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WYJASNIENIA DO SIWZ
dotyczy: postepowania na realizacje Zakupu pn.: Modernizacja 5 rozdzielnic przyzbiornikowych nn w Bazie
Miszewko Strzatkowskie. Plan Inwestycji 2019r. Priorytet 3 PSP M-18/037

W zwigzku z pytaniem dotyczgcym przedmiotowego postepowania ponizej przedstawiamy jego tre$¢ oraz
odpowied? udzielong w imieniu Zamawiajacego.

Pytanie:
Czy czas realizacji na wykonanie prac projektowych i uzgodnier z Zamawiajgcym jest wliczany w czas realizacji
prac na obiekcie?

Odpowiedi
Czas realizacji prac projektowych dotyczy wykonania wymaganej dokumentacji technicznej ( projekt techniczny,

BIOZ, STWIOR ) i uzgodnienia jej z Zamawiajgcym. Nie jest zaliczany do czasu realizacji prac na obiekcie. Prace na
obiekcie rozpoczynajg sie¢ po zatwierdzeniu przez Zamawiajacego wymaganej dokumentacji technicznej
i formalnym przekazaniu placu budowy zgodnie z zapisami projektu umowy.

Powyzsze Wyjasnienia sg wigzgce dla Wykonawcow ubiegajacych sie o przedmiotowe zamdwienie.
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