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Zatacznik Nr 5 do SWZ
PROJEKT UMOWY
zawartawdniu ............................. . w Zgorzelcu pomiedzy:

Gming Miejska Zgorzelec NIP 615-17-94-018

zwang w dalszej czesci umowy ,Zamawiajgcym”, reprezentowang
przez:

Pana Rafata Gronicza — Burmistrza Miasta Zgorzelec, z upowaznienia
ktoérego dziata

Pan ........... e — Zastepca Burmistrza,

przy kontrasygname Skarbnlka Mlasta Zgorzelec Pana Mieczystawa
Garbicza,

a

. zsiedzibg w ............o e, przy ul.
wpisanym do KRS pod nr . T o kapltale zak%adowym
W WYSOKOSCi ovvvvieiiiiiii il z+ posiadajgcym NIP .

zwanym w dalszej czesci umowy ,Wykonawcg”, reprezentowanym
przez:

1) voeviiiiiiiiieee e v - prezesa zarzgdu/cztonka zarzagdu/prokurenta;
Panem/Panig .................. prowadzgcym/-g dziatalnos¢ gospodarczg
pod nazwg: ....................., Zz siedzibgw ............., przy ul. ................,

zarejestrowang w Centralnej Ewidencji i Informacji o Dziatalno$ci
Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej, posiadajagcym NIP ..............,
zwanym/-g w dalszej cze$ci umowy ,Wykonawcg” ?

Zgodnie z wynikiem postepowania o udzielenie zamodwienia publicznego
przeprowadzonego zgodnie z art. 275 pkt 1 ustawy z dnia 11 wrzes$nia
2019 roku — Prawo zaméwien publicznych (dalej ,ustawa Pzp”), zostata
zawarta umowa o nastepujgcej tresci:

! Wersja dla spétki handlowej.

Z Wersja dla osoby fizycznej prowadzacej dziatalno$é gospodarczg; przy spotce cywilnej
wpisuje sie w analogiczny sposob wszystkich przedsiebiorcéw; reprezentacje podaje sie
tylko wtedy, gdy dana osoba dziata przez petnomocnika.



Nr postepowania: WZP.271.1.26.2021

§ 1
PRZEDMIOT UMOWY

1. Zamawiajgcy powierza, a Wykonawca przyjmuje do wykonania
zadanie pn.: ,,Zagospodarowanie Zalewu Czerwona Woda etap |
w ramach projektu Przygoda z Nysg etap V — wykonanie placu
zabaw?”.

2. Przedmiot niniejszej umowy obejmuje wykonanie rob6t budowlanych
zwigzanych z przebudowg istniejgcego placu zabaw w zakresie
budowy i montazu nowych elementow zabawowych (opierajgc sie na
koncepcji Natural Play), elementow matej architektury, wykonaniu
wycinki i nasadzeh drzew i krzewow wraz z rekultywacjg terenow
zielonych wokot placu zabaw oraz rozbudowg oswietlenia
w zakresie przebudowywanego terenu placu zabaw (14 punktéow
Swietlnych wraz z niezbednym okablowaniem i podtgczeniem).

3. Teren inwestycji objety jest Miejscowym Planem Zagospodarowania
Przestrzennego przyjetym Uchwatg Nr 165/08 Rady Miasta
Zgorzelec z dnia 24 kwietnia 2008 r. (tereny oznaczone symbolami:
US1. RLP1). Inwestycja zlokalizowana jest przy ul. Widok
w Zgorzelcu, na dziatkach nr: 36 i 37, Obr. XII.

4. Teren przeznaczony na Plac zabaw nalezy podzieli¢ na 2 strefy:
strefe dla dzieci matych (0-6 lat) oraz strefe dla dzieci wiekszych
i mtodziezy (7-16 lat).

W strefie dla dzieci matych nalezy zamontowa¢ nastepujgce

urzgdzenia i elementy:

1) Domek na palach

2) Bujaki: biedronka dla maluchdéw, stonoga, konik polny,

3) Rzezbe kon,

4) Statek,

5) Hustawke bocianie gniazdo dla maluchéw,

6) Stolik do pieczenia biedronka,

7)tawki oraz kosze na odpadki,

8) Elementy natury dla dorostych — tawka, stolik,

9) Wejscie z konstrukcjg typu ,stop pies” wraz z drewnianym
ogrodzeniem.

W strefie dla dzieci wiekszych i mtodziezy nalezy zamontowac

nastepujgce urzgdzenia i elementy:

1) Las wspinaczkowy,

2) Hustawke wahadtowa,

3) Karuzele muchomorek,

4)Wieze ze zjezdzalnig ,Slimak”,

5) Wiate z pergolg i tunelem z wierzby,

6) Hustawke towarzyska,

7) Belke do balansowania,
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8) tawki belki wraz z koszami na odpadki,

9) Gtazy,

10)Trawiaste pagorki,

11)Pienki do balansowania.

5. Zakres przedmiotu niniejszej umowy obejmuje w szczegolnosci:

1) Demontaz elementow urzgdzen zabawowych oraz matej
architektury,

2) Budowe o$wietlenia wraz z niezbednym okablowaniem,
poditgczeniem oraz montazem stupow i opraw,

3) Przygotowanie podtoza pod nowe nawierzchnie,

4) Wykonanie nowych nawierzchni oraz przedeptéw obramowanych
balami drewnianymi,

5) Dostawe i montaz nowych urzgdzen zabawowych wraz
z niezbednymi elementami,

6) Dostawe i montaz ogrodzenia placu zabaw wraz z ogrodzeniem
drewnianym, jako zabezpieczenie kamieniotomu,

7) Wykonanie paleniska,

8) Dostawe i montaz wiaty rekreacyjnej wraz z niezbednym
wyposazeniem,

9) Dostawe zbiornika na wode,

10) Wykonanie i montaz regulaminéw korzystania z przedmiotowego
terenu oraz wykonanie nowych nadrukow na tablicach
informacyjnych,

11) Wycinke drzew i krzewow,

12) Nasadzenie zieleni oraz wykonanie labiryntu grabowego,

13) Uporzgdkowanie terenu po zakohczonych pracach wraz
z rekultywacjg terenu.

6. Szczegotowy opis i zakres przedmiotu niniejszej umowy zostat
zawarty w Specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robot
budowlanych oraz w dwoéch dokumentacjach projektowych, tj.:
dokumentacji projektowej opracowanej przez firme KOSZT-BUD
Zaktad Ustug Projektowo-Kosztorysowych i Nadzoru Inwestorskiego
w zakresie placu zabaw, przedeptédw, matej architektury
i nasadzen zieleni oraz w dokumentacji projektowej opracowanej
przez firme Pracownia Komputerowo-Projektowa Sieci i Instalacji
Malinski Computer Studio - w zakresie osSwietlenia.

W sktad ww. dokumentacji projektowych wchodzi:

1) Projekt budowlany,

2) Projekt wykonawczy,

3) Decyzja pozwolenia na budowe nr 253/2015 z dnia 04.08.2015 r.
oraz zaswiadczenie przyjecia zgtoszenia budowy z projektem nr
BS.6740.6.21.2018.3 z dnia 29.06.2018 r. wydane przez Staroste
Zgorzeleckiego,

- zwanymi w dalszej czesci niniejszej umowy ,dokumentacjg”.
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7.

9

Wykonawca oswiadcza, iz przed podpisaniem niniejszej umowy, przy
zastosowaniu najwyzszej starannosci, zapoznat sie z istniejgcym
stanem faktycznym terenu i warunkami realizacji przedmiotu
niniejszej umowy i nie zgtasza zadnych zastrzezen.

.Wykonawca oswiadcza, ze posiada odpowiednig wiedze,

doswiadczenie i srodki umozliwiajgce realizacje przedmiotu niniejszej
umowy i zobowigzuje sie zapewnic¢ realizacje przedmiotu niniejszej
umowy przez osoby posiadajgce odpowiednie kwalifikacje zawodowe.

.Zamawiajgcy nie ponosi odpowiedzialnosci za sktadniki majgtkowe

Wykonawcy znajdujgce sie na terenie budowy.

10. Wykonawca wykona przedmiot niniejszej umowy z wtasnych

wyrobow i materiatow budowlanych, przy uzyciu narzedzi, sprzetu
etc. bedgcych w dyspozycji Wykonawcy.

11.Uzyte wyroby i materiaty muszg odpowiada¢ wymogom okreslonym

w obowigzujgcych przepisach prawa oraz normom wyrobow
dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie. Na kazde
zgdanie Zamawiajgcego, Wykonawca zobowigzany jest okazac

w stosunku do wskazanych materiatéw stosowny dokument
potwierdzajgcy dopuszczenie go do stosowania w budownictwie (np.
takie jak: aprobata techniczna, deklaracja zgodnos$ci, znak
budowlany, atest, certyfikat, Swiadectwo jakosci etc.).

12.Zamawiajgcy i Wykonawca obowigzani sg wspotdziataé przy

wykonaniu niniejszej umowy, w celu nalezytej jej realizaciji.

13.Zaméwienie jest wspoétfinansowane ze srodkow Unii

1.

Europejskiej w ramach projektu: Przygoda z Nysg —
zagospodarowanie turystyczne pogranicza polsko-niemieckiego
— etap V. Os priorytetowa programu Wspodlne dziedzictwo
naturalne i kulturowe. Dofinasowanie z Europejskiego Funduszu
Rozwoju Regionalnego (EFRR) w ramach Programu Wspétpracy
INTERREG Polska — Saksonia 2014-2020.

§ 2
WYMAGANIA DOTYCZACE ZATRUDNIENIA

Zamawiajgcy wymaga zatrudnienia na podstawie stosunku pracy,

w rozumieniu art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. — Kodeks
pracy, przez Wykonawce osob wykonujgcych w trakcie realizacji
zamowienia czynnos$ci zwigzane z wykonywaniem prac fizycznych
zwigzanych z demontazem i montazem urzgdzen zabawowych,
wykonaniem nowych nawierzchni i przedeptow, rozbudowag
o$wietlenia oraz wykonaniem wycinki i nasadzen zieleni wynikajgce
z zakresu przedmiotu niniejszej umowy, o ktérym mowa w § 1 ust. 5
niniejszej umowy.
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2. Wykonawca zobowigzany jest zatrudnia¢ osoby wykonujgce
czynnos$ci wskazane w ust. 1 niniejszego paragrafu na podstawie
stosunku pracy (umowy o prace), a w przypadku rozwigzania umowy
przez osobe zatrudniong lub przez pracodawce, Wykonawca
zobowigzuje sie do zatrudnienia na podstawie stosunku pracy
(umowy o prace) na to miejsce innej osoby wykonujgcej ww.
czynnos$ci.

3. W trakcie realizacji przedmiotu niniejszej umowy Zamawiajgcy
uprawniony bedzie do wykonywania czynnosci kontrolnych wobec
Wykonawcy odnos$nie spetniania przez niego wymogu zatrudnienia na
podstawie umowy o prace osOb wykonujgcych wskazane w ust. 1
niniejszego paragrafu czynnosci. Zamawiajgcy uprawniony bedzie
w szczegodlnosci do:

1) Zgdania o$wiadczen i dokumentéw w zakresie potwierdzenia
spetniania ww. wymogow i dokonywania ich oceny,

2)Zadania wyjasnien w przypadku watpliwoséci w zakresie
potwierdzenia spetniania ww. wymogow,

3)Przeprowadzenia kontroli na miejscu wykonywania swiadczenia.

4. W celu weryfikacji zatrudniania przez Wykonawce, na podstawie
umowy o prace, osdéb wykonujgcych czynno$ci w zakresie realizacji
zamoéwienia, okreslone w ust. 1 niniejszego paragrafu, Wykonawca,
w terminie wynikajgcym z pisemnego wezwania Zamawiajgcego, nie
krétszym niz 3 (trzy) dni robocze, zobowigzany bedzie przedtozy¢
Zamawiajgcemu wskazane ponizej dowody:

1) O$swiadczenie zatrudnionego pracownika,

2) Oswiadczenie Wykonawcy o zatrudnieniu pracownika na podstawie
umowy o prace,

3)Poswiadczong za zgodnos¢ z oryginatem kopie umowy o prace
zatrudnionego pracownika,

4)Inne dokumenty

- zawierajgce informacje, w tym dane osobowe, niezbedne do

weryfikacji zatrudnienia na podstawie umowy o prace,

w szczegoblnosci imie i nazwisko zatrudnionego pracownika, date

zawarcia umowy o prace, rodzaj umowy o prace i zakres obowigzkow

pracownika.

5. Dokumenty, o ktérych mowa w ust. 4 pkt 3-4 niniejszego paragrafu
powinny zostac¢ ograniczone w zakresie przetwarzania danych
osobowych tylko do tego rodzaju danych i tylko do takiej tresci, ktére
sg niezbedne ze wzgledu na cel ich zbierania (zasada minimalizacji
danych). W tym celu wymagana jest anonimizacja danych oséb
uczestniczacych w realizacji zamowienia, ktore w konteks$cie
weryfikacji spetniania przez Wykonawce obowigzku, o ktérym mowa
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w art. 95 ust. 1 ustawy Pzp majg charakter irrelewantny. Powyzsze
dokumenty powinny zosta¢ w szczegodlnosci pozbawione adresow,
czy numeréw PESEL pracownikdéw. Imie i nazwisko pracownika nie
podlega anonimizacji. Informacje takie jak: data zawarcia umowy,
rodzaj umowy o prace i zakres obowigzkow pracownika powinny by¢
mozliwe do zidentyfikowania.

6. Niespetnienie przez Wykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie
umowy o prace osOb wykonujgcych wskazane w ust. 1 niniejszego
paragrafu czynnosci, a takze nieztozenie przez Wykonawce
W wyznaczonym przez Zamawiajgcego terminie dokumentow,

o ktérych mowa w ust. 4 niniejszego paragrafu powodowac¢ bedzie
sankcje w postaci kary umownej, o ktérej mowa odpowiednio w § 12
niniejszej umowy, a takze mozliwosci odstgpienia od umowy zgodnie
z zapisami § 15 niniejszej umowy.

7.0Obowigzki okreslone w niniejszym paragrafie dotyczg takze
podwykonawcow. Wykonawca zobowigzany jest zawrze¢ w kazdej
umowie o podwykonawstwo stosowne zapisy zobowigzujgce
podwykonawce do zatrudnienia na umowe o prace wszystkich oséb
wykonujgcych czynnosci, o ktérych mowa w ust. 1 niniejszego
paragrafu.

8. W przypadku uzasadnionych watpliwosci, co do przestrzegania prawa
pracy przez Wykonawce lub podwykonawce, Zamawiajgcy moze
zwroci¢ sie o przeprowadzenie kontroli przez Panstwowg Inspekcje
Pracy.

§ 3
TERMIN REALIZACJI

Wykonawca zobowigzany jest wykonac¢ przedmiot niniejszej umowy

w terminie do 6 miesiecy od dnia podpisania niniejszej umowy, tj. do
dnia ........................, zgodnie z harmonogramem rzeczowo-
flnansowym o ktorym mowa w § 6 ust. 2 pkt 1 niniejszej umowy. W tym
terminie Wykonawca zobowigzany jest zrealizowa¢ kompleksowo
przedmiot niniejszej umowy (wszystkie etapy wynikajgce

z harmonogramu rzeczowo-finansowego), przeprowadzi¢ odbior
techniczny, polegajgcy na sprawdzeniu prawidtowos$ci wykonania robdt,
ktorego podstawg sg przepisy techniczno-budowlane, w tym
dokumentacja, o ktérej mowa w § 1 ust. 6 niniejszej umowy, uzyskacé
decyzje pozwolenia na uzytkowanie obiektu budowlanego oraz zgtosic¢
przedmiot niniejszej umowy do odbioru koncowego, zgodnie

z postanowieniami § 11 niniejszej umowy.
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§ 4
WYNAGRODZENIE

1. Strony ustalajg wynagrodzenie ryczattowe brutto za wykonanie
przedmiotu niniejszej umowy, okreslonego w § 1 niniejszej umowy,
na podstawie ztozonej przez Wykonawce oferty przetargowej
w wysokosci: ............. zt (stownie ztotych: ....................00).

W kwocie wynagrodzenia brutto uwzglednia sie podatek od towarow
i ustug VAT.

2. Wynagrodzenie okre$lone w ust. 1 niniejszego paragrafu jest
wynagrodzeniem ryczattowym w rozumieniu art. 632 Kodeksu
cywilnego, a wiec zawiera wszystkie koszty niezbedne do realizacji
przedmiotu niniejszej umowy w zakresie i jakosci oraz zgodnie
z rozwigzaniami konstrukcyjnymi i parametrami okreslonymi
w dokumentacji. Wynagrodzenie zawiera rowniez koszty: dostawy,
zwigzane z zapewnieniem i dostawg mediow do dnia odbioru
koncowego przedmiotu niniejszej umowy, robot przygotowawczych,
robot porzgdkowych zwigzanych z zagospodarowaniem placu
budowy, zwigzane z utrzymaniem zaplecza budowy oraz wszelkich
prac porzgdkowych zwigzanych z zakohczeniem/przerwaniem
realizacji niniejszej umowy, zabezpieczeniem budowy przed
dostepem osoéb trzecich, usuniecia odpaddw z terenu budowy i ich
zagospodarowania (wywéz z terenu budowy, sktadowanie na
wysypisku, utylizacja itp.), wszelkiego rodzaju sprzetu, narzedzi i
urzgdzen koniecznych do uzycia w celu realizacji przedmiotu
niniejszej umowy, wykonania wszelkich wymaganych przepisami
badan, sprawdzen, pomiaréw oraz sporzgdzenia wymaganych
przepisami protokotéw, inwentaryzacji, koniecznych uzgodnien,
zgtoszen, zezwolen, sporzgdzenia i przekazania Zamawiajgcemu
operatu kolaudacyjnego, zapewnienia oznakowania wraz z jego
utrzymaniem.

Niedoszacowanie, pominiecie oraz brak rozpoznania przedmiotu

i zakresu przedmiotu niniejszej umowy nie moze by¢ podstawg do
zgdania zmiany wynagrodzenia, o ktérym mowa w ust. 1 niniejszego
paragrafu.

3. Wynagrodzenie, o ktérym mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu,
bedzie ptatne w czesciach, na podstawie opracowanego przez
Wykonawce i zaakceptowanego przez Zamawiajgcego harmonogramu
rzeczowo-finansowego, o ktorym mowa w § 6 ust. 2 pkt 1 niniejszej
umowy.

4. Podstawg do wystawienia faktury czesciowej bedzie kazdorazowo
protokot czesciowego odbioru robd6t budowlanych z klauzulag
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,odbieram”, podpisany przez przedstawicieli Stron niniejszej umowy,
okreslajacy zakres i wartos¢ wykonanych robot budowlanych.

5. Podstawg do wystawienia faktury kohcowej, tj. po zrealizowaniu
ostatniego etapu przedmiotu niniejszej umowy, bedzie protokot
odbioru koncowego przedmiotu niniejszej umowy z klauzulg
,odbieram”, podpisany przez przedstawicieli Stron niniejszej umowy,
okreslajgcy zakres i wartos¢ wykonanych robo6t budowlanych oraz
przekazanie decyzji pozwolenia na uzytkowanie obiektu budowlanego
w zakresie przedmiotu niniejszej umowy, a takze przekazanie
operatu kolaudacyjnego, zgodnie z zapisami § 11 niniejszej umowy.

6. Strony postanawiajg, iz ptatnosci dokonywane bedg kazdorazowo
przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy Nr ...............ooeeinnne. ,
wskazany w fakturach VAT oraz Formularzu ofertowym, stanowigcym
Zatgcznik Nr 1 do niniejszej umowy, odpowiednio w terminach:

1) Do 14 dni, liczagc od daty otrzymania przez Zamawiajgcego
prawidtowo wystawionej faktury czesciowej VAT, zgodnie
z zapisami ust. 4 niniejszego paragrafu;

2) Do 30 dni, liczgc od daty otrzymania przez Zamawiajgcego
prawidtowo wystawionej faktury koncowej VAT, zgodnie
z zapisami ust. 5 niniejszego paragrafu

- z zastrzezeniem § 5 niniejszej umowy.

7.Cesja wierzytelnosci naleznych Wykonawcy na podstawie niniejsze]
umowy wymaga zgody Zamawiajgcego wyrazonej na pismie, pod
rygorem niewaznosci.

§ 5
ZASADY PLATNOSCI UMOW O PODWYKONAWSTWO

1. Zaptata wynagrodzenia Wykonawcy za roboty, ktére zostaty
wykonane z udziatem podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy
bedzie dokonana, jezeli Wykonawca przedtozy Zamawiajgcemu:

1) Kserokopie faktury wystawionej przez podwykonawce lub dalszych
podwykonawcow, sprawdzong i zatwierdzong pod wzgledem
wartosci przez kierownika budowy i kierownika robét,

2) Kserokopie dowodu zaptaty oraz pisemne oswiadczenie
podwykonawcy lub dalszych podwykonawcow o otrzymaniu zaptaty
z tytutu wymagalnego wynagrodzenia za wykonane roboty.

2. W przypadku nieprzekazania dokumentéow, o ktérych mowa w ust. 1
niniejszego paragrafu, Zamawiajgcy wstrzyma sie z wyptata
wynagrodzenia za odebrane roboty budowlane w czesci rownej sumie
kwot wynikajgcych z nieprzedstawionych dowoddéw, o ktorych mowa
w ust. 1 niniejszego paragrafu. Pozostata zaptata czesci
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wynagrodzenia, o ktérym mowa w zdaniu pierwszym, nastgpi po
przekazaniu Zamawiajgcemu kompletnych, niebudzgcych zastrzezen
dokumentow, o ktérych mowa w ust. 1.

3.Zamawiajgcy dokona bezposredniej zaptaty wymagalnego
wynagrodzenia przystugujgcego podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, ktory:

1) Zawart zaakceptowang przez Zamawiajgcego umowe
o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, lub
2) Zawart przedtozong Zamawiajgcemu umowe o podwykonawstwo,
ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w przypadku uchylenia
sie od obowigzku zaptaty odpowiednio przez Wykonawce,
podwykonawce lub dalszego podwykonawce, z zastrzezeniem
pozostatych ustepow niniejszego paragrafu.

4. Wynagrodzenie, o ktérym mowa w ust. 3 niniejszego paragrafu,
dotyczy wytgcznie naleznosci powstatych po zaakceptowaniu przez
Zamawiajgcego umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg
roboty budowlane, lub po przedtozeniu Zamawiajgcemu
poswiadczonej za zgodnos$¢ z oryginatem kopii umowy
o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg dostawy lub ustugi.

5. Bezposrednia zaptata obejmuje wytgcznie nalezne wynagrodzenie,
bez odsetek, naleznych podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.

6. Zamawiajgcy, przed dokonaniem bezposredniej zaptaty, umozliwi
Wykonawcy zgtoszenie pisemnie, uwag dotyczgcych zasadnos$ci
bezpos$redniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy. Zamawiajgcy poinformuje o terminie zgtaszania uwag
nie krotszym niz 7 dni od dnia doreczenia tej informacji.

W uwagach nie mozna powotywac sie na potrgcenie roszczen
Wykonawcy wzgledem podwykonawcy niezwigzanych z realizacja
umowy o podwykonawstwo.

7. W przypadku zgtoszenia uwag, o ktérych mowa w ust. 6, w terminie
wskazanym przez Zamawiajgcego, Zamawiajgcy moze:

1)Nie dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy
lub dalszemu podwykonawcy, jezeli wykonawca wykaze
niezasadnosc¢ takiej zaptaty albo

2)Ztozy¢ do depozytu sgdowego kwote potrzebng na pokrycie
wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy,
w przypadku istnienia zasadniczej watpliwosci Zamawiajgcego co
do wysokosci naleznej zaptaty lub podmiotu, ktéremu ptatnosc¢ sie
nalezy, albo

3)Dokonac¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub
dalszemu podwykonawcy, jezeli podwykonawca lub dalszy
podwykonawca wykaze zasadnos¢ takiej zaptaty.
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8. W przypadku dokonania bezpos$redniej zaptaty podwykonawcy lub
dalszemu podwykonawcy Zamawiajgcy potrgci kwote wyptaconego
wynagrodzenia z wynagrodzenia naleznego Wykonawcy.

9. Koniecznosc¢ wielokrotnego dokonywania bezposredniej zaptaty
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy lub koniecznosc¢
dokonania bezposrednich zaptat na sume wiekszg niz 5% wartosci
umowy bedzie stanowi¢ podstawe do odstgpienia od niniejszej
umowy, zgodnie z zapisami § 15 niniejszej umowy.

§ 6
OBOWIAZKI WYKONAWCY

1. Wykonawca od chwili protokolarnego przejecia terenu budowy

w terminie wskazanym w § 7 niniejszej umowy, az do chwili jego

oddania, potwierdzonym pisemnym protokotem odbioru koncowego

przedmiotu niniejszej umowy, ponosi odpowiedzialno$¢ na zasadach
ogolnych za przekazany teren, w tym za wszelkie szkody wynikte na
tym terenie oraz terenie przylegtym — graniczgcym z prowadzonymi
robotami.

2. Po protokolarnym przejeciu terenu budowy Wykonawca na wtasny
koszt winien:

1) W terminie do 7 dni roboczych od dnia przejecia terenu budowy
opracowac i przedtozy¢ do akceptacji Zamawiajgcemu
harmonogram rzeczowo-finansowy. W harmonogramie rzeczowo-
finansowym Wykonawca zobowigzany jest okresli¢: poszczegdlne
etapy realizacji przedmiotu niniejszej umowy wraz z terminami ich
realizacji (rozpoczecia oraz zakonczenia), zakresem rzeczowym,
kolejnoscig technologiczng wykonywania poszczegolnych roboét
budowlanych oraz wartoscig tych robot, z zastrzezeniem, ze
ostatni (koncowy) etap winien obejmowacé réwniez uzyskanie
decyzji pozwolenia na uzytkowanie obiektu budowlanego
w zakresie przedmiotu niniejszej umowy, a jego wartos¢ musi
stanowi¢ 30% wartosci wynagrodzenia brutto, o ktérym mowa w § 4
ust. 1 niniejszej umowy. Zamawiajgcy w terminie do 7 dni
roboczych od otrzymania harmonogramu rzeczowo-finansowego
pisemnie poinformuje Wykonawce o jego zatwierdzeniu badz
odrzuceniu.

W przypadku braku jego akceptacji Wykonawca zostanie pisemnie
poinformowany o przyczynach odrzucenia harmonogramu
rzeczowo-finansowego, z podaniem przyczyn odrzucenia oraz
wyznaczeniem terminu na przedtozenie nowego harmonogramu
rzeczowo-finansowego. W przypadku nie wniesienia w terminie
okreslonym w niniejszym punkcie przez Zamawiajgcego
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zastrzezen, a takze w przypadku dokonania przez Wykonawce
zgtoszonych poprawek, Zamawiajgcy dokona odbioru
harmonogramu rzeczowo-finansowego, ktéry stanowi¢ bedzie
integralng czesc¢ niniejszej umowy;

2) Strzec mienia, w tym wtasnego znajdujgcego sie na przekazanym
terenie i zapewni¢ odpowiednie warunki bezpieczehstwa dla ludzi
i Srodowiska. Wykonawca odpowiada za przejety teren budowy
w catosci oraz zobowigzany jest do zabezpieczenia terenu budowy
z zachowaniem nalezytej starannosci. Wykonawca ponosi
odpowiedzialno$¢ za szkody wyrzgdzone osobom trzecim na
terenie budowy i na terenie do niego przylegtym w stopniu
catkowicie zwalniajacym od odpowiedzialnosci Zamawiajgcego;

3)Prowadzi¢ prace w sposdb niezaktdcajgcy funkcjonowania
sgsiadujgcych obiektow;

4)Wspotdziataé z wykonawcami realizujgcymi roboty budowlane na
terenach przylegtych;

5)W trakcie realizacji przedmiotu niniejszej umowy usuwac¢ zbedne
materiaty, odpady oraz niepotrzebne urzgdzenia tymczasowe oraz
zapewnic¢, ze sprzet budowlany i transportowy opuszczajgcy teren
budowy nie spowoduje zanieczyszczen poza jego terenem;

6) Ponosi¢ koszty zwigzane z organizacjg i utrzymaniem budowy
i zaplecza budowy oraz inne koszty towarzyszgce, w tym
w szczegolnosci: robot przygotowawczych, porzgdkowych,
zwigzanych z utrzymaniem miejsc prowadzenia robot, dojscia do
sktadowanych materiatéw, koszty zwigzane z odbiorami robét;

7)Ponosi¢ — do dnia odbioru kohcowego przedmiotu niniejszej umowy
- koszty zwigzane z zapewnieniem i dostawg wszelkich mediéw
(w tym energii elektrycznej, wody, tgcznosci), niezbednych do
realizacji przedmiotu niniejszej umowy oraz koszty zwigzane
z utrzymaniem drog dojazdowych do terenu budowy
w nalezytej czystosci;

8)Uporzgdkowac teren budowy, przywrécic teren przylegty do stanu
pierwotnego i przekaza¢ go Zamawiajgcemu w terminie ustalonym
na kohcowy odbidér robot. W przypadku stwierdzonego nieporzgdku
na terenie budowy, koordynator zespotu nadzoru inwestorskiego
ma prawo poleci¢ Wykonawcy natychmiastowe doprowadzenie
terenu budowy do nalezytego porzadku. W przypadku
niedostosowania sie do tych zalecenh, po uprzednim
bezskutecznym wezwaniu, z terminem 5 dni roboczych
skierowanym przez koordynatora zespotu nadzoru inwestorskiego
do Wykonawcy, Zamawiajgcy ma prawo zleci¢ uporzgdkowanie
podmiotowi zewnetrznemu, a kosztami tych prac obcigzyc¢
Wykonawce.
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3. Do obowigzkow Wykonawcy nalezy w szczegdlnosci rowniez:
1)Przed przystgpieniem do wykonywania rob6t budowlanych,

Wykonawca zobowigzany jest:

a) Wykona¢ dokumentacje fotograficzng ogrodzen, budowli
i budynkdéw, przy ktérych w bliskiej odlegtosci prowadzone beda
roboty budowlane i przekazac¢ jg Zamawiajgcemu przed
przekazaniem terenu budowy. Powyzsze ma na celu
zabezpieczenie Wykonawcy i Zamawiajgcego przed
bezpodstawnymi zgdaniami odszkodowan przez wtascicieli za
uszkodzone obiekty;

b) Dokona¢, z upowaznienia Zamawiajgcego, wszelkich
niezbednych formalnosci w Powiatowym Inspektoracie Nadzoru
Budowlanego w Zgorzelcu, w zakresie realizacji robot
budowlanych stanowigcych przedmiot niniejszej umowy;

c) Wykonac¢ i zamontowac trwale w gruncie, 1 tablice informacyjng,
na ktérej winny sie znalez¢: logotypy programu wraz
z symbolem Unii Europejskiej, nazwa funduszu, z ktérego
wspoétfinansowany jest projekt, tj. Europejski Fundusz Rozwoju
Regionalnego, gtéwny cel inwestycji oraz tytut projektu, zgodnie
Z ponizszymi wymaganiami:
- wymiary tablicy: wys. 70 cm x szer. 90 cm,
- druk cyfrowy w kolorze na folii odporny na warunki
atmosferyczne i promieniowanie UV,
- czcionka Calibri,
- materiat podktadowy pod wydruk — blacha aluminiowa gr. min.
2,00 mm,
- konstrukcja usztywniajgca tablice — wykonana z ksztattownika
stalowego, spawana oraz zabezpieczona antykorozyjnie,
- tablica z wydrukiem nitowana do konstrukcji usztywniajgcej,
- tablica zostanie zamontowana na terenie budowy, w widocznym
miejscu, wskazanym przez Zamawiajgcego w dniu przekazania
terenu budowy,
- wzor tablicy informacyjnej zostanie przekazany przez
Zamawiajgcego niezwtocznie po zawarciu niniejszej umowy, nie
pozniej niz w terminie do 3 dni od dnia jej zawarcia. Wykonawca
winien wystgpi¢ do Zamawiajgcego o zaakceptowanie
ostatecznego wizualnego wzoru tablicy informacyjnej, przed jej
wykonaniem.

2)Demontaz urzgdzen zabawowych znajdujgcych sie na terenie

przebudowywanego placu zabaw przy ul. Widok i przewiezienie ich

w miejsce wskazane przez Zmawiajgcego, znajdujgce sie na

terenie Zgorzelca. Po przekazaniu zdemontowanych urzgdzen

zabawowych we wskazane przez Zamawiajgcego miejsce zostanie
sporzgdzony protokdét z przekazania tych urzgdzen, podpisany
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przez Wykonawce oraz przedstawicieli Wydziatu Infrastruktury
Urzedu Miasta Zgorzelec, ktory bedzie stanowit integralng czesc¢
operatu kolaudacyjnego, o ktérym mowa w § 11 niniejszej umowy;
3)Opracowanie oraz zlecenie wykonania nowych nadrukédw wraz z ich
montazem na 8 istniejgcych tablicach informacyjnych, o wymiarach
100x90 cm. Na nowych nadrukach winny znalez¢ sie istniejgce
tresci (w zakresie wykonanych wczesniej rob6t zwigzanych
z zagospodarowaniem terenu zalewu Czerwona Woda), jak réwniez
nowe zwigzane z realizacjg przedmiotu niniejszej umowy, tj.
zagospodarowaniem terenu placu zabaw. Nowe nadruki muszg byc¢
czytelne, cyfrowe w kolorze na folii, odporne na warunki
atmosferyczne i promieniowanie UV. Wykonawca winien przed
wykonaniem nowych nadrukow przedstawi¢ Zamawiajgcemu
ostateczny wizualny wzor, celem akceptacji. W przypadku, gdy
istniejgcy materiat podktadowy pod wydruk (konstrukcja
usztywniajgca) jest uszkodzony, bgdz nie nadaje sie do dalszej
eksploatacji, Wykonawca zobowigzany jest do jego wymiany na
nowy — z blachy aluminiowej o gr. min. 2,00 mm, w ramach
przedmiotu niniejszej umowy, bez dodatkowego wynagrodzenia;
4)Obowigzek Scistej wspotpracy z Zamawiajgcym, koordynatorem
zespotu nadzoru inwestorskiego i pozostatymi osobami
wchodzgcymi w sktad zespotu nadzoru inwestorskiego oraz
projektantem;

5)Uczestniczenie w organizowanych przez Zamawiajgcego lub
koordynatora zespotu nadzoru inwestorskiego naradach
i spotkaniach oséb niezbednych do realizacji niniejszej umowy,
np. kierownika budowy i robét oraz innych oséb upowaznionych do
wspotpracy z Zamawiajgcym;

6) Zabezpieczenie i stosowne oznakowanie terenu budowy (w tym
tablicg informacyjng), przestrzeganie przepisow BHP oraz
przepiséw ppoz. i innych obowigzujgcych przepisow prawa;

7) Koordynowanie prac podwykonawcdéw (dalszych podwykonawcow);

8) Sprawowanie bezptatnego serwisu (w tym poniesienia kosztow
czesci zamiennych i eksploatacyjnych), w tym w odniesieniu do
urzgdzen, w okresie gwarancji i rekojmi, dokonanie bezptatnych
przegladdédw i czynnos$ci konserwacyjnych w okresie gwarancji
i rekojmi. O dokonaniu powyzszych czynno$ci Zamawiajacy
powiadomi Wykonawce pisemnie;

9)Ponoszenie wszelkich kosztow pozwolen, uzgodnien, decyzji
i akceptacji, ktérych wymaga prawo;

10)Odbudowanie uszkodzonych nawierzchni w trakcie wykonywania
robét budowlanych;

11)Stosowanie materiatow i wyrobéw dopuszczonych do obrotu
i stosowania w budownictwie, a takze stosowanie materiatow oraz
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wyrobow i urzgdzen nowych oraz posiadajgcych odpowiednie
atesty. Dokumenty wymagane w tym zakresie przepisami prawa,
bedg przechowywane na terenie budowy i udostepniane
Zamawiajgcemu na kazde zgdanie, a po zrealizowaniu catego
zakresu przedmiotu niniejszej umowy przekazane Zamawiajgcemu,
zgodnie z zapisami § 11 niniejszej umowy;

12)Powiadamianie wszystkich podmiotéw i instytucji, o ktérych mowa
w wydanych warunkach i uzgodnieniach zawartych w dokumentacji
projektowej, w terminach w ich okreslonych, o rozpoczynajgcych
sie robotach budowlanych moggcych powodowac utrudniony
dostep do ww. terenu;

13)Uzyskanie akceptacji materiatow przed ich wbudowaniem od osob
wchodzacych w sktad zespotu nadzoru inwestorskiego;

14)Uzgodnienie z Zamawiajgcym oraz koordynatorem zespotu nadzoru
inwestorskiego i pozostatymi osobami wchodzgcymi w sktad
zespotu nadzoru inwestorskiego wszelkich zmian technologii,
materiatéw, kolizji z innymi sieciami oraz innych czynnosci
moggcych mie¢ wptyw na wykonywane roboty budowlane;

15)Uzgodnienie we wiasnym zakresie i na wtasny koszt wszelkich prac
wykonywanych w miejscach zblizen, skrzyzowan z innymi
przewodami podziemnymi lub w miejscach kolizji z infrastrukturg
nadziemng, z wtascicielami lub zarzgdcami ww. infrastruktury;

16)Powiadomienie o wykonywanych pracach wszelkich instytucji
uzywajgcych i obstugujgcych urzgdzenia oraz instalacje podziemne
i naziemne, w celu ewentualnego wykonania przez te instytucje
niezbednych adaptaciji i prac w obrebie terenu budowy, ktdére sg
konieczne i wymagane ze wzgledu na charakter robét budowlanych
stanowigcych przedmiot niniejszej umowy. Wykonawca winien
Scisle wspétpracowac z tymi instytucjami;

17)Ponoszenie odpowiedzialnosci za petng kontrole robét i jakosé
materiatdbw. Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli,
witgczajgc personel, sprzet, zaopatrzenie i wszystkie urzgdzenia
niezbedne do pobierania probek i badan materiatow oraz robét;

18)Przeprowadzanie pomiaréw i badan materiatéw oraz robot
z czestotliwoscig zapewniajgca stwierdzenie, ze roboty wykonano
zgodnie z wymogami zawartymi w dokumentacji;

19)Prowadzenie dziennika budowy oraz dziennika robot, a takze
dzienniczka pogodowego w przypadku koniecznos$ci, tzn., gdy
zajdzie koniecznosc¢ przesuniecia terminu umownego ze wzgledu
na wystgpienie warunkéw atmosferycznych odbiegajgacych od
typowych dla danej pory roku;

20)Zapewnienie sprzetu spetniajgcego wymagania norm technicznych;

21)Niezwtoczne zawiadomienie Zamawiajgcego na pismie
o wszelkich okolicznosciach, ktére mogg przeszkodzié
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planowanemu i prawidtowemu wykonaniu przedmiotu niniejszej
umowy;

22)W przypadku przerwania robét budowlanych zabezpieczenie frontu
robot, we wtasnym zakresie i na swoj koszt, przed ewentualnymi
uszkodzeniami i degradacjg juz wykonanych robo6t, a takze
zabezpieczenie placu budowy. Wykonawca ma obowigzek
uczestniczy¢ w czynnosciach sporzgdzenia protokotu
inwentaryzacji robot w toku;

23)Wywiezienie i unieszkodliwienie we wtasnym zakresie i na witasny
koszt wytworzonych podczas prowadzenia prac odpaddéw, zgodnie
z zapisami ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach, ustawy
z dnia 13 wrzes$nia 1996 r. o utrzymaniu czystosci i porzgdku
w gminach oraz ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony
Srodowiska;

24)Przekazanie Zamawiajgcemu, w dwoch egzemplarzach, zgodnie
z zapisami § 11 niniejszej umowy, operatu kolaudacyjnego
inwestycji, zgodnie z Instrukcjg sporzgdzenia operatu
kolaudacyjnego inwestycji, stanowigcg Zatgcznik Nr 3 do niniejszej
umowy;

25)Wystgpienie i uzyskanie z upowaznienia Zamawiajgcego decyzji
pozwolenia na wycinke drzew kolidujgcych z wykonaniem robot
stanowigcym przedmiot niniejszej umowy. Drzewa objete
przedmiotowg decyzjg Wykonawca zobowigzany jest wycigé oraz
usungc¢ korzenie na witasny koszt. Pozyskane z wycinki drewno
Wykonawca zobowigzany jest posortowac i dostarczy¢ do
Towarzystwa Pomocy im. Sw. Brata Alberta w Zgorzelcu, przy ul.
Henrykowskiej 4, a nastepnie przekaza¢ Zamawiajgcemu dokument
potwierdzajgcy jego dostarczenie. W przypadku wskazania
w decyzji pozwolenia na wycinke drzew, koniecznosci dokonania
nasadzen zastepczych, Wykonawca zobowigzany jest do
dokonania tych nasadzen w ramach przedmiotu niniejszej umowy,
bez dodatkowego wynagrodzenia;

26)Po zakonczeniu realizacji robét budowlanych, z upowaznienia
Zamawiajgcego, zgtoszenie zakonczenia robét budowlanych
w Powiatowym Inspektoracie Nadzoru Budowlanego w Zgorzelcu
oraz uzyskanie decyzji pozwolenia na uzytkowanie obiektu w
zakresie wykonanego przedmiotu niniejszej umowy, wydanej przez
organ nadzoru budowlanego w trybie i na zasadach okreslonych w
art. 55-60 ustawy z dnia 07 lipca 1994 r. — Prawo budowlane oraz
przekazanie jej Zamawiajgcemu, zgodnie z zapisami § 11
niniejszej umowy.

4. Wykonawca w ramach wynagrodzenia, o ktérym mowa w § 4 ust. 1
niniejszej umowy, zobowigzany jest takze do zapewnienia osoby
petnigcej staty nadzor archeologiczny i ratownicze badania
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archeologiczne, posiadajgcej kwalifikacje zawodowe zgodne z art.

37e ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytkéw i opiece nad

zabytkami. W tym zakresie na Wykonawcy spoczywajg nizej
wymienione obowigzki:

1) Ztozenie wniosku na prowadzenie badan archeologicznych
polegajgcych na przeprowadzeniu przez uprawnionego
archeologa statego nadzoru archeologicznego oraz w razie
koniecznosci ratowniczych badan archeologicznych podczas
prowadzenia rob6t ziemnych, zgodnie z zapisami ustawy
z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytkéw i opiece nad
zabytkami oraz Rozporzagdzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa
Narodowego z dnia 22 czerwca 2017 r. w sprawie prowadzenia
prac konserwatorskich, prac restauratorskich i badan
konserwatorskich przy zabytku wpisanym do rejestru zabytkow
albo na Liste Skarbéw Dziedzictwa oraz rob6t budowlanych,
badan archeologicznych i innych dziatan przy zabytku wpisanym
do rejestru zabytkow, a takze badan archeologicznych
i poszukiwan zabytkow;

2) Ztozenie zawiadomienia o rozpoczeciu i zakonczeniu prac do
Dolnoslgskiego Wojewodzkiego Konserwatora Zabytkow;

3) Uzyskanie dokumentu potwierdzajgcego gotowos¢ muzeum lub
innej jednostki organizacyjnej do przyjecia zabytkow
archeologicznych odkrytych w trakcie prowadzenia badan;

4) Prowadzenie badan archeologicznych polegajgcych na
przeprowadzeniu przez uprawnionego archeologa statego nadzoru
archeologicznego;

5) W razie koniecznosci podejmowanie ratowniczych badan
archeologicznych podczas prowadzenia robot ziemnych;

6) Niezwtoczne zawiadomienie konserwatora o wszelkich
zagrozeniach lub nowych okolicznosciach ujawnionych
w trakcie rob6t wskazanych w zezwoleniu;

7) Zawiadomienie konserwatora zabytkow o terminie podjecia
okreslonych czynnos$ci zwigzanych z wydanym pozwoleniem,
przynajmniej na 3 dni przed rozpoczeciem tych czynnosci;

8) Wszelkie inne czynnosci moggce wynikngc¢ na etapie prowadzenia
robét, po wydaniu stosownych nakazéw przez Dolnos$lgskiego
Wojewddzkiego Konserwatora Zabytkow.

5. Wykonawca oswiadcza, ze:
1)Jest wtascicielem dostarczanych do realizacji przedmiotu
niniejszej umowy materiatéw budowlanych i urzagdzen;
2)Zamontowane/posadowione urzgdzenia i materiaty bedg
fabrycznie nowe, wolne od wad fizycznych i prawnych oraz zdatne
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do uzytku wedtug potrzeb Zamawiajgcego, o ktérych Wykonawca
zostat poinformowany i sg mu znane;

3)Jakos¢ sprzetu oraz urzgdzen, z ktérych bedzie korzystat przy
realizacji niniejszej umowy spetnia wymogi techniczne okreslone
odrebnymi przepisami;

4)Zapoznat sie szczeg6towo z miejscem realizacji przedmiotu
niniejszej umowy i przedstawiona przez niego oferta jest
kompletna, czyli uwzglednia wszelkie sktadniki niezbedne do
nalezytego wykonania przedmiotu niniejszej umowy.

6. Wykonawca zobowigzuje sie do wykonania przedmiotu niniejszej
umowy, z uwzglednieniem wymagan w zakresie dostepnosci dla
os6b niepetnosprawnych.

§7
OBOWIAZKI ZAMAWIAJACEGO

1. Niezaleznie od obowigzkow okreslonych w innych postanowieniach
niniejszej umowy, do obowigzkéw Zamawiajgcego w szczegolnosci
nalezy:

1) Protokolarne przekazanie terenu budowy (placu budowy)

w terminie do 7 dni od daty podpisania niniejszej umowy;

2) Dokonywanie odbioréw czesciowych oraz dokonanie odbioru
koncowego przedmiotu niniejszej umowy, na zasadach okres$lonych
w § 11 niniejszej umowy;

3) Terminowa zaptata wynagrodzenia za wykonane i odebrane roboty
na podstawie prawidtowo wystawionych przez Wykonawce faktur/y
czesciowych i faktury koncowej.

2. Wszelkie polecenia wydawane Wykonawcy przez Zamawiajgcego
oraz/lub koordynatora zespotu nadzoru inwestorskiego, jak rowniez
zapytania i wyjasnienia dotyczgce realizacji niniejszej umowy,
wymagajg formy pisemnej.

3. Przed rozpoczeciem robot, Zamawiajgcy przekaze bezptatnie
Wykonawcy 1 egzemplarz dokumentacji, o ktérej mowa w § 1 ust. 6
niniejszej umowy, ktoéra bedzie przechowywana przez Wykonawce na
terenie budowy i bedzie dostepna do wglgdu na kazde zgdanie
Zamawiajgcego.

4. Jezeli Wykonawcy potrzebna bedzie wieksza ilo§¢ egzemplarzy
dokumentacji, o ktérej mowa w ust. 3 niniejszego paragrafu,
sporzgdzi je we wtasnym zakresie na wtasny koszt.

5. Kierownik budowy ma prawo wystepowania do Zamawiajgcego
0 zmiany w rozwigzaniach projektowych, jezeli sg one uzasadnione
koniecznos$cig zwiekszenia bezpieczenhstwa realizacji robot
budowlanych lub usprawnienia procesu budowy. Decyzje o zmianach
w dokumentacji podejmowane sg przez Zamawiajgcego przy udziale
koordynatora zespotu nadzoru inwestorskiego w porozumieniu z
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projektantem. Zgodnie z art. 57 ust. 2 ustawy z dnia 07 lipca 1994 r.
Prawo budowlane wrazie zmian nieodstepujgcych w sposob istotny
od zatwierdzonego projektu zagospodarowania dziatki lub terenu lub
projektu architektoniczno-budowlanego, lub warunkéw decyzji
o0 pozwoleniu na budowe, dokonanych podczas wykonywania robot,
do zawiadomienia o zakonhczeniu budowy, nalezy dotgczy¢ kopie
rysunkéw wchodzgcych w sktad zatwierdzonego projektu
zagospodarowania dziatki lub terenu lub projektu architektoniczno-
budowlanego, z naniesionymi zmianami, a w razie potrzeby —
uzupetniajgcy opis tych zmian. W takim przypadku oswiadczenie
kierownika budowy o zgodnosci wykonania obiektu budowlanego
z projektem budowlanym oraz przepisami, powinno by¢ potwierdzone
przez projektanta i koordynatora zespotu nadzoru inwestorskiego.

6. Dokumentacja udostepniana przez Zamawiajgcego stanowi jego
wtasnos$c¢ i nie moze by¢ udostepniana osobom trzecim bez jego
zgody wyrazonej na pismie pod rygorem niewaznosci.

§ 8
GWARANCJA JAKOSCI

1. Wykonawca udziela Zamawiajgcemu gwarancji jakosci na przedmiot
niniejszej umowy na warunkach okreslonych w niniejszej umowie
i przepisach Kodeksu cywilnego. W razie rozbieznosci postanowien
gwarancyjnych, stosuje sie warunki gwarancyjne bardziej korzystne
dla Zamawiajgcego.

2. Gwarancja obejmuje:

1) ... miesiecy na wykonane roboty budowlane oraz zastosowane
przy realizacji zamdwienia materiaty i urzgdzenia,

z zastrzezeniem ust. 7 niniejszego paragrafu,

2) 12 miesieczng gwarancje na dokonane nasadzenia oraz ich
pielegnacje, zgodnie z zapisami zawartymi w dokumentacji,
stanowigcej Zatgcznik Nr 1 do niniejszej umowy. W przypadku,
gdy nasadzone drzewa utracg zywotnosé¢ przed uptywem w/w
terminu, Wykonawca zobowigzany bedzie do wykonania nowych
nasadzen w ramach udzielonej gwarancji, zgodnie z zasadami
i terminami wynikajgcymi z zapisu niniejszego paragrafu.

- Okres gwarancji na przedmiot niniejszej umowy rozpoczyna swoj

bieg od dnia podpisania protokotu odbioru koncowego

stwierdzajgcego wykonanie catego przedmiotu niniejszej umowy

z klauzulg ,odbieram”.

3. Wykonawca zobowigzany jest do wystawienia i doreczenia
Zamawiajgcemu dokumentu gwarancyjnego w dniu odbioru
koncowego przedmiotu niniejszej umowy. Dokument gwarancyjny
stanowi¢ bedzie zatgcznik do protokotu odbioru koncowego
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przedmiotu niniejszej umowy. Dokumentacja gwarancyjna musi
zostac¢ sporzagdzona w jezyku polskim.

4. Wykonawca ponosi petng odpowiedzialno$¢ za wady, braki, wszelkie
usterki przedmiotu niniejszej umowy, w tym zmniejszajgce jego
funkcjonalnosé lub uzytecznosé¢, ktore ujawnig sie w okresie
gwarancji (zwane w dalszej czesci tagcznie wadami). Wykonawce
obcigzajg wszelkie koszty i ryzyka zwigzane z koniecznosciag
usuniecia wad ujawnionych w okresie gwarancji.

5. Przystugujgce Zamawiajgcemu uprawnienia z tytutu gwaranciji nie
skutkujg powstaniem po jego stronie jakichkolwiek kosztow.

W przypadku koniecznosci zawarcia umow serwisowych z dostawca
lub producentem elementdéw sktadajgcych sie na przedmiot niniejszej
umowy, wykonawca w celu zachowania gwarancji, zobowigzany jest
do ich zawarcia na wtasny koszt, na caty okres gwarancji oraz do
poinformowania o tym Zamawiajgcego.

6. Gwarancja w zaden sposob nie wytgcza, nie ogranicza oraz nie
zawiesza uprawnien Zamawiajgcego z tytutu rekojmi za wady
przedmiotu niniejszej umowy.

7.W przypadku, gdy okres gwarancji udzielany przez producenta
okreslonego urzgdzenia lub sprzetu jest dtuzszy niz okreslony w ust.
2 niniejszego paragrafu, okres gwarancji na to urzgdzenie lub sprzet
wydtuza sie do okresu udzielonego przez gwaranta.

8. Zamawiajgcy zawiadomi Wykonawce o wadach przedmiotu niniejszej
umowy w terminie 3 dni, liczgc od dnia wykrycia wady, w formie
pisemnej za posrednictwem poczty elektronicznej na adres
Wykonawcy: ........

9. Wykonawca zobligowany jest na wtasny koszt do usuniecia wad
przedmiotu niniejszej umowy ujawnionych w okresie gwarancji.
Wykonawca przystgpi do usuwania wad w terminie do 7 dni
roboczych, liczgc od dnia otrzymania zawiadomienia, o ktérym mowa
w ust. 8 niniejszego paragrafu. Usuniecie wad nastgpi w terminie
wyznaczonym przez Zamawiajgcego, jednak nie krotszym niz 7 dni
roboczych.

10. Wszystkie wady ujawnione w okresie gwarancji Wykonawca bedzie
usuwac na wtasny koszt. Dotyczy to zaréwno czynnosci/roboét/prac
jak tez wszystkich materiatéw, czesci, urzadzen, sprzetu, transportu
(w tym demontazu do naprawy i montazu po naprawie) do serwisu
i innych podjetych i zastosowanych w zwigzku z usuwaniem wady
przedmiotu niniejszej umowy.

11. Wady bedg usuwane w obiekcie Zamawiajgcego, chyba, ze
sprzeciwia sie temu charakter naprawy. Wykonawca zgtosi
Zamawiajgcemu na pismie usuniecie wad przedmiotu niniejszej
umowy. Po przeprowadzeniu czynnosci kontrolnych sporzgdzony
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12.

13

14.

15.

16.

zostanie pisemny protokot, ktory zawierat bedzie wszystkie
ustalenia z przeprowadzonej kontroli.

W przypadku nieusuniecia wady przedmiotu niniejszej umowy przez
Wykonawce w terminie, o ktorym mowa w ust. 9 niniejszego
paragrafu, Zamawiajgcy ma prawo zleci¢ usuniecie wady innemu
podmiotowi, a kosztami tych prac obcigzy¢ Wykonawce (wykonanie
zastepcze), na co Wykonawca wyraza zgode.

.Jezeli w okresie gwarancyjnym wystgpi awaria urzgdzenia (lub

ktorejkolwiek jego czesci) niemozliwa do usuniecia lub urzgdzenie
bedzie ponownie niesprawne pomimo wykonania uprzednio dwéch
jego napraw Wykonawca jest zobowigzany do bezptatnej wymiany
urzgdzenia na fabrycznie nowe, o parametrach nie gorszych od
dotychczasowego w terminie wskazanym przez Zamawiajgcego.
Udzielona gwarancja na przedmiot niniejszej umowy dotyczy takze
czesci przedmiotu niniejszej umowy wykonanej przez
podwykonawcow.

Strony zgodnie ustalajg, iz postanowienia niniejszego paragrafu
stanowig oswiadczenie gwarancyjne Wykonawcy.

W przypadku usuniecia przez Wykonawce istotnej wady przedmiotu
niniejszej umowy, wymiany wadliwego urzgdzenia, sprzetu lub jego
czesci, termin gwarancji biegnie na nowo od chwili usuniecia wady
przedmiotu niniejszej umowy lub usuniecia wad urzgdzenia, sprzetu
lub jego czesci. W przypadku usuniecia wad urzgdzenia, sprzetu lub
jego czesci odnowiony termin obejmuje uprzednio wadliwe
urzgdzenie lub jego czesc.

§9
REKOJMIA ZA WADY

Niezaleznie od udzielonej gwarancji, Zamawiajgcemu przystuguja
uprawnienia z tytutu rekojmi za wady fizyczne i prawne przedmiotu
niniejszej umowy. Przez wady fizyczne nalezy rozumie¢ wady, braki
lub wszelkie usterki, w tym zmniejszajgce funkcjonalnos$¢ lub
uzyteczno$¢ przedmiotu niniejszej umowy, zwane dalej wadami.
Okres rekojmi jest rowny okresowi gwaranciji jakosci i wynosi
odpowiednio:
1).... miesiecy na wykonane roboty budowlane oraz zastosowane
przy realizacji zamdwienia materiaty
I urzgdzenia,
2)12 miesiecy na dokonane nasadzenia oraz ich pielegnacje.

Postanowienia § 8 ust. 2 niniejszej umowy stosuje sie odpowiednio.

W okresie rekojmi za wady, Zamawiajgcy zawiadomi Wykonawce
o wadach przedmiotu niniejszej umowy w terminie do 3 dni, liczac
od dnia wykrycia wady, w formie pisemnej za posrednictwem poczty

Strona 20 z 45



Nr postepowania: WZP.271.1.26.2021

elektronicznej na adres Wykonawcy, o ktérym mowa w § 8 ust. 8
niniejszej umowy.

3. Wykonawca zobligowany jest na wtasny koszt do usuniecia wad
przedmiotu niniejszej umowy. Wykonawca przystgpi do usuwania
wad w terminie do 7 dni roboczych, liczgc od dnia otrzymania
zawiadomienia, o ktérym mowa w ust. 2 niniejszego paragrafu.
Usuniecie wad nastgpi w terminie wyznaczonym przez
Zamawiajgcego, jednak nie krotszym niz 7 dni.

4. Wszystkie wady ujawnione w okresie rekojmi Wykonawca usuwac
bedzie na witasny koszt. Dotyczy to zaréwno czynnosci/roboét/prac
jak tez wszelkich materiatow, czesci, urzgdzen, sprzetu, przeglgdow
podjetych i zastosowanych w zwigzku z usuwaniem wady.
Wykonawca zgtosi Zamawiajgcemu na pismie usuniecie wad
przedmiotu niniejszej umowy. Po przeprowadzeniu czynnos$ci
kontrolnych sporzgdzony zostanie pisemny protokot, ktory zawierat
bedzie wszystkie ustalenia z przeprowadzonej kontroli.

5. W przypadku nieusuniecia wady przedmiotu niniejszej umowy przez
Wykonawce w terminie wskazanym w ust. 3 niniejszego paragrafu,
Zamawiajgcy ma prawo zleci¢ usuniecie wady innemu podmiotowi,
a kosztami tych prac obcigzyé Wykonawce (wykonanie zastepcze),
na co Wykonawca wyraza zgode.

6. Wybor przystugujgcych uprawnien z tytutu rekojmi lub gwarancji
jakosci, nalezy do wytgcznej kompetencji Zamawiajgcego.

7. Zamawiajgcy ma prawo dochodzié¢ roszczen z tytutu rekojmi lub
gwarancji jakosci po uptywie okresu rekojmi lub gwarancji jakosci,
jezeli zostaty one zgtoszone w tym okresie.

8. Udzielona rekojmia na przedmiot niniejszej umowy dotyczy takze
czesci przedmiotu niniejszej umowy wykonanej przez
podwykonawcow.

9. Postanowienia § 8 ust. 16 stosuje sie odpowiednio.

§ 10
PRZEGLADY GWARANCYJNE

1. Komisyjne przeglady gwarancyjne odbywacé sie bedg co najmniej co
12 miesiecy w okresie obowigzywania gwarancji wynikajgcych
odpowiednio z postanowien § 8 i § 9 niniejszej umowy.

2. Date, godzine i miejsce dokonania przeglgdu gwarancyjnego
wyznacza Zamawiajgcy, zawiadamiajgc o nim Wykonawce w formie
pisemnej za posrednictwem poczty elektronicznej na adres
Wykonawcy, o ktorym mowa w § 8 ust. 8 niniejszej umowy.

3. W sktad komisji przeglgdowej wchodzg przedstawiciele
Zamawiajgcego i Wykonawcy oraz koordynator zespotu nadzoru
inwestorskiego i pozostate osoby wchodzgce w sktad zespotu
nadzoru inwestorskiego.
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4. Jezeli Wykonawca zostat prawidtowo zawiadomiony o terminie
i miejscu dokonania przegladu gwarancyjnego, nie stawienie sie
Wykonawcy nie bedzie wywotywato zadnych ujemnych skutkéw dla
waznosci i skutecznosci ustalen dokonanych przez komisje
przeglgdowsg.

5. Z kazdego przeglgdu gwarancyjnego sporzgdza sie protokot
przegladu gwarancyjnego, w jednym egzemplarzu, po jednym dla
Zamawiajgcego i Wykonawcy. W przypadku nieobecnosci
Wykonawcy, Zamawiajgcy przesle jeden egzemplarz Wykonawcy za
posrednictwem poczty elektronicznej na adres, o ktorym mowa
w § 8 ust. 8 niniejszej umowy.

6. Po uptywie okresu gwarancji jakosci i okresu rekojmi za wady
przedmiotu niniejszej umowy, Zamawiajgcy przy udziale
koordynatora zespotu nadzoru inwestorskiego i pozostatych osob
wchodzgcych w sktad zespotu nadzoru inwestorskiego oraz
Wykonawcy dokona przegladu pogwarancyjnego. Postanowienia ust.
2 do 5 niniejszego paragrafu stosuje sie odpowiednio. Pozytywne
ustalenia zawarte w protokole przegladu pogwarancyjnego w
zakresie usuniecia wszystkich wad i brakow ujawnionych w okresie
gwarancji jakosci i w okresie rekojmi za wady przedmiotu niniejszej
umowy, powoduja, ze Wykonawca zostaje zwolniony z wszystkich
zobowigzan wynikajgcych z niniejszej umowy.

7. Wykonawca w okresie udzielonej gwarancji jako$ci i rekojmi za
wady zobowigzany jest do powiadomienia Zamawiajgcego w formie
pisemnej o:

1) Zmianie siedziby lub nazwy firmy Wykonawcy, adresu poczty
elektronicznej Wykonawcy,

2)Zmianie osoOb reprezentujgcych Wykonawce,

3) Ogtoszeniu upadtosci lub likwidacji firmy Wykonawcy.

§ 11
ODBIORY

1. Wykonawca celem przeprowadzenia czynnosci odbioru robét
zanikajgcych lub ulegajgcych zakryciu zobowigzany jest zawiadomic¢
koordynatora zespotu nadzoru inwestorskiego z 3-dniowym terminem
wyprzedzajgcym fakt gotowosci do odbioru robét zanikajgcych lub
ulegajacych zakryciu w formie wpisu odpowiednio do dziennika
budowy lub dziennika robét, jak rowniez zawiadomienia pisemnie
pocztg elektroniczng, pod rygorem nakazania przez Zamawiajgcego
lub koordynatora zespotu nadzoru inwestorskiego lub pozostatych
0sO0b wchodzgcych w sktad zespotu nadzoru inwestorskiego odkrycia
tych robot przez Wykonawce na jego koszt i ryzyko. Wykonawca
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zobowigzany jest do ewidencji oraz wykonania dokumentaciji
fotograficznej ww. robot.

2.Strony dopuszczajg odbiory czesciowe, zgodnie z harmonogramem
rzeczowo-finansowym, o ktérym mowa w § 6 ust. 2 pkt 1 niniejszej
umowy. Wykonawca bedzie zgtasza¢ gotowos¢ do odbioru
czesciowego robd6t budowlanych, w ciggu 3 dni kalendarzowych od
daty zakonczenia wykonania danego etapu robot. Zamawiajgcy
przystgpi do odbioru czesciowego robd6t budowlanych w ciggu 3 dni
roboczych, liczonych od dnia zgtoszenia przez Wykonawce gotowosci
do ich odbioru. Dokonanie odbioru czesciowego nastepuje z chwilg
podpisania przez Strony protokotu czesciowego odbioru roboét
z klauzulg ,odbieram”. Zamawiajgcy zastrzega, iz protokoty odbioréow
czesciowych stuzg wytgcznie okresowym rozliczeniom z Wykonawcag
i biezgcej kontroli inwestycji i nie stanowig odbioru robét w znaczeniu
przyjecia ich przez Zamawiajgcego. Dokonanie odbioru czesciowego
nie wyklucza mozliwosci zakwestionowania prawidtowosci wykonania
robét nim objetych w trakcie odbioru koncowego przedmiotu
niniejszej umowy w przypadku np. uszkodzenia badz zniszczenia
przez Wykonawce odebranych elementow wczesniejszego etapu.
Jezeli w toku czynnos$ci odbioréw czesciowych, zostang stwierdzone
wady i usterki, Wykonawca zobowigzuje sie do ich usuniecia
w terminie wyznaczonym przez Zamawiajgcego. Wykonawca
zobowigzany jest do zawiadomienia Zamawiajgcego o usunieciu wad
i usterek.

3. 0dbiér koncowy nastgpi po catkowitym zakonczeniu wszystkich robot
budowlanych i prac sktadajgcych sie na przedmiot niniejszej umowy
oraz po uzyskaniu decyzji pozwolenia na uzytkowanie obiektu
budowlanego w zakresie przedmiotu niniejszej umowy, o ktérej mowa
w § 6 ust. 3 pkt 26 niniejszej umowy, na podstawie pisemnego
wniosku Wykonawcy zawierajgcego zgtoszenie do odbioru
koncowego. Do wniosku Wykonawca zobowigzany jest dotgczyé
operat kolaudacyjny inwestycji, sporzgdzony zgodnie z Instrukcjg
jego sporzgdzenia, stanowigcg Zatgcznik Nr 3 do umowy.
Wykonawca przed zgtoszeniem gotowosci do odbioru kohcowego
przedmiotu niniejszej umowy zobowigzuje sie do przeprowadzenia
préb technicznych i uzyskania stosownych zezwoleh wtasciwych
organdéw, ktére wymagane sg do eksploatacji przedmiotu niniejszej
umowy, jezeli dotyczy. Nieprzekazanie Zamawiajgcemu operatu
kolaudacyjnego zatwierdzonego przez koordynatora zespotu nadzoru
inwestorskiego i pozostatych oséb wchodzgcych w skiad zespotu
nadzoru inwestorskiego, bedzie skutkowato odmowg przystgpienia do
odbioru koncowego przedmiotu niniejszej umowy.

4. W terminie do 7 dni od daty ztozenia wniosku przez Wykonawce
zawierajgcego zgtoszenie do odbioru kohncowego przedmiotu
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niniejszej umowy, Zamawiajgcy pisemnie zaakceptuje wniosek
z klauzulg ,bez uwag” lub pisemnie wniesie do niego uwagi
i wyznaczy termin na usuniecie brakéw.

5. Rozpoczecie czynnosci odbioru koncowego przedmiotu niniejszej
umowy nastgpi w terminie do 7 dni od daty przyjecia przez
Zamawiajgcego bez uwag wniosku Wykonawcy, zawierajgcego
zgtoszenie do odbioru koncowego przedmiotu niniejszej umowy.
Zakonhczenie czynnosci odbioru powinno nastgpi¢ w terminie 7 dni
liczgc od dnia rozpoczecia. W czynnosciach odbioru konhcowego
uczestniczg: osoby wskazane w § 16 ust. 2 niniejszej umowy, a w
szczegolnosci kierownik budowy i kierownik roboét, przedstawiciele
Wykonawcy i Zamawiajgcego oraz koordynator zespotu nadzoru
inwestorskiego i pozostate osoby wchodzgce w sktad zespotu
nadzoru inwestorskiego.

6.Z czynnosci odbioru koncowego zostanie sporzgdzony protokét, ktory
zawieracC bedzie wszystkie ustalenia i zalecenia poczynione podczas
odbioru koncowego. Strony postanawiajg, ze podpisany protokoét
odbioru koncowego z klauzulg ,odbieram” stanowi¢ bedzie dzien
zakonczenia realizacji przedmiotu umowy, okreslonego w § 1
niniejszej umowy.

7.W przypadku, gdy w trakcie czynnosci odbiorowych, o ktérych mowa
w ust. 5 niniejszego paragrafu Zamawiajgcy lub koordynator zespotu
nadzoru inwestorskiego lub pozostate osoby wchodzgce w sktad
zespotu nadzoru inwestorskiego stwierdzg wady i usterki, ktoére nie
nadajg sie do usuniecia lub uniemozliwiajg uzytkowanie przedmiotu
niniejszej umowy zgodnie z przeznaczeniem, Zamawiajgcy bedzie
zgdat od Wykonawcy wykonania przedmiotu niniejszej umowy po raz
drugi w zakresie dotknietym nieprawidtowos$ciami bez prawa do
dodatkowego wynagrodzenia, zachowujgc prawo do naliczenia
Wykonawcy zastrzezonych kar umownych i dochodzenia
odszkodowania uzupetniajgcego na zasadach ogdlnych lub odstgpi
od umowy.

W takim przypadku Zamawiajgcy odmowi odbioru rob6t wyznaczajac
Wykonawcy odpowiedni termin na usuniecie stwierdzonych wad lub
wykonanie umowy po raz drugi uwzgledniajgc ich ztozonosc¢
techniczng, a po jego uptywie powroci do wykonywania czynnosSci
odbioru. Zaistnienie powyzszych sytuacji nalezy opisa¢ w tresci
protokotu. W przypadku nieusuniecia przez Wykonawce zgtoszonej
wady lub usterki, lub niewykonania przedmiotu umowy po raz drugi
W wyznaczonym przez Zamawiajgcego terminie, Zamawiajgcy moze
zleci¢ usuniecie nieprawidtowosci osobie trzeciej na koszt
Wykonawcy — po uprzednim pisemnym powiadomieniu Wykonawcy.
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8. W przypadku, gdy w trakcie czynnosci odbiorowych, o ktérych mowa
w ust. 5 niniejszego paragrafu, Zamawiajgcy lub koordynator zespotu
nadzoru inwestorskiego lub pozostate osoby wchodzgce w sktad
zespotu nadzoru inwestorskiego stwierdzg, ze roboty budowlane
bedagce przedmiotem odbioru posiadajg wady lub usterki, ktére nie
uniemozliwiajg prawidtowej eksploatacji przedmiotu odbioru,
wowczas Zamawiajgcy dokona odbioru tych robét z zachowaniem
uprawnien z tytutu nienalezytego wykonania umowy przez
Wykonawce oraz wynikajgcych z rekojmi za wady lub gwaranc;ji
jakosci. W takiej sytuacji w protokole zostang zawarte uwagi
i zastrzezenia Zamawiajgcego, co do jakosci wykonanych robét,

w tym wykaz ujawnionych wad lub usterek wraz ze wskazaniem
terminu na ich usuniecie.

9. Jezeli Wykonawca nie usunie wad i usterek w terminie wskazanym
przez Zamawiajgcego, zgodnie z zapisami ust. 7 niniejszego
paragrafu, w tym odmoéwi ich usuniecia lub dokona ich usuniecia
nieprawidtowo, a dzieto nadal bedzie wadliwe, Zamawiajgcy moze
zleci¢ usuniecie nieprawidtowos$ci osobie trzeciej na koszt
Wykonawcy — po uprzednim pisemnym powiadomieniu Wykonawcy.
Powyzsze nie pozbawia Zamawiajgcego uprawnienia do naliczenia
kar umownych, o ktérych mowa w niniejszej umowie lub odstgpienia
od niniejszej umowy zgodnie z postanowieniami niniejszej umowy.

10. Wykonawca z dniem przekazania Zamawiajgcemu operatu
kolaudacyjnego inwestycji wykonanego na podstawie niniejszej
umowy, przenosi na Zamawiajgcego, w ramach wynagrodzenia,

o ktérym mowa w § 4 ust. 1 niniejszej umowy, majgtkowe prawa

autorskie do wskazanej dokumentacji (utworéw). Przeniesienie

autorskich praw majgtkowych dotyczy utworéw wytworzonych lub
zmodyfikowanych w wykonaniu niniejszej umowy (w tym dokumentéw

w dowolnej formie utrwalenia, poprawek, etc.) i obejmuje

nieograniczone w czasie i nieograniczone terytorialnie korzystanie

i rozporzagdzanie utworami (dokumentacjg) na polach eksploatacji

obejmujgcych:

1) Wykorzystywania dokumentacji w sposob nieograniczony, w tym
w ramach prowadzonych inwestycji przez Zamawiajgcego;

2) Zwielokrotniania dokumentacji technikg drukarskg, zapisu
magnetycznego, reprograficzng, technikg cyfrowg, technika
filmowa;

3) Wprowadzania do obrotu, uzyczania lub najmu oryginatu lub
egzemplarzy;

4) Publicznego wystawiania, wyswietlania, odtwarzania oraz
nadawania i reemitowania, a takze publicznego udostepniania
w taki sposob, aby kazdy mogt mie¢ dostep do dokumentacji
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11.

12.

13.

14.

15.

16.

17

18.

W miejscu i w czasie przez siebie wybranym, w tym poprzez
udostepnienie egzemplarza dokumentacji w formie cyfrowej
w Internecie, publikacji folderéw reklamowych zawierajgcych
zwielokrotniong technikg drukarskg czes¢ lub catos¢
dokumentaciji;
Wykonawca upowaznia Zamawiajgcego do wykonywania w jego
imieniu autorskich praw osobistych do dokumentacji sporzgdzonej
w ramach wykonywania przedmiotu niniejszej umowy oraz
zobowigzuje sie do niewykonywania autorskich praw osobistych do
tej dokumentacji.
Wykonawca wyraza zgode na dokonywanie przez Zamawiajgcego
bez zgody Wykonawcy wszelkich opracowan dokumentaciji,
w szczegoblnosci ttumaczen, modyfikacji, przerébek, adaptaciji,
poprawek oraz aktualizaciji.
Wykonawca zobowigzany jest w ramach wynagrodzenia, o ktorym
mowa w § 4 ust. 1 niniejszej umowy do zagwarantowania nabycia na
rzecz Zamawiajgcego autorskich praw majgtkowych od osoby
bedacej autorem takich projektéw, rysunkéw, tekstow, grafik, zdje¢,
filmoéw, nagran i innych dziet i dokumentéw wytworzonych w ramach
realizacji inwestycji, bedacej przedmiotem niniejszej umowy.
Zamawiajgcy wraz z przekazaniem mu wszelkich dokumentow,
projektow, opracowan wykonanych w ramach realizacji niniejszej
umowy przez Wykonawce bedzie uprawniony do dokonywania
wszelkich opracowan, modyfikacji, ttumaczen bez zgody Wykonawcy
(autorskie prawa zalezne).
Zamawiajgcy jest uprawniony do przenoszenia autorskich praw
majagtkowych i praw zaleznych do utworow, o ktérych mowa powyzej
na inne osoby oraz do udzielania im licencji na korzystanie z tych
utworow.
Wraz z przekazaniem egzemplarzy dokumentoéw, projektéw
i opracowan powstatych lub dostarczonych przez Wykonawce
w zwigzku z realizacjg niniejszej umowy Zamawiajgcy staje sie ich
wtascicielem.

.Wynagrodzenie, o ktérym mowa w § 4 ust. 1 niniejszej umowy

obejmuje wynagrodzenie za przeniesienie na Zamawiajgcego
autorskich praw majgtkowych do wskazanych powyzej utworéw na
wszystkich wymienionych powyzej polach eksploatacji oraz za
zezwolenie wykonywania praw zaleznych przez Zamawiajgcego,

a takze za realizacje pozostatych obowigzkow zwigzanych z
przeniesieniem praw autorskich i nosnikéw, na ktérych zostaty
zapisane.

Wykonawca oswiadcza, ze utwory, o ktérych mowa w ust. od 10 do
17 niniejszego paragrafu wydane Zamawiajgcemu nie naruszajg
praw autorskich osob trzecich. Do korzystania i rozporzgdzania,
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a

takze dla eksploatacji i wprowadzania zmian do utworéw

wytworzonych lub zmodyfikowanych w wykonaniu niniejszej umowy
nie jest wymagana zgoda osob trzecich. W przypadku zgtoszenia
przez osoby trzecie roszczeh dotyczgcych praw autorskich, firmy,
ochrony znaku towarowego, naruszenia débr osobistych lub
naruszenia innych przepiséw prawa, Wykonawca zobowigzuje sie do
pokrycia wszelkich roszczen z tego tytutu. Zamawiajgcy bedzie
kierowat te osoby do Wykonawcy, jako podmiotu odpowiedzialnego,
a Wykonawca zobowigzuje sie przejgc te roszczenia i zwolnic¢
Zamawiajgcego od odpowiedzialnosci.

19.Decyzja o zakresie, sposobie, warunkach korzystania z utworow
nalezy do wytgcznej kompetencji Zamawiajgcego.

§ 12
KARY UMOWNE

1. Strony ustalaja, ze z tytutu niewykonania lub nienalezytego
wykonania umowy bedg stosowane nastepujgce kary umowne:

1)

Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu kary umowne:

a)Za kazdy rozpoczety dzien zwtoki w realizacji wykonania

b)

d)

e)

przedmiotu niniejszej umowy w stosunku do terminu okreslonego
w § 3 niniejszej umowy - w wysokosci 0,2% wynagrodzenia brutto,
o ktorym mowa w § 4 ust. 1 niniejszej umowy.

Za kazdy rozpoczety dzien zwtoki w usunieciu wad lub usterek
stwierdzonych przy odbiorach czesciowych lub odbiorze
koncowym w stosunku do terminéw okres$lonych odpowiednio w §
11 ust. 2, 7 i 8 niniejszej umowy - w wysokos$ci 0,2%
wynagrodzenia brutto, o ktorym mowa w § 4 ust. 1 niniejszej
umowy.

Za kazdy rozpoczety dzien zwtoki w usunieciu wad lub usterek

w okresie udzielonej gwarancji i rekojmi, w stosunku do terminéw
okreslonych odpowiednio w § 8 ust. 9 oraz § 9 ust. 3 niniejszej
umowy - w wysokosci 0,2% wynagrodzenia brutto, o ktérym mowa
w § 4 ust. 1 niniejszej umowy.

Za kazdy rozpoczety dzien zwtoki Wykonawcy w przedstawieniu
Zamawiajgcemu dokumentacji ubezpieczeniowej w stosunku do
termindw wyznaczonych zgodnie z § 18 ust. 5 niniejszej umowy —
w wysokosci 0,1 % wynagrodzenia brutto, o ktérym mowa w § 4
ust.1 niniejszej umowy;

Jezeli czynnosci zastrzezone odpowiednio dla kierownika budowy
lub kierownika robot lub architekta krajobrazu bedg wykonywaty
inne osoby niz wskazane przez Wykonawce w Wykazie oséb,
stanowigcym Zatgcznik Nr 1 do niniejszej umowy lub bez
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f)

g)

h)

j)

k)

akceptacji Zamawiajgcego zgodnie z procedurg okreslong w § 16
niniejszej umowy - kazdorazowo w wysokosci 1.000,00 zt brutto;
W przypadku, gdy Zamawiajgcy powezmie informacje

o niespetnieniu przez Wykonawce lub podwykonawce wymogu
zatrudniania na podstawie umowy o prace osob, o ktorych mowa
w § 2 niniejszej umowy, Zamawiajgcy uprawniony bedzie do
naliczenia Wykonawcy kary umownej - w wysokosci 1.000,00 zt
brutto za kazdy taki przypadek;

Za kazdy rozpoczety dzien zwtoki w przedstawieniu dokumentéw,
o ktérych mowa w § 2 ust. 4 niniejszej umowy w stosunku do
terminu okre$lonego przez Zamawiajgcego w wezwaniu -

w wysokosci 500,00 zt brutto.

Z tytutu braku zaptaty lub nieterminowej zaptaty wynagrodzenia
naleznego podwykonawcy lub dalszym podwykonawcom -

w wysokos$ci 500,00 zt brutto za kazdy taki stwierdzony
przypadek;

Za nieprzedtozenie do zaakceptowania Zamawiajgcemu projektu
umowy o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sg roboty
budowlane lub projektu jej zmiany, zgodnie z zapisami Zatgcznika
Nr 2 do niniejszej umowy - kazdorazowo w wysokosci 3.000,00 zt
brutto;

Za kazdy rozpoczety dzieh zwtoki za nieprzedtozenie
poswiadczonej za zgodnosc¢ z oryginatem kopii umowy

o podwykonawstwo lub jej zmiany w stosunku do terminu
okreslonego odpowiednio w Zatgczniku Nr 2 do niniejszej umowy
- w wysokosci 300,00 zt brutto;

Za brak zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu
zaptaty, w przypadkach okreslonych w Zatgczniku Nr 2 do
niniejszej umowy - w wysokosci 500,00 zt brutto, za kazdy
stwierdzony przypadek;

Za wprowadzenie na plac budowy podwykonawcy lub dalszego
podwykonawcy, ktory nie zostat zgtoszony Zamawiajgcemu —

w wysokos$ci 10.000,00 zt brutto, za kazdy stwierdzony
przypadek;

m) Za dopuszczenie do realizacji przedmiotu niniejszej umowy

podwykonawce lub dalszego podwykonawce przed zawarciem

z nimi umowy o wykonanie rob6t budowlanych, ktérej projekt
zostat zaakceptowany przez Zamawiajgcego lub dopuszczenie do
realizacji przedmiotu niniejszej umowy podwykonawce lub
dalszego podwykonawce, z ktérym Wykonawca zawart umowe

o podwykonawstwo robét budowlanych mimo sprzeciwu
Zamawiajgcego - w wysokosci 10.000,00 zt brutto, za kazdy
stwierdzony przypadek;
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N

n) W przypadku stwierdzenia nieusprawiedliwionej nieobecnosci
kierownika budowy i/lub kierownika rob6t na naradach
i spotkaniach, o ktérych mowa w § 6 ust. 3 pkt 5 niniejszej umowy
— kazdorazowo w wysokosci 200,00 zt brutto;

0) Za kazdy rozpoczety dzien zwtoki w przedtozeniu harmonogramu
rzeczowo-finansowego, w stosunku do terminu, o ktérym mowa
w § 6 ust. 2 pkt 1 — w wysokosci 800,00 zt brutto;

p) z tytutu odstgpienia od wykonania przedmiotu niniejszej umowy
z przyczyn zaleznych od Wykonawcy - w wysokosci 20%
wynagrodzenia brutto, o ktérym mowa w § 4 ust. 1 niniejszej
umowy.

. W przypadku odstgpienia od umowy, Zamawiajgcy uprawniony jest do
naliczenia zarowno kary umownej z tytutu odstgpienia oraz
zastrzezonych w niniejszej umowie kar umownych z innych tytutéw.

.tagczna maksymalna wysokos¢ kar umownych, ktérych dochodzié¢
moze Zamawiajgcy wynosi 30 % wysokosci wynagrodzenia brutto,
o ktérym mowa w § 4 ust. 1 niniejszej umowy.

.Zamawiajgcy zaptaci Wykonawcy kare umowng z tytutu odstgpienia
od umowy z przyczyn zawinionych przez Zamawiajgcego w wysokosci
20% wynagrodzenia brutto, o ktérym mowa w § 4 ust. 1 niniejszej
umowy, z wytgczeniem przypadku, gdy nastepuje ono w trybie i na
zasadach okreslonych w art. 456 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy Pzp.

.Jezeli kara umowna z ktéregokolwiek wymienionego w umowie tytutu
nie pokrywa catej poniesionej szkody, Strona, ktéra poniosta szkode,
moze dochodzi¢ odszkodowania uzupetniajgcego.

.Roszczenie o zaptate kary umownej wskazanej w ust. 1 pkt 1 oraz
ust. 4 niniejszego paragrafu staje sie wymagalne w terminie 14 dni
od dnia otrzymania przez Strone zobowigzang do zaptaty kary,
pisemnego zawiadomienia Strony uprawnionej do zgdania kary,

o naliczeniu kary umownej. Kary umowne Zamawiajgcy moze potrgci¢
z nalezno$ci wynikajgcych z faktury wystawionej przez Wykonawce.

.Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo do dochodzenia na zasadach

ogolnych okreslonych w Kodeksie cywilnym, zaptaty odszkodowania
przewyzszajgcego wysokos$¢ zastrzezonych kar umownych, jesli nie
pokryjg one poniesionej przez Zamawiajgcego szkody.

Strona 29 z 45



Nr postepowania: WZP.271.1.26.2021

§ 13
ZMIANY UMOWY

1. Niedopuszczalne sg istotne zmiany postanowien umowy, o ktérych
mowa w art. 454 ustawy Pzp.

2. Zamawiajgcy dopuszcza przedtuzenie terminu wykonania przedmiotu
niniejszej umowy, o ktérym mowa w § 3 niniejszej umowy, z powodu
przyczyn niezawinionych przez Wykonawce okreslonych ponizej:

1) Wystgpig opdéznienia w dokonaniu okreslonych czynnosci lub ich
zaniechanie przez podmioty trzecie lub wtasciwe organy:
administracji panstwowej lub samorzgdowej, ktdére nie sg
nastepstwem okolicznos$ci, za ktére Wykonawca ponosi
odpowiedzialnos¢, w szczegdlnosci dotyczy to nastepujgcych
sytuaciji:
a)Opo6znien w wydawaniu decyzji, zezwolen, uzgodnien, itp. do

wydania ktérych wtasciwe organy sg zobowigzane na mocy
przepisow prawa, jezeli opdznienie przekroczy okres
przewidziany w przepisach prawa na dokonanie czynnosci,

b) Przedtuzajgcej sie bezczynnosci tych podmiotéw lub organdéw,

c) Odmowy wydania przez podmioty lub organy decyzji, zezwolen,
uzgodnien, w tym na skutek btedow w dokumentacji projektowe;j.

2) Wystgpienia zwtoki w realizacji przedmiotu niniejszej umowy
spowodowanej przyczynami, za ktére odpowiedzialno$¢ ponosi
Zamawiajgcy, w szczegdlnosci bedgcej nastepstwem:

a) Nieterminowego: przekazania terenu budowy, przekazania
kompletnej dokumentacji lub odebrania etapu prac —

w przypadku odbioréw czesciowych;

b) Koniecznosci zmiany dokumentacji w zakresie, w jakim ww.
okolicznosci miaty lub bedg mogty mie¢ wptyw na dotrzymanie
terminu realizacji przedmiotu niniejszej umowy.

3) Gdy wystgpig niekorzystne warunki atmosferyczne umozliwiajgce
prawidtowe wykonanie robot w szczegdlnosci z powodu technologii
realizacji prac okreslonej: niniejsza umowg, normami, lub innymi
przepisami, wymagajgce konkretnych warunkéw atmosferycznych,
jezeli koniecznos¢ wykonania prac w tym okresie nie jest
nastepstwem okolicznosci, za ktore Wykonawca ponosi
odpowiedzialnos¢,

4)Jezeli wystagpi brak mozliwosci wykonania rob6t z powodu
niedopuszczenia do ich wykonywania przez uprawniony organ lub
nakazania ich wstrzymania przez uprawniony organ, z przyczyn
niezaleznych od Wykonawcy.

5) Wystgpienia sity wyzszej uniemozliwiajgcej wykonanie niniejszej
umowy zgodnie z jej postanowieniami. Za site wyzszg nalezy
rozumie¢ wystgpienie okolicznosci o charakterze zewnetrznym,
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majgcych nadzwyczajny charakter, niedajgcych sie przewidziec¢

oraz ktérym nie mozna zapobiec. Za site wyzszg, warunkujgca

zmiane umowy uwazac sie bedzie w szczegdlnosci: zdarzenia

o charakterze katastrof przyrodniczych (np. powodzie, huragany,

trzesienia ziemi) lub nadzwyczajne zaburzenia zycia zbiorowego

(np. wojna, stan wyjgtkowy, ogtoszenie stanu kleski zywiotowej,

pandemia, epidemia); nie uznaje sie za site wyzszg strajku,

wzrostu cen materiatow, wyrobow, urzgdzen lub ustug.

6) Koniecznos¢ zmiany wydanych decyzji administracyjnych,
pozwolen lub wystgpienia koniecznych zmian, ktére spowodujg
obnizenie kosztow ponoszonych przez Zamawiajgcego.

7)Powstanie potrzeba przeprowadzenia dodatkowych badan lub
ekspertyz, warunkujgcych wykonanie niniejszej umowy, ktorych nie
mozna byto przewidzie¢ w momencie zawarcia niniejszej umowy.

8) Wystgpienie opdznienia, niezaleznego od Wykonawcy,

w produkcji bgdz dostarczeniu materiatow budowlanych. W takim

przypadku Wykonawca zobowigzany bedzie przedstawi¢ dowody

potwierdzajgce powyzsze okolicznosci. W przypadku zaistnienia
ww. okolicznos$ci termin realizacji przedmiotu niniejszej umowy
zostanie wydtuzony o czas trwania udokumentowanej zwtoki

w produkcji bgdz dostawie materiatow budowlanych.

9) Gdy wystgpi koniecznos¢é wykonania rob6t zamiennych (do ktérych
wykonania wymagana jest zgoda Zamawiajgcego oraz projektanta),
rozumianych jako wykonanie przez Wykonawce zamowienia
podstawowego w sposob odmienny od sposobu okreslonego
W niniejszej umowie, a takze ktorych wartos¢ nie zwieksza
wynagrodzenia ryczattowego, o ktérym mowa w niniejszej umowie,
w szczegoblnosci z powodu:

a) Uzasadnionych zmian w zakresie sposobu wykonania
przedmiotu niniejszej umowy proponowanych przez
Zamawiajgcego lub koordynatora zespotu nadzoru
inwestorskiego lub Wykonawce, jezeli zmiany te sg korzystne
dla Zamawiajgcego,

b) Aktualizacji rozwigzah projektowych z uwagi na postep
technologiczny,

c) Zaprzestania produkcji materiatow budowlanych, ktérych uzycie
Zamawiajgcy przewidziat w dokumentacji,

d) Wad dokumentacji,

e) Zmiany przepisow prawa budowlanego w trakcie realizacji
niniejszej umowy.

Szczegobtowy zakres rob6t zamiennych musi zostaé
udokumentowany przez Wykonawce.

9) Zaistnienie odmiennych od przyjetych w dokumentacji warunkow
geotechnicznych, geologicznych kategoria gruntéw (kurzawka,
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skata, niekontrolowane nasypy, obecnosc¢ ptyt betonowych, itp.)
skutkujgce niemozliwoscig realizowania przedmiotu niniejszej
umowy przy dotychczasowych zatozeniach technologicznych.
W przypadku wystgpienia tego typu odstepstw od zatozonych,
termin realizacji niniejszej umowy zostanie wydtuzony o czas
w jakim zostaty zaktualizowane warunki geologiczne poprzez
przeprowadzenie dodatkowych badan oraz o czas réwny
wydtuzeniu realizacji przedmiotu niniejszej umowy w zwigzku
z innymi od przyjetych warunkami geologicznymi.

10)Zaistnienia odmiennych od przyjetych w dokumentacji warunkéw
terenowych, w szczegodlnosci napotkania innych
niezinwentaryzowanych sieci, niewybuchéw, artefaktéw
archeologicznych, urzgdzen podziemnych kolidujgcych
z realizowanymi robotami, skutkujgcych niemozliwoscig
prowadzenia robot. W przypadku wystgpienia tego typu odstepstw
od zatozonych, termin realizacji przedmiotu niniejszej umowy
zostanie wydtuzony o czas uzyskania niezbednych uzgodnien,
zaprojektowania niezbednych zabezpieczeh sieci oraz dokonania
przetozenia kolidujgcego uzbrojenia.

11)Zmiany technologii wykonania robot lub materiatow
przewidzianych w dokumentacji projektowej, jezeli w wyniku
rozwoju technicznego lub technologicznego mozliwe jest
wykonanie robot przy zastosowaniu innej technologii lub
materiatow, ktore:
a) Podwyzszg jakos¢ wykonywanych robét,
b) Pozwolg na wydtuzenie okresu eksploatacji robét po ich

zakonczeniu.

12)Wystgpienia awarii na terenie budowy, za ktérg odpowiedzialnos$¢
nie ponosi Wykonawca, skutkujgcej koniecznoscig wstrzymania
wykonania robot budowlanych przez Wykonawce.

13)Gdy Zamawiajgcy dokona zmiany umowy na podstawie art. 455
ust. 2 ustawy Pzp, ktéra to zmiana wptynie na wydtuzenie terminu
wykonania przedmiotu niniejszej umowy. Zmiana terminu moze
obejmowac¢ maksymalnie czas trwania rob6t wynikajgcych ze
Zmiany umowy W oparciu 0 powyzZszy przepis.

14)Wystgpienia wad lub brakéw dokumentacji lub koniecznos$ci
wprowadzenia zmian w tej dokumentacji. Zmiana terminu moze
obejmowac¢ maksymalnie czas niezbedny na wprowadzenie zmian
w dokumentacji oraz czas w realizacji przedmiotu niniejszej umowy
w zakresie objetym zmieniong dokumentacjg.

15)Zmian wynikajacych z koniecznosci wykonania robot
niezwigzanych bezposrednio z realizacja przedmiotu niniejszej
umowy i nieprzewidywalnych, tj. robot dodatkowych, ktérych
wykonanie uniemozliwia lub utrudnia prawidtowe wykonania
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przedmiotu niniejszej umowy. Zmiana terminu moze obejmowac
maksymalnie czas niezbedny do wykonania tych robot.

3. Przedtuzenie terminu moze nastgpi¢ tylko o okres niezbedny do
prawidtowego i catosciowego wykonania przedmiotu niniejszej
umowy. Okres ten winien uwzglednia¢ w szczegodlnosci czas trwania
przyczyn uniemozliwiajgcych wykonanie zamowienia, az do czasu
ich faktycznego usuniecia. W przypadku zmiany terminu realizacji
niniejszej umowy Wykonawca zobowigzany jest do dokonania zmiany
harmonogramu rzeczowo-finansowego, z uwzglednieniem zapisow
zdanie pierwsze i drugie niniejszego ustepu.

4.Jezeli w toku realizacji niniejszej umowy zajdzie koniecznos¢
wykonania rob6t dodatkowych, niezwigzanych bezposrednio
z realizacjg przedmiotu niniejszej umowy i nieprzewidywalnych,
ktorych wykonanie uniemozliwia lub utrudnia prawidtowe wykonanie
przedmiotu niniejszej umowy, Strony umowy zobligowane sg
potwierdzi¢ zakres tych robdt oraz zasadnos¢ ich wykonania
w protokole koniecznosci. Spisanie protokotu koniecznosci nie jest
rownoznaczne z udzieleniem Wykonawcy zlecenia wykonania robot
dodatkowych oraz nie upowaznia Wykonawcy do przystgpienia do ich
wykonania. Wykonanie rob6t dodatkowych moze nastgpi¢ wytgcznie
po zawarciu aneksu do niniejszej umowy. Przystgpienie przez
Wykonawce do realizacji prac objetych protokotem konieczno$ci, bez
uprzedniego zawarcia aneksu do umowy — nie uprawnia Wykonawcy
do zgdania od Zamawiajgcego zaptaty wynagrodzenia za wykonanie
lub czesciowe wykonanie robot dodatkowych. Roboty dodatkowe,
wynikte w trakcie realizacji przedmiotu niniejszej umowy bedag
rozliczane na podstawie kosztorysu robét sporzgdzonego przez
Wykonawce w oparciu o sktadniki kalkulacyjne oraz ceny materiatéw
i sprzetu wedtug cen publikowanych w Informatorze ,Sekocenbud”
(aktualny kwartalnik) okreslonych dla wojewdédztwa dolnoslgskiego
z okresu zaistnienia konieczno$ci wykonania tych rob6t. Kosztorys
bedzie podlegat sprawdzeniu i zatwierdzeniu przez inspektora
nadzoru oraz akceptacji Zamawiajgcego.

5.Zamawiajgcy dopuszcza zmiane zakresu robot budowlanych
stanowigcych przedmiot niniejszej umowy poprzez ich ograniczenie
w sytuacji, gdy wykonanie niektorych robdét okazato sie zbedne,
zmienity sie okolicznosci zwigzane z wykonaniem niniejszej umowy
lub wykonanie poszczegdlnych robot nie lezy w interesie publicznym
lub Zamawiajgcego, z zastrzezeniem, ze zakres robo6t nie moze ulec
zmianie o wiecej niz 10% zakresu rzeczowego lub finansowego
przedmiotu niniejszej umowy.

W takim przypadku wynagrodzenie Wykonawcy zostanie zmniejszone
odpowiednio w stosunku do zmniejszonego zakresu robot.
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6.Zgodnie z zapisami Zatgcznika Nr 2 do niniejszej umowy,
Zamawiajgcy dopuszcza zmiane podwykonawcy, podwykonawcy na
ktorego zasoby powotywat sie Wykonawca wykazujgc spetnianie
warunkow udziatu w postepowaniu, pod warunkiem, ze
podwykonawca wykaze spetnianie warunku udziatu w postepowaniu
w zakresie nie mniejszym niz wskazany na etapie postepowania
o udzielenie zamodwienia dotychczasowy podwykonawca.

7.Zamawiajgcy dopuszcza zmiane oséb zgodnie z zapisami § 16
niniejszej umowy.

8. Zamawiajgcy dopuszcza zmiane harmonogramu rzeczowo-
finansowego w przypadku wystgpienia przyczyn technicznych lub
technologicznych bgdz wynikajgcych z organizacji procesu
budowlanego, nie majgcych wptywu na termin realizacji przedmiotu
niniejszej umowy.

9. Jezeli Wykonawca wnosi o0 zmiane umowy na podstawie ust. 2, 4, 6
oraz 8 niniejszego paragrafu, zobowigzany jest do przekazania
Zamawiajgcemu wniosku dotyczgcego zmiany umowy wraz z opisem
zdarzenia lub okolicznosci stanowigcych podstawe do zgdania takiej
zmiany. Jezeli Wykonawca wnosi o0 zmiane umowy na podstawie
sytuacji wskazanej w ust. 2 pkt. 3 niniejszego paragrafu,
zobowigzany jest wraz z wnioskiem dotyczgcym zmiany umowy
ztozy¢ réwniez szczegb6towy harmonogram prac, ktorych wykonanie
byto niemozliwe ze wzgledu na zaistniate warunki atmosferyczne.
Harmonogram powinien wskazywac¢ rowniez technologie realizacji
wskazanych w harmonogramie prac, wymagane do ich wykonania
konkretne warunki atmosferyczne oraz udokumentowane na kazdy
dzieh braku mozliwosci wykonywania robot (w szczegélnosci
wyciggami z Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej) warunki
atmosferyczne uniemozliwiajgce wykonywanie wskazanych
w harmonogramie prac.

10. Wniosek, o ktérym mowa w ust. 9 niniejszego paragrafu powinien
zostac€ przekazany niezwtocznie, jednakze nie pozniej niz w terminie
do 7 dni od dnia, w ktorym Wykonawca dowiedziat sie lub mogt
dowiedzieé sie o danym zdarzeniu lub okolicznosciach. Wniosek
0 zmiane umowy powinien zawiera¢ co najmniej:

1) Zakres proponowanej zmiany,

2) Opis okolicznosci faktycznych uprawniajgcych do dokonania
zmiany,

3)Podstawe dokonania zmiany, to jest podstawe prawng wynikajgca
z przepisow ustawy lub postanowien umowy,

4)Informacje | dowody potwierdzajgce, ze zostaty spetnione
okolicznosci uzasadniajgce dokonanie zmiany umowy.
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11. Wszystkie postanowienia dotyczgce zmiany umowy stanowig katalog
zmian, na ktore Zamawiajgcy moze wyrazi¢ zgode. Nie stanowg
jednoczesnie zobowigzania do wyrazenia takiej zgody.

12.W terminie do 7 dni od dnia otrzymania zgdania zmiany,
Zamawiajgcy powiadomi Wykonawce o akceptacji zgdania zmiany
umowy i terminie podpisania aneksu do umowy lub odpowiednio
o braku akceptacji zmiany.

13.Wszelkie zmiany umowy dokonywane sg w formie pisemnej
w drodze aneksu do umowy, pod rygorem niewaznos$ci oraz
najpézniej do uptywu pierwotnego terminu realizacji.

§ 14
PODWYKONAWSTWO

1. Wykonawca moze realizowac przedmiot niniejszej umowy
korzystajgc z podwykonawstwa na zasadach okreslonych
W niniejszej umowie oraz w Zatgczniku Nr 2 do niniejszej umowy,
z uwzglednieniem zobowigzan zawartych w ofercie Wykonawcy.

2. Zgodnie ze ztozong ofertg, Wykonawca za pomocg podwykonawcéw:
1)......eeieiievee.. (nazwa lub imie i nazwisko podwykonawcy)
na zasobach ktoérych opierat sie wykazujgc spetnianie warunkéw
udziatu w postepowaniu, wykona odpowiednio nastepujgcy zakres:

3.Zgodnie ze ztozong ofertg Wykonawca za pomocg podwykonawcow,
innych niz wskazani w ust. 1 niniejszego paragrafu, tj.:

1)iiiiiiiiiiiiiii i eveee.. (nazwa lub imie i nazwisko podwykonawcy)
wykona nastepujgcy zakres:

4.Przed przystgpieniem do realizacji przedmiotu niniejszej umowy,
Wykonawca podaje:

1) nazwy lub imiona i nazwiska podwykonawcéw,
2)dane kontaktowe podwykonawcéw,
3)dane kontaktowe przedstawicieli podwykonawcoéw
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- ktorym powierzono do wykonania czesc¢ niniejszej umowy, jezeli sg
juz znani.
5. Wykonawca jest zobowigzany zawiadomi¢ Zamawiajgcego pisemnie

o wszelkich zmianach w odniesieniu do informacji, o ktérych mowa
w ust. 4 niniejszego paragrafu, w trakcie realizacji niniejszej
umowy, a takze przekazywaé¢ wymagane informacje, o ktérych mowa
w ust. 4, na temat nowych podwykonawcow, ktérym w pozniejszym
okresie zamierza powierzy¢ realizacje czesci niniejszej umowy.

6. Zamawiajgcy bedzie zgda¢ informacji, o ktérych mowa w ust. 4
niniejszego paragrafu, dotyczgcych dalszych podwykonawcéw.
Powierzenie wykonania czesci zamowienia podwykonawcom nie
zwalnia wykonawcy z odpowiedzialnosci za nalezyte wykonanie tego
zamowienia.

7. Jezeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu,
na ktérego zasoby wykonawca powotywat sie na zasadach
okre$lonych w art. 118 ust. 1 ustawy Pzp, tj. wskazanego w ust. 2
niniejszego paragrafu, w celu wykazania spetniania warunkow
udziatu w postepowaniu, wykonawca jest obowigzany wykazac
Zamawiajgcemu, ze proponowany inny podwykonawca lub
wykonawca samodzielnie spetnia je w stopniu nie mniejszym niz
podwykonawca, na ktorego zasoby wykonawca powotywat sie
w trakcie postepowania o udzielenie zamdwienia. Zgodnie z art. 122
ustawy Pzp w przypadku niewykazania przez proponowanego
innego podwykonawce spetniania warunkéw udziatu w postepowaniu
lub w sytuaciji, w ktérej zachodzg wobec tego podwykonawcy
podstawy wykluczenia Zamawiajgcy zazgda, aby Wykonawca
w okreslonym terminie zastgpit tego podwykonawce innym
podmiotem lub podmiotami albo wykazat, ze samodzielnie spetnia
warunki udziatu w postepowaniu, pod rygorem niedopuszczenia
podwykonawcy do realizacji czesci zamdwienia lub odstgpienia od
umowy z winy Wykonawcy, zgodnie z zapisami § 15 niniejszej
umowy.

8. Zmiana podwykonawcy, o ktérej mowa w ust. 7 niniejszego
paragrafu, wymaga zmiany umowy, zgodnie z zapisami § 13
niniejszej umowy.

9. W celu dokonania zmiany, o ktérej mowa w ust. 8 niniejszego
paragrafu, Wykonawca ztozy wniosek o zmiane podwykonawcy wraz
z wymaganymi dokumentami, przed przystgpieniem nowego
podwykonawcy do realizacji czesci umowy powierzonej
podwykonawcy, w terminie umozliwiajgcym Zamawiajgcemu jego
zbadanie i oceneg, zgodnie z zapisami Zatgcznika nr 2 do niniejszej
umowy.
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10. Wykonawca bez zgody Zamawiajgcego nie moze powierzyc¢
wykonywania czesci przedmiotu niniejszej umowy podwykonawcy
lub dalszym podwykonawcom.

11.Szczego6towe uregulowania dot. podwykonawstwa zostaty zawarte
w Zatgczniku Nr 2 do niniejszej umowy.

§ 15
ODSTAPIENIE OD UMOWY

1. Poza przypadkami okreslonymi w Kodeksie cywilnym i pozostatych
paragrafach niniejszej umowy Zamawiajgcy moze odstgpi¢ od umowy
w terminie 30 dni, liczgc od dnia, w ktérym dowiedziat sie
o zaistnieniu nastepujgcych okolicznosci, w przypadku:

1) Zakonczenia dziatalnosci Wykonawcy,
2) Zajecia istotnych sktadnikow majgtku Wykonawcy na podstawie
orzeczenia sgdu, organu egzekwujgcego lub innego organu
wtadzy publicznej,
3) Stwierdzenia, ze Wykonawca nienalezycie wykonuje przedmiot
niniejszej umowy i pomimo pisemnego wezwania Zamawiajgcego
nie zmienit sposobu wykonawstwa,
4) Zwtoki w rozpoczeciu przez Wykonawce realizacji robét
budowlanych, jezeli stan taki istnieje pomimo uprzedniego
wezwania Zamawiajgcego,
5)Zaprzestania przez Wykonawce realizacji przedmiotu niniejszej
umowy przez okres przekraczajgcy 7 dni kalendarzowych
z przyczyn lezgcych po stronie Wykonawcy,
6) Wykonywania przez Wykonawce robd6t budowlanych niezgodnie
z umowg, w tym z dokumentacja,
7)Nieprzystgpienia przez Wykonawce do czynnosci przekazania
terenu budowy lub nieuzasadnionej odmowy przejecia przez
Wykonawce terenu budowy,
8)Jezeli zachodzi co najmniej jedna z nastepujgcych okolicznosci:
a) Dokonano zmiany umowy z naruszeniem art. 454 i art. 455
ustawy Pzp,

b) Wykonawca w chwili zawarcia umowy podlegat wykluczeniu na
podstawie art. 108 ustawy Pzp,

c) Trybunat Sprawiedliwo$ci Unii Europejskiej stwierdzit,
w ramach procedury przewidzianej w art. 258 Traktatu
o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, ze Rzeczpospolita Polska
uchybita zobowigzaniom, ktdére cigzg na niej na mocy
Traktatéw, dyrektywy 2014/24/UE, dyrektywy 2014/25/UE
i dyrektywy 2009/81/WE, z uwagi na to, ze zamawiajgcy udzielit
zamowienia z naruszeniem prawa Unii Europejskiej;
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9) W przypadku skierowania do realizacji niniejszej umowy, w tym
kierowania robotami, innych oséb niz wskazane w Wykazie oséb
lub wskazane w wyniku procedury okreslonej w § 16 niniejszej
umowy;

10)w przypadku niedopetnienia przez Wykonawce lub
podwykonawce wymogow okreslonych w § 2 niniejszej umowy;

11)w przypadku koniecznosci wielokrotnego dokonywania
bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy lub koniecznos$ci dokonania bezposrednich zaptat
na sume wiekszg niz 5% warto$ci niniejszej umowy;

12)w przypadku, gdy Wykonawca skieruje do realizacji niniejszej
umowy podwykonawce lub dalszego podwykonawce bez zawartej
umowy o podwykonawstwo lub niezgtoszonego Zamawiajgcemu.
Odstgpienie od umowy w nastepstwie uchylania sie od
powyzszego obowigzku nie pozbawia Zamawiajgcego
uprawnienia do dochodzenia kar umownych, o ktérych mowa w §
12 niniejszej umowy;

13)w przypadku niewykazania spetniania warunkoéw udziatu
w postepowaniu przez inny podmiot lub przez Wykonawce,

a takze w przypadku podlegania wykluczeniu przez inny podmiot
- zgodnie z zapisami § 14 ust. 7 niniejszej umowy.

2. Zamawiajgcemu — niezaleznie od uprawnienia wskazanego w ust.1
niniejszego paragrafu — przystuguje prawo odstgpienia od umowy
w przypadku wystgpienia zwtoki w realizowaniu przedmiotu
niniejszej umowy (poszczegoélnych etapéw wynikajgcych z
harmonogramu rzeczowo-finansowego), z przyczyn lezgcych po
stronie Wykonawcy w takim stopniu, ze bedzie uprawdopodobnione,
iz Wykonawca nie wykona robot budowlanych w terminie
wynikajgcym z zapisow § 3 niniejszej umowy;

3. W razie zaistnienia istotnej zmiany okolicznosci powodujgcej, ze
wykonanie umowy nie lezy w interesie publicznym, czego nie mozna
byto przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy, lub dalsze wykonywanie
umowy moze zagrozic¢ istotnemu interesowi bezpieczenstwa panstwa
lub bezpieczenstwu publicznemu, Zamawiajgcy moze odstgpi¢ od
umowy na podstawie art. 456 ustawy Pzp w terminie 30 dni od dnia
powziecia wiadomosci o tych okolicznosciach. Wykonawca ma prawo
zgdac jedynie wynagrodzenia naleznego mu z tytutu wykonania
czesci zamowienia.

4. Oswiadczenie o odstgpieniu od umowy wymaga zachowania formy
pisemnej pod rygorem niewaznos$ci oraz wskazania przyczyny
odstgpienia.
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5. W przypadku odstgpienia od umowy przez Zamawiajgcego,
Zamawiajgcy zachowuje prawa autorskie do dokumentacji, o ktérej
mowa w § 11 ust. 10, roszczenia z tytutu rekojmi i gwarancji do prac
dotychczas wykonanych.

6. W przypadku opisanym w ust. 1 pkt. 8 lit. a Zamawiajgcy odstepuje
od umowy w czesci, ktorej zmiana dotyczy.

7. W przypadku odstgpienia od umowy, Wykonawca zobligowany jest
w szczegolnosci:

1)Wstrzymac dalszg realizacje przedmiotu niniejszej umowy, poza
robotami okreslonymi przez Zamawiajgcego lub koordynatora
zespotu nadzoru inwestorskiego i pozostatych oséb wchodzgcych
w sktad zespotu nadzoru inwestorskiego, koniecznymi do
zabezpieczenia prac wykonanych,

2)Usung¢ sprzet budowlano-montazowy oraz wycofa¢ swoj personel
z terenu budowy,

3)Uporzgdkowac teren budowy,

4)Przekaza¢ Zamawiajgcemu wszelkie prawa (tytuty etc.) dotyczgce
przedmiotu niniejszej umowy — aktualne na dzien odstgpienia.

5)Przekaza¢ Zamawiajgcemu catg dokumentacje, w tym wszelkie
rysunki, specyfikacje, operat geodezyjny potwierdzajgcy zakres
wykonanych prac i inne dokumenty zwigzane z realizacjg
przedmiotu niniejszej umowy, w tym okreslone w umowie,
aktualne na dzien odstgpienia,

6) W terminie do 5 dni roboczych od daty odstgpienia od umowy
Wykonawca przy udziale Zamawiajgcego oraz koordynatora
zespotu nadzoru inwestorskiego i pozostatych oséb wchodzgcych
w sktad zespotu nadzoru inwestorskiego sporzadzi szczegotowy
protokét inwentaryzacji robot w toku wraz z zestawieniem
wartosci wykonanych robot, wedtug stanu na dzien odstgpienia;

7)Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie
obustronnie uzgodnionym na swdj koszt;

8) Wykonawca zgtosi do dokonania przez Zamawiajgcego odbioru
robét przerwanych oraz rob6t zabezpieczajgcych, a Zamawiajgcy
oraz koordynator zespotu nadzoru inwestorskiego i inspektorzy
nadzoru niewyrskiego dokonajg ich odbioru w ciggu 7 dni
roboczych;

8. W przypadku odstgpienia od umowy Zamawiajgcy zaptaci
Wykonawcy wynagrodzenie wytgcznie za roboty budowlane
nalezycie wykonane i nieodebrane w wyniku procedury odbioru
czesciowego przedmiotu niniejszej umowy do dnia odstgpienia od
umowy. Podstawg do wyceny wykonanych rob6t bedzie protokot,

o ktorym mowa w ust. 7 pkt. 6 niniejszego paragrafu. Postanowienia
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dotyczgce ptatnosci dla podwykonawcow lub dalszych
podwykonawcow stosuje sie odpowiednio.

§ 16
KIEROWNIK BUDOWY | KIEROWNIK ROBOT
ORAZ INNE OSOBY SKIEROWANE DO REALIZACJI UMOWY

1. Wykonawca zobowigzany jest zapewnic realizacje niniejszej umowy,
w tym state kierowanie robotami budowlanymi objetymi niniejszg
umowg, przez osoby posiadajgce stosowne kwalifikacje zawodowe
i uprawnienia wymagane przepisami obowigzujgcego prawa.

2.Zgodnie z Wykazem os6b, stanowigcym Zatgcznik Nr 1 do niniejszej
umowy, przedstawicielami Wykonawcy na budowie sg:

1) Petnigcy obowigzki kierownika budowy Pan/Pani ..........
posiadajgcy uprawnienia budowlane do kierowania robotaml
budowlanymi w specjalnosci konstrukcyjno-budowlanej albo
uprawnienia budowlane, wydane na podstawie wczes$niej
obowigzujgcych przepiséw, ktore w aktualnym stanie prawnym
odpowiadajg uprawnieniom budowlanym do kierowania robotami
w ww. specjalnosci Nr ....... zdnia ............. ,

2)Petnigcy obowigzki kierownika robot Pan/Pani ..........
posiadajgcy uprawnienia budowlane do kierowania robotaml
budowalnymi w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci,
instalacji i urzgdzen elektrycznych i elektroenergetycznych albo
uprawnienia budowalne, wydane na podstawie wczesniej
obowigzujgcych przepiséw, ktore w aktualnym stanie prawnym
odpowiadajg uprawnieniom budowlanym w do kierowania robotami

w ww. specjalnosci Nr ............ zdnia ............,

3)Wyznaczony/a do kierowania pracami zwigzanymi z zielenig
Pan/Pani .................. , posiadajgcy/a tytut zawodowy ..

- za ktérych zachowanie odpowiada na zasadach ogolnych
Wykonawca.

3.Zmiana oso6b, o ktéorych mowa w ust. 2 niniejszego paragrafu
w trakcie realizacji przedmiotu niniejszej umowy musi by¢
uzasadniona przez Wykonawce na piSmie i wymaga pisemnej
akceptacji Zamawiajgcego. Zamawiajgcy dopusci zmiane ww. 0s6b
w przypadku wystgpienia okolicznosci trwale uniemozliwiajgcej
wykonywanie czynnos$ci zwigzanych z realizacjg niniejszej umowy,
w szczegodlnosci na skutek zdarzeh losowych, utraty wymaganych
uprawnien itp. Powyzsza zmiana bedzie dopuszczalna pod
warunkiem, ze dana osoba, bedzie posiadata przygotowanie, co
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najmniej rowne osobie dotychczas petnigcej dang funkcje oraz bedzie
spetniata wymogi okreslone w SWZ dla tej osoby.

4.Zamawiajgcy moze zgdac¢ od Wykonawcy zmiany osob, o ktérych
mowa w ust. 2 niniejszego paragrafu, jezeli uzna, iz nie wykonujag
one swoich obowigzkow wynikajgcych z odpowiednich przepisow.
Zdanie trzecie ust. 3 niniejszego paragrafu stosuje sie odpowiednio.

5. Wykonawca, na kazde zgdanie Zamawiajgcego, zobowigzany jest
przedtozy¢ do wglgdu dokumenty potwierdzajgce posiadanie przez
osoby, o ktérych mowa w ust. 2 niniejszego paragrafu, odpowiednio
wymaganych uprawnien, kwalifikacji zawodowych oraz prawa
wykonywania zawodu, pod rygorem niedopuszczenia tych os6b do
wykonywania danej funkcji. Powyzszy zapis ma zastosowanie
rowniez w przypadku dokonania zmiany osob, zgodnie z zapisami
ust. 3-4 niniejszego paragrafu.

6. Jakakolwiek przerwa w realizacji przedmiotu niniejszej umowy
wynikajgca z braku oséb, o ktérych mowa w ust. 2 niniejszego
paragrafu, bedzie traktowana, jako przerwa wynikta
z przyczyn zaleznych od Wykonawcy i nie moze stanowi¢ podstawy
do roszczenia o zmiane terminu zakohczenia robot, za wyjgtkiem
zdarzen losowych, za ktore Wykonawca nie ponosi
odpowiedzialnosci.

7.Zaakceptowang przez Zamawiajgcego zmiane danej osoby, o ktorej
mowa w ust. 3-4 niniejszego paragrafu, nalezy potwierdzi¢ wpisem
do dziennika budowy oraz dziennika robdét. Zmiana osob, o ktérych
mowa w niniejszym paragrafie, wymaga sporzadzenia pisemnego
aneksu do niniejszej umowy, zgodnie z zapisami § 13 niniejszej
umowy.

8. Wymaga sie, aby zgtoszeni przez Wykonawce kierownik budowy
i kierownik rob6t byli obecni na terenie budowy w trakcie realizacji
robot.

§ 17
ZABEZPIECZENIE NALEZYTEGO WYKONANIA UMOWY

1. Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w wysokosci 5%
wartosci wynagrodzenia brutto, o ktérym mowa w § 4 ust. 1
niniejszej umowy, tj. ............ zt brutto, zostato wniesione przed
zawarciem niniejszej umowy w formie ..............., zgodnie
z wymaganiami Zamawiajgcego okreslonymi w Specyfikacji
Warunkéw Zamodwienia.

2. Zabezpieczenie zostato wniesione w celu zaspokojenia roszczen
Zamawiajgcego z tytutu niewykonania lub nienalezytego wykonania
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przedmiotu niniejszej umowy przez Wykonawce, w tym nieusuniecia
stwierdzonych wad oraz roszczeh o zaptate kar umownych, a takze
roszczen z tytutu rekojmi za wady lub gwarancji jakosci.

3. Wykonawca zobligowany jest zagwarantowac, aby wniesione
zabezpieczenie zachowato moc wigzgcg przez caty okres
obowigzywania niniejszej umowy oraz okre$lony w § 8 ust. 2
niniejszej umowy okres gwarancji jakosci oraz okreslony w § 9 ust.1
niniejszej umowy okres rekojmi za wady.

4. Zamawiajgcy dokona zwrotu zabezpieczenia nalezytego wykonania
umowy w nastepujgcy sposob:

1) Czes¢ kwoty zabezpieczenia - w wysokosci 70%- gwarantujgcg
zgodnie z umowg wykonanie przedmiotu niniejszej umowy
zostanie zwolniona/zwrécona Wykonawcy w ciggu 30 dni od daty
koncowego odbioru przedmiotu niniejszej umowy i uznania go
przez Zamawiajgcego za nalezycie wykonany, zgodnie z zapisami
§ 11 niniejszej umowy;

2)Pozostate 30% kwoty zabezpieczenia nalezytego wykonania
umowy Zamawiajgcy zwroci nie pozniej niz w 15 dniu po uptywie
okresu rekojmi za wady fizyczne i prawne przedmiotu niniejszej
umowy lub gwarancji jakos$ci. Liczenie terminu 15 dni nastepuje
od daty uptywu okresu rekojmi za wady lub gwarancji jakosci. W
przypadku, gdy okres okreslony wedtug regut opisanych w zdaniu
poprzednim nie bedzie tozsamy dla gwaranciji i rekojmi, termin 15-
dniowy rozpoczyna bieg od uptywu tego okresu, ktéry nastgpi
najpoézniej.

5. W trakcie realizacji przedmiotu niniejszej umowy, Wykonawca moze
dokona¢ zmiany formy zabezpieczenia na jedng lub kilka form
dopuszczonych przez ustawe Prawo zamowien publicznych, pod
warunkiem, ze zmiana formy zabezpieczenia bedzie dokonana
z zachowaniem ciggto$ci zabezpieczenia i bez zmniejszenia jego
wysoko$ci oraz bedzie odpowiada¢ wymaganiom Zamawiajgcego
okreslonym w Specyfikacji Warunkéw Zamowienia.

6. W przypadku przesuniecia terminu realizacji przedmiotu niniejsze]j
umowy, zgodnie z postanowieniami § 13 niniejszej umowy,
Wykonawca, ktory wniost zabezpieczenie nalezytego wykonania
umowy w formach innych niz pienigdz, bedzie zobowigzany
przedtozy¢ Zamawiajgcemu dokument gwarancji lub poreczenia
przedtuzajgcy termin waznosci zabezpieczenia nalezytego
wykonania umowy, najpdzniej w dniu podpisania aneksu do zawartej
umowy z Wykonawcg.
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7. W przypadku zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, ktérego
okres przekracza 5 lat, zabezpieczenie w pienigdzu wnosi sie na
caty ten okres, a zabezpieczenie w innej formie wnosi sie na okres
nie krotszy niz 5 lat, z jednoczesnym zobowigzaniem sie wykonawcy
do przedtuzenia zabezpieczenia lub wniesienia nowego
zabezpieczenia na kolejne okresy.

8. W przypadku nieprzedtuzenia lub niewniesienia howego
zabezpieczenia najpozniej na 30 dni przed uptywem terminu
waznosci dotychczasowego zabezpieczenia wniesionego w innej
formie niz w pienigdzu, Zamawiajgcy zmienia forme na
zabezpieczenie w pienigdzu, poprzez wyptate kwoty
z dotychczasowego zabezpieczenia.

9. Wyptata, o ktorej mowa w ust. 8 niniejszego paragrafu, nastepuje
nie pozniej niz w ostatnim dniu waznosci dotychczasowego
zabezpieczenia.

§ 18
UBEZPIECZENIE OD ODPOWIEDZIALNOSCI CYWILNEJ

1. Wykonawca zobowigzany jest do ubezpieczenia od
odpowiedzialnosci cywilnej: deliktowej i kontraktowej przedmiotu
niniejszej umowy na sume nie mniejszg niz kwota wynagrodzenia
okreslonego w § 4 ust. 1 niniejszej umowy.

2. Ubezpieczeniu, o ktérym mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu,
podlegajg w szczegdlnosci:

1) Odpowiedzialnos¢ cywilna za szkody osobowe i rzeczowe
wyrzgdzone osobom trzecim, w tym powstate w zwigzku
z prowadzonymi robotami budowlanymi;

2) Ubezpieczenie od nastepstw nieszczesliwych wypadkow
pracownikow Wykonawcy i osob trzecich powstate w zwigzku
z prowadzonymi robotami budowlanymi;

3) Ubezpieczenie od szkéd w mieniu stanowigcym wtasnos$¢
Zamawiajgcego, powstatych w zwigzku z wykonywaniem
niniejszej umowy;

4) Dodatkowe ubezpieczenie ryzyk budowy z tytutu szkdd, jakie
mogq zaistnie¢ w zwigzku z wykonywaniem robo6t budowlanych
objetych przedmiotem niniejszej umowy oraz pracg maszyn
i urzgdzen budowlanych.

3. Wykonawca potwierdza, iz przyjmuje na siebie catkowitg
odpowiedzialno$¢ oraz zwalnia Zamawiajgcego z odpowiedzialnosci
zwigzanej z wszelkimi roszczeniami skierowanymi wobec
Zamawiajgcego, dotyczacymi jakichkolwiek zaistniatych szkéd,
kosztow i wydatkow zwigzanych bezposrednio lub posrednio
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z wykonywaniem przedmiotu niniejszej umowy, powstatych

w szczegolnosci w wyniku:

1) Uszczerbku na zdrowiu, uszkodzenie ciata, wtgcznie ze skutkiem
Smiertelnym i dtugotrwatg chorobg ktérejkolwiek z oséb
zatrudnionych przez Wykonawce lub podwykonawcow;

2) Utraty lub uszkodzenia majgtku Wykonawcy, podwykonawcow
oraz osob przez nich zatrudnionych;

3) Utraty lub uszkodzenia majagtku osoéb trzecich, uszczerbku na
zdrowiu, uszkodzenia ciata wtgcznie ze skutkiem Smiertelnym,
dtugotrwatg chorobg osob trzecich;

4) Utraty lub uszkodzenia robd6t budowlanych jakiegokolwiek rodzaju
i powstatych w dowolny sposéb.

4. Wykonawca zobligowany jest do utrzymania waznej polisy
ubezpieczeniowej, o ktorej mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu,
przez caty okres obowigzywania niniejszej umowy, tj. az do dnia
podpisania przez Strony protokotu odbioru koncowego przedmiotu
niniejszej umowy, o ktorym mowa w § 11 niniejszej umowy.

5. Wykonawca, w terminie do 7 dni od zawarcia niniejszej umowy,
zobligowany jest przedstawi¢ Zamawiajgcemu kopie polisy
ubezpieczeniowej.

6. Umowa ubezpieczenia, o ktorej mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu
musi zapewniaé wyptate odszkodowania ptatnego w ztotych
polskich.

7. Koszt zawarcia i obowigzywania umowy ubezpieczeniowej, o ktérej
mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu, w szczegdélnosci sktadki
ubezpieczeniowej pokrywa w catosci Wykonawca.

8. W przypadku, gdy okres obowigzywania polisy ubezpieczeniowej
jest krotszy niz okres wskazany w ust. 4 niniejszego paragrafu
Wykonawca zobowigzany bedzie najpdzniej na 7 dni przed uptywem
okresu ochrony ubezpieczeniowej do przedstawienia
Zamawiajgcemu kopii nowej polisy ubezpieczeniowej.

§ 19
POSTANOWIENIA KONCOWE

1. Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagajg zachowania formy
pisemnej, pod rygorem niewaznosci.

2. Wykonawca nie moze przenies swoich wierzytelno$ci i zobowigzan
wynikajgcych z niniejszej umowy na rzecz osob trzecich, bez
pisemnej zgody Zamawiajgcego pod rygorem niewaznosci.

3. Strony dotozg staran, by wszelkie watpliwos$ci i spory wynikajgce
Z niniejszej umowy byty rozstrzygane w sposob polubowny w drodze
wzajemnych negocjaciji.
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4. Wszelkie sprawy sporne wynikajgce z niniejszej umowy, ktore nie
zostaty rozstrzygniete w sposob polubowny, rozstrzygane beda
przez sgd witasciwy dla siedziby Zamawiajgcego.

5. W sprawach nieuregulowanych niniejszg umowg zastosowanie majg
przepisy ustawy z dnia 11 wrzesnia 2019 r. Prawo zamoéwien
publicznych wraz z aktami wykonawczymi, przepisy ustawy z dnia
23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny, o ile przepisy ustawy Prawo
zamowien publicznych nie stanowig inaczej oraz inne akty prawne
majgce wptyw na nalezyte wykonanie przedmiotu niniejszej umowy.

6. Jezeli w niniejszej umowie uzyty zostat zwrot ,dni robocze” nalezy
przez to rozumie¢ dni od poniedziatku do pigtku z wytgczeniem dni
ustawowo wolnych od pracy, zgodnie z art. 1 ustawy z dnia 18
stycznia 1951 r. o dniach wolnych od pracy.

7. Zmiana adresu siedziby Wykonawcy oraz zmiana numeru rachunku
bankowego, o ktérym mowa w § 4 ust. 6 niniejszej umowy wymaga
sporzgdzenia pisemnego aneksu do niniejszej umowy pod rygorem
niewaznosci.

8. Umowe sporzgdzono w 4 jednobrzmigcych egzemplarzach,

z przeznaczeniem: 3 egzemplarze dla Zamawiajgcego
I 1 egzemplarz dla Wykonawcy.

9. Integralng czesc¢ niniejszej umowy stanowig:

1) Zatgcznik Nr 1 do niniejszej umowy, obejmujgcy nastepujgce
dokumenty:

- Formularz ofertowy,
- Wykaz osob,
- Szczegobtowy opis przedmiotu niniejszej umowy,

2)Zatgcznik Nr 2 do niniejszej umowy — szczegotowe uregulowania
dot. podwykonawstwa.

3)Zatgcznik Nr 3 do niniejszej umowy— Instrukcja sporzgdzenia
operatu kolaudacyjnego inwestycji.

WYKONAWCA ZAMAWIAJACY
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