ZAKRES RZECZOWY

1. Przedmiot zamowienia:

wBudowa mikroronda na skrzyiowaniu ul. Cechowej i ul. Bojki — opracowanie
dokumentacji projektowej”

Przedmiot zamoéwienia nalezy wykonaé zgodnie z obowigzujacymi przepisami - ustawami
i rozporzadzeniami, w szczegdlnosei:

* Rozporzadzeniem Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021r. w sprawie szczegélowego
zakresu i formy dokumentacji projektowsj, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robdt
budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. 2021 poz. 2454);

* Rozporzadzeniem Ministra Rozwoju 1 Technologii z dnia 20 grudnia 2021r. w sprawie okreslenia
metod i podstaw sporzadzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztéw prac
projektowych oraz planowanych kosztéw robdt budowlanych okreslonych w programie funkcjonalne-
uzytkowym (Dz. U. 2021 poz. 2458);

* Ustawa z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (t.j.: Dz.U. 2022 poz. 2625 z péZn. zm.).

* Ustawa z dnia z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j.: Dz.U. 2021 poz. 2351 z pdzn. zm.)

* Ustawa z dnia 21.03.1985r. o drogach publicznych (t.j.: Dz.U. 2022 poz. 1693 z pdzn, zm.).

» Ustawg z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. 2022 poz. 503
Z poZn. zm.);

* Rozporzadzenie Ministra Rozwoju z dnia 11 wrzeénia 2020 r. w sprawie szczegdlowego zakresu
i formy projektu budowlanego (Dz.U. 2022 poz. 1679),

* Rozporzadzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012
w sprawie ustalenia geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektéw budowlanych (Dz. U. 2012, poz.
463).

»  Ustawg z dnia 09.06.2011 — Prawo geologiczne i gérnicze (tekst jedn.: Dz.U. 2022 poz. 1072 z pdzn.
zm.).

» Ustawg z dnia 03.10.2008r. o udostgpnieniu informacji o $rodowisku i jego ochronie, udziale
spoleczenstwa w ochronie $rodowiska oraz o ocenach oddziatywania na srodowisko. (tekst jedn.: Dz.U.
2022 poz. 1029 z pézn. zm.)

* Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 24 czerwca 2022 r. w sprawie przepiséw techniczno —
budowalnych dotyczacych drég publicznych (Dz. U. 2022 poz. 1518)

*  Ustawg z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczegdlnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji
w zakresie drog publicznych (Dz.U. 2023 poz. 162 z p6zn. zm.).

» Zarzadzeniem nr 117/2019 Dyrektora Zarzadu Drég Miasta Krakowa z dnia 6 wrzesnia 2019r,
w sprawie wprowadzenia do stosowania wytycznych w zakresie projektowania infrastruktury w ramach
zadaf realizowanych przez Zarzad Drog Miasta Krakowa,

* Ustawg z dnia 30 sierpnia 2019 r. o zmianie ustawy o wspieraniu rozwoju ustug i sieci
telekomunikacyjnych oraz niektérych innych ustaw (Dz.U. 2019 poz. 1815 z pozn. Zm.);

*  Uchwala nr XXXIV/886/20 Rady Miasta Krakowa z dnia 22 stycznia 2020r. w sprawie ochrony drzew
na terenie Gminy Miejskiej Krakdow;

»  Uchwalg nr CXI/2904/18 Rady Miasta Krakowa z dnia 26 wrzeénia 2018 r. w sprawie zasad i trybu
przeprowadzania konsultacji z mieszkaficami Gminy Miejskiej Krakéw oraz z Krakowsks Rada
Dzialalnosci Pozytku Publicznego lub organizacjami pozarzadowymi i podmiotami, o ktérych mowa w art.
3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o dzialalnosei pozytku publicznego i o wolontariacie projektow
aktow prawa miejscowego w dziedzinach dotyczacych dzialalnoéci statutowej tych organizacji;

*  Zarzadzeniem nr 43/2021 Dyrektora Zarzadu Drég Miasta Krakowa z dnia 12 marca 2021r, w sprawie
wprowadzenia wytycznych dotyczacych przeprowadzania konsultacji spolecznych w Zarzadzie Drog
Miasta Krakowa.

+  Zarzadzeniem nr 3188/2021 PMK w sprawie przyjecia Standardéw Infrastruktury Pieszej Miasta
Krakowa

» Ustawa z dnia 11 stycznia 2018 r. o elektromobilnosci i paliwach alternatywnych (t.j. Dz.U. 2022 poz.
1083 z pdin. zm.)

= Ustalenia obowigzujacego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru "OSIEDLE
KURDWANOW" — Uchwata nr LXXIX/1938/17 Rady Miasta Krakowa z dnia 5 lipca 2017 r.






Przedstawiony wykaz aktow prawnych ma charakter otwarty, nie stanowi katalogu zamknigtego. Wykaz aktow
prawa nie wylacza koniecznosei przetrzegania innych nie wymienionych przepiséw, o ile w trakcie realizacji
zamdwienia beda one mialy zastosowanie. Powyzszy wykaz nie wylacza koniecznosei przestrzegania przepisow,
ktore wejda w zycie po dniu skladania ofert,

I1.

Zakres szezegolowy dokumentacji projektowej:

Opracowanie projektow budowlanych i wykonawczych, przedmiaréw robot i kosztorysow
inwestorskich — z rozwigzaniem odwodnienia, o§wietlenia i przekladkami kolidujacego uzbrojenia.
Przygotowanie materiatow, wystgpienie oraz uzyskanie i przekazanie do Zamawiajgcego ostatecznej
decyzji ZRID/PNB oraz innych ostatecznych decyzji niezbednych do realizacji inwestycji,
za$wiadczenia o braku sprzeciwu wobec zgloszenia zamiaru wykonania robot budowlanych (w razie
koniecznosci uzyskania).

W przypadku zaprojektowania infrastruktury technicznej wykraczajgcej poza zakres (obrys) decyzji
ZRID, jak i w przypadku koniecznosdci wykonania przekladek istniejacej infrastruktury technicznej, dla
ktorych zostaly zmienione parametry techniczne, nalezy wystapi¢ z wnioskiem do UMK Wydziat
Architektury i Urbanistyki i uzyskaé¢ pozwolenie na budowe.

EtapI:

1Y)

2)
3)

4)

5)
6)

7

8)

9)

10)

1D

12)

13)

Sporzadzenie pelnego opisu stanu istniejacego z dokumentacja fotograficzng przed przystapieniem
do wykonywania prac projektowych.

Opracowanie projektéw budowlanych, oddzielnie dla kazdej branzy.

Opracowanie projektow budowlanych (oddzielnie dla kazdej branzy) na przekladki uzbrojenia
kolidujacego z projektowang inwestycja - w razie koniecznosci.

Opracowanie projektéw — na warunkach pozyskanych od ZDMK (w razie koniecznodci wystgpié
o aktualizacjge warunkéw do ZDMK) i warunkach, ktére nalezy pozyskaé od uzytkownikéw mediow
{m.in. KEGW, WMK, TAURON, PSG, MPEC, administratoréw sieci teletechnicznych itp.) w zakresie
potrzebnym do przygotowania wniosku o uzyskanie decyzji niezbednych do realizacji — wystapienie
i uzyskanie warunkéw i wytycznych niezbednych do opracowania dokumentacji projektowe;.
Szczegdtowe warunki w zakresie odwodnienia nalezy pozyskaé od Jednostki Budzetowej Klimat-
Energia-Gospodarka Wodna.

Pozyskanie i przekazanie Zamawiajacemu wszelkich porozumien koniecznych dla realizacji robot
budowlanych — w razie koniecznosci.

Wszystkie opinie, uzgodnienia, warunki przekazywane do ZDMK w ramach odbioru dokumentacji
winny by¢ opatrzone data waznoéci (w momencie przekazania dokumentacji Zamawiajacemu), nie
krétsza niz 6 miesiecy od dnia przekazania dokumentacji. Zestawione w tabelce.

Opracowanie operatu dendrologicznego z godnie z Uchwala nr XXXIV/886/20 Rady Miasta Krakowa

z dnia 22 stycznia 2020 r. w sprawie ochrony drzew na terenie Gminy Miejskiej Krakéw, ze

wskazaniem szczegdlnie wartoSciowych okazdéw lub obszaréw zieleni i zaleceniami dotyczacymi

uniknigcia kolizji z planowana inwestycja.

W razie kolizji z istnigjacg zielenia:

a) opracowanie inwentaryzacji zieleni z gospodarka szata roélinng (zestawieniem drzew
i krzewéw do wycinki) w formie opisowej i graficznej na kopii aktualnej mapy zasadniczej
obejmujacej projekt zagospodarowania terenu ze wskazaniem zaistniale] kolizji z zielenig +
dokumentacja fotograficzna,

b) opracowanie projektu zieleni, wykonanie wszystkich niezbednych opracowan, pozyskanie
uzgodnien oraz decyzji na wycinke drzew - w razie koniecznosci.

Opracowanie wymaganych materialow, uzyskanie i przekazanie do ZDMK opinii w zakresie

koniecznosci uzyskania decyzji U wzglednie decyzji SU, gdy bedzie wymagana (w razie potrzeby —
opracowanie raportu oddzialywania inwestycji na érodowisko).

Opracowanie zwymiarowania geodezyjnego ulicy oraz uzbrojenia technicznego (odrgbne

opracowanie).

Ustalenie geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektéw budowlanych wraz z kategoria

geotechniczna obiektu i w razie potrzeby — opracowanie dokumentacji geologiczno — inZynierskiej,
zgodnie z obowiazujacymi przepisami.

Wykonanie projektu kanatu technologicznego zgodnie z ustawa z dnia 30 sierpnia 2019r. ,,O zmianie
ustawy o wspieraniu rozwoju ustug i sieci telekomunikacyjnych oraz niektérych innych ustaw”.
Warunki techniczne nalezy uzyskaé¢ od ZDMK.






14) Wykonanie niezbednych opracowar wynikajacych z pozyskanych warunkdw, uzgodnieni i opinii.

15) Uzyskanie niezbednych do zlozenia wniosku o wydanie decyzji ZRID uzgodnien branzowych
projektéw oraz ZDMK, protokotu Narady Koordynacyjnej Wydz. Geodezji UMK z 2 planszami
(kopia).

16) Przed przystapieniem do sporzgdzania projektu budowlanego nalezy uzyskaé informacje w zakresie
zawartych umdw o realizacje inwestycji drogowych, w zwiazku z realizacjg inwestycji niedrogowych,
w tym m.in. w zakresie umow zawieranych w trybie art. 16 ustawy o drogach publicznych oraz
ewentualnych pism i pozytywnych opinii w zakresie obstugi komunikacyjnej planowanych inwestycji
niedrogowych w rejonie ulicy Podgorki (informacje do uzyskania w ZDMK). W razie potrzeby
skoordynowac prace.

17) Opracowanie wszelkiej dokumentacji niezbgdnej do zlozenia wniosku o wydanie decyzji ZRID
(w tym operaty podziatu nieruchomosci) oraz w razie potrzeby — dokumentacji niezbgdnej do zlozenia
wniosku o uzyskanie decyzji pozwolenia na budoweg/zgloszenia robét.

18) Sporzadzenie stosownej dokumentacji geodezyjno — prawnej dla wszystkich dzialek polozonych
w liniach rozgraniczajgcych teren inwestycji. Dokumentacja geodezyjna powinna posiadac stosowne
klauzule (zgodnie z przepisami ustawy z dnia 17 maja 1989r. Prawo Geodezyjne i Kartograficzne).
Dokumentacja geodezyjno — prawna powinna zawierac:

a) aktualne badanie stanu prawnego nieruchomosci potozonych w liniach rozgraniczajacych obszaru
objetego projektem ZRID,

b) sporzadzenie dokumentacji niezbednej do wprowadzenia zmian w ksiegach wieczystych oraz
w operacie ewidencji gruntéw (w przypadku stwierdzenia niezgodnoéci stanu ewidencyjnego
i wieczysto-ksiegowego) dotyczagcych nieruchomodci wskazanych w pkt.a) obejmujacej m.in.:
wykazy synchronizacyjne, dokumentacje geodezyjno-prawng niezbedna do rozdzielenia
polaczonych w dzialce ewidencyjnej odrebnych nieruchomosci, zmian konfiguracji, powierzchni
dzialek ewidencyjnych wraz z uzyskaniem stosownej decyzji administracyjnej jezeli dana
dokumentacja tego wymaga,

c) sporzadzenie projektéw podzialéw nieruchomosci uwzgledniajacych jako lini¢ podzialowg
zajetosci terenu pod droge publiczna na dziefi 31 grudnia 1998r. (w przypadku, gdy dana dzialka
jest objeta projektem podziahi uwzgledniajagcym jako linie podzialowa obszar objety projektem
ZRID podziat wskazany w pkt. ¢) ma by¢ wykonany z uwzglednieniem dzialek projektowanych do
wydzielenia pod ZRID — 5 egz.

Dokumentacja wskazana w pkt. b) i ¢) ma zostaé przyjeta do panstwowego zasobu geodezyjnego
i kartograficznego (klauzula).

Wykaz dzialek (parcel), ktére w calosci sa polozone w granicach istniejacego pasa drogowego,
w odniesieniu do ktérych moze mie¢ zastosowanie art. 73 Ustawy z dnia 13 paZdziernika 1998r.
»Przepisy wprowadzajace ustawy reformujace administracje publiczna” (Dz. U. nr 133 poz. 872
z pdzn. zm,) — 3 egz.

d) sporzadzenie réwnowaznikéw dla dzialek objetych w calosci zakresem inwestycji
w sytuacji, gdy nie zachodzi koniecznodéé rozdzielenia odregbnych nieruchomodci — 5 egz.

e) sporzadzenie zbiorczej mapy podziatu dziatek — 3 egz.

UWAGA:

W terminie miesigca od podpisania umowy zlecié uprawnionej jednostce wykonawstwa
geodezyjnego wykonanie analizy stanu prawnego nieruchomo$ci zaj¢tych pod istniejgce
i projektowane drogi (publiczne, wewng¢trzne), ktére s3 poloZzone w obszarze planowanej
inwestycji. Do miesigca od zlecenia przedstawié¢ do ZDMK wyniki analizy.

19) Przekazanie Wydzialowi Skarbu Miasta i Wydzialowi Geodezji kopii wniosku skierowanego do
Wydzialu Architektury i Urbanistyki UMK wraz z mapami zawierajacymi projekty podzialow
nieruchomosci wehodzacych w zakres planowanej inwestycji w_ilosci wymaganej przez ten Wydziat
(kopia do ZDMK).

20) Sporzadzenie aktualnej (na dziefh wydania decyzji ZRID) dokumentacji fotograficznej terenu oraz
dziatek wchodzacych w projektowana inwestycje (dot. ZRID).

21) Sporzadzenie przez rzeczoznawce majatkowego inwentaryzacji nieruchomodci zawierajacej
szezegolowy opis skladnikéw roélinnych (m.in. rodzaju drzew, krzewdéw, ich rodzaju, stanu
i wicku) oraz majatkowych (budowlanych m.in. dhugosé, wysokosé obiektdw ich powierzchnia, stan,
rodzaj uzytego materiatu, stopnia ich zuzycia) znajdujacych sie na dziatkach potozonych w liniach
rozgraniczajgcych teren inwestycji, a ktdre zostang nabyte z mocy prawa przez jednostke samorzadu
terytorialnego. Inwentaryzacja powinna rowniez zawiera¢ w formie tabelarycznej - z odniesieniem do
numerdéw dzialek - wykaz elementow, ktore podlegajg rozbidrce/przebudowie (w szczegdlnodci
ogrodzenia oraz elementy matej architektury). Inwentaryzacja powinna kompleksowo umozliwi¢
wykonanie obmiaréw oraz wyceny. Forma dokumentacji — fotograficzna + opisowa. Inwentaryzacja
winna by¢ aktualna na dzien wydania decyzji ZRID.
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22) Do dokumentacji nalezy dolagczyé uprawnienia projektantow poszezegdlnych branz zgodnic
z wymogami Prawa budowlanego wraz z dokumentetn potwierdzajgcym przynalemosé¢ do Izby
Samorzadu Zawodowego.

23) Informacja w zakresie opracowania do dokumentacji (dotyczy PZ) — branza ecnergetyczna

(oswietlenie):
Dokumentacja projektowa w zakresic budowy, przebudowy lub modernizacji powinna zostaé
opracowana niezaleznie dla kazdego Punktu Zasilajacego ,,PZ” obejmujgcego: doplyw od strony
Dystrybutora, szafe zasilajaco rozdzielczg z pelnym wyposazeniem i uktadami zdalnego sterowania
wraz z uktadem pomiarowym, linie zasilajgce, shupy o$wietleniowe, ewentualne konstrukcje nosne
wraz z szafkami przylgczeniowymi, oprawy oéwietleniowe wraz z ukladami sterowania zdalnego.
Przez dokumentacje projektows rozumiem komplet opracowania obejmujacy czes¢ rysunkowg oraz
kosztorysowa w pelnym zakresie.

24) Uzyskanie zawiadomienia wszczecia postepowania o wydanie decyzji ZRID oraz w razie potrzeby —
decyzji PnB) / zaswiadczenia o nie wniesieniu sprzeciwu wobec zgloszenia zamiaru wykonania robdt
budowlanych oraz wszystkich innych ostatecznych decyzji warunkujacych realizacjg robot
budowlanych.

Etap II:

1) Opracowanie projektéw wykonawczych, oddzielnie dla kazdej branzy.

2) Opracowanie projektéw wykonawczych (oddzielnie dla kazdej branzy) na przekladki uzbrojenia
kolidujacego z projektowang inwestycja, w razie zaistnienia koniecznosci.

3) Opracowanie projektu docelowej organizacji ruchu wraz z wymaganymi przepisami uzgodnieniami.
Do oznakowania poziomego nalezy wykorzystaé technologie grubowarstwowa, W opracowanych

projektach i przedmiarach nalezy ujaé prace zwiazane z umieszczeniem na tylnej stronie tarczy
znaku drogowego naklejki z datg fizycznego montazu w terenie oraz oznaczenia wlasnodci zarzadcy
drogi.

4) Opracowanie projektu organizacji ruchu na czas budowy wraz z wymaganymi przepisami
uzgodnieniami.

5) W przypadku, gdy decyzja ZRID posiada rygor matychmiastowej wykonalnoéci, wykonawca
zobowigzany jest w terminie 14 dni od uzyskania postanowienia o nadaniu rygoru natychmiastowej
wykonalnosei, dokona¢ tymeczasowej (nietrwalej) stabilizacji znakéw granicznych nowo
wydzielonych granic dziatek i przekazaé je w terenie przedstawicielowi ZDMK.

6) Wykonawca w ciagu 14 dni od dnia, w ktorym decyzja ZRID stanie si¢ ostateczna, zobowigzany jest
do dokonania trwalej stabilizacji znakéw granicznych nowo wydzielonych granic dzialek (znaki
betonowe) i przekazania ich w terenie przedstawicielowi ZDMK

7y W przypadku koniecznoéci przeprowadzenia postepowania egzekucyjnego w odniesieniu do
wlascicieli nieruchomosei objetych decyzja ZRID, Wykonawca zobowigzany jest zapewni¢ udziat
uprawnionej jednostki wykonawstwa geodezyjnego w czynnosciach egzekucyjnych prowadzonych
przez wlasciwy organ egzekucyjny a w szczegélnoscei, dokonaé okazania przedmiotu wydania
organowi egzekucyjnemu,

8) Wykonanie przedmiaréw robdt i kosztoryséw inwestorskich oddzielnie dla kazdej branzy, zgodnie
z Rozporzadzeniem. /Uwaga — przy kalkulacjach szczegdlowych stawki i narzuty nalezy ustali¢
z Zamawiajacym/.

9) Opracowanie szczegdlowych specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych —
zgodnie z Rozporzadzeniem. Wszystkie elementy projektu powinny by¢ oznaczone odpowiednimi
kodami CPV.

10) Dostarczenie wszystkich niezbednych materiatéw, ktére moga byé potrzebne Zamawiajacemu do
ogloszenia przetargu.

11) Uzyskanie ostatecznej decyzji ZRID oraz w razie potrzeby — decyzji PnB/zaswiadczenia o nie
whiesieniu sprzeciwu wobec zgloszenia zamiaru wykonania robdt budowlanych.

12) Jezeli w wyniku odwolania niezbedne okaza si¢ zmiany w dokumentacji nalezy skorygowaé
dokumentacje niezbedng do realizacji zadania, w tym ogloszenia zamdéwienia publicznego.

Projekty, pozwolenia, uzgodnienia, opinie i inna dokumentacja wymagana odrebnymi przepisami
Etap I:

1) Opracowanie aktualne] mapy sytuacyjno — wysokosciowej do celow projektowych
w skali 1:500 w obowigzujacym na dzien skladania wniosku ZRID ukladzie wspohrzednych
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2)
3)

4)

A
—r

7

8)
9)

10)
11)
12)
13)
14)

15)
16)

17)

18)

19)

20)

21)

22)

w formacie AutoCad (.dwg lub .dxf) z naniesieniem i potwierdzeniem przez Referat Uzgadniania
Dokumentacji Projektowej Wydziatu Geodezji UMK uzbrojenia z ostatnich 3 lat.

Wykonanie pomiaréw uzupelniajacych na mapach syt. — wys.

Pozyskanie mapy ewidencji gruntow (1 egzemplarz dla ZDMK) z klauzulg aktualnodci z czytelnymi
numerami wszystkich dzialek wchodzacych w skiad inwestycji — ,,czysta” tj. bez wrysowanego
zajecia terenu.

Opracowanie mapy ewidencji gruntéw z naniesiong (na czerwono) zajetoScia terenu pod
projektowang inwestycje z uwzglednieniem przebiegu tras uzbrojenmia podziemnego,
zroznicowanych kolorystycznie ( kopia w kazdym egzemplarzu projektu drogowego).

Pozyskanie aktualnych wypisdw z rejestru gruntéw.

Mapa ewidencji gruntéw i wypisy z ewidencji gruntéw winny mie¢ date wyciagu z zasobow
geodezyjnych nie starsza niz 15 dni przed zlozeniem wniosku o decyzje ZRID.

Tabelaryczne zestawienie numerdw dziatek, w ktore wystepuje wejscie zaréwno z projektowana
ulica, jak i infrastrukturg techniczng z wyszczegdlnieniem dla nich rodzaju wejécia (dla zakresu
poza obszarem wniosku ZRID),

Tabelaryczne zestawienie elementéw, ktore podlegaja rozbiéree, przebudowie ze wskazaniem
numeréw dziatek.

Uzyskanie wszystkich niezbednych warunkéw branzowych

Uzyskanie wszelkich niezbednych uzgodnieti branzowych projektdéw m. in. z ZDMK, ZTP, KEGW,
MIR, protokolu Narady Koordynacyjnej Wydz. Geodezji UMK wraz z 2 planszami (kopia), Rady
Dzielnicy.

Uzyskanie wszystkich uzgodnien i opinii koniecznych do uzyskania decyzji ZRID (i — w razie
koniecznodci — do innych decyzji niezbgdnych do realizacji).

Uwzglednienie w rozwigzaniach projektowych oraz czgsei kosztowej ewentualnych uwag zawartych
w uzgodnieniach oraz decyzjach,

Uzyskanie zgody wlasciwego ministra na odstepstwa od przepisow dla proponowanych rozwigzan —
w razie potrzeby.

Wykonanie niezbednych opracowan wynikajacych z pozyskanych warunkéw, uzgodnien i opinii.
Wykonanie wszelkich niezbednych opracowan wynikajacych z uzgodnien instytucji biorgcych
udziat w postgpowaniu dla wydania decyzji ZRID (i w razie konieczno$ci — innych koniecznych
decyzji formalno — prawnych).

Zaprojektowanie wjazdéw do posesji przyleglych do projektowanej ulicy wraz z pokazaniem dla
nich profili podtuznych dostosowanych do projektowanej niwelety ulicy.

Uwzglednienie w razie koniecznoécei przebudowy istniejacych ogrodzen w zwigzku z rozbudowsa
ulicy.

W przypadku wyznaczenia przestrzeni pod tereny zielone lub innego dostgpnego miejsca na
potrzeby matej architektury — projekt matej architektury skoordynowanej z projektem zieleni (I pkt
9 ppkt. b), w razie potrzeby uwzgledniajacy elementy zieleni urzadzonej o wysokich walorach
estetycznych ( np. nasadzenia estetyczne, wieloletnia roslinnoé¢ dostosowana do miejscowych
warunkow, fawek, koszy na $mieci, dodatkowego oswietlenia, ewentualnie iluminacji itp.-
w zaleznodci od dostepnego miejsca.). Powyzszy zakres do oceny zamawiajgcego na etapie
uzgodnienia projektu drogowego.

W projekcie dotyczacym gospodarki zielenig — w czesci dotyczacej sposobu wykonywania nasadzen
zastepezych (jesli takie beda) — nalezy zawrzec zapis, ze do zakresu obowiazkéw wykonawcy robét
budowlanych nalezy montaz etykiet na nowo sadzonych drzewach. Wzér etykiety oraz instrukejg jej
montazu (w zafaczeniu) nalezy dolaczy¢ do projektu zieleni. Pozyskanie i montaz etykiet nalezy
odpowiednio uwzgledni¢ w przedmiarach, kosztorysach oraz specyfikacji technicznej wykeonania
i odbioru robdét budowlanych

Unikanie w opracowaniu rozwigzan projektowych, ktdre stanowilyby bariery architektoniczne dla
0s6b niepelmosprawnych oraz uzyskanie pozytywnej opinii w Zespole Konsultacyjnym do Spraw
Dost¢pnosci Infrastruktury Miejskiej dla Oséb Niepelnosprawnych.

Uzyskanie opinii Zespoltu ds. Realizacji Polityki Rowerowej. W rozwigzaniach stosowaé standardy
techniczne dla infrastruktury rowerowej. W rozwigzaniach nalezy stosowaé standardy techniczne
dla infrastruktury rowerowej.

Przygotowanie i zlozenie z upowaznienia Zamawiajacego wniosku o wydanie decyzji ZRID, do
wlasciwego organu (zgodnie z obowiazujacymi przepisami i wymogami) oraz przekazanie
potwierdzonego wniosku do ZDMK.

W przypadku wejscia w tereny prywatne z projektowana infrastrukturg techniczng (poza obszarem
wniosku o decyzjg ZRID) nalezy uzyskadé pisemna zgode (o$wiadczenie) od wiladcicieli
i wspolwlascicieli dziatek, przygotowaé dokumenty i uzyskaé prawo do dysponowania terenem na
cele budowlane.






23)

24)

25)

26)
27)

28)

Etap II:
1)
2)

Przeprowadzenie konsultacji spolecznych i uwzglednienie w opracowywanej dokumentacji
postulatéw mieszkancow (w porozumieniu z Zamawiajacym).

W przypadku zmiany elementéw przekroju drogowego przez Zarzadce w trakcie opracowania
dokumentacji projektowej, Wykonawca bedzie zobowiazany wprowadzi¢ korekte w ramach
wynagrodzenia umownego.

Wykonawca uwzgledni w opracowaniu projektowym znaki osnowy geodezyjnej w razie ich
wystgpowania, poda sposdb ich zabezpieczenia, a w przypadku koniecznosci ich przeniesienia
wskaze miejsce ich nowej lokalizacji.

W przypadku wyjécia poza obszar decyzji ZRID nalezy przewidzie¢ przywrocenie terenu do stanu
istniejacego (z projektem renowacji nawierzchni i jego uzgodnieniem — w razie potrzeby).

W miarg mozliwosci uwzglednienie w dokumentacji projektowej postulatow mieszkancow
W porozumieniu z Zamawiajacym.

Uzyskanie zawiadomienia o wszezeciu postepowania o wydanie decyzji ZRID oraz w razie potrzeby
— decyzji PnB) / zaswiadczenia o nie wniesieniu sprzeciwu wobec zgloszenia zamiaru wykonania
robdt budowlanych oraz wszystkich innych ostatecznych decyzji warunkujacych realizacje robot
budowlanych.

Przekazanie do ZDMK ostatecznej decyzji ZRID i — w razie koniecznosci — innych ostatecznych
decyzji niezbgdnych do realizacji.

W przypadku odwolan — przekazanie do ZDMK ostatecznej decyzji ZRID/wlasciwej decyzji
administracyjnej wraz ze skorygowang dokumentacjg projektows.

1V, Warunki realizacji prac:

Termin realizacji; zgodnie z umowa

V. Uwagi dodatkowe:

a,

Z upowaznienia Zamawiajacego, Wykonawca zlozy do organu administracji architektoniczno —
budowlanej kompletny wniosek o wydanie: decyzji ZRID oraz w razie potrzeby — wnioski
o wydanie wlasciwych decyzji administracyjnymi warunkujacych realizacje robot budowlanych.
Przekazanie i odbidr przedmiotu zamoéwienia odbedzie si¢ na podstawie protokolu zdawczo -
odbiorczego iodwiadczenia projektanta o kompletnosci projektu oraz o tym, ze projekt zostat
wykonany zgodnie zumowg, obowiazujacymi przepisami, normami i jest kompletny z punktu
widzenia celu, ktéremu ma stuzyé. Do projektu nalezy dofaczy¢ oswiadczenie Projektanta, ze
wszystkie uwagi wniesione na etapie opracowania projektu zostaly w nim uwzglgdnione;

e w przypadku wykazania brakéw przez organ prowadzacy postepowanie Wykonawca
zobowiazany jest do wprowadzenia stosownych zmian i uzupehien w terminie wskazanym
przez ten organ,

e w przypadku nie zrealizowania powyiszego, Zlecajacy uzna to za wykonanie dokumentacji
Z nienalezyta starannodcia, ze skutkami wynikajacymi z ustawy o zamoéwieniach publicznych,

e wniosek o uzyskanie decyzji administracyjnej winien zawiera¢ zapis ,,w przypadku wykazania
brakéw nalezy informowaé Wnioskodawce, ktéry jest zobowigzany do wprowadzania
stosownych zmian i uzupetnien zadania do momentu uzyskania decyzji administracyjnej”.

e w przypadku przebudowania sieci uzbrojenia teremu wchodzacych w zakres ZRID lecz
znajdujacych sig¢ poza pasem drogowym, wniosek o uzyskanie decyzji administracyjnej winien
zawieraC zapis stanowiacy o zapewnieniu nieograniczonego w czasie i miejscu, nieutrudnionego
dostepu do sieci uzbrojenia terenu ich gestorom lub podmiotom upowaznionym, w zakresie
niezbednym dla prowadzenia prac eksploatacyjnych, remontowych, przebudowy, rozbudowy
sieci, napraw, konserwacji, usuwania awarii oraz przylaczenia innych nieruchomoséci.
przekazaniec do ZDMK kompletn opracowan zgodnie z zakresem rzeczowym wraz
z potwierdzonym wystapieniem: o decyzje ZRID i w razie potrzeby - o pozwolenie na
budowe/zgloszenie robdt, ztozonym do wiasciwego organu,
kopi¢ wniosku skierowanego do organu wydajacego decyzje ZRID/PnB/za$wiadczenia o nie
wniesieniu sprzeciwu wobec zgloszenia zamiaru wykonania robot budowlanych wraz
z uwierzytelnionymi kopiami dokumentéw geodezyjnych dotyczacych nieruchomosci
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wchodzacych w zakres planowane] inwestycji Wykonawca zobowigzany jest przekaza¢ do
Wydziatu Skarbu UMK (dokumentacja geodezyjna w iloSci wymaganej przez Wydziat Skarbu),
kopie wniosku skierowanego do organu wydajacego decyzje ZRID/PnB/zaswiadczenia o nie
wniesieniu sprzeciwu wobec zgloszenia zamiaru wykonania rob6ét budowlanych wraz
zuwierzytelnionymi  kopiami dokumentdéw geodezyjnych dotyczacych nieruchomosci
wchodzacych w zakres planowane] inwestycji Wykonawca zobowigzany jest przekazac
wydziatowi Geodezji UMK (dokumentacja geodezyjna wilo$ci wymaganej przez Wydziat
Geodezji),

przekazanie do ZDMK ostatecznej decyzji ZRID (i w razie koniecznosci — innych ostatecznych
decyzji niezbednych do realizacji),

przekazane projekty do zamawiajacego maja by¢ zweryfikowane przez sprawdzajacych,

mapa ewidencji gruntéw z naniesionymi projektowanymi elementami zagospodarowania winna
by¢ w kazdym egzemplarzu podpisana przez Projektanta wraz z oryginalng pieczatka,

za zgodnod¢ mapy sytuacyjno-wysokosciowej ze stanem faktycznym terenu ponosi
odpowiedzialno$¢ Wykonawea,

za zgodno$¢ przedmiaru z projektem odpowiada Wykonawca, w razie zapytafn oferentéw
w trakcie oglaszania przetargu na wykonawstwo, Wykonawca jest zobowiazany do udzielania
odpowiedzi w ciggu 24 godzin do ZDMK,

przy odbiorze koficowym przedstawié zestawienie opracowanych dokumentacji oraz uzyskanych
warunkéw, opinii, uzgodnien i decyzji administracyjnych i przekaza¢ wszystkie pisma
w oryginale,

projekt winien zawiera¢ wszystkie inne elementy niezbedne do realizacji,

kazdy egzemplarz projektu ma zawieraé spis wyszezegdlnionych tomdw opracowania
z zaznaczeniem wiasciwego,

Wykonawca zobowiazany jest do przeprowadzenia konsultacji spolecznych, opracowania
sprawozdania z konsultacji spolecznych, przygotowania wszelkich materialéw informacyjnych
niezbednych do przeprowadzenia konsultacji spotecznych oraz do uczestnictwa we wszelkiego
rodzaju spotkaniach we wszystkich etapach prowadzonej inwestycji,

Wykonawca zobowiazany jest do biezacego odpowiadania na pytania mieszkanicéw, przekazania
Zamawiajacemu zalacznikéw graficznych w celu upublicznienia za pomoca serwisu
inwestycyjnego wraz z ich aktualizacja w miare zmiany stanu zaawansowania inwestycji oraz
opracowania raportu z konsultacji przeprowadzonych za pomoca ww. serwisu,

Na wezwanie Zamawiajacego Wykonawca zobowiazany jest przedstawi¢ stan zaawansowania
prac projektowych (réwniez w formie elektroniczne;).

Wszelkie oplaty za pozyskiwane decyzje, uzgodnienia i opinie ponosi Wykonawca.

Na wniosek Zamawiajacego wystapienie o rygor natychmiastowej wykonalnosci,

Forma opracowania dokumentaciji do przekazania Zamawiajacemu:

Wszystkie elementy realizowane w ramach poszezegélnych etapéw zamodwienia powinny byé
przekazane w formie opisowej i graficznej:

a, papierowej:

1:

opis stanu istniejacego wraz z dokumentacija fotograficzng (przed rozpoczeciem prac projektowych) — 1

egz.

oryginal oraz kopia mapy sytuacyjno — wysokosciowej z klauzulg ostatecznosci do celow projektowych
(w kolorze)
dokumentacja fotograficzna na dzien zlozenia wniosku o wydanie decyzji ZRID — 2 egz.

inwentaryzacja nieruchomosci (na dzien ztozenia wniosku o wydanie decyzji ZRID) — 2 szt.

ustalenie geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektéw budowlanych i w razie potrzeby —

opracowanie dokumentacji geologiczno-inzynierskiej, zgodnie z obowiazujacymi przepisami — po 4

opracowanie zawierajace zwymiarowanie geodezyjne ulicy oraz uzbrojenia terenu — 2 egz.
inwentaryzacja zieleni + dokumentacja fotograficzna - 2 egz,

projekt zieleni (w razie kolizji z ziclenig) - 4 egz.

operat dendrologiczny — 2 egz. (w razie koniecznosci)






raport oddziatywania na $rodowisko (gdy bedzie wymagany) + decyzja — 4 egz.

raport z konsultacji spolecznych — 1 egz.

wszelkie uzyskane warunki, opinie, uzgodnienia i decyzje administracyjne z klauzulg ostatecznoéci
(orginaly), protokél Narady Koordynacyjnej Wydz. Geodezji UMK + (2 plansze - kopia). Zestawione w
tabelke z wypisanymi datami waznoéci.

analiza stanu prawnego — 1 egz

kopia wniosku o ZriD/PnB/zaswiadczenia o nie wniesieniu sprzeciwu wobec zgloszenia zamiaru
wykonania robét budowlanych wraz z zalgcznikami w tym dokumentacja niezbedna do zloZenia
wniosku o ZRID/PnB/zaswiadczenie (rdwniez operaty podzialu nieruchomosci przy ZRID) wraz
z potwierdzeniem zlozenia wnioskéw do Wydzialu GD i GS — 1 egz.

Dokumentacja geodezyjno — prawna zgodna z przepisami ustawy Prawo Geodezyjne i Kartograficzne —
l egz.

kopia obwieszczenia ogloszonego na podstawie art. 11.d.5 Ustawy o szczegolnych zasadach
przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie drog publicznych o prowadzonym postgpowaniu
administracyjnym przez Wydziat Architektury i Urbanistyki Urzedu Miasta Krakowa.

Projekt budowlany — branza drogowa — 2 egz.

Projekt budowlany — pozostate branze — po 2 egz.

b. elektronicznej x 2.

e wyZej wymienione elementy opracowania projektowego przekazywane w ramach Etapu I (czesé
graficzna w formacie * .dwg oraz PDF, czgéé opisowa w formacie Word 97 lub pozniejszy *. Doc
oraz PDF) ,

. papierowej:

ETAP II:

projekty budowlane — po 2 egz. oddzielnie dla kazdej branzy (+ po 2 egz. opieczetowane jako
zalaczniki do decyzji ZRID/PnB)

projekty wykonawcze — po 6 egz. oddzielnie dla kazdej branzy

projekty wykonawcze (oddzielnie dla kazdej branzy) na przektadki uzbrojenia kolidujacego z
projektowana inwestycja, w razie zaistnienia koniecznodcei.

projekt docelowej organizacji ruchu — 4 egz.

projekt organizacji ruchu na czas budowy — 4 egz.

przedmiary robdt — po 4 egz.: oddzielnie dla kazdej branzy

kosztorysy inwestorskie — po 2 egz.: oddzielnie dla kazdej branzy

Przedmiar projektu malej architektury dla inwestycji — 4 egz.

Kosztorys inwestorski projektu malej architektury dla inwestycji — 2 egz.

szczegdlowa specyfikacja techniczna — 3 egz. (3 kpl.)

informacja dot. bezpieczefistwa i ochrony zdrowia ze wzglgdu na specyfike projektowanego obiektu
tzw. ,BIOZ” — po 4 egz.. oddzielnie dla kazdej branzy

zwymiarowanie geodezyjne — 2 kpl,

mapa ewidencji gruntow z klauzula aktualnodei z czytelnymi numerami wszystkich dziatek ,,czysta” — 1
egz.

wypisy z rejestru gruntdow — 1 komplet

wszelkie uzyskane warunki, opinie, uzgodnienia i decyzje administracyjne z klauzulg ostatecznosci
(oryginaty), protokdt Narady Koordynacyjnej Wydz. Geodezji UMK + 2 plansze (oryginat)

kopia aktualnej mapy syt. — wys. z klauzulg (z oryginalnymi pieczatkami) — 1 szt.

materialy do uzyskania decyzji ZRID/PnB/ zaswiadczenia o nie wniesieniu sprzeciwu wobec zgloszenia
zamiaru wykonania robét budowlanych wraz z uzyskanymi warunkami i opiniami i innymi odrebnymi
opracowaniami niezbednymi do uzyskania decyzji administracyjnych — 2 kpl. (1 kpl. do wniosku
i1 kpl. dla Zamawiajacego) - w osobnej teczce oryginaly lub po$wiadczone za zgodnosé z oryginalem
przez organ wydajacy.

Projekt malej architektury wraz ze wskazaniem proponowanych nasadzen (miejsca i rodzaju roslin)
dodatkowych podswietlen (jako elementu dekoracyjnego), lawek itp. stanowigcych calosé
architektoniczna — 3 egz. ( papier + wersja elektroniczna)

wykaz dokumentow terminowych z podaniem dat waznosci

dokumentacja geodezyjno — prawna - kpl.






Uwagi:

ostateczna decyzja ZRID/PnB/zaswiadczenie o nie wniesieniu sprzeciwu wobec zgloszenia zamiaru
wykonania robét budowlanych wraz z zalacznikami lub w przypadku odwolan ostateczna decyzja
ZRID/PnB/za$wiadczenie o nie wniesieniu sprzeciwu wobec zgloszenia zamiaru wykonania robot
budowlanych wraz ze skorygowana dokumentacja projektowq oraz skorygowanymi w razie potrzeby
zalgcznikami.

d. elektronicznej x 2.

wyze] wymienione elementy opracowania projektowego przekazywane w ramach Etapu II (czesé
graficzna w formacie * .dwg oraz PDF, cze$é opisowa w formacie Word 97 lub pdzniejszy *. Doc oraz
PDF).

przedmiary rob6t i kosztorysy inwestorskie nalezy wykona¢é w  ogélnodostgpnych
w Polsce programach do kosztorysowania, posiadajacych opeje eksportowania i importowania plikow
w réznych formatach, np. PDF lub Excel — przedmiary i kosztorysy na oddzielnym nosniku cyfrowym
szczegdlowe specyfikacje techniczne —na oddzielnym nosniku cyfrowym

skan projektu budowlanego stanowigcego zalacznik do uzyskane] ostatecznej decyzji administracyjnej
wraz ze wszystkimi zalgcznikami.

1. Tloéé przekazanych egzemplarzy opracowan do Zamawiajacego nie obejmuje iloSci opracowan

2.

koniecznych do uzyskania wymaganych opinii, uzgodnieri i decyzji.

Oferent dostarczy wycene z podaniem Kosztu calkowitego wraz z obowiazujacym podatkiem VAT,
a wybrany wykonawca dostarczy przed podpisaniem umowy rozbicie ceny na poszczegélne punkty
zakresu rzeczowego. Wycena ta ma zawieraé réwnieZz o§wiadczenie Wykonawcy, Ze obejmuje caly
zakres przedmiotu zamodwienia.

Informacji udziela: Magdalena Baranska —Tel: (12) 616 75 63







