Postanowienia wzoru umowy stanowia element specyfikacji warunkéw zamaowienia tym samym naleZy je interpretowac tacznie z pozostatymi
czesciami SWZ

Zatgcznik nr 4 do SWZ

wz4ér umowy

Umowa NrZP.271........ 2024
zawartaw dniu .....ooeeeveiiieeiineninnnn, 2024 r. w Kotlinie, pomiedzy:

Gming Kotlin majaca siedzibe w Kotlinie, ul. Powstancow Wielkopolskich 3, zwang w dalszej czesci Umowy
SZAMAWIAJACYM”, za ktorg dziata Wojt Gminy: Pawet Wyremblewski

przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy — Alicji Andrzejewskiegj

zwang/ym w dalszej czesci Umowy ,,WYKONAWCA”,

W wyniku postepowania o udzielenie zamodwienia publicznego oznaczonego jako: ZP.271.5.2024,
przeprowadzonego w trybie podstawowym, pn.:
Przebudowa drogi transportu rolniczego w Kurcewie

w ramach zadania:
Budowa drég dojazdowych do gruntéw rolnych

(zamdwienie realizowane ze srodkéw Wojewddztwa Wielkopolskiego)

oraz zgodnie z przepisami art. 275 pkt 1 ustawy z dnia 11 wrzesnia 2019 roku — Prawo zamdwien publicznych
(Dz. U.z2023r. poz. 1605 ze zm.), zawarta zostata umowa, zwana dalej: ,umowa” o nastepujacej tresci:

8 1 Przedmiot umowy

1. Wykonawca zobowigzuje sie do wykonania na rzecz Zamawiajgcego robodt zwigzanych z realizacjg
zamowienia pn.: Przebudowa drogi transportu rolniczego w Kurcewie w ramach zadania: Budowa drég
dojazdowych do gruntéw rolnych.

2. Szczegdtowy zakres i opis przedmiotu zamowienia zawiera dokumentacja projektowa, Szczegétowa
Specyfikacja Techniczna (SST), Specyfikacja Warunkéw Zamowienia (SWZ), ktére stanowig integralng
czesc¢ niniejszej umowy

3. Zamowienie nalezy wykona¢ z materiatow zakupionych i dostarczonych na wtasny koszt przez
Wykonawce.

4. Materiaty budowlane maja by¢ zgodne z wytycznymi Zamawiajgcego oraz dokumentacja techniczna.

5. Zakupione materiaty musza posiada¢ odpowiednie certyfikaty i atesty dopuszczajgce do stosowania.

6. Wykonawca zobowigzuje sie wykonaé¢ Przedmiot Umowy opisany w § 1 ust. 1 niniejszej umowy

w terminie okreslonym w § 4 niniejszej umowy, z zachowaniem nalezytej starannosci, zgodnie
z obowigzujgcymi przepisami prawa, zasadami wiedzy technicznej oraz sztuki budowlanej,
obowigzujgcymi przepisami i normami budowlanymi oraz zgodnie z ofertg stanowigcg zatgcznik
do umowy.

7. Wykonawca zobowigzuje sie wykona¢ Przedmiot Umowy opisany w § 1 ust. 1 niniejszej umowy
na podstawie dokumentacji projektowej, stanowigcej zatgcznik do niniejszej umowy.

§ 2 Zobowigzania stron

1. Zamawiajgcy zobowigzuje sie do:
1) Przekazania Wykonawcy posiadanej dokumentacji projektowej;
2) Woprowadzenia i protokolarnego przekazania Wykonawcy terenu budowy w terminie do 7 dni liczac
od dnia podpisania umowy;

3) Zapewnienia na swoj koszt nadzoru autorskiego i inwestorskiego;

4) Wskazanie miejsc poboru energii elektrycznej i wody;

5) Rozwiazywania problemodw technicznych lezgcych po jego stronie;

6) Odbioruwykonanych robét, w tym zanikajacych i podlegajacych zakryciu;
7) Odebrania przedmiotu Umowy po sprawdzeniu jego nalezytego wykonania;

8) Terminowej zaptaty wynagrodzenia za wykonane i odebrane prace.
2. Wykonawca zobowigzuje sie do:



Przejecia terenu budowy od Zamawiajgcego;

Zabezpieczenia mienia uzywanego do wykonania robo6t (mienie Zamawiajgcego i Wykonawcy) przed
kradziezg i zniszczeniem oraz uszkodzeniem, przejmujac odpowiedzialnosc¢ za szkody

powstate w tym mieniu na skutek naruszenia przez Wykonawce tego obowigzku;

Whiesienia zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy;

Zapewnienia dozoru mienia na terenie robét na wtasny koszt;

Wykonania petnego zakresu przedmiotu umowy, ktory jest konieczny z punktu widzenia dokumentacji
projektowej, przepiséw prawa, wiedzy technicznej i sztuki budowlanej - w tym zgodnie ze
wskazaniami nadzoru inwestorskiego - dla uzyskania koncowego efektu okreslonego w przedmiocie
zamowienia, a wiec wykona¢ zadanie bez wzgledu na wystepujgce trudnosci i nieprzewidziane
okolicznosci, jakie moga wystapic¢ w trakcie realizacji zamowienia.

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za wykonanie Przedmiotu Umowy z nalezytg starannoscig
wtasciwg dla zawodowego charakteru prowadzonej przez Wykonawce dziatalnosci;

Realizacji oraz koordynacji wszystkich robdét i dostaw zwigzanych z wykonaniem przedmiotu umowy;
Wykonania robot budowlanych z wykorzystaniem materiatdow wtasnych i wtasnym sprzetem.
Za wszelkie uszkodzenia towaru lub pogorszenia ich jakosci wynikte w trakcie transportu, roztadunku
czy robdt odpowiada Wykonawca;

Wykonania przedmiotu umowy z materiatow odpowiadajgcych wymaganiom okreslonym w art. 10
ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. prawo budowlane. Wykonawca zobowigzany jest do okazania, na kazde
zgdanie Zamawiajgcego lub Inspektora nadzoru inwestorskiego, certyfikatow zgodnosci z polska
normag przenoszgcg normy europejskie, a w jej braku z innymi dokumentami zgodnie
z gradacjg okreslong przepisem art. 101 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 11 wrzesnia 2019 r. - Prawo
zamowien publicznych (Dz. U. poz. 2019 z pdzn. zm.) kazdego uzywanego na budowie wyrobu oraz
urzadzenia do zainstalowania/zamontowania;

Dostarczania niezbednych dokumentdw potwierdzajgcych parametry techniczne oraz wymagane
normy stosowanych materiatéw i urzadzen w tym np. wynikéw oraz protokotéw badan, sprawozdan
i prob dotyczacych realizowanego przedmiotu niniejszej Umowy;

10) Zorganizowania na wtasny koszt zaplecza technicznego budowy do sktadowania materiatow
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12)

budowlanych, narzedzi oraz maszyn;
) Oznaczenia i nalezytego zabezpieczenia terenu budowy;
Ponoszenia petnej odpowiedzialnosci za szkody oraz nastepstwa nieszczesliwych wypadkdow
pracownikéw i 0séb trzecich, powstate w zwigzku z prowadzonymi robotami, w tym takze ruchem
pojazdow;

13) W przypadku roboét zanikowych lub podlegajacych zakryciu - zgtaszania Inspektorowi Nadzoru tychze

prac do odbioru przed zakryciem;

14) Uporzadkowania terenu budowy po zakonczeniu robdt, zaplecza budowy i urzadzen, jak réwniez
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16

17

18
19

terendw sasiadujgcych zajetych lub uzytkowanych przez Wykonawce wtym
dokonania na wtasny koszt renowacji zniszczonych lub uszkodzonych w wyniku prowadzonych prac
obiektow, fragmentdw terenu, drég, nawierzchni lub instalaciji;

) Dbania o porzadek na terenie robdt oraz utrzymywanie terenu robdt w nalezytym stanie i porzadku
oraz w stanie wolnym od przeszkéd komunikacyjnych;

) Informowania Zamawiajgcego (Inspektora nadzoru inwestorskiego) o problemach technicznych
lub okolicznosciach, ktére moga wptynac na jakosc robot lub terminzakonczenia robot;

) Zawiadamiania Zamawiajgcego o koniecznosci wykonania robdt budowlanych nieobjetych
dokumentacjg projektows;

) Opracowania planu BIOZ;

) Zapewnienia na wtasny koszt transportu odpaddéw do miejsc ich wykorzystania lub utylizacji, tacznie
z kosztami utylizacji;

20) Jako wytwarzajgcy odpady — do przestrzegania przepisow prawnych wynikajgcych z nastepujacych
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ustaw:
a) Ustawy z dnia 27.04.2001r. Prawo ochrony srodowiska.,
b) Ustawyzdnia 14.12.2012r. o odpadach.
Powotane przepisy prawne Wykonawca zobowigzuje sie stosowac z uwzglednieniem ewentualnych
zmian stanu prawnego w tym zakresie;
) Ponoszenia petnej odpowiedzialnosci za stan i przestrzeganie przepisow bhp, ochrone p.pozi dozoér
mienia na terenie robot, jak i za wszelkie szkody powstate w trakcie trwania robét na terenie przyjetym
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od Zamawiajgcego lub majgcych zwigzek z prowadzonymi robotami;

22) Terminowego wykonania i przekazania do eksploatacji przedmiotu umowy oraz oswiadczenia,
ze roboty ukonczone przez niego sg catkowicie zgodne z umowag i odpowiadajg potrzebom,
dla ktérych sa przewidziane wedtug umowy;

23) Ponoszenia petnej odpowiedzialnosci za stosowanie i bezpieczenstwo wszelkich dziatan
prowadzonych na terenie robdt i poza nim, a zwigzanych z wykonaniem przedmiotu umowy;

24) Zabezpieczenia instalacji, urzadzen i obiektdow na terenie robdt i w jej bezposrednim otoczeniu przed
ich zniszczeniem lub uszkodzeniem w trakcie wykonywania robét;

25) Kompletowania w trakcie realizacji robot wszelkiej dokumentacji, zgodnie z przepisami Prawa
budowlanego oraz przygotowanie do odbioru koncowego kompletu protokotéow niezbednych przy
odbiorze;

26) Usuniecia wszelkich wad i usterek stwierdzonych przez nadzor inwestorski w trakcie trwania robot
w terminie nie dtuzszym niz termin technicznie uzasadniony i konieczny doich usuniecia;

27) Ponoszenia wytgcznej odpowiedzialnosci za wszelkie szkody bedgce nastepstwem nie wykonania
lub nienalezytego wykonania przedmiotu umowy, ktore to szkodyWykonawca zobowigzuje sie pokry¢
w petnej wysokosci;

28) Biezgcego informowania Zamawiajgcego o postepie wykonywania robot, zwtaszcza o wszelkich
zagrozeniach zwigzanych z wykonywaniem Umowy, w tym takze o okolicznosciach lezacych
po stronie Zamawiajacego, ktdre moga mie¢ wptyw na jakos¢, termin badz zakres prac.

Informacje te powinny by¢ niezwtocznie (w dniu powziecia informacji) przekazywane Zamawiajgcemu
w formie pisemnej wraz z propozycjami dziatan zaradczych. Nieprzekazanie takich informacji
w wypadku, gdy Wykonawca o takich zagrozeniach wie lub przy uwzglednieniu wymaganej Umowa
starannosci powinien wiedzie¢, powoduje, ze wszelkie koszty i dodatkowe czynnosci zwigzane
ze skutkami danego zdarzenia obcigzajg Wykonawce.

Ponadto Wykonawca jest zobowigzany do informowania w formie pisemnej o przebiegu realizacji
Umowy na kazde pisemne zgdanie Zamawiajgcego;

29) Informowania Zamawiajgcego o kazdym zamiarze dokonania zmian formy prawnej prowadzone;j
dziatalnosci;

30) Zatrudnienia przez Wykonawce lub Podwykonawce na podstawie stosunku pracy osob wykonujgcych
roboty budowlane objete zakresem zamodwienia wskazanym w opisie przedmiotu zamdodwienia,
dotyczacych prac fizycznych podczas realizacji zamdwienia jezeli wykonanie tych czynnosci polega
na wykonywaniu pracy w sposob okreslony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. — Kodeks
pracy;

31) Uczestniczenia w trakcie realizacji zadania w spotkaniach koordynacyjnych. Spotkania
sg przewidziane na terenie budowy (w zaleznosci od potrzeb - na wezwanie Zamawiajgcego).
Zobowigzuje sie do uczestniczenia w naradach koordynacyjnych wtasciwego ze wzgledu na branze
Kierownika robo6t, na danym etapie zaawansowania budowy.

. Wyliczenie obowigzkéw Wykonawcy w ust. 2 niniejszej umowy nie ma charakteru zupetnego,

nie wyczerpuje zakresu zobowigzan Wykonawcy wynikajgcego z Umowy i nie moze stanowi¢ podstawy

do odmowy wykonania przez Wykonawce czynnosci nie wymienionych wprost w Umowie, a niezbednych
do nalezytego wykonania przedmiotu umowy.

§ 3 Podwykonawcy
. Wykonawca zgodnie z oswiadczeniem zawartym w ofercie —wykona zamowienie:
1) bez udziatu podwykonawcow;

2) przy udziale nastepujacych podwykonawcdw, zawierajac z nimi stosowne umowy wformie
pisemnej, pod rygorem niewaznosci: (ktdrym powierza nastepujgcy zakres robot)

zakres powierzonych prac
zakres powierzonych prac
(w zaleznosci od deklaracji Wykonawcy w ofercie, zostanie wykreslony pkt 1) lub 2)

Powierzenie Podwykonawcom okreslonym w ust. 1realizacji robdt nie zmienia tresci zobowigzan
Wykonawcy wobec Zamawiajgcego za wykonanie tej czesci robot. Wykonawca jest odpowiedzialny za
dziatania, zaniechania, uchybienia i zaniedbania kazdego Podwykonawcy i dalszego Podwykonawcy, ich
przedstawicieli lub pracownikéw tak, jakby byty one dziataniami, zaniechaniami, uchybieniami lub
zaniedbaniami samego Wykonawcy.

Wykonawca jest zobowigzany do terminowego regulowania wszelkich zobowigzan wobec
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7.

10.

11.

Podwykonawcow, z ktérymi wspotpracuje w zwigzku z realizacjg niniejszej umowy.

Wykonawca zobowigzany jest do koordynacji prac realizowanych przez Podwykonawcéw/ dalszych
Podwykonawcoéw.

Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zamierzajagcy zawrze¢ umowe
o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, jest obowigzany w trakcie realizacji
umowy, do przedtozenia Zamawiajgcemu w terminie do 7 dni, przed wprowadzeniem na budowe
Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, projektu tej umowy, przy czym Podwykonawca lub dalszy
Podwykonawca zobowigzany jest dotgczy¢ do projektu umowy zgode Wykonawcy na zawarcie umowy
o0 Podwykonawstwo o tresci zgodnej z projektem umowy.

Kazdy projekt umowy lub umowa o podwykonawstwo powinien zawiera¢ co najmniej:

1) szczegodtowy zakres robot przewidzianych do wykonania;

2) wysokos$¢ wynagrodzenia nalezng Podwykonawcy, ktéra nie moze by¢ wyzsza od wynagrodzenia
okreslonego w Kosztorysie ofertowym - za tg czes¢ zamowienia;

3) termin zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy, ktéry nie moze by¢ dtuzszy niz 30 dni, liczac
od daty doreczenia Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy prawidtowo
wystawionej faktury lub rachunku, potwierdzajgcych wykonanie zleconej Podwykonawcy lub
dalszemu Podwykonawcy dostawy/ ustugi/roboty budowlanej;

4) termin wykonania zleconej Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy dostawy/ ustugi/ roboty
budowlanej;

5) mozliwos¢é wypowiedzenia umowy w przypadku, gdy Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca nie
dochowa terminu, o ktérym mowa w pkt 4);

6) oswiadczenie, ze Podwykonawca zapoznat sie z tresciag umowy zawartej miedzy Zamawiajacym
a Wykonawca.

W przypadku, gdy projekt umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane:

1) nie spetnia wymagan okreslonych w specyfikacji warunkéw zamowienia, w szczegdlnoscinie spetnia
ona wymagan okreslonych w ust 6,
2) gdy przewiduje termin zaptaty wynagrodzenia dtuzszy niz 30 dni od dnia doreczenia wykonawcy,
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawecy faktury lub rachunku,
potwierdzajgcych  wykonanie  zleconej podwykonawcy lub  dalszemu  podwykonawcy
dostawy/ustugi/roboty budowlanej,
Zamawiajacy zgtosi w terminie do 7 dni, liczac od daty otrzymania projektu umowy
o podwykonawstwo, w formie pisemnej zastrzezenia. Niezgtoszenie w formie pisemnej zastrzezen do
projektu umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane do uptywu terminu
wskazanego w zdaniu pierwszym uwaza sie za akceptacje przez Zamawiajgcego tego projektu.

Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zamdwienia na roboty budowlane

zobowigzany jest do przedtozenia Zamawiajagcemu poswiadczonej za zgodnosé z oryginatem kopii

umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane w terminie nieprzekraczajgcym

7 dni, liczac od dnia jej zawarcia [art. 464 ust 5 ustawypzp].

W przypadku umow, ktérych przedmiotem sa roboty budowlane, wykonawca, podwykonawca lub dalszy

podwykonawca przedktada zamawiajgcemu poswiadczong za zgodnos$¢ z oryginatem kopie zawartej
umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sa dostawy lub ustugi, w terminie 7 dni od dnia jej
zawarcia, z wytgczeniem umow o podwykonawstwo o wartosci mniejszej niz 0,5% wartosci umowy oraz
umow o podwykonawstwo, ktérych przedmiot zostat wskazany przez zamawiajgcego w dokumentach
zamowienia. Wytgczenie, o ktérym mowa w zdaniu wczesniejszym, nie dotyczy umow

o podwykonawstwo o wartosci wiekszej niz 50.000 ztotych.

W przypadku, gdy umowa ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, o ktérej mowa w ust. 8 nie spetni

wymagan okreslonych przez Zamawiajgcego w ust. 7, Zamawiajacy zgtosi w terminie wskazanym

w ust. 7 w formie pisemnej sprzeciw do umowy. Brak zgtoszenia sprzeciwu w formie pisemnej

w terminie, o ktdrym mowa w zdaniu pierwszym, uwaza sie za akceptacje przez Zamawiajgcego umowy.

W przypadku zawarcia umoéw o podwykonawstwo, ktérych przedmiotem sg dostawy lub ustugi

Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zobowigzany jest dostarczy¢ do akceptacji

Zamawiajgcemu poswiadczong za zgodnosé z oryginatem kopie umowy o podwykonawstwo

w terminie 2 dni roboczych, liczac od daty jej zawarcia.

W przypadku, gdy w umowie, o ktérej mowa w ust. 10 termin zaptaty wynagrodzenia bedzie

dtuzszy niz okreslony w ust. 6 pkt 3, Zamawiajacy poinformuje o tym Wykonawce w terminie 5 dni, liczac

od daty otrzymania umowy i wezwie Wykonawce do dokonania zmiany tej umowy. Brak zmiany umowy

w terminie 5 dni, liczac od daty przestania wezwania bedzie skutkowato naliczeniem kary, o ktérej mowa
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12.
13.
14.

15.

16.

17.

18.
19.

20.

21.

22.

23.

24.

w § 9 ust. 1 pkt 11 niniejszej umowy.
Zapisy ust. 5 - 11 stosuje sie odpowiednio do zmian umowy 0 podwykonawstwo.
Przedktadajgcy moze sam poswiadczy¢ kopie umow, o ktérych mowa w ust. 8i ust. 10.
Zamawiajgcy w trakcie obowigzywania umowy, dopuszcza zmiane Podwykonawcy wskazanego
w ust. 1 lub wprowadzenie nowego Podwykonawcy dla zakresu innego niz w wskazany w ust. 1.
Jezeli zmiana albo rezygnacja z Podwykonawcy dotyczy podmiotu, na ktérego zasoby Wykonawca
powotywat sie, na zasadach okreslonych w art. 118 ust. 1 ustawy Prawo zamowien publicznych w celu
wykazania spetnienia warunkow udziatu w postepowaniu, Wykonawca jest zobowigzany wykazac
Zamawiajgcemu, ze proponowany inny podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie, spetnia
je w stopniu nie mniejszym, niz podwykonawca, na ktorego zasoby Wykonawca powotywat sie
w trakcie postepowania o udzielenie zamowienia. [art. 462 ust. 7 ustawy pzp]
W sytuacji, o ktérej mowa w ust. 15 Wykonawca zobowigzany jest wraz z projektem umowy
o podwykonawstwo/kopig umowy o podwykonawstwo przedstawi¢ dokumenty dotyczace
Podwykonawcy:
1) aktualny odpis z wtasciwego rejestru, jezeli odrebne przepisy wymagajg wpisu dorejestru;
2) oswiadczenie o braku podstaw do wykluczenia;
3) dokument potwierdzajacy, ze Podwykonawca spetnia wymagane przez Zamawiajgcego warunki
udziatu w postepowaniu o udzielenie niniejszego zamodwienia.
W przypadku, gdy Wykonawca wykonuje przedmiot umowy przy pomocy Podwykonawcy, zobowigzany
jest dotgczy¢ do wystawionej faktury dowdd potwierdzajgcy dokonanie zaptaty wymagalnego
wynagrodzenia przystugujgcego Podwykonawcy za zrealizowang przez niego czes¢ przedmiotu umowy
wraz ze wskazaniem kwoty tego wynagrodzenia oraz zakresu za jaki sie ono nalezy. W przypadku braku
przedstawienia przez Wykonawce dowodu zaptaty, Zamawiajgcy wstrzyma wyptate naleznego
wynagrodzenia Wykonawcy do czasu dostarczenia przez
Wykonawce wymaganego dokumentu.
Zapis ust. 17 stosuje sie odpowiednio do dalszych Podwykonawcow.
Zamawiajgcy dokona bezposredniej zaptaty wymagalnego wynagrodzenia przystugujacego
Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, ktéry zawart zaakceptowang przez Zamawiajgcego
umowe o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane lub ktéry zawart
przedtozong Zamawiajgcemu umowe o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg dostawy lub ustugi,
w przypadku uchylenia sie od obowigzku zaptaty odpowiednio przez\Wykonawce,
podwykonawce lub dalszego podwykonawce zamodwienia na roboty budowle dokonujgc potracenia
kwoty wyptaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia naleznegoWykonawcy.
Wynagrodzenie, o ktéorym mowa w ust. 19 dotyczy wytgcznie naleznosci, ktére powstaty po
zaakceptowaniu przez Zamawiajgcego umow o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty
budowlane lub po przedtozeniu Zamawiajacemu poswiadczonej za zgodnos¢ z oryginatem kopii umowy
o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sg dostawy lub ustugi. [art. 465 ust. 2 ustawy pzp].
Wprowadzenie przez Wykonawce, Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce nowego Podwykonawcy
bez akceptacji przez Zamawiajgcego umow, o ktérych mowa w ust. 8 i ust. 10 zwalnia Zamawiajgcego z
dochodzenia przez Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce jakichkolwiek roszczen wzgledem
Zamawiajgcego.
Bezposrednia zaptata obejmuje wytacznie nalezne wynagrodzenie, bez odsetek naleznych
Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy i zostanie dokonana w terminie 30 dni, liczagc od
daty otrzymania przez Zamawiajgcego prawidtowo wystawionej faktury z zastrzezeniem ust. 19- 21 i ust.
23 i ust. 24. [art. 465 ust. 3 ustawy pzp]
Przed dokonaniem zaptaty, o ktérej mowa w ust. 22, Zamawiajgcy wezwie Wykonawce do zgtoszenia
na pismie uwag dotyczacych zasadnosci dokonania przez Zamawiajacego
bezposredniej zaptaty dla Podwykonawecy lub dalszego Podwykonawcy. Wykonawca zobowigzany bedzie
zgtosi¢ uwagi Zamawiajgcemu w terminie 7 dni, liczac od daty otrzymania wezwania. [art. 465 ust. 4
ustawy pzp]
W przypadku zgtoszenia uwag w terminie wskazanym w ust. 23, Zamawiajgcy bedzie uprawniony
do: [art. 465 ust. 5 ustawy pzp]
1) odmowy dokonania bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy jezeli Wykonawca wykaze niezasadnos$¢ zaptaty, albo,
2) ztozenia do depozytu sgdowego kwoty potrzebnej na pokrycie wynagrodzenia podwykonawcy
lub dalszego podwykonawcy w przypadku zaistnienia zasadniczej watpliwosci Zamawiajgcego
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co do wysokosci naleznej zaptaty lub podmiotu, ktéremu ptatnosc¢ sie nalezy, albo,
3) dokonania bezposredniej zaptaty wynagrodzenia, w przypadku wykazania przez Podwykonawce lub
dalszego Podwykonawce zasadnosci zaptaty.
W przypadku dokonania bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o ktérych
mowa w ust. 19, Zamawiajacy potrgca kwote wyptaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia naleznego
wykonawcy. [art. 465 ust. 6 ustawy pzp]
Maksymalna suma wynagrodzen przystugujgca podwykonawcom i dalszym podwykonawcom nie moze
przekroczy¢ kwoty wynagrodzenia przystugujacego Wykonawcy za realizacje przedmiotu umowy,
okreslonego w § 5 ust. 1 niniejszej umowy.
Zamawiajgcy zgda aby przed przystgpieniem do wykonania zamodwienia Wykonawca, o ile sg juz znane,
podat nazwy albo imiona i nazwiska oraz dane kontaktowe podwykonawcdéw i oséb do kontaktu z nimi,
zaangazowanych do realizacji robot. Wykonawca zawiadomi Zamawiajgcegoo
wszelkich zmianach danych, o ktérych mowa w zdaniu pierwszym w trakcie realizacji zamdwienia,
a takze przekaze informacje na temat nowych podwykonawcéw, ktérym w pdzniejszym okresie zamierza
powierzy¢ realizacje robot.
Korzystajgc ze sSwiadczen Podwykonawcy, Wykonawca natozy na Podwykonawce obowigzek
przestrzegania wszelkich zasad, regut i zobowigzan okreslonych w umowie, w tym zobowigzania
do zachowania poufnosci, w zakresie w jakim odnosic¢ sie one bedg do zakresu prac danego
Wykonawcy, pozostajgc jednoczesnie gwarantem ich wykonania oraz przestrzegania przez
Podwykonawce.
W przypadku, gdy na podstawie art. 6471 KC, Zamawiajgcy zaptacit wynagrodzenie zaroboty
budowlane wykonane przez podwykonawce lub dalszego podwykonawce w catosci lub w czesci, moze
dochodzi¢ od Wykonawcy (Wykonawcéw dziatajgcych wspdlnie - solidarnie) oraz od podmiotu
(w przypadku, gdy dziatajg wspdlnie - solidarnie), ktory zawart umowe z podwykonawcag w drodze regresu
catosci zaptaconej podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy kwoty.

§ 4 Termin wykonania zamodwienia

Ostateczny termin wykonania catego przedmiotu umowy zostanie zrealizowany w terminie ........c..........
od dnia zawarcia umowy, tj. dO ......cccceeeeenee

8 5 Wynagrodzenie i zaptata wynagrodzenia

. Zgodnie z przeprowadzonym postepowaniem o udzielenie zamdwienia i ztozong Ofertg, Wykonawcy

przystuguje wynagrodzenie KOSZtOrySOWE W WYSOKOSCI: «ecuvveerrereererreeeirreesirrerinenrreneeneeeeeseersenes brutto.

Netto: ...oovverinnnnenn. ZEOTYCIN (SEOWNIE. .. e e e e e e e e e e e et e e e vraan s )

Wynagrodzenie brutto: .......c.......... ZEOTYCh (STOWNIE: i )
Podatek VAT (wg obowigzujgcej ustawowo stawki) ................ %, 4. e ztotych.

. Wynagrodzenie kosztorysowe o ktérym mowa w §5 ust. 1 niniejszej umowy, obejmuje wszystkie koszty

zwigzane z realizacjg robdt objetych dokumentacja projektowa w tym ryzyko Wykonawcy z tytutu
oszacowania wszelkich kosztéw zwigzanych z realizacjg przedmiotu umowy, a takze oddziatywania innych
czynnikow majacych lub mogacych mie¢ wptyw na koszty.

. W razie zmiany podstawy podatku VAT, zostanie on doliczony zgodnie z przepisami obowigzujgcymi

w momencie wystawienia faktury.
8 6 Rozliczenia finansowe

Strony ustalaja, ze przedmiot umowy podlega¢ bedzie jednemu odbiorowi koricowemu, a spisany
protokot odbioru stanowi¢ bedzie podstawe do wystawienia faktury przez Wykonawce.

Wynagrodzenie za wykonane roboty bedzie ptatne w terminie nie dtuzszym niz 30 dni od dnia otrzymania
prawidtowo wystawionej faktury VAT za wykonane roboty - jezeli Wykonawcazatrudnia Podwykonawcow,
ustalone wynagrodzenie przystugujgce Wykonawcy, Zamawiajgcy bedzie realizowat po przedstawieniu
przez Wykonawce dowoddw potwierdzajacych zaptate wymagalnego wynagrodzenia Podwykonawcom
lub dalszym Podwykonawcom lub po ztozeniu pisemnego oswiadczenia, ze przy realizacji zamowienia,
bedacego przedmiotem niniejszej umowy, nie zawierat zadnych umoéw z Podwykonawcami.

Rozliczenie za wykonanie robdt budowlanych stanowigcych przedmiot umowy bedzie dokonywane
na podstawie rachunku lub faktury VAT koncowej.

Protokét odbioru robét musi byé potwierdzony przez Zamawiajgcego i Inspektora Nadzoru.
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Naleznos¢ zostanie uregulowana na konto WyYKONaWECY NI ...oiueieeiiie et et e ,
przy czym za dzien zaptaty uwaza sie dzien obcigzenia rachunku bankowego Zamawiajgcego.
Rozliczenie ptatnosci za wystawiong fakture bedzie nastepowato na zasadzie podzielonejptatnosci tzw.
»Split payment”.
Wykonawca oswiadcza, ze wskazany w umowie rachunek bankowy nalezy do Wykonawcy i zostat
do niego utworzony wydzielony rachunek VAT na cele prowadzonej dziatalnoscigospodarcze;.
Bez uprzedniej pisemnej zgody pod rygorem niewaznosci Zamawiajgcego, Wykonawca nie ma prawa
cesji ani przelewu wierzytelnosci wynikajgcych z niniejszej umowy na osobe trzecig (art. 509 Kodeksu
cywilnego).
Wykonawca wyraza zgode na zmniejszenie wynagrodzenia, o ktéorym mowa w 85 ust. 1, w przypadku
wykonania robdt zamiennych o nizszej wartosci od przyjetej w ofercie lub w przypadku ich zaniechania.
Wykonawca oswiadcza, 7ze w zaoferowanej cenie uwzglednit wszelkie prace i naktady konieczne
do wykonania robot zgodnie z dokumentacja projektowa i sztukg budowlana.
Wszelkie roboty nie objete niniejszg umowa, tzn. nie przewidziane w dokumentacji projektowej, lub SWZ
i spetniajgce przestanki okreslone w art. 455 ust. 1 pkt 3 lub pkt 4 ustawy Prawo zamdwien publicznych,
Wykonawca zobowigzany bedzie wykona¢ na podstawie odpowiedniego aneksu do ww. umowy oraz
protokotu koniecznosci zaakceptowanego przez Zamawiajgcego.
Bez uprzedniej zgody Zamawiajacego wykonywane moga by¢ jedynie prace niezbedne ze wzgledu
na bezpieczenstwo lub konieczno$¢ zapobiezenia awarii.
Kosztorysy na realizacje dodatkowych robdt budowlanych bedg opracowywane w oparciu o nastepujace
zatozenia:

1) stawki robocizny, koszty ogdlne, zysk, takie jak zostaty zastosowane do sporzadzenia kosztorysu

ofertowego, zmniejszone proporcjonalnie w razie zastosowania ewentualnych marz, upustow, itp.

2) ceny materiatdéw i ceny sprzetu zostang przyjete z "Informatoréw SEKOCENBUD" (wartosci $rednie).
Dla materiatéw beda przyjmowane ceny z miesigca, w ktérym byty zakupione, dla sprzetu beda
przyjmowane ceny z miesigca, w ktérym sprzet byt uzywany.

3) podstawag do ustalania kosztorysowych naktaddéw rzeczowych bedg odpowiednie KNR-y.

§ 7 Warunki odbioru

. Strony postanawiajg, ze przedmiot umowy podlegac bedzie:

1) odbiorowi robdét zanikajacych i ulegajgcych zakryciu;
2) odbiorowi konicowemu;
3) obiorowi pogwarancyjnemu.
Odbiory robdt zanikajgcych i ulegajacych zakryciu dokonywane bedg na biezgco przez Inspektora
Nadzoru. Odbiory te przeprowadzone zostang w terminie 3 dni od daty zgtoszenia, po ztozeniu przez
Wykonawce kompletu dokumentéw. Z czynnosci odbiorowych robdét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu
Inspektor Nadzoru spisze protokétich przyjecia.
Odbior koncowy robot zorganizowany bedzie przez Zamawiajgcego w terminie 14 dni od daty pisemnego
zgtoszenia — zawiadomienia Zamawiajgcego o gotowosci przedmiotu umowy do odbioru koncowego
i po ztozeniu przez Wykonawce wszystkich wymaganych do odbioru dokumentéw. Brak tych
dokumentéw skutkuje odstgpieniem Zamawiajgcego od odbioru koncowego z winy Wykonawcy.
Komisyjny odbiér pogwarancyjny zorganizowany zostanie przez Zamawiajacego w terminie 30 dni przed
uptywem okresu gwarancyjnego. Odbidr ten, po usunieciu ewentualnych wad i usterek lub po
dostarczeniu rzeczy wolnych od wad (wedtug wyboru Zamawiajgcego) stwierdzonych w jego trakcie,
zwolni kwote zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy.
Strony postanawiajg, ze beda spisane protokoty z czynnosci odbiorowych, zawierajace wszelkie
ustalenia dokonane w toku odbioréw, jak tez terminy wyznaczone na usuniecie stwierdzonych przy
odbiorze wad i usterek lub zamontowanie/dostarczenie rzeczy wolnych od wad (wedtug wyboru
Zamawiajgcego).
Strony ustalajg nastepujgce postanowienia szczegdtowe w sprawie procedury odbiorowej o ktérej mowa
w 8§ 7 ust. 1 pkt 2:
1) Zamawiajacy w ciggu 14 dni od chwili otrzymania zawiadomienia o zakonczeniurobot wyznaczy date
rozpoczecia odbioru robot,
2) Wykonawca wraz z zawiadomieniem o gotowosci przedmiotu do odbioru przekaze
Zamawiajgcemu: protokoty z wykonanych préb i badan jakie byty niezbedne do prawidtowej realizacji
odbieranej czesci zamowienia, certyfikaty lub atesty na zastosowane materiaty,



dokumentacje dotyczgcg wykonanych robdt budowlanych: dokumentacje powykonawczg

Z naniesionymi zmianami zatwierdzonymi przez Projektanta oraz dodatkowg, jesli zostata

sporzadzona w trakcie realizacji Umowy, oswiadczenie kierownika budowy o zakoriczeniu robot,

wykonaniu ich zgodnie z dokumentacjg projektowa, przepisami oraz o doprowadzeniu
do nalezytego stanu i porzadku terenu budowy, oraz przylegajacych nieruchomosci.

3) Jezeli w toku czynnosci odbioru zostang stwierdzone wady, to Zamawiajgcemu przystugujg
nastepujgce uprawnienia:

a) Zamawiajgcy moze odmowic¢ odbioru, jezeli w czasie tych czynnosci ujawniono istnienie wad,
ktore nadajg sie do usuniecia - az do czasu usuniecia tych wad,

b) jezeli wady nie nadajg sie do usuniecia i jezeli wady uniemozliwiajg uzytkowanie przedmiotu
umowy zgodne z przeznaczeniem, Zamawiajgcy moze odstgpic
od Umowy lub zada¢ wykonania przedmiotu Umowy po raz drugi lub powierzy¢ wykonanie
przedmiotu umowy innemu podmiotowi na koszt wykonawcy,

c) jezeli wady stwierdzone w trakcie odbioru koncowego nie nadajg sie do usuniecia, a nie
uniemozliwiajg uzytkowania przedmiotu umowy zgodnie z przeznaczeniem, Zamawiajgcy
zastrzega sobie prawo odpowiedniego obnizenia wynagrodzenia,

7. W okresie gwarancji jakosci Zamawiajgcy jest zobowigzany powiadomi¢ wykonawce o stwierdzonych
wadach przedmiotu umowy w ciggu 30 dni od ich ujawnienia, natomiast wykonawca jest
zobowigzany do ich usuniecia w terminie 5 dni roboczych.

8. Wykonawca jest zobowigzany do zawiadomienia Zamawiajgcego o usunieciu wad oraz do zadania
wyznaczenia terminu na odbidér zakwestionowanych poprzednio robét jako wadliwych.

9. Jezeli Zamawiajgcy mimo osiggniecia gotowosci przedmiotu umowy do odbioru nie przystagpi do
niego, Wykonawca moze ustali¢ protokolarnie stan przedmiotu odbioru przez powotang przez siebie
komisje zawiadamiajgc o tym Zamawiajacego listem poleconym. Protokot taki stanowi podstawe do
wystawienia faktury i zgdania zaptaty wynagrodzenia.

8§ 8 Kierownik budowy

Wykonawca ustanawia, iz Kierownikiem roboét budowlanych w specjalnosci drogowej jest Pan/Pani,
posiadajgcy/a Uprawni€nia Nl ... eee e eeeeeeeieieeeereeeeaeeaanans .

Wykonawca ma prawo do zmiany osoby petnigcej obowigzki Kierownika robot na inng osobe
o kwalifikacjach co najmniej réwnych kwalifikacjom wymaganym przez Zamawiajgcego, w postepowaniu
0 udzielenie zamdwienia prowadzacym do zawarcia umowy, po poinformowaniu o zamiarze dokonania
takiej zmiany Inspektora nadzoru inwestorskiego i uzyskaniu jego pisemnej akceptacji, nie pdzniej niz
w terminie 3 dni roboczych przed planowanym skierowaniem nowego Kierownika robdt do realizacji
Umowy, a w sytuacjach nagtych i nieprzewidzianych, kiedy dochowanie terminu wskazanego w zdaniu
poprzedzajgcym nie jest mozliwe — w najkrotszym mozliwym terminie. Przerwa w wykonywaniu Umowy
wynikajgca z braku personelu Wykonawcy bedzie traktowana jako przyczyna lezaca po stronie
Wykonawcy i nie moze stanowi¢ podstawy do przedtuzenia terminu zakoriczenia robot. Zmiany tresci,
o ktérych mowa w niniejszym ustepie, nie wymagajg formy aneksu.

Kierownik budowy ma obowigzek przebywania na terenie budowy w trakcie wykonywania robot
budowlanych stanowigcych przedmiot Umowy, przez caty czas ich wykonywania.

Kierownik budowy zobowigzany jest do osobistego uzgadniania z inwestorem i osobami przez niego
upowaznionymi wszelkich spraw wyniktych w trakcie realizacji inwestycji.

Wykonawca oraz Kierownik budowy zobowigzany jest zapewni¢ Inspektorowi nadzoru inwestorskiego,
Kierownikowi projektu, Projektantowi oraz osobom przez nich upowaznionym wstep na teren budowy.
Kierownik rob6t dziata w imieniu i na rachunek Wykonawcy.

Osoba wskazana jako kierownik budowy, zobowigzana jest do uczestniczenia we wszystkich
spotkaniach, naradach i rozmowach z przedstawicielami Zamawiajgcego, projektantem oraz
niezwtocznego podejmowania wszelkich dziatan niezbednych do wtasciwej realizacji przedmiotu umowy.
Wykonawca oswiadcza, ze osoba, o ktdrej mowa w §8 ust. 1 wpisana zostata na liste cztonkdw wtasciwej
lzby Samorzadu Zawodowego, zgodnie z ustawa z 15 grudnia 2000 roku o samorzadach zawodowych
architektéw oraz inzynieréw budownictwa (tj. Dz. U. z 2019r. poz. 1117) i dysponuje aktualnymi
zaswiadczeniami.

Zamawiajgcy powotuje Inspektora nadzoru, Kktorym bedzie ...
posiadajgcy uprawnienia budowlane nro.......ociiieeeeeennnn. Z dnia e Inspektor
nadzoru dziata w granicach umocowania okreslonego przepisami Prawo Budowlane.
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§ 9 Kary umowne

Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu kary umowne:

1) Za odstgpienie od umowy przez Wykonawce z przyczyn zawinionych przez Wykonawce, w wysokosSci
10% wynagrodzenia brutto, okreslonego w 85 ust. 1 niniejszej umowy.

2) Za zwtoke w zakonczeniu wykonywania przedmiotu umowy lub jakichkolwiek innych obowigzkdow
Z niej wynikajgcych z zastrzezeniem zapiséw ponizszych — w wysokosci 0,2% wynagrodzenia brutto,
okreslonego w §5 ust. 1 niniejszej umowy za kazdy rozpoczety dzien zwtoki w dotrzymaniu terminu,

3) Zazwtoke w usunieciu wad/usterek —w wysokosci 0,2% wynagrodzenia brutto, okreslonego w 85 ust.
1 niniejszej umowy za kazdy rozpoczety dzien zwtoki, liczonego od dnia wskazanego w protokole
odbioru koncowego na usuniecie wad/usterek,

4) Za zwtoke w usunieciu wad ujawnionych w okresie gwarancji lub rekojmi — w wysokosci 0,2%
wynagrodzenia brutto, okreslonego w 85 ust. 1 niniejszej umowy za kazdy rozpoczety dzieri zwtoki,
liczonego od dnia wyznaczonego na usuniecie wad/usterek,

5) 2.000,00 zt, w przypadku stwierdzonej przez Zamawiajgcego nieusprawiedliwionej nieobecnosci
kierownika budowy na placu budowy,

6) 2.000,00 zt, w przypadku stwierdzonej przez Zamawiajgcego nieusprawiedliwionej nieobecnosci
kierownika budowy podczas narad koordynacyjnych, odbioréw czesciowych, odbioru koncowego,

7) Za dopuszczenie do realizacji umowy 0s6b nie zatrudnionych na podstawie umowy o prace o ktérych
mowa w ust.1 § 14 w wysokosci 0,5% wynagrodzenia brutto, okreslonego w 85 ust. 1 niniejszej
umowy za kazdy dzien zwtok

8) Za zwtoke w przekazaniu Zamawiajgcemu wymaganych dowoddéw/dokumentéw potwierdzajgcych
spetnienie wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace przez Wykonawce lub Podwykonawce
0s6b przy pomocy ktérych Wykonawca bedzie realizowat umowe o ktérych mowa w §14 niniejszej
umowy, w wysokosci 0,5% wynagrodzenia brutto, okreslonego w 85 ust. 1 niniejszej umowy za kazdy
dzien zwtoki,

9) Za brak zaptaty lub nieterminowej zaptaty wynagrodzenia naleznego Podwykonawcom lub dalszym

Podwykonawcom, w wysokosci 0,2% wynagrodzenia brutto, o ktérym mowa w 85 ust. 1 niniejszej

Umowy za kazdy rozpoczety dzien zwtoki w dotrzymaniu terminu ptatnosci tego wynagrodzenia,

Za nieprzedtozenie do zaakceptowania w wymaganym terminie, projektu umowy o podwykonawstwo,

ktoérej przedmiotem sa roboty budowlane, lub projektu jej zmian, w wysokosci 500,00 ztotych brutto,

za kazdy rozpoczety dzien zwtoki,

11) W przypadku nieprzedtozenia poswiadczone] za zgodnos¢ z oryginatem kopii umowy
o podwykonawstwo lub jej zmiany, w wysokosci w wysokosci 500,00 ztotych brutto za kazdy
rozpoczety dzien zwtoki,

12) W przypadku braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaptaty zgodniez art. 464
ust. 10 ustawy pzp, w wysokosci 0,2% wynagrodzenia brutto, o ktérym mowa w 85 ust. 1 niniejszej
Umowy za kazdy dzien zwtoki.

Zamawiajgcy zaptaci Wykonawcy kary umowne: za odstgpienie od umowy z przyczyn zaleznych

od Zamawiajgcego w wysokosci 10% wynagrodzenia brutto, okreslonego w §5 ust. 1 niniejszej umowy,

z wytgczeniem przypadku odstgpienia od umowy, o ktérym mowa w Art. 456 Ustawy pzp.

Kary majg charakter gwarancyjny i moga by¢ naliczone z kazdego tytutu odrebnie. Naliczenie lub zaptata

jednej kary nie konsumuje innych kar, nawet w przypadku naliczenia lub zaptaty kary za odstgpienie

od umowy. Uprawnienia Zamawiajgcego do naliczenia wszelkich kar umownych w oparciu

0 postanowienia niniejszej umowy obowigzujg bez ograniczern pomimo odstgpienia od umowy przez

ktérakolwiek ze stron.

tgczna suma naliczonych na podstawie niniejszej umowy kar umownych nie przekroczy 20% kwoty,

o ktorej mowa w §5 ust. 1 niniejszej Umowy.

Wykonawca nie bedzie obcigzany karami, jezeli do niewykonania lub nienalezytego wykonania umowy

doszto z powodu okolicznosci, za ktére ponosi odpowiedzialno$¢ Zamawiajacy lub z powodu dziatania

tzw. sity wyzszej, przy czym Wykonawca musi udowodni¢ wystgpienie okolicznosci, o ktérych mowa

w zdaniu pierwszym.

Strony zastrzegajg sobie prawo do dochodzenia odszkodowania na zasadach ogdélnych, oile wysokos¢

faktycznie poniesionych szkdd przekracza wysokos¢ kar umownych.

Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo do potrgcania kar z wynagrodzenia Wykonawcy, a Wykonawca

wyraza na to zgode bez koniecznosci odrebnego wzywania Wykonawcy do ich zaptaty.

Zastepcze usuniecie wady i usterek, na zasadach okreslonych w Kodeksie cywilnym lub niniejszej
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umowie nie zwalnia z obowigzku zaptaty kar umownych, ktére naliczane sg do dnia zastepczego
usuniecia wad i usterek.

Naliczenie przez Zamawiajgcego, jak rowniez potracenie lub w inny sposéb zaspokojenie zgdania zaptaty
kar umownych nie zwalnia Wykonawcy z obowigzku dokonczenia robdt, ani z innych zobowigzan
umownych.

W okresie obowigzywania, po rozwigzaniu lub po wygasnieciu umowy Wykonawca bedzie
odpowiedzialny wobec Zamawiajgcego i 0sob trzecich za wszelkie szkody oraz roszczenia 0séb trzecich
zwigzane z niewykonaniem lub nienalezytym wykonaniem umowy. Wykonawca ponosi odpowiedzialnosc
w szczegodlnosci za szkody majatkowe lub osobowe, w tym za zniszczenie lub uszkodzenie mienia oraz
uszkodzenie ciata lub $mier¢, zaistniate w zwiazku z wykonywaniem umowy.

§ 10 Prawo odstagpienia od umowy

Zamawiajacy moze odstgpi¢ od umowy, gdy wystapig okolicznosci wskazane w art. 456 pzp oraz gdy:

1) Wykonawca nie podjat realizacji prac w terminie 14 dni od umownej daty ich rozpoczecia lub
w terminie 3 dni od wezwania go przez Zamawiajgcego do ich rozpoczecia z przyczyn zaleznych od
Wykonawcy;

2) Wykonawca przerwat z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy realizacje przedmiotu umowy
i przerwa ta trwa dtuzej niz 7 dni, a Wykonawca nie wznowit robdt pomimo wezwania Zamawiajgcego;

3) Wykonawca/Podwykonawca/dalszy Podwykonawca realizuje roboty przewidziane niniejszg umowa
W sposodb niezgodny z niniejszg umowag, dokumentacjg techniczng lub pisemnymi wskazaniami
Zamawiajgcego i nie usunat niezgodnosci lub nie zmienit sposobu realizacji robét pomimo wezwania
Zamawiajgcego;

4) Wykonawca wprowadzi Podwykonawce/dalszego Podwykonawce na teren budowy z naruszeniem
warunkow okreslonych w umowie;

5) Wykonawca naruszy w razacy sposob przepisy bhp, p. pozarowe lub o ochronie srodowiska;

6) Wystgpi po raz drugi koniecznos¢ dokonania bezposredniej zaptaty, Podwykonawcom/ dalszym
Podwykonawcom;

7) Wykonawca nie ptaci swojemu/im Podwykonawcy/om realizujgcym roboty objete przedmiotem
umowy i/lub opdznia sie z ptatnosciami na ich rzecz powyzej 30 dni w stosunku do terminu ptatnosci
wynikajgcego z faktury i/lub faktur wystawionych przez Podwykonawcéw na rzecz Wykonawcy;

8) Kierownik budowy wskazany przez Wykonawce w sposdb razgcy nie dopetnia swoich obowigzkdow
wynikajgcych z przepiséow Prawa budowlanego, a takze nie dopetnia swoich obowigzkéw w zakresie
obecnosci na budowie pomimo pisemnego upomnienia wystawionego przez Zamawiajgcego.

9) Zostanie wydany nakaz zajecia majgtku Wykonawcy;

10) Otwarto likwidacje przedsiebiorstwa Wykonawcy;

11) Jezeli zostanie wydany nakaz zajecia nieruchomosci Wykonawcy w toku postepowania
egzekucyjnego.

Wykonawcy przystuguje prawo odstgpienia od umowy, jezeli Zamawiajgcy nie wywigzuje sie z obowigzku
zaptaty wystawionych faktur VAT mimo dodatkowego wezwania w terminie 1 miesigca od uptywu terminu
zaptaty, okreslonego w niniejszej umowie,

Odstgpienie od umowy, o ktérym mowa w ust. 1 i 2, powinno nastgpi¢ w formie pisemnej pod rygorem

niewaznosci takiego oswiadczenia i powinno zawiera¢ uzasadnienie.

W wypadku odstgpienia od umowy Wykonawce oraz Zamawiajacego obciazajg nastepujace obowigzki:

1) Wykonawca niezwtocznie, nie pézniej jednak niz 3 dni od dnia odstgpienia, zabezpieczy przerwane
roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na koszt tej strony, z ktdrej to winy nastgpito odstapienie
od umowy lub przerwanie robdt oraz usunie z terenu budowy wykonane przez siebie urzadzenie
zaplecza i wszystkie nalezgce do niego narzedzia i inne przedmioty. W przypadku ich nie usuniecia
w ww. terminie, Zamawiajgcemu przystuguje prawo zlecenia tych prac podmiotowi trzeciemu
na koszt Wykonawcy bez dodatkowego wezwania.

2) Wykonawca zgtosi do dokonania przez Zamawiajgcego odbioru robdt przerwanych, jezeli odstapienie
od umowy nastapito z przyczyn, za ktére Wykonawca nie odpowiada,

3) W terminie 14 dni od daty odstapienia od umowy Wykonawca przy udziale Zamawiajgcego sporzadzi
szczegotowy protokot inwentaryzacji prawidtowo wykonanych robdt w toku wraz z zestawieniem
wartosci wykonanych robdt wedtug stanu na dzien odstapienia. W przypadku niewywigzania sie przez
Wykonawce z obowigzku, o ktérym mowa w zdaniu pierwszym, Zamawiajacy jest uprawniony
do sporzadzenia jednostronnej inwentaryzacji bez dodatkowego wezwania, ktéra bedzie wigzaca
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dla potrzeb rozliczenia z Wykonawca.

4) Na 7 dni przed rozpoczeciem inwentaryzacji, o ktérej mowa w ust. 4 pkt 3) Wykonawca przekaze
Zamawiajgcemu wszystkie niezbedne dokumenty pozwalajgce na ocene prawidtowosci wykonania
robot budowlanych.

5) Protokét inwentaryzacji robdt w toku bedzie stanowi¢ podstawe dla Wykonawcy do wystawienia
koricowej faktury VAT. Zamawiajgcy zaptaci Wykonawcy wynagrodzenie nalezne z tytutu wykonania
rob6t wskazanych w protokole inwentaryzacji, sporzgdzonym zgodnie z ust. 4 pkt 3).

. Wykonawca przy udziale Zamawiajgcego sporzadzi na dzien odstgpienia wykaz materiatow, urzadzen

i konstrukcji wtasnych, ktére nie moga by¢ wykorzystane przez Wykonawce do realizacji innych robot
nieobjetych niniejszg umowa, jezeli odstgpienie nastgpito z winy Zamawiajgcego.

. Wykonawca zgtosi Zamawiajgcemu odbiér przerwanych robdt oraz robdt zabezpieczajgcych, jezeli

odstgpienie od umowy nastagpito z przyczyn, za ktére Wykonawca nie ponosiodpowiedzialnosci.

. Wykonawca udziela gwarancji na roboty wykonane do dnia odstgpienia. W takim przypadku postanowienia

§11 umowy stosuje sie odpowiednio.

. Zamawiajgcy w razie odstgpienia od umowy z przyczyn, za ktére Wykonawca nie odpowiada, zobowigzany

jest do dokonania odbioru robdt przerwanych oraz zaptaty wynagrodzenia za roboty, ktére zostaty
wykonane w sposob nie budzacy zastrzezen do dnia odstgpienia.

. W przypadku odstgpienia od umowy wykonane roboty, prace tymczasowe oraz wbudowane lub

zamontowane materiaty/urzadzenia stanowig wtasno$¢ Zamawiajgcego, za ktéra po stwierdzeniu przez
Zamawiajacego, ze sg zdatne do uzytku, uregulowana zostanie naleznos¢ wg cen okreslonych
w Kosztorysach. Odstgpienie od umowy przez ktérgkolwiek ze stron wywotuje skutki na przysztosc,
a w szczegolnosci nie pozbawia Zamawiajgcego uprawnien z tytutu rekojmi oraz gwarancji w stosunku
do tych czesci przedmiotu umowy, ktére zostaty odebrane i rozliczone.

§ 11 Gwarancja

Wykonawca udziela ............ miesiecznej gwarancji oraz rekojmi za wady na przedmiot umowy, liczac
od dnia podpisania protokotu odbioru koricowego robot.

W okresie gwarancji lub rekojmi za wady Wykonawca zobowigzuje sie do nieodptatnego usuwania
wszelkich wad/usterek przedmiotu umowy albo dostarczenie/zamontowanie rzeczy wolnych od wad,

w terminie wyznaczonym przez Zamawiajgcego.
8 12 Zmiana umowy

Wszelkie zmiany i uzupetnienia tresci umowy moga by¢ dokonywane wytgcznie w formie pisemnie
sporzadzonego aneksu pod rygorem niewaznosci. Zmiany przewidziane w umowie moge by¢ inicjowane
przez Zamawiajgcego lub przez Wykonawce.

. Zamawiajacy, poza mozliwoscig zmiany zawartej umowy na podstawie art. 455 ustawy Pzp, przewiduje

rowniez mozliwos¢ dokonywania zmian postanowien zawartej umowy, takze w stosunku do tresci oferty na
podstawie ktorej dokonano wyboru Wykonawcy, w nastepujacych okolicznosciach:
Zmiany umowy w zakresie terminéw wykonania umowy, w razie wystgpienia;

a) Warunkow atmosferycznych odbiegajgcych od typowych dla danej pory roku, uniemozliwiajgcych
prowadzenie robdt budowlanych, przeprowadzanie préb i sprawdzen, dokonywanie odbiorow,
np. dtugotrwate opady atmosferyczne, wysokie stany wod gruntowych/stanu rzeki, lokalne
podtopienia, stany zagrozenia powodziowego; wystgpienie niskich temperatur;\

b) Sity wyzszej, ktérej pojecie oznacza wszelkie wydarzenia, istniejgce lub mogace zaistniec
w przysztosci, ktére majg wptyw na realizacje umowy, znajdujgce sie poza realng kontrola stron
i ktérych nie mozna byto przewidzie¢ lub ktére, cho¢ przewidywane byty nieuniknione, nawet przy
przedsiewzieciu przez Zamawiajgcego lub Wykonawce wszelkich uzasadnionych krokéw dla
unikniecia takich wydarzen. Pojecie to obejmuje w szczegdlnosci takie wydarzenia jak: zamieszki,
protesty mieszkancow, wojny, pozary, powodzie, dtugotrwate ulewy, huragany, trzesienia ziemi,
promieniowanie, epidemie, strajk generalny lub branzowy trwajgcy dtuzej niz 5 dni;

c) Nieprzewidzianych w SWZ warunkéw geologicznych, archeologicznych lub terenowych, ktére
spowodowaty niezawinione i niemozliwe do uniknigcia przez Wykonawce opo6zZnienia,
w szczegolnosci wystgpienia odmiennych od przyjetych w dokumentacji technicznej warunkow
terenowych, istnienie niezinwentaryzowanych lub btednie zinwentaryzowanych obiektow
budowlanych lub podziemnych urzadzen, instalacji lub obiektdw infrastrukturalnych.

d) Okolicznosci lezagcych po stronie Zamawiajgcego, ktére spowodowaty niezawinione i niemozliwe
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do unikniecia przez Wykonawce opdznienie, w szczegolnosci:
- wstrzymanie robot przez Zamawiajgcego;
- koniecznosc¢ usuniecia bteddw lub wprowadzenia zmian w dokumentacji technicznej;
- nieterminowe przekazanie terenu budowy przezZamawiajgcego.

e) Koniecznosci wykonania robot zamiennych lub zamdéwien dodatkowych.

f) Dziatania lub braku dziatania organdw administracji innych podmiotéw o kompetencjach zblizonych
do organdow administracji w szczegolnosci eksploatatorow infrastruktury oraz wtascicieli gruntow
zajetych pod inwestycje, ktére spowodowaty niezawinione i niemozliwe do unikniecia przez
Wykonawce opdznienia, w szczegdlnosci:

- przekroczenie okreslonych przez prawo lub regulaminy, a jesli takich regulacji nie ma - typowych
w danych okolicznosciach, terminéw wydawania przez organy administracji lub inne podmioty decyzji,
zezwolen, uzgodnien itp.;

- odmowa wydania przez podmioty administracji lub inne podmioty wymaganych decyzji, zezwolen,
uzgodnien z przyczyn niezawinionych przez Wykonawce, w tym odmowa udostepnienia przez
wtascicieli nieruchomosci do celéw realizacji inwestycji;

W przypadku wystapienia jakiejkolwiek okolicznosci wymienionych w § 12 ust. 2 niniejszej umowy, termin

wykonania umowy moze ulec odpowiednio przedtuzeniu o czas niezbedny do zakonczenia wykonania jej

przedmiotu w sposodb nalezyty, nie dtuzej jednak niz okres trwania tych okolicznosci. Wykonawca nie
moze zagdac¢ zwiekszenia wynagrodzenia lub zwrotu innych kosztéw bezposrednich lub posrednich
spowodowanych przestojem lub dtuzszym czasem wykonywania umowy.

Zmiana umowy moze tez polega¢ na zmianie sposobu spetnienia $wiadczenia tzn.:

Zmiany technologiczne spowodowane w szczegdlnosci nastepujgcymi okolicznosciami:

a) z uwagi na mozliwos¢ osiaggnigecia wymaganego efektu przy nizszych kosztach wykonania robot,
przez zastosowanie innych rozwigzan technicznych lub materiatowych, przy zachowaniu jakosci
i parametréw technicznych obiektéw budowlanych, instalacji i urzadzen;

b) z uwagi na mozliwos¢ osiggniecia wymaganego efektu przez zastosowanie innych rozwigzan
technicznych lub materiatowych zwiekszajgcych jakos¢, parametry techniczne lub eksploatacyjne
obiektéw budowlanych lub skracajgcych termin realizacjizamowienia;

c) koniecznos¢ zrealizowania przedmiotu umowy przy zastosowaniu innych rozwigzan technicznych lub
materiatowych ze wzgledu na zmiany obowigzujgcego prawa;

d) koniecznos$¢ wykonania robdt oraz usuniecia wad w celu zmniejszenia zagrozenia, gdy zaistnieje
wypadek wptywajacy na bezpieczenstwo zycia, zdrowia, mienia, lub robdt na terenie budowy lub
sgsiadujgcych nieruchomosci a inspektor nadzoru wydat wykonawcy polecenie wykonania robot,
usuniecia wad lub podjecia innych czynnosci w celu wyeliminowania lub zmniejszenia zagrozenia.

e) w wyniku koniecznosci wykonania dodatkowych uzgodnien, badan, ekspertyz, analiz dotyczacych
realizacji przedmiotu zamdwienia,

f) uzasadnionych przyczyn technicznych lub funkcjonalnych powodujgcych koniecznos$¢ zmiany
sposobu wykonania umowy, ztozenia wniosku o likwidacje wykonawcy, producenta, dystrybutora
lub gwaranta produktu/ ustugi - nie dotyczy Wykonawcy (strony niniejszej umowy), a jedynie
wykonawecy, producenta itd. produktow/ustug, ktére miaty by¢ wykorzystane do wykonania umowy.

W przypadku wystgpienia ktdrejkolwiek z okolicznosci wymienionych w ust. 4 umowy, mozliwa jest
w szczegolnosci zmiana sposobu wykonania, materiatow i technologii robot, ograniczenie zakresu robot
objetych umowa lub zmiana wynagrodzenia.
Zmiana oso6b wykazanych w ofercie Wykonawcy lub w umowie, przy pomocy ktérych Wykonawca
realizuje przedmiot umowy, kluczowych specjalistow (kluczowych pracownikéw, kierownikéw budowy
itp) wskazanych w ofercie lub umowie, moze nastapi¢ w nastepujacych przypadkach: w razie np. smierci,
choroby, wypadku osoby, lub jezeli wymiana takiej osoby stanie sie konieczna z jakichkolwiek innych
przyczyn, niezaleznych od Wykonawcy (np. rezygnacja) lub wtedy, kiedy osoba ta nie wykonuje
obowiazkdéw wynikajgcych z umowy. Zmiana musi by¢ uzasadniona przez Wykonawce i zaakceptowana
przez Zamawiajgcego. Kwalifikacje i doswiadczenie wskazanych oséb muszg by¢ co najmniej takie same
jak wymagane w tresci w SWZ.

Mozliwe sg tez inne zmiany spowodowane nastepujgcymi okolicznosciami:

1) zmiana obowigzujgcej stawki podatku VAT;

2) zmiana przepisow podatkowych w zakresie wystawiania faktur, powstawania obowigzku
podatkowego itp.;

3) zmiana zakresu przedmiotu umowy w wyniku rezygnacji przez Zamawiajgcego z realizacji czesci
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przedmiotu umowy wraz ze zmniejszeniem wynagrodzenia Wykonawcy;

4) kolizja z planowanymi lub réwnolegle prowadzonymi przez inne podmioty inwestycjami. W takim
przypadku zmiany w umowie zostang ograniczone do zmian koniecznych powodujgcych unikniecie
lub usuniecie kolizji;

5) wprowadzenia lub zmiany Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy robét, ustuglub dostaw;

6) rozszerzenie lub zmniejszenie zakresu podwykonawstwa w porownaniu do wskazanego w ofercie
wykonawcy, o ile postuzenie sie podwykonawca doprowadzi do skrécenia terminu wykonania
przedmiotu umowy;

7) zmian w zakresie zasad rozliczern i warunkéw ptatnosci zwigzanych z zawarciem umowy
o podwykonawstwo lub dalsze podwykonawstwo.

W przypadku wystgpienia okolicznosci wymienionej w ust. 7 pkt 1, zmiana stawki VAT dotyczy¢ bedzie

wyhagrodzenia umownego za prace wykonanego po dacie podpisania aneksu doumowy.

W przypadkach okreslonych w ust. 7 niniejszej umowy, mozliwa jest rowniez, powigzana ze zmiang

sposobu zakresu Swiadczenia lub przepiséw prawa, odpowiednia zmiana rozliczenia lub zmiany
wysokosci wynagrodzenia.

Wszystkie powyzsze postanowienia stanowig katalog zmian, na ktére zamawiajgcy moze wyrazi¢ zgode.

Nie stanowig jednoczesnie zobowigzania do wyrazenia takiej zgody.

Strona wystepujgca o zmiane postanowien zawartej umowy zobowigzana jest do udokumentowania
zaistnienia okolicznosci, o ktérych mowa wyzej wniosek o zmiane postanowien zawartej umowy musi by¢
wyrazony na pismie.

§ 13 Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy

Wykonawca wnosi zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w wysokosci 5 % ceny catkowitej
podanej w ofercie z zaokragleniem do petnych 100 zt w dét, co stanowi kwote:

............... ZE(STOWNIE: vl

Sposodb wnoszenia i zwrotu kwoty nalezytego wykonania umowy:

1)  100% kwoty zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy tj. .....c..veeeennnneeen zt na okres realizacji
zadania zwiekszony o 30 dni Wykonawca wniesiew formie .................. (w dniu podpisania umowy).

2) Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy zostanie zwrdcone w terminie 30 dni od daty
podpisania protokotu odbioru przedmiotu umowy i uznania przez Zamawiajgcego za nalezycie
wykonane; w tym dniu Wykonawca wniesie Zamawiajagcemu zabezpieczenie roszczen z tytutu rekojmi
zawady i gwarancjiw formie  (waznej na okres 15 dni od daty uptywu terminu rekojmi
za wady) na kwote 30% kwoty wymienionej w pkt 1, tj. ktdra zwrdcona zostanie w terminie 15 dni
po uptywie okresu rekojmi za wady,

3) W przypadku nie wywigzania sie przez Wykonawce z postanowien pkt 2, Zamawiajgcy zatrzyma kwote
rownag 30% kwoty zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy z kwoty objetej koncowa faktura
na poczet naleznego zabezpieczenia roszczen z tytutu rekojmi za wady i gwarancji jakosci.

W przypadku, gdyby zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy lub zabezpieczenie roszczen z tytutu

rekojmi za wady i gwarancji miato inng forme niz pienigdz, wéwczas :

1) winno by¢ bezwarunkowe, nieodwotalne i ptatne na pierwsze zagdanie, musi by¢ wykonalne
na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;

2) Zamawiajgcy, w terminie trzech dni roboczych od otrzymania stosownego dokumentu (gwarancji,
poreczenia), ma prawo zgtosi¢ do niego zastrzezenia lub potwierdzi¢ przyjecie dokumentu
bez zastrzezen. Wykonawca winien wnie$¢ Zamawiajgcemu stosowny dokument w terminie
umozliwiajagcym Zamawiajgcemu wykonanie tego prawa. W razie zgtoszenia zastrzezen Wykonawca
Zobowigzany jest w terminie 3 dni dostarczy¢ dokument (gwarancje, poreczenie), w ktorym
uwzglednione zostang zastrzezenia Zamawiajgcego. Nie zgtoszenie zastrzezen w terminie trzech dni
roboczych od otrzymania dokumentu uwazane bedzie za przyjecie dokumentu bez zastrzezen.

3) Wykonawca, przed uptywem 30 dni od wykonania zamodwienia i uznania przez Zamawiajacego
za nalezycie wykonane przedstawi nowy dokument zabezpieczenia roszczen z tytutu rekojmi
za wady i gwarancji jakosci stanowigcy 30% wartosci dotychczasowego zabezpieczenia nalezytego
wykonania umowy obejmujgcy swojg skutecznoscig okres do 15 dni po uptywie okresu rekojmi
za wady.

W przypadku nieprzedtuzenia lub niewniesienia nowego zabezpieczenia najpdzniej na 30 dni przed

uptywem terminu waznosci dotychczasowego zabezpieczenia wniesionego w innej formie niz pienigdz,

Zamawiajgcy zmienia forme na zabezpieczenie w pienigdzu, poprzez wyptate kwoty z dotychczasowego
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zabezpieczenia.

Wyptata, o ktérej mowa w ust. 4, nastepuje nie pdzniej niz w ostatnim dniu waznosci dotychczasowego
zabezpieczenia.

Jezeli w toku realizacji przedmiotu Umowy ustalona w § 5 ust. 1 wartos¢ przedmiotu Umowy ulegnie
zwiekszeniu, zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy nalezy zwiekszy¢ odpowiednio.

§ 14 Zatrudnienie pracownikow — umowa o prace

. Wykonawca zobowigzuje sie, ze osoby realizujgce w ramach przedmiotu umowy okreslonego w §1

niniejszej umowy czynnosci polegajgce na wykonywaniu robdt budowlanych objetych zakresem

zamowienia wskazanym w opisie przedmiotu zamowienia (prace fizyczne) sg bedg zatrudnione

na podstawie umowy o prace jezeli wykonanie tych czynnosci polega na wykonywaniu pracy w sposob

okreslony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. — Kodeks pracy). Obowigzek ten dotyczy takze

podwykonawcow.

. Wykonawca kazdorazowo na pisemne zgdanie Zamawiajgcego w terminie wskazanym przez

Zamawiajgcego nie krotszym niz 5 dni roboczych, zobowiazuje sie przedtozy¢ okreslone przez

Zamawiajgcego dowody/dokumenty w celu potwierdzenia spetnienia wymogu zatrudnienia

na podstawie umowy o prace przez Wykonawce lub Podwykonawce lub dalszych Podwykonawcéw

0s6b wykonujgcych wskazane przez Zamawiajgcego czynnosci w trakcie realizacji zamowienia tj.: [art. 438

ust. 1 ustawy pzp], w szczegoélnosci:

1) oswiadczenia zatrudnionego pracownika,

2) oswiadczenia wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu pracownika na podstawie umowy
o prace,

3) poswiadczonejza zgodnosc¢ z oryginatem kopii umowy o prace zatrudnionego pracownika,

4) innych dokumentéw

- zawierajgcych informacje, w tym dane osobowe, niezbedne do weryfikacji zatrudnienia na podstawie

umowy o prace, w szczegdolnosci imie i nazwisko zatrudnionego pracownika, date zawarcia umowy

0 prace, rodzaj umowy o prace i zakres obowigzkéw pracownika.

. W przypadku koniecznosci zmiany — w okresie trwania niniejszej umowy — 0sdb wykonujacych w ramach

umowy o prace czynnosci o ktorych mowa w ust. 1 niniejszej umowy, Wykonawca zobowigzany jest do

przekazania Zamawiajgcemu dowodow/dokumentow to potwierdzajgcych. Obowigzek ten Wykonawca

realizuje w terminie 5 dni od dokonania przedmiotowej zmiany.

. Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo kontroli zatrudnienia oséb wykonujgcych czynnosci opisane w ust.

1 niniejszej umowy przez caty okres realizacji wykonywanych przez nie czynnosci, w szczegoélnosci poprzez

wezwanie Wykonawcy/Podwykonawcy/dalszego Podwykonawcy do okazania dowodow/dokumentow

potwierdzajgcych biezgce optacanie sktadek i naleznych podatkéw z tytutu zatrudnienia tych osodb.

Zamawiajgcy zastrzega sobie mozliwos¢ przeprowadzenie kontroli bez wczesniejszego uprzedzenia

Wykonawcy/Podwykonawcy/dalszego Podwykonawcy.

. Nieprzedtozenie przez Wykonawce/Podwykonawce/dalszego Podwykonawce, dowodow/

dokumentéw o ktérych mowa w ust. 2 lub 4, bedzie traktowane jako niewypetnienie obowigzku

zatrudnienia pracownikdw na umowie o prace i bedzie podstawa do naliczenia kar umownych w wysoko$ci

okreslonej w §9 ust. 1 pkt 7 i 8 niniejszej umowy, a takze moze by¢ podstawg do zawiadomienia

Panstwowej Inspekcji Pracy o podejrzeniu zastgpienia umowy o prace z osobami wykonujgcymi prace

na warunkach okreslonych w art. 22 §1 ustawy Kodeks pracy, umowa cywilnoprawng, celem

przeprowadzenia przez Panstwowag Inspekcje Pracy kontroli w tym zakresie.

§ 15 Postanowienia kor\cowe

. Wszelkie spory, mogace wynikng¢ z tytutu niniejszej umowy, beda rozstrzygane przez sad wtasciwy
miejscowo dla siedziby Zamawiajgcego.

. W sprawach nieuregulowanych niniejszg umowg stosuje sie przepisy ustawy z dnia 11 wrzesnia 2019
roku — Prawo zamoéwien publicznych (Dz. U. z 2019r. poz. 2019 ze zm.), ustawy z dnia 7 lipca 1994 r.
Prawo budowlane (Dz.U. z 2020r., poz. 1333 ze zm.) oraz Kodeksu cywilnego o ile przepisy ustawy prawa
zamowien publicznych nie stanowig inaczej.

. Wszelkie zmiany umowy wymagaja zachowania formy pisemnej pod rygorem niewaznosci. Umowa
podlega prawu polskiemu. Wszelkie roszczenia, w tym z tytutu bezpodstawnego wzbogacenia, beda
rozstrzygane w oparciu o obowigzujgce w Polsce przepisy.

. Ewentualne spory w relacjach z Wykonawcag/Wykonawcami o roszczenia cywilnoprawne w sprawach,
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6.
7.

w ktérych zawarcie ugody jest dopuszczalne, mediacjom lub innemu polubownemu rozwigzaniu sporu
przed Sgdem Polubownym przy Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej, wybranym mediatorem
albo osobg prowadzgcg inne polubowne rozwigzanie sporu.

Umowe sporzadzono w dwodch jednobrzmigcych egzemplarzach po jednym egzemplarzu dla kazdej ze
stron.

Umowa obowigzuje od dnia jej zawarcia przez Strony.

Integralng cze$¢ umowy stanowia zatgczniki do umowy:

1) Oferta przetargowa,

2) Dokumentacja projektowa,

3) Szczegotowa Specyfikacja Techniczna,

4) Specyfikacja Warunkow Zamadwienia.

Zamawiajgcy: Wykonawca:

Kontrasygnata Skarbnika Gminy:
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