

**Dział Zamówień Publicznych**

**DO UCZESTNIKÓW POSTĘPOWANIA  
O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO  
ODPOWIEDZI NA PYTANIA WYKONAWCÓW  
zestaw nr 1**

***Dotyczy:*** postępowania nr 5210.291.1.15.2021.PJ na: **Część I: usługa polegająca na wykonaniu remontu klasowego, w celu odnowienia świadectwa klasy, statku r/v „Oceanograf”, znajdującego się pod nadzorem Towarzystwa Klasyfikacyjnego PRS. Część II: usługa polegająca na wymianie istniejącego systemu łączności satelitarnej statku r/v „Oceanograf”, znajdującego się pod nadzorem Towarzystwa Klasyfikacyjnego PRS**

W odpowiedzi na pytania zadane do postępowania, przesłane przez Wykonawców, Zamawiający na podstawie art. 135 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r. poz. 2019 z późn. zm.), udziela odpowiedzi uczestnikom postępowania.

Nr pytania	Treść pytania	Odpowiedź Zamawiającego
1.	W nawiązaniu do Specyfikacji Warunków Zamówienia, rozdział 19, pkt.1 – wnioskujemy o obniżenie wysokości zabezpieczenia należytego wykonania umowy do 2% ceny całkowitej podanej w ofercie.	Zamawiający nie wyraża zgody.
2.	Par. 2 ust. 2 - Wnioskujemy o usunięcie ostatniego zdania mówiącego jednostronnym ustaleniu terminu udostępnienia statku w przypadku braku porozumienia. Każda ze stron umowy winna dążyć do tego, aby zamówienie zostało zrealizowane na warunkach w niej określonych	Zamawiający nie wyraża zgody. Zamawiający przyjął założenie, że każda ze stron będzie dążyć do wzajemnego uzgodnienia konkretnego terminu udostępnienia statku w określonych ramach czasowych, a nie narzucił z góry konkretnego terminu, a do czego jest uprawniony. Niemniej jednak Zamawiający nie może dopuścić do sytuacji, w której w wyniku braku dobrej woli ze strony Wykonawcy termin ten nie będzie mógł być uzgodniony i musiał zagwarantować sobie możliwość ustalenie tego terminu jednostronnie.
3.	Par. 2 ust. 2 - wnioskujemy o skrócenie terminu, w jakim ma być udostępniona jednostka do 5 dni np. pomiędzy 23 a 27 sierpnia	Zamawiający nie wyraża zgody.
4.	Par. 2 ust. 2 - kiedy Zamawiający uzgodni dokładny termin udostępnienia statku?	Niezwłocznie po zawarciu umowy w sprawie niniejszego zamówienia.
5.	Par. 2 ust. 2 – gdzie nastąpi udostępnienie statku, a tym samym podpisanie protokołu przyjęcia statku do remontu	W porcie wskazanym przez Wykonawcę.

6.	Par. 3 ust. 4 - prosimy o precyzyjne wskazanie możliwych zmian wynagrodzenia. W par. 13 ust. 4 nie zostały doprecyzowane możliwe zmiany wynagrodzenia	Zamawiający nie przewiduje możliwości zmiany wynagrodzenia w sytuacjach innych niż opisane w ustawie Prawo zamówień publicznych. §13 projektu umowy nie posiada ust. 4. Zamawiający w § 3 ust. 4 nie odniósł się do § 13 ust. 4, na co wskazywałoby pytanie Wykonawcy.
7.	Par. 4 ust. 1 – wnioskujemy o zastąpienie zapisu „za należyte wykonane zamówienie” zwrotem „za wykonane zamówienie”	Zamawiający nie wyraża zgody.
8.	Par. 4 ust. 1 – w przypadku nie wyrażenia zgody na powyższą zmianę zapisu prosimy o precyzyjne wyjaśnienie co jest podstawą do stwierdzenia przez Zamawiającego, że zamówienie wykonano „należyte”. Co musi zostać spełnione?	Zamówienie musi zostać wykonane zgodnie z warunkami i wymaganiami określonymi w SWZ wraz z załącznikami.
9.	Par. 4 ust. 9 – wnioskujemy o zmianę w zakresie ostatniego zdania na następujące: „Płatność odsetek uważana będzie za zrealizowaną w dniu, w którym nastąpi uznanie na rachunku Wykonawcy”	Zamawiający nie wyraża zgody.
10.	Par. 4 ust. 11 – wnosimy o doprecyzowanie zapisu. Ewentualnie wnosimy o wprowadzenie zapisu mówiącego o tym, że jeżeli Zamawiający poniesie takie koszty to w pierwszej kolejności skieruje do Wykonawcy wezwanie do ich uiszczenia w terminie ..... wraz ze wskazaniem z jakiego powodu konieczność poniesienia tych kosztów jest spowodowane winą Wykonawcy	Zamawiający nie widzi potrzeby doprecyzowania wskazanego zapisu. Zgodnie z przywołanym zapisem Zamawiający może obciążyć Wykonawcę tylko <u>udokumentowanymi</u> kosztami, które poniósł <u>z winy</u> Wykonawcy lub podwykonawców.
11.	Par. 5 ust. 3 pkt 3 - Wnosimy o zmianę zapisu dot. odpowiedzialności maksymalnie do wysokości ubezpieczenia	Zamawiający nie wyraża zgody.
12.	Par 5 ust. 3 pkt – wnosimy o usunięcie treści „oraz w trakcie transportu do miejsca wykonywania usługi i z powrotem do portu macierzystego”.	Zamawiający nie wyraża zgody.
13.	Par. 7 ust. 7 pkt. 2) - wnioskujemy o doprecyzowanie, że wartość użytkowa, estetyczna lub techniczna zostanie określona przez Strony w drodze porozumienia	Zamawiający nie wyraża zgody.
14.	Par. 7 ust. 9 – wnioskujemy o dodanie zapisu, że „(...) w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie, nie krótszym jednak niż .... dni”	Zamawiający uregulował tę kwestię w § 7 ust. 7 projektu umowy. Treść § 7 ust. 9 odnosi się do terminów, o których mowa w § 7 ust. 7.
15.	Par. 8 ust. 5 - wnioskujemy o wydłużenie terminu do 10 dni roboczych	Zamawiający nie wyraża zgody.
16.	Par. 8 ust. 6 - wnioskujemy o wydłużenie terminu do 14 dni roboczych	Zamawiający nie wyraża zgody.
17.	Par. 11 – wnioskujemy o usunięcie całego paragrafu 11	Zamawiający nie wyraża zgody.



18.	Par. 12 ust. 1 pkt.1) i pkt.2) - wnioskujemy o obniżenie kary za każdy dzień zwłoki do 0,02% wartości brutto.	Zamawiający nie wyraża zgody.
19.	Par. 12 ust. 1 pkt.5) - wnioskujemy o obniżenie wysokości kar do 5%.	Zamawiający nie wyraża zgody.
20.	Par. 12 ust. 2 - wnioskujemy o obniżenie wysokości kar do 10%.	Zamawiający nie wyraża zgody.
21.	Par. 13 ust. 4 – wnosimy o wprowadzenie zapisów dot. możliwości zmiany wynagrodzenia	Zamawiający nie wyraża zgody.
22.	Par. 14 ust. 1 pkt 4) ppkt a) – wnosimy o wykreślenie części zapisu „albo zajęcia choćby część wierzytelności Wykonawcy wynikającej z umowy” i zmianę na zapis „albo zostanie wydany nakaz zajęcia majątku wykonawcy w wysokości przekraczającej 20% kapitału zakładowego, co może zagrażać wykonaniu przedmiotu umowy”.	Zamawiający nie wyraża zgody.
23.	Par. 14 ust. 1 pkt 5) ppkt a) – wnioskujemy o wykreślenie części zapisu „lub nienależycie wykonuje którekolwiek ze zobowiązań umownych”.	Zamawiający nie wyraża zgody.

Z poważaniem  
Przewodniczący Komisji Przetargowej

**GŁÓWNY SPECJALISTA**  
ds. zamówień publicznych

*mgr Paulina Jędrzejczyk*