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Szczegółowe Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych  

- ARCHITEKTURA i KONSTRUKCJA 

 

1. Wstęp 

1.1. Przedmiot specyfikacji 

 Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są 

wymagania techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych w ramach: przebudowy 

klatki schodowej wejścia "A" oraz wykonania otworu drzwiowego w ścianie nośnej wewnętrznej 

przy wejściu do budynku od strony ul. Gabriela Boduena w budynku Urzędu Ochrony Konkurencji i 

Konsumentów przy Pl. Powstańców Warszawy 1 W Warszawie 

 

1.2. Zakres stosowania SST 

Niniejsza Szczegółowa Specyfikacja Techniczna stanowi dokument kontraktowy przy 

realizacji oraz rozliczaniu robót opisanych w punkcie 1.1. 

1.3. Zakres robót 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmują wymagania ogólne, wspólne dla robót 

objętych poszczególnymi szczegółowymi specyfikacjami technicznymi. 

WEJŚCIE OD STRONY UL. GABRIELA BOUDENA – prace demontażowe: 

− zabezpieczenie przyległego terenu do robót budowlanych, zabezpieczenie elementów nie 

podlegających robotom budowlanym, 

− demontaż wyposażenia w miejscu projektowanych prac remontowych, 

− demontaż grzejnika na czas wykonywania robót, 

− demontaż stolarki drzwiowej zewnętrznej oraz wewnętrznej pomiędzy korytarzem a 

magazynem oraz korytarzem a klatką schodową 

− skucie istniejącej okładziny z płytek, 

WEJŚCIE OD STRONY UL. GABRIELA BOUDENA – prace budowlane: 

− montaż stolarki drzwiowej zewnętrznej, drzwi dwuskrzydłowe, przeszklone, szkło bezpieczne, 

mroźne, aluminiowe, wyposażone w klamkę dwustronną oraz zamek podklamkowy, z 

samozamykaczem, zamek z wkładką patentową, kolor ram i skrzydeł - RAL 7047 – szary, 

skrzydło czynne min. 90x200cm, współczynnik przenikania ciepła min. U=1,3 W/(m²K), klasy 

RC-3, wyposażone w dwa zamki klasy min. 6 zabezpieczenia i odporności na wiercenie, montaż 

odbojników zabezpieczających przed uszkodzeniem, 

− wykonanie otworu drzwiowego drzwi wewnętrznych między biblioteką a biurem podawczym - 

wykonanie bruzd w ścianie na projektowane dwuteowniki, umocowania w bruzdach 

dwuteowników IPN 200 i obetonowanie ich, przewiercenie dwuteowników, zamocowanie 

prętów gwintowanych i skręcenie ich ze sobą dwuteowników za pomocą nakrętek z 
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podkładkami, rozbiórka fragmentu ściany, obetonowanie pozostałych fragmentów 

dwuteownika, wykończenie glifów tynkiem cementowo – wapiennym z zatarciem na gładko 

− montaż stolarki drzwiowej wewnętrznej - Drzwi jednoskrzydłowe, przeszklone, szkło 

bezpieczne, mroźne, aluminiowe, wyposażone w klamkę dwustronną oraz zamek podklamkowy, 

elektrozaczep, z samozamykaczem, zamek z wkładką patentową, kolor ram i skrzydeł - RAL 

7047 – szary, skrzydło czynne min. 90x200cm. 

− bruzdowanie ścian w miejscu projektowanych instalacji elektrycznych i teletechnicznych zgodnie 

z opracowaniem branżowym, po ułożeniu instalacji podtynkowo odtwarzanie warstwy tynku 

cementowo – wapiennego, 

− montaż nowych narożników stalowych ścian po demontażu uszkodzonych w miejscu 

istniejącego otworu i w miejscu wykonywanego otworu drzwiowego, nowe stalowe wklejone w 

szpachlę gipsową, wyrównanie i przetarcie przyległej ściany z wyrównaniem struktury i 

powierzchni z tynkiem istniejącym,  

− uzupełnienie ubytków, wyrównanie powierzchni wszystkich ścian szpachlą gipsową, przetarcie 

ściany z wyrównaniem struktury i powierzchni uzupełnień z tynkiem istniejącym,  

− przygotowanie ścian i sufitów do malowania: przetarcie, wyrównanie nierówności w strukturze i 

wygładzenie tynków, gruntowanie ścian i sufitów (farba gruntująca wodorozcieńczalna 

akrylowa, wykończenie matowe, malowanie ścian i sufitów farbą lateksową akrylo-

kompozytową z technologią ceramiczną, powierzchnia matowa, kolor biały 

− remont posadzki z płytek – skucie płytek, frezowanie powierzchni posadzki na głębokość 

umożliwiającą wykonanie nowej okładziny bez zmiany wysokości pomieszczenia, przygotowanie 

podłoża (zmycie, oczyszczenie, osuszenie), wyrównanie istniejącej szlichty przy użyciu wylewki 

samopoziomującej, przyklejenie całopowierzchniowo płytek z gresu wielkoformatowego np. AVA 

Ceramica Marami Calacatta 120/120 gr. 6mm przy użyciu kleju żelowego do płyt 

wielkoformatowych, płyty jasne matowe, rektyfikowane i mrozoodporne, , płyty klasa 

antypoślizgowości R9, 

− ponowny montaż wyposażenia po wykonaniu prac remontowych 

− uprzątnięcie terenu, przygotowanie pomieszczeń dla bezpośredniego użytku, mycie okien, 

oczyszczanie powierzchni poziomych, 

− ponowny montaż po oczyszczeniu wyposażenia w miejscu projektowanych prac remontowych 

KORYTARZ PIWNICY: – prace demontażowe: 

− zabezpieczenie przyległego terenu do robót budowlanych, zabezpieczenie elementów nie 

podlegających robotom budowlanym, 

− demontaż opraw oświetleniowych, pochwytów, oznaczeń ewakuacyjnych, czujki ruchu, 

tabliczek informacyjnych na czas prowadzenia robót remontowych, 

− demontaż pochwytów na czas prowadzenia robót remontowych, 

− demontaż prostokątnego pochwytu,  

− demontaż drzwi szybu windowego wraz profilem wejściowym, 
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− skucie istniejącej okładziny z płytek na korytarzu oraz biegu klatki schodowej, 

− demontaż okładziny z płyt laminowanych ściany przyległych do miejsca skuwania płytek, 

− wycięcie piłą otworu wskazanego w dokumentacji projektowej, wycinanie wykonywać 

fragmentami a następnie usuwać fragmenty poza obrys budynku, nie dopuszcza się kucia 

całościowego płyty stropowej,  

KORYTARZ PIWNICY: – prace budowlane: 

− montaż dwóch belek stalowych dla projektowanego biegu schodów HEB 200 – skucie tynku w 

miejscu montażu belek, wykonanie bruzd w stropie w miejscu blach czołowych, ustawienie i 

wypoziomowanie belek zakończonych blachami czołowymi 260x320x20mm, blachy czołowe 

wyposażone w otwory montażowe, wklejenie chemicznie przy użyciu żywicy epoksydowej 4 

prętów gwintowanych M20 klasy 8.8 dł.250mm, montaż nakrętek M20 kl. 8.8 stalowych 

ocynkowanych, obudowanie belek stalowych płytami GKF do klasy R60 i wykończenie glifów 

tynkiem cementowo – wapiennym z zatarciem na gładko, blachy czołowe zabezpieczone do 

klasy R60 farbami pęczniejącymi, blachy czołowe  zostaną ukryte pod warstwą płyt ze spieków 

kwarcowych, 

− uzupełnienie ubytków, wyrównanie powierzchni stropu szpachlą gipsową, przetarcie ściany z 

wyrównaniem struktury i powierzchni uzupełnień z tynkiem istniejącym,  

− przygotowanie sufitów do malowania: przetarcie, wyrównanie nierówności w strukturze i 

wygładzenie tynków, gruntowanie ścian i sufitów (farba gruntująca wodorozcieńczalna 

akrylowa, wykończenie matowe, malowanie ścian i sufitów farbą lateksową akrylo-

kompozytową z technologią ceramiczną, powierzchnia matowa, kolor biały 

− montaż stolarki szybu windowego wraz profilem wejściowym - drzwi przesuwne, dwuczęściowe 

zewnętrzne windy, klasa odporności pożarowej EI 60, drzwi dostosować do istniejącej windy, nr 

ewidencyjny N3127021816 zgodnie z księgą rewizyjną, wytwórca: Winda-Warszawa, nr 

fabryczny: WEO-12039, kolor - RAL 704, ościeża drzwiowe aluminiowe, powlekane w kolorze 

RAL 7047, obudowa narożników aluminiowa szczotkowana 

− remont posadzki z płytek – skucie istniejących płytek, frezowanie powierzchni na głębokość 

umożliwiającą wykonanie nowej okładziny bez zmiany wysokości pomieszczenia, przygotowanie 

podłoża (zmycie, oczyszczenie, osuszenie), wyrównanie istniejącej szlichty przy użyciu wylewki 

samopoziomującej, przyklejenie całopowierzchniowo płyt z granitowych jasnych np. Imperial 

White lub np. Colonial White  300/150 gr. 30 mm dla biegów i spoczników oraz np. Absolut 

Black 300/150 gr. 30 mm dla wyróżnienia krawędzi stopni. Płyty przykleić przy użyciu kleju 

żelowego do płyt wielkoformatowych z kamienia naturalnego, płyty jasne matowe, stosować 

płyty o długości większej niż szerokości korytarza tj. 274 cm, analogicznie dla wykończenia 

biegów schodów, nie dopuszcza się zastosowania dzielenia płyt na schodach i korytarzu, 

każdorazowo wykonać pokrycie schodów z pojedynczej płyty, płyty frezowane do klasy 

antypoślizgowości R9, 
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− przeklejenie cokolików wys. 15 cm z płyt analogicznych jak dla wykończenia korytarza, płyty 

przykleić całopowierzchniowo klejem żelowym z przeniesieniem linii fug posadzki na cokolik, 

dopuszcza się zróżnicowanie linii fug jedynie na cokoliku biegu schodów, 

− przyklejenie okładziny ze spieków kwarcowych - przygotowanie podłoża (zmycie, oczyszczenie, 

osuszenie), wyrównanie istniejącego podłoża, przyklejenie całopowierzchniowo płyt ze spieków 

kwarcowych przy użyciu kleju żelowego do płyt wielkoformatowych, płyty kolorystycznie  

analogiczne do istniejących sąsiadujących płyt laminowanych zgodnie z rozwiązaniami 

materiałowymi , matowe, dekoracyjne, gładkie, szerokość pyt min. 100 cm,  stosować płyty o 

wysokości korytarza tj. min 250 cm, dodatkowo wykonać przyklejenie płyt w ościeżu 

drzwiowym windy,  

− montaż pochwytu z rury nierdzewnej Ø50x2, marka okrągła systemowa Ø70 mocowana do 

ściany za pomocą 3 śrub 3xØ5, wysokość 1,1 m, odległość pochwytu od ściany min. 5cm, 

mocowane zgodnie z częścią rysunkowa. 

− oczyszczenie i ponowy montaż elementów zdemontowanych na czas wykonywania prac tj. 

opraw oświetleniowych, pochwytów, czujki ruchu, tabliczek informacyjnych 

− montaż odtworzeniowo nowych oznaczeń ewakuacyjnych, 

 

KORYTARZ PARTERU WEJŚCIA KLATKI „A” – prace demontażowe:  

− zabezpieczenie przyległego terenu do robót budowlanych, zabezpieczenie elementów nie 

podlegających robotom budowlanym, 

− demontaż opraw oświetleniowych, pochwytów, oznaczeń ewakuacyjnych, czujki ruchu, 

tabliczek informacyjnych na czas prowadzenia robót remontowych, 

− demontaż drzwi szybu windowego wraz profilem wejściowym, 

− demontaż balustrady szklanej na czas wykonywania prac remontowych, 

− skucie istniejącej okładziny z płytek na korytarzu, 

− demontaż okładziny z płyt laminowanych ściany przyległych do miejsca skuwania płytek, 

− demontaż sufitu podwieszanego, 

 

KORYTARZ PARTERU WEJŚCIA KLATKI „A” – prace budowlane:  

− montaż stolarki drzwiowej przy portierni - drzwi jednoskrzydłowe, przeszklone, szkło 

bezpieczne, aluminiowe, wyposażone w klamkę dwustronną oraz zamek podklamkowy, z 

samozamykaczem, zamek z wkładką patentową, kolor ram i skrzydeł - RAL 7047 – szary, 

skrzydło czynne min. 90x200cm, montaż odbojników zabezpieczających przed uszkodzeniem, 

montaż tabliczki ostrzegawczej z płyty stalowej szczotkowanej, napis w kolorze czarnym,  

− montaż dwóch belek stalowych HEB 200 dla projektowanego biegu schodów– skucie tynku w 

miejscu montażu belek, wykonanie bruzd w stropie w miejscu blach czołowych, ustawienie i 

wypoziomowanie belek zakończonych blachami czołowymi 260x320x20mm, blachy czołowe 

wyposażone w otwory montażowe, wklejenie chemicznie przy użyciu żywicy epoksydowej 4 



7 
 

prętów gwintowanych M20 klasy 8.8 dł.250mm, montaż nakrętek M20 kl. 8.8 stalowych 

ocynkowanych, obudowanie belek stalowych płytami GKF do klasy R60 i wykończenie glifów 

tynkiem cementowo – wapiennym z zatarciem na gładko, blachy czołowe zabezpieczone do 

klasy R60 farbami pęczniejącymi, blachy czołowe  zostaną ukryte pod warstwą płyt ze spieków 

kwarcowych, 

− montaż dwóch belek stalowych HEB 200 dla poparcia stropu przy rozbieranym fragmencie – 

skucie tynku w miejscu montażu belek, wykonanie bruzd w stropie w miejscu blach czołowych, 

ustawienie i wypoziomowanie belek zakończonych blachami czołowymi 260x320x20mm, blachy 

czołowe wyposażone w otwory montażowe, wklejenie chemicznie przy użyciu żywicy 

epoksydowej 4 prętów gwintowanych M20 klasy 8.8 dł.250mm, montaż nakrętek M20 kl. 8.8 

stalowych ocynkowanych, obudowanie belek stalowych płytami GKF do klasy R60 i wykończenie 

glifów tynkiem cementowo – wapiennym z zatarciem na gładko, blachy czołowe zabezpieczone 

do klasy R60 farbami pęczniejącymi, blachy czołowe  zostaną ukryte pod warstwą płyt ze 

spieków kwarcowych, 

− montaż belki HEB 180 poprzecznej do zamontowanych belek podparcia biegu schodów i stropu 

– montaż blach startowych poprzez dospawania, blachy z wykonanym otworowaniem pod 

połączenie skręcane, docięcie belki (rygla) HEB 180 pod planowane połączenie, obudowanie 

belki stalowej płytami GKF do klasy R60 i wykończenie glifów tynkiem cementowo – wapiennym 

z zatarciem na gładko,  

− wykonanie biegu schodowego z poziomu parteru do poziomu I piętra – wycięcie piłą otworu 

wskazanego w dokumentacji projektowej, wycinanie wykonywać fragmentami a następnie 

usuwać fragmenty poza obrys budynku, nie dopuszcza się kucia całościowego płyty stropowej, 

wklejenie starterów przy użyciu żywicy epoksydowej w stropie parteru i półpiętra, szalowanie 

biegu schodowego oraz ułożenia zbrojenia konstrukcji z prętów Ø12 oraz Ø8 ze stali B500SP, 

wybetonowanie biegu betonem C20/25 wraz z zawibrowaniem wibratorami pogrążalnymi, 

formowanie i wyrównanie powierzchni betonu, klasa odporności R60 

− wykonanie sufitu podwieszanego z płyt gips-włóknowych gr. 1,25cm na stelażu stalowym, 

reakcja na ogień A1, wykonanie narożników stalowych, na połączeniach wklejenie siatek 

zbrojeniowych, wypełnienie szczelin szpachlą gipsową oraz akrylem, wyrównanie powierzchni, 

przygotowanie do malowania: przetarcie, wyrównanie nierówności w strukturze i wygładzenie, 

gruntowanie sufitów (farba gruntująca wodorozcieńczalna akrylowa, farba o delikatnym 

metalicznym połysku, strukturalna, wykończenie połyskujące, kolor czarny 

− montaż stolarki szybu windowego - drzwi przesuwne, dwuczęściowe zewnętrzne windy, klasa 

odporności pożarowej EI 60, drzwi dostosować do istniejącej windy, nr ewidencyjny 

N3127021816 zgodnie z księgą rewizyjną, wytwórca: Winda-Warszawa, nr fabryczny: WEO-

12039, kolor - RAL 7047, ościeża drzwiowe aluminiowe, powlekane w kolorze RAL 7047 

− remont posadzki z płytek – skucie istniejących płytek, przygotowanie podłoża (zmycie, 

oczyszczenie, osuszenie), wyrównanie istniejącej szlichty przy użyciu wylewki 
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samopoziomującej, przyklejenie całopowierzchniowo płyt z granitowych jasnych np. Imperial 

White lub np. Colonial White  300/150 gr. 30 mm dla biegów i spoczników oraz np. Absolut 

Black 300/150 gr. 30 mm dla wyróżnienia krawędzi stopni. Płyty przykleić użyciu kleju żelowego 

do płyt wielkoformatowych z kamienia naturalnego, płyty jasne matowe, stosować płyty o 

długości większej niż szerokości korytarza tj. 274 cm, analogicznie dla wykończenia biegów 

schodów nowoprojektowanych, nie dopuszcza się zastosowania dzielenia płyt na schodach i 

korytarzu, schody wykonać powiększeniem o noski od czoła wystające 2 cm, każdorazowo 

wykonać pokrycie schodów z pojedynczej płyty, płyty frezowane do klasy antypoślizgowości R9, 

spoczniki i biegi schodów w kontrastujących barwach 

− przeklejenie cokolików wys. 15 cm z płyt analogicznych jak dla wykończenia korytarza, płyty 

przykleić całopowierzchniowo klejem żelowym z przeniesieniem linii fug posadzki na cokolik, 

dopuszcza się zróżnicowanie linii fug jedynie na cokoliku biegu schodów, 

− przyklejenie okładziny ze spieków kwarcowych - przygotowanie podłoża (zmycie, oczyszczenie, 

osuszenie), wyrównanie istniejącego podłoża, przyklejenie całopowierzchniowo płyt ze spieków 

kwarcowych przy użyciu kleju żelowego do płyt wielkoformatowych, płyty kolorystycznie  

analogiczne do istniejących sąsiadujących płyt laminowanych zgodnie z rozwiązaniami 

materiałowymi , matowe, dekoracyjne, gładkie, szerokość pyt min. 100 cm,  stosować płyty o 

wysokości korytarza tj. min 250 cm, dodatkowo wykonać przyklejenie płyt w ościeżu 

drzwiowym windy, na ścianie półpiętra naprzeciwko biegu przykleić płyty ze spieków 

kwarcowych w kolorze czarnym zgodnie z rozwiązaniami materiałowymi , matowe, dekoracyjne, 

gładkie, szerokość pyt min. 100 cm,  stosować płyty o wysokości korytarza tj. min 250 cm,, 

− montaż balustrady całoszklanej z pochwytem – szkło bezpieczne klejone, dwuwarstwowe gr. 

20mm, montaż od góry przy pomocy profilu systemowego aluminiowego, wykończenie 

szczotkowane, profil mocowany od góry za pomocą wkrętów mechanicznych do betonu Ø8 

dostosowanych do profili, pochwyt z rury nierdzewnej Ø50x2 szczotowanej, wysokość 1,1 m, 

szerokość biegu po montażu balustrady min. 120cm, mocowane zgodnie z częścią rysunkową, 

pochwyt wyposażony w oznaczenia dla osób niewidomych 

− ponowny montaż istniejącej balustrady szklanej od góry po dostosowaniu wymiaru do 

projektowanego biegu klatki schodowej, 

− montaż stolarki szybu windowego wraz profilem wejściowym - drzwi przesuwne, dwuczęściowe 

zewnętrzne windy, klasa odporności pożarowej EI 60, drzwi dostosować do istniejącej windy, nr 

ewidencyjny N3127021816 zgodnie z księgą rewizyjną, wytwórca: Winda-Warszawa, nr 

fabryczny: WEO-12039, kolor - RAL 704, ościeża drzwiowe aluminiowe, powlekane w kolorze 

RAL 7047, obudowa narożników aluminiowa szczotkowana 

− montaż bocznych lamp oświetleniowych na wysokości h = 240 cm od poziomu biegu 

schodowego, 

− montaż lampy sufitowej podłużnej analogicznej do istniejącej, 
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KORYTARZ PÓŁPIĘTRA PARTER - I PIĘTRO, MAGAZYN W4a – prace demontażowe: 

− zabezpieczenie przyległego terenu do robót budowlanych, zabezpieczenie elementów nie 

podlegających robotom budowlanym, 

− demontaż krat okiennych, 

− demontaż płyt z piaskowca,  

− demontaż stolarki drzwiowej zewnętrznej oraz wewnętrznej pomiędzy korytarzem a 

magazynem oraz korytarzem a klatką schodową 

− demontaż stolarki drzwiowej otworu technicznego,demontaż stolarki okiennej, 

− demontaż wyłazu stropowego, 

− demontaż parapetów wewnętrznych, 

− demontaż uszkodzonych narożników ściennych, 

− demontaż zabudów otworów w korytarzach z płyt GK, 

 

− demontaż grzejników 60 x 50 cm – 4 szt. 

− demontaż opraw instalacji oświetleniowej,  

− demontaż włączników świateł, 

− skucie cokolika z tynku wys. 15 cm, 

− demontaż istniejących instalacji elektrycznych, teletechnicznych i sanitarnych  na czas 

wykonywania bruzd dla montażu podtynkowego 

− demontaż nieużytkowanych, niesprawnych instalacji oraz pozostałych drobnych elementów – 

uchwyt przy otworze technicznym, hak oraz pozostałości po fragmencie mocowania instalacji 

natynkowych, 

 

KORYTARZ PÓŁPIĘTRA PARTER - I PIĘTRO, MAGAZYN W4a – roboty budowlane: 

− poszerzenie otworu drzwiowego drzwi zewnętrznych - wykonanie bruzd w ścianie na 

projektowane dwuteowniki, umocowania w bruzdach dwuteowników IPN 120 i obetonowanie 

ich do klasy REI60, przewiercenie dwuteowników, zamocowanie prętów gwintowanych i 

skręcenie ich ze sobą dwuteowników za pomocą nakrętek z podkładkami, rozbiórka fragmentu 

ściany, obetonowanie pozostałych fragmentów dwuteownika, odtworzenie okładziny z 

piaskowca, piaskowiec z demontażu lub odtworzeniowy z zachowaniem oryginalnego kształtu 

oraz barwy, piaskowiec przykleić całopowierzchniowo zaprawą klejowa mrozoodporną i 

elastyczną do piaskowca, uzupełnić fugi zaprawą fugową mrozoodporną do piaskowca w 

kolorze fugi sąsiadującej. 

− montaż stolarki drzwiowej zewnętrznej, drzwi jednoskrzydłowe, nieprzeszklone, aluminiowe, 

wyposażone w klamkę dwustronną oraz zamek podklamkowy, z samozamykaczem, zamek z 

wkładką patentową, kolor ram i skrzydeł - RAL 7047 – szary, skrzydło czynne min. 100x200cm, 

współczynnik przenikania ciepła min. U=1,3 W/(m²K), kontrola dostępu zwalniana przez SSP, 

klasa RC-3, wyposażone w dwa zamki klasy min. 6 zabezpieczenia i odporności na wiercenie, 
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drzwi napowietrzające, wyposażone w siłownik otwierający w przypadku pożaru, montaż 

odbojników zabezpieczających przed uszkodzeniem, 

− montaż wentylatora napowietrzającego, dobór wentylatora napowietrzającego w branży 

sanitarnej, 

− montaż stolarki okiennej, okno jednoskrzydłowe, aluminiowe, wyposażone w klamkę oraz 

zamek, kolor ram i skrzydła – biały, współczynnik przenikania ciepła min. U=0,9 W/(m²K), 

montaż parapetu z piaskowca od strony zewnętrznej i konglomeratu od strony wewnętrznej, 

− montaż krat okiennych po oczyszczeniu z ponownym dwukrotnym pomalowaniu farbą 

antykorozyjną do metalu w kolorze czarnym,  

− montaż stolarki drzwiowej z korytarza na klatkę schodową - drzwi jednoskrzydłowe, 

przeszklone, szkło bezpieczne, aluminiowe, wyposażone w klamkę dwustronną oraz zamek 

podklamkowy, z samozamykaczem, zamek z wkładką patentową, kolor ram i skrzydeł - RAL 

7047 – szary,  skrzydło czynne min. 100x200cm, klasa odporności pożarowej EI 30S, kontrola 

dostępu zwalniana przez SSP, drzwi napowietrzające, wyposażone w siłownik otwierający w 

przypadku pożaru 

− poszerzenie otworu drzwiowego drzwi do magazynu W4a - wykonanie bruzd w ścianie na 

projektowane dwuteowniki, umocowania w bruzdach dwuteownika IPN 160 i obetonowanie go 

do klasy REI 60, rozbiórka fragmentu ściany, obetonowanie pozostałych fragmentów 

dwuteownika. 

− montaż stolarki drzwiowej magazynu – drzwi jednoskrzydłowe, nieprzeszklone, aluminiowe, 

wyposażone w klamkę dwustronną oraz zamek podklamkowy, z samozamykaczem, zamek z 

wkładką patentową, kolor ram i skrzydeł - RAL 7047 – szary, skrzydło czynne min. 80x200cm, 

klasa odporności pożarowej EI 30, montaż odbojników zabezpieczających przed uszkodzeniem, 

− montaż stolarki drzwiowej otworu technicznego - drzwi jednoskrzydłowe, nieprzeszklone, 

aluminiowe, wyposażone w klamkę dwustronną oraz zamek podklamkowy, z samozamykaczem, 

zamek z wkładką patentową, kolor ram i skrzydeł - RAL 7047 – szary, skrzydło czynne min. 

80x200cm, klasa odporności pożarowej EI 30, montaż odbojników zabezpieczających przed 

uszkodzeniem, 

− montaż wyłazu stropowego - wyłaz stropowy, klasa odporności pożarowej EI 30, wyposażony w 

uszczelkę pęczniejącą oraz schody segmentowe antypoślizgowe  zakończone stopkami, 

dostosowane do wysokości pomieszczenia h= 319 cm, 

− zabudowa otworów technicznych w ścianach korytarzu – zamurowanie istniejącego otworu 

cegłą pełną na zaprawie cementowo – wapiennej gr 12 cm, otynkowana jednostronnie,  

− remont posadzki z lastriko korytarza i pomieszczenia magazynu - frezowanie powierzchni 

posadzki i schodów i korytarzy na głębokość umożliwiającą wykonanie nowej okładziny bez 

zmiany wysokości pomieszczenia, przygotowanie podłoża (zmycie, oczyszczenie, osuszenie), 

wyrównanie istniejącej szlichty przy użyciu wylewki samopoziomującej, przyklejenie 

całopowierzchniowo płytek z gresu wielkoformatowego np. AVA Ceramica Marami Calacatta 
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240/120 gr. 6mm przy użyciu kleju żelowego do płyt wielkoformatowych, płyty jasne matowe z 

dostępnym zróżnicowaniem wymiarowym w tym samym kolorze, rektyfikowane i 

mrozoodporne, stosować płyty o długości większej niż szerokości korytarza tj. 210 cm, 

analogicznie dla wykończenia biegów schodów, nie dopuszcza się zastosowania dzielenia płyt 

na schodach z powiększeniem o noski od czoła wystające 2 cm, każdorazowo wykonać pokrycie 

schodów z pojedynczej płyty, płyty klasa antypoślizgowości R9, spoczniki i biegi schodów w 

kontrastujących barwach. Wyróżnienia krawędzi stopni wykonać z płyt z granitowych 

analogicznych jak dla klatki schodowej. Absolut Black 300/150 gr. 30 mm 

− przeklejenie cokolików wys. 15 cm z płyt analogicznych jak dla wykończenia korytarza, płyty 

przykleić całopowierzchniowo klejem żelowym z przeniesieniem linii fug posadzki na cokolik, 

dopuszcza się zróżnicowanie linii fug jedynie na cokoliku biegu schodów, 

− montaż parapetu wewnętrznego w miejscu wymienianego okna z konglomeratu gr. 3cm, na 

kleju elastycznym do kamienia, 

− bruzdowanie ścian w miejscu ukrywanych instalacji elektrycznych, teletechnicznych i 

sanitarnych, dodatkowo wykonanie gniazdek podtynkowych w miejscu istniejących 

przełączników oraz gniazd wtykowych w tym gniazd siłowych, po ułożeniu instalacji 

podtynkowo odtwarzanie warstwy tynku cementowo – wapiennego, wykonać dodatkowo 

bruzdowanie w przypadku wszystkich projektowanych instalacji zawartych w pozostałych 

branżach, 

− dostosowanie instalacji centralnego ogrzewania do zmiany na 2 grzejniki 120 x 60 cm z 

przyłączem dolnym, instalacja centralnego ogrzewania wykonana podtynkowo,  

− naprawa zarysowań ścian i sufitów – szpachlowanie oznaczonych i nowopowstałych rys i 

pęknięć na ścianach i sufitach z wklejeniem siatki zbrojącej z włókna szklanego, wyrównanie 

powierzchni i struktury na ścianie, przezbrojenie rysy poziomej wskazanej w dokumentacji 

rysunkowej prętami fi 8 mm żebrowanymi na zaprawie cementowej 

− montaż nowych narożników stalowych ścian po demontażu uszkodzonych, nowe stalowe 

wklejone w szpachlę gipsową, wyrównanie i przetarcie przyległej ściany z wyrównaniem 

struktury i powierzchni z tynkiem istniejącym,  

− uzupełnienie ubytków, wyrównanie powierzchni wszystkich ścian szpachlą gipsową, przetarcie 

ściany z wyrównaniem struktury i powierzchni uzupełnień z tynkiem istniejącym,  

− wykonanie zabudowy wnęki na całej długości korytarza z płyt gips-włóknowych gr. 1,25cm na 

stelażu stalowym, reakcja na ogień A1, wykonanie narożników stalowych, na połączeniach 

wklejenie siatek zbrojeniowych, wypełnienie szczelin szpachlą gipsową oraz akrylem, 

wyrównanie powierzchni, przygotowanie do malowania wraz ze ścianami pomieszczeń 

− uzupełnienie masą akrylową połączeń pomiędzy elementami wykończenia i wyposażenia 

istniejących i projektowanych,  

− przygotowanie ścian i sufitów, zabudów gipsowo-włóknowych do malowania: przetarcie, 

wyrównanie nierówności w strukturze i wygładzenie tynków, gruntowanie ścian i sufitów (farba 
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gruntująca wodorozcieńczalna akrylowa, wykończenie matowe, malowanie ścian i sufitów farbą 

lateksową akrylo-kompozytową z technologią ceramiczną, powierzchnia matowa, kolor biały 

− uprzątnięcie terenu, przygotowanie pomieszczeń dla bezpośredniego użytku, mycie okien, 

oczyszczanie powierzchni poziomych, 

− montaż włączników, gniazd wtykowych oraz gniazd siłowych, 

− montaż grzejników dekoracyjnych – grzejnik pionowy wym. 120 x 60 cm, 2 szt, kolor szary np.   

Sheer Vertical firmy Radox Design, moc cieplna 75/65/20°C (W ) : 468 – 2789, moc cieplna 

70/55/20°C (W ) : 370 – 2231, wykonany z walcowanej na zimno wysokowartościowa blachy 

stalowej, wyposażony w 2 odpowietrzniki , 2 korki zaślepiające oraz systemowe zawiesia, 

− montaż opraw instalacji oświetleniowej wyposażonej w oświetlenie awaryjne oświetlenie 

ewakuacyjne o natężeniu min. 5 lx, 

− montaż pochwytu z rury nierdzewnej Ø50x2, marka okrągła systemowa Ø70 mocowana do 

ściany za pomocą 3 śrub 3xØ5, wysokość 1,1 m, mocowane zgodnie z częścią rysunkowa. 

 

KLATKA SCHODOWA WEJŚCIA „A” – prace demontażowe: 

− zabezpieczenie przyległego terenu do robót budowlanych, zabezpieczenie elementów nie 

podlegających robotom budowlanym, 

− demontaż stolarki okiennej oddymiającej na ostatniej kondygnacji, 

− demontaż drzwi szybu windowego na każdej kondygnacji wraz profilem wejściowym oraz 

obudową narożników, 

− demontaż balustrady stalowej z pochwytem drewnianym oraz aluminiowym, 

− demontaż grzejników 60 x 60 cm – 5 szt. 

− demontaż zabudów instalacji c.o. z płyt GK, 

− demontaż opraw instalacji oświetleniowej,  

− demontaż nieużytkowanych czujek pożarowych oraz domofonów, 

− demontaż opraw oświetleniowych, oznaczeń ewakuacyjnych, czujek, tabliczek informacyjnych, 

drzwiczek rewizyjnych, 

− demontaż stoperów drzwi korytarzy, 

− demontaż drewnianej okładziny na piętrze II – 40 x 30 cm, 

− demontaż stolarki drzwiowej do pomieszczenia sprzątaczek, 

 

KLATKA SCHODOWA WEJŚCIA „A” – roboty budowlane: 

 

− remont posadzki z lastriko klatki schodowej - frezowanie powierzchni na głębokość 

umożliwiającą wykonanie nowej okładziny bez zmiany wysokości pomieszczenia, całkowite 

frezowanie nosków stopni od frontu i boku, przygotowanie podłoża (zmycie, oczyszczenie, 

osuszenie), wyrównanie istniejącej szlichty przy użyciu wylewki samopoziomującej, przyklejenie 

całopowierzchniowo płyt z granitowych jasnych np. Imperial White lub np. Colonial White  
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300/150 gr. 30 mm dla biegów i spoczników oraz np. Absolut Black 300/150 gr. 30 mm dla 

wyróżnienia krawędzi stopni. Płyty przykleić użyciu kleju żelowego do płyt wielkoformatowych z 

kamienia naturalnego, płyty jasne matowe, stosować płyty o długości większej niż długość 

spocznika tj. 288 cm, analogicznie dla wykończenia biegów schodów, nie dopuszcza się 

zastosowania dzielenia płyt na schodach, każdorazowo wykonać pokrycie schodach z 

powiększeniem o noski od czoła wystające 2 cm,  wykonać tymczasowy dźwig do transportu 

płyt granitowych spoczników, transport płyt poprzez dusze schodów po frezowaniu bocznej 

części stopnic, płyty frezowane do klasy antypoślizgowości R9, spoczniki i biegi schodów w 

kontrastujących barwach, podstopnice wykonać z granitu kolor np. Imperial White lub np. 

Colonial White gr. 15mm po uprzednim frezowaniu bocznej nawierzchni stopni. Policzki 

schodów wykończyć poprzez tynkowanie, gładziowanie i malowanie farbami lateksowymi z 

technologią ceramiczną w kolorze białym, 

− przeklejenie cokolików wys. 15 cm  z płyt analogicznych jak dla wykończenia klatki schodowej, 

płyty przykleić całopowierzchniowo klejem żelowym z przeniesieniem linii fug posadzki na 

cokolik, dopuszcza się zróżnicowanie linii fug jedynie na cokoliku biegu schodów, 

− bruzdowanie ścian w miejscu ukrywanych instalacji sanitarnych, po ułożeniu instalacji 

podtynkowo odtwarzanie warstwy tynku cementowo – wapiennego,  

− dostosowanie instalacji centralnego ogrzewania do zmiany na podtynkową z przyłączem 

dolnym, instalacja centralnego ogrzewania wykonana podtynkowo,  

− naprawa zarysowań ścian i sufitów, spodu i boków biegów schodowych – szpachlowanie 

oznaczonych i nowopowstałych rys i pęknięć na ścianach i sufitach z wklejeniem siatki zbrojącej 

z włókna szklanego, wyrównanie powierzchni i struktury na ścianie, 

− montaż nowych narożników stalowych ścian po demontażu uszkodzonych, nowe stalowe 

wklejone w szpachlę gipsową, wyrównanie i przetarcie przyległej ściany z wyrównaniem 

struktury i powierzchni z tynkiem istniejącym,  

− uzupełnienie ubytków, wyrównanie powierzchni wszystkich ścian szpachlą gipsową, przetarcie 

ściany z wyrównaniem struktury i powierzchni uzupełnień z tynkiem istniejącym,  

− w przypadku kolizji podczas wkuwania i dostosowywania instalacji c.o. należy wykonać 

zabudowy z płyt gips-włóknowych gr. 1,25cm na stelażu stalowym, reakcja na ogień A1, 

wykonanie narożników stalowych, na połączeniach wklejenie siatek zbrojeniowych, wypełnienie 

szczelin szpachlą gipsową oraz akrylem, wyrównanie powierzchni, przygotowanie do malowania 

wraz ze ścianami pomieszczeń 

− wykonanie zabudowy wnęk pod grzejnikami na klatce schodowej z płyt gips-włóknowych gr. 

1,25cm na stelażu stalowym, reakcja na ogień A1, wykonanie narożników stalowych, na 

połączeniach wklejenie siatek zbrojeniowych, wypełnienie szczelin szpachlą gipsową oraz 

akrylem, wyrównanie powierzchni, przygotowanie do malowania wraz ze ścianami pomieszczeń 

− uzupełnienie masą akrylową połączeń pomiędzy elementami wykończenia i wyposażenia 

istniejących i projektowanych,  
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− przygotowanie ścian i sufitów, zabudów gipsowo-włóknowych do malowania: przetarcie, 

wyrównanie nierówności w strukturze i wygładzenie tynków, gruntowanie ścian i sufitów (farba 

gruntująca wodorozcieńczalna akrylowa, wykończenie matowe, malowanie ścian i sufitów farbą 

lateksową akrylo-kompozytową z technologią ceramiczną, powierzchnia matowa, kolor biały, 

− montaż parapetów wewnętrznych w miejscu wymienianego okna oraz pozostałych okien klatki 

schodowej z konglomeratu gr. 3cm, na kleju elastycznym do kamienia, parapet jasny matowy, 

− poszerzenie otworu okiennego okien oddymiających - wykonanie bruzd w ścianie na 

projektowane dwuteowniki, umocowania w bruzdach dwuteowników IPN 200 i obetonowanie 

ich, przewiercenie dwuteowników, zamocowanie prętów gwintowanych i skręcenie ich ze sobą 

dwuteowników za pomocą nakrętek z podkładkami, wyparcie belek stalowych, rozbiórka filarka 

okiennego, wykonanie filarka żelbetowego wymiarach 15 x 75 cm z betonu C20/25, zbrojony 8 

prętami o średnicy 12 mm wklejanymi chemicznie, obetonowanie pozostałych fragmentów 

dwuteownika, odtworzenie okładziny z piaskowca, piaskowiec z demontażu lub odtworzeniowy 

z zachowaniem oryginalnego kształtu oraz barwy, piaskowiec przykleić całopowierzchniowo 

zaprawą klejowa mrozoodporną i elastyczną do piaskowca, uzupełnić fugi zaprawą fugową 

mrozoodporną do piaskowca w kolorze fugi sąsiadującej. 

− montaż stolarki okiennej oddymiającej - okno oddymiające o profilu aluminiowym, ciepłym, 

zespolone, współczynnik przenikania ciepła U=0,5 W/m2k, okno rozwieralne, rama biała, 

wyposażone w siłownik, elektromechaniczny automatyczny (2szt.) kąt otwarcia 90°, uchylane na 

zewnątrz, szkło bezpieczne, zgodnie z branża sanitarną, 

− wykonać wydzielenie ścianą z płyt gips-włóknowych 2 x 1,25cm na stelażu stalowym, obłożone 

obustronnie, reakcja na ogień A1, wypełnienie wełną skalną, wykonanie narożników stalowych, na 

połączeniach wklejenie siatek zbrojeniowych, wypełnienie szczelin szpachlą gipsową oraz akrylem, 

wyrównanie powierzchni, przygotowanie do malowania wraz ze ścianami pomieszczeń 

− uzupełnienie masą akrylową połączeń pomiędzy elementami wykończenia i wyposażenia istniejących 

i projektowanych,  

− montaż stolarki drzwiowej z klatki na nowoprojektowany bieg schodowy – Drzwi jednoskrzydłowe, 

przeszklone, szkło bezpieczne, aluminiowe, wyposażone w klamkę dwustronną oraz zamek 

podklamkowy, elektrozaczep z samozamykaczem, zamek z wkładką patentową, kolor ram i skrzydeł 

- RAL 7047 – szary, skrzydło czynne min. 90x200cm, klasa odporności pożarowej EI 60S, kontrola 

dostępu zwalniana przez SSP, montaż odbojników zabezpieczających przed uszkodzeniem, 

− zamurowanie otworów drzwiowego do pomieszczenia sprzątaczek – zamurowanie istniejącego 

otworu cegłą pełną na zaprawie cementowo – wapiennej gr 12 cm, otynkowana jednostronnie,  

− montaż stolarki szybu windowego na każdej kondygnacji wraz profilem wejściowym oraz obudową 

narożników - drzwi przesuwne, dwuczęściowe zewnętrzne windy, klasa odporności pożarowej EI 60, 

drzwi dostosować do istniejącej windy, nr ewidencyjny N3127021816 zgodnie z księgą rewizyjną, 

wytwórca: Winda-Warszawa, nr fabryczny: WEO-12039, kolor - RAL 704, ościeża drzwiowe 

aluminiowe, powlekane w kolorze RAL 7047, obudowa narożników oraz profil wejściowy aluminiowy 

szczotkowany 
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− montaż grzejników dekoracyjnych – grzejnik wym. 60 x 60 cm, 5 szt, kolor grafitowy np.  Libra firmy 

Enix lub równoważne, moc cieplna 75/65/20°C (W ) : 428, - Wykończenie: fosforanowanie + 

kataforeza + lakier poliestrowoepoksydowy,  wyposażony w systemowe zawiesia, przyłącza: gwinty 

wewn. G1/2, odpowietrznik G1/8 ukryty z tyłu, 

− montaż balustrady - stalowa ocynkowana powlekana w kolorze czarnym, wypełnienie pręty stalowe 

o wymiarze 30x20 mm gr 2mm, pochwyt z rury nierdzewnej Ø50x2, marka prostokątna systemowa 

mocowana do schodów od góry za pomocą 3 śrub 3xØ5, stalowa, ocynkowana powlekana w kolorze 

czarnym, wysokość balustrady 1,1 m, pręty odległość pochwytu od ściany min. 5cm, mocowane 

zgodnie z częścią rysunkowa, pochwyt wyposażony w oznaczenia dla osób niewidomych 

− montaż opraw oświetleniowych nowych – 13 szt. zgodnie z wyglądem w punkcie rozwiązania 

materiałowe, nowe oprawy dostosowane do obowiązujących przepisów czujnikami ruchu, obok 

opraw zamontować oprawy awaryjne w standardzie opraw w tom. Instalacje elektryczne, ilość 

opraw dostosować do ostatecznie wybranego wariantu oprawy, 

− montaż oznaczeń ewakuacyjnych i tabliczek informacyjnych po wymianie na nowe, tabliczki 

aluminiowe, szczotkowane z nadrukowaną grafiką, 

− montaż drzwiczek rewizyjnych aluminiowych wym. 33 x 49 cm na I piętrze, 

− zabezpieczenie ppoż przejść instalacji, 

− montaż odbojników zabezpieczających przed uszkodzeniem w miejscu niewymienianych drzwi, 

 

Specyfikacje rozpatrywać łącznie z dokumentacją rysunkową oraz projektem 

wykonawczym, wszelkie rozbieżności należy zgłaszać Inwestorowi praz autorowi 

opracowania. 

 

1.4. Wyszczególnienie i opis prac towarzyszących i robót tymczasowych 

Roboty tymczasowe i towarzyszące: 

- utrzymanie w czystości i porządku stanowiska roboczego, 

- wykonanie czynności związanych z likwidacją stanowiska roboczego, 

- transportowanie w poziomie na potrzebną odległość i w pionie na potrzebną wysokość 

materiałów i elementów i wszelkiego sprzętu pomocniczego niezbędnych do wykonania 

robót, 

- zniesienie lub wyniesienie poza obręb budynku materiałów, osprzętu oraz gruzu 

uzyskanego z rozbieranych elementów i złożenie w ustalone z Inspektorem Nadzoru 

miejsce, 

- segregowanie i sortowanie materiałów i wyrobów i wyrobów nowych lub rozebranych, na 

terenie budowy lub w składowisku przyobiektowym, 

- obsługiwanie sprzętu nie posiadającego etatowej obsługi, 

- sprawdzanie prawidłowości wykonania robót, 

- przygotowanie zapraw oraz mieszanek betonowych, 

- usuwanie wad i usterek oraz naprawianie uszkodzeń powstałych w trakcie wykonywanych 

robót, a zawinionych przez bezpośrednich wykonawców, 
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- oczyszczenie naprawionych, uzupełnionych lub wymienionych elementów, 

- wykonanie niezbędnych zabezpieczeń bhp na stanowiskach roboczych oraz wywieszenie 

znaków informacyjno – ostrzegawczych wokół strefy zagrożenia, 

- przygotowanie i przecedzenie farb oraz przygotowanie szpachlówek, gruntów i innych 

materiałów, ustawienie i przenoszenie drabin malarskich, 

- zabezpieczenie przed zabrudzeniem lub zniszczeniem farbami balustrad, grzejników, 

wanien, umywalek i innych urządzeń stanowiących wyposażenie budynku, 

- zabezpieczenie przed zabrudzeniem lub zniszczeniem, nie remontowanych lub nie 

wymienianych elementów budynku,  

- niezwłoczne oczyszczenie zabrudzonych farbą szyb, okuć, ścian, 

- wywóz na składowisko i utylizacja gruzu powstałego na skutek robót remontowych i 

rozbiórkowych, 

- montaż i demontaż rusztowań, 

- ustawienie, przenoszenie i rozebranie rusztowań, drabin i prostych rusztowań na 

kobyłkach przy malowaniu na wysokości do 2m, 

- montaż, demontaż, przenoszenie, praca na rusztowaniach, 

- demontaż elementów wyposażenia wnętrz  

 

1.5. Podstawowe określenia 

 Użyte w Specyfikacji wymienione poniżej określenia należy rozumieć w każdym 

przypadku następująco: 

Przedmiar robót - opracowanie obejmujące zestawienie planowanych robót w kolejności 

technologicznej ich wykonania wraz z obliczeniem i podaniem ilości ustalonych jednostek 

przedmiarowych. 

Roboty budowlane - budowa a także prace polegające na remoncie, montażu, remoncie lub 

rozbiórce obiektu budowlanego. 

Budowa - wykonanie obiektu budowlanego w określonym miejscu, a także odbudowę, rozbudowę, 

nadbudowę obiektu budowlanego. 

Teren budowy – przestrzeń, w której prowadzone są roboty budowlane wraz z przestrzenią 

zajmowaną przez urządzenia zaplecza budowy. 

Dokumentacja budowy - pozwolenie na budowę wraz z załączonym projektem budowlanym, 

dziennik budowy, protokoły odbiorów częściowych i końcowych, w miarę potrzeby, rysunki i opisy 

służące realizacji obiektu, operaty geodezyjne, książka obmiarów, a w przypadku realizacji 

obiektów metodą montażu - także dziennik montażu. 

Dokumentacja powykonawcza - dokumentacja budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi w 

toku wykonywania robót oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi. 

Aprobata techniczna - pozytywna ocena techniczna wyrobu, stwierdzająca jego przydatność do 
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stosowania w budownictwie. 

Dziennik budowy - dziennik wydany przez właściwy organ zgodnie z obowiązującymi przepisami, 

stanowiący urzędowy dokument przebiegu robót budowlanych oraz zdarzeń i okoliczności 

zachodzących w czasie wykonywania robót. 

Kierownik budowy- osoba wyznaczona przez Wykonawcę robót, upoważniona do kierowania 

robotami i do występowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu, ponosząca ustawową 

odpowiedzialność za prowadzoną budowę. 

Inspektor Nadzoru /Inżynier/ - kompetentny, niezależny organ nadzorczy, którego zadaniem jest 

weryfikacja prawidłowości wykonywanych robót budowlanych i zgodności ich ze specyfikacjami 

technicznymi oraz Dokumentacją Projektową. 

Kierownik Projektu /Menadżer Projektu/- Przedstawiciel Inwestora Zarządzający realizacją umowy 

Zarządzający realizacją umowy w ramach posiadanego umocowania od zamawiającego 

reprezentuje interesy zamawiającego na budowie przez sprawowanie kontroli zgodności realizacji 

robót budowlanych z dokumentacją projektową, specyfikacjami technicznymi, przepisami, 

zasadami wiedzy technicznej oraz postanowieniami warunków umowy. Dla prawidłowej realizacji 

swoich obowiązków, zgodnie z przepisami prawa budowlanego, zarządzający realizacją umowy 

pisemnie wyznacza inspektorów nadzoru działających w jego imieniu, w zakresie przekazanych im 

uprawnień i obowiązków. Wydawane przez nich polecenia mają moc poleceń zarządzającego 

realizacją umowy. 

Polskie Standardy, Polskie Prawo, Polskie Przepisy, Polskie Normy - odniesienie w tekście do 

Polskich Przepisów Prawa, Ustaw, Rozporządzeń, Zarządzeń lub Norm będzie rozumiane jako 

konieczność uzyskania zgodności ze wszystkimi Polskimi Przepisami Prawa, Ustawami, 

Zarządzeniami i Normami razem, właściwym dla danego zagadnienia. 

1.6. Ogólne wymagania dotyczące robót 

Technologia wykonania robót wynikać powinna Dokumentacji Roboczej Oferenta, 

szczegółowych instrukcji producentów, wytycznych ITB, ogólnych przepisów Prawa Budowlanego i 

Polskich Norm oraz Warunków Technicznych Wykonania i Odbioru robót budowlano - 

montażowych. 

Zamawiający , w terminie określonym w dokumentach umowy przekaże Wykonawcy teren 

budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi. 

1.6.1. Warunki przekazania placu budowy 

Przekazanie dokumentacji projektowej i przekazanie placu budowy nastąpi protokolarnie w 

terminie określonym w umowie. 

Zamawiający przekazuje Wykonawcy w formie załączników do protokołu przekazania placu 

budowy : 

- uzgodnienia prawne związane z przekazaniem placu budowy 

- dziennik budowy i książkę obmiaru robót 
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1.6.2. Zgodność robót z dokumentacją projektową 

Wszystkie użyte materiały oraz wykonane roboty powinny być zgodne z dokumentacją 

techniczną oraz szczegółowymi specyfikacjami technicznymi. 

W przypadku gdy materiały lub roboty nie będą w pełni zgodne z dokumentacją projektową 

i szczegółowymi specyfikacjami technicznymi, to takie materiały będą musiały być zastąpione 

innymi, w porozumieniu z Zamawiającym. 

1.6.3. Warunki zabezpieczenia placu budowy 

Odpowiedzialność za zabezpieczenie placu budowy spoczywa na Wykonawcy aż do 

zakończenia i odbioru robót. 

Przed przystąpieniem do wykonania robót Wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie utrzymywał 

urządzenia zabezpieczające (takie jak: ogrodzenie, oświetlenie, znaki ostrzegawcze, zapory, 

sygnały itp.) i podejmie wszystkie inne środki niezbędne dla ochrony robót i zachowania warunków 

bezpieczeństwa ruchu kołowego i pieszego. 

Wykonawca zapewni stałe warunki widoczności w dzień i w nocy tych zapór i znaków, dla których 

jest to niezbędne ze względów bezpieczeństwa. Wszystkie znaki, zapory, tablice informacyjne i 

inne urządzenia zabezpieczające powinny być zaakceptowane przez Menadżera Projektu. 

Bieżąca kontrola stanu i kompletności oznakowania robót, wraz z jego korektą wynikającą z 

postępu i lokalizacją robót, spoczywa na Wykonawcy. 

Przed rozpoczęciem robót wykonawca poda ten fakt do wiadomości zainteresowanych 

użytkowników terenu w sposób ustalony z zarządzającym realizacją umowy. Wykonawca umieści 

w miejscach i ilościach określonych przez zarządzającego, tablice podające informacje o zawartej 

umowie zgodnie z rozporządzeniem z 15 grudnia 1995 wydanym przez Ministra Gospodarki 

Przestrzennej i Budownictwa 

 

1.6.4. Ochrona własności i urządzeń 

Wykonawca jest odpowiedzialny za ochronę istniejących instalacji naziemnych i 

podziemnych urządzeń znajdujących się w obrębie placu budowy, takich jak rurociągi i kable etc. 

Wykonawca spowoduje żeby te instalacje i urządzenia zostały właściwie oznaczone i 

zabezpieczone przed uszkodzeniem w trakcie realizacji robót . 

W przypadku gdy wystąpi konieczność przeniesienia instalacji i urządzeń podziemnych w 

granicach placu budowy, Wykonawca ma obowiązek poinformować zarządzającego realizacją 

umowy o zamiarze rozpoczęcia takiej pracy. 

Wykonawca natychmiast poinformuje zarządzającego realizacją umowy o każdym 

przypadkowym uszkodzeniu tych urządzeń lub instalacji i będzie współpracował przy naprawie 

udzielając wszelkiej możliwej pomocy, która może być potrzebna dla jej przeprowadzenia. 

Wykonawca będzie odpowiedzialny za jakiejkolwiek szkody, spowodowane przez jego 

działania, w instalacjach naziemnych i podziemnym pokazanych na planie zagospodarowania 

terenu dostarczonym przez zamawiającego. 
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1.6.5. Ochrona środowiska w trakcie realizacji robót 

W trakcie realizacji robót wykonawca jest zobowiązany znać i stosować się do przepisów 

zawartych we wszystkich regulacjach prawnych w zakresie ochrony środowiska. W okresie 

realizacji, do czasu zakończenia robót, wykonawca będzie podejmował wszystkie sensowne kroki 

żeby stosować się do wszystkich przepisów i normatywów w zakresie ochrony środowiska na 

placu budowy i poza jego terenem, unikać działań szkodliwych dla innych jednostek 

występujących na tym terenie w zakresie zanieczyszczeń, hałasu lub innych czynników 

powodowanych jego działalnością. 

1.6.6. Zapewnienie bezpieczeństwa i ochrony zdrowia 

Wykonawca dostarczy na budowę i będzie utrzymywał wyposażenie konieczne dla 

zapewnienia bezpieczeństwa. Zapewni wyposażenia w urządzenia socjalne, oraz odpowiednie 

wyposażenie i odzież wymaganą dla ochrony życia i zdrowia personelu zatrudnionego na placu 

budowy. 

Wykonawca będzie stosował się do wszystkich przepisów prawnych obowiązujących w 

zakresie bezpieczeństwa przeciwpożarowego. Będzie stale utrzymywał wyposażenie 

przeciwpożarowe w stanie gotowości, zgodnie z zaleceniami przepisów bezpieczeństwa 

przeciwpożarowego, na placu budowy, we wszystkich urządzeniach maszynach i pojazdach oraz 

pomieszczeniach magazynowych. Materiały łatwopalne będą przechowywane zgodnie z 

przepisami przeciwpożarowymi, w bezpiecznej odległości od budynków i składowisk, w miejscach 

niedostępnych dla osób trzecich. Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty powstałe 

w wyniku pożaru, który mógłby powstać w okresie realizacji robót lub został spowodowany przez 

któregokolwiek z jego pracowników. 

Użycie materiałów, które wpływają na trwałe zmiany środowiska, ani materiałów 

emitujących promieniowanie w ilościach wyższych niż zalecane w projekcie nie będzie 

akceptowane. Jakikolwiek materiały z odzysku lub pochodzące z recyklingu i mające być użyte do 

robót muszą być poświadczone przez odpowiednie urzędy i władze jako bezpieczne dla 

środowiska. Materiały, które są niebezpieczne tylko w czasie budowy (a po zakończeniu budowy 

ich charakter niebezpieczny zanika, np. materiały pylące) mogą być dozwolone, pod warunkiem, 

że będą spełnione wymagania techniczne dotyczące ich wbudowania.  

1.6.7. Projekt organizacji robót wraz z towarzyszącymi dokumentami 

 

1.6.7.1. Przygotowanie dokumentów wchodzących w skład projektu 

organizacji robót 

W ramach prac przygotowawczych, przed przystąpieniem do wykonania zasadniczych 

robót, wykonawca powinien opracować i przekazać do akceptacji Inwestorowi następuje 

dokumenty: 

1) projekt organizacji robót, 

2) szczegółowy harmonogram robót i finansowania, 

3) plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, 
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4) program zapewnienia jakości. 

1.6.7.2. Projekt organizacji robót 

Opracowany przez wykonawcę projekt organizacji robót musi być dostosowany do 

charakteru i zakresu przewidywanych do wykonania robót. Ma on zapewnić zaplanowany sposób 

realizacji robót, w oparciu o zasoby techniczne, ludzkie i organizacyjne, które zapewnią realizację 

robót zgodnie z dokumentacją projektową, specyfikacjami technicznymi i instrukcjami 

zarządzającego realizacją umowy oraz harmonogramem robót. Powinien zawierać: 

- organizację wykonania robót, w tym terminy i sposób prowadzenia robót 

- projekt zagospodarowania zaplecza wykonawcy 

- wykaz zespołów roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne 

- wykaz osób odpowiedzialnych za jakość i terminowość wykonania poszczególnych 

elementów robót. 

 Podczas remontu należy uwzględnić występujące uwarunkowania: 

- roboty prowadzone są w budynku istniejącym i wymagają ostrożności podczas realizacji 

robót aby nie naruszyć istniejącej konstrukcji budynku, 

- harmonogram i organizację robót należy uzgodnić z użytkownikiem. 

- roboty należy prowadzić pod stałym nadzorem, z zachowaniem szczególnej ostrożności i 

wszystkich niezbędnych środków bezpieczeństwa, między innymi; 

a/ stemplowanie, pomosty, daszki, rękawy do 

zrzutu gruzu b/ środki ochrony osobistej 

c/ ogrodzenie i zabezpieczenie terenu, oraz ograniczenie ruchu w sąsiedztwie obiektu W 

zestawieniu powyżej, uwzględniono podstawowe roboty w takim zakresie, jaki dało się przewidzieć 

na podstawie wykonanych badań, koncepcji remontu, rozpoznanych uwarunkowań i zamierzeń 

inwestora. 

Ze względu na charakter obiektu i jego wielkość, należy liczyć się z koniecznością 

wykonania innych napraw, co ujawni się po odsłonięciu elementów, podczas prowadzenia 

robót. 

1.6.7.3. Szczegółowy harmonogram robót i finansowania 

Szczegółowy harmonogram robót i finansowania musi uwzględniać uwarunkowania 

wynikające z dokumentacji projektowej ustaleń zawartych w umowie. Możliwości przerobowe 

wykonawcy w dziedzinie robót budowlanych i montażowych, kolejność robót oraz sposoby 

realizacji winny zapewnić wykonanie robót w terminie określonym w umowie. 

Na podstawie dyrektywnego harmonogramu robót wykonawca przestawi zarządzającemu 

realizacją umowy do zatwierdzenia szczegółowy harmonogram robót i płatności, opracowany 

zgodnie z wymaganiami warunków umowy. Harmonogram winien wyraźnie przedstawiać w 

etapach tygodniowych proponowany postęp robót w zakresie głównych obiektów i zadań 

kontraktowych. 

Zgodnie z postanowieniami umowy harmonogram będzie w miarę potrzeb korygowany w 

trakcie realizacji robót. 
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1.6.7.4. Program zapewnienia bezpieczeństwa i ochrony zdrowia 

W trakcie realizacji robót wykonawca będzie stosował się do wszystkich obowiązujących 

przepisów i wymagań w zakresie bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. W tym celu, w ramach prac 

przygotowawczych do realizacji robót, zgodnie z wymogami ustawy - Prawo budowlane jest 

zobowiązany opracować i przedstawić do akceptacji zarządzającemu realizacją umowy, program 

zapewnienia bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. Na jego podstawie musi zapewnić, żeby personel 

nie pracował w warunkach, które są niebezpieczne, szkodliwe dla zdrowia i nie spełniają 

odpowiednich wymagań sanitarnych. 

1.6.7.5. Program zapewnienia jakości. 

Wykonawca jest w pełni odpowiedzialny za jakość robót. W tym celu przygotuje program 

zapewnienie jakości i uzyska jego zatwierdzenie przez zarządzającego realizacją umowy. Program 

zapewnienia jakości będzie zawierał: 

a) część ogólną opisującą: 

- system (sposób i procedurę) proponowanej kontroli i sterowania jakością wykonywanych 

robót, 

- wyposażenie w sprzęt i urządzenia do pomiarów i kontroli, 

- sposób oraz formę gromadzenia wyników badań laboratoryjnych, zapis pomiarów, 

- ustawienia mechanizmów sterujących, a także wyciąganych wniosków i zastosowanych 

korekt w procesie technologicznym, proponowany sposób i formę przekazywania tych 

informacji zarządzającemu realizacją umowy; 

b) część szczegółową opisującą dla każdego asortymentu robót: 

- wykaz maszyn i urządzeń stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz 

wyposażeniem w mechanizmy do sterowania i urządzenia do magazynowania i załadunku 

materiałów. 

- sposób zabezpieczenia i ochrony materiałów i urządzeń przed utratą ich właściwości w 

czasie transportu i przechowywania na budowie 

- sposób i procedurę pomiarów i badań (rodzaj i częstotliwość badań, pobieranie próbek, 

legalizacja i sprawdzanie urządzeń, itp.) prowadzonych podczas dostaw materiałów, 

- wytwarzanie mieszanek i wykonywanie poszczególnych elementów robót, 

- sposób postępowania z materiałami i robotami nie odpowiadającymi wymaganiom umowy. 

1.6.8. Dokumenty budowy 

1.6.8.1. Dziennik budowy 

Dziennik budowy jest obowiązującym dokumentem budowy prowadzonym przez 

kierownictwo budowy na bieżąco, zarówno dla potrzeb zamawiającego jak i wykonawcy w okresie 

od chwili formalnego przekazania wykonawcy placu budowy aż do zakończenia robót. Wykonawca 

jest odpowiedzialny za prowadzenie dziennika budowy zgodnie z obowiązującymi przepisami. 

Zapisy do dziennika budowy będą czynione na bieżąco i powinny odzwierciedlać postęp robót, 

stan bezpieczeństwa ludzi i budynków oraz stan techniczny i wszystkie kwestie związane z 

zarządzaniem budową. 
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Każdy zapis do dziennika budowy powinien zawierać jego datę, nazwisko i stanowisko 

oraz podpis osoby, która go dokonuje. Wszystkie zapisy powinny być czytelne i dokonywane w 

porządku chronologicznym jeden po drugim, nie pozostawiając pustych między nimi, w sposób 

uniemożliwiający wprowadzanie późniejszych dopisków. 

Wszystkie protokoły i inne dokumenty załączane do dziennika budowy powinny być 

przejrzyście numerowane, oznaczane i datowane przez zarówno wykonawcę jak i zarządzającego 

realizacją umowy. W szczególności w dzienniku budowy powinny być zapisywane następujące 

informacje: 

- data przejęcia przez wykonawcę placu budowy; 

- daty rozpoczęcia i zakończenia realizacji poszczególnych elementów robót; 

- postęp robót, problemy i przeszkody napotkane podczas realizacji robót; 

- daty, przyczyny i okresy trwania wszystkich opóźnień lub przerw w robotach 

- komentarze i instrukcje zarządzającego realizacją umowy; 

- daty, okresy trwania i uzasadnienie jakiegokolwiek zawieszenia realizacji robót z polecenia 

zarządzającego realizacją umowy 

- daty zgłoszenia robót do częściowych i końcowych odbiorów oraz przyjęcia, odrzucenia lub 

wykonania robót zamiennych; 

- wyjaśnienia , komentarze i sugestie wykonawcy; 

- warunki pogodowe i temperatura otoczenia w okresie realizacji robót mające wpływ na 

czasowe ich ograniczenia lub spełnienia szczególnych wymagań wynikających z warunków 

klimatycznych; 

- dane na temat sposobu zapewnienia bezpieczeństwa i ochrony zdrowia na budowie; 

- dane na temat jakości materiałów, poboru próbek i wyników badań z określeniem przez kogo 

zostały przeprowadzone i pobrane; 

- wyniki poszczególnych badań z określeniem przez kogo zostały przeprowadzone; 

- inne istotne informacje o postępie robót. 

Wszystkie wyjaśnienia, komentarze lub propozycje wpisane do dziennika budowy przez 

wykonawcę powinny być na bieżąco przedstawiane do wiadomości i akceptacji zarządzającemu 

realizacją umowy. Wszystkie decyzje zarządzającego realizacją umowy, wpisane do dziennika 

budowy, muszą być podpisane przez przedstawiciela wykonawcy, który je akceptuje lub się do 

nich odnosi. 

Zarządzający realizacją umowy jest także zobowiązany przedstawić swoje stanowisko na 

temat każdego zapisu dokonanego w dzienniku budowy przez przedstawiciela nadzoru 

autorskiego. 

1.6.8.2. Inne istotne dokumenty budowy 

Oprócz dokumentów wyszczególnionych w punktach 1.6.8.1 i 1.6.8.2, dokumenty budowy 

zawierają też: 

a) Dokumenty wchodzące w skład umowy; 

b) Pozwolenie na budowę ; 

c) Protokoły przekazania placu budowy wykonawcy ; 
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d) Umowy cywilno-prawne ze osobami trzecimi i inne umowy i porozumienia cywilno-prawne; 

e) Instrukcje zarządzającego realizacją umowy oraz sprawozdania ze spotkań i narad na 

budowie; 

f) Protokoły odbioru robót, 

g) Opinie ekspertów i konsultantów, 

h) Korespondencja dotycząca budowy. 

1.6.8.3. Przechowywanie dokumentów budowy 

Wszystkie dokumenty budowy będą przechowywane na placu budowy we właściwie 

zabezpieczonym miejscu. Wszystkie dokumenty zagubione będą natychmiast odtworzone zgodnie 

ze stosownymi wymaganiami prawa. Wszystkie dokumenty budowy będą stale dostępne do 

wglądu zarządzającego realizacją umowy zarządzającego realizacją umowy oraz upoważnionych 

przedstawicieli zamawiającego w dowolnym czasie i na każde żądanie. 

1.6.9. Dokumenty przygotowywane przez Wykonawcę w trakcie trwania budowy 

1.6.9.1. Informacje ogólne 

W trakcie trwania budowy i przed zakończeniem robót wykonawca na polecenie Inwestora 

dostarczyć następujące dokumenty: 

• Rysunki robocze 

• Aktualizacja harmonogramu robót i finansowania 

• Dokumentacja powykonawcza 

• Instrukcja eksploatacji i konserwacji urządzeń 

Dokumenty składane zarządzającemu realizacją umowy winny być wyraźnie oznaczone 

nazwą przedsięwzięcia i zaadresowane. 

Przedkładane dane winny być na tyle szczegółowe, aby można było ustalić ich zgodność z 

dokumentami wchodzącymi w skład umowy. Sprawdzenie, przyjęcie i zatwierdzenie 

harmonogramów, rysunków roboczych, wykazów materiałów oraz procedur złożonych lub 

wnioskowanych przez wykonawcę nie będą miały wpływu na kwotę kontraktu. 

1.6.9.2. Rysunki robocze 

Zarządzający realizacją umowy sprawdza rysunki w zakresie ogólnych warunków 

projektowania i w żadnym przypadku nie zwalnia to Wykonawcy z odpowiedzialności za omyłki lub 

braki w nich zawarte. 

Zarządzający realizacją umowy zajmie się przedłożonymi materiałami możliwie jak 

najszybciej, zatwierdzi i przekaże je wykonawcy w terminie przewidzianym w umowie. 

Wykonawca przedkłada zarządzającemu realizacją umowy do sprawdzenia po cztery (4) 

egzemplarze wszystkich dokumentów w formacie A4 lub A3. W przypadku większych rysunków, 

które nie mogą być łatwo reprodukowane przy użyciu standardowej kserokopiarki, wykonawca 

złoży trzy (3) kopie dokumentu. Rysunki robocze będą przedkładane zarządzającemu realizacją 

umowy w odpowiednim terminie tak, by zapewnić mu czas na ich przeanalizowanie. Dostarczanie 

rysunków roboczych elementów i urządzeń współzależnych ze sobą, należy koordynować w taki 
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sposób, aby zarządzający realizacją umowy otrzymał wszystkie rysunki na czas tak, żeby mógł 

poza przeanalizowaniem poszczególnych elementów, dokonać przeglądu ich wzajemnych 

powiązań. 

Rysunki robocze powinny zawierać wszelkie niezbędne informacje, w tym dokładne 

oznaczenie elementów w odniesieniu do projektu wykonawczego i szczegółowych specyfikacji 

technicznych. Składanym dokumentom każdorazowo powinno towarzyszyć pismo przewodnie, 

zawierające następujące informacje: 

1) Nazwa inwestycji: 

2) Nr umowy: 

3) Ilość egzemplarzy każdego składanego dokumentu 

4) Tytuł dokumentu 

5) Numer dokumentu lub rysunku 

6) Określenie jakiego dokumentu lub rysunku rewizja dotyczy 

7) Numer rozdziału i pozycji w specyfikacji, w którym omówione jest dane urządzenie, 

materiał lub element 

8) Data przekazania 

O ile zarządzający realizacją umowy nie postanowi inaczej, rysunki robocze składane będą 

przez wykonawcę, który potwierdzi swoim podpisem i stemplem umieszczonym na rysunku 

roboczym, lub w inny uzgodniony sposób, że sprawdził on (wykonawca) je i zatwierdził oraz, że 

roboty w nich przedstawione są zgodne z warunkami umowy i zostały sprawdzone pod względem 

wymiarów i powiązań z wszelkimi innymi elementami. Zarządzający realizacją umowy, w 

uzasadnionych przypadkach, może wymagać akceptacji składanych dokumentów przez nadzór 

autorski. 

1.6.9.3. Aktualizacja harmonogramu robót i finansowania 

Możliwości przerobowe wykonawcy w dziedzinie robót budowlanych i montażowych, 

kolejność robót oraz sposoby realizacji winny zapewnić wykonanie robót w terminie określonym w 

umowie i zgodnie z wymaganiami zawartymi w specyfikacji wykonawca we wstępnej fazie robót 

przestawia do zatwierdzenia szczegółowy harmonogram robót i finansowania, zgodnie z 

wymaganiami umowy. Harmonogram ten w miarę postępu robót może być aktualizowany przez 

wykonawcę i zaczyna obowiązywać po zatwierdzeniu przez zarządzającego realizacją umowy. 

1.6.9.4. Dokumentacja powykonawcza 

Wykonawca odpowiedzialny będzie za prowadzenie na bieżąco ewidencji wszelkich zmian w 

rodzaju materiałów, urządzeń, lokalizacji i wielkości robót. Zmiany te należy rejestrować na 

komplecie rysunków, wyłącznie na to przeznaczonych. Po zakończeniu robót kompletny zestaw 

rysunków zostanie przekazany zarządzającemu realizacją umowy. 

1.6.9.5. Instrukcja eksploatacji i konserwacji urządzeń 

Wykonawca dostarczy, przed zakończeniem robót, po sześć egzemplarzy kompletnych 

instrukcji w zakresie eksploatacji i konserwacji dla każdego urządzenia oraz systemu 

mechanicznego, elektrycznego lub elektronicznego. O wymogu tym zostaną poinformowani ich 
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producenci i/lub dostawcy zaś wynikające stąd koszty zostaną uwzględnione w koszcie 

dostarczenia urządzenia lub systemu. 

Instrukcje te winny być dostarczone przed uruchomieniem płatności dla wykonawcy za 

wykonane roboty przekraczające poziom 75% zaawansowania. Wszelkie braki stwierdzone przez 

zarządzającego realizacją umowy w dostarczonych instrukcjach zostaną uzupełnione przez 

wykonawcę w ciągu 30 dni kalendarzowych następujących po zawiadomieniu przez 

zarządzającego realizacją umowy o stwierdzonych brakach. 

Każda instrukcja powinna zawierać m.in. następujące informacje: 

1. Strona tytułowa zawierająca: tytuł instrukcji, nazwę inwestycji, datę wykonania urządzenia 

2. Spis treści 

3. Informacje katalogowe o producencie: nazwa firmy i kontakt, nr telefonu, pełny adres 

pocztowy 

4. Gwarancje producenta 

5. Wykresy i ilustracje 

6. Szczegółowy opis funkcji każdego głównego elementu składowego układu 

7. Dane o osiągach i wielkości nominalne 

8. Instrukcje instalacyjne 

9. Procedura rozruchu 

10. Właściwa regulacja 

11. Procedury testowania 

12. Zasady eksploatacji 

13. Instrukcja wyłączania z eksploatacji 

14. Instrukcja postępowania awaryjnego i usuwania usterek 

15. Środki ostrożności 

16. Instrukcje dotyczące konserwacji i naprawy winny zawierać szczegółowe rysunki montażowe z 

numerami części, wykazami części, instrukcjami odnośnie zamawiania części zamiennych, 

wraz z kompletną instrukcją konserwacji zachowawczej niezbędnej do utrzymania dobrego 

stanu i trwałości urządzeń 

17. Instrukcje odnośnie smarowania, z wykazem punktów, które należy smarować lub naoliwić, 

zalecanymi rodzajami, klasą i zakresem temperatur smarów i zalecaną częstotliwością 

smarowania 

18. Wykaz zalecanych części zapasowych wraz z danymi kontaktowymi do najbliższego 

przedstawiciela producenta 

19. Wykaz ustawień przekaźników elektrycznych oraz nastawień przełączników sterujących i 

alarmowych 

20. Schemat połączeń elektrycznych dostarczonych urządzeń, w tym układów sterujących i 

oświetleniowych. 

Instrukcje muszą być kompletne i uwzględniać całość urządzenia, układów 

sterujących, akcesoriów i elementów dodatkowych. 
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2. Materiały i urządzenia 

2.1. Źródła uzyskiwania materiałów i urządzeń 

Wyroby budowlane stosowane przy wykonywaniu robót powinny: 

- mieć właściwości użytkowe umożliwiające prawidłowo zaprojektowanym i wykonanym 

obiektom budowlanym spełnienie podstawowych, określonych w art.5 ustawy Prawo Budowlane, 

- być dopuszczone do obrotu powszechnego lub jednostkowego stosowania w budownictwie. 

Wykonawca jest odpowiedzialny za to, aby wszystkie materiały i urządzenia wbudowane, 

montowane lub instalowane w trakcie budowy odpowiadały wymaganiom określonym w art.10 

ustawy Prawo Budowlane i szczegółowych specyfikacjach technicznych. 

Wszystkie wbudowywane materiały i urządzenia instalowane w trakcie wykonywania robót 

muszą być zgodne z wymaganiami określonymi w poszczególnych szczegółowych specyfikacjach 

technicznych. Przed użyciem każdego materiału przewidywanego do wykonania robót stałych 

wykonawca przedłoży szczegółową informację o źródle produkcji, zakupu lub pozyskania takich 

materiałów, atestach, wynikach odpowiednich badań laboratoryjnych i próbek do akceptacji 

zarządzającego realizacją umowy. To samo dotyczy instalowanych urządzeń. 

Akceptacja zarządzającego realizacją umowy udzielona jakiejś partii materiałów z danego 

źródła nie będzie znaczyć, że wszystkie materiały pochodzące z tego źródła są akceptowane 

automatycznie. Wykonawca jest zobowiązany do dostarczania atestów i/lub wykonania prób 

materiałów otrzymanych z zatwierdzonego źródła dla każdej dostawy, żeby udowodnić, że nadal 

spełniają one wymagania odpowiedniej szczegółowej specyfikacji technicznej. 

Materiały i urządzenia dostarczone przez Wykonawcę na plac budowy, które nie uzyskają 

akceptacji powinny być usunięte z placu budowy. 

W przypadku stosowania materiałów lokalnych, pochodzących z jakiegokolwiek 

miejscowego źródła, włączając te, które zostały wskazane przez zamawiającego, przed 

rozpoczęciem wykorzystywania tego źródła wykonawca ma obowiązek dostarczenia 

zarządzającemu realizacją umowy wszystkich wymaganych dokumentów pozwalających na jego 

prawidłową eksploatację. Wykonawca będzie ponosił wszystkie koszty pozyskania i dostarczenia 

na Plac Budowy materiałów lokalnych. Za ich ilość i jakość odpowiada Wykonawca. Stosowanie 

materiałów pochodzących z lokalnych źródeł wymaga akceptacji zarządzającego realizacją 

umowy. 

2.2. Kontrola materiałów i urządzeń 

Zarządzający realizacją umowy może okresowo kontrolować dostarczane na budowę 

materiały i urządzenia, żeby sprawdzić czy są one zgodne z wymaganiami szczegółowych 

specyfikacji technicznych. 

Zarządzający realizacją umowy jest upoważniony do pobierania i badania próbek 

materiału żeby sprawdzić jego własności. Wyniki tych prób stanowić mogą podstawę do aprobaty 

jakości danej partii materiałów. Zarządzający realizacją umowy jest również upoważniony do 

przeprowadzania inspekcji w wytwórniach materiałów i urządzeń. 

W czasie przeprowadzania badania materiałów i urządzeń przez zarządzającego realizacją 

umowy, wykonawca ma obowiązek spełniać następujące warunki: 
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a) W trakcie badania, zarządzającemu realizacją umowy będzie zapewnione niezbędne wsparcie 

i pomoc przez wykonawcę i producenta materiałów lub urządzeń; 

b) Zarządzający realizacją umowy będzie miał zapewniony w dowolnym czasie dostęp do tych 

miejsc, gdzie są wytwarzane materiały i urządzenia przeznaczone dla realizacji robót. 

2.3. Atesty materiałów i urządzeń. 

W przypadku materiałów, dla których w szczegółowych specyfikacjach technicznych 

wymagane są atesty, każda partia dostarczona na budowę musi posiadać atest określający w 

sposób jednoznaczny jej cechy. Przed wykonaniem przez wykonawcę badań jakości materiałów, 

zarządzający realizacją umowy może dopuścić do użycia materiały posiadające atest producenta 

stwierdzający pełną zgodność tych materiałów z warunkami podanymi w szczegółowych 

specyfikacjach technicznych. 

Produkty przemysłowe muszą posiadać atesty wydane przez producenta, poparte w razie 

potrzeby wynikami wykonanych przez niego badań. Kopie wyników tych badań muszą być 

dostarczone przez wykonawcę zarządzającemu realizacją umowy. 

Materiały posiadające atesty, a urządzenia - ważną legalizację, mogą być badane przez 

zarządzającego realizacją umowy w dowolnym czasie. W przypadku gdy zostanie stwierdzona 

niezgodność właściwości przewidzianych do użycia materiałów i urządzeń z wymaganiami 

zawartymi w szczegółowych specyfikacjach technicznych nie zostaną one przyjęte do 

wbudowania. 

2.4. Przechowywanie i składowanie materiałów i urządzeń 

Wykonawca jest zobowiązany zapewnić. żeby materiały i urządzenia tymczasowo 

składowane na budowie, były zabezpieczone przed uszkodzeniem. Musi utrzymywać ich jakość i 

własności w takim stanie jaki jest wymagany w chwili wbudowania lub montażu. Muszą one w 

każdej chwili być dostępne dla przeprowadzenia inspekcji przez zarządzającego realizacją umowy, 

aż do chwili kiedy zostaną użyte. 

 

Tymczasowe tereny przeznaczone do składowania materiałów i urządzeń będą 

zlokalizowane w obrębie placu budowy w miejscach uzgodnionych z zarządzającym realizacją 

umowy. Zapewni on, że tymczasowo składowane na budowie materiały i urządzenia będą 

zabezpieczone przed uszkodzeniem. 

2.5. Stosowanie materiałów zamiennych 

Jeśli wykonawca zamierza użyć w jakimś szczególnym przypadku materiały lub 

urządzenia zamienne, inne niż przewidziane w projekcie wykonawczym lub szczegółowych 

specyfikacjach technicznych, poinformuje o takim zamiarze przynajmniej zarządzającego 

realizacją umowy na 2 tygodnie przed ich użyciem lub wcześniej, jeśli wymagane jest badanie 

materiału lub urządzenia przez zarządzającego realizacją umowy. Wybrany i zatwierdzony 

zamienny typ materiału lub urządzenia nie może być zmieniany w terminie późniejszym bez 

akceptacji zarządzającego realizacją umowy. 
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2.6. Wymagania dotyczące materiałów 

Wyrób budowlany Przechowywanie i 

składowanie 

Transport Kontrola 

jakości 

Beton: 

― C20/25 

― nasiąkliwość: do 5%; badanie wg 

normy PN-B-06250, 

― mrozoodporność: ubytek masy 

nie większy od 5%,spadek 

wytrzymałości na ściskanie nie 

większy niż 20% po 150 cyklach 

zamrażania i odmrażania (F150), 

badanie wg normy PNB-06250; 

― wodoszczelność: większa od 

0,8MPa (W8), 

― wskaźnik wodno-cementowy 

(w/c): ma być mniejszy od 0,5. 

Materiały przechowywać 

pod zadaszeniem lub  

w pomieszczeniu suchym 

magazynowym. 

Przechowywać  

w oryginalnych 

opakowaniach. 

Transport 

betonowozem. Na 

placu budowy 

transport taczkami 

od betonowozu do 

miejsca 

wbudowania. 

Kontrola 

oznaczeń oraz 

opisów 

producenta na 

opakowaniu. 

Stal zbrojeniowa: 

― S235JR 

― granica plastyczności: 235MPa, 

― granica doraźnej wytrzymałości: 

410 MPa, 

― twardość według skali 

Brinella:140, 

― wydłużenie względne próbki  

5-ciokrotnej 21–24 %, 

―  zawartość węgla: 0,25 %. 

Elementy stalowe 

przechowywać pod 

zadaszeniem lub  

w pomieszczeniu suchym 

magazynowym. 

Przechowywać  

w oryginalnych 

opakowaniach. 

Transport 

samochodowy, na 

budowie ręczny z 

zachowaniem zasad 

bhp.. 

Kontrola 

oznaczeń oraz 

opisów 

producenta. 

Cegła pełna o wymiarach 
250x120x65 mm, masa: 3,5kg, 
zużycie: 50 szt/m2, wytrzymałość 
znormalizowana: 25 MPa. 

Materiały przechowywać 

pod zadaszeniem lub w 

pomieszczeniu suchym 

magazynowym. 

Przewozić 

samochodem 

dostawczym w 

oryginalnych 

opakowaniach. 

Dowolny środek 

transportowy. 

Organoleptyczn

a kontrola. 

Kształt, 

uszkodzenia, 

barwa. 

Kontrola 

dokumentów 

wystawionych 

przez 

producenta. 

Zaprawa cementowa kl. M5. Wykonana na budowie 

przed wbudowaniem. Nie 

przewiduje się 

przechowywania. 

Transport 

samochodowy, na 

budowie ręczny z 

zachowaniem zasad 

bhp. 

Kontrola 

proporcji oraz 

konsystencji. 

Tynk cementowo-wapienny 
podkładowy i wierzchni, stosowany 
do wewnątrz i na zewnątrz 
budynku o właściwościach 
wodoodoodpornych, 
mrozoodpornych i elastycznych. 
Grubość warstwy 1,5 cm. Zużycie 
10kg/m2. 

Przechowywać w 

oryginalnych 

opakowaniach w 

pomieszczeniu 

magazynowym 

Przewozić 

samochodem 

dostawczym w 

oryginalnych 

opakowaniach. 

Dowolny środek 

transportowy. 

Kontrola 

oznaczeń oraz 

podstawy 

dopuszczenia. 

Gładź szpachlowa przeznaczona Materiały przechowywać Transport Kontrola 
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do użycia wewnątrz pomieszczeń, 

pokrywająca ściany i sufity z cegły 

i betonu; 

Właściwości: nie kurcząca się i nie 

pękająca; 

Temperatura pracy: od +10 do 

+30⁰C; 

Grubość warstwy: 3 mm; 

Czas schnięcia: ok. 2h. 

pod zadaszeniem lub  w 

pomieszczeniu suchym 

magazynowym. 

Przechowywać  w 

oryginalnych 

opakowaniach. 

samochodowy, na 

budowie ręczny z 

zachowaniem zasad 

bhp. 

oznaczeń oraz 

opisów 

producenta na 

opakowaniu. 

Kontrola 

wzrokowa 

jednolitości i 

ciągłości. 

Kontrola barwy 

i jednolitości. 

Preparat gruntujący służacy do 

powierzchniowego wzmacniania i 

gruntowania podłoży mineralnych 

w szczególności takich jak: beton, 

tynki cementowe, cementowo-

wapienne, mineralne i silikatowe 

oraz tynków akrylowych i 

silikonowych; 

Właściwości: 

zwiększa przyczepność tynków i 
farb silikonowych do podłoża. 
Zmniejsza i wyrównuje chłonność 
gruntowanej powierzchni oraz 
ogranicza w znacznym stopniu jej 
pylistość. Zapobiega przenoszeniu 
zanieczyszczeń z warstw 
podkładowych. Zużycie przy 
jednokrotnym nakładaniu wynosi 
0,10 - 0,20 kg/m2. Czas schnięcia 
jednej warstwy wynosi od 4 do 6 
godzin. Może być stosowany w 
temperaturze od +10 do +25 o C. 

Materiały przechowywać 

pod zadaszeniem lub  w 

pomieszczeniu suchym 

magazynowym. 

Przechowywać  w 

oryginalnych 

opakowaniach. 

Transport 

samochodowy, na 

budowie ręczny z 

zachowaniem zasad 

bhp. 

Kontrola 

oznaczeń oraz 

opisów 

producenta na 

opakowaniu. 

Kontrola 

wzrokowa 

jednolitości i 

ciągłości. 

Kontrola barwy 

i jednolitości. 

Tynk cementowo-wapienny 
Gęstość nasypowa: ok.1,28 
kg/dm3  
Przyczepność do podłoża dla 
grubości warstwy tynku 12 mm: 
Betonowego: ok  0,71 N/mm2, 
Betonu komórkowego: ok 0,66 
N/mm2   
Cegły: 0,83 N/mm2  - FP: B 
Wytrzymałość na ściskanie: ok. 3,0 
MPa  
Współczynnik nasiąkliwości wodą 
w < 0,4 kg/(m2 · h0,5)  
Konsystencja: sucha zaprawa 
 

Przechowywać w 

oryginalnych 

opakowaniach w 

pomieszczeniu 

magazynowym 

Przewozić 

samochodem 

dostawczym w 

oryginalnych 

opakowaniach. 

Dowolny środek 

transportowy. 

Kontrola 

oznaczeń oraz 

podstawy 

dopuszczenia. 

Mineralna zaprawa 
Gęstość nasypowa Ok. 1,7 

kg/dm³  
Zapotrzebowanie wody 3,9-5,0 

l/30 kg  
Odkształcenie wywołane 

skurczem - DIN52450  
- Po 7 dniach ok. -0,3 mm/m,  
- po 28 dniach ok. -0,7 mm/m  
Wytrzymałość na rozciąganie przy 

Przechowywać w 

oryginalnych 

opakowaniach w 

pomieszczeniu 

magazynowym 

Przewozić 

samochodem 

dostawczym w 

oryginalnych 

opakowaniach. 

Dowolny środek 

transportowy. 

Kontrola 

oznaczeń oraz 

podstawy 

dopuszczenia. 
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zginaniu Po 7 dniach ok. 4 N/mm², 
po 28 dniach ok. 5 N/mm²  
Wytrzymałość na ściskanie 

normalna > 13 N/mm² , miękka > 8 
N/mm²  
Moduł elastyczności Younga (DIN 

1048) normalna ok. 11 kN/mm², 
miękka ok. 7 kN/mm²  
Największe ziarno drobnoziarnista 

0,2 mm,   
Wytrzymałość na odrywanie (28d) 

Ok. 0,5 N/mm² 
 

Impregnat hydrofobizujący na 
bazie silanów i siloksanów 
Materiał nośnika woda Gęstość 

(20 °C) 1  
Baza substancji czynnej 

silan/siloksan  
Zawartość substancji czynnej w % 

wag. ok. 10  
Wygląd mleczny, płynny  
Odczyn pH ok. 7,0 neutralny 
 

Przechowywać w 

oryginalnych 

opakowaniach w 

pomieszczeniu 

magazynowym 

Przewozić 

samochodem 

dostawczym w 

oryginalnych 

opakowaniach. 

Dowolny środek 

transportowy. 

Kontrola 

oznaczeń oraz 

podstawy 

dopuszczenia. 

Drobnopiaszczysta, 
półlaserunkowa, "prawdziwa" farba 
oparta na żywicy silikonowej 
Półlaserunkowa 
Silnie hydrofobowa: w ≤ 0,1 

kg/(m² h0,5) 
Paroprzepuszczalna: sd<0,25m 
Stopień połysku: mat 

o mineralnym charakterze 
Drobnopiaszczysta, szorstka 

struktura powierzchni 
Niewielkie naprężenia 

Przechowywać w 

oryginalnych 

opakowaniach w 

pomieszczeniu 

magazynowym 

Przewozić 

samochodem 

dostawczym w 

oryginalnych 

opakowaniach. 

Dowolny środek 

transportowy. 

Kontrola 

oznaczeń oraz 

podstawy 

dopuszczenia. 

Odporna na siarczany obrzutka 
stosowana jako warstwa sczepna 
pod następne warstwy tynku 
Doskonała przyczepność do 

podłoża 
Spoiwo wysoce odporne na 

siarczany 
Uziarnienie ≤ 3,5 mm 
Głębokość wnikania wody h > 5 

mm 
Wytrzymałość na ściskanie (po 28 

dniach > 6 N/mm² (CS IV) 

Przechowywać w 

oryginalnych 

opakowaniach w 

pomieszczeniu 

magazynowym 

Przewozić 

samochodem 

dostawczym w 

oryginalnych 

opakowaniach. 

Dowolny środek 

transportowy. 

Kontrola 

oznaczeń oraz 

podstawy 

dopuszczenia. 

Bezrozpuszczalnikowy koncentrat 
krzemionkujący o działaniu 
wzmacniającym 
Działa wzmacniająco 
Zwęża pory 
Działa hydrofobizująco 
Hamuje migrację szkodliwych soli 

w murze 
Poprawia przyczepność, 

odporność na ścieranie oraz 
wytrzymałość powierzchni 
Zwiększa odporność chemiczną 

Przechowywać w 

oryginalnych 

opakowaniach w 

pomieszczeniu 

magazynowym 

Przewozić 

samochodem 

dostawczym w 

oryginalnych 

opakowaniach. 

Dowolny środek 

transportowy. 

Kontrola 

oznaczeń oraz 

podstawy 

dopuszczenia. 
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Farba lateksowa odporna na 

zabrudzenia i zarysowania.  

 

Przechowywać w 

oryginalnych 

opakowaniach w 

pomieszczeniu 

magazynowym 

Transport 

samochodowy, na 

budowie ręczny z 

zachowaniem zasad 

bhp. 

Kontrola 

oznaczeń oraz 

opisów 

producenta na 

opakowaniu. 

Kontrola 

wzrokowa 

jednolitości i 

ciągłości. 

Kontrola barwy 

i jednolitości. 

Pigmentowa powłoka gruntująca 
na bazie żywicy epoksydowej. 

Przechowywać w 

oryginalnych 

opakowaniach w 

pomieszczeniu 

magazynowym 

Przewozić 

samochodem 

dostawczym w 

oryginalnych 

opakowaniach. 

Dowolny środek 

transportowy. 

Kontrola 

oznaczeń oraz 

podstawy 

dopuszczenia. 

Farba chroniąca przed czynnikami 

atmosferycznymi, silnie kryjąca, 

niskorozpuszczalnikowa. 

Zużycie ok. 80 – 100 ml/m² na 
jedną warstwę. Przed 
zastosowaniem, brud, tłuszcz i 
łuszczące się stare powłoki należy 
całkowicie usunąć. Materiał dobrze 
wymieszać i nakładać sprawnymi 
ruchami pędzlem lub wałkiem. 
Przestrzegać czasów schnięcia 
pomiędzy poszczególnymi etapami 
robót (2-4 godzin w temp. 20°C i 
wilgotności względnej powietrza 
65%). 

Przechowywać w 

oryginalnych 

opakowaniach w 

pomieszczeniu 

magazynowym 

Przewozić 

samochodem 

dostawczym w 

oryginalnych 

opakowaniach. 

Dowolny środek 

transportowy. 

Kontrola 

oznaczeń oraz 

podstawy 

dopuszczenia. 

Jednoskładnikowy bezbarwny, 

uniwersalny klej poliuretanowy. 

Podłoże musi być czyste i nośne. 
Klej nanosi się za pomocą 
pistoletu tak samo, jak w 
przypadku mas spoinowych. 

Przechowywać w 

oryginalnych 

opakowaniach w 

pomieszczeniu 

magazynowym 

Przewozić 

samochodem 

dostawczym w 

oryginalnych 

opakowaniach. 

Dowolny środek 

transportowy. 

Kontrola 

oznaczeń oraz 

podstawy 

dopuszczenia. 

Wodna, lazurująca powłoka 

gruntująca z wbudowaną ochroną 

powłoki na bazie żywicy akrylowo-

alkidowej. 

Podłoże musi być czyste, wolne od 
pyłu, tłuszczu oraz innych 
substancji zmniejszających 
przyczepność. Materiał starannie 
rozmieszać, mieszać także 
podczas stosowania i po 

Przechowywać w 

oryginalnych 

opakowaniach w 

pomieszczeniu 

magazynowym 

Przewozić 

samochodem 

dostawczym w 

oryginalnych 

opakowaniach. 

Dowolny środek 

transportowy. 

Kontrola 

oznaczeń oraz 

podstawy 

dopuszczenia. 
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przerwach w pracy. Kolejną 
warstwę lakieru można nakładać 
po upływie 2,5 godz. (w temp. 23 
°C i 50 % w.w.p.). W razie 
potrzeby rozcieńczać wodą 
(dodając nie więcej, niż 10 %). 

Wodna lazura grubowarstwowa o 

bardzo dobrej rozlewności. 

Podłoże musi być czyste, wolne od 
pyłu i suche. Materiał starannie 
rozmieszać. Malowanie pędzlem, 
natrysk. Pistolet kubełkowy: dysza: 
2,0 - 2,5 mm, ciśnienie powietrza: 
2,0 - 3,0 bar. Natrysk metodą 
airless: dysza: 0,28 - 0,33 mm, 
ciśnienie materiału: 70 - 90 bar. 
Natrysk metodą airmix: dysza: 
0,28 - 0,33 mm; ciśnienie 
materiału: 70 - 90 bar; ciśnienie 
powietrza osłonowego: 1 - 2 bar. 
Po wyschnięciu nałożyć następne 
warstwy. Po zagruntowaniu należy 
wykonać lekki szlif pośredni. 
Powłoki renowacyjne: 1 - 2 nałożyć 
dwie warstwy, wykonując 
pomiędzy aplikacjami lekki 
międzyszlif. Do nakładania 
kolejnych warstw nadaje się po ok. 
4 godz. 

Przechowywać w 

oryginalnych 

opakowaniach w 

pomieszczeniu 

magazynowym 

Przewozić 

samochodem 

dostawczym w 

oryginalnych 

opakowaniach. 

Dowolny środek 

transportowy. 

Kontrola 

oznaczeń oraz 

podstawy 

dopuszczenia. 

 

3. Sprzęt 

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje 

niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót i środowisko. Sprzęt używany do robót 

powinien odpowiadać pod względem typów i ilości wskazaniom zawartym w szczegółowych 

specyfikacjach technicznych, programie zapewnienia jakości, zaakceptowanym przez 

zarządzającego realizacją umowy. Liczba i wydajność sprzętu powinna gwarantować prowadzenie 

robót zgodnie z terminami przewidzianymi w harmonogramie robót. 

Sprzęt będący własnością wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót musi być 

utrzymywany w dobrym stanie i gotowości do pracy oraz być zgodny z wymaganiami ochrony 

środowiska i przepisami dotyczącymi jego użytkowania. Tam gdzie jest to wymagane przepisami, 

wykonawca dostarczy zarządzającemu realizacją umowy kopie dokumentów potwierdzających 

dopuszczenie sprzętu do użytkowania. 

Jeżeli projekt wykonawczy lub szczegółowe specyfikacje techniczne przewidują możliwość 

wariantowego użycia sprzętu przy wykonywanych robotach, wykonawca przedstawi wybrany 

sprzęt do akceptacji przez zarządzającego realizacją umowy. Nie może być później zmieniany bez 

jego zgody. 

Sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia nie gwarantujące zachowania warunków umowy 

zostaną przez zarządzającego realizacją umowy zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robót. 

Podczas transportu sprzętu po drogach publicznych Wykonawca powinien przestrzegać 
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obowiązujących ograniczeń odnośnie obciążeń osi pojazdów. Wszelkie zniszczenia spowodowane 

swoimi pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do placu budowy, Wykonawca będzie 

usuwał na bieżąco, na własny koszt 

4. Transport 

Liczba i rodzaje środków transportu będą określone w projekcie organizacji robót. Muszą 

one zapewniać prowadzenie robót zgodnie z zasadami określonymi w projekcie wykonawczym i 

szczegółowych specyfikacjach technicznych oraz wskazaniami zarządzającego realizacją umowy, 

w terminach wynikających z harmonogramu robót. 

Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy muszą spełniać wymagania dotyczące przepisów 

ruchu drogowego, szczególnie w odniesieniu do dopuszczalnych obciążeń na osie i innych 

parametrów technicznych. Wszelkie zniszczenia spowodowane swoimi pojazdami na drogach 

publicznych oraz dojazdach do placu budowy, Wykonawca będzie usuwał na bieżąco, na własny 

koszt. Środki transportowe powinny spełniać wymagania dotyczące przepisów ruchu drogowego. 

Środki transportu nie odpowiadające warunkom umowy, będą Inżyniera usunięte z terenu 

budowy na polecenie zarządzającego realizacją umowy. 

Wykonawca jest zobowiązany usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie uszkodzenia 

i zanieczyszczenia spowodowane przez jego pojazdy na drogach publicznych oraz dojazdach do 

terenu budowy. 

5. Wykonanie robót 

Technologia wykonania robót wynikać powinna z dokumentacji Projektowej 

Zamawiającego, Dokumentacji Roboczej Oferenta, szczegółowych instrukcji producentów, 

wytycznych ITB, ogólnych przepisów Prawa Budowlanego i Polskich Norm oraz Warunków 

Technicznych Wykonania i Odbioru Robót Budowlano - montażowych. 

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową oraz za jakość 

zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z dokumentacją projektową, 

wymaganiami SST, oraz poleceniami Inspektora nadzoru. 

Następstwa jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez Wykonawcę w wytyczeniu i 

wykonywaniu robót zostaną, jeśli wymagać tego będzie Inspektor nadzoru, poprawione przez 

Wykonawcę na własny koszt. 

Decyzje Inspektora nadzoru dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów robót 

będą oparte na wymaganiach sformułowanych w dokumentach umowy, dokumentacji projektowej i 

w SST, a także w normach i wytycznych. 

Polecenia Inspektora nadzoru dotyczące realizacji robót będą wykonywane przez Wykonawcę nie 

później niż w czasie przez niego wyznaczonym, pod groźbą wstrzymania robót. Skutki finansowe z 

tytułu wstrzymania robót w takiej sytuacji ponosi Wykonawca. 

 

Roboty demontażowe 

Demontażowi podlegają wszystkie elementy zgodne z zakresem prac i dokumentacją rysunkową. 

Przed przystąpieniem do robót demontażowych należy przeprowadzić dokładne rozeznanie 
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budynku i otaczającego terenu. Przed przystąpieniem do robót należy wykonać wszystkie 

niezbędne zabez¬pieczenia, jak oznakowanie i ogrodzenie terenu robót, zgromadzenie 

potrzebnych narzędzi                 i sprzętu oraz wykonanie odpowiednich urządzeń do usuwania z 

budynku i rusztowań materiałów                 z demontażu. Pracownicy zatrudnieni przy robotach 

demontażowych i rozbiórkowych powinni być dokładnie zaznajomieni z zakresem prac. 

Przy pracach mają zastosowanie ogólnie obowiązujące przepisy bezpieczeństwa i higieny 

pracy w robotach budowlanych. W celu zapewnienia bezpieczeństwa robót wszystkie przejścia i 

inne niebezpieczne miejsca powinno się zabezpieczyć. Pracowników zatrudnionych przy robotach 

powinno się zaopatrzyć w odzież roboczą, okulary i rękawice, a wszystkie narzędzia używane 

utrzymywać w dobrym stanie. Przy robotach należy uwzględniać wpływ na nieprzerwane 

użytkowanie budynku.  

Wszystkie instalacje znajdujące się w rejonie wykonywania prac rozbiórkowych, 

Wykonawca ma obowiązek zabezpieczyć. Wykonanie tych prac nie podlega odrębnej zapłacie. 

Gruz nie może być gromadzony na drogach ewakuacyjnych i rusztowaniach w pryzmach. Materiał 

rozbiórkowy należy na bieżąco usuwać. Znajdujące się w pobliżu elementy nie podlegające 

rozbiórce lub demontażowi należy zabezpieczyć przed uszkodzeniami. Wszystkie przejścia i 

przejazdy znajdujące się w zasięgu robót rozbiórkowych powinno się zabezpieczyć, wytyczyć 

obejścia. W celu zmniejszenia zanieczyszczenia przestrzeni, Wykonawca zobowiązany jest 

wykonywać kurtyny osłaniające strefę prowadzenia robót. Ostateczny harmonogram prac 

Wykonawca ustali z przedstawicielem Inwestora. 

Zamurowanie otworów 

Projektuje się wymurowanie ścianek z cegły pełnej na zaprawie cementowo - wapiennej. 

Zamurować otwory wskazane w dokumentacji technicznej. Dodatkowo wymurować ściankę.  

Mury należy wykonywać warstwami, z zachowaniem prawidłowego wiązania i grubości spoin, do 

pionu i sznura, z zachowaniem zgodności z dokumentacją co do odsadzek, wyskoków i otworów. 

Ściany należy wznosić możliwie równomiernie na całej ich długości. W miejscu połączenia murów 

wykonywanych niejednocześnie należy stosować strzępia zazębione końcowe. Cegły układane na 

zaprawie powinny być czyste i wolne od kurzu. Wnęki i bruzdy instalacyjne należy wykonywać 

jednocześnie ze wznoszeniem ścian. 

Spoiny: 

- 12 mm w spoinach poziomych, przy czym maksymalna grubość nie powinna przekraczać 17 mm, 

a minimum 10 mm, 

- 10 mm w spoinach pionowych podłużnych i poprzecznych, przy czym grubość maksymalna nie 

powinna przekraczać 15 mm, a minimalna 5 mm. 

Spoiny powinny być dokładnie wypełnione zaprawą. W ścianach przewidzianych do tynkowania nie 

należy wypełniać zaprawą spoin przy zewnętrznych licach na głębokości 5-10 mm. 
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Połączenie ścian do konstrukcji istniejącej należy wykonać przy użyciu łączników mechanicznych 

zagiętych w kształcie litery L. Łącznik należy kotwić do konstrukcji kołkami rozporowymi, tak aby 

trafiały w poziomą spoinę między bloczkami ściany. Łączniki należy stosować w co 4 spoinie i nie 

mniej niż 3 łączniki na wysokości kondygnacji. Spoiny pomiędzy cegłami a konstrukcją istniejącą 

należy wypełniać zaprawą cementową 1:3. 

 

Wymiana stolarki drzwiowej i okiennej, poszerzenie otworów drzwiowych i okiennych 

Projektuje się wymianę istniejącej oraz wykonanie nowej stolarki drzwiowej zgodnie z 

dokumentacją rysunkową.  

Dla powiększanej stolarki należy zdemontować stolarkę istniejąca a następnie poszerzyć otwór 

drzwiowy. Przed przystąpienie do prac należy odciążyć nadproża drzwiowe. Istniejące nadproża 

należy wykonać jako nowe. Osadzenie nowych belek nadprożowych stalowych IPN 200 oraz IPN 

160 zgodnie z dokumentacją rysunkową. Minimalne oparcia na ścianie 30cm. Prace należy 

rozpocząć od wykonania w istniejących ścianach poduszek betonowych. Poduszki o minimalnej 

grubości 20 cm wykonać z betonu klasy C20/25. Następnie wykonać bruzdę umożliwiającą 

wsunięcie belek stalowych. Końcówki belek oraz górę zabezpieczyć papą. Belki ustawić na 

poduszkach a następnie wypełnić betonem przestrzeń wokół belek. Po osadzeniu projektowanej 

liczby belek nadprożowych i związaniu betonu belki należy skręcić gwintowanymi prętami o 

średnicy 10 mm z nakrętkami i podkładkami. Otwór drzwiowy wykończyć zgodnie z technologia 

remontu ścian nieotynkowanych.  

Drzwi szybu windowego wymienić na nowe klasy EI60 bez zmiany wielkości otworu. 

Dla stolarki nowoprojektowanej w istniejących ścianach nośnych należy wykonać nadproże z belek 

stalowych zgodnie z technologia opisaną powyżej.  

Projektuje się wymianę istniejącej stolarki okiennej oddymiającej. Dobór okien oddymiających 

zgodnie z branża sanitarną. Przed wymianą stolarki okiennej należy poszerzyć otwory okienne 

zgodnie z dokumentacją rysunkową. Przed przystąpienie do prac należy odciążyć nadproża 

okienne. Istniejące nadproża należy wykonać jako nowe. Osadzenie nowych belek nadprożowych 

stalowych IPN 200 (min. oparcia na ścianie 30cm - zgodnie z dokumentacją rysunkową) należy 

rozpocząć od wykonania w istniejących ścianach poduszek betonowych. Poduszki o minimalnej 

grubości 20 cm wykonać z betonu klasy C20/25. Następnie wykonać bruzdę umożliwiającą 

wsuniecie belek stalowych. Belki ustawić na poduszkach a następnie wypełnić betonem przestrzeń 

wokół belek. Dodatkowo wykonać filarek żelbetowy w miejscu pomniejszanego filarka 

murowanego. Filarek o wymiarach 15 x 75 cm z betonu C20/25, zbrojony 8 prętami o średnicy 12 

mm wklejanymi chemicznie.  Po osadzeniu projektowanej liczby belek nadprożowych i związaniu 

betonu belki należy skręcić gwintowanymi prętami o średnicy 10 mm z nakrętkami i podkładkami. 

Ościeża drzwiowe i okienne wykończyć zgodnie z technologia remontu ścian nieotynkowanych. 
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Wykonanie biegu schodowego 

Należy wykonać nowy bieg schodowy żelbetowy. Płytę gr. 15 cm wykonać z betonu C20/25 

zbrojenie z prętów #12 ze stali B500SP. Wymiary płyty oraz sposób zbrojenia zgodnie z rysunkiem 

konstrukcyjnym. Schody oparte w miejscu uprzednio wykonanych wzmocnień z belek stalowych 

HEB200 klasy S235JR. 

 

Roboty przygotowawcze 

Przed rozpoczęciem robót należy wykonać wzmocnienie w miejscu oparcia projektowanych 

schodów. Wzmocnienie wykonać z belek stalowych HEB200. Umiejscowienie belek zgodnie z 

dokumentacją rysunkowa. Prace rozpocząć od skucia tynku w miejscu montażu belek. Następnie 

wykonać bruzdy w stropie w miejscu blach czołowych. Ustawić i wypoziomować beki zakończone 

blachami czołowymi 260x320x20mm, blachy czołowe wyposażone w otwory montażowe. Wkleić 

chemicznie przy użyciu żywicy epoksydowej 4 pręty gwintowanych M20 klasy 8.8 dł.250mm dla 

każdej blachy czołowej. Montaż przy pomocy nakrętek M20 kl. 8.8 stalowych ocynkowanych. 

Obetonować belki stalowe do klasy REI 60. Wykończyć glify tynkiem cementowo – wapiennym z 

zatarciem na gładko. Blachy czołowe zostaną ukryte pod warstwą płyt ze spieków kwarcowych, 

Wykonać rozbiórkę fragmentów płyt żelbetowych po wykonanie wzmacniania z belek. 

Wykonanie deskowania 

Wykonanie deskowań powinno uwzględnić podniesienie wykonawcze związane ze strzałką 

konstrukcji pod wpływem ciężaru ułożonego betonu. Deskowanie powinno w czasie jego 

eksploatacji zapewnić sztywność i niezmienność układu oraz bezpieczeństwo konstrukcji. W 

przypadkach stosowania nietypowych deskowań projekt ich powinien być każdorazowo oparty na 

obliczeniach statycznych, odpowiadających warunkom PN-90/B-O3200. Ustalona konstrukcja 

deskowań powinna być sprawdzona na siły wywołane parciem świeżej masy betonowej i uderzenia 

przy jej wylewaniu z pojemników z uwzględnieniem szybkości betonowania, sposobu zagęszczania 

i obciążenia pomostami roboczymi. Konstrukcja deskowań powinna umożliwiać łatwy ich montaż i 

demontaż. Tarcze deskowań powinny być tak szczelne, aby zabezpieczały przed wyciekaniem 

zaprawy z masy betonowej. Można stosować szalunki metalowe i podlegają one wymaganiom jak 

drewniane. Blachy użyte do tych szalunków winny mieć grubość zapewniającą im 

nieodkształcalność. Łby śrub i nitów powinny być zagłębione. Klamry lub inne urządzenia łączące 

powinny zapewnić połączenie szalunków i możliwość ich usunięcia bez zniszczeń betonu. Śruby, 

pręty, ściągi w szalunkach powinny być wykonane ze stali w ten sposób, aby ich część pozostająca 

w betonie była odległa od zewnętrznej powierzchni co najmniej o 25 mm. Otwory po ściągach 

należy wypełnić zaprawą cementową 1:2. Podczas betonowania z konstrukcji należy usuwać 

wszelkie rozpórki i zastrzały z drewna lub metal (te ostatnie do 25 mm od zewnętrznej powierzchni 

betonu). Wszelkie krawędzie betonu powinny być ścięte pod kątem 45 stopni za pomocą listwy 

trójkątnej o boku 15 do 25 mm. Listwy te następnie muszą być usuwane z wykonanej konstrukcji. 

Deskowania rozpiętości ponad 3 m powinny być wykonane ze strzałką roboczą skierowana w 

odwrotnym kierunku od ich ugięcia, przy czym wielkość tej strzałki nie może być mniejsza od 
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maksymalnego przewidywanego ugięcia tych belek przy obciążeniu całkowitym. Deskowania 

powinny być wykonane ściśle według dokumentacji, przed wypełnieniem masą betonową 

dokładnie sprawdzone, aby wykluczały możliwość jakichkolwiek zniekształceń lub odchyleń w 

wymiarach betonowej konstrukcji. Prawidłowość wykonania deskowania powinna być stwierdzona 

przez Inżyniera. Wnętrze szalunków powinno być pokryte lekkim czystym olejem parafinowym, 

który nie zabarwi ani nie zniszczy powierzchni betonu. Natłuszczenie należy wykonać po 

zakończeniu budowy deskowań lecz przed ułożeniem zbrojenia, które w żadnym przypadku nie 

powinno ulec zanieczyszczeniu jakimkolwiek środkiem. Deskowania nieimpregnowane przed 

wypełnieniem ich masą betonową powinny być obficie zlewane wodą. 

 

Montaż zbrojenia 

Do zbrojenia betonu należy stosować stal spawalną. Zbrojeniu prętami wiotkimi podlegają 

wszystkie konstrukcje wykonane z betonu. Nie można wbudowywać stali zatłuszczonej smarami 

lub innymi środkami chemicznymi, zabrudzonej farbami, zabłoconej i oblodzonej stali która była 

wystawiona na działanie słonej wody. Stan powierzchni wkładek zbrojeniowych ma być 

zadowalający bezpośrednio przed betonowaniem. W konstrukcję można wbudować stal pokrytą co 

najwyżej nalotem niełuszczącej się rdzy. Końcówki drutów wiązałkowych muszą być odgięte do 

środka betonowanego elementu. Po ułożeniu zbrojenia w deskowaniu, rozmieszczenie prętów 

względem siebie i względem deskowania nie może ulec zmianie. Układ zbrojenia w konstrukcji 

musi umożliwić jego dokładne otoczenie przez jednorodny beton. Przed betonowaniem zbrojenie 

powinno być odebrane przez Kierownika Budowy i odbiór wpisany do dziennika budowy. Układanie 

zbrojenia bezpośrednio na deskowaniu i podnoszenie na odpowiednią wysokość w trakcie 

betonowania jest niedopuszczalne. Niedopuszczalne jest chodzenie i transportowanie materiałów 

po wykonanym szkielecie zbrojeniowym. Rozstaw prętów w przekroju powinien umożliwiać 

należyte ułożenie i zagęszczenie mieszanki betonowej bez segregacji składników, przy 

zapewnieniu właściwych warunków przyczepności zbrojenia do betonu.  

Dopuszcza się łączenie na zakład bez spawania (wiązanie drutem) prętów prostych. 

Połączenie prętów na zakład powinny być wzajemnie przesunięte i nie powinny znajdować się w 

miejscu znacznych naprężeń. Zakłady prętów w każdym przekroju powinny być symetryczne i 

równoległe do powierzchni zewnętrznej elementu. Pręty łączone na zakład powinny posiadać na 

długości połączenia odpowiednie zbrojenie poprzeczne min. 45Ø.  

Skrzyżowania prętów należy wiązać drutem wiązałkowym, zgrzewać lub łączyć tzw. 

słupkami dystansowymi. Drut wiązałkowy, wyżarzony, o średnicy 1 mm używa się do łączenia 

prętów o średnicy do 12 mm. Przy średnicach większych należy stosować drut o średnicy 1.5 mm. 

W szkieletach zbrojenia belek i słupów należy łączyć wszystkie skrzyżowania prętów 

narożnych ze strzemionami 
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Układanie mieszanki betonowej (betonowanie ) 

Przygotowanie do układania mieszanki betonowej Przed przystąpieniem do betonowania powinna 

być formalnie stwierdzona prawidłowość wykonania wszystkich robót poprzedzających 

betonowanie, a w szczególności: 

- wykonanie deskowania, usztywnień, pomostów itp., 

- wykonanie zbrojenia, 

- przygotowanie powierzchni betonu poprzednio ułożonego w miejscu przerwy roboczej, 

- wykonanie wszystkich robót zanikających, np. warstw izolacyjnych, szczelin dylatacyjnych, 

- prawidłowość rozmieszczenia i niezawodność zamocowania elementów kotwiących zbrojenie i 

deskowanie formujące kanały, przepony oraz innych elementów ustalających położenie 

armatury itd., 

- gotowość sprzętu i urządzeń do betonowania. 

Deskowanie i zbrojenie powinno być bezpośrednio przed betonowaniem oczyszczone ze 

śmieci, brudu, płatków rdzy, ze zwróceniem uwagi na oczyszczenie dolnej części słupków i ścian. 

Powierzchnie okładzin z betonu przylegające do betonu powinny być zwilżone wodą bezpośrednio 

przed betonowaniem. Powierzchnie deskowania powtarzalnego z drewna, stali lub innych 

materiałów powinny być powleczone środkiem uniemożliwiającym przywarcie betonu do 

deskowania. Jeżeli w warunkach uzasadnionych technicznie stosuje się deskowanie drewniane 

jednorazowe, należy je zmoczyć wodą. Powierzchnie uprzednio ułożonego betonu konstrukcji 

monolitycznych i prefabrykowanych elementów wbudowanych w konstrukcje monolityczne 

powinny być przed zabetonowaniem oczyszczone z brudu i szkliwa cementowego. Woda 

pozostała w zagłębieniach betonu powinna być usunięta. 

 

Wykończenie powierzchni betonowych, powierzchnie uformowane 

Powierzchnie widoczne powinny po ostatecznym wykończeniu posiadać jednorodną fakturę i 

wygląd. Deskowanie nie powinno pozostawiać żadnych plam na betonie i powinno być tak 

zmontowane i zamocowane, aby nie powstawały w betonie żadne skazy. Dla danego obiektu 

deskowanie powinno być tego samego typu i pochodzić z jednego źródła. Wykonawca powinien 

zlikwidować jakiekolwiek wady w wykończeniu, zgodnie z poleceniami Inżyniera. Nie są 

dopuszczalne wewnętrzne wiązania i osadzone elementy metalowe. Jeśli Kontrakt nie przewiduje 

inaczej, wszystkie połączenia deskowania dla widocznych powierzchni betonowych po 

wykończeniu powinny mieć regularny wzór zaakceptowany przez Inżyniera, składających się z 

poziomych i pionowych linii ciągłych biegnących przez cały obiekt, natomiast wszystkie połączenia 

konstrukcyjne powinny występować w miejscach przebiegu tych linii (pionowych lub poziomych). 

 

Montaż nowej balustrady oraz pochwytów 

Dla nowoprojektowanego biegu schodowego wykonać balustradę całoszklaną z pochwytem 

stalowym analogicznie do istniejącej balustrady schodów prowadzących z poziomu piwnicy na 
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poziom parteru. Balustradę wykonać ze szkła bezpiecznego 2 warstwowego gr. 20 mm klejonego. 

Pochwyt z rury nierdzewnej Ø 50 gr. 2 mm.  

Dodatkowe pochwyty wykonać z rury nierdzewnej Ø 50 gr. 2 mm. Mocowane przy pomocy 

okrągłych marek. 

Dla schodów klatki schodowej - balustrady stalowa ocynkowana powlekana w kolorze czarnym, 

pochwyt z rury nierdzewnej Ø50x2, marka okrągła systemowa Ø70 mocowana do schodów od góry 

za pomocą 3 śrub 3xØ5, wysokość 1,1 m, odległość pochwytu od ściany min. 5cm, mocowane 

zgodnie z częścią rysunkowa. 

 

 

Przygotowanie posadzek z lastrico przed ułożeniem płytek oraz płyt granitowych 

Projektuje się naprawę posadzek w opracowywanych pomieszczeniach poprzez wykonanie nowej 

warstwy wyrównawczej i ułożenie warstwy płytek oraz płyt granitowych. Prace rozpocząć od 

frezowania istniejącego lastrico oraz skucie płytek i frezowaniu wylewki do poziomu 

umożliwiającego ułożenie płytek oraz płyt granitowych bez zmiany wysokości pomieszczenia. 

Następnie wykonać warstwę wylewki samopoziomującej. Przed wykonaniem wylewki, po 

demontażu okładziny z podłoża należy usunąć wszelkie zabrudzenia oraz warstwy zmniejszające 

przyczepność, takie jak m.in. substancje oleiste, tłuszcze, smary, woski, bitumy, usuniecie mleczka 

cementowego, zwietrzałych elementów starych zapraw, resztek klejów czy powłok malarskich. 

Niezbędnym jest, aby po szlifowaniu powierzchni została ona oczyszczona a następnie należy ja 

uszorstnić w celu nadania aby zapewnić odpowiednie mechaniczne zakotwienie jastrychu w porach 

podłoża. Kolejno należy odpowiednio zagruntować podłoże dla jego wzmocnienia, wyrównania 

chłonności, polepszeniu rozpływu. Wszelkie ubytki w podłożu należy uzupełnić za pomocą masy 

naprawczo-wyrównującej. 

Podłoża należy zagruntować emulsją przyczepną rozcieńczoną w stosunku 1:3. Posadzki 

układać bezpośrednio na wylewce samopoziomującej o gr. do 1,0cm.  

Niezbędne jest też wykonanie dylatacji obwodowej oddzielającej wylaną masę od ściany, 

stosując specjalną brzegową taśmę dylatacyjną lub cienkie paski styropianu. Również konieczne 

jest przeniesienie istniejących szczelin dylatacyjnych ze starego podłoża. Dodatkowe dylatacje 

obwodowe należy zastosować w strefie drzwi. Należy także wykonać dylatacje pośrednie w polach 

o pow. max. 9m2. 

 

Układanie płytek oraz płyt granitowych 

Podłoża pod posadzki z płytek oraz płyt granitowych może stanowić beton biegu schodowego lub 

warstwa samopoziomująca. Powierzchnia podkładu betonowego powinna być zatarta na ostro, bez 

raków, pęknięć i ubytków, czysta, pozbawiona resztek starych posadzek i odpylona. 

Niedopuszczalne są zabrudzenia bitumami, farbami i środkami antyadhezyjnymi. Dopuszczalne 

odchylenie powierzchni podkładu od płaszczyzny poziomej nie może przekraczać 5 mm na całej 
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długości łaty kontrolnej o długości 2 m. Wewnątrz budynku pola dylatacyjne powinny mieć 

wymiary nie większe niż 3x3 m. Szczeliny dylatacyjne powinny być wypełnione materiałem wysoko 

elastycznym. Dużym ułatwieniem przy wykonywaniu posadzek z płytek oraz płyt granitowych ma 

zastosowanie bezpośrednio pod płytki oraz płyty granitowe warstwy z masy samopoziomującej. 

Warstwy („wylewki”) samopoziomujące wykonuje się z gotowych fabrycznie sporządzonych 

mieszanek ściśle według instrukcji producenta. Wykonanie tej warstwy podnosi koszt podłogi, 

powoduje jednak oszczędność kleju. 

Przed przystąpieniem do zasadniczych robót posadzkowych należy przygotować wszystkie 

niezbędne materiały, narzędzia i sprzęt, posegregować płytki według wymiarów, gatunku i odcieni 

oraz rozplanować sposób układania płytek. Położenie płytek oraz płyt granitowych należy 

rozplanować uwzględniając ich wielkość i szerokość spoin. Na jednej płaszczyźnie płytki powinny 

być rozmieszczone symetrycznie, a skrajne powinny mieć jednakową szerokość większą niż połowa 

płytki. Szczególnie starannego rozplanowania wymaga posadzka zawierająca określone w 

dokumentacji wzory lub składająca się z różnego rodzaju i wielkości płytek. Wybór kompozycji 

klejących zależy od rodzaju płytek i podłoża oraz wymagań stawianych podłodze. Kompozycja 

(zaprawa) klejąca musi być przygotowana zgodnie z instrukcją producenta. Układanie płytek 

rozpoczyna się od najbardziej eksponowanego narożnika w pomieszczeniu lub od wyznaczonej linii. 

Kompozycję klejącą nakłada się na podłoże gładką krawędzią pacy a następnie „przeczesuje” się 

zębatą krawędzią ustawioną pod kątem około 50°. Kompozycja klejąca powinna być nałożona 

równomiernie i pokrywać całą powierzchnię podłoża. Wielkość zębów pacy zależy od wielkości 

płytek oraz płyt granitowych. Prawidłowo dobrane wielkość zębów i konsystencja kompozycji 

klejącej sprawiają, że kompozycja nie wypływa z pod płytek i pokrywa minimum 65% powierzchni 

płytki. Zaleca się stosować następujące wielkości zębów pacy w zależności od wielkości płytek:  

 – 50 x 50 mm – 3 mm, 

 – 100 x 100 mm – 4 mm, 

 – 150 x 150 mm – 6 mm, 

 – 200 x 200 mm – 6 mm, 

 – 250 x 250 mm – 8 mm, 

 – 300 x 300 mm – 10 mm, 

 – 400 x 400 mm – 12 mm.  

Grubość warstwy kompozycji klejącej zależy od rodzaju i równości podłoża oraz rodzaju i wielkości 

płytek i wynosi średnio około 6-8 mm. Po nałożeniu kompozycji klejącej układa się płytki od 

wyznaczonej linii lub wybranego narożnika. Nakładając pierwszą płytkę należy ją lekko przesunąć 

po podłożu (około 1 cm), ustawić w żądanej pozycji i docisnąć dla uzyskania przyczepności kleju do 

płytki. Następne płytki należy dołożyć do sąsiednich, docisnąć i mikroruchami odsunąć na 

szerokość spoiny. Dzięki dużej przyczepności świeżej kompozycji klejowej po dociśnięciu płytki 

uzyskuje się efekt „przyssania”. Większe płytki zaleca się dobijać młotkiem gumowym. W 

przypadku płytek układanych na zewnątrz warstwa kompozycji klejącej powinna pokrywać całą 

powierzchnią płytki. Można to osiągnąć nakładając dodatkowo cienką warstwę kleju na spodnią 
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powierzchnie przyklejanych płytek. Dla uzyskania jednakowej wielkości spoin stosuje się wkładki 

(krzyżyki) dystansowe. Zaleca się następujące szerokości spoin przy płytkach o długości boku: – do 

100 mm – około 2 mm – od 100 do 200 mm – około 3 mm – od 200 do 600 mm – około 4 mm – 

powyżej 600 mm – około 5-20 mm. Przed całkowitym stwardnieniem kleju ze spoin pomiędzy 

płytkami należy usunąć jego nadmiar, można też usunąć wkładki dystansowe. W trakcie układania 

płytek należy także mocować listwy dylatacyjne i wykończeniowe. Do spoinowania płytek można 

przystąpić nie wcześniej niż po 24 godzinach od ułożenie płytek. Dokładny czas powinien być 

określony przez producenta w instrukcji stosowania zaprawy klejowej. W przypadku gdy krawędzie 

płytek są nasiąkliwe przed spoinowaniem należy zwilżyć je mokrym pędzlem (wodą). Spoinowanie 

wykonuje się rozprowadzając zaprawę do spoinowania (zaprawę fugową) po powierzchni posadzki 

pacą gumową. Zaprawę należy dokładnie wcisnąć w przestrzenie między płytkami ruchami 

prostopadłymi i ukośnymi do krawędzi płytek. Nadmiar zaprawy zbiera się z powierzchni płytek 

wilgotną gąbką. Świeżą zaprawę można dodatkowo wygładzić zaokrąglonym narzędziem i uzyskać 

wklęsły kształt spoiny. Płaskie spoiny uzyskuje się poprzez przetarcie zaprawy pacą z naklejoną 

gładką gąbką. Jeżeli w pomieszczeniach występuje wysoka temperatura i niska wilgotność 

powietrza należy zapobiec zbyt szybkiemu wysychaniu spoin poprzez lekkie zwilżanie ich wilgotną 

gąbką. Przed przystąpieniem do spoinowania zaleca się sprawdzić czy pigment spoiny nie brudzi 

trwale powierzchni płytek. Szczególnie dotyczy to płytek nieszkliwionych i innych o powierzchni 

porowatej.  

Dodatkowo wyróżnić krawędzie stopni zgodnie z par. 71 WT. ,,Krawędzie stopni schodów w 

budynkach mieszkalnych wielorodzinnych i użyteczności publicznej powinny wyróżniać się kolorem 

kontrastującym z kolorem posadzki." Na każdej krawędzi należy zastosować płyty granitowe gr. 3 

cm np. oraz np. Absolut Black 300/150 gr. 30 mm dla wyróżnienia krawędzi stopni. Wyróżnienie 

wykonać o szerokości 15 cm. Zgodnie ze schemat w części rysunkowej. 

 

Remont ścian 

Przed przystąpieniem do robót remontowych ścian wewnętrznych należy przygotować podłoże. 

Podłoże musi być czyste, suche, bez zgorzelin, wykwitów, zwarte i ciągłe. Przed przystąpieniem do 

prac należy odbić wszystkie słabe tynki, powierzchnię umyć i oczyścić z zabrudzeń. Dodatkowo 

osuszyć ewentualne zawilgocenia ścian budynku. Wykonać bruzdy i ukryć instalacje ułożone w 

stanie istniejącym natynkowo. Zarysowań i pęknięć należy przezbroić prętami fi 8 mm na zaprawie 

cementowej 

Następnie wykonać warstwę tynku cementowo – wapiennym z zatarciem na gładko w miejscach 

zbitych tynków. Wypełnić mniejsze braki oraz wyrównać powierzchnię gładzią szpachlową na całej 

powierzchni. Następnie należy zagruntować wykonany tynk za pomocą pędzla, wałka lub przez 

natrysk mechaniczny.  
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Zabudowy gipsowo włóknowe 

Szkielet nośny zabudów składa się z profili ryflowanych stalowych zimnogiętych o podwyższonej 

sztywności: pionowych słupków Profil CW wstawianych w profile poziome UW w rozstawie 

zapewniającym utrzymanie nośności elementu. Kształtowniki obwodowe mocować do konstrukcji 

budynku łącznikami mechanicznymi w max rozstawie 1000 mm. W stykach tych profili z 

elementami konstrukcyjnymi budynku stosuje się taśmę uszczelniającą z polietylenu spienionego o 

min. grubości 3 mm i szerokości 95 mm. Taśma na całym obwodzie zabudowy, tj. wzdłuż profili 

obwodowych CW – pionowych i UW - poziomych na połączeniach ma szczelnie przylegać do siebie 

(ułożona na styk) oraz na całej długości szczelnie dolegać do podłoża i profili (brak widocznych 

"gołym okiem" prześwitów między taśmą, a profilami i podłożem). W przypadku zabudów o 

wysokości większej niż maksymalna długość handlowa kształtowników słupowych Profil CW, 

kształtowniki te mogą być przedłużone w następujący sposób: 1) przez połączenie dwóch 

kształtowników Profil CW  na zakład - połączenie mocowane blachowkrętami np. 3,9 x 11mm, 2) 

przez zastosowanie nakładki z odpowiedniego kształtownika Profil CW lub UW– połączenie 

mocowane blachowkrętami np. 3,9 x 11mm. 

Całkowita długość łączenia (zakładu) powinna być nie mniejsza niż 1000 mm lub nakładki o 

długości nie mniejszej niż 2000 mm.  

Do wykonywania połączeń między płytami gipsowo - kartonowymi we wszystkich warstwach 

poszycia oraz do wykonywania uszczelnień na obwodzie ścian działowych powinny być stosowane 

gipsowe masy szpachlowe. Spoiny zewnętrzne (widoczne) między płytami gipsowo - włóknowymi 

powinny być wzmocnione taśmami spoinowymi. Na połączeniach pionowych stosuje się wszystkie 

typy taśm spoinowych, tj. taśma spoinowa samoprzylepna ("siatka" i papierowa) wklejana na 

krawędziach łączonych płyt gipsowo - kartonowych bezpośrednio na karton - dla płyt gipsowo- 

włóknowych o krawędzi spłaszczonej (KS) oraz taśma papierowa i z włókna szklanego „fiizelinka" 

na ułożoną uprzednio konstrukcyjną masę szpachlową ("na mokry gips"). Krawędzie "cięte" 

przeznaczone do wykonania na nich połączenia poziomego powinny zostać specjalnie uformowane 

poprzez ich ukosowanie (fazowanie) pod kątem około 45o na wysokości około 2/3 grubości płyty 

(9 -10mm dla płyty o gr. 12,5 mm). Przed przystąpieniem do szpachlowania połączeń poziomych 

krawędzie "cięte" powinny zostać dokładnie oczyszczone i odkurzone oraz bezpośrednio przed 

nałożeniem masy szpachlowej intensywnie zwilżone. 

Szpachlowanie połączeń pionowych i poziomych między płytami gipsowo - kartonowe z 

zastosowaniem taśmy spoinowej wklejanej na uprzednio ułożoną konstrukcyjną masę szpachlową 

("na mokry gips") wymaga drugiego etapu szpachlowania konstrukcyjną masą szpachlową 

mającego na celu "przykrycie" taśmy spoinowej masą gipsową; szpachlowanie połączeń pionowych 

z zastosowanie samoprzylepnych taśm spoinowych w zależności od głębokości krawędzi może 

wymagać lub nie wymaga 2-go etapu szpachlowania konstrukcyjną masą szpachlową. W celu 

uzyskania wyższego standardu wykonania połączenia tj. poprawy jego estetyki w strefie połączeń 

płyt gipsowo-kartonowych lub na całej powierzchni ściany stosowane są specjalne "finiszowe" 

masy szpachlowe przeznaczone do końcowego szpachlowania. 
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Malowanie 

Projektuje się malowanie wszystkich sufitów farbą lateksową akrylo-kompozytową z technologią 

ceramiczną, odpornymi na ścieranie, pleśnie oraz grzyby w kolorze białym. Przed malowaniem 

należy wszystkie sufitu zmyć i zagruntować preparatem producenta farby. Nie zaleca się mieszania 

systemów gruntu i farby oraz używania gruntów nie przeznaczonych do farby lateksowej akrylo-

kompozytowej z technologią ceramiczną. Farby nanosić przy użyciu agregatów natryskowych lub 

wałków do farb akrylowych.  

 

Dostosowanie płyt z piaskowca 

Dla poszerzenia zewnętrznego otworu drzwiowego należy zdemontować przylegające płyty z 

piaskowca. Oczyścić pozostałości kleju na płytach oraz dostosować wymiar przez docięcie. Płyty 

przykleić całopowierzchniowo zaprawą klejową mrozoodporną i elastyczną do piaskowca. Następnie 

uzupełnić spoiny zaprawą fugową mrozoodproną. Kolor dobrać do koloru istniejących fug.   

 

Zabezpieczenia rur palnych do ø 160mm.  

Przejścia rur palnych przez przegrody budowlane (ściany i stropy) stanowiące granice stref 

pożarowych należy zabezpieczyć w zależności od ich średnicy zewnętrznej: 

- opaskami ogniochronnymi CP 648-S/E od 0 mm do 160 mm  

Zastosowanie:  

Do zabezpieczeń: 

- rury z tworzyw sztucznych do ø 160mm. 

W ścianach: z betonu, cegły, gazobetonu o gr. min.150mm, albo z płyt gipsowo-kartonowych    

W stropach: z betonu, cegły, gazobetonu o gr. min.170 mm                                                                      

Przejścia instalacyjne rur z tworzyw sztucznych zabezpieczone CP 648-S/E spełniają kryteria klasy 

EI 120 (szczelność ogniowa i izolacyjność ogniowa= 2 godziny).  

Przejście ogniochronne należy wykonać zgodnie z aprobatą techniczną oraz oznakować za pomocą 

tabliczek znamionowych dostarczanych przez producenta systemu. 

 

Sposób montażu: 

W ścianach: ściany betonowe, ceglane, gazobetonowe gr. min. 150 mm ściany gipsowo- 

kartonowe gr. min 100 mm)  

W stropach: z betonu, cegły, gazobetonu  gr. min.170 mm 

Opaskę przygotowaną pod średnicę rury (CP 648-S) należy zamocować w sposób 

zapewniający ścisłe przyleganie do powierzchni rury. W przypadku zastosowania opaski w wersji 

taśmy o dł. 10mb (CP-648E) należy przestrzegać zaleceń dotyczących ilości warstw  w 

zależności od średnicy zabezpieczanej rury tj.: 

▪ rura palna o średnicy- do 75mm- 1 warstwa 
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▪ rura palna o średnicy- 76-125mm- 2 warstwy 

▪ rura palna o średnicy- 126-160mm- 3 warstwy 

Pozostałą powierzchnię wokół opaski (pierścieniową) w zależności od powierzchni należy 

zabezpieczyć zgodnie z rys. 1 i 2. 

 

Zabezpieczenia rur niepalnych pojedynczych do średnicy zewnętrznej 168,3 mm. 

Przejścia rur niepalnych (stalowych (ø 33,7-168,3 mm), miedzianych (ø 28-89mm) –  w otulinie z 

wełny mineralnej) przez przegrody budowlane (ściany i stropy) stanowiące granice stref 

pożarowych należy zabezpieczyć za pomocą ogniochronnej akrylowej masy uszczelniającej CFS-S 

ACR. 

Zastosowanie: 

W ścianach: z betonu, cegły, gazobetonu - gęstość 650 kg/m³ albo ściany elastyczne (systemy 

gipsowo-kartonowe) - gr. min.100 mm; z betonu, cegły, gazobetonu o gęstości 2400  kg/m³ - gr. 

min.150 mm. 

W stropach: z betonu, gazobetonu o gęstości 2400 kg/m³ - gr. min. 150 mm. 

Zabezpieczone poprawnie przejścia instalacyjne z rur niepalnych uszczelnione w systemie 

 CFS-S ACR spełniają  kryteria klasy do EI 120 (szczelność ogniowa i izolacyjność ogniowa = 2 

godziny). 

Przejście ogniochronne należy wykonać zgodnie z aprobatą techniczną oraz oznakować za pomocą 

tabliczek znamionowych dostarczanych przez producenta systemu. 

 

W ścianach o grubości min. 100 mm, średnicy rury stalowej max. 168,3mm, rury miedzianej 89mm 

i szerokości pierścieniowej 30-45mm otwór należy wypełnić wełną mineralną o gęstości min. 45 

kg/m3, a następnie obustronnie (po obu stronach przegrody) na   głębokość 10 mm zaaplikować 

masę CFS-S ACR. Po obu stronach rury należy założyć otulinę o długości: 

a) 450mm dla izolacji przechodzącej przez przepust (rys.3) 

b) 500mm dla izolacji dochodzącej do lica przepustu (rys.1) 

W stropach o grubości min. 150 mm, średnicy rury stalowej max. 168,3mm, rury 

miedzianej 89mm i szerokości pierścieniowej 10-45mm otwór należy wypełnić wełną mineralną o 

gęstości min. 45 kg/m3, a następnie jednostronnie (od góry stropu) na   głębokość 10 mm 

zaaplikować masę CFS-S ACR. Po obu stronach rury należy założyć otulinę o długości: 

a) 425mm dla izolacji przechodzącej przez przepust 

b) 500mm dla izolacji dochodzącej do lica przepustu 

    

Zabezpieczenia rur niepalnych do średnicy zewnętrznej 168, 3 mm w otworze np.: w 

ścianach o wymiarach do: szer.1200 x wys.2000 mm  

System CP 673 (farba i szpachla ogniochronna + wełna mineralna o gęstości 150 kg/m3) -  do 

zabezpieczeń przejść rur niepalnych (stalowych, miedzianych, żeliwnych – izolowanych wełną 
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mineralną o parametrach jak w tabeli 1) przez przegrody budowlane (ściany i stropy) stanowiące 

granice stref pożarowych.  

Zastosowanie:  

W ścianach: z betonu, cegły, gazobetonu albo z płyt gipsowo-kartonowych (min. gr.100mm) 

W stropach: z betonu, cegły, gazobetonu  (min.gr.150 mm) 

Przejścia instalacyjne rur niepalnych zabezpieczone za pomocą systemów CP673 spełniają          

kryteria klasy EI 120 (szczelność ogniowa i izolacyjność ogniowa = 2 godziny). 

Przejścia ogniochronne należy wykonać zgodnie z instrukcjami producenta oraz oznakować za    

pomocą tabliczek znamionowych dostarczanych przez producenta systemu. 

Sposób montażu: 

W ścianach o minimalnej grubości 100 mm (maksymalny wymiar otworu: 1200 x 2000mm) 

W stropach o minimalnej grubości 150 mm (maksymalny wymiar otworu: 1000mm x długość bez 

ograniczeń) 

Sposób montażu: 

Dociąć bloki wełniane pod żądany otwór w  przegrodzie i zaszpachlować boki zewnętrzne. 

Płyty ułożyć w przegrodzie po obu stronach ściany lub w stropu. Pozostałe ubytki uszczelnić wełną 

mineralną i szpachlą (CP 673). Następnie pomalować farbą (CP 673) czoło przegrody obrzeża 

ściany lub stropu. Założyć na rurę  otuliny rury niepalnej o wymaganych parametrach (tab. 1). 

Minimalne wymagane odstępy rur : 

Odstęp rur od krawędzi otworu ≥ 0mm. 

Odstęp pomiędzy rurami ≥ 0mm. 

Odstęp od korytka kablowego ≥ 50mm. 

 

Zabezpieczenia przepustów kablowych o wymiarach do: 150x150 mm lub powierzchni 

równoważnej. 

Przejścia kablowe pojedynczych przewodów elektrycznych, kabli i wiązek kablowych jak również 

kabli w rurkach osłonowych przez przegrody budowlane (ściany i stropy) stanowiące granice stref 

pożarowych należy zabezpieczyć za pomocą ogniochronnej, elastycznej masy uszczelniającej CFS-

IS. 

Zastosowanie: 

W ścianach: z betonu, cegły, gazobetonu albo z płyt gipsowo-kartonowych ( min.gr. 100 mm) 

W stropach: z betonu, gazobetonu (min. grubość 150 mm) 

Przejścia instalacyjne kabli uszczelniane CFS-IS, spełniają kryteria klasy do EI 120 (szczelność 

ogniowa i izolacyjność ogniowa= 2 godziny). Przejście ogniochronne należy wykonać zgodnie z 

aprobatą techniczną oraz oznakować za pomocą tabliczek znamionowych dostarczanych przez 

producenta systemu.  

 

Sposób montażu:  
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W ścianach o grubości min.100 mm i otworze o powierzchni nie większej niż 225mm2 lub 

powierzchni boku kwadratu 150 mm należy wypełnić wełną mineralną a następnie obustronnie (po 

obu stronach przegrody) na głębokość 25 mm zastosować masę CFS-IS. W celu uzyskania klasy EI 

120 dodatkowo doszczelnić przejście na długości 50mm (obustronnie) zgodnie z rysunkiem. 

Maksymalny stopień wypełnienia przewodami- 60%. 

W stropach o grubości min.150 mm i otworze o powierzchni nie większej niż 225 mm2 lub boku 

kwadratu 150 mm należy wypełnić wełną mineralną a następnie jednostronnie (od góry stropu) na   

głębokości 25 mm zastosować masę CFS-IS. W celu uzyskania klasy EI 120 dodatkowo doszczelnić 

przejście na długości 50mm zgodnie z rysunkiem. Maksymalny stopień wypełnienia przewodami- 

60%. 

6. Kontrola jakości robót 

6.1. Zasady kontroli jakości robót 

Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę robót i jakości materiałów prowadzoną 

zgodnie z programem zapewnienia jakości. Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, 

włączając personel, laboratorium, sprzęt, zaopatrzenie i wszelkie urządzenia niezbędne do 

pobierania próbek i badania materiałów oraz jakości wykonania robót. 

Przed zatwierdzeniem programu zapewnienia jakości zarządzający realizacją umowy 

może zażądać od wykonawcy przeprowadzenia badań w celu zademonstrowania, że poziom ich 

wykonania jest zadowalający. 

Wykonawca jest zobowiązany prowadzić pomiary i badania materiałów oraz robót z 

częstotliwością zapewniającą stwierdzenie, że roboty wykonano zgodnie z wymaganiami 

zawartymi w projekcie wykonawczym i szczegółowych specyfikacjach technicznych. Minimalne 

wymagania co do zakresu badań i ich częstotliwości są określone w szczegółowych 

specyfikacjach technicznych, normach i wytycznych. W przypadku gdy brak jest wyraźnych 

przepisów zarządzający realizacją umowy ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewnić 

wykonanie robót zgodnie z umową. 

Wykonawca dostarczy zarządzającemu realizacją umowy świadectwa stwierdzające, że 

wszystkie stosowane urządzenia i sprzęt badawczy posiadają ważną legalizację, zostały 

prawidłowo wykalibrowane i odpowiadają wymaganiom norm określających procedury badań. 

6.2. Pobieranie próbek 

Próbki do badań będą z zasady pobierane losowo. Zaleca się stosowanie statystycznych 

metod pobierania próbek, opartych na zasadzie, że wszystkie jednostkowe elementy produkcji 

mogą być z jednakowym prawdopodobieństwem wytypowane do badań. 

Zarządzający realizacją umowy musi mieć zapewnioną możliwość udziału w pobieraniu 

próbek. Na jego zlecenie wykonawca ma obowiązek przeprowadzać dodatkowe badania tych 

materiałów, które budzą wątpliwości co do jakości, o ile kwestionowane materiały nie zostaną 

przez wykonawcę usunięte lub ulepszone z jego własnej woli. Próbki dostarczone przez 

wykonawcę do badań wykonywanych przez zarządzającego realizacją umowy będą odpowiednio 

opisane i oznakowane, w sposób zaakceptowany przez niego. Koszty tych dodatkowych badań 
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pokrywa wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek. W przeciwnym przypadku koszty te 

pokrywa zamawiający. 

6.3. Atesty jakości materiałów i urządzeń 

W przypadku materiałów, dla których szczegółowe specyfikacje techniczne wymagają 

atestów, każda partia dostarczona na budowę powinna posiadać atest określający w sposób 

jednoznaczny jej cechy. 

 

6.4. Dokumenty budowy 

Wykonawca jest zobowiązany do właściwego prowadzenia dokumentacji budowy, która 

obejmuje:  

a/ dziennik budowy  

b/ książkę obmiaru robót 

c/ dokumentację laboratoryjną ( atesty materiałów, recepty robocze, wyniki badań kontrolnych) 

d/ inne dokumenty jak: 

- uzgodnienia prawne dotyczące realizacji budowy 

- dokumentację projektową 

- protokół przekazania placu budowy 

- protokóły z narad i ustaleń 

- protokóły odbiorów częściowych robót 

Dokumenty powinny być dostępne dla Menadżera Projektu i przedstawione mu na każde żądanie. 

Dokumenty te stanowią załączniki do odbioru robót. 

 

6.5. Badania i pomiary 

Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W 

przypadku, gdy normy nie obejmują jakiegokolwiek badania wymaganego w szczegółowych 

specyfikacjach technicznych, stosować można wytyczne krajowe albo inne procedury, 

zaakceptowane przez zarządzającego realizacją umowy. 

Przed przystąpieniem do pomiarów lub badań, wykonawca powiadomi zarządzającego 

realizacją umowy o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub 

badania wykonawca przedstawi na piśmie ich wyniki, do akceptacji zarządzającego realizacją 

umowy. 

Zarządzający realizacją umowy będzie miał nieograniczony dostęp do pomieszczeń 

laboratoryjnych w celu ich inspekcji. Będzie on przekazywał wykonawcy pisemne informacje 

0 jakichkolwiek niedociągnięciach dotyczących urządzeń laboratoryjnych, sprzętu, zaopatrzenia 

laboratorium, pracy personelu lub metod badawczych. Jeżeli niedociągnięcia te będą na tyle 

poważne, że mogą wpłynąć ujemnie na wyniki badań, zarządzający realizacją umowy natychmiast 

wstrzyma użycie do robót badanych materiałów i dopuści je dopiero wtedy, gdy niedociągnięcia w 

pracy laboratorium wykonawcy zostaną usunięte i stwierdzona zostanie odpowiednia jakość tych 

materiałów. 

Wykonawca będzie przekazywać zarządzającemu realizacją umowy kopie raportów z 
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wynikami badań jak najszybciej, nie później jednak niż w terminie określonym w programie 

zapewnienia jakości. Kopie wyników badań będą mu przekazywane na formularzach według 

dostarczonego przez niego wzoru lub innych, również przez niego zaaprobowanych. 

Wszystkie koszty związane z organizowaniem i prowadzeniem badań materiałów ponosi 

wykonawca. 

Dla celów kontroli jakości i zatwierdzenia, zarządzający realizacją umowy jest uprawniony 

do dokonywania kontroli, pobierania próbek i badania materiałów u źródeł ich wytwarzania, a ze 

strony wykonawcy i producenta materiałów zapewniona mu będzie wszelka potrzebna do tego 

pomoc. 

Zarządzający realizacją umowy, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robót 

prowadzonego przez wykonawcę, będzie oceniać zgodność wykonanych robót i użytych 

materiałów z wymaganiami szczegółowych specyfikacji technicznych, na podstawie dostarczonych 

przez wykonawcę wyników badań. 

Zarządzający realizacją umowy może pobierać próbki i prowadzić badania niezależnie od 

wykonawcy, na swój koszt. Jeżeli wyniki tych badań wykażą, że raporty wykonawcy są 

niewiarygodne, to poleci on wykonawcy lub zleci niezależnemu laboratorium, przeprowadzenie 

powtórnych lub dodatkowych badań, albo oprze się wyłącznie na własnych badaniach przy ocenie 

zgodności materiałów i robót z projektem wykonawczym i szczegółowymi specyfikacjami 

technicznymi. W takim przypadku całkowite koszty powtórnych lub dodatkowych badań i 

pobierania próbek zostaną poniesione przez wykonawcę. 

7. Obmiar robót 

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót. 

Obmiar robót ma za zadanie określać faktyczny zakres wykonanych robót wg stanu na 

dzień jego przeprowadzenia. Roboty można uznać za wykonane pod warunkiem, że wykonano je 

zgodnie z wymaganiami zawartymi w projekcie wykonawczym i szczegółowych specyfikacjach 

technicznych, a ich ilość podaje się w jednostkach ustalonych w wycenionym przedmiarze robót 

wchodzącym w skład umowy. 

Obmiaru robót dokonuje wykonawca po pisemnym powiadomieniu zarządzającego 

realizacją umowy o zakresie i terminie obmiaru. Powiadomienie powinno poprzedzać obmiar co 

najmniej o 3 dni. Wyniki obmiaru są wpisywane do księgi obmiaru i zatwierdzane przez inspektora 

nadzoru inwestorskiego. 

Długości i odległości pomiędzy określonymi punktami skrajnymi będą mierzone poziomo 

(w rzucie) wzdłuż linii osiowej. Jeżeli szczegółowe specyfikacje techniczne właściwe dla danych 

robót nie wymagają tego inaczej, to objętości będą wyliczane w m3, jako długość pomnożona 

przez średni przekrój. Ilości, które mają być mierzone wagowo, będą wyrażone w tonach lub 

kilogramach. 

7.2. Urządzenia i sprzęt pomiarowy 

Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy, stosowane w czasie dokonywania obmiaru robót 

dostarczone przez wykonawcę, muszą być zaakceptowane przez zarządzającego realizacją 
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umowy. Jeżeli urządzenia te lub sprzęt wymagają badań atestujących, to wykonawca musi 

posiadać ważne świadectwa legalizacji. Muszą one być utrzymywane przez wykonawcę w dobrym 

stanie, w całym okresie trwania Robót. 

 

7.3. Czas przeprowadzania obmiaru 

Obmiar gotowych robót będzie przeprowadzany z częstotliwością i terminach wymaganych 

w celu dokonywania miesięcznych płatności na rzecz wykonawcy, lub w innym czasie, określonym 

w umowie lub uzgodnionym przez wykonawcę i zarządzającego realizacją umowy. 

Obmiary będą także przeprowadzone przed częściowym i końcowym odbiorem robót, a 

także w przypadku wystąpienia dłuższej przerwy w robotach lub zmiany wykonawcy. 

Obmiar robót zanikających i podlegających zakryciu przeprowadza się bezpośrednio po ich 

wykonywaniu, lecz przed zakryciem. 

8. Odbiór robót 

8.1. Rodzaje odbiorów 

W zależności od ustaleń odpowiednich szczegółowych specyfikacji technicznych roboty 

podlegają następującym etapom odbioru, dokonywanym przez Menadżera Projektu przy udziale 

Wykonawcy: 

- odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 

- odbiór częściowy 

- odbiór końcowy 

- odbiór ostateczny 

Wykonawca zgłasza wykonane roboty do odbioru Zamawiającemu i właścicielom sieci, ponosząc 

wszelkie koszty związane z w/w odbiorami. 

8.2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 

Odbiór polega na ocenie ilości i jakości robót, które w dalszej realizacji zostaną zakryte. 

Wykonawca zgłasza do odbioru daną część robót wpisem do dziennika budowy, a Inspektor 

nadzoru dokonuje odbioru. 

Jakość i ilość robót ocenia Menadżer Projektu na podstawie dokumentów bieżącej kontroli jakości, 

na podstawie zgodności robót z dokumentacją projektową i szczegółowymi specyfikacjami 

technicznymi, oraz na podstawie obmiaru i ewentualnie badań kontrolnych w czasie odbioru. 

8.3. Odbiór częściowy robót 

Polega na ocenie ilości i jakości wykonanej części robót wraz z ustaleniem należnego 

wynagrodzenia. W przypadku gdy umowa dopuszcza częściowe rozliczenie zamówienia protokół 

odbioru częściowego robót stanowi podstawę do wystawienia faktury. 

8.4. Odbiór końcowy zadania 

Polega na ocenie rzeczywistego wykonania robót na danym zadaniu pod względem ich 

ilości, jakości i wartości.  

Zasady dokonywania odbioru końcowego: 
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A/ zakończenie robót oraz gotowość do odbioru powinna być stwierdzona wpisem Wykonawcy 

do dziennika budowy potwierdzonym przez Menadżera Projektu oraz pisemnym powiadomieniem 

Zamawiającego. 

B/ odbiór końcowy zadania powinien nastąpić w terminie ustalonym w umowie licząc od dnia 

potwierdzenia przez Menadżera Projektu zakończenia robót i prawidłowości ich wykonania oraz 

kompletności dokumentów do odbioru końcowego. 

C/ odbioru końcowego dokonuje komisja wyznaczona przez Zamawiającego, przy udziale 

Menadżera Projektu i Wykonawcy 

D/ komisja dokonuje oceny jakościowej na podstawie przedłożonych dokumentów, wyników 

badań i pomiarów, ocenie wizualnej oraz zgodności wykonywanych robót z dokumentacją 

projektową, szczegółowymi specyfikacjami technicznymi oraz poleceniami Menadżera Projektu 

E/ w czasie odbioru końcowego komisja zapoznaje się również z realizacją ustaleń przyjętych w 

trakcie odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu 

F/ w czasie odbioru końcowego mogą być dokonane badania i pomiary sprawdzające 

przewidziane przy odbiorach końcowych wg odpowiednich szczegółowych specyfikacji 

technicznych 

G/ podstawowym dokumentem tego odbioru jest protokół odbioru końcowego robót sporządzony 

wg wzorca przygotowanego przez Zamawiającego, w którym powinien być ustalony ostateczny 

koszt budowy 

2/ Dokumenty wymagane przy odbiorze końcowym robót 

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru końcowego robót jest protokół odbioru 

końcowego. Do odbioru końcowego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące 

dokumenty: 

- dokumentację projektową z naniesionymi zmianami 

- szczegółowe specyfikacje techniczne na poszczególne asortymenty robót 

- dziennik budowy i książkę obmiaru 

- uwagi i zalecenia Menadżera Projektu, zwłaszcza przy odbiorze robót zanikających i 

ulegających zakryciu, i udokumentowanie wykonania jego zaleceń 

- recepty robocze i ustalenia technologiczne 

- wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych zgodne ze 

szczegółowymi specyfikacjami technicznymi, atesty, certyfikaty, deklaracje jakościowe 

wbudowanych materiałów 

- ostateczny protokół odbioru wykonanych elementów robót, obiektu, 

- inne dokumenty wymagane przez Menadżera Projektu, Zamawiającego i jednostkę 

współfinansującą zamówienie (UE) 

W przypadku, gdy komisja stwierdzi, że roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego 

nie są gotowe do odbioru końcowego, to komisja wyznaczy ponowny termin odbioru. 

8.5. Odbiór ostateczny robót 

Polega na ocenie wykonanych robót związanych z usunięciem wad stwierdzonych przy 
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odbiorze końcowym lub zaistniałych w okresie gwarancyjnym. 

Odbiór ostateczny powinien być dokonany na podstawie oceny wizualnej zadania z 

uwzględnieniem zasad odbioru końcowego. 

 

9. Podstawa płatności 

Podstawą płatności jest cena skalkulowana przez Wykonawcę w kosztorysach 

powykonawczych. Cena powinna obejmować: 

- robociznę bezpośrednią, 

- wartość zużytych materiałów wraz z kosztami ich zakupu, 

- wartość pracy sprzętu wraz z kosztami jednorazowymi (sprowadzenie sprzętu na plac 

budowy i z powrotem, montaż, demontaż na stanowisku pracy), 

- koszty pośrednie: płace personelu i kierownictwa budowy, pracowników nadzoru, koszty 

urządzenia i eksploatacji zaplecza budowy, wydatki dotyczące BHP, 

- oznakowanie robót, usługi obce na rzecz budowy, opłaty za dzierżawę, 

- ekspertyzy, ubezpieczenia oraz koszty zarządu przedsiębiorstwa Wykonawcy, 

- zysk kalkulacyjny zawierający ewentualne ryzyko Wykonawcy z tytułu innych wydatków 

mogących wystąpić w czasie realizacji robót i w okresie gwarancyjnym, 

- podatki obliczane zgodnie z obowiązującymi przepisami. 

Do cen jednostkowych nie należy wliczać podatku VAT . 

UWAGA: 

Pełniącym nadzór inwestorski jest Menadżer Projektu, który dysponuje branżowymi inspektorami 

nadzoru. 

Jeżeli w szczegółowych specyfikacjach technicznych nie została zmieniona nazwa - Inspektor 

Nadzoru, Nadzór lub Zarządzający projektem należy rozumieć je jako Menadżer Projektu. 

10. Dokumenty odniesienia 

Obowiązujące normy oraz przepisy 

Przy wykonywaniu i montażu wszystkich elementów objętych Specyfikacją Techniczną 

jako obowiązujące należy przyjąć odpowiednie normy PN, w przypadku braku odpowiednich norm 

PN należy przyjąć normy DIN lub odpowiednie normy EN. W każdym wypadku należy 

uwzględniać wytyczne i przepisy producentów. W szczególności należy przestrzegać poniższych 

norm. 

Przepisy prawne 

Wykonawca jest zobowiązany znać wszystkie przepisy prawne wydawane zarówno przez władze 

państwowe jak i lokalne oraz inne regulacje prawne i wytyczne, które są w jakiejkolwiek sposób 

związane z prowadzonymi robotami i będzie w pełni odpowiedzialny za przestrzeganie tych reguł i 

wytycznych w trakcie realizacji robót. 

Najważniejsze z nich to: 

1.Ustawa z dnia 7.07.1994 r. Prawo Budowlane (tj. Dz. U. z 2016 r. poz. 290 z późn. zm.),  
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2. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (tj. Dz. U. 2014 r., poz. 883z późn. 

zm.)  

3. Ustawa z dnia 12 września 2002 r. o normalizacji (tj. Dz. U. 2015 r., poz. 1483 z późn. zm.)  

4. Ustawa z dnia 3 kwietnia 1993 r. o badaniach i certyfikacji (Dz. U. 2002 r., Nr 135, poz. 1145 z 

późn. zm.)  

5. Ustawa z dnia 9 lipca 2003 r. o gwarancji zapłaty za roboty budowlane (Dz. U. z 2006 r., Nr 220, 

poz. 1613).  

6. Ustawa z dnia 15 maja 2015 r. o ochronie przeciwpożarowej (tj. Dz. U. 2016 r., poz. 191 z późn. 

zm.)  

7. Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2013 r., poz. 21) 13. Rozporządzenie 

Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny 

odpowiadać budynki i ich usytuowanie (tj. Dz. U. z 2015 r., poz. 1422),  

8. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie określenia metod i 

podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania kosztów prac projektowych oraz 

planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno-użytkowym (Dz. 

U. z 2004 r., Nr 130 poz. 1389),  

9. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego 

zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót 

budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (tj. Dz. U. z 2013 r., poz. 1129),  

10. Normy polskie powołane w załączniku Nr 1 do Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 

kwietnia 2002r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich 

usytuowanie (tj. Dz. U. z 2015 r., poz. 1422),  

11. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w 

sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz. U. z., 

Nr 109 poz. 719),  

12.Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003 r. w sprawie informacji dotyczącej 

bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz. U. 2003 r. Nr 

120 poz. 1126),  

13. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony 

przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz. U. z 2010 r., Nr 109, 

poz. 719 z późn. zm.)  

14. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie sposobów 

deklarowania zgodności wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem 

budowlanym (Dz. U. z 2004 r., Nr 198, poz. 2041)  

15. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 8 listopada 2004 r. w sprawie aprobat 

technicznych oraz jednostek organizacyjnych upoważnionych do ich wydawania (Dz. U. z 2004 r., 

Nr 249 poz. 2497)  

16. Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 23 grudnia 2002 r. w sprawie sposobu nadawania i 

wykorzystywania znaku zgodności z Polską Normą (Dz. U. z 2002 r., Nr 241, poz.2077)  
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17. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 20 czerwca 2007 roku w 

sprawie wykazu wyrobów służących zapewnieniu bezpieczeństwa publicznego lub ochronie 

zdrowia i życia oraz mienia, a także zasad wydawania dopuszczenia tych wyrobów do użytkowania 

(Dz.U. z 2007 r., Nr 143, poz. 1002)  

18. Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej w sprawie ogólnych przepisów 

bezpieczeństwa i higieny pracy (tj. Dz. U. z 2003 r., Nr 169, poz. 1650)  

19. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie dziennika budowy, 

montażu i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego dane dotyczące 

bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002 r., Nr 108, poz. 953)  

20. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 19 listopada 2001 r. w sprawie rodzajów 

obiektów budowlanych, przy których realizacji jest wymagane ustanowienie inspektora nadzoru 

inwestorskiego /Dz. U. Nr 138, poz. 1554/.  

21. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie dziennika budowy, 

montażu i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego dane dotyczące 

bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia /Dz. U. 2002 r. Nr 108 poz. 953/.  

22. Rozporządzenie Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie 

samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie /Dz. U. 2006 r. Nr 83 poz. 578/.  

23. Zarządzenie Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 12 marca 1996 r. w sprawie 

dopuszczalnych stężeń i natężeń czynników szkodliwych dla zdrowia, wydzielanych przez 

materiały budowlane, urządzenia i elementy wyposażenia w pomieszczeniach przeznaczonych na 

pobyt ludzi /M.P. 1996 Nr 19 poz. 231/.  

24. Atesty są wymagane także w odniesieniu do zastosowanych środków czystości, wykładzin, 

dywanów, farb do malowania ścian i sufitów.  

25. Normy powiązane:  

Wymagania bezpieczeństwa i metody badań.  

• PN-B-03264:2002: Konstrukcje betonowe, żelbetowe sprężone.  

• PN-90/B–03200: Konstrukcje stalowe.  

• PN-B-03002:1999: Konstrukcje murowe niezbrojone.  

• Obciążenia budowli:  

• PN-82/B–02000: Zasady ustalania wartości.  

• PN-82/B–02001: Obciążenia stałe.  

• PN-82/B–02003: Obciążenia zmienne technologiczne  

• PN-65/B-50505: Rusztowania budowlano-montażowe robocze, metalowe, nieruchome, 

stojakowe. Wymagania i badania techniczne i eksploatacja.  

• PN-70/9082-03: Rusztowania na kółkach. Wymagania techniczne wykonania i odbioru  

• PN-IEC 60364-5-56:1999: Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór i montaż 

wyposażenia elektrycznego. Instalacje bezpieczeństwa.  

• PNIEC 60364-4-4-43:1999: Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona przed 

przepięciami. Ochrona przed przepięciami  
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• PN-IEC 60364-5-525: Urządzenia elektroenergetyczne. Wyznaczanie obciążalności przewodów i 

kabli  


