



Nr sprawy: ZOU-XII.271.45.2021.MA

Poznań, 16 lipca 2021 r.

Uczestnicy postępowania

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na: **Dostawę narzędzi i pomocy dydaktycznych wraz z ich montażem, instalacją i konfiguracją oraz szkoleniem w zakresie użytkowania środków trwałych w ramach realizacji projektu „Wyposażenie placówek oświatowych w nowoczesny i wysokospecjalistyczny sprzęt technologiczny na terenie MOF Poznania”.**

Działając na podstawie art. 135 ust. 6 ustawy Prawo zamówień publicznych, Zamawiający przekazuje treść zapytania wraz z wyjaśnieniem:

Pytanie

Dotyczy części: I Dostawa narzędzi i pomocy dydaktycznych wraz z ich instalacją, konfiguracją oraz szkoleniem w zakresie użytkowania środków trwałych do Technikum Mechanicznego i Zasadniczej Szkoły Zawodowej w Zespole Szkół Mechanicznych im. Komisji Edukacji Narodowej w Poznaniu.

Ze względu na to że chcielibyśmy wziąć udział w przetargu nieograniczonym na zakup wyposażenia Wyposażenie placówek oświatowych w nowoczesny i wysokospecjalistyczny sprzęt technologiczny na terenie MOF Poznania”.

Prosimy o zmianę terminu dostawy z 60 dni od daty podpisania Umowy na 90 dni od daty podpisania Umowy.

Oferowany Państwu sprzęt jest specjalistyczny i produkowany w Niemczech po dokonaniu zamówienia (brak dostępności od ręki).

Obecna sytuacja na świecie COVID – 19 powoduje zaburzenia w łańcuchu dostaw, czas oczekiwania na dostawę jest wydłużony.

Odpowiedź

Zamawiający wyraża zgodę na wydłużenie terminu realizacji zamówienia z 60 dni od daty podpisania umowy na **80** dni od daty podpisania Umowy.

W związku z powyższym, działając na podstawie art. 137 ust. 1 ustawy, Zamawiający zmienia treść SWZ poprzez:

1) zmianę pkt IV.1 SWZ, który otrzymuje brzmienie:

„Termin wykonania zamówienia: do **80** dni kalendarzowych od dnia podpisania umowy.”

2) zmianę pkt XII.3 SWZ, który otrzymuje brzmienie:

„**3. Termin realizacji zamówienia: 20%**

Oferta może otrzymać maksymalnie 20 punktów jeżeli Wykonawca zaoferuje wykonanie zamówienia w terminie krótszym od wymaganych max 80 dni kalendarzowych od dnia podpisania umowy, przyznawanych w następujący sposób:

Wykonanie zamówienia w ciągu 80 dni	0 pkt
Wykonanie zamówienia w ciągu 70 dni	5 pkt
Wykonanie zamówienia w ciągu 65 dni	10 pkt
Wykonanie zamówienia w ciągu 50 dni	15 pkt
Wykonanie zamówienia w ciągu 45 dni lub krócej	20 pkt”

3) Zmianę treści załącznika nr 1 do SWZ – Formularz ofertowy, który otrzymuje brzmienie zgodnie z załączonym dokumentem o nazwie:

„**ZAKTUALIZOWANY Załącznik nr 1 do SWZ – Formularz ofertowy**”

Dodatkowo, działając na podstawie art. 137 ust. 1 ustawy, Zamawiający zmienia treść SWZ poprzez zmianę treści załączników nr 1a do SWZ – Formularz cenowy na część I oraz nr 1b do SWZ – Formularz cenowy na część II, które otrzymują brzmienie zgodnie z załączonymi dokumentami o nazwie:

- „**ZAKTUALIZOWANY Załącznik nr 1a do SWZ – Formularz cenowy na część I**”

- „**ZAKTUALIZOWANY Załącznik nr 1b do SWZ – Formularz cenowy na część II**”.

W związku z powyższymi zmianami, na podstawie art. 137 ust. 6 ustawy, Zamawiający przedłuża termin składania ofert do dnia **6 sierpnia 2021 r.**, tym samym, na podstawie art. 137 ust. 1 ustawy, następujące zapisy SWZ otrzymują brzmienie:

Pkt IV.2.1)

„1) Oferty należy składać do dnia **06.08.2021 r. do godz. 09:00**”

Pkt IV.3.1)

„1) Otwarcie ofert nastąpi w dniu **06.08.2021 r. do godz. 09:10**”

Pkt IV.4.1)

„1) Wykonawca jest związany ofertą do dnia **03.11.2021 r.**

Pozostałe zapisy SWZ pozostają bez zmian.

Powyższe zmiany należy uwzględnić przy składaniu ofert.