

Gdańsk, dnia 25 kwietnia 2019 r.

Dotyczy: Zaprojektowanie, wybudowanie, uruchomienie, przekazanie do eksploatacji oraz serwisowanie nowego bloku gazowo-parowego w Grudziądzu wraz z infrastrukturą pomocniczą oraz towarzyszącą

Znak sprawy: ZP/EW/176/2018/AK

Numer ogłoszenia o zamówieniu w Suplemencie do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej (witryna TED): 2019/S 051-118117z dnia 13.03.2019 r.

ODPOWIEDZI

W związku z udzielonym spółce EOB PGK1 Sp. z o.o. Pełnomocnictwem nr 60/2019 z dnia 23.04.2019 roku oraz w związku z otrzymaniem przez Energa Wytwarzanie S.A. zwaną dalej „Zamawiającym” pytaniem Wykonawcy dotyczącym Ogłoszenia o zamówieniu, Zamawiający udziela następującej odpowiedzi:

Pytanie nr 7

Czy Zamawiający zgodzi się zmienić podejście do sposobu punktowania zdolności technicznej i zawodowej, zgodnie z zapisem sekcji III.1.3) pkt 1 lit a) ogłoszenia o zamówienia oraz punktu 6.2.2. ppkt 1) IDW, w stosunku do udzielonej przez siebie w dniu 16 kwietnia 2019 r. odpowiedzi na pytanie nr 1? [...]

Odpowiedź nr 7

Zamawiający podtrzymuje stanowisko odnośnie kwestii punktowania zdolności technicznej i zawodowej wyrażone w piśmie z dnia 16 kwietnia 2019 r. odpowiedzi na pytanie nr 1.

Pytanie nr 8

[...] zwracamy się do Państwa z wnioskiem o przedłużenie terminu na składanie Wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu na dzień 15 maja 2019 r. [...]

Pytanie nr 9

Zwracamy się z prośbą o przesunięcie terminu złożenia wniosku do 15.05.2019 r.

Odpowiedź nr 8,9

Zamawiający zmienia termin składania Wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu z dnia 29.04.2019 r. na dzień **15 maja 2019 r., godz. 13.00.**

Z poważaniem,

Prezes Zarządu


Kamil Jeleński