

Bydgoszcz, 08.04.2021 r.

Do uczestników postępowania

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia:

Wymiana izolacji termicznej na sieci napowietrznej wraz z robotami towarzyszącymi, znak sprawy 2021/S 052-131796

KPEC Spółka z o.o. informuje, że do ww. postępowania w dniu 02.04.2021 r. wpłynęło pytanie:

Czy Zamawiający przewiduje możliwość przesunięcia terminu wykonania zamówienia do dnia 30 września 2022 roku?

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający informuję, że z uwagi na duży zakres przedmiotu prac oraz sytuację epidemiczną w kraju zamówienie zostało podzielone na części. Tym samym Zamawiający dopuścił możliwość składania ofert częściowych zróżnicowanych pod względem wielkości. Oferenci chcący wziąć udział w postępowaniu przetargowym nie są zobowiązani do złożenia oferty na całościowy zakres zawarty w Specyfikacji Warunków Zamówienia.

W związku z powyższym Zamawiający podtrzymuje termin wykonania zamówienia w SWZ na 30.09.2021 r.

Specjalista ds.
zamówień publicznych

mgr Magdalena Urban