

PYTANIA I OPOWIEDZI DO TREŚCI SPECYFIKACJI WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Dotyczy: postępowania o zamówienie publiczne Nr 271/20/2024- „Zakup i dostawa wyposażenia w ramach projektu nr FEPK.07.12-IP.01-0091/23, „Budujemy Przyszłość - Wiedźowy Impuls. Wsparcie rozwoju kompetencji kluczowych uczniów szkół podstawowych na terenie Gminy Lubenia - „Budowa obiektów małej architektury w miejscu publicznym - ścieżka edukacyjna””

W odpowiedzi na złożone zapytania dotyczące treści SWZ w trybie podstawowym, na podstawie art. 275 pkt 1 ustawy Prawo zamówień publicznych na zadanie pn. „Zakup i dostawa wyposażenia w ramach projektu nr FEPK.07.12-IP.01-0091/23, „Budujemy Przyszłość - Wiedźowy Impuls. Wsparcie rozwoju kompetencji kluczowych uczniów szkół podstawowych na terenie Gminy Lubenia - „Budowa obiektów małej architektury w miejscu publicznym - ścieżka edukacyjna” na podstawie art. 128 ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2023 r., poz. 1605, ze zm.), Gmina Lubenia przedstawia treść przesłanych zapytań i wyjaśnia co następuje:

Pytanie nr 1:

„Przedmiotem niniejsze procedury jest budowa obiektów małej architektury tj. edukacyjnych tablic i gier plenerowych.

W związku z powyższym czy koniecznym jest przestrzeganie przez Wykonawcę tak restrykcyjnych wymogów, które określa § 7 projektu umowy oraz Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót Budowlany (ST)?

Czy Zamawiający dopuści możliwość korekty umowy oraz Specyfikacji Technicznej, uwzględniając poniższe uzasadnienie?

Uzasadnienie :

Elementy małej architektury wymagają uproszczonego montażu w gruncie, poprzez ich zabetonowanie i zabezpieczenie przed potencjalnymi aktami wandalizmu oraz w celu bezpiecznego ich użytkowania, nie stanowiąc tym samym konstrukcji trwale związanych z gruntem (możliwość przeniesienia w inne miejsce). Wymagania wskazane w § 7 projektu umowy oraz Specyfikacja Techniczna adekwatne są do typowych, dużych robót budowlanych, stąd konieczna jest np. obecność kierownika budowy, prowadzenie dokumentacji budowlanej (dziennik budowy), stała konsultacja z inspektorem nadzoru, zorganizowanie zaplecza o powierzchni umożliwiającej przeprowadzanie narad, ogrodzenie terenu budowy wraz z wykonaniem dróg dojazdowych, ustawienie zaplecza socjalnego i biurowego, doprowadzenie i rozprowadzenie mediów, zawarcie umowy z zewnętrznym podmiotem na wywóz śmieci, nieczystości i odpadów budowlanych itp. obostrzenia. Wszystko powyższe generuje dodatkowe koszty, które winien skalkulować Wykonawca. Jednak faktyczny zakres prac polega na fachowym i zgodnym z zasadami sztuki budowlanej, bezpieczeństwa i higieny pracy, zainstalowaniu (posadowieniu wraz z betonem) konstrukcji w gruncie, które w dalszej kolejności objęte zostaną wymaganym okresem gwarancji oraz uporządkowaniem terenu po zakończeniu robót.



W związku z powyższym w naszej ocenie, postawione w § 7 projektu umowy oraz Specyfikacji Technicznej wymogi są nieadekwatne do zakresu prac objętego w/w postępowaniem i jedynie znacząco podnoszą koszt inwestycji oraz generują dodatkowe, zbędne nakłady czasowe, które bezpośrednio wpływają na, już reżimowy, termin wykonania ścieżek tj. do 21.12.2024 r.

Prosimy o pilne udzielenie odpowiedzi celem odpowiedniego skalkulowania kosztów dla niniejszego postępowania.”

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, że nie zmienia zapisów w § 7 projektu umowy – Załącznik nr 7 do SWZ oraz w Specyfikacji Technicznej.

Wyjaśnienia do SWZ stanowią integralną część SWZ.

Jednocześnie informujemy, że nie ulega zmianie termin składania ofert tj. do dnia **25.11.2024 r.** do godz. **09:00**. Otwarcie ofert odbędzie się w tym samym dniu o godz. **09:30**, w miejscu wskazanym w ogłoszeniu o zamówieniu i Specyfikacji Warunków Zamówienia.

ZATWIERDZAM

WÓJTA GMINY

mgr inż. Adam Skoczylas

Otrzymują:

1. Wykonawcy pobierający SWZ i zadający pytania.
2. www.bip.lubenia.pl
3. A/a.