Zatacznik nr 8 do SWZ

Fundusze ; : ra
Europejskie U"'aFE‘:rolS’?JS'SQ oo
Infrastruktura i Srodowisko undusz Spojnosci Koo K

UMOWA NR........ccoeeeninnnes
(PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY)

zawarta w dniu .....cceeceeeceevneecnnnnes w Bieruniu pomiedzy:
Gming Bierun

43-150 Bierun

ul. Rynek 14,

NIP: 646-10-15-103

zwang dalej w tekscie "Zamawiajgcym"
reprezentowanym przez:

W wyniku rozstrzygniecia postepowania o udzielenie zamdéwienia publicznego (nr sprawy:
ZP.271.  .2021) prowadzonego w trybie podstawowym — negocjacje fakultatywne (art. 275 pkt 2
ustawy z dnia 11 wrzesnia 2019 r. Prawo zamdwien publicznych (tj. Dz.U. 2021, poz. 1129), zostata
zawarta umowa, zwana dalej ,Umow3”, nastepujacej tresci:

§1
Przedmiot Umowy

1. Przedmiotem umowy jest wykonanie robdt budowlanych zwigzanych z termomodernizacja
budynku w ramach zadania pn.: ,Kompleksowa termomodernizacja budynkéw mieszkalnych
wielorodzinnych w Gminie Bierun”.

2. Zakres $wiadczenia Wykonawcy wynikajacy z umowy jest tozsamy z zobowigzaniem
zawartym w ofercie oraz z zapisami Specyfikacji Warunkéw Zaméwienia.

3. Projekt pn.: "Kompleksowa termomodernizacja budynkéw mieszkalnych wielorodzinnych
w Gminie Bierun" jest wspodtfinansowany ze srodkéw pochodzacych z Unii Europejskiej
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Infrastruktura i Srodowisko 2014-2020,
Priorytet: 1: Zmniejszenie emisyjnosci gospodarki, Dziatanie 1.7: Kompleksowa likwidacja
niskiej emisji na terenie wojewddztwa $lgskiego, Poddziatanie: 1.7.1 Wspieranie efektywnosci
energetycznej w budynkach mieszkalnych w wojewdédztwie $lgskim.



§2
Zakres umowy
1. Zamédwienie obejmuje modernizacje energetyczng 7 obiektdw zlokalizowanych w Bieruniu przy:
ul. Jagietty 47-53,
ul. Jagietty 84,
ul. Jagietty 86,
ul. Jagietty 80-82
ul. Rynek 17,
ul. Adama 4,
ul. Wawelskiej 55.

2. Wykonawca zobowigzuje sie wykona¢ przedmiot umowy zgodnie z wymaganiami okreslonymi

w SWZ, a w szczegdlnosci:

a) wykonania robét budowlanych oraz robdét, ktdre nie zostaty wyszczegélnione w dokumentacji

projektowej, a sg konieczne do realizacji przedmiotu zamdwienia zgodnie z wyszczegdlniong

dla zadania dokumentacjg projektowa, pn. ,Projekt wykonawczy: przebudowa i remont

budynku mieszkalnego wielorodzinnego wraz przebudowg i budowg infrastruktury

technicznej i towarzyszacej”,

b) uzyskania decyzji o pozwoleniu na uzytkowanie jesli obowigzek taki zostat natozony w decyzji

o pozwoleniu na budowe,

c) realizowania prac zwigzanych z przedmiotem zamdwienia na niewytgczonych z normalnej

eksploatacji budynkach, o ktérych mowa w § 2 ust.1 w oparciu o harmonogram uzgodniony

z Zamawiajgcym. Ze wzgledu na charakter uzytkowania budynkéw nie ma mozliwosci

wyltgczenia ich w catosci lub w czesci z uzytkowania, w zwigzku z czym realizacja zamodwienia

bedzie przeprowadzana etapami w terminach i w godzinach wczesniej uzgodnionych

pomiedzy Wykonawcg, a Zamawiajgcym.

§3

Termin realizacji Przedmiotu Umowy

1. Termin rozpoczecia wykonania przedmiotu umowy, o ktérym mowa w § 1, ustala sie na dzien

zawarcia umowy.

2. Wykonawca Przedmiot Umowy wykona w terminie: do dnia 30.12.2022 r., przy czym zakornczenie

robét budowlanych wraz z dostarczeniem kompletnej dokumentacji powykonawczej facznie

z inwentaryzacja geodezyjng powykonawczg przyjeta do Zasobu Powiatowego Osrodka

Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Bieruniu oraz uzyskaniem pozwolenia na

uzytkowanie: do dnia 15.12.2022 r.

§4
Wynagrodzenie

1. Strony ustalajag, ze obowigzujagcg formg wynagrodzenia za roboty zgodnie ze Specyfikacjy

Warunkéw Zamodwienia oraz ofertg Wykonawcy wybrang w trybie podstawowym bedzie

wynagrodzenie ryczattowo-ilosciowe tj. wynagrodzenie za wykonane roboty bedzie obliczane jako

iloczyn ilosci rzeczywiscie wykonanych i odebranych robét oraz ceny jednostkowej netto danej

pozycji kosztorysowej z kosztorysu ofertowego, powiekszone o nalezny VAT.



2. Wartos¢ wynagrodzenia catkowitego do kwoty:

netto  ....ceeeeeenee zt
VAT s zt
brutto ............... zt

Wynagrodzenie catkowite, o ktérym mowa w zdaniu pierwszym ustalone zostato na podstawie
kosztoryséw ofertowych, sporzadzonych i obliczonych zgodnie z warunkami Specyfikacji Istotnych
Warunkéw Zaméwienia, w oparciu o przedmiar robdt, opis robdét, dokumentacje projektowg,
specyfikacje techniczng wykonania i odbioru robét budowlanych.
3. W przypadku wystgpienia robdt zamiennych, rozliczenie bedzie nastepowato poprzez

sporzgdzenie kosztoryséw zamiennych.
Kosztorysy te beda opracowane w oparciu o:
1) zatwierdzony przez inspektora nadzoru inwestorskiego obmiar robét zamiennych;
2) dane wyjsciowe zawarte w kosztorysach ofertowych, w tym:

a) ,Kp” —wskaznik narzutu kosztéw posrednich,

b) ,Z” —wskaznik narzutu zysku,

c) ,R” —stawka podstawowa robocizny;
3) ceny materiatéw i koszty pracy sprzetu nie ujete w kosztorysach ofertowych przyjmowane
bedg jako srednie ceny z ,,Sekocenbud-u”.

§5
Obowigzki i uprawnienia Zamawiajacego
Zamawiajgcy zobowigzuje sie do:

1. Protokolarnego przekazania Wykonawcy terenu robdt,

w terminie do 3 dni przed datg okreslong w harmonogramie rzeczowo - finansowym
wskazujgcg na rozpoczecie robdt budowlanych;

2. Uczestniczenia w odbiorach prac zgtaszanych przez Wykonawce;

3. Zaptaty Wykonawcy wynagrodzenia w formie ryczattowo-ilosciowej, o ktérym mowa
w § 4 ust. 1 niniejszej umowy, w trybie i na zasadach przewidzianych niniejszg umowsa;

4. Opiniowania i zatwierdzania bez zbednej zwtoki dokumentéw w sprawach zastrzezonych dla
Zamawiajgcego zwigzanych z realizacjg umowy, dla ktérych taka opinia lub zatwierdzenie
beda wymagane;

5. Udziatu przedstawiciela Zamawiajacego w komisyjnym okres$leniu stanu zaawansowania
robot w przypadku odstgpienia od umowy;

6. Przystepowania w terminach do odbioréw czesciowych i odbioru koricowego, po pisemnym
lub elektronicznym powiadomieniu przez Wykonawce o gotowosci do odbioru robdt
budowlanych.

§6
Obowigzki Wykonawcy
1. Przedmiot umowy nalezy wykonaé, zgodnie z opisem okreslonym w § 1 i 2 niniejszej umowy, oraz
z nalezytg starannoscia, z zasadami sztuki budowlanej, wspétczesnej wiedzy technicznej, zgodnie
z obowigzujgcymi przepisami (w tym przepisami BHP i ppoz. oraz przepisami ochrony
Srodowiska) i normami polskimi, w szczegdlnosci zawartymi w Ustawie z dnia 7 lipca 1994 r.
Prawo budowlane - zwanej dalej Prawem budowlanym, normami wspdlnymi UE, zgodnie
z niniejszg umowa, zgodnie ze ztozong oferty, warunkami przetargu oraz zgodnie z ustaleniami
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poczynionymi z Zamawiajgcym, z zastrzezeniem, iz ustalenia te nie mogg wykracza¢ poza
przedmiot umowy oraz nie mogg by¢ sprzeczne z dokumentami wskazanymi w § 1 ust. 2 oraz
zasadami wiedzy technicznej i sztukg budowlana.

2. Wykonawca oswiadcza, ze zapoznat sie z opisem przedmiotu umowy, dokumentacjg opisang
w § 2 ust. 2 i nie wnosi do niej uwag i zastrzezen .

3. Wykonawca zobowigzuje sie do scistej i biezgcej wspodtpracy z Zamawiajgcym, w szczegdlnosci do
niezwtocznego, tj. w terminie nie dtuzszym niz 3 dni roboczych, przekazywania mu stosownych
informacji na kazde zgdanie Zamawiajgcego oraz umozliwienia mu sprawowania biezgcej kontroli
realizacji Umowy.

4. Jednocze$nie, na kazde zgdanie Zamawiajgcego, Wykonawca uczestniczyt bedzie w spotkaniach
roboczych, w terminie i miejscu wskazanym przez Zamawiajgcego.

5. Wykonawca obowigzany jest do uczestnictwa w organizowanych naradach koordynacyjnych
z Zamawiajgcym i kierownikiem budowy, celem omdwienia zagadnien zwigzanych z realizacjg
Przedmiotu Umowy. Wykonawca ma prawo inicjowac takie narady w przypadku zaistnienia takiej
potrzeby.

6. Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy w szczegdlnosci:

1) przystgpienie do realizacji robét w terminie do 7 dni od protokolarnego przejecia terenu robét,

2) Wykonawca przedstawi Zamawiajgcemu w terminie do 7 dni kalendarzowych od daty
przekazania terenu budowy dokumentacje fotograficzng wraz z datami wykonania fotografii,
wykonang przed rozpoczeciem robot.

3) wykonanie czynnosci wymienionych w art. 22 i 45a, ustawy Prawo Budowlane,

4) zagospodarowanie terenu budowy oraz jego zabezpieczenie,

5) zlecenie ekspertyzy/ opinii eksperta o stwierdzeniu (bgdZ braku stwierdzenia) obecnosci siedlisk
i gniazd ptakéw oraz wystepowania nietoperzy;

6) wykonanie robét budowlanych w oparciu o dokumentacje projektowa,

7) kontrola jakosci materiatdw i robdt zgodnie z postanowieniami dokumentacji projektowej
i STWiORB,

8) skompletowanie i przedstawienie Zamawiajgcemu dokumentéw pozwalajagcych na ocene
prawidtowego wykonania przedmiotu odbioru korncowego,

9) zapewnienia i biezgcego utrzymania swobodnych przejsé, przejazdow, dojazdow i dojsc¢
do budynku w czasie realizacji robét, jak réwniez w czasie przerw w prowadzonych robotach,

10) utrzymanie tadu i porzadku na terenie budowy, a po zakonczeniu robdt usuniecie poza teren
budowy wszelkich urzadzen tymczasowego zaplecza, oraz pozostawienie catego terenu budowy
i robot czystego i nadajacego sie do uzytkowania,

11) zabezpieczenia i zagospodarowania wtasnym staraniem i na swéj (Wykonawcy) koszt odpadéw
powstatych w trakcie realizacji prac,

12) ponoszenia w razie koniecznos$ci optat za czasowe zajecia dziatek i pokrycia wszystkich kosztow,
ktore wynikajg z czasowego ich zajecia wraz z protokolarnym przekazaniem i odbiorem tych
dziatek oraz doprowadzenia ich do stanu pierwotnego;

13) ponoszenia odpowiedzialnosci za szkody powstate na terenie robdt, pozostajgce w zwigzku
przyczynowym z robotami prowadzonymi przez Wykonawce;

14) informowanie Zamawiajgcego o gotowosci do odbioru robot ulegajgcych zakryciu, oraz terminie
odbioru roboét zakonczonych,

15) informowanie Zamawiajgcego o problemach lub okolicznosciach moggcych wptyngé na jakosc
robot lub termin zakonczenia robot,



16) niezwtoczne informowanie Zamawiajgcego o zaistniatych na terenie budowy kontrolach
i wypadkach,

17) opracowanie planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia i przedtozenie go do akceptacji
Zamawiajgcego,

18) opracowanie i przekazanie Zamawiajgcemu dokumentacji powykonawczej oraz zgtoszenie
przedmiotu umowy do odbioru koncowego. Dokumentacje powykonawczg nalezy wykonad
w dwéch egzemplarzach w formie papierowej i w jednym egzemplarzu w formie elektronicznej
na ptycie CD/DVD w formacie dwg i pdf,

19) dokonanie wszelkich uzgodnienn niezbednych do wtasciwego i terminowego wykonania
przedmiotu umowy oraz skompletowanie i przedstawienie dokumentéw pozwalajgcych na ocene
prawidtowego wykonania przedmiotu umowy, niezbednych $wiadectw kontroli jakosci,
protokotéw odbioru dokonanych z udziatem gestoréw medidéw i inne - jesli wymaga tego prawo,

20) zorganizowania i przeprowadzenia niezbednych badan i odbioréw,

21) doprowadzenia terenu robét do nalezytego stanu i porzadku po zakonczeniu robét,

22) umozliwienie wstepu na teren budowy pracownikom organéw nadzoru budowlanego, do ktérych
nalezy wykonanie zadan okreslonych ustawg Prawo budowlane oraz innym pracownikom
Zamawiajgcego, jak tez udostepnienia im danych i informacji wymaganych tg ustawg;

23) unieszkodliwienia materiatu nie nadajgcego sie do ponownego wbudowania lub wykorzystania
zgodnie z przepisami obowigzujgcymi w tym zakresie; Wykonawca staje sie posiadaczem
odpaddéw w rozumieniu przepisdw ustawy Prawo ochrony Srodowiska,

24) przekazania Zamawiajgcemu dokumentacji powykonawczej przed terminem odbioru koncowego
przedmiotu umowy, oraz wszelkich atestéw na materiaty i urzadzenia, certyfikatow, kart
gwarancyjnych ,

25) czuwanie w toku realizacji robdt budowlanych nad zgodnoscig rozwigzan technicznych,
materiatowych i uzytkowych z dokumentacjg projektows,

26) Wykonawca, najpdzniej w terminie, o ktérym mowa w § 3 ust. 2 zobowigzuje sie jesli bedzie
taka koniecznos¢ wynikajaca z uzyskanych decyzji administracyjnych, dostarczyé geodezyjna
inwentaryzacje powykonawczg przyjetg do zasobéw Powiatowego Osrodka Geodezji i Kartografii,
tj. 4 egz. oryginatéw zaktualizowanych (oklauzulowanych) map geodezyjnych wydanych przez
Powiatowy Osrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Bieruniu badZz map
geodezyjnych opatrzonych oswiadczeniem wykonawcy prac geodezyjnych (ztozonym pod
rygorem odpowiedzialnosci karnej za sktadanie fatszywych oswiadczen) o uzyskaniu pozytywnego
wyniku weryfikacji, ktére jest rownowazne klauzuli urzedowej, jakg opatruje Powiatowy Osrodek
Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej mapy geodezyjne, w chwili przyjecia operatu
technicznego do zasobu, oraz dostarczy¢ zaswiadczenie organu nadzoru budowlanego o braku
podstaw do wniesienia sprzeciwu do uzytkowania obiektu budowlanego (lub dostarczyé
potwierdzenie organu nadzoru budowlanego, na kopii zawiadomienia o zakonczeniu budowy,
o nie wniesieniu sprzeciwu do uzytkowania obiektu budowlanego).

§7
Osoby wyznaczone do realizacji umowy
1. Osoba uprawniong do kontaktéw i realizacji przedmiotu umowy z Wykonawcg ze strony
Zamawiajgcego jest :
L) e Nrtel: e, , adres e-mail: ....oveeueeenennee.



2. Wykonawca zapewnia, ze wszystkie osoby wyznaczone przez niego do realizacji niniejszej umowy
posiadajg odpowiednie kwalifikacje oraz przeszkolenia i uprawnienia wymagane przepisami
prawa, SWZ, w tym z przepisami BHP.

3. Wykonawca ustanawia:

kierownika budowy: Panig/Pana........ccccceeeueueeeeeveerevee e eevevee e spetniajgcego wymagania
SWZ, posiadajgcg /-ego uprawnienia budowlane nr..........eereeeeieeerenens - bez ograniczen,
wpis do wiasciwej Izby Inzynierdw BudowniCtWa NI ..........cooeceeeeieieieinice e s ;

4. Zmiana kierownika budowy musi by¢ uzasadniona przez Wykonawce na piSmie i wymaga
pisemnego zaakceptowania przez Zamawiajacego. Zamawiajgcy niezwtocznie po otrzymaniu
propozycji zmiany wskazanej osoby zaakceptuje takg zmiane wytacznie wtedy, gdy kwalifikacje
i doswiadczenie wskazane] osoby bedg takie same lub wyzsze od kwalifikacji i doswiadczenia
osoby wymaganej postanowieniami Specyfikacji Warunkéw Zamédwienia.

5. Kierownik budowy petni swoje obowigzki osobiscie. W przypadku wystgpienia niespodziewanych
przeszkéd w ich wykonywaniu Wykonawca bedzie zobowigzany zapewni¢ na swdj koszt
zastepstwo. Zastepca ustanowiony w ten sposéb musi posiada¢ nie nizsze uprawnienia
budowlane i doswiadczenie zawodowe, niz osoba wskazana w ust. 3.

6. Wykonawca niezwtocznie powiadomi Zamawiajacego o zamiarze zmiany kierownika budowy ze
wskazaniem nazwiska/nazwisk zastepcy/zastepcow, ich uprawnien budowlanych oraz danych na
temat doswiadczenia zawodowego wraz z uzasadnieniem zmiany.

7. Wykonawca musi przedtozy¢ Zamawiajgcemu propozycje zmiany, o ktérej mowa w ust. 4 nie
péznej niz 7 dni przed planowanym skierowaniem do kierowania budowa/robotami
ktorejkolwiek osoby.

Przerwa w realizacji Przedmiotu Umowy spowodowana brakiem kierownictwa budowy/robét bedzie

traktowana jako przerwa wynikajaca z przyczyn zaleznych od Wykonawcy i nie moze stanowic

podstawy do zmiany terminu zakonczenia robét.

§8
Podwykonawstwo
1. Wykonawca zrealizuje nastepujacy zakres robét przy pomocy podwykonawcow:
Q) ettt et et b e a b e e ear s e ba e e beeeabeesaeeenbeneaeen
o) IR

2. W przypadku zamowien na roboty budowlane oraz ustugi, ktére majg by¢ wykonane w miejscu
podlegajgcym bezposredniemu nadzorowi Zamawiajgcego, Zamawiajgcy zgda, aby przed
przystgpieniem do wykonania zamdwienia Wykonawca podat nazwy, dane kontaktowe oraz
przedstawicieli podwykonawcéw zaangazowanych w takie roboty budowlane lub ustugi, jezeli
sg juz znani. Wykonawca zawiadamia Zamawiajgcego o wszelkich zmianach w odniesieniu do
informacji, o ktéorych mowa w zdaniu pierwszym, w trakcie realizacji zamdwienia, a takze
przekazuje wymagane informacje na temat nowych podwykonawcéw, ktérym w pdzniejszym
okresie zamierza powierzy¢ realizacje robdt budowlanych lub ustug.

3. Jezeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na ktérego zasoby
Wykonawca powotywat sie, na zasadach okreslonych w art. 118 ust. 1 PZP. w celu wykazania
spetniania warunkéw udziatu w postepowaniu, wykonawca jest obowigzany wykazac
zamawiajgcemu, ze proponowany inny podwykonawca lub wykonawca samodzielnie spetnia
je w stopniu nie mniejszym niz podwykonawca, na ktérego zasoby wykonawca powotywat sie
w trakcie postepowania o udzielenie zamdwienia.



4. Powierzenie wykonania czesci zamowienia podwykonawcom nie zwalnia Wykonawcy
z odpowiedzialnosci za nalezyte wykonanie tego zamdwienia.

5. Umowa o podwykonawstwo nie moze zawiera¢ postanowien ksztattujgcych prawa i obowigzki
podwykonawcy, w zakresie kar umownych oraz postanowien dotyczgcych warunkéw wyptaty
wynagrodzenia, w sposdb dla niego mniej korzystny niz prawa i obowigzki wykonawcy,
uksztattowane postanowieniami umowy zawartej miedzy Zamawiajgcym a Wykonawca.

6. Wykonawca zapewni ustalenie w umowach z podwykonawcami lub dalszymi podwykonawcami
takiego okresu odpowiedzialnosci za wady, aby nie byt on krétszy od okresu odpowiedzialnosci
za wady Wykonawcy wobec Zamawiajgcego.

7. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamdwienia na roboty budowlane
zamierzajacy zawrze¢ umowe o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane,
jest obowigzany, w trakcie realizacji zamdwienia, do przedtozenia zamawiajgcemu projektu tej
umowy, przy czym podwykonaweca lub dalszy podwykonawca jest obowigzany dotgczy¢ zgode
wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o tresci zgodnej z projektem umowy.

8. Termin zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, przewidziany
w umowie o podwykonawstwo, nie moze by¢ dtuiszy niz 30 dni od dnia doreczenia
Wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku, pod rygorem
naliczenia kary umownej, o ktérej mowa § 18 ust.1 lit. j).

9. Zamawiajgcy, w terminie do 10 dni roboczych od daty otrzymania projektu umowy
o podwykonawstwo, zgtasza w formie pisemnej, pod rygorem niewaznosci, zastrzezenia
do projektu umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane,
w przypadku gdy:

1) nie spetnia ona wymagan okreslonych w dokumentach zamowienia;
2) przewiduje ona termin zaptaty wynagrodzenia dtuzszy niz okreslony w ust. 8;
3) zawiera ona postanowienia niezgodne z ust. 5 6.
10.Niezgtoszenie zastrzezen, o ktérych mowa w ust. 9, do przedtozonego projektu umowy
o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie do 10 dni
roboczych od daty ztozenia Zamawiajgcemu projektu umowy o podwykonawstwo, uwaza sie
za akceptacje projektu umowy przez Zamawiajacego.

11.Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamodwienia na roboty budowlane
przedktada zamawiajgcemu poswiadczong za zgodnos¢ z oryginatem kopie zawartej umowy
o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie 7 dni od dnia jej
zawarcia.

12.Zamawiajgcy, w terminie do 10 dni roboczych od daty ztozenia Zamawiajgcemu umowy
o podwykonawstwo, zgtasza w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci sprzeciw do umowy
o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, w przypadkach, o ktdrych
mowa w ust. 9.

13.Niezgtoszenie sprzeciwu, o ktérym mowa w ust. 12, do przedtozonej umowy
o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie do 10 dni
roboczych od daty ztozenia Zamawiajagcemu umowy o podwykonawstwo, uwaza sie za
akceptacje umowy przez zamawiajgcego.

14.W przypadku uméw, ktérych przedmiotem sg roboty budowlane, wykonawca, podwykonawca
lub dalszy podwykonawca przedktada zamawiajgcemu poswiadczong za zgodnosé
z oryginatem kopie zawartej umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg dostawy lub
ustugi, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z wytgczeniem uméw o podwykonawstwo
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o wartosci mniejszej niz 0,5% wartosci umowy oraz uméw o podwykonawstwo, ktérych
przedmiot zostat wskazany przez zamawiajgcego w dokumentach zamdwienia. Wytaczenie,
o ktérym mowa w zdaniu pierwszym, nie dotyczy uméw o podwykonawstwo o wartosci
wiekszej niz 50 000 ztotych. Zamawiajacy moze okresli¢ nizszg wartosé¢, od ktérej bedzie
zachodzit obowigzek przedktadania umowy o podwykonawstwo.

15.W przypadku, o ktérym mowa w ust. 14, podwykonawca lub dalszy podwykonawca, przedktada
poswiadczong za zgodnos¢ z oryginatem kopie umowy rowniez Wykonawcy.

16.W przypadku, o ktérym mowa w ust. 14, jezeli termin zaptaty wynagrodzenia jest dtuzszy niz
okreslony w ust. 8, Zamawiajacy informuje o tym Wykonawce i wzywa go do doprowadzenia
do zmiany tej umowy, pod rygorem wystgpienia o zaptate kary umownej, o ktérej mowa
§ 18 ust.1 lit. k).

17.Przepisy ust. 7-16 stosuje sie odpowiednio do zmian projektdw umoéw i zmian umoéw
o podwykonawstwo.

18.W przypadku umoéw, ktdrych przedmiotem sg roboty budowlane, Zamawiajgcy dokonuje
bezposredniej zaptaty wymagalnego wynagrodzenia przystugujgcego podwykonawcy lub
dalszemu podwykonawcy, ktéry zawart zaakceptowang przez Zamawiajgcego umowe
o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, lub ktéry zawart przedtozong
Zamawiajgcemu umowe o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg dostawy lub ustugi,
w przypadku uchylenia sie od obowigzku zaptaty odpowiednio przez Wykonawce,
podwykonawce lub dalszego podwykonawce.

19.Wynagrodzenie, o ktéorym mowa w ust. 18, dotyczy wylgcznie naleznosci powstatych
po zaakceptowaniu przez Zamawiajgcego umowy o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem
sg roboty budowlane, lub po przediozeniu Zamawiajgcemu poswiadczonej za zgodnos$c
z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sg dostawy lub ustugi.

20.Bezposrednia zaptata obejmuje wytgcznie nalezne wynagrodzenie, bez odsetek, naleznych
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.

21.Zamawiajgcy, przed dokonaniem bezposredniej zaptaty, jest obowigzany umozliwi¢
Wykonawcy zgtoszenie, pisemnie, uwag dotyczacych zasadnosci bezposredniej zapfaty
wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy. Zamawiajacy informuje
o terminie zgtaszania uwag nie krotszym niz 7 dni od dnia doreczenia tej informaciji.
W uwagach nie mozna powotywac sie na potrgcenie roszczen wykonawcy wzgledem
podwykonawcy niezwigzanych z realizacjag umowy o podwykonawstwo.

22.W przypadku zgtoszenia uwag, o ktédrych mowa w ust. 21, w terminie wskazanym przez
Zamawiajgcego, Zamawiajgcy moze:

1) nie dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, jezeli Wykonawca wykaze niezasadnosc¢ takiej zaptaty albo

2) ztozy¢ do depozytu sgdowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia podwykonawcy
lub dalszego podwykonawcy, w przypadku istnienia zasadniczej watpliwosci Zamawiajgcego co
do wysokosci naleznej zaptaty lub podmiotu, ktéremu ptatnos¢ sie nalezy, albo

3) dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, jezeli podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaze zasadnos¢ takiej
zapfaty.

23.W przypadku dokonania bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy
Zamawiajgcy potrgca kwote wyptaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia naleznego
Wykonawcy.



24.Konieczno$¢ wielokrotnego dokonywania bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy o ktérej mowa w ust. 18, lub konieczno$¢ dokonania bezposrednich zaptat
na sume wiekszg niz 5% wartosci umowy moze stanowi¢ podstawe do odstgpienia od umowy.

25.Do zasad odpowiedzialnosci Zamawiajgcego, Wykonawcy, podwykonawcy lub dalszego
podwykonawcy z tytutu wykonanych robdét budowlanych stosuje sie przepisy ustawy
z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny, jezeli przepisy ustawy nie stanowig inaczej.

26.Zamawiajgcemu przystuguje prawo Zzadania od Wykonawcy zmiany podwykonawcy lub
dalszego podwykonawcy, jezeli ten realizuje roboty w sposéb wadliwy, niezgodny
z zatozeniami i przepisami.

27.Rozliczenia z podwykonawcami prowadzi Wykonawca.

28.Wykonawca jest zobowigzany przedtozy¢, wraz z okresowym rozliczeniem naleznego mu
wynagrodzenia, Oswiadczenia podpisane przez osoby upowaznione do reprezentowania
sktadajgcych je podwykonawcow i dalszych podwykonawcéw o uregulowaniu wzgledem nich
wszystkich naleznosci lub dowody dotyczace zaptaty wynagrodzenia podwykonawcom
i dalszym podwykonawcom, dotyczgce tych naleznosci ktérych termin uptynat w poprzednim
okresie rozliczeniowym. Oswiadczenia, lub inne dowody na potwierdzenie dokonanej zaptaty
wynagrodzenia powinny potwierdza¢ brak zalegtosci Wykonawcy, podwykonawcy lub
dalszego podwykonawcy w uregulowaniu wszystkich wymagalnych w tym okresie
wynagrodzen podwykonawcow lub dalszych podwykonawcéw wynikajagcych z umoéw
o podwykonawstwo.

29.W przypadku przystgpienia podwykonawcy do realizacji prac przed uzyskaniem przez
Wykonawce zgody Zamawiajgcego na umowe z podwykonawcg lub zmiane podwykonawcy
oraz w przypadku zgtoszenia sprzeciwu do umowy o podwykonawstwo Zamawiajacy
uprawniony bedzie do wstrzymania robét budowlanych realizowanych przez podwykonawce
do czasu uzyskania przez Wykonawce zgody na zawarcie umowy z podwykonawca.
Wykonawca zobowigzany bedzie zaptaci¢ Zamawiajgcemu kare umowng, zgodnie z § 18 ust. 1
lit. ) umowy za kazdy taki przypadek. Ponadto nieterminowe wykonanie robét budowlanych
lub spowodowanie przerwy dtuzszej niz 14 dni kalendarzowych w realizacji robét, z uwagi na
wstrzymanie robét budowlanych realizowanych przez podwykonawce, uznawane bedzie jako
przyczyny zalezne od Wykonawcy.

§9

Harmonogram rzeczowo-finansowy
W terminie 14 dni od daty podpisania umowy, Wykonawca przedstawi projekt Szczegdétowego
Harmonogramu rzeczowo-finansowego, ktéry po zatwierdzeniu przez Zamawiajgcego, stanie sie
obowigzujgcym.
Jakiekolwiek zmiany w zakresie przedmiotowego harmonogramu wymaga¢ bedy zgody
Zamawiajacego.
Harmonogram rzeczowo-finansowy bedzie uwzgledniat w szczegdlnosci kolejnos¢, w jakiej
Wykonawca zamierza prowadzi¢ roboty budowlane stanowigce przedmiot Umowy, termin
wykonania, daty rozpoczecia i zakoriczenia robét sktadajacych sie na przedmiot umowy.
Wykonawca ma prawo powotywac sie na harmonogram rzeczowo-finansowy od dnia jego
zatwierdzenia przez Zamawiajacego.



Wykonawca powinien niezwtocznie informowaé Zamawiajgcego o przewidywanych
wydarzeniach lub okolicznosciach, ktére mogg zmienié termin realizacji poszczegdlnych pozycji
harmonogramu.

Na kazdg zmiane harmonogramu Zamawiajacy musi wyrazi¢ pisemng zgode. Zamawiajgcy
w ciggu 7 dni od daty otrzymania propozycji aktualizacji harmonogramu, zaktualizowany
harmonogram przyjmuje, lub oswiadcza, ze nie wyraza zgody na jego tres¢. Jezeli Zamawiajacy
nie zajmie stanowiska w sprawie zaktualizowanego harmonogramu, Wykonawca powinien
dziata¢ zgodnie z dotychczasowym harmonogramem, z zachowaniem innych wymagan umowy.

§10
Dokumenty robot budowlanych
Wykonawca zobowigzany jest do wykonania i dostarczenia do siedziby Zamawiajgcego kompletu
dokumentacji powykonawczej opracowanej w wersji tradycyjnej (teczka) oraz elektronicznej
edytowalnej (rysunki - AutoCAD, pliki testowe - Word lub Open Office) oraz PDF, wraz
z kompletem wymaganych atestéw na materiaty, wraz ze zgtoszeniem gotowosci do odbioru
koncowego.
Wykonawca wykona i przygotuje oraz zatgczy do dokumentacji powykonawczej, w formie trwale
spietej, wszelkie dokumenty dotyczgce wykonanego przedmiotu umowy, a zwtaszcza:
1) instrukcje uzytkowania zamontowanych urzadzen w jezyku polskim;
2) dokumenty gwarancyjne wraz z warunkami gwarancji;
3) protokoty z badania materiatéw i urzadzen;
4) dokumenty potwierdzajgce jako$¢ materiatéw i urzadzen uzytych do wykonania przedmiotu
umowy;
5) dokumentacje fotograficzng budowy obejmujacy okres od przekazania budowy do zakonczenia
robot i odbioru koricowego, zapisang na ptycie CD lub DVD
6) inwentaryzacje geodezyjng powykonawczg, jesli wystgpi taka koniecznos¢;
7) inne dokumenty zgromadzone w trakcie wykonywania przedmiotu umowy, a odnoszgce sie
do jego realizacji, zwtaszcza rysunki z naniesionymi zmianami, ktére zaistniaty w trakcie realizacji
zadania zaakceptowane przez projektanta.

§11

Materiaty
Materiaty, ktére dostarcza Wykonawca bedg bez wad i bedg odpowiada¢ wymogom okreslonym
w specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robét budowlanych, w szczegélnosci posiadac
stosowne atesty i certyfikaty (krajowe deklaracje zgodnosci) dopuszczajgce je do stosowania
w budownictwie.
Na kazde zadanie Zamawiajgcego, Wykonawca zobowigzany jest okazaé, w stosunku
do wskazanych materiatéw (krajowe deklaracje zgodnosci), aprobate techniczng oraz wymagane
atesty (karte charakterystyki), krajowa ocene techniczng wydang przez upowazniong instytucje
krajowa.
Materiaty uznane przez Zamawiajacego za posiadajgce wady lub niezgodne ze specyfikacjg
techniczng wykonania i odbioru robdt budowlanych muszg by¢ niezwtocznie usuniete przez
Wykonawce z terenu budowy. Wykonawca nie ma prawa wykonywac¢ robdt z uzyciem
materiatéw, ktére nie zostaty zaakceptowane przez Zamawiajacego.
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10.

11.

12.

§12
Odpowiedzialnos¢ za wady

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ z tytutu rekojmi za wady fizyczne i prawne wykonanego

Przedmiotu Umowy, na zasadach okreslonych w Kodeksie cywilnym. Zréwnuje sie okres

odpowiedzialnosci z rekojmi z okresem gwarancji.

Na Przedmiot Umowy Wykonawca udzieli Zamawiajgcemu 36* miesiecy gwarancji.

*ostateczna tres¢ zostanie ustalona na podstawie zaoferowanego przez wybranego Wykonawce

okresu gwarancji, zgodnie ze wskazaniem wg kryterium oceny ofert w SWZ

Okres odpowiedzialnosci Wykonawcy wobec Zamawiajacego z tytutu rekojmi i gwarancji liczony

jest od daty odbioru koncowego robét, o ktéorym mowa w 8§15 ust. 9, potwierdzajgcego

wykonanie przedmiotu umowy bez uwag.

O wykryciu wady w okresie gwarancji Zamawiajgcy obowigzany jest zawiadomi¢ Wykonawce-

mailem oraz pisemnie.

Ustala sie nastepujgce terminy usuniecia wad:

a) W przypadku zgtoszenia wady uniemozliwiajgcej dalszg prawidtowg eksploatacje lub
powodujgcy zagrozenie bezpieczenstwa ludzi i mienia, wada zostanie usunieta niezwtocznie
— nie pdzniej niz w terminie 24 godziny od daty zawiadomienia.

b) Pozostate wady nie skutkujgce zagrozeniem okreslonym pod lit. a) i nie wykluczajgce
eksploatacji obiektu, Wykonawca usunie w terminie do: 14* dni roboczych od daty zgtoszenia
przez Zamawiajgcego.

*ostateczna tres¢ zostanie ustalona na podstawie zaoferowanego przez wybranego Wykonawce

terminu, zgodnie ze wskazaniem wg kryterium oceny ofert w SWZ

c) W uzasadnionych przypadkach na uzasadniony wniosek Wykonawcy, Zamawiajgcy moze
okresli¢ dtuzszy termin na usuniecie wad niz okreslony pod lit. a) i b).

Usuniecie wad powinno by¢ stwierdzone protokolarnie.

W przypadku usuniecia przez Wykonawce istotnej wady, to jest wady uniemozliwiajacej

uzytkowanie przedmiotu umowy zgodnie z przeznaczeniem, lub wykonania wadliwej czesci robét

budowlanych na nowo, termin gwarancji biegnie na nowo od chwili wykonania tych robdt
budowlanych lub usuniecia wad. W innych przypadkach termin gwarancji ulega przedtuzeniu

0 czas w ciggu, ktérego wskutek wady przedmiotu objetego gwarancjg Zamawiajgcy z gwarancji

nie mogt korzystac.

Nie podlegajg uprawnieniom z tytutu gwarancji wady powstate na skutek:

a) normalnego zuzycia przedmiotu umowy lub jego czesci,

b) szkéd wyniktych z winy uzytkownika.

Wykonawca jest odpowiedzialny za wszelkie szkody i straty, ktdre spowodowat w czasie prac nad

usuwaniem wad.

W przypadku ujawnienia wad w przedmiocie umowy w trakcie realizacji robét Zamawiajgcy ma

prawo zadania ich usuniecia w okreslonym terminie na koszt Wykonawcy.

Jezeli dla ustalenia zaistnienia wad niezbedne jest dokonanie préb, badan, odkry¢ lub ekspertyz,

Zamawiajgcy ma prawo poleci¢ dokonanie tych czynnosci na koszt Wykonawcy. Jezeli dokonanie

w/w czynnosci nie potwierdzi istnienia wad, koszty ponosi Zamawiajacy.

Jezeli Wykonawca nie usunie wskazanej wady w terminach, o ktérych mowa w ust. 5 powyzej,

Zamawiajgcy ma prawo zleci¢ usuniecie takiej wady osobie trzeciej na koszt Wykonawcy.
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13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

Wykonawca zapewni ustalenie w umowach z podwykonawcami takiego okresu
odpowiedzialnosci za wady, aby nie byt on krétszy od okresu odpowiedzialnosci za wady
Wykonawcy wobec Zamawiajgcego z tytutu gwarancji i rekojmi udzielonej w niniejszej umowie.
Zapisy niniejszego paragrafu stanowia dokument gwarancji jakosci w rozumieniu przepisu
art. 577 § 1 Kodeksu Cywilnego.

W okresie gwarancji Wykonawca i Zamawiajacy zobowigzani sg do pisemnego wzajemnego
zawiadomienia w terminie 7 dni o:

a) zmianie adresu,

b) zmianie 0séb reprezentujgcych Strony,

c) ogtoszeniu upadtosci Wykonawcy,

d) wszczeciu postepowania naprawczego, w ktérym uczestniczy Wykonawca jako dtuznik,

e) ogtoszeniu likwidacji firmy Wykonawcy.

Fakt skutecznego usuniecia wady kazdorazowo wymaga potwierdzenia na piSmie przez
Wykonawce i Zamawiajgcego .

W ramach gwarancji Wykonawca zobowigzany jest do skutecznego usuniecia wszystkich
zgtoszonych wad o ktérych zostat powiadomiony przez Zamawiajgcego. W razie wystgpienia
co najmniej dwukrotnie wady tej samej czesci przedmiotu umowy lub tego samego elementu,
uzytego do wykonania przedmiotu umowy Wykonawca obowigzanym jest do wymiany wadliwe;]
czesci lub elementu na nowy niezaleznie od mozliwosci naprawy tego elementu.

Jesli w ramach robdt budowlanych wykonanych zgodnie z umowg zainstalowano urzadzenia,
instalacje, systemy itp., co do ktérych producent/dostawca zgda odptatnego, obligatoryjnego
serwisowania przez autoryzowane jednostki, Wykonawca przed ich zainstalowaniem informuje
o tym Zamawiajacego. Wykonawca odpowiada za serwisowanie ww. elementdow i ponosi jego
koszty w okresie gwarancji.

Jesli na zainstalowane w ramach robot budowlanych wykonanych zgodnie z Umowg urzadzenia,
materiaty budowlane, instalacje, systemy producent/dostawca udziela gwarancji dtuziszej
niz okres udzielonej przez Wykonawce gwarancji, to Wykonawca przekaze Zamawiajacemu
dokumenty dotyczgce tych gwarancji w ostatnim dniu udzielonej przez siebie gwaranc;ji.

§13
Odbiory
Wykonawca zobowigzany jest do przestrzegania podczas wykonywania robét - przedmiotu
umowy nalezytej starannosci, najlepszej wiedzy technicznej, wymagan dotyczacych stosowania
materiatéw, wyrobdw i urzadzen oraz sposobow wykonania robdt, wynikajgcych z przepisow
prawa oraz Programu funkcjonalno-uzytkowego, stuzgcych uzyskaniu efektu technologicznego.
Dostawy beda podlegaty odbiorowi po ich zamontowaniu i przeprowadzonej prébie montazowe;j.
Ustala sie nastepujace rodzaje odbiorow:
a) odbiory robodt zanikajgcych i ulegajacych zakryciu,
b) odbiory czesciowe, polegajace na ocenie jakosci i zgodnosci z harmonogramem realizacji
zadania wykonanego etapu robat,
c) odbior koricowy po catkowitym wykonaniu wszystkich prac opisanych w umowie,
d) odbior ostateczny (pogwarancyjny) po okresie rekojmi i gwarancji.
Z czynnosci odbioru zostanie sporzadzony protokodt, ktory zawieraé bedzie wszystkie ustalenia
poczynione w czasie odbioru, w tym terminy wyznaczone na usuniecie stwierdzonych przy
odbiorze wad.
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Zgtoszenie gotowosci do odbioru nastepuje poprzez przestanie stosownego zgtoszenia
do siedziby Zamawiajgcego na adres e-mail:

§14
Odbiory robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu
Wykonawca jest zobowigzany zgtosi¢ Zamawiajgcemu gotowos$é do odbioru robét zanikajacych
lub ulegajacych zakryciu na 3 dni przed ich zakryciem.
Po powiadomieniu, Zamawiajgcy powinien niezwtocznie ustali¢ z Wykonawcg termin odbioru lub
powiadomié Wykonawce, ze uwaza odbior za zbedny.
Jezeli Wykonawca zaniecha powiadomienia, o ktérym mowa w ust. 4 powyzej Zamawiajgcy
bedzie miat prawo nakaza¢ Wykonawcy odkrycie uprzednio zakrytych robdét, lub wykonanie
otwordow niezbednych dla zbadania robdét i przywrdcenia stanu poprzedniego na koszt
Wykonawcy.
§15
Odbidr czesciowy i korncowy

Wykonawca bedzie przedstawiat poszczegdlne etapy robdét do odbioru, z uwzglednieniem
aktualnego harmonogramu realizacji zamdwienia, o ktérym mowa w § 9 Umowy.
Wykonawca pisemnie zawiadomi Zamawiajgcego o gotowosci do odbioru koricowego.
W ciggu 4 dni od zgtoszenia gotowosci do odbioru Wykonawca przekaze Zamawiajgcemu,
dokumenty przejecia robdt:
a) Dziennik Budowy (jezeli bedzie wymagany),
b) certyfikaty, aprobaty i atesty na materiaty i urzagdzenia, oraz karty gwarancyjne i katalogowe

urzadzen,
c) instrukcje obstugi,
d) protokoty i zaswiadczenia z przeprowadzonych préb, pomiaréw i badan,
e) inne dokumenty niezbedne dla odbioru wskazane w specyfikacji technicznej wykonania

i odbioru robét.
Jezeli Zamawiajacy stwierdzi, ze warunki opisane w ust. 3 nie zostaty spetnione, odmodwi
przystgpienia do obioru, podajac przyczyny odmowy i okreslajac roboty, lub obowigzki
Wykonawcy, ktérych wykonanie bedzie wymagane dla wystawienia protokotu odbioru.
Zamawiajgcy w porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy termin ponownego ztozenia przez
Wykonawce zgtoszenia gotowosci do odbioru. Przed ponownym zgtoszeniem Wykonawca
wykona roboty, o ktérych mowa w ust. 4.
Jezeli Zamawiajgcy uzna, ze roboty zostaty zakonczone i nie bedzie miat zastrzezen, co do
kompletnosci i prawidtowosci dokumentéw przejecia robdt, w porozumieniu z Wykonawcs,
wyznaczy date odbioru koncowego robdt, nie pdziniejsza niz 14 dni od daty przekazania
Zamawiajgcemu przez Wykonawce dokumentéw przejecia robot.
Jezeli w toku odbioru zostang stwierdzone wady, Zamawiajagcemu bedg przystugiwaty
nastepujace uprawnienia:
a) jezeli wady nadajg sie do usuniecia, moze wyznaczy¢ Wykonawcy dodatkowy termin do ich

usuniecia, oraz wstrzymac dokonanie odbioru do tego czasu,
b) jezeli wady nie nadajg sie do usuniecia to:

— jezeli nie uniemozliwiaja one uzytkowania przedmiotu odbioru zgodnie

z przeznaczeniem, Zamawiajgcy moze obnizy¢ odpowiednio wynagrodzenie,
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— jezeli wady uniemozliwiajg uzytkowanie zgodnie z przeznaczeniem, Zamawiajgcy moze
odstgpi¢ od umowy lub zgdaé wykonania przedmiotu odbioru po raz drugi,

— w przypadku nie wykonania w ustalonym terminie przedmiotu odbioru po raz drugi,
Zamawiajgcy moze odstapi¢ od umowy z winy Wykonawcy. Prawo do odstgpienia od
umowy na podstawie niniejszego zapisu moze zosta¢ wykonane w terminie 30 dni liczac
od daty powziecia informacji o przyczynach uzasadniajgcych odstgpienie od umowy.

Wykonawca zobowigzany jest do zawiadomienia Zamawiajgcego o usunieciu wad oraz do
zadania wyznaczenia terminu odbioru zakwestionowanych uprzednio robét jako wadliwych.
Usuniecie wad powinno by¢ stwierdzone protokolarnie.

Z czynnosci odbioru czesciowego robét oraz odbioru koncowego robdét zostanie sporzadzony
odpowiednio protokét odbioru czesciowego lub protokét odbioru koricowego robét.

§16

Odbidr ostateczny
Zamawiajgcy zwota, przed zakonczeniem okresu gwarancji i rekojmi, komisje odbioru dla
ustalenia warunkéw odbioru ostatecznego.
Odbidr ostateczny polega na ocenie wykonanych robét zwigzanych z usunieciem wad zaistniatych
w okresie gwarancji i rekojmi, wskazanych przez komisje w spisanych na te okolicznos¢
protokotach.
Zamawiajgcy jest zobowigzany do wystawienia ostatecznego protokotu odbioru, po uptywie
okresu gwarancji i rekojmi w ciggu 10 dni od powiadomienia go przez Wykonawce o usunieciu
wszystkich wad ujawnionych w okresie rekojmi i gwarancji.
Wypetnienie zobowigzan umownych Wykonawcy nie bedzie uznane za wykonane dopdki
Zamawiajacy nie wystawi protokotu odbioru ostatecznego.
Protokdt odbioru ostatecznego bedzie potwierdzat date, z ktorg Wykonawca wywigzat sie ze
wszystkich zobowigzan wynikajgcych z umowy.

§17

Wynagrodzenie oraz warunki ptatnosci
W zamian za nalezytg i terminowa realizacje niniejszej Umowy Zamawiajacy zobowigzuje sie
uisci¢ na rzecz Wykonawcy wynagrodzenie.
Zaptata za wykonanie robét budowlanych bedzie nastepowata okresowo, nie czesciej niz raz
na miesigc. Podstawg ptatnosci okresowych bedzie ilos¢ faktycznie wykonanych Robdt przez
Wykonawce zatwierdzonych przez Zamawiajgcego.
Wynagrodzenie bedzie wyptacane w czesciach (z uwzglednieniem ust. 2 powyzej), ktérych
procent bedzie wynikaé z harmonogramu rzeczowo-finansowego, ktéry po jego
zatwierdzeniu przez Zamawiajgcego zgodnie z procedurg opisang w § 9, stanowi zatgcznik do
niniejszej umowy.
Ptatnosci przejsciowe regulowane beda do wysokosci 70 % wynagrodzenia ustalonego w § 4
ust. 2.
Ptatnos¢ korncowa wynagrodzenia ustalonego w § 4 ust. 2, uregulowana zostanie na
podstawie faktury VAT wystawionej przez Wykonawce po podpisaniu Protokotu odbioru
koncowego i uzyskaniu pozwolenia na uzytkowanie, jesli bedzie wymagane.
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10.

11.

12.

13.

14.

15.

Dokumentem stwierdzajgcym stan zaawansowania robdot stanowigcym podstawe
do wystawienia faktury bedzie protokét odbioru wykonanych robdét (stanu robét),
potwierdzony przez Inspektora nadzoru, podpisany przez Kierownika budowy.

Do faktury Wykonawca dofaczy dodatkowo:

a. osSwiadczenie o wykonaniu przedmiotu umowy sitami wifasnymi i nie zatrudnieniu
do wykonania przedmiotu umowy podwykonawcéw lub dalszych podwykonawcéw lub
dowody dotyczace zaptaty wynagrodzenia podwykonawcom lub  dalszym
podwykonawcom lub

b. osSwiadczenie  upowaznionych przedstawicieli podwykonawcéw lub  dalszych
podwykonawcdw o braku zalegtosci ptatnosci od Wykonawcy.

W przypadku nie dostarczenia dokumentéw, o ktérych mowa w ust. 6 lub ztozenia
oswiadczenia, z ktérego wynika, ze Wykonawca zalega z ptatnosciami wobec
podwykonawcdow lub dalszych podwykonawcéw, Zamawiajgcy ma prawo do wstrzymania
ptatnosci stosownej czesci faktury Wykonawcy. Zatrzymang kwote Zamawiajacy wyptaci
Wykonawcy w terminie okreslonym w ust. 11 liczac od dnia otrzymania wymaganych
dokumentow.
Rozliczenie koricowe za wykonanie przedmiotu umowy nastgpi fakturg po:
wykonaniu i odebraniu robdt budowlanych, o ktérych mowa w § 1 ust. 1, przekazaniu
Zamawiajgcemu wymaganych umowg dokumentéw, m.in. dokumentacji powykonawczej
zgodnie z §6 ust.6 pkt 26 (geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej), zaswiadczenia organu
nadzoru budowlanego o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu do uzytkowania obiektu
budowlanego (lub dostarczeniem potwierdzenia organu nadzoru budowlanego, na kopii
zawiadomienia o zakonczeniu budowy, o nie wniesieniu sprzeciwu do uzytkowania obiektu
budowlanego),dostarczeniu dokumentéw potwierdzajgcych, ze wywigzat sie on ze
zobowigzan finansowych w stosunku do zaakceptowanych przez Zamawiajgcego
podwykonawcow, biorgcych udziat w realizacji przedmiotu umowy.

Fakture koncowa nalezy dostarczy¢ do siedziby Zamawiajgcego w ciggu 7 dni od daty

protokolarnego odbioru przedmiotu umowy.

Dla zamdwienia objetego niniejszg umowg zastosowanie ma ustawa z dnia 9 listopada 2018

r. o elektronicznym fakturowaniu w zamodwieniach publicznych, koncesjach na roboty

budowlane lub ustugi oraz partnerstwie publiczno-prywatnym (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 1666 z

pdzn. zm.) implementujgca przepisy dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/55/UE

z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie fakturowania elektronicznego w zamdwieniach

publicznych (D.U.UE L 133 2 06.05.2014, str. 1).

Wynagrodzenie bedzie ptatne w terminie do 30 dni od daty dostarczenia prawidtowo

wystawionej faktury przez Wykonawce do siedziby Zamawiajacego. Kazdorazowo podstawa

wystawienia faktury VAT bedzie podpisany przez przedstawicieli obu Stron protokét odbioru
wykonanych robét, ktéry stanowic bedzie zatacznik do faktury VAT.

Faktury nalezy wystawiaé na: Gmina Bierui Urzad Miejski w Bieruniu, ul. Rynek 14, 43-150

Bierun, NIP 646-10-15-103.

Wykonawca zobowigzany jest zapewnié, by rachunek bankowy wskazany na fakturze byt

rachunkiem uwidocznionym w wykazie prowadzonym przez Szefa Krajowej Administracji

Skarbowej na podstawie art. 96b ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towardéw

i ustug (Biata lista podatnikéw VAT).

Terminem zaptaty wynagrodzenia jest data obcigzenia rachunku bankowego Zamawiajgcego.
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16.

17.

Wykonawca nie moze, bez pisemnej zgody Zamawiajgcego, przenies¢ na osobe trzecig
wierzytelnosci wynikajgcej z niniejszej Umowy.

Ustala sie, ze wynagrodzenie Wykonawcy brutto za catos¢ przedmiotu umowy przedstawione
w § 4 ust. 2 uwzglednia wszystkie obowigzujgce w Polsce podatki, tacznie z podatkiem VAT
oraz wszelkie inne optaty i koszty zwigzane z wykonywaniem robét oraz wszelkie sktadniki
niezbedne do prawidtowego wykonania umowy.

§18
Kary umowne

1. Zamawiajgcy moze zagda¢ od Wykonawcy zaptaty kar umownych:

a)

b)

d)

w przypadku nieterminowego wykonania Przedmiotu Umowy lub jego czesci w wysokosci
0,1 % catkowitego wynagrodzenia brutto okreslonego w § 4 ust. 2 Umowy za kazdy dzien
opdbznienial, w stosunku do termindéw realizacji okreslonych w § 3 Umowy;

za op6znienie w usunieciu wad stwierdzonych przy odbiorze w wysokosci 500 zt brutto za
kazdy dzien opdznienia, liczone od dnia wyznaczonego na usuniecie wad;

za zwtoke w usunieciu wad stwierdzonych w okresie gwarancji i rekojmi w wysokosci 500 zt
brutto za kazdy dzien zwtoki, liczone od dnia wyznaczonego na usuniecie wad;

za spowodowanie przerwy dfuiszej niz 14 dni kalendarzowych w realizacji robdt
budowlanych z przyczyn zaleznych od Wykonawcy w wysokosci 0,05% wynagrodzenia
catkowitego brutto okreslonego w §4 ust.2, za kazdy dzien przerwy, poczawszy od 15 dnia
przerwy;

za opdznienie w dostarczeniu harmonogramu rzeczowo-finansowego (§ 9 ust. 1) w wysokosci
100 zt brutto, za kazdy dzien opdznienia;

za opdznienie w dostarczeniu dokumentacji powykonawczej zgodnie z § 10, w wysokosci 100
zt brutto za kazdy dzien opdinienia w dostarczeniu ktéregokolwiek z brakujgcych
elementdw, niezaleznie od odmowy przystgpienia do odbioru robét zgodnie z § 15 ust. 4;

za odstapienie od umowy z przyczyn zaleznych od Wykonawcy lub za ktére odpowiedzialnosc¢
ponosi Wykonawca w wysokosci 10% wynagrodzenia catkowitego brutto okreslonego
w § 4 ust. 2 umowy,

! Zamawiajgcy w umowie przewidziat sposéb naliczania kar umownych ,za opdznienie” Wykonawcy w dotrzymaniu
termindw umownych, z uwagi na uzyskanie przez Gmine Bieruri dofinansowania dla projektu pn."Kompleksowa
termomodernizacja budynkow mieszkalnych wielorodzinnych w Gminie Bierun" jest wspdtfinansowany ze srodkow
pochodzqcych z Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Infrastruktura i Srodowisko 2014-2020,
Priorytet: 1: Zmniejszenie emisyjnosci gospodarki, Dziatanie 1.7: Kompleksowa likwidacja niskiej emisji na terenie
wojewddztwa slgskiego, Poddziatanie: 1.7.1 Wspieranie efektywnosci energetycznej w budynkach mieszkalnych
w wojewddztwie Slgskim, wobec czego Zamawiajgcy musi wywiqzac sie ze wszystkich zobowiqzarn natoZzonych na niego,
a przede wszystkim z koniecznosci realizacji zamdwienia w terminach wynikajqcych z deklaracji Zamawiajgcego, ztoZzonej
we wniosku o dofinansowanie. Z uwagi na powyzZsze dotrzymanie terminu wykonania umowy jest dla Zamawiajgcego
kluczowe, z tego wzgledu przyjgt odpowiedzialnos¢ Wykonawcy za opdznienie, nie natomiast za zwtoke.
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h) za nieprzedtozenie do zaakceptowania projektu Umowy o podwykonawstwo, ktérej
przedmiotem sg roboty budowlane lub projektu jej zmiany, w wysokosci 10.000 ztotych
brutto za kazdy nieprzedtozony do zaakceptowania projekt Umowy lub jej zmiany,

i) za nieprzedtozenie w terminie 7 dni kopii poswiadczonej za zgodnos¢ z oryginatem zawartej
umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany w wysokosci 1000 ztotych brutto za kazda
nieprzedtozong umowe lub jej zmiane,

j) z tytutu braku zaptaty lub nieterminowej zaptaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcom
lub dalszym podwykonawcom w wysokosci 0,05 % wynagrodzenia catkowitego brutto
okreslonego w § 4 ust. 2 Umowy, za kazdy przypadek naruszenia,

k) za brak zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zapfaty, w tym takze
w odniesieniu do uméw, o ktérych mowa w § 8 ust. 14 w wysokosci 10 000 zt;

1) za kazdy przypadek, o ktdrym mowa w § 8 ust. 29 oraz za kazdy przypadek powierzenia przez
Wykonawce podwykonawcy wykonania robét budowlanych w zakresie lub w sposdb
niezgodny z umowa w wysokosci 20 000 zt brutto, za kazdy przypadek;

m) za niedopetnienie wymogu zatrudniania pracownikéw realizujgcych przedmiot umowy na
podstawie umowy o prace w rozumieniu przepisow Kodeksu Pracy, w wysokosci 2 000 z1, za
kazdy przypadek. Za niedopetnienie wymogu zatrudniania pracownikéw, o ktérym mowa w
zdaniu pierwszym, uwaza sie takze nieprzedtozenie dokumentéw wymienionych w § 23 ust.
4i 5 niniejszej umowy w terminie wyznaczonym przez Zamawiajgcego;

n) za brak zaptaty lub nieterminowa zaptate wynagrodzenia naleznego podwykonawcy
wynagrodzenia naleznego podwykonawcom z tytutu waloryzacji wynagrodzenia
w wysokosci 2000,00 zt za kazdy przypadek;

0) za brak zaptaty lub nieterminowg zaptate wynagrodzenia naleznego podwykonawcy z tytutu
zmiany wysokosci wynagrodzenia w wyniku waloryzacji w wysokosci 1000 zt za kazdy
stwierdzony przypadek.

Maksymalna wysokos¢ kar umownych obcigzajgcych Wykonawce nie moze przekroczy¢ 20%
catkowitego wynagrodzenia catkowitego brutto okreslonego w § 4 ust.2.

Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo do odszkodowania uzupetniajgcego, przenoszacego
wysokos¢ kar umownych do wysokosci rzeczywiscie poniesionej szkody.

Jesli wskutek dziatania lub zaniechania Wykonawcy, Zamawiajacy nie otrzyma srodkéw (dotacji
lub wsparcia) na sfinansowanie robét, lub otrzyma srodki w nizszej wysokosci, Wykonawca
zobowigzany jest do zaptaty na rzecz Zamawiajgcego odszkodowania w wysokosci kwoty
nieotrzymanej dotacji lub wsparcia.

Odstgpienie od umowy nie wytgcza mozliwosci naliczenia kar umownych oraz odszkodowania.
Zamawiajgcy uprawniony jest do sumowania naliczonych kar umownych z réznych tytutéw jezeli
istniejg ku temu podstawy.

§19
Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy
. Wykonawca wnidst zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy zwane dalej zabezpieczeniem,
w wysokosci 5 % wartosci brutto umowy tj. ..., zt, w formie ....coceeveveveeees
. Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy stuzy zabezpieczeniu roszczenia Zamawiajgcego
wobec Wykonawcy z tytutu niewykonania lub nienalezytego wykonania przez Wykonawce
wszystkich zobowigzan zawartych w niniejszej umowie, w szczegélnosci:
1) roszczen o zaptate kar umownych;
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2) roszczenn odszkodowawczych, w tym roszczen z tytutu solidarnej odpowiedzialnosci
Zamawiajgcego wraz z Wykonawcg za zaptate wynagrodzenia podwykonawcy, zgodnie
z art. 647 Kodeksu cywilnego;

3) roszczen z tytutu nieusuniecia wad w okresie rekojmi;

4) roszczen o zwrot kosztéw wykonania zastepczego;

5) roszczen o wyptate kwoty zabezpieczenia w zwigzku z niewykonaniem zobowigzania
dotyczacego wydtuzenia zabezpieczenia na kolejne okresy.

. Wykonawca zobowigzuje sie do przedtuzenia zabezpieczenia lub wniesienia nowego

zabezpieczenia na kolejne okresy, w formie innej niz pienigdz, w przypadku gdy:

1) okres na jaki ma zosta¢ wniesione zabezpieczenie przekracza 5 lat, a wniesione przez
Wykonawce zabezpieczenie przed zawarciem umowy nie obejmuje catego wymaganego
okresu;

2) w razie zmiany terminu zakonczenia przedmiotu umowy dokonanej w drodze aneksu
do umowy lub niedotrzymania z winy Wykonawcy umownego terminu realizacji przedmiotu
umowy.

. W trakcie realizacji zamodwienia i w okresie rekojmi, forma wniesionego zabezpieczenia moze

zosta¢ zmieniona na formy wskazane w art. 450 ust. 1 ustawy Prawo zaméwien publicznych.

Zmiana formy zabezpieczenie jest dokonywana z zachowaniem ciggtosci zabezpieczenia i bez

zmniejszenia jego wysokosci.

. W przypadku nieprzedtuzenia lub niewniesienia nowego zabezpieczenia najpdzniej na 30 dni

przed uptywem waznosci dotychczasowego zabezpieczenia wniesionego w innej formie niz

pienigdz, Zamawiajacy zmienia forme na zabezpieczenie w pienigdzu, poprzez wyptate kwoty

z dotychczasowego zabezpieczenia lub przeznaczy na poczet zabezpieczenia naleznosci z faktur,

na co Wykonawca wyraza zgode.

. Wyptata, o ktérej mowa w ust. 5, nastepuje nie pdzniej niz w ostatnim dniu waznosci

dotychczasowego zabezpieczenia. Przepis ust. 4 stosuje sie odpowiednio.

. W przypadku wniesienia zabezpieczenia w formie innej niz pienigdz Wykonawca zobowigzuje sie

najpdzniej w dniu podpisania protokotu odbioru koricowego przedmiotu umowy, ktéry potwierdzi

odbiér robét budowlanych oraz dostarczenie: dokumentacji powykonawczej i geodezyjnej
inwentaryzacji powykonawczej, do wniesienia Zamawiajagcemu 30% z kwoty okreslonej w ust.1
celem zabezpieczenia roszczen z tytutu rekojmi. Przepisy ust. 4 do 6 stosuje sie odpowiednio.

. Zabezpieczenie zostanie zwrdcone Wykonawcy w czesciach i terminach:

a) 70% zabezpieczenia - w terminie 30 dni od daty dokonania odbioru koncowego przedmiotu

umowy.

b) 30% zabezpieczenia - najpdzniej w 15 dniu po uptywie okresu gwarancji.

§20
Odstapienie od Umowy,
1. Stronom przystuguje prawo do odstgpienia od umowy w nastepujacych przypadkach:
1) Wykonawcy:

a) Jezeli Zamawiajacy nie reguluje na biezgco zaptaty za faktury Wykonawcy i mimo
wezwania z wyznaczonym co najmniej 30 dniowym dodatkowym terminem zwleka
z zaptata dtuzej niz 2 miesiace.

b) Jezeli Zamawiajacy zawiadomi Wykonawce, ze nie bedzie w stanie realizowac¢ swoich
obowigzkéwdéw wynikajgcych z umowy.
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2) Zamawiajgcemu:

a)

b)

c)
d)

e)

Jezeli Wykonawca nie rozpoczat robét w terminie 14 dni kalendarzowych od daty
przekazania placu budowy lub przerwat roboty i ich nie wznowit, mimo wezwania
Zamawiajgcego, przez okres dtuzszy niz 14 kolejnych dni kalendarzowych, a takze jezeli
Wykonawca realizuje przedmiot umowy wadliwie lub w sposéb nienalezyty.

W razie wystgpienia istotnej zmiany okolicznosci powodujgcej, ze wykonanie umowy nie
lezy w interesie publicznym, czego nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy
lub dalsze wykonywanie umowy moze zagrozi¢ istotnemu interesowi bezpieczerstwa
panstwa lub bezpieczedstwu publicznemu, Zamawiajgcy w takim przypadku moze
odstgpi¢c od umowy w terminie 30 dni od powziecia wiadomoscici o powyzszych
okolicznosciach; w takim przypadku Wykonawca moze zgdac jedynie wynagrodzenia
naleznego mu z tytutu wykonania czesci umowy (art. 456 ustawy Prawo zamowien
publicznych).

W razie rozwigzania firmy Wykonawcy, bgdz wydania nakazu zajecia majatku Wykonawcy.
Jezeli suma kar umownych, naleznych od Wykonawcy przekroczy 20% wynagrodzenia
catkowitego brutto okreslonego w § 4 ust.2.

W kazdym przypadku naruszenia § 8 niniejszej umowy, w tym powierzenia przez
Wykonawce podwykonawcy wykonania robdét budowlanych, tj. zawarcia umowy
o podwykonawstwo bez uzyskania zgody Zamawiajgcego lub wbrew jego sprzeciwowi,
niezaleznie od naliczenia kar umownych.

2. Odstgpienie od umowy w przypadkach, o ktdrych mowa w ust. 1 (za wyjatkiem ust. 1 pkt. 2 lit.

b) moze nastgpi¢ w terminie 2 miesiecy od dnia wystgpienia okolicznosci uzasadniajgcych

odstgpienie.

3. Odstgpienie od umowy powinno nastgpi¢ w formie pisemnej, pod rygorem niewaznosci

takiego oswiadczenia i powinno zawiera¢ uzasadnienie.

4. W przypadku odstgpienia od umowy strony sg zobowigzane do nastepujgcych czynnosci:

1) Wykonawca wspdlnie z Zamawiajgcym sporzadza protokét inwentaryzacji wykonanych
robot wg daty odstgpienia od umowy.

2) Strony wspdlnie ustalg sposdb zabezpieczenia przerwanych robot, a Wykonawca
zabezpieczy przerwane roboty. Koszt robdt i czynnosci zabezpieczajgcych poniesie
strona, ktéra ponosi wine za odstgpienie od umowy.

3) Wykonawca sporzadzi wykaz materiatéw i urzadzen, ktérych nie moze wykorzystaé do
realizacji innych robét. O ile przerwanie robét nie nastgpito z winy Wykonawcy,
Zamawiajgcy jest obowigzany pokry¢ koszty tych materiatow i urzadzen, i przejgé je.

4) Wykonawca usunie z terenu budowy obiekty i urzgdzenia zaplecza budowy oraz
materiaty i konstrukcje, stanowigce jego wtasnos¢, w terminie najpdzniej 14 dni po
terminie odstgpienia od umowy.

5) Wykonawca zgtosi do odbioru przez Zamawiajgcego wykonane roboty do czasu
odstgpienia od umowy oraz roboty zabezpieczajace.

6) Zamawiajacy wedtug swojego wyboru jest uprawniony do odbioru wykonanych robét i
zaptaty za wykonane roboty do dnia odstgpienia od umowy lub do Zzadania od
Wykonawcy usuniecia dotychczas wykonanych prac bez obowigzku zaptaty
wynagrodzenia Wykonawcy.

7) Zamawiajacy przejmie od Wykonawcy teren pod swéj dozér.
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§21
Zmiana postanowien umowy oraz waloryzacja

1. Zmiana postanowien zawartej umowy moze nastgpi¢ zgodnie z dyspozycjg art. 454 ustawy Prawo

zamoéwien publicznych, wytacznie za zgodg obu stron wyrazong na pismie w formie aneksu do

umowy pod rygorem niewaznosci.

2. Zamawiajacy dopuszcza zmiany zawartej z Wykonawcg umowy w zakresie:

- zmiany terminu zakonczenia wykonania przedmiotu umowy, w szczegdlnosci:

1) z powodu wystgpienia niesprzyjajgcych warunkéw atmosferycznych trwajgcych przez okres
powyzej 7 dni, uniemozliwiajgcych prawidtowe wykonanie robdt budowlanych z przyjeta
technologig realizacji prac wymagajacych konkretnych warunkéw atmosferycznych,
potwierdzonych stosownym wpisem do dziennika budowy oraz potwierdzonych przez
instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej;

2) zmiany przepisdw, okolicznosci, ktdrych nie mozna bylo przewidzie¢ przy udzielaniu
zamowienia;

3) sity wyzszej;

a) przez site wyzszg Strony rozumiejg zdarzenie nagte, nieprzewidywalne i niezalezne od
woli Stron, uniemozliwiajgce wykonanie umowy na state lub na pewien czas, ktéremu
nie mozna zapobiec, ani przeciwdziata¢ przy zachowaniu nalezytej starannosci.
W razie wystgpienia przypadku sity wyzszej, data realizacji bedzie przesunieta o czas, w
ktérym sita wyzsza uniemozliwita kontynuacje realizacji ustugi pod warunkiem, ze ma to
bezposredni wptyw na realizacje przedmiotu umowy, o czym Strony zdecydujg w
Protokole Uzgodnien podpisanym przez Wykonawce oraz Zamawiajgcego,

b) za site wyzszg w rozumieniu niniejszej umowy strony nie uwazajg istniejgcej pandemii
choroby Covid19 wywotywanej przez wirus SARS-CoV-2. Sitg wyzszg w rozumieniu
niniejszej umowy sg jednak regulacje prawne wprowadzone po zawarciu umowy przez
wtadze panstwowe i samorzgdowe w zwigzku z pandemig Covid19, o ile uniemozliwiajg
one lub czesciowo stojg na przeszkodzie nalezytemu wykonaniu umowy;

4) Whniesienia srodkdw ochrony prawnej w postepowaniu o zamodwienie publiczne,
Zamawiajacy moze uwzgledni¢ mozliwo$é wprowadzenia zmiany terminu koricowego lub
czeSciowego tylko w zakresie czasu niezbednego na usuniecie przeszkdd wraz z czasem
niezbgdnym na dostosowanie sig do zaistniatych nowych okolicznosci uzasadniajacych
zmiany. Whniosek winien by¢ ztozony przed terminem zakoriczenia, w czasie umozliwiajacym
przeprowadzenie u Zamawiajgcego stosownej procedury w tej sprawie, to jest co najmniej 10
dni roboczych przed terminem wymienionym w § 3 niniejszej umowy.

- zmiany podwykonawcy lub powierzenia podwykonawcy czesci zakresu zamdwienia
.

Jezeli zmiana lub rezygnacja podwykonawcy dotyczy podmiotu, na ktérego zasoby
Wykonawca powotywat sie, w celu wykazania spetnienia warunkéw udziatu
w postepowaniu, o ktérych mowa w art. 118 ust.1 ww. ustawy, Wykonawca jest obowigzany
wykazaé Zamawiajagcemu, iz proponowany inny podwykonawca lub Wykonawca
samodzielnie spetnia je w stopniu nie mniejszym niz wymagany w trakcie postepowania
o udzielenie zaméwienia.

- zmian, ktdrych nie mozna byto przewidzie¢ na etapie sporzgdzania SWZ, a ktére nie wykraczajg

poza zakres art. 455 ustawy Prawo zamdwien publicznych.
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3. Zamawiajacy na wniosek Wykonawcy dopuszcza zmiane wysokosci wynagrodzenia na zasadach

przewidzianych w ust. 4 ponizej.

4. Zmiana wysokosci wynagrodzenia moze nastgpi¢ w okreslonych w ustawie Prawo zamoéwien

publicznych przypadkach, tj. w przypadku zmiany:

1) stawki podatku od towaréw i ustug (VAT),

2) wysokosci minimalnego wynagrodzenia za prace ustalonego na podst. art. 2 ust. 3-5 ustawy

z dnia 10 pazdziernika 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za prace,

3)zasad podlegania ubezpieczeniom spotecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu Ilub

wysokosci stawki sktadki na ubezpieczenia spoteczne lub zdrowotne,

4) zasad gromadzenia i wysokosci wptat do pracowniczych planéw kapitatowych, o ktérych

mowa w ustawie z dnia 4 pazdziernika 2018 r. o pracowniczych planach kapitatowych

- jezeli zmiany te bedg miaty wptyw na koszty wykonania umowy przez Wykonawce.

5) Wynagrodzenie Wykonawcy, na zasadach okreslonych w niniejszej umowie oraz w tresci art.

439 ustawy Prawo zamdwien publicznych, podlegaé¢ bedzie waloryzacji prowadzacej do

dokonywania zmian wysokosci wynagrodzenia naleznego Wykonawcy, w przypadku zmiany

ceny dajacych sie wyodrebnic¢ i ustali¢ materiatéw lub kosztéw zwigzanych z realizacjg

zamoéwienia. Waloryzacja ta bedzie dokonywana raz w roku z zachowaniem nastepujgcych

zasad i w nastepujgcy sposob:

a)

b)

c)

g)

Waloryzacja wynagrodzenia nastepuje po raz pierwszy nie wczesniej niz w 13 miesigcu
obowigzywania umowy.

Poziom zmiany ceny materiatow lub kosztéw, uprawniajgcy strony umowy do zgdania
zmiany wynagrodzenia (tj. S$rednioroczny wskaznik cen towardéw i ustug
konsumpcyjnych) nie moze by¢ mniejszy niz 3%,

Stosowany przez strony umowy sposéb okreslenia wptywu zmiany ceny materiatéow lub
kosztow na koszt wykonania zamdwienia okre$la sie jako waloryzacje wynagrodzenia,
Waloryzacja dokonywana bedzie w oparciu o ogtaszany w komunikacie przez Prezesa
Gtéwnego Urzedu Statystycznego srednioroczny wskaznik cen towardw i ustug
konsumpcyjnych w ujeciu rocznym za rok poprzedni.

Waloryzacji, ktéra dokonywana jest nie czesciej niz raz w roku, podlega pozostata do
wyptaty cze$¢ Wynagrodzenia naleznego Wykonawcy tj. cze$¢ wynagrodzenia nalezna
za ustugi/roboty wykonane w kolejnym okresie, w ktérym waloryzacja nastepuje.
Maksymalna wartos¢ zmiany wynagrodzenia w zwigzku z waloryzacjg, jaka dopuszcza
Zamawiajgcy, to tacznie 5 % w stosunku do wartosci wynagrodzenia okreslonego w § 4
ust 2.

Wykonawca, ktérego wynagrodzenie zostanie zmienione zobowigzany jest do zmiany
wynagrodzenia przystugujgcego ewentualnym podwykonawcom z ktérymi zawart
umowy na wykonanie ustug na okres dfuzszy niz 12 miesiecy.

. Zmiana wysokosci wynagrodzenia w przypadku zaistnienia przestanki, o ktérej mowa w ust. 4

pkt 2, 3 lub 4, bedzie obejmowac wytgcznie czes¢ wynagrodzenia naleznego Wykonawcy,

w odniesieniu do ktérej nastgpita zmiana wysokosci kosztow wykonania Umowy przez

Wykonawce w zwigzku z wejsciem w zycie przepiséw odpowiednio zmieniajgcych wysokos¢

minimalnego wynagrodzenia za prace lub dokonujacych zmian w zakresie zasad podlegania

ubezpieczeniom spotecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub w zakresie wysokosci stawki

sktadki na ubezpieczenia spoteczne lub zdrowotne lub zmian w zakresie zasad gromadzenia i

wysokosci wptat do pracowniczych plandw kapitatowych.
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W przypadku zmiany, o ktérej mowa w ust. 4 pkt 2, wynagrodzenie Wykonawcy ulegnie
zmianie o kwote odpowiadajacg wzrostowi kosztu Wykonawcy w zwigzku ze zwiekszeniem
wysokosci wynagrodzen Pracownikéw wykonujacych przedmiot umowy do wysokosci
aktualnie obowigzujgcego minimalnego wynagrodzenia za prace, z uwzglednieniem wszystkich
obcigzen publicznoprawnych od kwoty wzrostu minimalnego wynagrodzenia. Kwota
odpowiadajgca wzrostowi kosztu Wykonawcy bedzie odnosi¢ sie wylacznie do czesci
wynagrodzenia wykonujgcych przedmiot umowy, o ktérych mowa w zdaniu poprzedzajacym,
odpowiadajgcej zakresowi, w jakim wykonujg oni prace bezposrednio zwigzane z realizacja
przedmiotu Umowy.

W przypadku zmiany, o ktérej mowa w ust. 4 pkt 3, wynagrodzenie Wykonawcy ulegnie
zmianie o kwote odpowiadajgcg zmianie kosztu Wykonawcy ponoszonego w zwigzku
z wyptatg wynagrodzenia wykonujgcych przedmiot umowy. Kwota odpowiadajgca zmianie
kosztu Wykonawcy bedzie odnosi¢ sie wytacznie do wynagrodzenia wykonujgcych przedmiot
umowy, o ktérych mowa w zdaniu poprzedzajagcym, odpowiadajgcej zakresowi, w jakim
wykonujg oni prace bezposrednio zwigzane z realizacjg przedmiotu Umowy.

W przypadku zmiany, o ktérej mowa w ust. 4 pkt 4, wynagrodzenie Wykonawcy ulegnie
zmianie o kwote odpowiadajgcg zmianie kosztu Wykonawcy ponoszonego w zwigzku
z koniecznoscig odprowadzania dodatkowych srodkéw, tytutem wptat do pracowniczych
planéw kapitatowych. Kwota odpowiadajgca zmianie kosztu Wykonawcy bedzie odnosié sie
wytgcznie do kosztéw zwigzanych z osobami wykonujgcych przedmiot umowy, odpowiadajacej
zakresowi, w jakim wykonujg oni prace bezposrednio zwigzane z realizacjg przedmiotu
Umowy.

§22

Ubezpieczenie
Od daty protokolarnego przejecia terenu budowy, do chwili odbioru robdt Wykonawca ponosi
odpowiedzialnos¢ na zasadach ogdlnych za wszystkie szkody wynikte na tym terenie.
Wykonawca zobowigzany jest na wtasny koszt ubezpieczy¢ sie od wszelkich ryzyk zwigzanych
z wykonaniem niniejszej umowy, w tym m.in. od ryzyk budowlano-montazowych,
a w szczegolnosci od ryzyka zniszczenia mienia Zamawiajgcego i oséb trzecich, na sume
ubezpieczenia co najmniej rowng kwocie ztozonej oferty i przedstawi¢ Zamawiajgcemu dowdd
zawarcia umowy ubezpieczenia wraz z potwierdzeniem zaptaty polisy w terminie do 7 dni od
zawarcia umowy. Ochrona z tytutu ubezpieczenia musi obejmowac wszystkich uczestnikéw
zamoéwienia objetego przedmiotowg umowa, w tym podwykonawcow.
Wykonawca zobowigzany jest rowniez posiadac aktualne ubezpieczenie od odpowiedzialnosci
cywilnej z tytutu prowadzonej dziatalnosci gospodarczej na sume gwarancyjng w wysokosci
odpowiadajgcej co najmniej wartosci kontraktu. Kopie dowodu zawarcia umowy ubezpieczenia
wraz z potwierdzeniem zapfaty polisy, poswiadczone za zgodnos¢ z oryginatem, Wykonawca
zobowigzany jest do przedtozenia w terminie 7 dni od daty zawarcia umowy. Wykonawca
zapewni ciggtos¢ ubezpieczenia przez caty okres realizacji umowy, tj. do dnia podpisania przez
strony protokotu odbioru korncowego. Wykonawca bedzie przedstawiat Zamawiajgcemu dowdd
zawarcia umowy ubezpieczenia wraz z dowodem zaptaty w ciggu 7 dni od daty uptywu waznosci
ubezpieczenia.
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4. Zamawiajagcy i Wykonawca beda przestrzega¢ warunkdw ubezpieczenia wynikajacych
z przedtozonych przez Wykonawce dokumentéw ubezpieczenia.

5. Jezeli Wykonawca nie utrzyma w mocy ubezpieczenia, o ktérym mowa w ust. 2-4, lub nie
dostarczy Zamawiajgcemu polis lub dowoddéw zaptaty sktadek, zgodnie z zapisami niniejszego
paragrafu, Zamawiajacy bedzie upowazniony do zawarcia stosownego ubezpieczenia na koszt
Wykonawcy, badZz moze odstgpic¢ od niniejszej umowy.

§23
Wymagania zwigzane z zatrudnieniem na podstawie stosunku pracy

1. Roboty budowlane objete Przedmiotem Umowy bedg swiadczone przez osoby zatrudnione na
podstawie umowy o prace w rozumieniu przepisow Kodeksu pracy. Obowigzek ten nie dotyczy
0s6b petnigcych samodzielne funkcje techniczne w budownictwie oraz operatoréow sprzetu
dziatajgcych na zasadzie samozatrudnienia.

2. Zamawiajacy dopuszcza mozliwos¢ zmiany oséb, wchodzacych w sktad personelu kierowniczego
budowy, przy pomocy ktérych Wykonawca swiadczy¢ bedzie Przedmiot Umowy, na inne
posiadajgce co najmniej takg samg wiedze, doswiadczenie i kwalifikacje opisane w SWZ. Na
dokonanie takiej zmiany Wykonawca musi uzyska¢ pisemng akceptacje Zamawiajgcego.

3. Zamawiajacy wymaga, aby w okresie od dnia przekazania Wykonawcy terenu robdt do dnia
odbioru koncowego, osoby ktdore bedg swiadczyty prace u Wykonawcy lub podwykonawcy
w sposéb okreslony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy ((t.j. Dz.U. z
2020 r. poz. 1320 z pdin. zm.), zatrudnione byly na podstawie umowy o prace. Wymaganie
powyzsze dotyczy pracownikéw wykonujgcych prace fizyczne na placu budowy, ktérego dotyczy
niniejsza umowa, z wyfaczeniem przypadkéw w ktérych dany rodzaj pracy moze by¢ wykonywany
na podstawie innych przepiséow prawa.

4. W trakcie realizacji zamdwienia Zamawiajgcy uprawniony jest do wykonywania czynnosci
kontrolnych wobec Wykonawcy odnosnie spetniania przez Wykonawce lub podwykonawce
wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace osob wykonujgcych wskazane w ust. 1i 3
czynnosci. Zamawiajgcy uprawniony jest w szczegdlnosci do zadania:

a) oswiadczenia zatrudnionego pracownika,

b) oswiadczenia Wykonawcy lub Podwykonawcy o zatrudnieniu pracownika na podstawie
umowy o prace,

c) poswiadczonej za zgodnos$¢ z oryginatem kopii umowy o prace zatrudnionego pracownika,

d) innych dokumentéw,

- zawierajgcych dane, w tym dane osobowe, niezbedne do weryfikacji zatrudnienia na podstawie
umowy o prace, w szczegdlnosci imie i nazwisko zatrudnionego pracownika, date umowy, rodzaj
umowy o prace i zakres obowigzkéw pracownika.

Dokumenty, niezbedne do weryfikacji zatrudnienia na podstawie umowy o prace, Wykonawca
zobowigzany jest przedtozy¢:

a) w dniu przekazania placu budowy
b) nie czesciej niz raz na kwartat z faktura.

5. Poza przypadkami okreslonymi w ust. 4, w trakcie realizacji zamdéwienia na kazde wezwanie
Zamawiajgcego w wyznaczonym w tym wezwaniu terminie, nie krotszym niz 3 dni robocze,
Wykonawca przedtozy Zamawiajagcemu wskazane powyzej dowody w celu potwierdzenia
spetnienia wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace przez Wykonawce lub
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10.

podwykonawce osdb wykonujgcych wskazane ustepie 1 czynnosci.

Z tytutu niespetnienia przez Wykonawce Ilub podwykonawce wymogu zatrudnienia
na podstawie umowy o prace osdéb wykonujgcych wskazane w ustepie 1 i 3 czynnosci
Zamawiajgcy przewiduje sankcje w postaci obowigzku zaptaty przez Wykonawce kary umownej
w wysokosci okreslonej w § 18 ust.1 pkt n Nieztozenie przez Wykonawce w wyznaczonym przez
Zamawiajgcego terminie zadanych przez Zamawiajacego dowoddw wskazanych w ust. 4 i 5,
w celu potwierdzenia spetnienia przez Wykonawce lub podwykonawce wymogu zatrudnienia na
podstawie umowy o prace traktowane bedzie jako niespetnienie przez Wykonawce lub
podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace oséb wykonujacych
wskazane w ustepie 1 i 3 czynnosci i bedzie podstawg do naliczenia kary umownej, o ktdrej
mowa w § 18 ust.1 pkt n.

W przypadku uzasadnionych watpliwosci co do przestrzegania prawa pracy przez Wykonawce
lub podwykonawce, Zamawiajagcy moze zwréci¢ sie o przeprowadzenie kontroli przez
Panstwowg Inspekcje Pracy.

W przypadku oséb prowadzacych jednoosobowg dziatalnos¢ gospodarczg lub wspdlnikow spotek
osobowych i kapitalowych niezatrudniajgcych pracownikéw, Zamawiajgcy zastrzega,
a Wykonawca potwierdzi, ze czynnosci w zakresie realizacji zamdwienia, o ktérych mowa
w ust. 1 wykonajg osobiscie osoby prowadzace jednoosobowg dziatalno$é gospodarcza
lub wspdlnicy spétek osobowych i kapitatowych.

Wykonawca zobowigzuje sie, ze przed rozpoczeciem wykonania przedmiotu umowy Pracownicy
wykonujgcy roboty zostang przeszkoleni w zakresie przepiséw BHP oraz przepisdw o ochronie
danych osobowych.

Wykonawca zobowigzuje sie, ze Pracownicy wykonujacy roboty bedg posiadali aktualne badania
lekarskie, niezbedne do wykonania powierzonych im obowigzkéw. Pracownicy wykonujacy
roboty na wysokosciach zobowigzani sg posiada¢ uprawnienie do prac na wysokosciach.

11. Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za prawidtowe wyposazenie Pracownikow wykonujgcych

roboty oraz za ich bezpieczenstwo w trakcie wykonywania przedmiotu umowy.

12. Zmiana pracownika wykonujgcego roboty skutkuje zmiang Wykazu Pracownikéw wykonujgcych

roboty i nie wymaga zawierania przez Strony aneksu do umowy.

§24
Postanowienia koricowe

Do rozstrzygania sporédw wyniktych na tle niniejszej umowy wtasciwy bedzie sgd wtasciwosci
ogdblnej Zamawiajgcego.
Postanowienia zwigzane z ochrong danych osobowych reguluje odrebna umowa — Umowa
powierzenia przetwarzania danych osobowych.
W sprawach nieuregulowanych niniejsza umowg majg zastosowanie przepisy Kodeksu
Cywilnego i ustawy Prawo zamédwien publicznych, a do spraw procesowych przepisy Kodeksu
Postepowania Cywilnego.
Wykonawca bez zgody Zamawiajgcego nie moze przenies¢ wierzytelnosci wynikajgcych
Z niniejszej umowy na osoby trzecie.
Dotyczy to réwniez potwierdzenia cesji wierzytelnosci pod kredyt bankowy, zabezpieczeniem
bytyby zobowigzania z zawartej umowy.
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6. Umowe sporzadzono w dwdch egzemplarzach, jeden egzemplarz dla Wykonawcy i 1egzemplarz
dla Zamawiajacego.

ZAMAWIAJACY WYKONAWCA
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