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Wykonawcy
Wasze pismo znak: Data: Nasz znak: Data:
ZP\j .DPiZP.2610.3.2022.KH f}i .10.2022 .
dotyczy: postepowania o udzielenie zamoéwienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego

na ,Utrzymanie i rozwaj systemu informatycznego EBS”

Dziatajgc na podstawie przepisu art. 137 ust. 1 ustawy z dnia 11 wrzesnia 2019 r. — Prawo zamowien publicznych (Dz. U. z
2022 r. poz. 1710, dalej: ,,ustawa”), Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa z siedzibg w Warszawie i adresem: Al.
Jana Pawta Il 70, 00-175 Warszawa, zwana dalej ,Zamawiajagcym”, dokonuje zmiany SWZ w nastepujacy sposob:

”

Projektowane postanowienia umowy (dalej ,ppu
Pkt 4.1.5. przyjmuje brzmienie:

koszty utworzenia przez Wykonawce srodowisk deweloperskich, o ktorych mowa w pkt. 3.1.5 Zatfgcznika nr 7 do Umowy, w
ramach Ustug Okresu Przejsciowego, jak rowniez koszty dostosowania tych srodowisk do zmian wynikajgcych z rozwoju SIw
trakcie obowigzywania Umowy obcigzajg Wykonawce, oprocz kosztow zwiqzanych z zapewnieniem niezbednych licencji oraz
zapewnienia infrastruktury technicznej, ktore pozostajqg w gestii Zamawiajgcego. Do srodowiska deweloperskiego nie ma
zastosowania pkt '1.4 zatqcznika nr 10 do Umowy.

Zatacznik 1A do ppu - Opis Ustugi Administracii Srodowiskami
Pkt 2.1.1.22. przyjmuje brzmienie:

co najmniej raz na 12 miesiecy, w uzgodnieniu z Zamawiajgcym, na Srodowiskach Pomocniczych, wykonanie testow pefnego
odtworzenia Sl na podstawie kopii zapasowych oraz Dokumentacji oraz przedstawienie Zamawiajgcemu raportu
dokumentujgcego przebieq i wyniki testow;

Punkt 2.1.1.23. przyjmuje brzmienie

co najmniej raz na 12 miesiecy przeprowadzanie, w uzgodnieniu z Zamawiajgcym, na Srodowiskach Pomocniczych, testéw
wydajnosciowych skalowalnych do Srodowiska Produkcyjnego oraz przedstawienie Zamawiajqcemu raportu
dokumentujqgcego przebieg i wyniki testow;

Zatacznik 2C do ppu - Opis Ustugi Integraciji i Certyfikacji

Z pkt 3 usunieto w cafosci pkt 3.1.3, w zwiazku z tym numeracja kolejnych punktéw ulegta przesunigciu.
Zatacznik nr 4C do ppu - Sposéb wyceny Ustugi Modyfikacii

Tabela w pkt 3 przyjmuje brzmienie:

Catkowity Rozmiar Zmiany (CRZ) wyrazony w Punktach | Termin przekazania oprogramowania Modyfikacji do Testow

Funkcyjnych dla Modyfikacji Akceptacyjnych*

od do Dzien Roboczy

1 35 8 Dni Roboczych

36 100 13 Dni Roboczych

101 200 18 Dni Roboczych

201 350 24 Dni Roboczych
winw. goxr.pl/u&éb/;:rimr . urqowocigs’m AMY ‘ WSPIERAMY
info@arimr.gov.pl rolnictwo i obszary wicjskie sektor rybacki

infolinia: 800 38 00 84



351 600 34 Dni Roboczych

601 1000 49 Dni Roboczych

1001 - termin ustalany indywidualnie przez Strony

* do terminu tego nie wlicza sie okresu weryfikacji przez Zamawiajacego przekazanych do odbioru Produktéw wykonanych w ramach

Modyfikacji do dnia przekazania oprogramowania Modyfikacji do Testow Akceptacyjnych

Punkt 4 przyjmuje brzmienie:

Powyzsze terminy mogq podlegac procedurze przyspieszenia, zgodnie z zasadami okreslonymi w pkt 5 Zatqcznika nr 4 do
Umowy. Wykonawca zobowiqzany jest do zapewnienia catkowitej wydajnosci realizacyjnej na poziomie minimum 800
Punktéw Funkcyjnych (w kazdym miesigcu obowigzywania Ustugi Rozwoju). Zamawiajqcy zobowiqzuje sie informowac
Wykonawce czy w danym pdiroczu swiadczenia Usfug (liczonym od dnia rozpoczecia swiadczenia Usfug) oczekuje od
Wykonawcy utrzymania wydajnosci realizacyjnej na poziomie minimum 800 Punktéw Funkcyjnych miesiecznie. Informacja
zostanie przekazana Wykonawcy 30 dni przed rozpoczeciem danego pdfrocza. Brak informacji od Zamawiajgcego oznacza, ze
Zamawiajqcy oczekuje od Wykonawcy utrzymania wydajnosci realizacyjnej na poziomie minimum 800 Punktéw Funkcyjnych
miesiecznie. Zobowiqzanie Wykonawcy do utrzymania wydajnosci realizacyjnej okreslonej w tym punkcie wygasa z chwilg
wyczerpania budzetu wynagrodzenia na Swiadczenie Ustug w ramach Grupy Ustug Rozwoju (Modyfikacji).

Zatacznik nr 7 do ppu - Opis Okresu PrzejSciowego

Punkt 3.1.5. przyjmuje brzmienie:

przygotowanie Srodowisk deweloperskich na potrzeby usuwania Wad oraz rozwigzywania probleméw w Systemie
Informatycznym i rozwijania nowych funkcjonalnosci (na infrastrukturze Zamawiajgcego) — Wykonawca na podstawie
Dokumentacji Administratora, kodéw Zrédfowych umieszczonych w repozytorium kodu Zrodtowego oraz kopii zapasowych
srodowisk Systemu informatycznego, przygotuje srodowiska, dla wszystkich utrzymywanych Aplikacji (maksymalnie po
jednym dla Aplikacji). Srodowiska bedq zestawione zgodnie z nastepujqcymi zasadami:

3.1.5.1.  $rodowiska stanowi¢ bedq odpowiedniki funkcjonalne Srodowisk Produkcyjnych poszczegdinych Aplikacji,
interfejsy do systemdéw zewnetrznych nieobjetych Usfugami Wykonawcy majq zostaé zastgpione komponentami
symulujgcymi prace prawdziwych interfejséw, czyli tzw. zaslepkami;

3.1.5.2.  srodowiska bedq przygotowane pod kqtem umozliwiajgcym Wykonawcy jednoczesne usuwanie Wad oraz
rozwigzywanie probleméw w Systemie Informatycznym i rozwijanie nowych funkcjonalnosci;

Punkt 3.1.6. przyjmuje brzmienie:

przeprowadzenie odtworzenia na zestawionych przez Wykonawce srodowiskach kopii zapasowej produkcyjnej bazy danych
oraz uruchomionego Systemu Informatycznego.
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