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Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

UNIA EUROPEJSKA

Zatacznik Nr 5 do SWZ
PROJEKT UMOWY
zawartawdniu ................c.ceeeee e ro W Zgorzelcu pomiedzy:

Gming Miejska Zgorzelec NIP 615-17-94-018

zwang w dalszej czesci umowy ,Zamawiajgcym”, reprezentowang
przez:

Pana Rafata Gronicza — Burmistrza Miasta Zgorzelec, z upowaznienia
ktorego dziata

Pan ........... — Zastepca Burmistrza,

przy kontrasygname Skarbnlka Mlasta Zgorzelec Pana Mieczystawa
Garbicza,

a

. Z siedzibgw ................ollL, przy ul.
wpisanym do KRS pod nr . N o) kapltale zak’radowym
W WYSOKOSCi ovvvvieiiiiiii i z+ posiadajgcym NIP .

zwanym w dalszej czesci umowy ,Wykonawca”, reprezentowanym
przez:

1) woeviiiiiiiieieee e v - prezesa zarzgdu/cztonka zarzagdu/prokurenta;
Panem/Panig .................. prowadzgcym/-g dziatalnos¢ gospodarczg
pod nazwg: ....................., Zz siedzibg w ............., przy ul. ................,

zarejestrowang w Centralnej Ewidencji i Informacji o Dziatalno$ci
Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej, posiadajgcym NIP ..............,
zwanym/-g w dalszej czesci umowy ,Wykonawcg” 2

Zgodnie z wynikiem postepowania o udzielenie zamodwienia publicznego
przeprowadzonego zgodnie z art. 275 pkt 1 ustawy z dnia 11 wrze$nia
2019 roku — Prawo zamowien publicznych (dalej ,ustawa Pzp”), zostata
zawarta umowa o nastepujacej tresci:

! Wersja dla spotki handlowej.

2 Wersja dla osoby fizycznej prowadzgcej dziatalno$¢ gospodarczg; przy spétce cywilnej
wpisuje sie w analogiczny sposob wszystkich przedsiebiorcéw; reprezentacje podaje sie
tylko wtedy, gdy dana osoba dziata przez petnomocnika.



Nr postepowania: WZP.271.1.32.2022

§ 1
PRZEDMIOT UMOWY

1. Zamawiajgcy powierza, a Wykonawca przyjmuje do wykonania
zadanie pn.: ,,Zagospodarowanie Zalewu Czerwona Woda etap |
w ramach projektu Przygoda z Nysg etap V — budowa sSciezki
pieszo-jezdnej oraz wiat widokowych” — Budowa sciezki pieszo-
jezdnej.

2. Przedmiot niniejszej umowy obejmuje wykonanie rob6t budowlanych
zwigzanych z budowg S$ciezki pieszo-jezdnej wraz z placem
postojowym i wjazdem W1, u zbiegu ulic Gornowiejskiej i Rzeczki
Gorne, tj. tacznika do Sciezki rowerowej wykonanej w ramach
poprzednich etapdow.

3. Teren inwestycji objety jest Miejscowym Planem Zagospodarowania
Przestrzennego przyjetym Uchwatg Nr 165/08 Rady Miasta
Zgorzelec z dnia 24 kwietnia 2008 r. (tereny oznaczone symbolami:
US1. RLP1). Inwestycja zlokalizowana jest przy ul. Gérnowiejskiej
w Zgorzelcu, na dziatkach nr: 2/3 i 38/2, Obr. XIlI.

4. Zakres przedmiotu niniejszej umowy obejmuje w szczegodlnosci:

1) Przygotowanie podioza pod nowe nawierzchnie: Sciezki, placu,
zjazdu;
2) Wykonanie nowych nawierzchni sciezek, placu i zjazdu z masy
asfaltowej;
3) Wykonanie zabezpieczenia skarpy poprzez montaz gabionow
wypetnionych kamieniami,
4) Wykonanie i montaz nowych nadrukéw na tablicach
informacyjnych;
5) Dostawe i montaz elementéw matej architektury, tj. stojakow na
rowery, pachotkédw betonowych, tablic informacyjnych;
6) Wycinke drzew i krzewow;
7) Nasadzenie zieleni;
8) Uporzadkowanie terenu po zakonczonych pracach wraz
z rekultywacjg terenu i obsianiem trawg.
Przy robotach budowlanych zwigzanych z wykonaniem
nawierzchni, oraz montazem elementéw matej architektury, nalezy
zastosowadé materiaty zgodne z parametrami i wytycznymi
zawartymi w dokumentacji, o ktorej mowa w ust. 5 niniejszej
umowy, ktore bedg spdjne pod wzgledem stylistycznym
(wizualnym) z elementami uzytymi i wykonanymi podczas
realizacji poprzednich etapow zwigzanych z zagospodarowaniem
Zalewu Czerwona Woda, w szczegdlnosci poprzez zastosowanie
wybarwienia kolorystycznego poszczegolnych zamontowanych
elementéw — aby caty obszar tworzyt integralng catosc.
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10.

11.

12.

Szczegotowy opis i zakres przedmiotu niniejszej umowy zostat

zawarty w Specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robét

budowlanych oraz w dokumentacji projektowej, w sktad ktorej

wchodzi:

1) Projekt budowlany,

2) Projekt wykonawczy,

3) Decyzja pozwolenia na budowe nr 253/2015 z dnia 04.08.2015 r.
wydana przez Staroste Zgorzeleckiego,

4) Decyzja WI.7230.6.9.2022 z dni 11.03.2022 dot. wyrazenia
zgody na lokalizacje zjazdu

- zwanymi w dalszej czesci niniejszej umowy ,dokumentacjg”,

stanowigcg Zatgcznik Nr 1 do niniejszej umowy.

Wykonawca o$swiadcza, iz przed podpisaniem niniejszej umowy,
przy zastosowaniu najwyzszej starannosci, zapoznat sie

z istniejgcym stanem faktycznym terenu i warunkami realizacji
przedmiotu niniejszej umowy i nie zgtasza zadnych zastrzezen.
Wykonawca oswiadcza, ze posiada odpowiednig wiedze,
doswiadczenie i srodki umozliwiajgce realizacje przedmiotu
niniejszej umowy i zobowigzuje sie zapewni¢ realizacje przedmiotu
niniejszej umowy przez osoby posiadajgce odpowiednie kwalifikacje
zawodowe.

Zamawiajgcy nie ponosi odpowiedzialnosci za sktadniki majatkowe
Wykonawcy znajdujgce sie na terenie budowy.

Wykonawca wykona przedmiot niniejszej umowy z witasnych
wyrobdéw i materiatow budowlanych, przy uzyciu narzedzi, sprzetu
etc. bedgcych w dyspozycji Wykonawcy.

Uzyte wyroby i materiaty muszg odpowiada¢ wymogom okreslonym
w obowigzujgcych przepisach prawa oraz normom wyrobow
dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie. Na kazde
zgdanie Zamawiajgcego, Wykonawca zobowigzany jest okazac

w stosunku do wskazanych materiatow stosowny dokument
potwierdzajgcy dopuszczenie go do stosowania w budownictwie (np.
takie jak: aprobata techniczna, deklaracja zgodnosci, znak
budowlany, atest, certyfikat, Swiadectwo jakosci etc.).
Zamawiajgcy i Wykonawca obowigzani sg wspoétdziata¢ przy
wykonaniu niniejszej umowy, w celu nalezytej jej realizacji.
Zamoéwienie jest wspoétfinansowane ze srodkéw Unii
Europejskiej w ramach projektu: Przygoda z Nysg —
zagospodarowanie turystyczne pogranicza polsko-niemieckiego
— etap V. OS priorytetowa programu Wspdlne dziedzictwo
naturalne i kulturowe. Dofinasnowanie z Europejskiego
Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR) w ramach Programu
Wspoétpracy INTERREG Polska — Saksonia 2014-2020.
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13. W przypadku, gdy w roli Wykonawcy wystepuje konsorcjum Kkilku
wykonawcow, przedmiot niniejszej umowy bedzie realizowany
w zakresie zgodnym ze ztozonym oswiadczeniem, stanowigcym
Zatacznik Nr 1 do niniejszej umowy. Realizacja zamowienia
niezgodna ze ztozonym oswiadczeniem jest niedopuszczalna,
poniewaz stanowitoby to istotng zmiane umowy. W przypadku
naruszenia postanowienia, o ktorym mowa w zdaniu pierwszym
niniejszego ustepu Zamawiajgcy uprawniony bedzie do naliczenia
kary umownej i/lub odstgpienia od niniejszej umowy (jezeli dotyczy).

§ 2
WYMAGANIA DOTYCZACE ZATRUDNIENIA

1. Zamawiajgcy wymaga zatrudnienia na podstawie stosunku pracy,
w rozumieniu art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. — Kodeks
pracy, przez Wykonawce osob wykonujgcych w trakcie realizacji
zamoéwienia czynnos$ci zwigzane z wykonywaniem prac fizycznych
polegajgce na wykonaniu nowych nawierzchni oraz wykonaniu
wycinki i nasadzeh zieleni, wynikajgce z zakresu przedmiotu
niniejszej umowy, o ktorym mowa w § 1 ust. 4 niniejszej umowy.

2. Wykonawca zobowigzany jest zatrudnia¢ osoby wykonujgce
czynno$ci wskazane w ust. 1 niniejszego paragrafu na podstawie
stosunku pracy (umowy o prace), a w przypadku rozwigzania umowy
przez osobe zatrudniong lub przez pracodawce, Wykonawca
zobowigzuje sie do zatrudnienia na podstawie stosunku pracy
(umowy o prace) na to miejsce innej osoby wykonujgcej ww.
czynnosci.

3. W trakcie realizacji przedmiotu niniejszej umowy Zamawiajgcy
uprawniony bedzie do wykonywania czynnosci kontrolnych wobec
Wykonawcy odnos$nie spetniania przez niego wymogu zatrudnienia na
podstawie umowy o prace osdb wykonujgcych wskazane w ust. 1
niniejszego paragrafu czynnosci. Zamawiajgcy uprawniony bedzie
w szczegolnosci do:

1) Zgdania o$wiadczen i dokumentéw wskazanych w ust. 4
niniejszego paragrafu,

2)Zgdania wyjasnien, w wyznaczonym przez Zamawiajgcego
terminie, w przypadku watpliwosci w zakresie potwierdzenia
spetniania ww. wymogow,

3)Przeprowadzenia kontroli na miejscu wykonywania Swiadczenia.

4. W celu weryfikacji zatrudniania przez Wykonawce, na podstawie
umowy o prace, osdéb wykonujgcych czynno$ci w zakresie realizacji

zamodwienia, okreslone w ust. 1 niniejszego paragrafu, Wykonawca,
w terminie wynikajgcym z pisemnego wezwania Zamawiajgcego, nie
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krotszym niz 3 (trzy) dni robocze, zobowigzany bedzie przedtozyé¢
wszystkie lub wedtug wyboru Zamawiajgcego wskazane ponizej
dowody:

1) Oswiadczenie zatrudnionego pracownika zawierajgcego co
najmniej:

a) Imie i nazwisko pracownika,

b) Date zawarcia umowy o prace,

c) Rodzaj umowy o prace,

d) Zakres obowigzkédw pracownika,

e) Potwierdzenie wykonywania czynnosci przy: (petna nazwa
przedmiotu zamowienia),

f) Date i czytelny podpis pracownika.

2) Oswiadczenie Wykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy

o prace osOb wykonujgcych czynnosci, ktorych dotyczy wezwanie

Zamawiajgcego. Oswiadczenie to powinno zawierac

w szczegolnosci:

a) Doktadne okreslenie podmiotu sktadajgcego oswiadczenie,

b) Date ztozenia oswiadczenia,

c) Wskazanie, ze objete wezwaniem czynnosci wykonujg osoby
zatrudnione na podstawie umowy o prace wraz ze wskazaniem
imion i nazwisk tych oséb, daty zawarcia umowy, rodzaju
umowy o prace i wymiaru etatu,

d) Czytelny podpis Wykonawcy/osoby uprawnionej do ztozenia
oswiadczenia w imieniu Wykonawcy.

3)Poswiadczone za zgodnos¢ z oryginatem kopie uméw o prace osob
wykonujgcych w trakcie realizacji zamowienia czynnosci, ktérych
dotyczy oswiadczenie Wykonawcy,

4)Zaswiadczenie wtasciwego oddziatu ZUS, potwierdzajgce

optacanie przez Wykonawce sktadek na ubezpieczenie spoteczne i

zdrowotne z tytutu zatrudnienia na podstawie umdw o prace za

ostatni okres rozliczeniowy,

5)Poswiadczong zgodnie z oryginatem przez Wykonawce kopie
dowodu potwierdzajgcego zgtoszenie pracownika do ubezpieczenia
spotecznego.

5. Dokumenty, o ktérych mowa w ust. 4 pkt 3-5 niniejszego paragrafu
powinny zosta¢ ograniczone w zakresie przetwarzania danych
osobowych tylko do tego rodzaju danych i tylko do takiej tresci, ktére
sg niezbedne ze wzgledu na cel ich zbierania (zasada minimalizacji
danych). W tym celu wymagana jest anonimizacja danych oséb
uczestniczacych w realizacji zamowienia, ktére w konteks$cie
weryfikacji spetniania przez Wykonawce obowigzku, o ktérym mowa
w art. 95 ust. 1 ustawy Pzp majg charakter irrelewantny. Powyzsze
dokumenty powinny zosta¢ w szczegdlnosci pozbawione adresow,
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czy numeréw PESEL pracownikow. Imie i nazwisko pracownika nie
podlega anonimizacji.

6. Niespetnienie przez Wykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie
umowy o prace osOb wykonujgcych wskazane w ust. 1 niniejszego
paragrafu czynnosci, a takze nieztozenie przez Wykonawce
W wyznaczonym przez Zamawiajgcego terminie dokumentow,

o ktorych mowa w ust. 4 niniejszego paragrafu powodowac¢ bedzie
sankcje w postaci kary umownej, o ktérej mowa odpowiednio w § 12
niniejszej umowy, a takze mozliwosci odstgpienia od umowy zgodnie
z zapisami § 15 niniejszej umowy.

7. Obowigzki okreslone w niniejszym paragrafie dotyczg takze
podwykonawcow. Wykonawca zobowigzany jest zawrze¢ w kazdej
umowie o podwykonawstwo stosowne zapisy zobowigzujgce
podwykonawce do zatrudnienia na umowe o prace wszystkich oséb
wykonujgcych czynnos$ci, o ktérych mowa w ust. 1 niniejszego
paragrafu.

8. W przypadku uzasadnionych watpliwosci, co do przestrzegania prawa
pracy przez Wykonawce lub podwykonawce, Zamawiajgcy moze
Zwrocic sie o przeprowadzenie kontroli przez Panstwowg Inspekcje
Pracy.

§ 3
TERMIN REALIZACJI

1. Wykonawca zobowigzany jest wykonac¢ catos¢ przedmiotu niniejsze]j
umowy w terminie do 4 miesiecy od dnia podpisania niniejszej
umowy, tj. do dnia ........................

W tym terminie Wykonawca zobowigzany jest zrealizowac
kompleksowo przedmiot niniejszej umowy, przeprowadzi¢ odbiér
techniczny, polegajgcy na sprawdzeniu prawidtowosci wykonania
robot, ktérego podstawg sg przepisy techniczno-budowlane, w tym
dokumentacja, o ktéorej mowa w § 1 ust. 5 niniejszej umowy, uzyskac
decyzje pozwolenia na uzytkowanie obiektu budowlanego oraz
zgtosi¢ przedmiot niniejszej umowy do odbioru koncowego, zgodnie
z postanowieniami § 11 niniejszej umowy.

2.Zgodnie z postanowieniami § 6 ust. 2 pkt 1 niniejszej umowy,
Wykonawca zobowigzany jest opracowa¢ harmonogram rzeczowo-
finansowy, zwany w dalszej czesci niniejszej umowy
,harmonogramem”, w ktérym okres$li m.in. terminy wykonania
poszczegdlnych etapow przedmiotu niniejszej umowy.

Strona 6 z 46



Nr postepowania: WZP.271.1.32.2022

§ 4
WYNAGRODZENIE

1. Strony ustalajg wynagrodzenie ryczattowe brutto za wykonanie
przedmiotu niniejszej umowy, okreslonego w § 1 niniejszej umowy,
na podstawie ztozonej przez Wykonawce oferty przetargowej
w wysokosci: ............. zt (stownie ztotych: ....................00).

W kwocie wynagrodzenia brutto uwzglednia sie podatek od towarow
i ustug VAT.

2. Wynagrodzenie Wykonawcy jest wynagrodzeniem ryczattowym,

w rozumieniu art. 632 Kodeksu cywilnego, ktére nie ulegnie zmianie
bez wzgledu na jakiekolwiek okolicznosci, z wytgczeniem przypadkow
przewidzianych umowg lub ustawg.

Wykonawca potwierdza niniejszym, ze powyzsze wynagrodzenie
pokryje wszelkie koszty i wydatki zwigzane z wykonywaniem umowy,
a Wykonawca nie jest uprawniony do zgdania od Zamawiajgcego
zwrotu jakichkolwiek wydatkéw poniesionych przy wykonywaniu
umowy, ani do zwolnienia go z zaciggnietych w tym celu zobowigzah.
Wynagrodzenie ryczattowe obejmuje ryzyko i odpowiedzialnos¢
Wykonawcy, takze z tytutu niewtasciwej oceny naktaddéw pracy
niezbednych dla nalezytego wykonania umowy, btednego
oszacowania jakichkolwiek kosztow zwigzanych z realizacjg prac
objetych umowa, czy oddziatywania innych czynnikédw majgcych lub
moggcych mie¢ wptyw na te koszty. Zadne nieoszacowanie,
pominiecie, brak rozpoznania, doprecyzowania zakresu prac

i rozwigzan projektowych, nie moze by¢ podstawg do zgdania zmiany
wynagrodzenia okreslonego w niniejszej umowie.

3. Wynagrodzenie, o ktérym mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu,
bedzie ptatne w czesciach, na podstawie opracowanego przez
Wykonawce i zaakceptowanego przez Zamawiajgcego
harmonogramu, z zastrzezeniem iz ostatnia faktura musi stanowic¢
30% wynagrodzenia brutto, o ktérym mowa w ust. 1 niniejszego
paragrafu.

4. Podstawg do wystawienia faktury czesciowej kazdorazowo bedzie
podpisany przez przedstawicieli Stron niniejszej umowy protokot
odbioru czesciowego z klauzulg ,odbieram”, okreslajgcy zakres
i warto$¢ wykonanych poszczegdlnych etapow przedmiotu niniejszej
umowy, z zastrzezeniem, iz ostatni etap bedzie stanowit przedmiot
odbioru kohcowego.

5. Podstawg do wystawienia faktury kohcowej, tj. po zrealizowaniu
ostatniego etapu przedmiotu niniejszej umowy, bedzie protokét
odbioru koncowego z klauzulg ,odbieram”, podpisany przez
przedstawicieli Stron niniejszej umowy, okreslajgcy zakres i wartos¢
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ostatniego etapu przedmiotu niniejszej umowy oraz przekazanie
decyzji pozwolenia na uzytkowanie obiektu budowlanego w zakresie
przedmiotu niniejszej umowy, a takze przekazanie operatu
kolaudacyjnego, zgodnie z zapisami § 11 niniejszej umowy.

6. Strony postanawiajg, iz ptatnosci dokonywane bedg kazdorazowo
przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy Nr ... ,
wskazany w fakturach VAT oraz Formularzu ofertowym, stanowigcym
Zatgcznik Nr 1 do niniejszej umowy, odpowiednio w terminach:

1) Do 14 dni, liczgc od daty otrzymania przez Zamawiajgcego
prawidtowo wystawionej faktury czesciowej VAT, zgodnie
z zapisami ust. 4 niniejszego paragrafu;

2) Do 30 dni, liczgc od daty otrzymania przez Zamawiajgcego
prawidtowo wystawionej faktury koncowej VAT, zgodnie
z zapisami ust. 5 niniejszego paragrafu

- z zastrzezeniem § 5 niniejszej umowy.

7.Cesja wierzytelnosci naleznych Wykonawcy na podstawie niniejszej
umowy wymaga zgody Zamawiajgcego wyrazonej na pismie, pod
rygorem niewaznosci.

8. W przypadku, gdy w roli Wykonawcy wystepuje konsorcjum kilku
Wykonawcow, wniosek do Zamawiajgcego o wyrazenie zgody na
cesje wierzytelnosci musi zostac¢ ztozony przez wszystkich cztonkéw
konsorcjum.

§ 5
ZASADY PLATNOSCI UMOW O PODWYKONAWSTWO

1. Zaptata wynagrodzenia Wykonawcy za roboty, ktore zostaty
wykonane z udziatem podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy
bedzie dokonana, jezeli Wykonawca przedtozy Zamawiajgcemu:

1) Kserokopie faktury wystawionej przez podwykonawce lub dalszych
podwykonawcéw, sprawdzong i zatwierdzong pod wzgledem
wartosci przez kierownika budowy,

2)Kserokopie dowodu zaptaty oraz pisemne oSwiadczenie
podwykonawcy lub dalszych podwykonawcdédw o otrzymaniu zaptaty
z tytutu wymagalnego wynagrodzenia za wykonane roboty.

2. W przypadku nieprzekazania dokumentéow, o ktérych mowa w ust. 1
niniejszego paragrafu, Zamawiajgcy wstrzyma sie z wyptatg
wynagrodzenia za odebrane roboty budowlane w czesci rownej sumie
kwot wynikajgcych z nieprzedstawionych dowoddéw, o ktérych mowa
w ust. 1 niniejszego paragrafu. Pozostata zaptata czesci
wynagrodzenia, o ktérym mowa w zdaniu pierwszym, nastgpi po
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przekazaniu Zamawiajgcemu kompletnych, niebudzgcych zastrzezen
dokumentow, o ktérych mowa w ust. 1.

3. Zamawiajgcy dokona bezposredniej zaptaty wymagalnego
wynagrodzenia przystugujgcego podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, ktory:

1) Zawart zaakceptowang przez Zamawiajgcego umowe
o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, lub
2) Zawart przedtozong Zamawiajgcemu umowe o podwykonawstwo,
ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w przypadku uchylenia
sie od obowigzku zaptaty odpowiednio przez Wykonawce,
podwykonawce lub dalszego podwykonawce, z zastrzezeniem
pozostatych ustepow niniejszego paragrafu.

4. Wynagrodzenie, o ktérym mowa w ust. 3 niniejszego paragrafu,
dotyczy wytacznie naleznosci powstatych po zaakceptowaniu przez
Zamawiajgcego umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg
roboty budowlane, lub po przedtozeniu Zamawiajgcemu
poswiadczonej za zgodnos$¢ z oryginatem kopii umowy
o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg dostawy lub ustugi.

5. Bezposrednia zaptata obejmuje wytgcznie nalezne wynagrodzenie,
bez odsetek, naleznych podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.

6. Zamawiajgcy, przed dokonaniem bezposredniej zaptaty, umozliwi
Wykonawcy zgtoszenie pisemnie, uwag dotyczgcych zasadnos$ci
bezpos$redniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy. Zamawiajgcy poinformuje o terminie zgtaszania uwag
nie krotszym niz 7 dni od dnia doreczenia tej informacji.

W uwagach nie mozna powotywac sie na potrgcenie roszczen
Wykonawcy wzgledem podwykonawcy niezwigzanych z realizacjg
umowy o podwykonawstwo.

7. W przypadku zgtoszenia uwag, o ktérych mowa w ust. 6, w terminie
wskazanym przez Zamawiajgcego, Zamawiajgcy moze:

1)Nie dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy
lub dalszemu podwykonawcy, jezeli wykonawca wykaze
niezasadnosc¢ takiej zaptaty albo

2)Ztozy¢ do depozytu sgdowego kwote potrzebng na pokrycie
wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy,
w przypadku istnienia zasadniczej watpliwosci Zamawiajgcego co
do wysokosci naleznej zaptaty lub podmiotu, ktéremu ptatnos¢ sie
nalezy, albo

3)Dokonac¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub
dalszemu podwykonawcy, jezeli podwykonawca lub dalszy
podwykonawca wykaze zasadnos¢ takiej zaptaty.
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8. W przypadku dokonania bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub
dalszemu podwykonawcy Zamawiajgcy potrgci kwote wyptaconego
wynagrodzenia z wynagrodzenia naleznego Wykonawcy.

9. Koniecznosc¢ wielokrotnego dokonywania bezposredniej zaptaty
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy lub koniecznosc¢
dokonania bezposrednich zaptat na sume wiekszg niz 5% wartosci
umowy bedzie stanowi¢ podstawe do odstgpienia od niniejszej
umowy, zgodnie z zapisami § 15 niniejszej umowy.

§ 6
OBOWIAZKI WYKONAWCY

1. Wykonawca od chwili protokolarnego przejecia terenu budowy

w terminie wskazanym w § 7 niniejszej umowy, az do chwili jego

oddania, potwierdzonym pisemnym protokotem odbioru koncowego

przedmiotu niniejszej umowy, ponosi odpowiedzialno$¢ na zasadach
ogolnych za przekazany teren, w tym za wszelkie szkody wynikte na
tym terenie oraz terenie przylegtym — graniczgcym z prowadzonymi
robotami.

2. Po protokolarnym przejeciu terenu budowy Wykonawca na wtasny
koszt jest zobowigzany:

1) W terminie do 7 dni roboczych od dnia przejecia terenu budowy
opracowac i przedtozy¢ do akceptacji Zamawiajgcemu
harmonogram, w ktérym zobowigzany jest okresli¢: poszczegdlne
etapy realizacji przedmiotu niniejszej umowy wraz z terminami ich
realizacji (rozpoczecia oraz zakonczenia), zakresem rzeczowym,
kolejnoscig technologiczng wykonywania poszczegolnych robét
budowlanych oraz wartoscig tych robot, z zastrzezeniem, ze
ostatni (koncowy) etap winien obejmowac réwniez uzyskanie
decyzji pozwolenia na uzytkowanie obiektu budowlanego w
zakresie przedmiotu niniejszej umowy, a jego wartos¢ musi
stanowi¢ 30% wartosci wynagrodzenia brutto, o ktérym mowa w § 4
ust. 1 niniejszej umowy. Zamawiajgcy w terminie do 7 dni
roboczych od otrzymania harmonogramu pisemnie poinformuje
Wykonawce o jego zatwierdzeniu bgdz odrzuceniu. W przypadku
braku jego akceptacji Wykonawca zostanie pisemnie
poinformowany o przyczynach jego odrzucenia z uzasadnieniem
oraz wyznaczeniem terminu na przedtozenie nowego
harmonogramu.

W przypadku nie wniesienia w terminie okreslonym w niniejszym
punkcie przez Zamawiajgcego zastrzezen, a takze w przypadku
dokonania przez Wykonawce zgtoszonych poprawek, Zamawiajacy
dokona odbioru harmonogramu, ktory stanowi¢ bedzie integralng
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czesSC¢ niniejszej umowy.

Zamawiajgcy zastrzega mozliwos¢ dokonania zmiany
harmonogramu bez koniecznosci zawierania aneksu do niniejszej
umowy, w przypadku wystgpienia przyczyn technicznych lub
technologicznych bgdz wynikajgcych z organizacji procesu
inwestycyjnego, niemajgcych wptywu na termin realizacji
przedmiotu niniejszej umowy oraz niepowodujgcych

i niezwigzanych ze zmiang postanowien niniejszej umowy. W takim
przypadku zmiana harmonogramu bedzie mogta nastgpi¢ po
uzyskaniu przez Wykonawce pozytywnej opinii Kierownika budowy
— powotanego z ramienia Zamawiajgcego oraz pisemnej akceptacji
Zamawiajgcego.

2) Strzec mienia, w tym witasnego znajdujgcego sie na przekazanym
terenie i zapewni¢ odpowiednie warunki bezpieczenstwa dla ludzi
i Srodowiska. Wykonawca odpowiada za przejety teren budowy
w catosci oraz zobowigzany jest do zabezpieczenia terenu budowy
z zachowaniem nalezytej starannosci. Wykonawca ponosi
odpowiedzialnos¢ za szkody wyrzgdzone osobom trzecim na
terenie budowy i na terenie do niego przylegtym w stopniu
catkowicie zwalniajacym od odpowiedzialnosci Zamawiajgcego;

3)Prowadzi¢ prace w sposdb niezaktdcajgcy funkcjonowania
sgsiadujgcych obiektow;

4)Wspotdziata¢ z wykonawcami realizujgcymi roboty budowlane na
terenach przylegtych;

5)W trakcie realizacji przedmiotu niniejszej umowy usuwac¢ zbedne
materiaty, odpady oraz niepotrzebne urzgdzenia tymczasowe oraz
zapewnic¢, ze sprzet budowlany i transportowy opuszczajgcy teren
budowy nie spowoduje zanieczyszczen poza jego terenem;

6) Ponosi¢ koszty zwigzane z organizacjg i utrzymaniem budowy
i zaplecza budowy oraz inne koszty towarzyszgce, w tym
w szczegolnosci: robot przygotowawczych, porzgdkowych,
zwigzanych z utrzymaniem miejsc prowadzenia robot, dojscia do
sktadowanych materiatow, koszty zwigzane z odbiorami robét;

7)Ponosi¢ — do dnia odbioru koncowego przedmiotu niniejszej umowy
- koszty zwigzane z zapewnieniem i dostawg wszelkich medidéw
(w tym energii elektrycznej, wody, tgcznos$ci), niezbednych do
realizacji przedmiotu niniejszej umowy oraz koszty zwigzane
z utrzymaniem drog dojazdowych do terenu budowy
w nalezytej czystosci;

8)Uporzgdkowac teren budowy, przywrécic¢ teren przylegty do stanu
pierwotnego i przekaza¢ go Zamawiajgcemu w terminie ustalonym
na kohcowy odbidér rob6t. W przypadku stwierdzonego nieporzgdku
na terenie budowy, Kierownik budowy ma prawo polecié
Wykonawcy natychmiastowe doprowadzenie terenu budowy do
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nalezytego porzgdku. W przypadku niedostosowania sie do tych
zalecen, po uprzednim bezskutecznym wezwaniu, z terminem 5 dni
roboczych skierowanym przez Kierownika budowy do Wykonawcy,
Zamawiajgcy ma prawo zleci¢ uporzgdkowanie podmiotowi
zewnetrznemu, a kosztami tych prac obcigzy¢ Wykonawce.

3. Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy w szczegolnos$ci rowniez:
1)Przed przystgpieniem do wykonywania rob6t budowlanych,

Wykonawca zobowigzany jest:

a) Wykona¢ dokumentacje fotograficzng ogrodzen, budowli
i budynkéw (jezeli dotyczy), przy ktérych w bliskiej odlegtosci
prowadzone bedg roboty budowlane i przekazac jg
Zamawiajgcemu po zawarciu niniejszej umowy, nie pézniej niz
w terminie do 3 dni od przekazania terenu budowy. Powyzsze
ma na celu zabezpieczenie Wykonawcy i Zamawiajgcego przed
bezpodstawnymi zgdaniami odszkodowan przez wtascicieli za
uszkodzone obiekty;

b) Dokona¢, z upowaznienia Zamawiajgcego, wszelkich
niezbednych formalnosci w Powiatowym Inspektoracie Nadzoru
Budowlanego w Zgorzelcu, w zakresie realizacji robo6t
budowlanych stanowigcych przedmiot niniejszej umowy;

c) Wykonac¢ i zamontowac¢ trwale w gruncie 1 tablice informacyjng,
na ktorej winny sie znalez¢: logotypy programu, z ktérego
wspotfinansowany jest przedmiot niniejszej umowy wraz z nazwg
programu, tj. Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego, symbol
Unii Europejskiej, gtbwny cel inwestycji oraz tytut projektu.
Tablice nalezy zamontowac na terenie budowy w pierwszym dniu
rozpoczecia robot budowlanych, w widocznym miejscu,
wskazanym przez Zamawiajgcego podczas przekazania terenu
budowy. Tablice nalezy wykona¢ zgodnie z ponizszymi
wymaganiami:

- min. wymiary tablicy: wys. 70 cm x szer. 90 cm,

- druk cyfrowy w kolorze na folii odporny na warunki
atmosferyczne i promieniowanie UV,

- czcionka Calibri,

- materiat podktadowy pod wydruk — blacha aluminiowa gr. min.
2,00 mm,

- konstrukcja usztywniajgca tablice — wykonana z ksztattownika
stalowego, spawana oraz zabezpieczona antykorozyjnie.

- tablica z wydrukiem nitowana do konstrukcji usztywniajgcej,
-Zamawiajacy niezwtocznie po zawarciu niniejszej umowy, nie
pozniej niz w terminie do 3 dni od dnia jej zawarcia, przekaze
Wykonawcy wzér tablicy informacyjnej. Wykonawca przed
wykonaniem przedmiotowej tablicy, winien wystgpi¢ do
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Zamawiajgcego o zaakceptowanie jej ostatecznego wizualnego
Wzoru.

2) Opracowanie oraz wykonanie nowych nadrukéw wraz z ich
montazem na 8 istniejgcych tablicach informacyjnych, o wymiarach
100x190 cm. Na nowych nadrukach winny znalez¢ sie istniejgce
tresci (w zakresie wykonanych wczesniej rob6t zwigzanych
z zagospodarowaniem terenu zalewu Czerwona Woda), jak rbwniez
nowe zwigzane z realizacjg przedmiotu niniejszej umowy, tj.
dot. budowy Sciezki pieszo-jezdnej (tgcznika), a takze nalezy
umiescic¢ informacje dot. budowy wiat widokowych — wykonywanych
w ramach odrebnej umowy. Nowe nadruki muszg by¢ czytelne,
wykonane cyfrowo w kolorze na folii, odporne na warunki
atmosferyczne i promieniowanie UV. Wykonawca winien przed
wykonaniem nowych nadrukow przedstawi¢ Zamawiajgcemu
ostateczny wizualny wzor, celem akceptacji. W przypadku, gdy
istniejgcy materiat podktadowy pod wydruk (konstrukcja
usztywniajgca) jest uszkodzony, bgdz nie nadaje sie do dalszej
eksploatacji, Wykonawca zobowigzany jest do jego wymiany na
nowy — z blachy aluminiowej o gr. min. 2,00 mm, w ramach
przedmiotu niniejszej umowy, bez dodatkowego wynagrodzenia;

3) Wykonanie oraz montaz 1 dodatkowej tablicy informacyjnej,
zgodnej ze specyfikacjg zawartg w dokumentacji projektowej oraz
zapisami pkt 2 niniejszego ustepu;

4) Opracowanie, zatwierdzenie oraz wdrozenie docelowej organizacji
ruchu;

5)Przed przystgpieniem do rob6t drogowo-nawierzchniowych w pasie
drogowym — wystgpienie do zarzgdcy drogi z wnioskiem o wydanie
zezwolenia na zajecie pasa drogowego i przeprowadzenia robot,
zgodnie z decyzjg nr W1.7230.6.9.2022 z dnia 11.03.2022r.,
bedacg integralng czescig dokumentacji;

6) Wystgpienie i uzyskanie z upowaznienia Zamawiajgcego decyzji
pozwolenia na wycinke drzew kolidujgcych z realizacjg robot
stanowigcych przedmiot niniejszej umowy. Drzewa objete
przedmiotowg decyzjg Wykonawca zobowigzany jest wycigc,

a korzenie usung¢ na wtasny koszt. Pozyskane z wycinki drewno
Wykonawca zobowigzany jest posortowac i dostarczy¢ do
Towarzystwa Pomocy im. Sw. Brata Alberta w Zgorzelcu, przy ul.
Henrykowskiej 4, a nastepnie przekaza¢ Zamawiajgcemu dokument
potwierdzajgcy jego dostarczenie. W przypadku wskazania

w decyzji pozwolenia na wycinke drzew, koniecznosci dokonania
nasadzen zastepczych, Wykonawca zobowigzany jest do
dokonania tych nasadzen w ramach przedmiotu niniejszej umowy,
bez dodatkowego wynagrodzenia;
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7) Obowigzek sciste] wspotpracy z Zamawiajgcym, Kierownikiem
budowy oraz projektantem;
8)Uczestniczenie w organizowanych przez Kierownika budowy lub na
wezwanie Zamawiajgcego cotygodniowych naradach i spotkaniach
dot. postepu robot oraz rozstrzygniec¢ technicznych spraw budowy,
0sob niezbednych do realizacji niniejszej umowy, w tym m.in.
kierownika rob6t oraz innych oséb upowaznionych do wspétpracy
z Zamawiajgcym;
9)Zabezpieczenie i stosowne oznakowanie terenu budowy,
przestrzeganie przepisow BHP oraz przepisow ppoz. i innych
obowigzujgcych przepiséow prawa;
10)Koordynowanie prac podwykonawcow (dalszych
podwykonawcow);
11)Sprawowanie bezptatnego serwisu w okresie gwaranciji i rekojmi,
dokonanie bezptatnych przeglgdow i czynnosci konserwacyjnych
w okresie gwarancji i rekojmi. O koniecznosci dokonania
powyzszych czynnosci Zamawiajgcy powiadomi Wykonawce
pisemnie;
12)Ponoszenie wszelkich kosztéw pozwoleh, uzgodnien, decyzji
i akceptacji, ktérych wymaga prawo;
13)Odbudowanie uszkodzonych nawierzchni w trakcie wykonywania
robot budowlanych — jezeli ich uszkodzenie nastgpi na skutek
wykonywanych robot przez Wykonawce;
14)Stosowanie materiatow i wyrobéw dopuszczonych do obrotu
i stosowania w budownictwie, a takze stosowanie materiatéw oraz
wyrobéw nowych oraz posiadajgcych odpowiednie atesty.
Dokumenty wymagane w tym zakresie przepisami prawa, bedg
przechowywane na terenie budowy i udostepniane Zamawiajgcemu
na kazde zgdanie, a po zrealizowaniu catego zakresu przedmiotu
niniejszej umowy przekazane Zamawiajgcemu, zgodnie z zapisami
§ 11 niniejszej umowy;
15)Pisemne powiadomienie wszystkich podmiotéow i instytucji,
o ktérych mowa w wydanych warunkach i uzgodnieniach zawartych
w dokumentacji projektowej, w terminach w nich okreslonych,
0 rozpoczynajgcych sie robotach budowlanych moggcych
powodowac utrudniony dostep do ww. terenu w tym min. firme
CITRONEX I Sp. z 0.0.;
16)Uzyskanie akceptacji materiatéow przed ich wbudowaniem od
Kierownika budowy;
17)Uzgadnianie z Kierownikiem budowy i/lub Zamawiajgcym wszelkich
zmian technologii, materiatéw, kolizji z innymi sieciami oraz innych
czynnos$ci moggcych mie¢ wptyw na wykonywane roboty
budowlane;
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18)Uzgodnienie we wtasnym zakresie i na wtasny koszt wszelkich prac
wykonywanych w miejscach zblizenh, skrzyzowan z innymi
przewodami podziemnymi lub w miejscach kolizji z infrastrukturg
nadziemng, z wtascicielami lub zarzgdcami ww. infrastruktury;

19)Powiadomienie o wykonywanych pracach wszelkich instytucji
uzywajacych i obstugujgcych urzgdzenia oraz instalacje podziemne
i naziemne, w celu ewentualnego wykonania przez te instytucje
niezbednych adaptaciji i prac w obrebie terenu budowy, ktdore sg
konieczne i wymagane ze wzgledu na charakter rob6t budowlanych
stanowigcych przedmiot niniejszej umowy. Wykonawca winien
Scisle wspotpracowac z tymi instytucjami
— w przypadku koniecznosci;

20)Ponoszenie odpowiedzialnosci za petng kontrole robét i jakos¢
materiatdbw. Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli,
witgczajgc personel, sprzet, zaopatrzenie i wszystkie urzgdzenia
niezbedne do pobierania probek i badan materiatéw oraz robat;

21)Przeprowadzanie pomiarow i badan materiatéw oraz robét
z czestotliwoscig zapewniajgcg stwierdzenie, ze roboty wykonano
zgodnie z wymogami zawartymi w dokumentaciji;

22)Prowadzenie dziennika budowy, a takze dzienniczka pogodowego
w przypadku koniecznosci, tzn., gdy zajdzie konieczno$¢
przesuniecia terminu umownego ze wzgledu na wystgpienie
warunkéw atmosferycznych odbiegajgcych od typowych dla danej
pory roku;

23)Zapewnienie sprzetu spetniajgcego wymagania norm technicznych;

24)Niezwtoczne zawiadomienie Kierownika budowy oraz
Zamawiajgcego na pismie o wszelkich okolicznosciach, ktore mogag
przeszkodzi¢ planowanemu i prawidtowemu wykonaniu przedmiotu
niniejszej umowy;

25)W przypadku przerwania rob6t budowlanych zabezpieczenie frontu
robot, we wtasnym zakresie i na swoéj koszt, przed ewentualnymi
uszkodzeniami i degradacjg juz wykonanych robét, a takze
zabezpieczenie placu budowy. Wykonawca ma obowigzek
uczestniczy¢ w czynnosciach sporzgdzenia protokotu
inwentaryzacji robot w toku;

26)Wywiezienie i unieszkodliwienie we wtasnym zakresie i na wtasny
koszt wytworzonych podczas prowadzenia prac odpadéw, zgodnie
z zapisami ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach, ustawy
z dnia 13 wrzes$nia 1996 r. o utrzymaniu czystosci i porzgdku
w gminach oraz ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony
srodowiska;

27)Przekazanie Zamawiajgcemu, w dwoéch egzemplarzach, zgodnie
z zapisami § 11 niniejszej umowy, sprawdzonego i zatwierdzonego
przez Kierownika budowy operatu kolaudacyjnego inwestycji;
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28)Po zakonczeniu realizacji robét budowlanych, z upowaznienia
Zamawiajgcego, zgtoszenie zakonczenia robot budowlanych
w Powiatowym Inspektoracie Nadzoru Budowlanego w Zgorzelcu
oraz uzyskanie decyzji pozwolenia na uzytkowanie obiektu
w zakresie wykonanego przedmiotu niniejszej umowy, wydanej
przez organ nadzoru budowlanego w trybie i na zasadach
okreslonych w art. 55-60 ustawy z dnia 07 lipca 1994 r. — Prawo
budowlane oraz przekazanie jej Zamawiajgcemu, zgodnie
z zapisami § 11 niniejszej umowy.

4. Jezeli zajdzie taka koniecznos¢, Wykonawca w ramach
wynagrodzenia, o ktérym mowa w § 4 ust. 1 niniejszej umowy,
zobowigzany bedzie do zapewnienia osoby petnigcej staty nadzér
archeologiczny i ratownicze badania archeologiczne, posiadajgcej
kwalifikacje zawodowe zgodne z art. 37e ustawy z dnia 23 lipca
2003 r. o ochronie zabytkow i opiece nad zabytkami.

5. Wykonawca os$wiadcza, ze:

1) Jest wtascicielem dostarczanych do realizacji przedmiotu
niniejszej umowy materiatéw budowlanych;

2)Zamontowane/posadowione materiaty bedg fabrycznie nowe,
wolne od wad fizycznych i prawnych oraz zdatne do uzytku
wedtug potrzeb Zamawiajgcego, o ktérych Wykonawca zostat
poinformowany i sg mu znane;

3)Jakos¢ sprzetu oraz urzgdzen, z ktérych bedzie korzystat przy
realizacji niniejszej umowy spetnia wymogi techniczne okreslone
odrebnymi przepisami;

4)Zapoznat sie szczegotowo z miejscem realizacji przedmiotu
niniejszej umowy i przedstawiona przez niego oferta jest
kompletna, czyli uwzglednia wszelkie sktadniki niezbedne do
nalezytego wykonania przedmiotu niniejszej umowy.

6. Wykonawca zobowigzuje sie do wykonania przedmiotu niniejszej
umowy z uwzglednieniem wymagan w zakresie dostepnosci dla oséb
niepetnosprawnych.

§ 7
OBOWIAZKI ZAMAWIAJACEGO

1. Niezaleznie od obowigzkow okreslonych w innych postanowieniach
niniejszej umowy, do obowigzkow Zamawiajgcego w szczegodlnosci
nalezy:

1) Protokolarne przekazanie terenu budowy (placu budowy)
w terminie do 7 dni od daty podpisania niniejszej umowy;
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2) Dokonywanie odbioréow czesciowych oraz dokonanie odbioru
koncowego przedmiotu niniejszej umowy, na zasadach okreslonych
w § 11 niniejszej umowy;

3) Terminowa zaptata wynagrodzenia za wykonane i odebrane roboty
na podstawie prawidtowo wystawionych przez Wykonawce faktur/y
czesciowych i faktury koncowej.

2. Wszelkie polecenia wydawane Wykonawcy przez Zamawiajgcego
oraz/lub Kierownika budowy, jak réwniez zapytania i wyjasnienia
dotyczgce realizacji niniejszej umowy, wymagajg formy pisemnej.

3. Przed rozpoczeciem robot, Zamawiajgcy przekaze bezptatnie
Wykonawcy 1 egzemplarz dokumentacji, o ktérej mowa w § 1 ust. 5
niniejszej umowy, ktéra bedzie przechowywana przez Wykonawce na
terenie budowy i bedzie dostepna do wglgdu na kazde zgdanie
Zamawiajgcego.

4. Jezeli Wykonawcy potrzebna bedzie wieksza iloS¢ egzemplarzy
dokumentaciji, o ktérej mowa w ust. 3 niniejszego paragrafu,
Wykonawca sporzgdzi je we wtasnym zakresie na wiasny koszt.

5. Kierownik budowy ma prawo wystepowania do Zamawiajgcego
0 zmiany w rozwigzaniach projektowych, jezeli sg one uzasadnione
koniecznos$cig zwiekszenia bezpieczenstwa realizacji robo6t
budowlanych lub usprawnienia procesu budowy. Decyzje o zmianach
w dokumentacji podejmowane sg przez Zamawiajgcego
w porozumieniu z projektantem. Zgodnie z art. 57 ust. 2 ustawy
z dnia 07 lipca 1994 r. Prawo budowlane wrazie zmian
nieodstepujgcych w sposdb istotny od zatwierdzonego projektu
zagospodarowania dziatki lub terenu lub projektu architektoniczno-
budowlanego, lub warunkéw decyzji o pozwoleniu na budowe,
dokonanych podczas wykonywania robo6t, do zawiadomienia
o zakonczeniu budowy, nalezy dotgczy¢ kopie rysunkow
wchodzgcych w sktad zatwierdzonego projektu zagospodarowania
dziatki lub terenu lub projektu architektoniczno-budowlanego,

Z naniesionymi zmianami, a w razie potrzeby — uzupetniajgcy opis

tych zmian. W takim przypadku oswiadczenie kierownika budowy

o zgodnos$ci wykonania obiektu budowlanego z projektem

budowlanym oraz przepisami, powinno by¢ potwierdzone przez

projektanta.

6. Dokumentacja udostepniana przez Zamawiajgcego stanowi jego
wtasnosc i nie moze by¢ udostepniana osobom trzecim bez jego
zgody wyrazonej na pismie pod rygorem niewaznosci.
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§ 8
GWARANCJA JAKOSCI

1. Wykonawca udziela Zamawiajgcemu gwarancji jakosci na przedmiot
niniejszej umowy na warunkach okreslonych w niniejszej umowie
i przepisach Kodeksu cywilnego. W razie rozbieznosci postanowien
gwarancyjnych, stosuje sie warunki gwarancyjne bardziej korzystne
dla Zamawiajgcego.

2. Gwarancja obejmuje:

1) ... miesiecy na wykonane roboty budowlane oraz zastosowane
przy realizacji zamdwienia materiaty,

2) 12 miesieczng gwarancje na dokonane nasadzenia oraz ich
pielegnacje, zgodnie z zapisami zawartymi w dokumentaciji,
stanowigcej Zatgcznik Nr 1 do niniejszej umowy. W przypadku,
gdy nasadzone drzewa utracg zywotnos¢ przed uptywem ww.
terminu gwarancji, Wykonawca zobowigzany bedzie do dokonania
nowych nasadzeh w ramach udzielonej gwarancji, zgodnie
z zasadami i terminami wynikajgcymi z zapisu niniejszego
paragrafu.

Okresy gwaranciji, o ktérych mowa w niniejszym ustepie,

rozpoczynajg swoj bieg od dnia podpisania protokotu odbioru

koncowego z klauzulg ,odbieram”, potwierdzajgcego wykonanie
catego przedmiotu niniejszej umowy.

3. Wykonawca zobowigzany jest do wystawienia i doreczenia
Zamawiajgcemu dokumentu gwarancyjnego w dniu odbioru
koncowego przedmiotu niniejszej umowy. Dokument gwarancyjny
stanowi¢ bedzie zatgcznik do protokotu odbioru koncowego
przedmiotu niniejszej umowy. Dokumentacja gwarancyjna musi
zostac¢ sporzagdzona w jezyku polskim.

4. Wykonawca ponosi petng odpowiedzialnos¢é za wady, braki, wszelkie
usterki przedmiotu niniejszej umowy, w tym zmniejszajgce jego
funkcjonalnosé lub uzytecznosc, ktére ujawnig sie w okresie
gwarancji (zwane w dalszej cze$ci tgcznie wadami). Wykonawce
obcigzajg wszelkie koszty i ryzyka zwigzane z koniecznoscig
usuniecia wad ujawnionych w okresie gwarancji.

5. Przystugujgce Zamawiajgcemu uprawnienia z tytutu gwarancji nie
skutkujg powstaniem po jego stronie jakichkolwiek kosztdéw.

W przypadku konieczno$ci zawarcia umow serwisowych z dostawcag

lub producentem elementdéw sktadajgcych sie na przedmiot niniejsze]

umowy, Wykonawca w celu zachowania gwarancji, zobowigzany jest
do ich zawarcia na wtasny koszt, na caty okres gwarancji oraz do
poinformowania o tym Zamawiajgcego.
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6. Gwarancja w zaden sposob nie wytgcza, nie ogranicza oraz nie
zawiesza uprawnien Zamawiajgcego z tytutu rekojmi za wady
przedmiotu niniejszej umowy.

7.Zamawiajgcy zawiadomi Wykonawce o wadach przedmiotu niniejszej
umowy w terminie 3 dni, liczgc od dnia wykrycia wady, w formie
pisemnej za posrednictwem poczty elektronicznej na adres
Wykonawcy: ........

8. Wykonawca zobligowany jest na wtasny koszt do usuniecia wad
przedmiotu niniejszej umowy ujawnionych w okresie gwarancji.
Wykonawca przystgpi do usuwania wad w terminie do 7 dni
roboczych, liczgc od dnia otrzymania zawiadomienia, o ktérym mowa
w ust. 7 niniejszego paragrafu. Usuniecie wad nastgpi w terminie
wyznaczonym przez Zamawiajgcego, jednak nie krotszym niz 7 dni
roboczych.

9. Wszystkie wady ujawnione w okresie gwarancji Wykonawca bedzie
usuwac na wtasny koszt. Dotyczy to zaréwno czynnosci/roboét/prac
jak tez wszystkich materiatéw, czesci, sprzetu, transportu (w tym
demontazu do naprawy i montazu po naprawie) do serwisu
i innych podjetych i zastosowanych w zwigzku z usuwaniem wady
przedmiotu niniejszej umowy.

10. Wykonawca zgtosi Zamawiajgcemu na piSmie usuniecie wad
przedmiotu niniejszej umowy. Po przeprowadzeniu czynnosci
kontrolnych sporzgdzony zostanie pisemny protokot, ktory zawierat
bedzie wszystkie ustalenia z przeprowadzonej kontroli.

11.W przypadku nieusuniecia wady przedmiotu niniejszej umowy przez
Wykonawce w terminie, o ktérym mowa w ust. 8 niniejszego
paragrafu, Zamawiajgcy ma prawo zleci¢ usuniecie wady innemu
podmiotowi, a kosztami tych prac obcigzy¢ Wykonawce (wykonanie
zastepcze), na co Wykonawca wyraza zgode.

12.Udzielona gwarancja na przedmiot niniejszej umowy dotyczy takze
czesci przedmiotu niniejszej umowy wykonanej przez
podwykonawcow.

13.Strony zgodnie ustalajg, iz postanowienia niniejszego paragrafu
stanowig oSwiadczenie gwarancyjne Wykonawcy.

14.W przypadku usuniecia przez Wykonawce istotnej wady przedmiotu
niniejszej umowy, termin gwarancji biegnie na nowo od chwili
usuniecia wady przedmiotu niniejszej umowy.
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§9
REKOJMIA ZA WADY

1. Niezaleznie od udzielonej gwarancji, Zamawiajgcemu przystugujag
uprawnienia z tytutu rekojmi za wady fizyczne i prawne przedmiotu
niniejszej umowy. Przez wady fizyczne nalezy rozumie¢ wady, braki
lub wszelkie usterki, w tym zmniejszajgce funkcjonalnosc¢ lub
uzyteczno$¢ przedmiotu niniejszej umowy, zwane dalej wadami.
Okres rekojmi jest rowny okresowi gwarancji jakosci i wynosi
odpowiednio:

1).... miesiecy na wykonane roboty budowlane oraz zastosowane
przy realizacji zamdwienia materiaty,
2)12 miesiecy na dokonane nasadzenia oraz ich pielegnacje.

Postanowienia § 8 ust. 2 niniejszej umowy stosuje sie odpowiednio.

2. W okresie rekojmi za wady, Zamawiajgcy zawiadomi Wykonawce
o wadach przedmiotu niniejszej umowy w terminie do 3 dni, liczgc
od dnia wykrycia wady, w formie pisemnej za posrednictwem poczty
elektronicznej na adres Wykonawcy, o ktérym mowa w § 8 ust. 7
niniejszej umowy.

3. Wykonawca zobligowany jest na wtasny koszt do usuniecia wad
przedmiotu niniejszej umowy. Wykonawca przystgpi do usuwania
wad w terminie do 7 dni roboczych, liczgc od dnia otrzymania
zawiadomienia, o ktérym mowa w ust. 2 niniejszego paragrafu.
Usuniecie wad nastgpi w terminie wyznaczonym przez
Zamawiajgcego, jednak nie krotszym niz 7 dni.

4. Wszystkie wady ujawnione w okresie rekojmi Wykonawca usuwac
bedzie na wtasny koszt. Dotyczy to zaréwno czynnosci/roboét/prac
jak tez wszelkich materiatéw, czesci, sprzetu, przeglagdow podjetych
i zastosowanych w zwigzku z usuwaniem wady. Wykonawca zgtosi
Zamawiajgcemu na piSmie usuniecie wad przedmiotu niniejszej
umowy. Po przeprowadzeniu czynnosci kontrolnych sporzgdzony
zostanie pisemny protokdét, ktory zawierat bedzie wszystkie
ustalenia z przeprowadzonej kontroli.

5. W przypadku nieusuniecia wady przedmiotu niniejszej umowy przez
Wykonawce w terminie wskazanym w ust. 3 niniejszego paragrafu,
Zamawiajgcy ma prawo zleci¢ usuniecie wady innemu podmiotowi,
a kosztami tych prac obcigzyé Wykonawce (wykonanie zastepcze),
na co Wykonawca wyraza zgode.

6. Wybor przystugujgcych uprawnien z tytutu rekojmi lub gwarancji
jakosci, nalezy do wytgcznej kompetencji Zamawiajgcego.

7. Zamawiajgcy ma prawo dochodzi¢ roszczen z tytutu rekojmi lub
gwarancji jakosci po uptywie okresu rekojmi lub gwarancji jakosci,
jezeli zostaty one zgtoszone w tym okresie.
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8. Udzielona rekojmia na przedmiot niniejszej umowy dotyczy takze
czesci przedmiotu niniejszej umowy wykonanej przez
podwykonawcow.

9. Postanowienia § 8 ust. 14 stosuje sie odpowiednio.

§ 10
PRZEGLADY GWARANCYJNE

1. Komisyjne przeglgdy gwarancyjne odbywac¢ sie bedg co najmniej co
12 miesiecy w okresie obowigzywania gwarancji wynikajgcych
odpowiednio z postanowien § 8 i § 9 niniejszej umowy.

2. Date, godzine i miejsce dokonania przeglgdu gwarancyjnego
wyznacza Zamawiajgcy, zawiadamiajgc o nim Wykonawce w formie
pisemnej za posrednictwem poczty elektronicznej na adres
Wykonawcy, o ktérym mowa w § 8 ust. 7 niniejszej umowy.

3. W sktad komisji przeglgdowej wchodzg przedstawiciele
Zamawiajgcego i Wykonawcy oraz Kierownik budowy.

4. Jezeli Wykonawca zostat prawidtowo zawiadomiony o terminie
i miejscu dokonania przegladu gwarancyjnego, nie stawienie sie
Wykonawcy nie bedzie wywotywato zadnych ujemnych skutkow dla
waznosci i skutecznosci ustaleh dokonanych przez komisje
przegladowsg.

5. Z kazdego przegladu gwarancyjnego sporzgdza sie protokot
przegladu gwarancyjnego, w jednym egzemplarzu, po jednym dla
Zamawiajgcego i Wykonawcy. W przypadku nieobecnos$ci
Wykonawcy, Zamawiajgcy przesle jeden egzemplarz Wykonawcy za
posrednictwem poczty elektronicznej na adres, o ktérym mowa
w § 8 ust. 7 niniejszej umowy.

6. Po uptywie okresu gwarancji jakosci i okresu rekojmi za wady
przedmiotu niniejszej umowy, Zamawiajgcy wraz z Kierownikiem
budowy przy udziale Wykonawcy dokona przeglgdu
pogwarancyjnego. Postanowienia ust. od 2 do 5 niniejszego
paragrafu stosuje sie odpowiednio. Pozytywne ustalenia zawarte
w protokole przeglgdu pogwarancyjnego w zakresie usuniecia
wszystkich wad i brakéw ujawnionych w okresie gwarancji jakoS$ci i
w okresie rekojmi za wady przedmiotu niniejszej umowy, powoduja,
ze Wykonawca zostaje zwolniony z wszystkich zobowigzan
wynikajgcych z niniejszej umowy.

7. Wykonawca w okresie udzielonej gwarancji jakosci i rekojmi za
wady zobowigzany jest do powiadomienia Zamawiajgcego w formie
pisemnej o:

1)Zmianie siedziby lub nazwy firmy Wykonawcy, adresu poczty
elektronicznej Wykonawcy,
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2)Zmianie osoOb reprezentujgcych Wykonawce,
3) Ogtoszeniu upadtosci lub likwidacji firmy Wykonawcy.

§ 11
ODBIORY

1. Wykonawca celem przeprowadzenia czynnosci odbioru robét
zanikajacych lub ulegajgacych zakryciu zobowigzany jest zawiadomi¢
Kierownika budowy z 3-dniowym terminem wyprzedzajgcym fakt
gotowosci do odbioru robot zanikajgcych lub ulegajacych zakryciu
w formie wpisu do dziennika budowy, jak rowniez zawiadomienia
pisemnie pocztg elektroniczng, pod rygorem nakazania przez
Zamawiajgcego lub Kierownika budowy odkrycia tych robo6t przez
Wykonawce na jego koszt i ryzyko. Wykonawca zobowigzany jest do
ewidencji oraz wykonania dokumentacji fotograficznej ww. robét.

2.Strony dopuszczajg odbiory czesciowe, zgodnie z harmonogramem,
o ktérym mowa w § 6 ust. 2 pkt 1 niniejszej umowy. Wykonawca
bedzie zgtasza¢ gotowos$¢ do odbioru czesciowego robot
budowlanych, w ciggu 3 dni kalendarzowych od daty zakohczenia
wykonania danego etapu robot. Zamawiajgcy przystgpi do odbioru
czesciowego robd6t budowlanych w ciggu 3 dni roboczych, liczonych
od dnia zgtoszenia przez Wykonawce gotowosci do ich odbioru.
Dokonanie odbioru cze$ciowego nastepuje z chwilg podpisania przez
Strony protokotu odbioru czesciowego z klauzulg ,odbieram”.
Zamawiajgcy zastrzega, iz protokoty odbioréw czedciowych stuzg
wytgcznie okresowym rozliczeniom z Wykonawcg
i biezgcej kontroli inwestycji i nie stanowig odbioru rob6t w znaczeniu
przyjecia ich przez Zamawiajgcego. Dokonanie odbioru czesciowego
nie wyklucza mozliwosci zakwestionowania prawidtowosci wykonania
robot nim objetych w trakcie odbioru koncowego przedmiotu
niniejszej umowy w przypadku np. uszkodzenia bgdz zniszczenia
przez Wykonawce odebranych elementéow wczesdniejszego etapu.
Jezeli w toku czynnos$ci odbioréw czes$ciowych, zostang stwierdzone
wady i usterki, Wykonawca zobowigzuje sie do ich usunigecia
w terminie wyznaczonym przez Zamawiajgcego. Wykonawca
zobowigzany jest do zawiadomienia Zamawiajgcego o usunieciu wad
i usterek.

3. 0dbiér koncowy nastgpi po catkowitym zakonczeniu wszystkich robot
budowlanych i prac sktadajgcych sie na przedmiot niniejszej umowy
oraz po uzyskaniu decyzji pozwolenia na uzytkowanie obiektu
budowlanego w zakresie przedmiotu niniejszej umowy, o ktorej mowa
w § 6 ust. 3 pkt 28 niniejszej umowy, na podstawie pisemnego
wniosku Wykonawcy zawierajgcego zgtoszenie do odbioru
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koncowego. Do wniosku Wykonawca zobowigzany jest dotgczyc¢
operat kolaudacyjny inwestycji, sporzgdzony zgodnie z Instrukcja
jego sporzgdzenia, stanowigcg Zatgcznik Nr 3 do umowy.
Wykonawca przed zgtoszeniem gotowosci do odbioru kohcowego
zobowigzuje sie do przeprowadzenia préb technicznych i uzyskania
stosownych zezwolen wtasciwych organdw, ktére wymagane sg do
eksploatacji przedmiotu niniejszej umowy - jezeli dotyczy.
Nieprzekazanie Zamawiajgcemu operatu kolaudacyjnego
zatwierdzonego przez Kierownika budowy bedzie skutkowato odmowg
przystgpienia do odbioru koncowego przedmiotu niniejszej umowy.
4. W terminie do 7 dni od daty ztozenia wniosku przez Wykonawce
zawierajgcego zgtoszenie do odbioru koncowego Zamawiajgcy
pisemnie zaakceptuje wniosek z klauzulg ,bez uwag” lub pisemnie
wniesie do niego uwagi i wyznaczy termin na usuniecie brakow.

5. Rozpoczecie czynnosci odbioru koncowego przedmiotu niniejszej
umowy nastgpi w terminie do 7 dni od daty przyjecia przez
Zamawiajgcego bez uwag wniosku Wykonawcy, zawierajgcego
zgtoszenie do odbioru koncowego przedmiotu niniejszej umowy.
Zakonczenie czynnosci odbioru powinno nastgpi¢ w terminie 7 dni
liczgc od dnia rozpoczecia. W czynnos$ciach odbioru koncowego
uczestniczg: Kierownik budowy, kierownik robot, przedstawiciele
Wykonawcy oraz Zamawiajgcego.

6.Z czynnosci odbioru koncowego zostanie sporzgdzony protokét, ktory
zawierac¢ bedzie wszystkie ustalenia i zalecenia poczynione podczas
odbioru koncowego. Strony postanawiajg, ze podpisany protokoét
odbioru koncowego z klauzulg ,odbieram” stanowi¢ bedzie dzien
zakonczenia realizacji przedmiotu umowy, okreslonego w § 1
niniejszej umowy.

7.W przypadku, gdy w trakcie czynnosci odbiorowych, o ktérych mowa
w ust. 5 niniejszego paragrafu Zamawiajgcy stwierdzi wady i usterki,
ktore nie nadajg sie do usuniecia lub uniemozliwiajg uzytkowanie
przedmiotu niniejszej umowy zgodnie z przeznaczeniem,
Zamawiajgcy bedzie zgdat od Wykonawcy wykonania przedmiotu
niniejszej umowy po raz drugi w zakresie dotknietym
nieprawidtowosciami bez prawa do dodatkowego wynagrodzenia,
zachowujgc prawo do naliczenia Wykonawcy zastrzezonych kar
umownych i dochodzenia odszkodowania uzupetniajgcego na
zasadach ogdlnych lub odstgpi od umowy.

W takim przypadku Zamawiajgcy odmdwi odbioru robét wyznaczajagc
Wykonawcy odpowiedni termin na usuniecie stwierdzonych wad lub
wykonanie umowy po raz drugi uwzgledniajgc ich ztozonos¢
techniczng, a po jego uptywie powroci do wykonywania czynnosci
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10.

odbioru. Zaistnienie powyzszych sytuacji nalezy opisa¢ w tresci
protokotu. W przypadku nieusuniecia przez Wykonawce zgtoszonej
wady lub usterki, lub niewykonania przedmiotu umowy po raz drugi
W wyznaczonym przez Zamawiajgcego terminie, Zamawiajgcy moze
zleci¢ usuniecie nieprawidtowosci osobie trzeciej na koszt
Wykonawcy — po uprzednim pisemnym powiadomieniu Wykonawcy.

. W przypadku, gdy w trakcie czynnosci odbiorowych, o ktérych mowa

w ust. 5 niniejszego paragrafu, Zamawiajgcy stwierdzi, ze roboty
budowlane bedgce przedmiotem odbioru posiadajg wady lub usterki,
ktore nie uniemozliwiajg prawidtowej eksploatacji przedmiotu
odbioru, woéwczas Zamawiajgcy dokona odbioru tych roboét

z zachowaniem uprawnien z tytutu nienalezytego wykonania umowy
przez Wykonawce oraz wynikajgcych z rekojmi za wady lub gwarancji
jakosci. W takiej sytuacji w protokole zostang zawarte uwagi

i zastrzezenia Zamawiajgcego, co do jakosci wykonanych robét, w
tym wykaz ujawnionych wad lub usterek wraz ze wskazaniem terminu
na ich usuniecie.

.Jezeli Wykonawca nie usunie wad i usterek w terminie wskazanym

przez Zamawiajgcego, zgodnie z zapisami ust. 7 niniejszego
paragrafu, w tym odmowi ich usuniecia lub dokona ich usuniecia
nieprawidtowo, a dzieto nadal bedzie wadliwe, Zamawiajgcy moze
zleci¢ usuniecie nieprawidtowosci osobie trzeciej na koszt
Wykonawcy — po uprzednim pisemnym powiadomieniu Wykonawcy.
PowyZzsze nie pozbawia Zamawiajgcego uprawnienia do naliczenia
kar umownych, o ktérych mowa w niniejszej umowie lub odstgpienia
od niniejszej umowy zgodnie z postanowieniami niniejszej umowy.

Wykonawca z dniem przekazania Zamawiajgcemu operatu
kolaudacyjnego inwestycji wykonanego na podstawie niniejszej
umowy, przenosi na Zamawiajgcego, w ramach wynagrodzenia,
o ktorym mowa w § 4 ust. 1 niniejszej umowy, majgtkowe prawa
autorskie do wskazanej dokumentacji (utworéw). Przeniesienie
autorskich praw majgtkowych dotyczy utworéw wytworzonych lub
zmodyfikowanych w wykonaniu niniejszej umowy (w tym dokumentéw
w dowolnej formie utrwalenia, poprawek, etc.) i obejmuje
nieograniczone w czasie i nieograniczone terytorialnie korzystanie
i rozporzadzanie utworami (dokumentacjg) na polach eksploatacji
obejmujgcych:
1) Wykorzystywania dokumentacji w sposdb nieograniczony, w tym
w ramach prowadzonych inwestycji przez Zamawiajgcego;
2) Zwielokrotniania dokumentacji technikg drukarskg, zapisu
magnetycznego, reprograficzng, technikg cyfrowg, technika
filmowa;
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3) Wprowadzania do obrotu, uzyczania lub najmu oryginatu lub
egzemplarzy;

4) Publicznego wystawiania, wyswietlania, odtwarzania oraz
nadawania i reemitowania, a takze publicznego udostepniania
w taki sposob, aby kazdy mogt mie¢ dostep do dokumentacji
W miejscu i w czasie przez siebie wybranym, w tym poprzez
udostepnienie egzemplarza dokumentacji w formie cyfrowej
w Internecie, publikacji folderéw reklamowych zawierajgcych
zwielokrotniong technikg drukarskg czesc¢ lub catos¢
dokumentaciji;

11.Wykonawca upowaznia Zamawiajgcego do wykonywania w jego
imieniu autorskich praw osobistych do dokumentacji sporzgdzonej
w ramach wykonywania przedmiotu niniejszej umowy oraz
zobowigzuje sie do niewykonywania autorskich praw osobistych do
tej dokumentaciji.

12. Wykonawca zobowigzany jest w ramach wynagrodzenia, o ktérym
mowa w § 4 ust. 1 niniejszej umowy do zagwarantowania nabycia na
rzecz Zamawiajgcego autorskich praw majgtkowych od osoby
bedacej autorem takich projektéw, rysunkéw, tekstow, grafik, zdjec,
filméw, nagran i innych dziet i dokumentow wytworzonych w ramach
realizacji inwestycji, bedgcej przedmiotem niniejszej umowy.

13.Zamawiajgcy, po przekazaniu przez Wykonawce wszelkich
dokumentow, projektéw, opracowan wykonanych w ramach realizacji
niniejszej umowy przez Wykonawce, bedzie uprawniony do
dokonywania wszelkich opracowan, modyfikacji, ttumaczen,
adaptacji, poprawek i aktualizacji bez zgody Wykonawcy (autorskie
prawa zalezne).

14.Zamawiajgcy jest uprawniony do przenoszenia autorskich praw
majagtkowych i praw zaleznych do utwordéw, o ktorych mowa powyzej
na inne osoby oraz do udzielania im licencji na korzystanie z tych
utworow.

15.Wraz z przekazaniem egzemplarzy dokumentéw, projektow
i opracowanh powstatych lub dostarczonych przez Wykonawce
w zwigzku z realizacjg niniejszej umowy Zamawiajgcy staje sie ich
wtascicielem.

16. Wynagrodzenie, o ktérym mowa w § 4 ust. 1 niniejszej umowy
obejmuje wynagrodzenie za przeniesienie na Zamawiajgcego
autorskich praw majgtkowych do wskazanych powyzej utworéw na
wszystkich wymienionych powyzej polach eksploatacji oraz za
zezwolenie wykonywania praw zaleznych przez Zamawiajgcego,

a takze za realizacje pozostatych obowigzkéw zwigzanych z
przeniesieniem praw autorskich i nosnikow, na ktérych zostaty
zapisane.
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17.Wykonawca oswiadcza, ze utwory, o ktérych mowa w ust.10
niniejszego paragrafu, wydane Zamawiajgcemu nie naruszajg praw
autorskich osoéb trzecich. Do korzystania i rozporzgdzania,
a takze dla eksploatacji i wprowadzania zmian do utworéw
wytworzonych lub zmodyfikowanych w ramach niniejszej umowy nie
jest wymagana zgoda oséb trzecich. W przypadku zgtoszenia przez
osoby trzecie roszczeh dotyczgcych praw autorskich, firmy, ochrony
znaku towarowego, naruszenia dobr osobistych lub naruszenia
innych przepiséw prawa, Wykonawca zobowigzuje sie do pokrycia
wszelkich roszczen z tego tytutu. Zamawiajgcy bedzie kierowat te
osoby do Wykonawcy, jako podmiotu odpowiedzialnego, a
Wykonawca zobowigzuje sie przejgc te roszczenia i zwolnic
Zamawiajgcego od odpowiedzialnosci.

18.Decyzja o zakresie, sposobie, warunkach korzystania z utworéw
nalezy do wytgcznej kompetencji Zamawiajgcego.

§ 12
KARY UMOWNE

1. Strony ustalaja, ze z tytutu niewykonania lub nienalezytego
wykonania umowy bedg stosowane nastepujgce kary umowne:
1) Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu kary umowne:

a)Za kazdy rozpoczety dzien zwtoki w realizacji wykonania
przedmiotu niniejszej umowy w stosunku do terminu okreslonego
w § 3 niniejszej umowy - w wysokosci 0,2% wynagrodzenia brutto,
o0 ktérym mowa w § 4 ust. 1 niniejszej umowy.

b) Za kazdy rozpoczety dzien zwtoki w usunieciu wad lub usterek
stwierdzonych przy odbiorach czesciowych lub odbiorze
koncowym w stosunku do terminéw okres$lonych odpowiednio w §
11 ust. 2, 7 i 8 niniejszej umowy - w wysokos$ci 0,2%
wynagrodzenia brutto, o ktérym mowa w § 4 ust. 1 niniejsze]
umowy.

C) Za kazdy rozpoczety dzien zwtoki w usunieciu wad lub usterek
w okresie udzielonej gwarancji i rekojmi, w stosunku do terminéw
okreslonych odpowiednio w § 8 ust. 8 oraz § 9 ust. 3 niniejszej
umowy - w wysokos$ci 0,2% wynagrodzenia brutto, o ktérym mowa
w § 4 ust. 1 niniejszej umowy.

d) Za kazdy rozpoczety dzien zwtoki Wykonawcy w przedstawieniu
Zamawiajgcemu dokumentacji ubezpieczeniowej w stosunku do
terminu wskazanego w § 18 ust. 5 niniejszej umowy — w
wysokosci 0,1 % wynagrodzenia brutto, o ktérym mowa w § 4
ust.1 niniejszej umowy;

Strona 26 z 46



Nr postepowania: WZP.271.1.32.2022

e) Jezeli czynnosci zastrzezone dla kierownika robét bedzie
wykonywata inna osoba niz wskazana przez Wykonawce
w Wykazie osob, stanowigcym Zatgcznik Nr 1 do niniejszej
umowy lub bez akceptacji Zamawiajgcego zgodnie z procedurg
okreslong w § 16 niniejszej umowy - kazdorazowo w wysokosci
1.000,00 zt brutto;

f) W przypadku, gdy Zamawiajgcy powezmie informacje
o0 niespetnieniu przez Wykonawce lub podwykonawce wymogu
zatrudniania na podstawie umowy o prace osob, o ktéorych mowa
w § 2 niniejszej umowy, Zamawiajgcy uprawniony bedzie do
naliczenia Wykonawcy kary umownej - w wysokosci 1.000,00 zt
brutto za kazdy taki przypadek;

g) Za kazdy rozpoczety dzien zwtoki w przedstawieniu dokumentow,
o ktorych mowa w § 2 ust. 4 niniejszej umowy w stosunku do
terminu okreslonego przez Zamawiajgcego w wezwaniu -

w wysokosci 500,00 zt brutto.

h) za kazdy rozpoczety dzien zwtoki w przypadku nieterminowej
zaptaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcy lub dalszym
podwykonawcom i/lub przekazania Zamawiajgcemu dokumentéw,
o ktorych mowa w § 5 ust. 1 niniejszej umowy — w wysokosSci
150,00 zt, z zastrzezeniem, ze po uptywie 14 dni zastosowanie
bedzie miata kara, o ktérej mowa w lit. i) niniejszego punktu;

i) Z tytutu braku zaptaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcy
lub dalszym podwykonawcom - w wysokosci 3.000,00 zt brutto za
kazdy taki stwierdzony przypadek;

}) Za nieprzedtozenie do zaakceptowania Zamawiajgcemu projektu
umowy o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sg roboty
budowlane lub projektu jej zmiany, zgodnie z zapisami Zatgcznika
Nr 2 do niniejszej umowy - kazdorazowo w wysokosci 2.000,00 zt
brutto;

k) Za kazdy rozpoczety dzien zwtoki za nieprzedtozenie
poswiadczonej za zgodnosc¢ z oryginatem kopii umowy
o0 podwykonawstwo lub jej zmiany w stosunku do terminu
okreslonego odpowiednio w Zatgczniku Nr 2 do niniejszej umowy
- w wysokosci 300,00 zt brutto;

) Za brak zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu
zaptaty, w przypadkach okreslonych w Zatgczniku Nr 2 do
niniejszej umowy - w wysokosci 500,00 zt brutto, za kazdy
stwierdzony przypadek;

m) Za wprowadzenie na plac budowy podwykonawcy lub dalszego
podwykonawcy, ktéry nie zostat zgtoszony Zamawiajgcemu —

w wysokos$ci 10.000,00 zt brutto, za kazdy stwierdzony
przypadek;
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n) Za dopuszczenie do realizacji przedmiotu niniejszej umowy
podwykonawce lub dalszego podwykonawce przed zawarciem
z nimi umowy o wykonanie robot budowlanych, ktérej projekt
zostat zaakceptowany przez Zamawiajgcego lub dopuszczenie do
realizacji przedmiotu niniejszej umowy podwykonawce lub
dalszego podwykonawce, z ktérym Wykonawca zawart umowe
o podwykonawstwo robét budowlanych mimo sprzeciwu
Zamawiajgcego - w wysokosci 10.000,00 zt brutto, za kazdy
stwierdzony przypadek;

0) Za kazdy rozpoczety dzien zwtoki w przedtozeniu harmonogramu,
w stosunku do terminu, o ktérym mowa w § 6 ust. 2 pkt 1 — w
wysokosci 800,00 zt brutto;

p) Z tytutu odstgpienia od wykonania przedmiotu niniejszej umowy
z przyczyn zaleznych od Wykonawcy - w wysokosci 20%
wynagrodzenia brutto, o ktérym mowa w § 4 ust. 1 niniejsze]j
umowy;

g) Za kazdy rozpoczety dzien zwioki Wykonawcy w wykonaniu
danego etapu robo6t budowlanych okreslonego w harmonogramie—
w wysokosci 0,02 % wynagrodzenia brutto, o ktérym mowa w § 4
ust. 1 niniejszej umowy, naleznego za etap, ktdorego opdznienie
dotyczy, wynikajgcego z harmonogramu, liczgc od dnia
nastepnego po uptywie terminu okreslonego w harmonogramie, z
zastrzezeniem, ze w przypadku przekroczenia terminu na
realizacje przedmiotu umowy, okreslonego § 3 ust.1 niniejszej
umowy bedg miaty zastosowanie zapisy lit. a niniejszego punktu;

r) Za naruszenie postanowienia wynikajgcego z zapisow § 1 ust. 13
niniejszej umowy — w wysokosci 10.000,00 zt brutto za kazde
takie naruszenie (jezeli dotyczy).

2.Zamawiajgcy uprawniony jest do kumulatywnego naliczania kar
umownych z réznych tytutow, z zastrzezeniem iz kary nie mogg byc¢
naliczane po dniu skutecznego odstgpienia od niniejszej umowy
przez ktorgkolwiek ze stron umowy.

3.tgczna maksymalna wysokos¢ kar umownych, ktéorych dochodzic
moze Zamawiajgcy wynosi 30 % wysokosci wynagrodzenia brutto,
o ktorym mowa w § 4 ust. 1 niniejszej umowy.

4. Zamawiajgcy zaptaci Wykonawcy kare umowng z tytutu odstgpienia
od umowy z przyczyn zawinionych przez Zamawiajgcego w wysokosci
20% wynagrodzenia brutto, o ktérym mowa w § 4 ust. 1 niniejszej
umowy, z wytgczeniem przypadku, gdy nastepuje ono w trybie i na
zasadach okreslonych w art. 456 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy Pzp.
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5.Jezeli kara umowna z ktéregokolwiek wymienionego w umowie tytutu
nie pokrywa catej poniesionej szkody, Strona, ktéra poniosta szkode,
moze dochodzi¢ odszkodowania uzupetniajgcego.

6. Roszczenie o zaptate kary umownej wskazanej w ust. 1 pkt 1 oraz
ust. 4 niniejszego paragrafu staje sie wymagalne w terminie 14 dni
od dnia otrzymania przez Strone zobowigzang do zaptaty kary,
pisemnego zawiadomienia Strony uprawnionej do zgdania kary,

o0 naliczeniu kary umownej. Kary umowne Zamawiajgcy moze potrgci¢
z naleznos$ci wynikajgcych z faktury wystawionej przez Wykonawce.

7.Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo do dochodzenia na zasadach
ogolnych okreslonych w Kodeksie cywilnym, zaptaty odszkodowania
przewyzszajgcego wysokos¢ zastrzezonych kar umownych, jesli nie
pokryjg one poniesionej przez Zamawiajgcego szkody.

§ 13
ZMIANY UMOWY

1. Niedopuszczalne sg istotne zmiany postanowien umowy, o ktérych
mowa w art. 454 ustawy Pzp.

2. Zamawiajgcy dopuszcza przedtuzenie terminu wykonania przedmiotu
niniejszej umowy, o ktérym mowa w § 3 niniejszej umowy, z powodu
przyczyn niezawinionych przez Wykonawce okreslonych ponizej:

1) Wystapig op6znienia w dokonaniu okreslonych czynnosci lub ich
zaniechanie przez podmioty trzecie lub wtasciwe organy:
administracji panstwowej lub samorzgdowej, ktdére nie sg
nastepstwem okolicznosci, za ktore Wykonawca ponosi
odpowiedzialnos¢, w szczegdlnosci dotyczy to nastepujgcych
sytuacji:

a) Opo6znien w wydawaniu decyzji, zezwolen, uzgodnien, itp. do
wydania ktorych wtasciwe organy sg zobowigzane na mocy
przepisow prawa, jezeli opdznienie przekroczy okres
przewidziany w przepisach prawa na dokonanie czynnosci,

b) Przedtuzajacej sie bezczynnosci tych podmiotéw lub organdéw,

c) Odmowy wydania przez podmioty lub organy decyzji, zezwolen,
uzgodnien, w tym na skutek btedow w dokumentacji projektowe;j.

2) Wystagpienia zwtoki w realizacji przedmiotu niniejszej umowy
spowodowanej przyczynami, za ktére odpowiedzialno$¢ ponosi
Zamawiajgcy, w szczego6lnosci bedagcej nastepstwem:

a) Nieterminowego: przekazania terenu budowy, przekazania
kompletnej dokumentacji lub odebrania etapu prac —

w przypadku odbiorow czesciowych;

b) Koniecznosci zmiany dokumentacji w zakresie, w jakim ww.
okolicznosci miaty lub bedg mogty mie¢ wptyw na dotrzymanie
terminu realizacji przedmiotu niniejszej umowy.
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3) Gdy wystgpig niekorzystne warunki atmosferyczne umozliwiajgce
prawidtowe wykonanie robot w szczegdlnosci z powodu technologii
realizacji prac okreslonej: niniejsza umowg, normami, lub innymi
przepisami, wymagajgce konkretnych warunkéw atmosferycznych,
jezeli koniecznos¢ wykonania prac w tym okresie nie jest
nastepstwem okolicznosci, za ktore Wykonawca ponosi
odpowiedzialnos¢;

4)Jezeli wystgpi brak mozliwosci wykonania robét z powodu
niedopuszczenia do ich wykonywania przez uprawniony organ lub
nakazania ich wstrzymania przez uprawniony organ, z przyczyn
niezaleznych od Wykonawcy.

5) Wystgpienia sity wyzszej uniemozliwiajgcej wykonanie niniejszej
umowy zgodnie z jej postanowieniami. Za site wyzszg nalezy
rozumie¢ wystgpienie okolicznosci o charakterze zewnetrznym,
majgcych nadzwyczajny charakter, niedajacych sie przewidzieé
oraz ktérym nie mozna zapobiec. Za site wyzszg, warunkujgca
zmiane umowy uwazac sie bedzie w szczegdlnosci: zdarzenia
o charakterze katastrof przyrodniczych (np. powodzie, huragany,
trzesienia ziemi) lub nadzwyczajne zaburzenia zycia zbiorowego
(np. wojna, stan wyjgtkowy, ogtoszenie stanu kleski zywiotowej,
pandemia, epidemia); nie uznaje sie za site wyzszg strajku,
wzrostu cen materiatow, wyrobdéw, urzgdzen lub ustug.

6) Koniecznos¢ zmiany wydanych decyzji administracyjnych,
pozwolen lub wystgpienia koniecznych zmian, ktére spowodujg
obnizenie kosztow ponoszonych przez Zamawiajgcego.

7) Powstanie potrzeba przeprowadzenia dodatkowych badan lub
ekspertyz, warunkujgcych wykonanie niniejszej umowy, ktérych nie
mozna byto przewidzie¢ w momencie zawarcia niniejszej umowy.

8) Wystgpienie opdznienia, niezaleznego od Wykonawcy,

w produkcji bgdz dostarczeniu materiatéw budowlanych. W takim
przypadku Wykonawca zobowigzany bedzie przedstawi¢ dowody
potwierdzajgce powyzsze okolicznosci. W przypadku zaistnienia
ww. okolicznos$ci termin realizacji przedmiotu niniejszej umowy
zostanie wydtuzony o czas trwania udokumentowanej zwtoki

w produkcji bgdz dostawie materiatow budowlanych.

9) Gdy wystagpi koniecznos¢ wykonania robét zamiennych (do ktérych
wykonania wymagana jest zgoda Zamawiajgcego oraz projektanta),
rozumianych jako wykonanie przez Wykonawce zamowienia
podstawowego w sposéb odmienny od sposobu okre$lonego
W niniejszej umowie, a takze ktorych wartos¢ nie zwieksza
wynagrodzenia ryczattowego, o ktorym mowa w niniejszej umowie,
w szczegolnosci z powodu:

a) Uzasadnionych zmian w zakresie sposobu wykonania
przedmiotu niniejszej umowy proponowanych przez
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Zamawiajgcego lub Kierownika budowy lub Wykonawce, jezeli
zmiany te sg korzystne dla Zamawiajgcego,

b) Aktualizacji rozwigzah projektowych z uwagi na postep
technologiczny,

c) Zaprzestania produkcji materiatow budowlanych, ktorych uzycie
Zamawiajgcy przewidziat w dokumentaciji,

d) Wad dokumentacji,

e) Zmiany przepisow prawa budowlanego w trakcie realizacji
niniejszej umowy, a majgcych wptyw na wykonie przedmiotu
niniejszej umowy.

Szczegotowy zakres robdt zamiennych musi zostac

udokumentowany przez Wykonawce.

9) Zaistnienie odmiennych od przyjetych w dokumentacji warunkow
geotechnicznych, geologicznych kategoria gruntéw (kurzawka,
skata, niekontrolowane nasypy, obecnosc¢ ptyt betonowych, itp.)
skutkujgce niemozliwoscig realizowania przedmiotu niniejszej
umowy przy dotychczasowych zatozeniach technologicznych.

W przypadku wystgpienia tego typu odstepstw od zatozonych,

termin realizacji niniejszej umowy zostanie wydtuzony o czas

w jakim zostaty zaktualizowane warunki geologiczne poprzez

przeprowadzenie dodatkowych badan oraz o czas réwny

wydtuzeniu realizacji przedmiotu niniejszej umowy w zwigzku

z innymi od przyjetych warunkami geologicznymi.

10)Zaistnienia odmiennych od przyjetych w dokumentacji warunkéw
terenowych, w szczegodlnosci napotkania innych
niezinwentaryzowanych sieci, niewybuchdéw, artefaktow
archeologicznych, urzgdzen podziemnych kolidujgcych
z realizowanymi robotami, skutkujgcych niemozliwosciag
prowadzenia robo6t. W przypadku wystgpienia tego typu odstepstw
od zatozonych, termin realizacji przedmiotu niniejszej umowy
zostanie wydtuzony o czas uzyskania niezbednych uzgodnien,
zaprojektowania niezbednych zabezpieczen sieci oraz dokonania
przetozenia kolidujgcego uzbrojenia.

11)Zmiany technologii wykonania robot lub materiatow
przewidzianych w dokumentacji projektowej, jezeli w wyniku
rozwoju technicznego lub technologicznego mozliwe jest
wykonanie robo6t przy zastosowaniu innej technologii lub
materiatéw, ktére:

a) Podwyzszg jakos¢é wykonywanych robét,

b) Pozwolg na wydtuzenie okresu eksploatacji robét po ich
zakonczeniu.

12)Wystgpienia awarii na terenie budowy, za ktérg odpowiedzialnosc¢
nie ponosi Wykonawca, skutkujgcej koniecznoscig wstrzymania
wykonania robot budowlanych przez Wykonawce.
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13)Gdy Zamawiajgcy dokona zmiany umowy na podstawie art. 455
ust. 2 ustawy Pzp, ktora to zmiana wptynie na wydtuzenie terminu
wykonania przedmiotu niniejszej umowy. Zmiana terminu moze
obejmowac¢ maksymalnie czas trwania robot wynikajgcych ze
Zmiany umowy W oparciu o powyzszy przepis.

14)Wystgpienia wad lub brakéw dokumentacji lub konieczno$ci
wprowadzenia zmian w tej dokumentacji. Zmiana terminu moze
obejmowac¢ maksymalnie czas niezbedny na wprowadzenie zmian
w dokumentacji oraz czas w realizacji przedmiotu niniejszej umowy
w zakresie objetym zmieniong dokumentacija.

15)Zmian wynikajgcych z koniecznosci wykonania robét
niezwigzanych bezposrednio z realizacjg przedmiotu niniejsze]j
umowy i nieprzewidywalnych, tj. robét dodatkowych, ktorych
wykonanie uniemozliwia lub utrudnia prawidtowe wykonania
przedmiotu niniejszej umowy. Zmiana terminu moze obejmowac
maksymalnie czas niezbedny do wykonania tych robot.

3. Przedtuzenie terminu moze nastgpi¢ tylko o okres niezbedny do
prawidtowego i catosciowego wykonania przedmiotu niniejszej
umowy. Okres ten winien uwzglednia¢ w szczegdlnosci czas trwania
przyczyn uniemozliwiajgcych wykonanie zamoéwienia, az do czasu
ich faktycznego usuniecia. W przypadku zmiany terminu realizacji
niniejszej umowy Wykonawca zobowigzany jest do dokonania zmiany
harmonogramu rzeczowo-finansowego, z uwzglednieniem zapisow
zdanie pierwsze i drugie niniejszego ustepu.
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4.Jezeli w toku realizacji niniejszej umowy zajdzie koniecznos¢
wykonania rob6t dodatkowych, niezwigzanych bezposrednio
z realizacjg przedmiotu niniejszej umowy i nieprzewidywalnych,
ktorych wykonanie uniemozliwia lub utrudnia prawidtowe wykonanie
przedmiotu niniejszej umowy, Strony umowy zobligowane sg
potwierdzi¢ zakres tych robo6t oraz zasadnos¢ ich wykonania
w protokole koniecznosci. Spisanie protokotu koniecznosci nie jest
rownoznaczne z udzieleniem Wykonawcy zlecenia wykonania robot
dodatkowych oraz nie upowaznia Wykonawcy do przystgpienia do ich
wykonania. Wykonanie rob6t dodatkowych moze nastgpi¢ wytgcznie
po zawarciu aneksu do niniejszej umowy. Przystgpienie przez
Wykonawce do realizacji prac objetych protokotem koniecznosci, bez
uprzedniego zawarcia aneksu do umowy — nie uprawnia Wykonawcy
do zgdania od Zamawiajgcego zaptaty wynagrodzenia za wykonanie
lub czeSciowe wykonanie robot dodatkowych. Roboty dodatkowe,
wynikte w trakcie realizacji przedmiotu niniejszej umowy beda
rozliczane na podstawie kosztorysu robét sporzgdzonego przez
Wykonawce w oparciu o sktadniki kalkulacyjne oraz ceny materiatéw
i sprzetu wedtug cen publikowanych w Informatorze ,Sekocenbud”
(aktualny kwartalnik) okreslonych dla wojewdédztwa dolnoslgskiego
z okresu zaistnienia koniecznosci wykonania tych robo6t. Kosztorys
bedzie podlegat sprawdzeniu i zatwierdzeniu przez inspektora
nadzoru oraz akceptacji Zamawiajgcego. Jezeli zajdzie potrzeba
wykonania robot dodatkowych, co bedzie miato istotny wptyw na
harmonogram i bedzie powodowato konieczno$¢ dokonania
stosownych zmian w harmonogramie, Wykonawca bedzie
zobowigzany do ich wprowadzenia.

5.Zamawiajgcy dopuszcza zmiane zakresu rob6t budowlanych
stanowigcych przedmiot niniejszej umowy poprzez ich ograniczenie
w sytuacji, gdy wykonanie niektérych robot okazato sie zbedne,
zmienity sie okolicznosci zwigzane z wykonaniem niniejszej umowy
lub wykonanie poszczegdlnych robdt nie lezy w interesie publicznym
lub Zamawiajgcego, z zastrzezeniem, ze zakres robot nie moze ulec
zmianie o wiecej niz 10% zakresu rzeczowego lub finansowego
przedmiotu niniejszej umowy.
W takim przypadku wynagrodzenie Wykonawcy zostanie zmniejszone
odpowiednio w stosunku do zmniejszonego zakresu robét.
Jezeli powyzsza zmiana bedzie miata istotny wptyw na harmonogram
i bedzie powodowata koniecznos$¢é dokonania zmian w
harmonogramie, Wykonawca zobowigzany bedzie do ich
wprowadzenia.
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6.Zgodnie z zapisami Zatgcznika Nr 2 do niniejszej umowy,
Zamawiajgcy dopuszcza zmiane podwykonawcy, podwykonawcy na
ktorego zasoby powotywat sie Wykonawca wykazujgc spetnianie
warunkow udziatu w postepowaniu, pod warunkiem, ze
podwykonawca wykaze spetnianie warunku udziatu w postepowaniu
w zakresie nie mniejszym niz wskazany na etapie postepowania
o udzielenie zamodwienia dotychczasowy podwykonawca.

7.Zamawiajgcy dopuszcza zmiane oséb zgodnie z zapisami § 16
niniejszej umowy.

8. Zamawiajgcy dopuszcza zmiane harmonogramu w przypadkach,
o ktérych mowa w niniejszym paragrafie.

9. Jezeli Wykonawca wnosi o zmiane umowy na podstawie ust. 2, 4, 6
oraz 8 niniejszego paragrafu, zobowigzany jest do przekazania
Zamawiajgcemu wniosku dotyczgcego zmiany umowy wraz z opisem
zdarzenia lub okolicznosci stanowigcych podstawe do zgdania takiej
zmiany. Jezeli Wykonawca wnosi o zmiane umowy na podstawie
sytuacji wskazanej w ust. 2 pkt. 3 niniejszego paragrafu,
zobowigzany jest wraz z wnioskiem dotyczgcym zmiany umowy
ztozyC€ rowniez szczegotowy harmonogram prac, ktérych wykonanie
byto niemozliwe ze wzgledu na zaistniate warunki atmosferyczne.
Harmonogram prac powinien wskazywac rowniez technologie
realizacji wskazanych prac, wymagane do ich wykonania konkretne
warunki atmosferyczne oraz udokumentowane na kazdy dzien braku
mozliwosci wykonywania robét (w szczegdlnosci wyciggami z
Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej) warunki atmosferyczne
uniemozliwiajgce wykonywanie rob6t wskazanych w harmonogramie
prac.

10. Wniosek, o ktérym mowa w ust. 9 niniejszego paragrafu powinien
zostacC przekazany niezwtocznie, jednakze nie pozniej niz w terminie
do 7 dni od dnia, w ktérym Wykonawca dowiedziat sie lub médgt
dowiedzieé sie o danym zdarzeniu lub okolicznosciach. Wniosek
0 zmiane umowy powinien zawiera¢ co najmniej:

1) Zakres proponowanej zmiany,

2) Opis okolicznosci faktycznych uprawniajgcych do dokonania
zmiany,

3)Podstawe dokonania zmiany, to jest podstawe prawng wynikajgca
z przepisow ustawy lub postanowien umowy,

4)Informacje i dowody potwierdzajgce, ze zostaty spetnione
okolicznosci uzasadniajgce dokonanie zmiany umowy.

11. Wszystkie postanowienia dotyczgce zmiany umowy stanowig katalog
zmian, na ktore Zamawiajgcy moze wyrazi¢ zgode. Nie stanowg
jednoczesnie zobowigzania do wyrazenia takiej zgody.
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12. W terminie do 7 dni od dnia otrzymania zgdania zmiany,
Zamawiajgcy powiadomi Wykonawce o akceptacji zgdania zmiany
umowy i terminie podpisania aneksu do umowy lub odpowiednio
o braku akceptacji zmiany.

13. Wszelkie zmiany umowy dokonywane sg w formie pisemnej
w drodze aneksu do umowy, pod rygorem niewaznosci.

§ 14
PODWYKONAWSTWO

1. Wykonawca moze realizowac przedmiot niniejszej umowy
korzystajgc z podwykonawstwa na zasadach okreslonych
W niniejszej umowie oraz w Zatgczniku Nr 2 do niniejszej umowy,
z uwzglednieniem zobowigzan zawartych w ofercie Wykonawcy.

2. Zgodnie ze ztozong ofertg, Wykonawca za pomocg podwykonawcow:
1).................... (nazwa lub imie i nazwisko podwykonawcy)
na zasobach ktérych opierat sie wykazujgc spetnianie warunkow
udziatu w postepowaniu, wykona odpowiednio nastepujgcy zakres:

3.Zgodnie ze ztozong ofertg Wykonawca za pomocg podwykonawcéw,
innych niz wskazani w ust. 1 niniejszego paragrafu, tj.:

1).cocieiiiiiiiiieeie e e (nazwa lub imie i nazwisko podwykonawcy)
wykona nastepujgcy zakres:

4. Przed przystgpieniem do realizacji przedmiotu niniejszej umowy,
Wykonawca podaje:

1l)nazwy lub imiona i nazwiska podwykonawcow,

2)dane kontaktowe podwykonawcow,

3)dane kontaktowe przedstawicieli podwykonawcow,

- ktérym powierzono do wykonania czes¢ niniejszej umowy, jezeli sg
juz znani.
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5. Wykonawca jest zobowigzany zawiadomi¢ Zamawiajgcego pisemnie
o wszelkich zmianach w odniesieniu do informacji, o ktérych mowa
w ust. 4 niniejszego paragrafu, w trakcie realizacji niniejszej
umowy, a takze przekazywaé¢ wymagane informacje, o ktérych mowa
w ust. 4, na temat nowych podwykonawcow, ktérym w pozniejszym
okresie zamierza powierzy¢ realizacje czesci niniejszej umowy.

6. Zamawiajgcy bedzie zgdac¢ informacji, o ktérych mowa w ust. 4
niniejszego paragrafu, dotyczgcych dalszych podwykonawcéw.
Powierzenie wykonania czes$ci zaméwienia podwykonawcom nie
zwalnia wykonawcy z odpowiedzialnosci za nalezyte wykonanie tego
zamowienia.

7. Jezeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu,
na ktérego zasoby Wykonawca powotywat sie na zasadach
okreslonych w art. 118 ust. 1 ustawy Pzp, tj. wskazanego w ust. 2
niniejszego paragrafu, w celu wykazania spetniania warunkow
udziatu w postepowaniu, Wykonawca jest obowigzany wykazac
Zamawiajgcemu, ze proponowany inny podwykonawca lub
wykonawca samodzielnie spetnia je w stopniu nie mniejszym niz
podwykonawca, na ktdérego zasoby wykonawca powotywat sie
w trakcie postepowania o udzielenie zamodwienia. Zgodnie z art. 122
ustawy Pzp w przypadku niewykazania przez proponowanego
innego podwykonawce spetniania warunkéw udziatu w postepowaniu
lub w sytuacji, w ktérej zachodzg wobec tego podwykonawcy
podstawy wykluczenia Zamawiajgcy zazgda, aby Wykonawca
w okreslonym terminie zastgpit tego podwykonawce innym
podmiotem lub podmiotami albo wykazat, ze samodzielnie spetnia
warunki udziatu w postepowaniu, pod rygorem niedopuszczenia
podwykonawcy do realizacji czesci zamowienia lub odstgpienia od
umowy z winy Wykonawcy, zgodnie z zapisami § 15 niniejszej
umowy.

8. Zmiana podwykonawcy, o ktérej mowa w ust. 7 niniejszego
paragrafu, wymaga zmiany umowy, zgodnie z zapisami § 13
niniejszej umowy.

9. W celu dokonania zmiany, o ktérej mowa w ust. 7 niniejszego
paragrafu, Wykonawca ztozy wniosek o zmiane podwykonawcy wraz
z wymaganymi dokumentami, o ktérych mowa w ust. 7, przed
przystgpieniem nowego podwykonawcy do realizacji czesci umowy
powierzonej podwykonawcy, w terminie umozliwiajgcym
Zamawiajgcemu jego zbadanie i ocene, zgodnie z zapisami
Zatgcznika Nr 2 do niniejszej umowy.
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10. Wykonawca bez zgody Zamawiajgcego nie moze powierzyc¢
wykonywania czesci przedmiotu niniejszej umowy podwykonawcy
lub dalszym podwykonawcom.

11.Szczego6towe uregulowania dot. podwykonawstwa zostaty zawarte
w Zatgczniku Nr 2 do niniejszej umowy.

§ 15
ODSTAPIENIE OD UMOWY

1. Poza przypadkami okreslonymi w Kodeksie cywilnym i pozostatych
paragrafach niniejszej umowy Zamawiajgcy moze odstgpi¢ od umowy
w catosci lub w czesci, w terminie 30 dni, liczgc od dnia, w ktérym
dowiedziat sie o zaistnieniu nastepujgcych okolicznosci:

1) Gdy zostanie wszczete postepowanie egzekucyjne w stosunku do
Wykonawcy, w wyniku ktérego utraci on zdolno$¢ wykonania
przedmiotu niniejszej umowy;

2)Gdy z przyczyn zawinionych Wykonawca nie wykonuje umowy lub
wykonuje jg nienalezycie i pomimo pisemnego wezwania
Wykonawcy do podjecia wykonywania lub do nalezytego
wykonywania umowy w wyznaczonym terminie, nie krotszym niz 7
dni, nie zadosc¢uczynit zgdaniu Zamawiajgcego;

3)Gdy Wykonawca realizuje przedmiot niniejszej umowy niezgodnie
z jej postanowieniami;

4)W przypadku naruszenia i/lub niedopetnienia przez Wykonawce
obowigzkdéw okreslonych w § 2 niniejszej umowy;

5)Zwtoki w rozpoczeciu przez Wykonawce realizacji robo6t
budowlanych, jezeli stan taki istnieje pomimo uprzedniego
wezwania Zamawiajgcego;

6) Zaprzestania przez Wykonawce realizacji przedmiotu niniejszej
umowy przez okres przekraczajgcy 7 dni kalendarzowych
z przyczyn lezgcych po stronie Wykonawcy;

7)Nieprzystgpienia przez Wykonawce do czynnos$ci przekazania
terenu budowy lub nieuzasadnionej odmowy przejecia przez
Wykonawce terenu budowy;

8)Jezeli zachodzi co najmniej jedna z nastepujgcych okolicznosci:
a) Dokonano zmiany umowy z naruszeniem art. 454 i art. 455

ustawy Pzp,

b) Wykonawca w chwili zawarcia umowy podlegat wykluczeniu na
podstawie art. 108 ustawy Pzp oraz art. 7 ust. 1 ustawy z dnia
13 kwietnia 2022 r. o szczegdlnych rozwigzaniach w zakresie
przeciwdziatania wspieraniu agresji na Ukraine oraz stuzgcych
ochronie bezpieczenstwa narodowego,
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2.

3.

c) Trybunat Sprawiedliwosci Unii Europejskiej stwierdzit,
w ramach procedury przewidzianej w art. 258 Traktatu
o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, ze Rzeczpospolita Polska
uchybita zobowigzaniom, ktore cigzg na niej na mocy
Traktatow, dyrektywy 2014/24/UE, dyrektywy 2014/25/UE
i dyrektywy 2009/81/WE, z uwagi na to, ze zamawiajgcy udzielit
zamoéwienia z naruszeniem prawa Unii Europejskiej;

9) W przypadku skierowania do kierowania robotami budowlanymi
innej osoby niz wskazana w Wykazie os6b lub wskazanej
w wyniku procedury okreslonej w § 16 niniejszej umowy;

10)W przypadku niedopetnienia przez Wykonawce lub
podwykonawce wymogow okreslonych w § 2 niniejszej umowy;

11)W przypadku koniecznosci wielokrotnego, tj. trzykrotnego
dokonywania bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy lub koniecznosci dokonania bezposrednich zaptat
na sume wiekszg niz 5% warto$ci niniejszej umowy;

12)W przypadku, gdy Wykonawca skieruje do realizacji niniejszej
umowy podwykonawce lub dalszego podwykonawce bez zawartej
umowy o podwykonawstwo lub niezgtoszonego Zamawiajgcemu.
Odstgpienie od umowy w nastepstwie uchylania sie od
powyzszego obowigzku nie pozbawia Zamawiajgcego
uprawnienia do dochodzenia kar umownych, o ktorych mowa w §
12 niniejszej umowy;

13)W przypadku niewykazania spetniania warunkéw udziatu
w postepowaniu przez inny podmiot lub przez Wykonawce,

a takze w przypadku podlegania wykluczeniu przez inny podmiot
- zgodnie z zapisami § 14 ust. 7 niniejszej umowy;

14)W przypadku, gdy tgczna wysokos¢ kar umownych przekroczy
30% wynagrodzenia brutto, o ktérym mowa w § 4 ust. 1
niniejszej umowy;

15)W przypadku 2-krotnego naruszenia obowigzku wynikajgcego
z zapiséw § 1 ust. 13 niniejszej umowy (jezeli dotyczy);

16)W przypadkach, o ktérych mowa odpowiednio w § 11 ust. 7 oraz
§ 11 ust. 9 niniejszej umowy.

W przypadku opisanym w ust. 1 pkt. 8 lit. a niniejszego paragrafu
Zamawiajgcy odstepuje od umowy w czesci, ktérej zmiana dotyczy.
Zamawiajgcemu — niezaleznie od uprawnienia wskazanego w ust.1
niniejszego paragrafu — przystuguje prawo odstgpienia od umowy
w terminie 14 dni, w przypadku wystgpienia zwtoki w realizowaniu
przedmiotu niniejszej umowy (poszczegdlnych etapow wynikajgcych
z harmonogramu), z przyczyn lezgcych po stronie Wykonawcy w
takim stopniu, ze bedzie uprawdopodobnione, iz Wykonawca nie
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wykona robo6t budowlanych w terminie wynikajgcym z zapisow § 3
niniejszej umowy;

4. W razie zaistnienia istotnej zmiany okolicznosci powodujagcej, ze
wykonanie umowy nie lezy w interesie publicznym, czego nie mozna
byto przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy, lub dalsze wykonywanie
umowy moze zagrozic¢ istotnemu interesowi bezpieczenstwa panstwa
lub bezpieczenstwu publicznemu, Zamawiajgcy moze odstgpi¢ od
umowy na podstawie art. 456 ustawy Pzp w terminie 30 dni od dnia
powziecia wiadomosci o tych okolicznosciach. Wykonawca ma prawo
zgdac¢ jedynie wynagrodzenia naleznego mu z tytutu wykonania
czesci zamowienia.

5. Oswiadczenie o odstgpieniu od umowy wymaga zachowania formy
pisemnej pod rygorem niewaznosci oraz wskazania przyczyny
odstgpienia.

6. W przypadku odstgpienia od umowy przez Zamawiajgcego,
Zamawiajgcy zachowuje prawo do roszczeh z tytutu rekojmi
i gwarancji do prac dotychczas wykonanych.

7. W przypadku odstgpienia od umowy, Wykonawca zobligowany jest
w szczegolnosci:

1) Wstrzymac¢ dalszg realizacje przedmiotu niniejszej umowy, poza
robotami okreslonymi przez Zamawiajgcego lub Kierownika
budowy, koniecznymi do zabezpieczenia prac wykonanych,

2)Usung¢ sprzet budowlano-montazowy oraz wycofa¢ swoj personel
z terenu budowy,

3)Uporzgdkowac teren budowy,

4)Przekaza¢ Zamawiajgcemu wszelkie prawa (tytuty etc.) dotyczgce
przedmiotu niniejszej umowy — aktualne na dzien odstgpienia.

5)Przekaza¢ Zamawiajgcemu catg dokumentacje, w tym wszelkie
rysunki, specyfikacje, operat geodezyjny potwierdzajgcy zakres
wykonanych prac i inne dokumenty zwigzane z realizacjg
przedmiotu niniejszej umowy, w tym okreslone w umowie,
aktualne na dzien odstgpienia,

6) W terminie do 5 dni roboczych od daty odstgpienia od umowy
Wykonawca przy udziale Zamawiajgcego oraz Kierownika budowy
sporzgdzi szczegotowy protokdt inwentaryzacji robot w toku wraz
z zestawieniem wartosci wykonanych robét, wedtug stanu na
dzien odstgpienia;

7)Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie
obustronnie uzgodnionym na swdj koszt;

8) Wykonawca zgtosi do dokonania przez Zamawiajgcego odbioru
robot przerwanych oraz rob6t zabezpieczajgcych, a Zamawiajgcy
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przy udziale Kierownika budowy dokonajg ich odbioru
w ciggu 7 dni roboczych;

8. W przypadku odstgpienia od umowy Zamawiajgcy zaptaci
Wykonawcy wynagrodzenie wytgcznie za roboty budowlane
nalezycie wykonane i nieodebrane w wyniku procedury odbioru
czesciowego przedmiotu niniejszej umowy do dnia odstgpienia od
umowy. Podstawg do wyceny wykonanych robdt bedzie protokét,

o ktérym mowa w ust. 7 pkt. 6 niniejszego paragrafu. Postanowienia
dotyczgce ptatnosci dla podwykonawcow lub dalszych
podwykonawcow stosuje sie odpowiednio.

§ 16
KIEROWNIK ROBOT

1. Wykonawca zobowigzany jest zapewnicC state kierowanie robotami
budowlanymi objetymi niniejszg umowg, przez osobe posiadajgcag
stosowne kwalifikacje zawodowe i uprawnienia wymagane przepisami
obowigzujgcego prawa.

2.Zgodnie z Wykazem osb6b, stanowigcym Zatgcznik Nr 1 do niniejszej
umowy, przedstawicielem Wykonawcy na budowie jest petnigcy
obowigzki kierownika robét Pan/Pani .................... posiadajacy
uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w
specjalnosci konstrukcyjno-budowlanej albo uprawnienia budowlane,
wydane na podstawie wczesniej obowigzujgcych przepiséw, ktére
w aktualnym stanie prawnym odpowiadajg uprawnieniom budowlanym
do kierowania robotami w ww. specjalnosci.

3.Zmiana kierownika robot, o ktorym mowa w ust. 2 niniejszego
paragrafu, w trakcie realizacji przedmiotu niniejszej umowy musi by¢
uzasadniona przez Wykonawce na pismie i wymaga pisemnej
akceptacji Zamawiajgcego. Zamawiajgcy dopusci zmiane ww. osoby
w przypadku wystgpienia okolicznosci trwale uniemozliwiajgcej
wykonywanie czynnos$ci zwigzanych z realizacjg niniejszej umowy,
w szczegolnosci na skutek zdarzen losowych, utraty wymaganych
uprawnien itp. Powyzsza zmiana bedzie dopuszczalna pod
warunkiem, ze nowa osoba, bedzie posiadata przygotowanie, co
najmniej rowne osobie dotychczas petnigcej funkcje kierownika robaot
oraz bedzie spetniata wymogi okreslone w SWZ dla tej osoby.

4. Zamawiajgcy moze zgdac¢ od Wykonawcy zmiany kierownika robot
jezeli uzna, iz nie wykonuje on swoich obowigzkéw wynikajgcych
z odpowiednich przepiséw. Zdanie trzecie ust. 3 niniejszego
paragrafu stosuje sie odpowiednio.
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5. Wykonawca, na kazde zgdanie Zamawiajgcego, zobowigzany jest
przedtozy¢ do wglgdu dokumenty potwierdzajgce posiadanie przez
osobe, o ktérej mowa w ust. 2 niniejszego paragrafu, wymaganych
uprawnien, kwalifikacji zawodowych oraz prawa wykonywania
zawodu, pod rygorem niedopuszczenia tej osoby do wykonywania
funkcji kierownika robot. Powyzszy zapis ma zastosowanie rowniez
w przypadku dokonania zmiany, zgodnie z zapisami ust. 3-4
niniejszego paragrafu.

6. Jakakolwiek przerwa w realizacji przedmiotu niniejszej umowy
wynikajgca z braku kierownika robo6t bedzie traktowana, jako przerwa
wynikta z przyczyn zaleznych od Wykonawcy i nie moze stanowic¢
podstawy do roszczenia o zmiane terminu zakohczenia robot, za
wyjatkiem zdarzen losowych, za ktére Wykonawca nie ponosi
odpowiedzialnosci.

7.Zaakceptowang przez Zamawiajgcego zmiane osoby, o ktérej mowa
w ust. 3-4 niniejszego paragrafu, nalezy potwierdzi¢ wpisem do
dziennika budowy. Zmiana kierownika robdt, o ktérej mowa
w niniejszym paragrafie, wymaga sporzgdzenia pisemnego aneksu do
niniejszej umowy, zgodnie z zapisami § 13 niniejszej umowy.

8. Wymaga sie, aby zgtoszony przez Wykonawce kierownik robo6t
byt obecny na terenie budowy w trakcie realizacji robét.

§ 17
ZABEZPIECZENIE NALEZYTEGO WYKONANIA UMOWY

1. Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w wysokosci 5%
wartosci wynagrodzenia brutto, o ktérym mowa w § 4 ust. 1
niniejszej umowy, tj. ............ zt brutto, zostato wniesione przed
zawarciem niniejszej umowy w formie ..............., zgodnie
z wymaganiami Zamawiajgcego okreslonymi w Specyfikacji
Warunkéw Zaméwienia.

2. Zabezpieczenie zostato wniesione w celu zaspokojenia roszczen
Zamawiajgcego z tytutu niewykonania lub nienalezytego wykonania
przedmiotu niniejszej umowy przez Wykonawce, w tym nieusuniecia
stwierdzonych wad oraz roszczeh o zaptate kar umownych, a takze
roszczen z tytutu rekojmi za wady lub gwarancji jakosci.

3. Wykonawca zobligowany jest zagwarantowac¢, aby wniesione
zabezpieczenie zachowato moc wigzgcg przez caty okres
obowigzywania niniejszej umowy oraz okreslony w § 8 ust. 2
niniejszej umowy okres gwarancji jakosci oraz okreslony w § 9 ust.1
niniejszej umowy okres rekojmi za wady.
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4. Zamawiajgcy dokona zwrotu zabezpieczenia nalezytego wykonania
umowy w nastepujgcy sposob:

1) Czes¢ kwoty zabezpieczenia - w wysokosci 70%- gwarantujgcg
zgodnie z umowg wykonanie przedmiotu niniejszej umowy
zostanie zwolniona/zwréocona Wykonawcy w ciggu 30 dni od daty
koncowego odbioru przedmiotu niniejszej umowy i uznania go
przez Zamawiajgcego za nalezycie wykonany, zgodnie z zapisami
§ 11 niniejszej umowy;

2)Pozostate 30% kwoty zabezpieczenia nalezytego wykonania
umowy Zamawiajgcy zwroci nie pozniej niz w 15 dniu po uptywie
okresu rekojmi za wady fizyczne i prawne przedmiotu niniejszej
umowy lub gwarancji jakos$ci. Liczenie terminu 15 dni nastepuje
od daty uptywu okresu rekojmi za wady lub gwarancji jakosci. W
przypadku, gdy okres okreslony wedtug regut opisanych w zdaniu
poprzednim nie bedzie tozsamy dla gwaranciji i rekojmi, termin 15-
dniowy rozpoczyna bieg od uptywu tego okresu, ktéry nastgpi
najpoézniej.

5. W trakcie realizacji przedmiotu niniejszej umowy, Wykonawca moze
dokona¢ zmiany formy zabezpieczenia na jedng lub kilka form
dopuszczonych przez ustawe Prawo zamdwieh publicznych, pod
warunkiem, ze zmiana formy zabezpieczenia bedzie dokonana
z zachowaniem ciggtosci zabezpieczenia i bez zmniejszenia jego
wysoko$ci oraz bedzie odpowiada¢ wymaganiom Zamawiajgcego
okreslonym w Specyfikacji Warunkow Zamowienia.

6. W przypadku przesuniecia terminu realizacji przedmiotu niniejsze]j
umowy, zgodnie z postanowieniami § 13 niniejszej umowy,
Wykonawca, ktory wnidst zabezpieczenie nalezytego wykonania
umowy w formach innych niz pienigdz, bedzie zobowigzany
przedtozy¢ Zamawiajgcemu dokument gwarancji lub poreczenia
przedtuzajgcy termin waznos$ci zabezpieczenia nalezytego
wykonania umowy, najpézniej w dniu podpisania aneksu do zawartej
umowy z Wykonawcg.

7. W przypadku zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, ktérego
okres przekracza 5 lat, zabezpieczenie w pienigdzu wnosi sie na
caty ten okres, a zabezpieczenie w innej formie wnosi sie na okres
nie krotszy niz 5 lat, z jednoczesnym zobowigzaniem sie wykonawcy
do przedtuzenia zabezpieczenia lub wniesienia nowego
zabezpieczenia na kolejne okresy.

8. W przypadku nieprzedtuzenia lub niewniesienia nowego
zabezpieczenia najpozniej na 30 dni przed uptywem terminu
waznosci dotychczasowego zabezpieczenia wniesionego w innej
formie niz w pienigdzu, Zamawiajgcy zmienia forme na
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zabezpieczenie w pienigdzu, poprzez wyptate kwoty
z dotychczasowego zabezpieczenia.

9. Wyptata, o ktérej mowa w ust. 8 niniejszego paragrafu, nastepuje
nie pozniej niz w ostatnim dniu waznosci dotychczasowego
zabezpieczenia.

§ 18
UBEZPIECZENIE OD ODPOWIEDZIALNOSCI CYWILNEJ

1. Wykonawca zobowigzany jest do ubezpieczenia od
odpowiedzialnosci cywilnej: deliktowej i kontraktowej przedmiotu
niniejszej umowy na sume nie mniejszg niz kwota wynagrodzenia
okreslonego w § 4 ust. 1 niniejszej umowy.

2. Ubezpieczeniu, o ktérym mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu,
podlegajg w szczegolnosci:

1) Odpowiedzialnos¢ cywilna za szkody osobowe i rzeczowe
wyrzgdzone osobom trzecim, w tym powstate w zwigzku
z prowadzonymi robotami budowlanymi;

2) Ubezpieczenie od nastepstw nieszczesliwych wypadkow
pracownikow Wykonawcy i osob trzecich powstate w zwigzku
z prowadzonymi robotami budowlanymi;

3) Ubezpieczenie od szkdéd w mieniu stanowigcym witasnosc¢
Zamawiajgcego, powstatych w zwigzku z wykonywaniem
niniejszej umowy;

4) Dodatkowe ubezpieczenie ryzyk budowy z tytutu szkod, jakie
mogg zaistnie¢ w zwigzku z wykonywaniem robot budowlanych
objetych przedmiotem niniejszej umowy oraz pracg maszyn
i urzgdzen budowlanych.

3. Wykonawca potwierdza, iz przyjmuje na siebie catkowitg
odpowiedzialnos¢ oraz zwalnia Zamawiajgcego z odpowiedzialnosci
zwigzanej z wszelkimi roszczeniami skierowanymi wobec
Zamawiajgcego, dotyczgcymi jakichkolwiek zaistniatych szkod,
kosztéw i wydatkow zwigzanych bezposrednio lub posrednio
z wykonywaniem przedmiotu niniejszej umowy, powstatych
w szczegolnosci w wyniku:

1) Uszczerbku na zdrowiu, uszkodzenie ciata, wtgcznie ze skutkiem
Smiertelnym i dtugotrwatg chorobg ktérejkolwiek z osob
zatrudnionych przez Wykonawce lub podwykonawcow;

2) Utraty lub uszkodzenia majgtku Wykonawcy, podwykonawcoéw
oraz osOb przez nich zatrudnionych;

3) Utraty lub uszkodzenia majgtku osdéb trzecich, uszczerbku na
zdrowiu, uszkodzenia ciata wigcznie ze skutkiem smiertelnym,
dtugotrwatg chorobg osdb trzecich;
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4) Utraty lub uszkodzenia robd6t budowlanych jakiegokolwiek rodzaju
i powstatych w dowolny sposéb.

4. Wykonawca zobligowany jest do utrzymania waznej polisy
ubezpieczeniowej, o ktorej mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu,
przez caty okres obowigzywania niniejszej umowy, tj. az do dnia
podpisania przez Strony protokotu odbioru koncowego przedmiotu
niniejszej umowy, o ktérym mowa w § 11 niniejszej umowy.

5. Wykonawca, w terminie do 7 dni od zawarcia niniejszej umowy,
zobligowany jest przedstawi¢ Zamawiajgcemu kopie polisy
ubezpieczeniowej.

6. Umowa ubezpieczenia, o ktérej mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu
musi zapewnia¢ wyptate odszkodowania ptatnego w ztotych
polskich.

7. Koszt zawarcia i obowigzywania umowy ubezpieczeniowej, o ktérej
mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu, w szczegolnosci sktadki
ubezpieczeniowej pokrywa w catosci Wykonawca.

8. W przypadku, gdy okres obowigzywania polisy ubezpieczeniowej
jest krotszy niz okres wskazany w ust. 4 niniejszego paragrafu
Wykonawca zobowigzany bedzie najpdzniej na 7 dni przed uptywem
okresu ochrony ubezpieczeniowej do przedstawienia
Zamawiajgcemu kopii nowej polisy ubezpieczeniowej.

§ 19
POSTEPOWANIE MEDIACYJNE

1. Strony umowy zobowigzujg sie do poddania mediacjom
ewentualnych sporow we wzajemnych relacjach o roszczenia
cywilnoprawne w sprawach wyniktych na tle stosowania niniejszej
umowy, w ktorych zawarcie ugody jest dopuszczalne.

2. Mediacje mogg dotyczy¢ w szczegdlnosci istnienia, wykonania,
waznosci, wypowiedzenia lub interpretacji niniejszej umowy.

3. Whniosek o wszczecie postepowania mediacyjnego strony moga
ztozy¢ wspdlnie lub kazda z osobna.

4. Strony dokonajg wyboru mediatora z listy statych mediatoréow
prowadzonej przez Prezesa Sgdu Okregowego w Jeleniej Gorze,
przy czym mediacja powierzona zostanie pierwszemu sposroéd
mediatorow ujetych na ww. liscie wg kolejnos$ci, ktéry wyrazi zgode
na prowadzenie mediacji.

5. Jezeli w postepowaniu mediacyjnym w terminie 60 dni od dnia
ztozenia wniosku o wszczecie postepowania mediacyjnego Strony

umowy nie zawrg ugody, kazda z nich moze wystgpi¢ na droge
postepowania sgdowego.
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§ 20
POSTANOWIENIA KONCOWE

1. Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagajg zachowania formy
pisemnej, pod rygorem niewaznosci.

2. Wykonawca nie moze przenies¢ swoich wierzytelnosci i zobowigzan
wynikajgcych z niniejszej umowy na rzecz osob trzecich, bez
pisemnej zgody Zamawiajgcego pod rygorem niewaznosci.

3. Wszelkie sprawy sporne wynikajgce z niniejszej umowy, w innych
sytuacjach niz wskazane w § 19 niniejszej umowy, rozstrzygane
bedg przez sgd wtasciwy dla siedziby Zamawiajgcego.

4. W sprawach nieuregulowanych niniejszg umowg zastosowanie majg
przepisy ustawy z dnia 11 wrzesnia 2019 r. Prawo zamoéwien
publicznych wraz z aktami wykonawczymi, przepisy ustawy z dnia
23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny, o ile przepisy ustawy Prawo
zamowien publicznych nie stanowig inaczej oraz inne akty prawne
majgce wptyw na nalezyte wykonanie przedmiotu niniejszej umowy.

5. Jezeli w niniejszej umowie uzyty zostat zwrot ,dni robocze” nalezy
przez to rozumiec¢ dni od poniedziatku do pigtku z wytgczeniem dni
ustawowo wolnych od pracy, zgodnie z art. 1 ustawy z dnia 18
stycznia 1951 r. o dniach wolnych od pracy.

6. Zmiana adresu siedziby Wykonawcy oraz zmiana numeru rachunku
bankowego, o ktérym mowa w § 4 ust. 6 niniejszej umowy wymaga
sporzgdzenia pisemnego aneksu do niniejszej umowy pod rygorem
niewaznosci.

7. Umowe sporzgdzono w 4 jednobrzmigcych egzemplarzach,

z przeznaczeniem: 3 egzemplarze dla Zamawiajgcego
i 1 egzemplarz dla Wykonawcy.

8. Integralng czesc¢ niniejszej umowy stanowig:

1) Zatgcznik Nr 1 do niniejszej umowy, obejmujgcy nastepujace
dokumenty:

- Formularz ofertowy,

- Wykaz osob,

- Szczegdbtowy opis przedmiotu niniejszej umowy,
- harmonogram (po jego zatwierdzeniu)

- Oswiadczenie Konsorcjum o podziale obowigzkow (jezeli
dotyczy).
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2)Zatgcznik Nr 2 do niniejszej umowy — szczego6towe uregulowania
dot. podwykonawstwa.

3)Zatgcznik Nr 3 do niniejszej umowy— Instrukcja sporzgdzenia
operatu kolaudacyjnego inwestycji.

WYKONAWCA ZAMAWIAJACY
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