Zatacznik nr 8
umowanr....cccevveee.

Niniejsza umowa zawarta w dniu ............... r. pomiedzy:

1) Wojewoddztwem Opolskim, ul. Piastowska 14, 45-082 Opole, NIP 7543077565,
REGON 531412421 - Zarzadem Drég Wojewoédzkich w Opolu z siedzibg przy
ul. Oleskiej 127, 45-231 Opole, REGON 000126528

Zwanym dalej ,Zamawiajagcym nr 1” lub ,,ZDW w

Opolu”,

reprezentowanym przez:

.......................... - Dyrektora

Na podstawie uchwaty Nr ...... Zarzadu Wojewodztwa Opolskiego z dnia ......... w

sprawie udzielenia petnomocnictwa Dyrektorowi Zarzgdu Drég Wojewddzkich w Opolu

2) i » Z8Iedzibg ..ovviiiiiiii e , REGON: .......... S NIP:
reprezentowang przez:

zwanym dalej ,,Wykonawcg”.

DEFINICJE

Zamawiajacy — na potrzeby niniejszej Umowy, przez zwrot ,Zamawiajgcy”
nalezy rozumie¢ Zamawiajgcego nr 1 lub Zamawiajgcego nr 2, w zaleznosci
od tego, ktore zadanie jest aktualnie realizowane lub w zaleznosci od
konkretnego stanu faktycznego. Realizujgc zadanie nr 1, Wykonawca
wszelkie postanowienia, w ktérych mowa o Zamawiajgcym powinien odnosi¢
do Zamawiajgcego nr 1, tj. Wojewoddztwa Opolskiego — Zarzgdu Drog
Wojewddzkich w Opolu, natomiast realizujgc zadanie nr 2, wszelkie ww.
postanowienia powinien odnosi¢ do Zmawiajgcego nr 2, tj. Gminy Skarbimierz.



§1

W wyniku wyboru najkorzystniejszej oferty w postepowaniu o udzielenie zamdwienia
publicznego przeprowadzonego zgodnie z ustawg Prawo zamdwien publicznych (t..
Dz. U. z 2024 r. poz. 1320);dalej rowniez ustawa Pzp lub Pzp) w przetargu
nieograniczonym, zostata zawarta umowa o nastepujgcej tresci:

§ 2 Przedmiot umowy
1. Zamawiajgcy zleca a Wykonawca przyjmuje do wykonania przedmiot zamdwienia
pn.:

1) ,,Rozbudowa drogi wojewédzkiej nr 401 w m. Ztobizna” zwane dalej
,zadaniem nr 1” jako inwestyciji realizowanej wytgcznie przez zamawiajgcego
ZDW w Opolu .

2) ,,Przebudowa sieci wodociagowej z przytaczami w Ztobiznie o dtugosci ok.
1500m, dz. Nr ewid. 368/8” zwane dalej zadaniem nr 2” jako inwestycji
realizowanej wytgcznie przez zamawiajacego Gmine Skarbimierz.

- w zakresie szczegotowo okreslonym w ofercie Wykonawcy, Dokumentacji
Projektowej, Specyfikacji Warunkow Zamowienia (dalej rowniez SWZ) oraz
Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych (zwang dalej
STWIORB), ktére stanowig integralng cze$¢ umowy.

§ 3 Termin wykonania
1. Termin przekazania terenu budowy nastgpi najpdzniej w ciggu 14 dni od daty
zawarcia umowy.

2. Rozpoczecie robot bedgcych przedmiotem umowy nastgpi najpdzniej w ciggu 14
dni od daty przekazania terenu budowy. Niedotrzymanie tego terminu z przyczyn
lezgcych po stronie Wykonawcy nie bedzie stanowito podstawy do zmiany
terminu zakonczenia robot wskazanego w § 4 ust. 8 umowy.

3. W przypadku wystgpienia okolicznosci niezaleznych od Wykonawcy, ktérych nie
mogt on przewidzie¢ w chwili sktadania oferty, skutkujgcych mozliwoscig
niedotrzymania terminu okreslonego w ust. 2 powyzej, moze nastgpi¢ zmiana
terminu zakonczenia robot wymienionego w § 4 ust. 8 umowy. Termin ten moze
ulec zmianie nie wiecej jednak niz o czas trwania tych okolicznosci, stosownie
udokumentowanych przez Wykonawce. Zmiana umowy moze nastgpi¢ w formie
pisemnego aneksu, na zasadach i po spetnieniu warunkéw okreslonych w § 20
umowy.



4. Zmiany do umowy mogg by¢ dokonane takze w innych wypadkach
przewidzianych w postanowieniach niniejszej umowy lub w art. 455 ustawy Prawo
zamoéwien publicznych.

§ 4 Wartos¢ umowy

1. Wynagrodzenie kosztorysowe dla zadania nr 1 oraz wynagrodzenie kosztorysowe
dla zadania nr 2. Wykonawca za wykonanie przedmiotu umowy ustala sie, zgodnie z
kosztorysem ofertowym, na kwote:

1.1 Zadanie nr 1

netto:........cceevvivveennnns PLN
podatek VAT23 %0 .ccvevievierneinriernnnns PLN
o] (1] 1 (0 TP PLN
(STOWNIE DIUTLO: e eeeeeeee ettt ettt et eeeeee e enens enas /100PLN).

1.2 Zadanie nr 2

netto:.........coevieveiainnns PLN
podatek VAT23 %:  .ovviiiiiiiiniernnnenes PLN
brutto : PLN
(STOWNIE BIULLO: vveeeeieie e e ce e e e /100PLN).

2. Rzeczywiste wynagrodzenie Wykonawcy zostanie ustalone zgodnie z zasadami
okreslonymiw § 4 i § 14 umowy.

3. Rozliczenie koncowe w poszczegolnych pozycjach kosztorysu ofertowego, w
zakresie dot. ust. 1 powyzej, moze ulec zmianie i bedzie zgodne z obmiarem
koncowym wykonanym po zrealizowaniu przedmiotu umowy.

4. Wynagrodzenie Wykonawcy nie przekroczy kwoty zawartej w planie finansowym
na dany rok.

5. Kwota wynagrodzenia zostanie zaptacona Wykonawcy zgodnie z § 5 umowy.

6. Wszelkie zmiany w przypadku przesuniecia terminu realizacji umowy na rok
nastepny oraz zmiany wartosci robot przewidzianych do wykonania w
poszczegolnych latach mogg zosta¢ wprowadzone wytgcznie w formie pisemnego
aneksu, na zasadach okreslonych w § 20 umowy.

7. Postepowanie na wypadek zawieszenia finansowania przez instytucje
zewnetrzne:
W przypadku gdy dysponent srodkéw finansowych zawiesi Zamawiajgcemu nr 1 i
Zamawiajgcemu nr 2 dofinansowanie, z ktérego sg dokonywane ptatnosci na rzecz
Wykonawcy:
1) Zamawiajgcy jest zobowigzany do zawiadomienia Wykonawcy o takim
zawieszeniu w terminie 21 dni od otrzymania takiej informacji od dysponenta
srodkow finansowych,



2) Zamawiajgcy moze zawiesi¢ wykonywanie umowy na wskazany okres; po
uptywie 60 dni zawieszenia wykonywania umowy Wykonawca moze odstgpi¢
od umowy zawiadamiajgc o tym Zamawiajgcego z 14 — dniowym
wyprzedzeniem. Okres zawieszenia wykonywania umowy zostanie wskazany
przez
Zamawiajgcego w protokole z inwentaryzacji robo6t lub w terminie pdzniejszym,

3) Strony sg obowigzane dokonac, w terminie wyznaczonym przez
Zamawiajgcego, inwentaryzacji rzeczywiscie wykonanych robot wg stanu na
dzieh zawieszenia wykonywania umowy; inwentaryzacje roboét przeprowadzajg
przedstawiciele stron przy udziale Inzyniera Rezydenta i Inspektora Nadzoru,

4) Jezeli Wykonawca nie otrzyma naleznych mu i wymagalnych w rozliczeniu
rocznym kwot wynagrodzenia zgodnie z ustalonymi zasadami ptatnosci i przy
uwzglednieniu inwentaryzacji robot, to w przypadku zaistnienia powyzsze;j
okolicznosci (tj. informacja o zawieszeniu finansowania) moze od umowy
odstgpi¢ zawiadamiajgc o tym Zamawiajgcego z 14 — dniowym
wyprzedzeniem,

5) Koszty zabezpieczenia i utrzymania terenu budowy w okresie zawieszenia
wykonywania umowy ponosi Zamawiajgcy.

Prawo odstgpienia od umowy przewidziane w pkt 2) i 4) powyzej Wykonawca moze
wykonacé nie pézniej niz do 30 dni od czasu zaistnienia okolicznosci uprawniajgcych
do odstgpienia od umowy. Strony oswiadczajg, ze odstgpienie z tej przyczyny
uznajg za okolicznos¢ niezalezng od stron.

8.Wykonawca zobowigzuje sie niniejszym do zakonczenia catosci robét
budowlanych, w tym zgtoszenia zakonnczenia robét budowlanych, w terminie:
13 miesiecy od dnia podpisania umowy.

a) Wykonawca ma 2 miesigce od zgtoszenia zakonczenia robé6t budowlanych
na ztozenie operatu kolaudacyjnego niezbednego do dokonania odbioru
koncowego robét zgodnie z zapisami § 15 niniejszej umowy.

b) Odbiér koncowy nastapi najpdzniej w ciagu 30 dni od daty przekazania
przez Wykonawce operatu kolaudacyjnego pozwalajagcego na ocene

prawidtowego wykonania przedmiotu odbioru, o ktérym mowa w § 15
niniejszej umowy .

c) Do czasu realizacji Robot nie wlicza sie okresu zimowego. Okres zimowy trwa
od 16 grudnia do 15 marca, liczony jako trzy miesigce.

9. W przypadku, gdy Wykonawcg jest Konsorcjum Firm, a w trakcie realizacji
inwestycji (tj. przedmiotu umowy) ktoérykolwiek z Cztonkéw Konsorcjum ztozyt
whniosek o ogtoszenie upadtosci i z tej przyczyny zajdzie koniecznosé wstrzymania
realizacji przedmiotu niniejszej umowy, wéwczas termin wymieniony w ust. 8 lit. b)
powyzej moze zostac przedtuzony o czas trwania przerwy w robotach, przy czym
czas ten nie bedzie dtuzszy niz czas niezbedny do zatatwienia wszelkich spraw
zwigzanych z przejeciem robo6t przez pozostatych Partnerow Konsorcjum.



Postanowienia § 23 ust. 2 umowy dotyczace inwentaryzacji wykonanych robot
przez Konsorcjum, wedtug stanu na dzien ztozenia wniosku o ogtoszenie
upadtosci, stosuje sie odpowiednio. Zmiana umowy moze nastgpi¢ w formie
pisemnego aneksu, na zasadach okreslonych w § 20 umowy.

10. Przedmiot umowy realizowany bedzie zgodnie z zatwierdzonym przez
Zamawiajgcego harmonogramem rzeczowo — finansowym, stanowigcym zatgcznik
do niniejszej umowy. Harmonogram ten bedzie uaktualniany w trakcie realizacji
niniejszej umowy. Na Wykonawcy spoczywa obowigzek przygotowania i aktualizaciji
harmonogramu rzeczowo — finansowego. Aktualizacja harmonogramu musi by¢
uzasadniona.

§ 5 Zasady zaptaty wynagrodzenia
1. Dla zadania nr 1 i zadania nr 2

Wynagrodzenie Wykonawcy za zadanie nr 1 i za zadanie nr 2, o ktérym mowa w
§ 4 ust. 1 — 6 umowy, rozliczane bedzie zgodnie z zaawansowaniem prac, nie
czesciej niz raz w miesigcu na podstawie faktur wystawianych przez Wykonawce
na kwote nie mniejszg niz 3 % wartosci wynagrodzenia Wykonawcy, o ktorym
mowa odpowiednio w § 4 ust. 1 pkt 1.1 i 1.2 umowy, ustalong w dotgczonym do
faktury zestawieniu wartosci wykonanych robét sporzgdzonym przez Wykonawce
narastajgco, pomniejszong o zsumowane kwoty poprzednio zafakturowane.

Dotgczone do faktury zestawienie wartosci wykonanych roboét (zestawienie

zbiorcze) musi by¢ sprawdzone przez Inzyniera Rezydenta i zatwierdzone przez

Naczelnika Wydziatu Budowy ZDW w Opolu lub osobe upowazniong i winno by¢

ztozone wraz z zestawieniem wczesniej przyjetych faktur, tabelg elementow

rozliczeniowych (Rozliczeniem), tabelami obmiarowymi, szkicami pomiarowymi,

wynikami badan i sprawdzen i deklaracjami zgodnosci na wyroby budowlane, w

takim zakresie, w jakim dokumenty te bedg niezbedne.

Sprawdzenie przez Inzyniera Rezydenta i zatwierdzenie zestawienia wykonanych

robét nastgpi w ciggu 7 dni o ile ztozone zostang kompletne, prawidtowo

sporzgdzone dokumenty, o ktérych mowa w niniejszym ustepie.
1.1 Do faktur wystawianych przez Wykonawce (faktury czesciowe, faktura koncowa)
zatgczone bedg nastepujgce dokumenty:

a) Do drugiej i kolejnych faktur czesciowych: zestawienie nalezno$ci dla
wszystkich zatwierdzonych przez Zamawiajgcego, zgodnie z § 11 umowy,
podwykonawcéw robot budowlanych (gdziekolwiek w niniejszej umowie mowa
o podwykonawcach, nalezy przez to rozumie¢ rowniez dalszych
podwykonawcow) wraz z kopiami wystawionych przez zatwierdzonych przez
Zamawiajgcego, zgodnie z § 11 umowy, podwykonawcow, faktur wraz z
protokotami odbioru robét, bedgcych podstawg do wystawienia faktury przez
Wykonawce oraz dowodami dokonania ptatnosci na rzecz tych
podwykonawcoéw, z tytutu faktur, dla ktérych uptynat juz termin ptatnosci (faktur
wymagalnych) oraz oswiadczeniami tych podwykonawcow, stwierdzajgcymi, iz



wszelkie wymagalne naleznosci (ptatnosci) ze strony Wykonawcy zostaty na
dany dzien w petni wykonane;

b) zestawienie naleznosci dla wszystkich podwykonawcow dostaw lub ustug,
ktérych umowy zostaty przedtozone Zamawiajgcemu, zgodnie z § 11 ust. 15
niniejszej umowy, wraz z kopiami wystawionych przez tych podwykonawcow
dostaw lub ustug faktur wraz z protokotami odbioru dostaw lub ustug,
bedacych podstawg do wystawienia faktury czesciowej przez Wykonawce
oraz dowodami dokonania ptatnosci na rzecz tych podwykonawcow dostaw
lub ustug, z tytutu faktur, dla ktérych uptynat juz termin ptatnosci (faktur
wymagalnych) oraz oswiadczeniami tych podwykonawcow, stwierdzajgcymi, iz
wszelkie wymagalne naleznosci (ptatnosci) ze strony Wykonawcy zostaty na
dany dzien w petni wykonane.

1.2 Podstawg do wystawienia faktur czesciowych bedg Protokoty Odbioru
Czesciowego Robdt, wraz z dokumentami potwierdzajgcymi zaptate naleznosci
przez Wykonawce na rzecz podwykonawcow robét oraz podwykonawcéw
dostaw lub ustug, o czym mowa w ust. 1.1 powyzej, za wykonane roboty,
dostawy lub ustugi w poprzednim okresie rozliczeniowym.

1.3.W przypadku zalegania przez Wykonawce z wymagalnymi ptatnosciami na
rzecz podwykonawcow robét lub podwykonawcéw dostaw lub ustug, za prace,
dostawy, ustugi lub roboty przez nich wykonane, w tym nieprzedtozenie wraz z
drugg i kolejnymi fakturami czesciowymi lub fakturg koncowg dokumentéw, o
ktorych mowa w pkt. 1.1 1.2 powyzej, Zamawiajgcy wstrzymuje zaptate faktur
czesciowych lub faktury koncowej w zakresie (kwocie) niezbednym do
zabezpieczenia roszczen podwykonawcdw, do czasu przedtozenia przez
Wykonawce dowodu zaptaty na rzecz podwykonawcy lub przedtozenia cesji
wymagalnej naleznosci.

1.4Suma faktur czesciowych nie moze przekraczaé¢ 90% wartosci umowy dla
zadania nr 1 i 60% warto$ci umowy dla zadania nr 2.

1.5Podstawg do wystawienia faktury koncowej bedzie Protokét Odbioru
Konncowego Robot Inwestycyjnych, o ktorym mowa w § 15 umowy.

Wraz z fakturg koncowa, Wykonawca jest zobowigzany przedtozyc:

- w przypadku wczesniejszej zaptaty naleznosci przez Wykonawce wzgledem
podwykonawcow: pisemne zwolnienia od zobowigzan od wszystkich
podwykonawcow, potwierdzajgce, ze wszystkie naleznosci za podzlecone
roboty budowlane, dostawy lub ustugi zostaty nalezycie zaptacone przez
Wykonawce,

- w pozostatych przypadkach: cesje wymagalnych ptatnosci wystawione
przez Wykonawce na rzecz zatwierdzonych przez Zamawiajgcego
podwykonawcow robot budowlanych, w zakresie naleznych i wymagalnych
ptatnosci za wykonane roboty budowlane, wynikajgce z zatwierdzonych
przez Zamawiajgcego umow podwykonawczych, zawartych miedzy
Wykonawcg a podwykonawcami (odpowiednio cesje wymagalnych



ptatnosci, na rzecz podwykonawcow dostaw lub ustug, o ktérych mowa w
ust. 1.1 lit. b) powyzej).

1.6 W razie wystawienia ces;ji ptatnosci (o ktorej mowa w pkt. 1.5 tiret drugie
powyzej) przez Wykonawce na rzecz podwykonawcow, suma wartosci ww. cesji
nie moze by¢ wyzsza od wartosci kohcowej ptatnosci (kwoty faktury korncowej)
naleznej Wykonawcy. Naleznosci wobec podwykonawcow ktore wykraczajg
poza wartos¢ koncowg nalezng Wykonawcy, muszg by¢ uregulowane przez
Wykonawce przed wystawieniem faktury koncowe;j.

1.7W sytuacji powziecia przez Zamawiajgcego watpliwosci do dokumentow lub

w

oswiadczen przedtozonych przez Wykonawce zgodnie z ust. 1.1. powyzej,
Zamawiajacy jest uprawniony do zgdania od Wykonawcy dalszych dokumentéw,
w tym faktur i dowodow zaptaty dot. wymagalnego wynagrodzenia
podwykonawcow.

Faktury (zarbwno czes$ciowe, jak i korncowa) powinny zawierac¢ nastepujgce dane:
Dla zadania nr 1
Nabywca Odbiorca
Wojewoddztwo Opolskie Zarzad Drég Wojewddzkich w Opolu
Ul. Piastowska 14 Ul. Oleska 127
45-082 Opole 45-231 Opole
NIP 7543077565

Dla zadania nr 2

Nabywca Odbiorca

Gmina Skarbimierz Urzad Gminy Skarbimierz
Ul. Parkowa 12 Ul. Parkowa 12

49-318 Skarbimierz 49-318 Skarbimierz

NIP 7470500548

Termin ptatnosci wynosi: dla faktur do 30 dni od daty wptywu do Zamawiajgcego.
Naleznosci za wykonane roboty:

- dla zadania nr 1 beda regulowane przez Zamawiajgcego nr 1 tj. Zarzad Drég
Wojewddzkich w Opolu na rzecz Wykonawcy na konto wskazane na fakturze.

- dla zadania nr 2 beda regulowane przez Zamawiajgcego nr 2 tj. Gmine
Skarbimierz na rzecz Wykonawcy na konto wskazane na fakturze.

Faktury wystawione bezpodstawnie lub nieprawidtowo (w tym niezgodnie z
postanowieniami niniejszej umowy) zostang zwrécone Wykonawcy.

Termin ptatnosci rozpoczyna swoj bieg od dnia dostarczenia Zamawiajgcemu
prawidtowo wystawionej faktury.

Zamawiajgcy dopuszcza ptatnosé naleznosci na rzecz zatwierdzonych przez
Zamawiajgcego podwykonawcow w formie cesiji ptatnosci.

Warunkiem ptatnosci takiej cesji bedzie akceptacja Zamawiajgcego, przy czym
Zamawiajgcy moze zaakceptowac takg cesje wytagcznie w sytuacji, gdy ptatno$é



bedzie dotyczyta naleznosci za wykonane roboty w niniejszym zadaniu i
Wykonawca wraz z cesjg przedtozy rozliczenie Wykonawcy z podwykonawcag
uprzednio zaakceptowane przez Zamawiajgcego.

Wynagrodzenie umowne nie moze by¢ przedmiotem obrotu cesyjnego
(przelew wierzytelnosci) za wyjatkiem sytuacji wynikajacej z zapisow § 5
ust.7 niniejszej umowy.

Wynagrodzenie Wykonawcy, za zadanie nr 1 i za zadanie nr 2, o ktérym mowa w
ust. 1 powyzej stanowic bedzie wynik iloczynu ilosci wykonanych robét i cen
jednostkowych podanych w kosztorysach ofertowych stanowigcych zatgczniki do
Oferty Wykonawcy lub cen jednostkowych wyliczonych zgodnie z
postanowieniami § 14 niniejszej umowy.

10.Niezaleznie od innych postanowien niniejszej umowy, Wykonawca jest

zobowigzany do terminowego regulowania wszelkich zobowigzan wobec
podwykonawcow i dalszych podwykonawcéw. Nieterminowe regulowanie
wymagalnych zobowigzan wobec podwykonawcow i dalszych podwykonawcow
stanowi nienalezyte wykonanie niniejszej umowy i uprawnia Zamawiajgcego do
dokonania bezposredniej zaptaty na rzecz podwykonawcy lub dalszego
podwykonawcy, na zasadach okreslonych w art. 465 Pzp i potrgcenia kwoty
réwnej tej naleznosci z wierzytelnosci Wykonawcy wzgledem Zamawiajgcego, na
co Wykonawca niniejszym wyraza zgode.

11.Zamawiajgcy moze potrgci¢ kazdg swojg naleznos$¢ wynikajaca z niniejsze;j

umowy lub zwigzang z niniejszg umowg z kazdej ptatnosci, rowniez
niewymagalnej, naleznej Wykonawcy, na co Wykonawca wyraza zgode. Zaptata
takiej naleznosci przez Wykonawce lub dokonanie potrgcenia przez
Zamawiajgcego tej naleznosci z ptatnosci naleznej Wykonawcy, nie zwalnia
Wykonawcy z obowigzku wykonania i zakonczenia przedmiotu umowy opisanego
w § 1 umowy lub jakichkolwiek innych obowigzkow i zobowigzan wynikajgcych z
niniejszej umowy.

§ 6 Dokumenty umowy

1.

Integralng czescig niniejszej umowy sa:

1) oferta Wykonawcy wraz z zatgcznikami (w tym kosztorysy ofertowe dla
zadanianr1i2)

2) zafgcznik do umowy dot. zakresu zmian umowy,

3) zafgcznik do umowy dot. Zasad waloryzacji wynagrodzenia,
4) Karta Gwarancyjna, stanowigca zatgcznik do umowy,

5) specyfikacja warunkow zamowienia (SWZ) wraz z zatgcznikami oraz
zmianami wprowadzonymi na etapie procedury przetargowej,

6) Dokumentacja projektowa, w tym: specyfikacje techniczne wykonania i
odbioru robét budowlanych (STWIORB) wraz ze zmianami

7) harmonogram rzeczowo — finansowy wraz ze zmianami.



Na kontrakcie okresla sie nastepujgcg kolejno$¢ waznosci dokumentéw:

1) umowa wraz ze specyfikacjg warunkéw zamowienia (SWZ) wraz ze zmianami
oraz oferta Wykonawcy wraz z zatgcznikami,

2) dokumentacja projektowa, w tym specyfikacje techniczne wykonania i odbioru
robét budowlanych (STWIORB) wraz ze zmianami,

3) inne dokumenty wynikajgce z umowy wraz ze zmianami.

§ 7 Obowiazki stron

1.

Zamawiajacy i Wykonawca zobowigzani sg wspotdziata¢ przy wykonywaniu
umowy, w celu nalezytej realizacji przedmiotu umowy.

Wykonawca zobowigzuje sie do wykonania roboét objetych niniejszg umowag z
nalezytg starannoscig, zgodnie z wymaganiami wynikajgcymi z:

1) postanowien niniejszej umowy,

2) specyfikacji warunkow zamowienia,

3) zasad wiedzy technicznej i sztuki budowlanej,

4) obowigzujgcych Polskich Norm przenoszgcych europejskie normy
zharmonizowane, a w przypadku braku Polskich Norm przenoszgcych
europejskie normy zharmonizowane do przestrzegania art.101 ust.3 ustawy z
dnia 11 wrzesnia 2019r. Prawo Zaméwien Publicznych (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz.
1320),

5) przepisami prawa budowlanego oraz innymi powszechnie obowigzujgcymi
przepisami prawa.

6) Dokumentacji projektowej, w tym STWIORB.

Do obowigzkéw Zamawiajgcego nalezy w szczegolnosci:

1) przekazanie terenu budowy, w terminie okreslonym w § 3 ust. 1 umowy,
2) zapewnienie nadzoru inwestorskiego,

3) dokonanie odbioréw czesciowych, odbioréw robdt zanikajgcych lub
ulegajacych zakryciu oraz odbioru kohcowego i pogwarancyjnego,

4) powotanie komisji odbiorowej oraz rozpoczecie prac przy odbiorze koncowym,

5) organizowanie raz w miesigcu Rady Budowy z udziatem Inzyniera Rezydenta,
Inspektora Nadzoru, Wykonawcy i podwykonawcow w celu biezgcej analizy i
oceny postepu roboét, ptatnosci za wykonane i odebrane roboty budowlane oraz
rozwigzywania, w razie potrzeby, zagadnien techniczno-wykonawczych
zgtaszanych przez uczestnikdéw procesu budowlanego lub organizowanie
spotkan w innym celu, wskazanym przez Zamawiajgcego, a niezbednym do
prawidtowej realizacji przedmiotu umowy.

Zamawiajgcy nie ponosi odpowiedzialnosci za mienie Wykonawcy zgromadzone
na terenie budowy.

Do obowigzkow Wykonawcy nalezy w szczegdlnosci:



1)

2)

3)

4)

5)

6)
7

8)

9)

opracowanie szczegotowego harmonogramu rzeczowo- finansowego
przedmiotu umowy (harmonogram roboczy aktualizowany na biezgco i
opiniowany przez Inzyniera Rezydenta/Inspektora Nadzoru),

wykonanie czynnosci wymienionych w ustawie z dnia 7 lipca 1994. Prawo
Budowlane (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 725 z p6zn. zm.), w tym w art. 22 ww.
ustawy,

przestrzeganie ogolnych wymagan dotyczgcych robot w zakresie okreslonym
w STWIORB oraz w przepisach powszechnie obowigzujgcego prawa,

wykonanie przedmiotu umowy w oparciu 0 postanowienia niniejszej umowy,
SWZ oraz przedmiaréw robot z uwzglednieniem wymagan okreslonych w
STWIORB i przepisach powszechnie obowigzujgcego prawa,

kontrola jakosci materiatow i robo6t zgodnie z postanowieniami STWIORB, i
przepisami powszechnie obowigzujgcego prawa,

realizacja zalecen wpisanych do dziennika budowy,

skompletowanie i przedstawienie Zamawiajgcemu dokumentow
pozwalajacych na ocene prawidtowego wykonania przedmiotu odbioru
czesciowego i odbioru koncowego robo6t w zakresie okreslonym
postanowieniami pkt 8 STWiIORB i wymaganiami dot. operatu
kolaudacyjnego, a takze zgtaszanie Zamawiajgcemu, Inzynierowi
Rezydentowi/Inspektorowi Nadzoru gotowosci do odbioru czesciowego
wykonanych robét, odbioru robét zanikajgcych lub ulegajacych zakryciu,
odbioru koncowego robét stanowigcych przedmiot niniejszej umowy,
oraz zapewnienie udzialu podwykonawcy/ podwykonawcéw
(odpowiednio rowniez dalszego podwykonawcy/ podwykonawcéw) w
odbiorach czesciowych i koncowym,

utrzymanie tadu i porzgdku na terenie budowy, a po zakonczeniu robot
usuniecie poza teren budowy wszelkich urzgdzen tymczasowego zaplecza,
oraz pozostawienie catego terenu budowy i robét czystego i nadajgcego sie do
uzytkowania,

informowanie Zamawiajgcego - Inspektora Nadzoru oraz Inzyniera Rezydenta
o terminie zakrycia rob6t zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu. Terminy i zakres
muszg by¢ zgodne z okreslonymi w STWIORB i ustalone z Inzynierem
Rezydentem. Powiadomienia, o ktérych mowa powyzej nastepujg poprzez
dokonywanie stosownych wpisoéw w dziennikach budowy,

10)niezwtoczne informowanie Zamawiajgcego - Inspektora Nadzoru i Inzyniera

Rezydenta o problemach Iub okolicznosciach moggcych wptyngé na jakos¢
robot lub termin zakonczenia roboét,

11)niezwtoczne informowanie Zamawiajgcego o zaistniatych na terenie budowy

kontrolach i wypadkach,

12)odpowiedzialnosé za ewentualne szkody wobec Zamawiajgcego oraz osob

trzecich wynikte na skutek prowadzenia rob6t lub innych dziatan Wykonawcy,
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13)ponoszenie odpowiedzialnosci oraz strzezenie przed uszkodzeniem i
kradziezg materiatéw przeznaczonych do wykonania robét od chwili
przekazania placu budowy do zakonczenia realizacji przedmiotu umowy,

14)naprawienie na wiasny koszt strat lub uszkodzen w robotach i materiatach
powstatych w okresie, w ktorym Wykonawca byt za nie odpowiedzialny,
niezaleznie od przyczyn ich powstania,

15)przedktadanie Zamawiajgcemu projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane, a takze projektu jej zmian, oraz
poswiadczonej za zgodnos¢ z oryginatem kopii zawartej umowy o
podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, i jej zmian z
zachowaniem terminow i ustalen okreslonych w § 11 niniejszej umowy,

16)przedktadanie Zamawiajgcemu poswiadczonej za zgodnosc¢ z oryginatem Kopii
zawartej umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy i ustugi, i
jej zmian z zachowaniem terminéw i ustalen okreslonych w § 11 niniejszej
umowy,

17)opracowanie planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (plan BIOZ) odrebnie
dla zadania nr 1 i zadania nr 2 i przedtozenie Zamawiajgcym,

18)opracowanie planu zapewnienia jakosci (PZJ), odrebnie dla zadania nr 1 i
zadania nr 2 i przedtozenie Zamawiajgcym,

19)wydanie zgodnej ze wzorem karty gwarancyjnej dla realizowanego zadania w
dniu odbioru koncowego,

20)zapewnienie obstugi geodezyjnej budowy,

21)opracowanie i uzyskanie uzgodnien projektu tymczasowej organizacji ruchu
na czas prowadzenia robot,

22)w przypadku prowadzenia ruchu tymczasowego drogami innymi niz
wojewodzkie w trakcie realizacji rob6t budowlanych Wykonawca protokolarnie
przejmie od zarzgdcéw wyznaczone odcinki drég, utrzyma je w stanie
umozliwiajgcym bezpieczne korzystanie, a po likwidacji czasowej organizaciji
ruchu przywroci je do stanu poprzedniego i protokolarnie przekaze
zarzgdcom,

23)powiadomienie wtasciwych organdw i stuzb o zamiarze wprowadzenia
organizacji ruchu zastepczego,

24)wprowadzenie, utrzymanie i likwidacja po zakohczeniu robot tymczasowe;j
organizacji ruchu zastepczego,

25)wykonanie aktualizacji docelowej organizacji ruchu wraz z uzyskaniem jej
zatwierdzenia, a nastepnie wprowadzenie tej organizacji ruchu zgodnie z ww.
projektem,

26)prowadzenie informacji i promocji projektu zgodnie ze STWIORB dla zadania
nri,

27)opracowanie geodezyjnego operatu powykonawczego wraz ze zmiang
uzytkdw zajetych pod pas drogowy i zgtoszenie zmian do wtasciwego ODGIK -
Wykonawca przedtozy Zamawiajgcemu kserokopie wykazu zmian danych
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ewidencyjnych potwierdzonych przez Powiatowy Osrodek Dokumentacii
Geodezyjnej i Kartograficznej oraz wyciag z wykazu zmian ewidencyjnych w
oryginale (dotyczy zmiany sposobu uzytkowania gruntu),

28)wykonanie innych prac wymienionych w STWIiORB,

29)dostarczenie Zamawiajgcemu protokotéw odbioru robét wykonanych przez
podwykonawcéw,

30)wykonanie obowigzkow okreslonych w § 4 ust. 10 umowy oraz innych
postanowieniach niniejszej umowy,

31)Wykonawca winien tak zaplanowac roboty by zajecie pasa drogowego pod
realizowane roboty, w tym nieprzejezdnosc¢ drogi lub ograniczenia w
przejezdnosci drogi, byty mozliwie jak najkrotsze.

6. Wykonawca najpdzniej na 5 dni przed terminem rozpoczecia robét, o ktorym
mowa w § 3 ust. 2 umowy przekaze dokumenty, o ktérych mowa w § 7 ust. 5w
pkt 1 umowy oraz przedtozy do akceptacji Zamawiajgcego dokumenty, o ktérych
mowa w § 7 ust. 5 pkt 17 i 18 umowy.

7. Wykonawca najpdzniej na 7 dni przed terminem rozpoczecia robét, o ktérym
mowa w § 3 ust. 2 umowy przekaze dokumenty, o ktérych mowa w § 7 ust. 5w
pkt 21 umowy.

8. Zamawiajgcy nie zezwoli na rozpoczecie robot do czasu przedtozenia
dokumentow i ich zaakceptowania, o ktorych mowa w ust. 6 i 7 powyzej. Zwtoka
z tego tytutu nie moze stanowic podstawy do zmiany terminu zakonczenia robot.

9. Wykonawca nie ponosi odpowiedzialnosci za okolicznosci, za ktore wytgcznie
odpowiedzialno$¢ ponosi Zamawiajacy.

10. Wykonawca zobowigzany jest, przy wykonywaniu zadania objetego niniejszym
zamowieniem zapewni¢ udziat pojazdow elektrycznych lub pojazdéw
napedzanych gazem ziemnym we flocie pojazdéw samochodowych w rozumieniu
art. 2 pkt 33 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. — Prawo o ruchu drogowym na
poziomie wymaganym ustawg o elektromobilnosci i paliwach alternatywnych (t.j.
Dz. U. z 2024 r. poz. 1289).

11. Wykonawca zobowigzuje sie do natychmiastowego ztozenia aktualnych
oswiadczen w zakresie podstaw wykluczenia wynikajgcych z art. 5k ust. 1
Rozporzgdzenia (UE) 833/2014 z dnia 31 lipca 2014 r. dotyczgcego srodkow
ograniczajgcych w zwigzku z dziataniami Rosji destabilizujgcymi sytuacje na
Ukrainie w przypadku wszelkich zmian w tym zakresie.

12.Wykonawca oraz podwykonawca, a takze dalszy podwykonawca ma obowigzek
umozliwi¢ wglgd do dokumentow zwigzanych z realizowanym zadaniem, w tym
dokumentow finansowych Wykonawcy/ podwykonawcy/ dalszego podwykonawcy,
Ministrowi Infrastruktury.

§ 8 Personel Wykonawcy

1. Wykonawca zobowigzany jest zapewni¢ wykonanie i kierowanie robotami
objetymi umowg przez osoby posiadajgce stosowne kwalifikacje zawodowe i
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uprawnienia budowlane wydane zgodnie z przepisami powszechnie
obowigzujgcego prawa.

. Zamawiajgcy wymaga zatrudnienia przez Wykonawce lub zapewnienia takiego
zatrudnienia przez podwykonawce (dalszego podwykonawce) na podstawie
stosunku pracy w rozumieniu ustawy z dnia 26 czerwca 1974 roku Kodeks pracy
(tekst jednolity Dz.U. z 2023 r., poz. 1465; dalej Kodeks pracy) osdb
wykonujgcych czynnosci wymienione w tabeli przedstawionej w pkt. 9.15
specyfikacji warunkow zaméwienia.

. Wykonawca lub podwykonawca (dalszy podwykonawca) jest obowigzany
przedstawi¢ Zamawiajgcemu, w terminie do 7-u dni od daty zawarcia niniejszej
umowy oswiadczenie o sposobie zatrudnienia osob, o ktérych mowa w ust. 2
powyzej, co do ktérych Zamawiajgcy wymaga zatrudnienia na podstawie stosunku
pracy, w rozumieniu art. 22 § 1 ustawy Kodeks pracy lub oswiadczenie
zatrudnionych pracownikéw.

. Wykonawca, na kazde wezwanie Zamawiajgcego, zobowigzuje sie przedstawi¢
do wgladu dokumenty potwierdzajgce, ze przedmiot zamowienia (przedmiot
umowy) jest wykonywany przez osoby bedgce pracownikami, wykonujgce
czynnosci wymienione w tabeli przedstawionej w pkt. 9.15 specyfikacji warunkow
zamowienia, w tym rowniez kopie umow poswiadczonych za zgodnosc¢ z
oryginatem, ktore stanowig o zatrudnieniu przez Wykonawce lub podwykonawce
(dalszego podwykonawce) osdb wykonujgcych czynnosci, ktore zostaty
wymienione w tabeli w pkt. 9.15 specyfikacji warunkoéw zaméwienia (Wykonawca
przedstawia informacje, w tym dane osobowe, niezbedne do weryfikacji
zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w szczegolnosci imie i nazwisko
zatrudnionego pracownika, date zawarcia umowy o prace, rodzaj umowy o
prace oraz zakres obowigzkéw pracownika. Wykonawca zobowigzany jest do
ukrycia (zanonimizowania) danych osobowych, ktére sg zbedne dla realizacji celu
takiej weryfikacji przez Zamawiajgcego lub ktére mogtyby naruszac dane
osobowe pracownikow). Zamawiajgcy wzywajgc Wykonawce do przedstawienia
do wgladu dokumentdéw okreslonych w zdaniu poprzedzajgcym, wyznaczy termin
nie krotszy niz 10 dni na przedstawienie wymaganych dokumentow.

4a) Niespetnienie wymogow, o ktérych mowa w ust. 2-4 powyzej, w tym

nieprzedstawienie przez Wykonawce wymaganych oswiadczen zgodnie z ust. 3
powyzej oraz dokumentdéw zgodnie z ust. 4 powyzej, moze stanowi¢ podstawe:
a) do odstgpienia od umowy przez Zamawiajgcego w czesci niewykonanej, z
przyczyn lezgcych po stronie Wykonawcy. Powyzsze uprawnienie do
odstgpienia od umowy Zamawiajgcy moze wykona¢ w terminie
60 dni od powziecia wiadomosci o zaistnieniu przestanki do odstgpienia od
umowy badz
b) do naliczenia Wykonawcy kary umownej, o ktérej mowa w § 19 ust. 1 pkt 11
umowy lub § 19 ust. 1 pkt 12 umowy.

13



5. Wykonawca zobowigzuje sie skierowac¢ do kierowania budowg i do kierowania
robotami branzowymi, co najmniej personel wskazany przez Wykonawce w
ofercie Wykonawcy i w wykazie osob, ktore bedg uczestniczy¢ w wykonywaniu
zamowienia. Wykonawca wyznacza Panig/Pana.................. do kierowania
pracami stanowigcymi przedmiot umowy, ktory zrzeszony jest we wtasciwej lzbie
Inzynieréw Budownictwa i posiada ubezpieczenie odpowiedzialnosci cywilne;j.

6. Zmiana ktorejkolwiek z oséb, o ktérych mowa w ust. 5 powyzej w trakcie realizacji
przedmiotu niniejszej umowy (0so6b, ktore zostaty wskazane w ofercie Wykonawcy
i w wykazie oséb), musi by¢ uzasadniona przez Wykonawce na pismie i wymaga
pisemnego zaakceptowania przez Zamawiajgcego. Zamawiajgcy zaakceptuje
takg zmiane w terminie 5 dni od daty przedtozenia propozycji i wytacznie wtedy,
gdy kwalifikacje wskazanych os6b bedg takie same lub wyzsze od kwalifikacji i
doswiadczenia osob wymaganych postanowieniami SWZ na etapie postepowania
przetargowego. Brak oswiadczenia Zamawiajgcego w ciggu tego terminu oznacza
akceptacje.

7. Wykonawca musi przedtozy¢ Zamawiajgcemu propozycje zmiany, o ktérej mowa
w ust. 6 powyzej nie pozniej niz 7 dni przed planowanym skierowaniem do
kierowania budowg/robotami ktorejkolwiek osoby. Jakakolwiek przerwa w
realizacji przedmiotu umowy wynikajgca z braku kierownictwa budowy/robét
bedzie traktowana jako przerwa wynikta z przyczyn zaleznych od Wykonawcy i
nie moze stanowic¢ podstawy do zmiany terminu zakonczenia robaot.

8. Zaakceptowana przez Zamawiajgcego zmiana ktorejkolwiek z osob, o ktdrych
mowa w ust. 5 powyzej, winna by¢ dokonana wpisem do dziennika budowy i nie
wymaga aneksu do niniejszej umowy, z wyjgtkiem zmiany kierownika budowy —
taka zmiana wymaga zawarcia aneksu do umowy, na zasadach okreslonych w §
20 umowy oraz zatgczniku nr 1 do umowy.

9. Skierowanie, bez akceptacji Zamawiajgcego, do kierowania budowa/robotami
innych osob niz wskazane w ofercie Wykonawcy lub w wykazie oséb, ktore bedg
uczestniczy¢ w wykonywaniu niniejszej umowy moze stanowic¢ podstawe
odstgpienia od umowy przez Zamawiajgcego (w czesci niewykonanej), z winy
Wykonawcy. Powyzsze uprawnienie do odstgpienia od umowy Zamawiajacy
moze wykona¢ w terminie 60 dni od powziecia wiadomosci o zaistnieniu
przestanki do odstgpienia od umowy.

§ 9 Inspektor nadzoru

1. Zamawiajgcy wyznacza:

Dla zadania nr 1 Panig/Pana ............. jako Inzyniera Rezydenta, ktéry
zrzeszony jest w Okregowej Izbie Inzynierow Budownictwa oraz posiada
ubezpieczenie od odpowiedzialno$ci cywilne;.
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Dla zadania nr 2 Panig/Pana............... jako Inspektora Nadzoru, ktory
zrzeszony jest w Okregowej Izbie Inzynierow Budownictwa oraz posiada
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilne;.

Osoby wskazane w § 9 ust.1 umowy bedg dziata¢ w granicach umocowania
okreslonego w ustawie Prawo Budowlane.

Zamawiajgcy zastrzegajg sobie prawo zmiany osoby wskazanejw § 9 ust. 1
umowy. O dokonaniu zmiany Zamawiajgcy powiadomi na pismie Wykonawce na
3 dni przed dokonaniem zmiany. Zmiana ta winna by¢ dokonana wpisem do
dziennika budowy, jezeli jest to wymagane przepisami ustawy Prawo Budowlane i
nie wymaga aneksu do niniejszej umowy.

§ 10 Nadzoér nad realizacja umowy

1.

4.

Wykonawca zobowigzuje sie do umozliwienia wstepu na teren budowy
pracownikom organéw nadzoru budowlanego, do ktérych nalezy wykonywanie
zadan okreslonych ustawg Prawo Budowlane oraz udostepnienia im danych i
informacji wymaganych tg ustawg oraz innym pracownikom, ktérych Zamawiajacy
wskaze w okresie realizacji przedmiotu umowy.

. Personel Zamawiajgcego w okresie realizacji niniejszej umowy:

1) bedzie miat petny dostep do wszystkich czesci placu budowy i wszystkich
miejsc, z ktérych sg pozyskiwane naturalne materiaty;

2) podczas pozyskiwania wyrobdw i materiatow (na plac budowy i gdziekolwiek
indziej) bedzie uprawniony do badania, inspekcji, pomiaréw i dokonywania
préb materiatéw i wykonawstwa oraz do sprawdzania postepu robét oraz
pozyskiwania i wyrobow i materiatéw;

Wykonawca umozliwi personelowi Zamawiajgcego petne wykonywanie

wszystkich wyzej opisanych czynnosci, wigcznie z zapewnieniem dostepu do

placu budowy, urzadzen, pozwolenh i wyposazenia bezpieczenstwa.

Zadna z tych czynnosci nie zwalnia Wykonawcy z jakiegokolwiek zobowigzania

lub odpowiedzialnosci.

Wykonawca dostarczy catg aparature, pomoc, dokumenty i inne informacje,
energie elektryczng, sprzet, paliwo, srodki zuzywalne, przyrzady, site roboczg,
materiaty i stosownie wykwalifikowany i doswiadczony personel kierowniczy, jakie
sg konieczne do sprawnego przeprowadzenia wyspecyfikowanych prob.
Wykonawca uzgodni z Inzynierem Rezydentem/Inspektorem Nadzoru czas i
miejsce dokonania prob kazdego z urzgdzenh, materiatdw oraz czesci robot.
Inzynier Rezydent/Inspektor Nadzoru moze zmieni¢ miejsce lub szczegoty
wyspecyfikowanych prob lub poleci¢ Wykonawcy przeprowadzenie dodatkowych
préb. Jezeli te zmienione lub dodatkowe préby pokazg, ze poddawane probom
urzgdzenia, materiaty lub wykonawstwo nie sg zgodne
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10.

z umowa, to koszt przeprowadzenia tej zmiany bedzie poniesiony przez
Wykonawce bez wzgledu na inne postanowienia umowy.

Inzynier Rezydent/Inspektor Nadzoru powiadomi Wykonawce z co najmniej 24 -
godzinnym wyprzedzeniem o zamiarze obecnosci przy probach. Jezeli Inzynier
Rezydent/Inspektor Nadzoru nie bedzie obecny w uzgodnionym miejscu i czasie
oraz nie poleci inaczej, to Wykonawca bedzie mogt przystgpi¢ do prob i bedg one
wtedy uwazane za wykonane w obecnosci Inzyniera Rezydenta/Inspektora
Nadzoru.

Jezeli stosujgc sie do tych polecen lub w rezultacie opdznienia, za ktére
odpowiedzialny jest Zamawiajgcy, Wykonawca dozna opdznienia, to Wykonawca
da powiadomienie Zamawiajgcemu i bedzie uprawniony do przedtuzenia terminu
zakonczenia realizacji przedmiotu umowy wymienionego w § 4 ust. 8 umowy.
Zmiana umowy moze nastgpi¢ w formie pisemnego aneksu, na zasadach
okreslonych w § 20 umowy.

Wykonawca bezzwtocznie przekaze Inzynierowi Rezydentowi/Inspektorowi
Nadzoru nalezycie poswiadczone sprawozdania z prob. Gdy proby zostang
przeprowadzone z wynikiem pozytywnym, Inzynier Rezydent/Inspektor Nadzoru
uzna swiadectwo przeprowadzonych prob sporzgdzone przez Wykonawce. Jezeli
Inzynier Rezydent/Inspektor Nadzoru sam nie byt obecny przy prébach, to
zaakceptuje odczyty jako wierne.

Jezeli w rezultacie badania, inspekcji, pomiaru lub dokonania prob jakiekolwiek
urzadzenia, materiaty lub wykonawstwo bedzie uznane za wadliwe lub w inny
sposob niezgodne z niniejszg umowa, to Inzynier Rezydent/ Inspektor Nadzoru
bedzie mogt takie urzgdzenia, materiaty lub wykonawstwo odrzuci¢ i zawiadomic
o tym Wykonawce z podaniem powodow i uzasadnieniem. Wtedy Wykonawca
bedzie miat obowigzek usuniecia wad i zapewni, ze odrzucona pozycja bedzie
odpowiada¢ wymaganiom umowy. Jezeli Inzynier Rezydent/Inspektor Nadzoru
bedzie wymagat, aby te urzgdzenia, materiaty lub wykonawstwo byty ponownie
poddane proébom, to proby bedg powtdrzone przy tych samych ustaleniach i
warunkach. Jezeli takie odrzucenie i powtorne dokonanie préb spowoduje, ze
Zamawiajgcy poniesie dodatkowe koszty, to Wykonawca zaptaci za te koszty
Zamawiajgcemul.
Bez wzgledu na jakgkolwiek uprzednig probe lub poswiadczenie, Inzynier
Rezydent/Inspektor Nadzoru moze poleci¢ Wykonawcy:
1) usung¢ z placu budowy i zastgpi¢ wtasciwymi wszelkie urzgdzenia lub
materiaty, ktére nie sg zgodne z umowg;
2) usungc¢ i ponownie wykonac kazdg inng prace, ktéra nie jest zgodna z
umowa;
3) wykonac kazdg prace, ktora jest pilnie wymagana dla bezpieczenstwa robét z
powodu wypadku, nieprzewidzianego wydarzenia lub z innego tytutu.
Wykonawca zastosuje sie do polecenia, w ktérym Inzynier Rezydent/Inspektor
Nadzoru okresli czas wykonania. Jesli Wykonawca nie zastosuje sie do takiego
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polecenia, to Zamawiajgcy bedzie uprawniony do zatrudnienia i optacenia innych
os6b dla wykonania tej pracy, a Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu wszystkie
koszty wynikte z tego niezastosowania sie lub Zamawiajgcy pomniejszy
wynagrodzenie kosztorysowe Wykonawcy wymienione w § 4 ust.1 umowy o
odpowiednig kwote a Wykonawca wyraza zgode na takie pomniejszenie. Celem
unikniecia watpliwosci interpretacyjnych Strony wskazujg, iz niniejsze
postanowienie umowne wytgcza regulacje z art. 480 § 1 k.c. w zakresie
obowigzku uzyskania zgody sgdu na wykonanie zastepcze.

11.Wykonawca bedzie uiszczat wszystkie optaty za eksploatacje gornicza, optaty
dzierzawne i inne ptatnosci za:

1) materiaty budowlane uzyskiwane poza placem budowy,

2) usuniecie i sktadowanie materiatéw z rozbiorki i wykopow oraz innych
zbytecznych materiatéw (zaréwno naturalnych jak i wyprodukowanych przez
cztowieka), za wyjagtkiem sytuacji, gdy w umowie podane sg obszary
sktadowania w obrebie placu budowy.

12.Zanieczyszczenia i odpady powstate w zwigzku z realizacjg niniejszej umowy
stanowig wiasnos¢ Wykonawcy i nalezy je wywiez¢ poza teren budowy z
uwzglednieniem przepisow powszechnie obowigzujgcego prawa, w tym przede
wszystkim ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz.
1587 z pdzn. zm.) i Rozporzgdzeniem Ministra Klimatu z dnia 2 stycznia 2020 r. w
sprawie katalogu odpadoéw (Dz. U. z 2020 r., poz. 10) z zastrzezeniem ust. 15
ponizej. Wykonawce obcigzajg wszystkie dziatania i obowigzki zwigzane z ich
usunieciem.

13.Wykonawca obowigzany jest posiada¢ wszelkie zezwolenia, pozwolenia i decyzje
wynikajgce z aktéw prawnych wskazanych w ust. 12 powyzej w zakresie
niezbednym do wykonania przedmiotu umowy.

14.Wszystkie optaty i kary za przekroczenie w trakcie realizacji rob6t norm,
okreslonych w odpowiednich przepisach dotyczgcych ochrony srodowiska
poniesie Wykonawca.

15.Wszelkie materiaty pochodzgce z rozbidrki stanowig wtasnos¢ Wykonawcy

§ 11 Podwykonawcy

1. Wykonawca bedzie mogt zatrudni¢ podwykonawce robét budowlanych
(odpowiednio dalszego podwykonawce robot budowlanych) pod warunkiem
niezgtoszenia przez Zamawiajgcego w terminie 30 dni od dnia otrzymania umowy
podwykonawczej, pisemnego sprzeciwu Wykonawcy oraz potencjalnemu
podwykonawcy (odpowiednio dalszemu podwykonawcy) rob6t budowlanych.

2. W przypadku checi powierzenia wykonywania czesci przedmiotu niniejszej
umowy podwykonawcy robét budowlanych na Wykonawcy spoczywajg przede
wszystkim obowigzki okreslone w art. 463-464 ustawy Prawo zamoéwien
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publicznych przy odpowiednim zastosowaniu art. 647* Kodeksu cywilnego, z
zastrzezeniem postanowien niniejszej umowy.

. Do zasad odpowiedzialno$ci Zamawiajgcego, Wykonawcy, podwykonawcy lub
dalszego podwykonawcy z tytutu wykonanych robot budowlanych stosuje sie
przepisy ustawy Kodeks cywilny, jezeli przepisy ustawy Pzp nie stanowig inacze;.
. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za dziatania podwykonawcow lub dalszych
podwykonawcow, ktorym powierzyt wykonanie jakiegokolwiek zakresu niniejszej
umowy. Powierzenie wykonania czesci zamowienia podwykonawcom lub dalszym
podwykonawcom nie zwalnia Wykonawcy z odpowiedzialnosci za nalezyte
wykonanie niniejszej umowy.

. Wykonawca wykona nastepujgce roboty przy udziale podwykonawcow:

(rodzaj robdt i nazwa firmy)

5.1 Wskazanie w niniejszej umowie przez Wykonawce zakresu prac oraz nazw
podwykonawcOw nie oznacza zgtoszenia podwykonawcy w rozumieniu Pzp
lub Kodeksu cywilnego, ani rezygnaciji z procedury okreslonej ponizej w
niniejszym § 11 umowy. Wykonawca kazdorazowo, w sytuacji checi
powierzenia wykonania czesci wykonania robot budowlanych podwykonawcy
(dalszemu podwykonawcy, kolejnemu dalszemu podwykonawcy, etc.) musi
dokonac stosownego zgtoszenia, okreslonego szczegdtowo w niniejszym §
11 umowy.

5.2 Jezeli Zamawiajgcy zgdat zgodnie z art. 462 ust. 3 Pzp podania danych
podwykonawcdéw zamowien na roboty budowlane oraz ustugi, ktére majg byc¢
wykonane w miejscu podlegajgcym bezposredniemu nadzorowi
Zamawiajgcego, wykonawca zawiadamia Zamawiajgcego o wszelkich
zmianach w odniesieniu do informac;ji, o ktérych mowa w zdaniu pierwszym,
w trakcie realizacji zamoéwienia, a takze przekazuje wymagane informacje na
temat nowych podwykonawcdéw, ktérym w pozniejszym okresie zamierza
powierzy¢ realizacje robét budowlanych lub ustug.

. W przypadku robét budowlanych, Zamawiajgcy odpowiada solidarnie z

Wykonawcg (odpowiednio takze z podwykonawcg, ktéry zawart umowe z dalszym

podwykonawcg, kolejnym dalszym podwykonawcg, etc. kazdorazowo gdy w

niniejszej umowie mowa o dalszym podwykonawcy, nalezy przez to rozumie¢

réwniez kolejnego dalszego podwykonawce, etc.) za zaptate wynagrodzenia
naleznego podwykonawcy robét budowlanych (odpowiednio dalszemu
podwykonawcy) z tytutu wykonanych przez tego podwykonawce (odpowiednio
dalszego podwykonawce) robét budowlanych, ktérych szczegétowy przedmiot
zostat zgtoszony Zamawiajgcemu przez Wykonawce lub podwykonawce

(odpowiednio dalszego podwykonawce) przed przystgpieniem do wykonywania

tych robo6t budowlanych, chyba Zze w ciggu 30 dni od doreczenia zgtoszenia,
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Zamawiajgcy ztozyt Wykonawcy i zgtoszonemu podwykonawcy (odpowiednio
réwniez dalszemu podwykonawcy) w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci,
sprzeciw wobec wykonywania tych rob6t budowlanych przez podwykonawce
(odpowiednio dalszego podwykonawce).

. W celu zgtoszenia Zamawiajgcemu podwykonawcy rob6t budowlanych
(odpowiednio dalszego podwykonawcy), Wykonawca lub podwykonawca robot
budowlanych (lub odpowiednio dalszy podwykonawca) powinien przedstawi¢
Zamawiajgcemu:

a) projekt umowy z podwykonawcg (odpowiednio dalszym podwykonawcg) badz
projekt zmiany umowy podwykonawczej (wczesniej zgtoszonej
Zamawiajgcemu, co do ktorej nie wniost on sprzeciwu), ktory musi by¢
kompletny, tzn. gotowy do podpisania przez strony, okreslajacy w
szczegolnosci: wysokos¢ wynagrodzenia podwykonawcy (odpowiednio
dalszego podwykonawcy), oraz

b) w przypadku gdy podwykonawca (dalszy podwykonawca) ma zamiar zawrze¢
umowe o podwykonawstwo to podwykonawca (dalszy podwykonawca)
obowigzany jest dofgczy¢ zgode Wykonawcy na zawarcie umowy o
podwykonawstwo o tresci zgodnej z projektem umowy.

. Termin zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy roboét budowlanych (odpowiednio
dalszego podwykonawcy), przewidziany w umowie o podwykonawstwo, nie moze
by¢ dtuzszy niz 30 dni od dnia doreczenia Wykonawcy, podwykonawcy lub
dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzajgcych wykonanie
Zleconej podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy dostawy, ustugi lub roboty
budowlanej.

. Umowa o podwykonawstwo robét budowlanych nie moze zawiera¢ postanowien
ksztattujgcych prawa i obowigzki podwykonawcy (odpowiednio dalszego
podwykonawcy), w zakresie kar umownych oraz postanowien dotyczgcych
warunkéw wyptaty wynagrodzenia, w sposob mniej korzystny dla podwykonawcy
(odpowiednio dalszego podwykonawcy) niz prawa i obowigzki Wykonawcy,
uksztattowane postanowieniami niniejszej umowy.

10.Kazdorazowo Zamawiajgcy moze zgtosi¢ zastrzezenia do przedfozonych, zgodnie

z ust. 7 powyzej dokumentow, w terminie i formie wynikajgcej z ust. 6 powyzej (30
dni od dnia przedtozenia kompletu dokumentéw Zamawiajgcemu). Zastrzezenia
skutkujg jednoczesnie brakiem odpowiedzialnosci Zamawiajgcego za
wynagrodzenie podwykonawcy (odpowiednio dalszego podwykonawcy) z tytutu
wykonanych przez tego podwykonawce (odpowiednio dalszego podwykonawce)
robot budowlanych. Niezgtoszenie zastrzezen, zgodnie z ust. 6 i 7 powyzej, w
terminie tam okreslonym, uwaza sie za akceptacje projektu umowy przez
Zamawiajgcego.

11.Zamawiajgcy moze zgtosi¢ zastrzezenia, o ktérych mowa w ust. 10 powyzej, w

szczegolnosci w sytuacji, gdy:
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a) termin zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy (dalszego podwykonawcy),
przewidziany w przedtozonej umowie z podwykonawcg (dalszym
podwykonawcg) lub w projekcie umowy z podwykonawcg (dalszym
podwykonawcg) bedzie dtuzszy niz okreslony w ust. 8 powyzej,

b) zawiera ona postanowienia niezgodne z ust. 9 powyzej,

c) umowa z podwykonawcg (dalszym podwykonawcg) lub projekt umowy z
podwykonawcg (dalszym podwykonawcg) nie spetnia wymagan okreslonych w
dokumentach zamodwienia,

12.Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamowienia na roboty
budowlane przedktada Zamawiajgcemu poswiadczong za zgodnosc¢ z oryginatem
kopie zawartej umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty
budowlane, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia.

13.Postanowienia wskazane w ust. 6-11 powyzej stosuje sie odpowiednio do
zgtoszenia sprzeciwu do umowy podwykonawczej w zakresie robot budowlanych

(zawartej i przeditozonej zgodnie z ust. 12 powyzej). Sprzeciw skutkuje

jednoczesnie brakiem odpowiedzialnosci Zamawiajgcego za wynagrodzenie

podwykonawcy robét budowlanych (odpowiednio dalszego podwykonawcy) z

tytutu wykonanych przez tego podwykonawce (odpowiednio dalszego

podwykonawce) robot budowlanych. Niezgtoszenie sprzeciwu, przy odpowiednim
zastosowaniu ust. 6 i 7 powyzej, w terminie tam okreslonym, uwaza sie za
akceptacje umowy podwykonawczej w zakresie robét budowlanych (przedtozonej
zgodnie z ust. 12 powyzej) przez Zamawiajgcego.

14.Powierzenie podwykonawcy (dalszemu podwykonawcy) do wykonania
jakichkolwiek prac (zaréwno robét budowlanych jak i wszelkich innych prac) jest
niedozwolone, w przypadku, gdy Zamawiajgcy wyrazit w formie pisemnej pod
rygorem niewaznosci sprzeciw, o ktérym mowa w ust. 13 powyzej. Jezeli pomimo
tego sprzeciwu Wykonawca powierzyt wykonywanie prac danemu
niezatwierdzonemu podwykonawcy (odpowiednio dalszemu niezatwierdzonemu
podwykonawcy):

a) ten niezatwierdzony podwykonawca (odpowiednio dalszy niezatwierdzony
podwykonawca) zostanie na koszt Wykonawcy usuniety z terenu, na ktérym
bedzie realizowana umowa zawarta pomiedzy nim a Wykonawca, oraz

b) upowaznia to Zamawiajgcego wedtug wtasnego uznania do:

- odstgpienia od niniejszej umowy (w czesci niewykonanej) z winy Wykonawcy
i naliczenia mu kary umownej, o ktérej mowa w § 19 ust. 1 pkt 1 umowy albo

- naliczenia kary umownej wzgledem Wykonawcy o ktérej mowa w § 19 ust. 1
pkt 5 umowy, bez korzystania z prawa do odstgpienia przez Zamawiajgcego
od umowy, o ktérym mowa w tiret pierwszym powyzej.

Uprawnienie do odstgpienia od umowy, o ktérym mowa w tiret pierwszym

powyzej Zamawiajgcy moze kazdorazowo wykonac w terminie 6 tygodni od

uzyskania informacji o wykonywaniu jakichkolwiek prac przez niezatwierdzonego
podwykonawce lub dalszego niezatwierdzonego podwykonawce w stosunku, do
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ktorego Zamawiajgcy zgtosit sprzeciw, o ktérym mowa w ust. 13 powyzej, nie
pozniej jednak niz do dnia podpisania Protokotu Odbioru Koncowego Robdt
Inwestycyjnych.

15.Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamowienia na roboty
budowlane przedktada Zamawiajgcemu poswiadczong za zgodnos¢ z oryginatem
kopie zawartej umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub
ustugi lub jej zmiany, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z wytgczeniem umow
o podwykonawstwo o warto$ci mniejszej niz 0,5% warto$ci umowy w sprawie
zamowienia publicznego oraz umdéw o podwykonawstwo, ktorych przedmiot zostat
wskazany przez Zamawiajgcego w dokumentach zamowienia, jako
niepodlegajacy niniejszemu obowigzkowi. Wytgczenie o ktérym mowa w zdaniu
pierwszym, nie dotyczy umow o podwykonawstwo o wartosci wiekszej niz
50.000,- zt netto.

16.W przypadku, o ktérym mowa w ust. 15 powyzej, podwykonawca lub dalszy
podwykonawca, przektada poswiadczong za zgodnosc¢ z oryginatem kopie umowy
réowniez Wykonawcy.

17.W przypadku, o ktérym mowa w ust.15 powyzej, jezeli termin zaptaty
wynagrodzenia jest dluzszy niz okreslony w ust. 8 powyzej, Zamawiajgcy
informuje o tym Wykonawce i wzywa go do doprowadzenia do zmiany tej umowy
pod rygorem wystgpienia o zaptate kary umownej, o ktérej mowa w § 19 ust. 1 pkt
9 umowy.

18.Przepisy ust. 6 - 17 stosuje sie odpowiednio do zmian umowy o
podwykonawstwo.

19. Zamawiajgcy dokonuje bezposredniej zaptaty wymagalnego wynagrodzenia
przystugujgcego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, ktéry zawart
zaakceptowang przez Zamawiajgcego umowe o podwykonawstwo, ktérej
przedmiotem sg roboty budowlane, lub ktéry zawart przedtozong Zamawiajgcemu
umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w
przypadku uchylania sie od obowigzku zaptaty odpowiednio przez Wykonawce,
podwykonawce lub dalszego podwykonawce zamdwienia.

20.Wynagrodzenie, o ktérym mowa w ust.19 powyzej, dotyczy wytgcznie naleznosci
powstatych po zaakceptowaniu przez Zamawiajgcego umowy o
podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, lub po przedtozeniu
Zamawiajgcemu poswiadczonej za zgodnosc¢ z oryginatem kopii umowy o
podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg dostawy lub ustugi.

21.Bezposrednia zaptata obejmuje wytgcznie nalezne wynagrodzenie, bez odsetek,
naleznych podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.

22.Przed dokonaniem bezposredniej zaptaty Zamawiajgcy jest obowigzany
umozliwi¢ Wykonawcy zgtoszenie pisemnych uwag dotyczgcych zasadnosci
bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, o ktérych mowa w ust. 19 powyzej. Zamawiajgcy informuje o
terminie zgtoszenia uwag, nie krétszym niz 7 dni od dnia doreczenia tej informaciji.
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W uwagach nie mozna powotywac sie na potrgcenie roszczen Wykonawcy
wzgledem podwykonawcy, niezwigzanych z realizacjg umowy o
podwykonawstwo.

23. W przypadku zgtoszenia uwag, o ktérych mowa w ust. 22 powyzej, w terminie
wskazanym przez Zamawiajgcego, Zamawiajgcy moze:

1) nie dokonac¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub
dalszemu podwykonawcy, jezeli Wykonawca wykaze niezasadnosc takiej
zapfaty albo

2) ztozy¢ do depozytu sgdowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia
podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy w przypadku istnienia
zasadniczej watpliwosci Zamawiajgcego co do wysokos$ci naleznej zaptaty lub
podmiotu, ktéremu ptatnosc sie nalezy, albo

3) dokonac bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, jezeli podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaze
zasadnosc takiej zaptaty.

24.W przypadku dokonania bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, o ktérych mowa w ust.19 powyzej, Zamawiajgcy potrgca kwote
wyptaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia naleznego Wykonawcy.

25.Koniecznosc¢ wielokrotnego dokonywania bezposredniej zaptaty podwykonawcy
lub dalszemu podwykonawcy, o ktorych mowa w ust.19 powyzej, lub koniecznosc¢
dokonania bezposrednich zaptat na sume wiekszg niz 5% wartosci umowy w
sprawie zamowienia publicznego uprawnia Zamawiajgcego do odstgpienia od
umowy w sprawie zaméwienia publicznego w terminie 90 dni od zaistnienia
podstaw do odstgpienia od umowy wskazanych powyzej.

26.Jakakolwiek przerwa w realizacji przedmiotu umowy wynikajgca z braku
podwykonawcy bedzie traktowana jako przerwa wynikta z przyczyn zaleznych od
Wykonawcy i nie moze stanowi¢ podstawy do zmiany terminu zakonczenia
realizacji przedmiotu zamowienia, o ktérym mowa w § 4 ust. 8 umowy.

27.Zamawiajgcy dopuszcza mozliwos¢ zmiany podwykonawcy, wprowadzenie
nowego podwykonawcy, rezygnacji z podwykonawcy, wskazanie innego zakresu
podwykonawstwa oraz wykonania zamowienia przy pomocy podwykonawcow,
pomimo niewskazania w postepowaniu o udzielenie zamdwienia publicznego
zadnej czesci zamowienia przeznaczonej do wykonania w ramach
podwykonawstwa.
Jezeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na ktérego
zasoby Wykonawca powotywat sie, na zasadach okreslonych w art. 118 ust. 1
ustawy Pzp, w celu wykazania spetnienia warunkéw udziatu w postepowaniu,
Wykonawca jest obowigzany wykaza¢ Zamawiajgcemu, ze proponowany inny
podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spetnia je w stopniu nie mniejszym
niz podwykonawca, na ktérego zasoby Wykonawca powotywat sie w trakcie
postepowania o udzielenie zamowienia. Przepis art. 122 ustawy Pzp stosuje sie
odpowiednio. Propozycja zmiany musi by¢ uzasadniona na piSmie przez
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Wykonawce i wymaga pisemnej akceptacji Zamawiajgcego. Zamawiajgcy
zaakceptuje/badz nie takg zmiane w terminie 5 dni od daty przedtozenia
propozyciji.

28.Wykonawca, ktory polega na sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych
podmiotéw, o ktérych mowa w art. 118 ust. 1 Pzp, odpowiada solidarnie z
podmiotem, ktory zobowigzat sie do udostepnienia zasobow, za szkode
poniesiong przez Zamawiajgcego powstatg wskutek nieudostepnienia tych
zasobow, chyba ze za nieudostepnienie zasobdw nie ponosi winy.

29.W przypadku powierzenia przez Wykonawce wykonania czesci umowy
podwykonawcom, Zamawiajgcy bedzie uprawniony do wstrzymania zaptaty
wynagrodzenia Wykonawcy (lub czesci wynagrodzenia) do czasu
udokumentowania przez Wykonawce faktu zaptaty podwykonawcom
wymagalnych wynagrodzen w zakresie, w jakim Strony ponoszg wobec
podwykonawcéw solidarng odpowiedzialnos¢ za zaptate tych wynagrodzen — do
wysokos$ci wynagrodzen niezaptaconych. Wykonawca jest zobowigzany do
zwrotu Zamawiajgcemu wszelkich kwot, ktdére Zamawiajgcy zaptacit
podwykonawcom wskutek skierowania do niego roszczen podwykonawcéw
niezaspokojonych przez Wykonawce, w terminie 14 dni od dnia wezwania do
zaptaty, wraz z wszelkimi kosztami, jakie z tego tytutu ponidst Zamawiajgcy.

§ 12 Materialy

1. Przedmiot umowy wykonany zostanie z materiatow dostarczonych przez
Wykonawce.

2. Materiaty, o ktérych mowa w ust. 1 powyzej, powinny odpowiada¢ co do jakosci
wymaganiom okreslonym ustawg z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach
budowlanych (tekst jednolity Dz. U. z 2021 r., poz. 1213) oraz wymaganiom
okreslonym w STWiORB.

3. Wykonawca przedtozy Inzynierowi Rezydentowi/lnspektorowi Nadzoru do oceny
prébki materiatéw (jesli sg konieczne) i odnosne informacje — zgodnie z ustawg z
dnia 16 kwietnia 2004r. o wyrobach budowlanych (tekst jednolity Dz.U. 2021 r.,
poz. 1213), w celu uzyskania odpowiedniej zgody przed uzyciem tych materiatow
dla realizacji roboét objetych niniejszg umowa:

1) standardowe prébki producenta materiatow i probki wyspecyfikowane w
innych dokumentach umowy, wszystko na koszt Wykonawcy Inzynier
Rezydent/Inspektor Nadzoru moze dopusci¢ dostarczenie stosownych
informaciji, np. Aprobat technicznych, Krajowych deklaracji zgodnosci itp. bez
dostarczenia probek materiatow,

2) dodatkowe probki, polecone przez Inzynier Rezydent/Inspektora Nadzoru.

4. Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary i badania materiatéw oraz robét
zgodnie z zasadami kontroli jako$ci materiatow i robo6t okreslonymi w STWiIORB
oraz rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 24 czerwca 2022 r. w sprawie
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5.

przepisow techniczno-budowlanych dotyczgcych drog publicznych (Dz. U. poz.
1518).

Kazda prébka bedzie zaopatrzona w etykiete, wskazujgcg pochodzenie i
zamierzone uzycie w realizowanych robotach.

§ 13 Roboty dodatkowe i zamienne

1.

Zamawiajgcy ma prawo, jezeli jest to niezbedne do wykonania przedmiotu

niniejszej umowy, poleca¢ Wykonawcy na pismie:

1) wykonanie robot wynikajgcych z zasad wiedzy technicznej oraz koniecznych
dla realizacji celu umowy, a niewyszczegodlnionych w przedmiarach robot,

2) zwiekszenia, zmniejszenia lub zaniechania czesci robét objetych przedmiarem
robét. Wynikajgce zmiany muszg by¢ nieistotne w rozumieniu przepisow
ustawy Prawo budowlane oraz zaakceptowane Inzynier Rezydent/Inspektora
Nadzoru oraz Zamawiajgcego. Po uzyskaniu akceptacji, sporzgdzenie wykazu
nieistotnych zmian spoczywa na Kierowniku Budowy,

3) wykonanie robét zamiennych w stosunku do ujetych w dokumentac;ji
projektowej; zmniejszenia bgdz zwiekszenia ilosci robét ujetych w
poszczegolnych pozycjach kosztorysu ofertowego.

. Na wniosek Wykonawcy, za zgodg Inzynier Rezydent/Inspektora Nadzoru, mogag

by¢ dokonywane zmiany technologii oraz materiatdw wykonania elementow robot.
W tym przypadku Wykonawca przedstawi opis proponowanych zmian, rysunki i
wycene kosztow. Opracowanie to wymaga akceptacji Inzyniera
Rezydenta/Inspektora Nadzoru i zatwierdzenia do realizacji przez
Zamawiajgcego. Wykonawca musi przedstawi¢ wycene zgodng z zapisami § 14
umowy.

Podstawe wprowadzenia zmian opisanych w ust. 1 i ust. 2 powyzej bedag
stanowity protokoty koniecznosci. Zatgczniki do protokotow koniecznosci bedg
stanowity kopie odpowiednich rysunkow przedstawiajgce wprowadzane nieistotne
zmiany (zaznaczone kolorem czerwonym) potwierdzone przez, kierownika
budowy oraz Inzyniera Rezydenta/Inspektora Nadzoru, przy czym sporzgdzenie
takich rysunkow jak réwniez koszty z tym zwigzane lezg po stronie Wykonawcy.

Wydane przez Zamawiajgcego polecenia, o ktérych mowa w ust. 1 powyzej nie
uniewazniajg w jakiejkolwiek mierze umowy, a skutki tych polecen mogg stanowi¢
podstawe do zmiany — na wniosek Wykonawcy — terminu zakonczenia robét, o
ktérym mowa w § 4 ust. 8 niniejszej umowy oraz zmiany wynagrodzenia, zgodnie
z postanowieniami § 14 umowy. Zmiana umowy moze nastgpi¢ w formie
pisemnego aneksu, na zasadach okreslonych w § 20 umowy.

Zmiany wynikajgce z polecen, o ktérych mowa w ust. 1 powyzej muszg by¢
uwzglednione przez Wykonawce w uaktualnionym harmonogramie rzeczowo-
finansowym.

Wszelkie roboty nieobjete niniejszym zamdwieniem lecz niezbedne do
prawidtowego wykonania przedmiotu umowy, ktérych wykonanie stato sie
konieczne na skutek sytuacji niemozliwej wczesniej do przewidzenia bedgce
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robotami dodatkowymi lub zamiennymi, rozliczone zostang w ramach aneksu do
umowy i wg zasad okreslonych w § 14 oraz § 20 umowy z uwzglednieniem art.
455 ustawy Pzp.

7. W przypadku wystgpienia robét zamiennych, dodatkowych, podobnych lub
zwiekszajgcych zakres podstawowy Zamawiajgcy dopuszcza mozliwos¢
wydtuzenia terminu realizacji umowy. Zmiana umowy moze nastgpi¢ w formie
pisemnego aneksu, na zasadach okreslonych w § 20 umowy.

8. W przypadku wystagpienia sprzyjajgcych warunkow na przyspieszenie realizaciji
zadania dopuszcza sie skrocenie terminu, o ktorym mowa w § 4 ust. 8 umowy.
Podstawg do skrocenia powyzszego terminu bedzie wystgpienie Wykonawcy
wraz z uaktualnionym harmonogramem rzeczowo — finansowym, zatwierdzonym
przez Zamawiajgcego.

§ 14 Rozliczanie robét dodatkowych i zamiennych

1. Jezeli roboty wynikajgce z polecen wprowadzonych zgodnie z postanowieniami §
13 ust. 1 niniejszej umowy, odpowiadajg opisowi pozycji w kosztorysie ofertowym,
cena jednostkowa okreslona w kosztorysie ofertowym znajduje zastosowanie do
wyliczenia wysokosci wynagrodzenia, o ktérym mowa w § 4 ust. 1 umowy.

2. Jezeli roboty wynikajgce z polecen wprowadzonych postanowieniami § 13 ust. 1
niniejszej umowy nie odpowiadajg opisowi pozycji w kosztorysie ofertowym (a
zatem sg to roboty nieprzewidziane w kosztorysie ofertowym), Wykonawca
powinien przedtozy¢ do akceptacji Zamawiajgcego kalkulacje ceny jednostkowej
tych robot. Kalkulacje winny by¢ sporzgdzone na podstawie czynnikow
cenotworczych nie wyzszych niz wartosci srednie podane w wydawnictwie
~>ekocenbud” dla kwartatu poprzedzajgcego miesigc, w ktérym kalkulacja jest
sporzgdzana oraz naktadow rzeczowych okreslonych w Katalogach Naktadow
Rzeczowych (KNR), a w przypadku robot, dla ktérych nie okreslono naktadow
rzeczowych w KNR, wg innych ogdlnie stosowanych katalogéw lub naktadow
wiasnych zaakceptowanych przez Zamawiajgcego.

3. Jezeli cena jednostkowa przedtozona przez Wykonawce do akceptacji
Zamawiajgcemu bedzie skalkulowana niezgodnie z postanowieniami ust. 2
powyzej, Zamawiajgcy wprowadzi korekte ceny opartg na wtasnych wyliczeniach
na podstawie srednich cen stosowanych powszechnie w obrocie.

4. Wykonawca powinien dokonac¢ wyliczen cen w sposob opisany w ust. 2 powyzej
oraz przedstawi¢ Zamawiajgcemu wysokos¢ wynagrodzenia wynikajgcg ze zmian
przed rozpoczeciem robot wynikajgcych z tych zmian.

5. Zasady okreslone w ust. 1 - 4 powyzej dotyczy¢ bedg réwniez robdt realizowanych
w ramach robot dodatkowych.

6. Zamawiajgcy dopuszcza mozliwos¢ wykonania zamiennej dokumentacji
projektowej obejmujgcej roboty konieczne do wykonania w celu prawidtowego
funkcjonowania przedmiotu umowy. Wszelkie roboty wynikajgce z zamiennego
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projektu budowlanego wraz z projektem, bedg objete aneksem do niniejszej

umowy, przy uwzglednieniu postanowien § 20 umowy.

7. W przypadku wykonania projektu zamiennego oraz wynikajgcych z niego robét, o
czym mowa w ust. 6 powyzej na Wykonawcy spoczywajg nastepujgce obowigzki:
1) przygotowanie protokotu koniecznos$ci z uzyskaniem wszystkich niezbednych

akceptacji,

2) przygotowanie projektowej dokumentacji zamiennej wraz z uzyskaniem
wszelkich koniecznych uzgodnien, w tym uzgodnien koniecznych do uzyskania
zmiany pozwolenia budowlanego, oraz Specyfikacji technicznych wykonania i
odbioru robét budowlanych. Zamienna dokumentacja projektowa musi by¢
zaakceptowana przez osoby sprawujgce nadzér autorski (podpis i pieczgtka
imienna),

3) w przypadku koniecznosci uzyskania decyzji o zmianie pozwolenia na budowe,
Wykonawca przygotuje wszystkie konieczne dokumenty w ilosci niezbednej do
uzyskania w/w decyzji i przekaze je Zamawiajgcemu po wczesniejszym
uzyskaniu od Zamawiajgcego stosownego upowaznienia,

4) przygotowanie przedmiaru robot koniecznych do wykonania,

5) przygotowanie wyceny robét wynikajgcych z dokumentacji zamiennej zgodnie z
zapisami ust. 1 - 4 powyze;j.

8. Zamienna dokumentacja projektowa musi zawiera¢ wykaz zmian w stosunku do
podstawowego zakresu robét i STWIORB.

9. Wykonawca nie moze przystgpi¢ do wykonania ani wykonac rob6t wynikajgcych z
projektu zamiennego bez zgody Zamawiajgcego.

10. W przypadku, gdyby zamienna dokumentacja projektowa spowodowata
pominiecie jakiejkolwiek czesci robot z zamowienia podstawowego,
wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu zamowienia ulegnie zmniejszeniu.
Wykonawca przedstawi zestawienie ilosci robot zaniechanych oraz wycene tych
robot zgodng z cenami jednostkowymi z kosztorysu ofertowego Wykonawcy.
Zestawienie i wycena muszg uzyskac akceptacje Zamawiajgcego.

11. Podstawe do wykonania robét wynikajgcych z dokumentacji zamiennej bedzie
stanowit protokét koniecznosci oraz zatwierdzony projekt zamienny o ktérym mowa
w ust. 7 powyzej niniejszego paragrafu.

12. Zamawiajgcy ma prawo na kazdym etapie realizacji umowy, zazgdac
rozwiniecia kosztorysow ofertowych na kosztorysy szczegotowe w celu
udokumentowania wskaznikow cenotwdrczych, a Wykonawca ma obowigzek
przedstawic kosztorys szczegétowy najpozniej w ciggu 7 dni od dnia wystgpienia
Zamawiajgcego.

13. W przypadku realizacji robot wynikajgcych z dokumentacji zamiennej
Zamawiajgcy dopuszcza mozliwos¢ zmiany terminu umowy. Zmiana umowy moze
nastgpi¢ w formie pisemnego aneksu, na zasadach okreslonych w § 20 umowy.
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§ 15 Odbiory

1.

Odbiory poszczegolnych zakresow rzeczowych okreslonych w umowie odbywac
sie bedg w okresach wynikajgcych z harmonogramu rzeczowo — finansowego,
stanowigcego zatgcznik do niniejszej umowy.

. W trakcie wykonywania umowy dokonywane sg odbiory:

a) czesciowe wykonanych robat,
b) robot zanikajgcych lub ulegajgcych zakryciu,
c) odbior koncowy.

. Odbiory czesciowe sg dokonywane w celu prowadzenia czesciowych rozliczen

za realizacje przedmiotu umowy, wykonane roboty, sprawdzenia rzeczywistego
ich wykonania oraz ich jakosSci.

. Po wykonaniu czesci robét budowlanych, objetych przedmiotem niniejszej

umowy, Wykonawca zgtasza gotowos¢ do ich odbioru poprzez odpowiedni wpis
do Dziennika budowy i zawiadamia Zamawiajgcego o gotowosci do ich odbioru
oraz przedstawia dokumenty rozliczeniowe zgodnie z § 5 ust. 1 umowy.

. Dokonanie odbioru czesciowego nastepuje Protokotem Odbioru Czes$ciowego

Robét na podstawie sporzgdzonego przez Wykonawce i akceptowanego przez
Inzyniera Rezydenta, dla zadania nr 1 i Inspektora Nadzoru dla zadania nr 2,
wykazu wykonanych robo6t, w terminie 7dni, liczac od dnia zgtoszenia przez
Wykonawce gotowosci do odbioru.

. Odbiér robot zanikajgcych lub ulegajgcych zakryciu ma na celu sprawdzenie

rzeczywistego ich wykonania oraz ich jakosSci.

. Wykonawca nie jest uprawniony, przed uzyskaniem wczesniejszej zgody

Inzyniera Rezydenta, do zakrycia wykonanych robé6t budowlanych. Wykonawca
jest obowigzany umozliwi¢ Inzynierowi Rezydentowi sprawdzenie wykonanych
robot, o ktérych mowa w zdaniu poprzedzajgcym.

. Wykonawca zgtasza gotowos¢ do odbioru rob6t zanikajgcych lub ulegajgcych

zakryciu pisemnym zgtoszeniem do Zamawiajgcego i jednoczesnie zawiadamia o
tej gotowosci Inzyniera Rezydenta/lnspektora Nadzoru.

. Inzynier Rezydent/Inspektor Nadzoru dokonuje odbioru zgtoszonych przez

Wykonawce robdét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu niezwtocznie, nie pdzniegj
jednak niz w ciggu 2 (dwdch) dni od daty zgtoszenia gotowosci do ich odbioru.

10. Jezeli Inzynier Rezydent/Inspektor Nadzoru uzna odbidr robét zanikajgcych lub

ulegajgcych zakryciu za zbedny, jest obowigzany niezwtocznie zawiadomic¢ o tym
Wykonawce, nie pdzniej jednak niz w ciggu 2 (dwoch) dni od otrzymania
powiadomienia Wykonawcy o gotowosci do odbioru.

11. W razie niezgtoszenia Inzynier Rezydent/Inspektorowi Nadzoru gotowosci do

odbioru robét zanikajgcych lub ulegajgcych zakryciu lub dokonania zakrycia tych
robot przed ich odbiorem, Wykonawca jest obowigzany odkry¢ lub wykonac
otwory niezbedne dla zbadania robét, a nastepnie przywrdci¢ stan poprzedni.
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12. Wykonawca jest obowigzany zapewni¢ udziat podwykonawcy/podwykonawcow
w odbiorze czesciowym wykonanych robot i odbiorze robot zanikajgcych lub
ulegajgcych zakryciu, jezeli podwykonawca (podwykonawcy) brat (brali) udziat w
ich wykonaniu.

13. Protokoty odbioru robét (zaréwno czesciowe jak i koncowe) sporzgdzone
pomiedzy Wykonawcg a podwykonawcg lub dalszym podwykonawcg, muszg by¢
obowigzkowo podpisane i zatwierdzone przez Inzynier Rezydent/Inspektora
Nadzoru.

14. Odbioér koncowy robét (odrebnie dla zadania nr 1 i zadania nr 2) nastepuje z
chwilg podpisania Protokotu Odbioru Kohcowego Robdét Inwestycyjnych, po
dostarczeniu Zamawiajgcemu zawiadomienia o zakonczeniu robét budowlanych
wraz z operatem kolaudacyjnym.

15. Operat kolaudacyjny musi zawiera¢ miedzy innymi:

dokumenty z przeprowadzonych badan laboratoryjnych i sprawdzen,
dokumenty potwierdzajgce jakos¢ wbudowanych materiatow,

dokumenty swiadczgce o dopuszczeniu wyrobéw do obrotu i powszechnego
stosowania w budownictwie,

obmiary powykonawcze wykonanych robét uporzgdkowane w kartach
obmiaru,

dokumentacje geodezyjng zawierajgca wyniki geodezyjnej inwentaryzacji
powykonawczej oraz informacje o zgodnosci usytuowania obiektu
budowlanego z projektem zagospodarowania dziatki lub terenu lub
odstepstwach od tego projektu, sporzgdzong przez osobe wykonujgca
samodzielne funkcje w dziedzinie geodezji i kartografii oraz posiadajgca
odpowiednie uprawnienia zawodowe,

oswiadczenia Kierownika budowy oraz Kierownikow Robot (zgodnie z ustawg
Prawo budowlane),

w razie zmian nieodstepujgcych w sposob istotny od zatwierdzonego projektu
lub warunkéw pozwolenia na budowe — kopie rysunkéw wchodzgcych w sktad
zatwierdzonego projektu budowlanego, z naniesionymi zmianami oraz
uzupetniajgcym opisem. W takim przypadku o$wiadczenie o ktdrym mowa
wyzej powinno by¢ potwierdzone przez Projektanta i Inzyniera
Rezydenta/Inspektora Nadzoru.

16. Czynno$ci odbioru korncowego zostang zakonczone przez Zamawiajacego
najpozniej w ciggu 30 dni od daty otrzymania pisemnego powiadomienia
Zamawiajgcego przez Wykonawce o zakonczeniu robo6t budowlanych i
ztozeniu operatu kolaudacyjnego oraz pod warunkiem stwierdzenia
wypelnienia przez Wykonawce warunkéw okreslonych w niniejszym §15
umowy.

Do powyzszego powiadomienia nalezy dotgczy¢ dokumenty, o ktérych mowa w
ust. 15 niniejszego paragrafu.

17. Najpozniej w dniu odbioru koncowego Wykonawca musi przedtozy¢
Zamawiajgcemu kompletng dokumentacje powstatg w wyniku inwentaryzacji
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powykonawczej potwierdzajgcg, ze wyeksponowane na mapach obiekty
budowlane oraz sieci zostaty zinwentaryzowane, a dokumenty powstate w
wyniku inwentaryzacji zostaty przyjete do panstwowego zasobu geodezyjnego i
kartograficznego.

§ 16 Ubezpieczenie

1.

Wykonawca przez caty czas realizacji umowy (wtgcznie z dniem podpisania
Protokotu Odbioru Koncowego Roboét Inwestycyjnych) bedzie ubezpieczony od
odpowiedzialnosci cywilnej w zakresie prowadzonej dziatalnosci gospodarcze;j
zgodnej z przedmiotem umowy, na wartos¢ nie nizszg niz 10.000.00,00 PLN. W
przypadku, gdy umowa bedzie realizowana wspolnie przez kilku Wykonawcow
(np.: Konsorcjum firm, spotka cywilna) polise, o ktdrej mowa powinien ztozyc¢
jeden dowolny Wykonawca sposrod Wykonawcow majgcych realizowac¢ wspolnie
umowe na warto$¢ wskazang powyzej. Polisa musi obejmowac¢ odpowiedzialno$é
cywilng wszystkich Wykonawcow realizujgcych umowe wspdélnie.

Suma ubezpieczenia powinna by¢ okreslona na jedno i wszystkie zdarzenia.

Wykonawca przedktada polise ubezpieczenia obejmujgcg zakres ubezpieczenia

nie mniejszy niz:

- OC pracodawcy — podlimit sumy gwarancyjnej nie mniejszy niz 1 000 000,00
PLN na jedno i wszystkie zdarzenia,

- wadliwego wykonania robot i ustug,

- nienalezytego wykonania zobowigzania,

- za szkody wyrzgdzone przez maszyny budowlane, w tym szkody w instalacjach
podziemnych,

- za szkody spowodowane w mieniu 0sob trzecich w wyniku wibraciji, ostabienia
elementéw nosnych, polegajgce na catkowitym lub czesciowym zawaleniu
obiektu,

- OC podwykonawcow,

- ubezpieczenie szkod wyrzagdzonych wzajemnie.

Umowy ubezpieczenia nie mogg zawierac klauzuli wykluczajgcej wyptate

odszkodowania za zobowigzania wobec Wojewodztwa Opolskiego — Zarzadu

Drog Wojewoddzkich w Opolu, jak i wobec Gminy Skarbimierz.

W odniesieniu do ubezpieczenia odpowiedzialnosci cywilnej umowy nie mogag

zawierac zapisow dot. franszyzy, polegajgcej na braku odpowiedzialnosci

ubezpieczyciela za szkody objete zakresem ubezpieczenia, ktdrych wartosc¢ jest
nizsza od okreslonych takg franszyzg kwot.

Wykonawca ubezpieczy roboty i materiaty na kwote nie nizszg od wynagrodzenia

kosztorysowego Wykonawcy brutto wymienionego w § 4 ust. 1 umowy wigczajgc

w to koszty rozbidrki, a takze koszty usuniecia szkod powstatych w wykopach,

skarpach, nasypach, usuniecia gruzu i honoraria konsultantow. Ubezpieczenie to

bedzie w mocy od daty przekazania placu budowy az do daty podpisania

Protokotu Odbioru Koncowego Roboét Inwestycyjnych.
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Wykonawca najp6zniej w dniu przekazania terenu budowy, o ktorym mowa w § 3
ust. 1 umowy przedtozy Zamawiajgcemu poswiadczone ,za zgodnos¢ z
oryginatem” kopie uméw ubezpieczenia, o ktérych mowa w ust. 1 oraz 5 powyze;j.

Zamawiajgcy nie przekaze terenu budowy do czasu przedtozenia dokumentow, o
ktoérych mowa w ust. 6 powyzej. Zwioka z tego tytutu bedzie traktowana jako
powstata z przyczyn zaleznych od Wykonawcy i nie moze stanowi¢ podstawy do
zmiany terminu zakonczenia robot.

Z chwilg przejecia pasa drogowego (terenu budowy) Wykonawca ponosi wszelkg
odpowiedzialnos¢ oraz koszty za szkody oraz nastepstwa nieszczesliwych
wypadkow dotyczgcych pracownikéw i 0sob trzecich, powstatych w zwigzku z
prowadzonymi robotami budowlanymi, w tym takze z ruchem pojazdow
mechanicznych.

Jezeli w trakcie wykonywania przedmiotu umowy okaze sie, ze Wykonawca nie
jest w stanie przedstawi¢ dowoddéw zawarcia umow ubezpieczenia, o ktorych
mowa w ust. 1 lub 5 powyzej, optacenia sktadek ubezpieczeniowych lub waznosci
polis ubezpieczeniowych (przedtuzenie waznosci polis), to Zamawiajgcy moze
wstrzymac wykonywanie umowy ze skutkiem natychmiastowym. Skutki takiego
wstrzymania roboét poniesie wytgcznie Wykonawca. Zamawiajgcy moze takze w
stosownym zakresie zawrze¢ na koszt Wykonawcy umowe ubezpieczeniowg lub
ja przedtuzyc¢, optacajgc sktadki ubezpieczeniowe z wynagrodzenia naleznego
Wykonawcy.

§ 17 Rekojmia i gwarancja

1.

Wykonawca udziela Zamawiajgcemu gwarancji jakosci na przedmiot umowy oraz

rekojmi za wady fizyczne i prawne na roboty objete niniejszg umowa.

Strony ustalajg, ze okres gwarancji jakosci wynosi ...... lat.

Strony ustalajg, ze okres gwarancji jakosci nie moze wynosi¢ mniej, niz 60

miesiecy (5 lata), zas okres rekojmi za wady wydtuza sie na okres udzielone;

gwarancji jako$ci, wskazany w ust. 2 powyzej, z zastrzezeniem, ze okres rekojmi

za wady nie moze wynosi¢ mniej niz okres wskazany w przepisach powszechnie

obowigzujgcego prawa (min. 5 lat).

Bieg okresu gwarancji jakosci i rekojmi za wady rozpoczyna sie:

1) w dniu nastepnym liczgc od daty wystawienia Protokotu Odbioru
Zakonczonych Robét Inwestycyjnych, a w przypadku gdy stwierdzono wady w
toku odbioru, dnia nastepnego po potwierdzeniu ich usuniecia,

2) dla wymienianych materiatow i urzgdzen z dniem ich wymiany.

Dochodzenie uprawnien z tytutu gwarancji jakosci nie wyklucza mozliwosci
dochodzenia przez Zamawiajgcego roszczen z tytutu rekojmi za wady.

Zamawiajgcy moze dochodzi¢ roszczen z tytutu rekojmi i gwaranciji jezeli zgtosit
wade przed uptywem okresu rekojmi i gwarancji.
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10.

11.

12.

13.

14.

Strony wyrazajg zgode na to aby koszty usuwania wad pokrywane byty:

1) w przypadku rekojmi — z zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy,

2) w przypadku gwarancji zgodnie z postanowieniami niniejszej umowy — z
zastrzezeniem ust. 13 ponize;.

Strony umowy dokonajg ostatniego przegladu w okresie trwania gwaranc;ji i

rekojmi za wady, zwanego dalej przeglgdem gwarancyjnym najpozniej na 1

miesigc przed uptywem gwaranciji jakosci i rekojmi za wady, a stwierdzone

wowczas wady Wykonawca usunie niezwtocznie w ramach gwarancji lub rekojmi

za wady.

W okresie trwania gwarancji i rekojmi za wady dokonywane bedg przeglady

gwarancyjne, co najmniej jednokrotnie w ciggu kazdego roku.

Stwierdzone podczas przegladdéw, o ktérych mowa w ust. 8 i 9 powyzej, wady

Wykonawca usunie w ramach gwarancji lub rekojmi za wady w terminach

wyznaczonych przez Zamawiajgcego w Protokotach z przegladow. Termin

usuniecia wad powinien uwzgledniac techniczne uwarunkowania zwigzane z

wykonaniem tego obowigzku przez Wykonawce, jak rowniez fakt czy skutki

ujawnionej wady stanowig zagrozenie bezpieczenstwa zycia, zdrowia lub mienia.

Warunkiem wykonania uprawnien z tytutu rekojmi za wady fizyczne jest ztozenie
przez Zamawiajgcego pisemnego zawiadomienia — reklamacji najpozniej w
ciggu 30 dni od wykrycia wady, natomiast w odniesieniu do wykonywania
uprawnien z tytutu gwarancji jakosci majg zastosowanie postanowienia zawarte
w Karcie Gwarancyjnej (stanowigcej zatgcznik nr 3 do umowy).

Przeglady gwarancyjne bedg realizowane zgodnie z zapisami zawartymi w
Specyfikacjach Technicznych Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych
(wymagania ogolne), a ujawnione wady Wykonawca bedzie usuwat zgodnie z
uwagami Zamawiajgcego przekazywanymi w protokotach z przeglgddow
gwarancyjnych lub powiadomieniach o wystgpieniu wad oraz wytycznymi
zawartymi w ww. Specyfikacjach i zasadami sztuki budowlanej.

Jezeli Wykonawca nie usunie wad w terminie wyznaczonym przez
Zamawiajgcego, to Zamawiajgcy moze zlecic¢ usuniecie ich innemu podmiotowi
na koszt Wykonawcy (wykonanie zastepcze). Celem unikniecia watpliwosci
interpretacyjnych Strony wskazuja, iz niniejsze postanowienie umowne wytgcza
regulacje z art. 480 § 1 k.c. w zakresie obowigzku uzyskania zgody sadu na
wykonanie zastepcze.

W tym przypadku koszty usuwania wad bedg pokrywane w pierwszej kolejnosci z
zatrzymanej kwoty bedgcej zabezpieczeniem nalezytego wykonania umowy lub
odpowiednio z zabezpieczenia usuniecia wad.

Zamawiajgcy moze dochodzi¢ roszczen z tytutu rekojmi za wady lub gwarancji
jakosci na zasadach przewidzianych w ustepach poprzedzajgcych, takze po
okresie okreslonym w ust. 2 i 3 powyzej, jezeli zgtosit wade przed uptywem tego
okresu.
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15.

16.

17.

18.

Udzielona gwarancja i rekojmia nie naruszajg prawa Zamawiajgcego do
dochodzenia roszczeh o naprawienie szkody w petnej wysokosci na zasadach
okreslonych w Kodeksie cywilnym

W przypadku naprawy lub wymiany rzeczy (lub jej istotnej czesci) w ramach
gwarancji jakosci lub rekojmi za wady, termin gwarancji jakosci lub rekojmi za
wady biegnie na nowo dla dokonanej naprawy lub wymiany od dnia ich
dokonania.

W razie stwierdzenia w okresie gwarancji jakosci lub rekojmi za wady wad

nienadajgcych sie do usuniecia, Zamawiajgcy moze:

a) zadac obnizenia wynagrodzenia za wykonanie przedmiotu umowy - jezeli
wady umozliwiajg uzytkowanie przedmiotu umowy zgodnie z jego
przeznaczeniem (wady nieistotne),

b) odstgpi¢ od umowy - jezeli wady uniemozliwiajg uzytkowanie przedmiotu
umowy zgodnie z jego przeznaczeniem (wady istotne), na zasadach
okreslonych w § 24 ust. 1 pkt. 10) umowy oraz naliczenia kary umownej, o
ktorej mowa w § 19 ust. 1 pkt 1 umowy.

Jezeli Wykonawca przekaze Zamawiajgcemu osobny dokument gwarancyjny,

dokument gwarancyjny nie moze zawiera¢ jakichkolwiek wytgczen

odpowiedzialnos$ci nieprzewidzianych w niniejszej umowie (w tym w jej
zatgcznikach). Przede wszystkim zas postanowienia dokumentu gwarancyjnego
nie mogag by¢ sprzeczne z postanowieniami umowy, a w przypadku takiej
sprzecznosci pierwszenstwo przed postanowieniami dokumentu gwarancji
udzielonej przez Wykonawce/Producenta, majg postanowienia niniejszej umowy.

Przez sprzecznos¢ dokumentu gwarancji udzielonej przez

Wykonawce/Producenta, Zamawiajgcy rozumie rowniez zawarcie w niej

postanowien nieuregulowanych w niniejszej umowie, nie znajdujgcych sie wprost

w niniejszej umowie lub w jakikolwiek sposéb sprzecznych z niniejszg umowa, a

ktore bedg niekorzystne dla Zamawiajgcego.

§ 18 Zabezpieczenie

1.

Wykonawca wniost Zamawiajgcemu przed podpisaniem umowy zabezpieczenie
nalezytego wykonania umowy w wysokosci 5 % ceny catkowitej brutto podanej w
ofercie tj. wiveviiviiiiiiinnnns PLN

£ (017,71 11 S PLN.
(
Wformie ...

. Zabezpieczenie nalezytego wykonania przedmiotu umowy w wysokosci 70 %

zostanie zwrocone w terminie 30 dni od dnia sporzgdzenia Protokotu Odbioru
Koncowego Robot Inwestycyjnych, o ile nie stwierdzono wad, a w przypadku
stwierdzenia takich wad w terminie 30 dni od daty potwierdzenia usuniecia wad
stwierdzonych przy odbiorze korncowym.
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. Pozostata cze$¢ ww. zabezpieczenia w wysokosci 30% stanowic bedzie
zabezpieczenie roszczen z tytutu rekojmi za wady lub gwarancji i zostanie
zwrocona nie pdézniej niz w 15 dniu po uptywie okresu rekojmi za wady.

. W trakcie realizacji umowy Wykonawca moze dokona¢ zmiany formy
zabezpieczenia na jedng lub kilka form, o ktérych mowa w art. 450 ust. 1 ustawy
Pzp.

. Zmiana formy zabezpieczenia bedzie dokonywana z zachowaniem ciggtosci
zabezpieczenia i bez zmniejszenia jego wysokosci.

. W przypadku zawarcia przez Strony aneksu przedtuzajgcego termin zakonczenia
robét budowlanych, o ktérym mowa w § 4 ust. 8 umowy lub opdznieh w
wykonaniu przez Wykonawce robét budowlanych w terminie okre$lonym w § 4 ust
8 umowy, Wykonawca ma obowigzek przed uptywem okresu waznosci
zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, o ktérym mowa w ust. 1 powyzej,
jednak nie pozniej niz na 30 dni przed uptywem waznosci dotychczasowego
zabezpieczenia, przedtuzy¢ okres waznosci ww. zabezpieczenia lub przedtozy¢
Zamawiajgcemu nowe zabezpieczenie na dalszy dodatkowy okres niezbedny do
zakonczenia robét budowlanych i dokonania odbioru koncowego robot
inwestycyjnych. W przypadku niedotrzymania wskazanego powyzej terminu
Zamawiajgcy bedzie zobowigzany do dokonania wyptaty catej kwoty z
zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy i zamienienia formy
zabezpieczenia na pieniezng, zgodnie z art. 452 ust. 9 oraz 10 Pzp. Przedtuzone
lub nowe zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy winno nastgpi¢ na dalszy
dodatkowy okres niezbedny do zakonczenia robét budowlanych i dokonania
odbioru koncowego robdét inwestycyjnych

. Wykonawca, w razie stwierdzenia w trakcie odbioru koncowego wad przedmiotu
umowy, ma obowigzek przed uptywem okresu waznosci zabezpieczenia
nalezytego wykonania umowy, o ktérym mowa w ust.1, przedtuzy¢ okres jego
waznosci lub przedtozyé Zamawiajgcemu nowe zabezpieczenie na dalszy
dodatkowy okres niezbedny do usuwania takich wad. Niewywigzanie sie przez
Wykonawce z tego zobowigzania uprawnia Zamawiajgcego do naliczenia wobec
Wykonawcy kary umownej, o ktérej mowa w § 19 ust. 1 pkt. 10 umowy oraz do
dodatkowego uruchomienia obowigzujacego jeszcze zabezpieczenia
nalezytego wykonania umowy, o ktérym mowa w ust. 1 powyzej w celu
pokrycia roszczen Zamawiajgcego z tytutu nienalezytego wykonania umowy.

. Jezeli Wykonawca nie usunie wad w okresie udzielonej rekojmi bedzie
zobowigzany najpdzniej na 14 dni przed uptywem okresu waznosci
zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy o ktérym mowa w ust. 3 powyzej
przedtuzy¢ okres waznosci tego zabezpieczenia lub przedtozy¢ Zamawiajgcemu
nowe zabezpieczenie na dalszy dodatkowy okres niezbedny do usuwania takich
wad. Niewywigzanie sie przez Wykonawce z tego zobowigzania uprawnia
Zamawiajgcego do uruchomienia obowigzujacego jeszcze zabezpieczenia w
celu pokrycia roszczen zwigzanych z usunieciem takich wad.
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§ 19 Kary umowne

Strony ustalajg nizej wymienione kary umowne, przy czym wartosci okreslone
ponizej nalezy rozpatrywac¢ oddzielnie dla zadania nr 1 i dla zadania nr 2.

1. Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu:

1)

2)

3)

4)

5)

6)

7

8)

kare umowng w wysokosci 10% wynagrodzenia umownego brutto, o ktérym
mowa w § 4 ust.1 umowy, w przypadku odstgpienia od umowy przez
Zamawiajgcego z winy Wykonawcy, takze z przyczyn odstgpienia od umowy
okreslonych wprost w umowie,

kare umowng w przypadku zwioki Wykonawcy w wykonaniu przedmiotu
umowy — w wysokosci 0,1 % wynagrodzenia umownego brutto, o ktérym
mowa w § 4 ust. 1 umowy, liczgc za kazdy dzien zwtoki od umownego
terminu zakonczenia robot, wskazanego w § 4 ust. 8 umowy,

kare umowng za zwtoke w usunieciu wad ujawnionych w toku Odbioru
Koncowego Robaot Inwestycyjnych lub w okresie rekojmi za wady lub w
okresie gwarancji jakosci w wysokosci 0,1 % wynagrodzenia umownego
brutto, o ktérym mowa w § 4 ust.1 umowy, za kazdy dzien zwioki, liczac od
dnia wyznaczonego do usuniecia wad,

kare umowng w razie zwitoki przez Wykonawce w realizacji rob6t w stosunku
do harmonogramu — w wysokosci 0,3% wynagrodzenia umownego brutto, o
ktérym mowa w § 4 ust.1 umowy za kazdy miesigc zwtoki,

kare umowng w wysoKosSCi ......... zt, w przypadku powierzenia przez
Wykonawce wykonywania robét objetych umowg podwykonawcy robét
budowlanych oraz dalszemu podwykonawcy robét budowlanych, co do
ktérych Zamawiajgcy wniost sprzeciw, zgodnie z § 11 ust. 1 umowy lub § 11
ust. 14 lit. b) umowy

kare umowng w wysokosci 0,01% wynagrodzenia umownego brutto, o ktérym
mowa w § 4 ust.1 umowy, w przypadku braku zaptaty lub nieterminowej
zapfaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcom lub dalszym
podwykonawcom, jak rowniez w przypadku braku zaptaty lub nieterminowej
zapfaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcom z tytutu zmiany
wynagrodzenia, o ktérej mowa w art. 439 ust. 5 Pzp za kazde takie
naruszenie,

kare umowng w wysokosci 0,1% wynagrodzenia umownego brutto, o ktérym
mowa w § 4 ust.1 umowy, w przypadku nieprzedtozenia do zaakceptowania
projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane
lub projektu jej zmiany na zasadach okreslonych w § 11 umowy, za kazde
takie naruszenie,

kare umowng w wysokosci 0,1% wynagrodzenia umownego brutto, o ktérym
mowa w § 4 ust.1 umowy, w przypadku nieprzedtozenia Zamawiajgcemu
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poswiadczonej za zgodnosc¢ z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo
lub jej zmiany,

9) kare umowng w wysokosci 0,1% wynagrodzenia umownego brutto, o ktérym
mowa w § 4 ust.1 umowy, w przypadku braku zmiany umowy o
podwykonawstwo w zakresie terminu zaptaty wymagalnych naleznosci
podwykonawcy za wykonane i odebrane roboty, dostawy i ustugi ujete
umowg o podwykonawstwo, zgodnie z § 11 ust. 8 umowy,

10)kare umowng w wysokosci 0,1% wynagrodzenia umownego brutto, o ktérym
mowa w § 4 ust.1 umowy, w przypadku niewywigzania sie z obowigzku, o
ktérym mowa w § 18 ust. 7 umowy,

11)kare umowng w kwocie 10.000,00 zt za zwtoke lub niewykonanie obowigzku
okreslonego w § 8 ust. 3 umowy,

12)kare umowng w kwocie 10.000,00 zt za zwtoke lub niewykonanie obowigzku
okreslonego w § 8 ust. 4 umowy,

13)kare umowng w kwocie 10.000 zt za kazde zawinione przez Wykonawce
ztamanie obowigzkéw wskazanych w § 22 lub § 23 ust. 4umowy.

. Zamawiajgcy zaptaci Wykonawcy kare umowng z tytutu odstgpienia od umowy z
przyczyn lezgcych po stronie Zamawiajgcego — w wysokosci 10%
wynagrodzenia brutto, o ktérym mowa w § 4 ust.1 umowy, przy czym kara
umowna z tytutu odstgpienia od umowy nie jest nalezna Wykonawcy, jezeli
odstgpienie od umowy nastgpi z przyczyn, o ktérych mowa w art.456 ust. 1
ustawy Pzp.

Zamawiajgcy zaptaci Wykonawcy kare umowng za zwtoke w przekazaniu
Wykonawcy terenu budowy w terminie okreslonym w § 3 ust. 1 umowy - w
wysokosci 0,1% wynagrodzenia umownego brutto, o ktérym mowa w § 4 ust. 1
umowy za kazdy dzien zwioki.

. tgczna maksymalna wysokos¢ naliczonych Wykonawcy kar umownych nie moze
przekroczy¢ 20% wynagrodzenia umownego brutto, o ktérym mowa w § 4 ust.1
umowy.

. Jezeli naliczone kary umowne okreslone w ust. 1 niniejszego paragrafu nie
pokryjg w catosci szkdd (strat oraz utraconych korzysci) poniesionych przez
Zamawiajgcego, Zamawiajgcy moze zgdac, na zasadach ogdinych,
odszkodowania uzupetniajgcego, przenoszgcego wysokos¢ zastrzezonej kary
umownej, do wysokos$ci rzeczywiscie poniesionej szkody.

. Zamawiajgcy jest uprawniony do potrgcenia naliczonych kwot kar umownych, o
ktorych mowa w §19 umowy z przystugujgcego Wykonawcy wynagrodzenia.

§ 20 Zmiany umowy

1. Z zastrzezeniem sytuacji wskazanych w art. 455 ust. 1i 2 Pzp, jak rowniez

okolicznosci wskazanych w niniejszej umowie na podstawie art. 455 ust. 1 pkt 1
Pzp, nie jest mozliwe dokonanie istotnych zmian postanowien niniejszej umowy, w
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stosunku do tresci oferty, na podstawie ktérej dokonano wyboru Wykonawcy.
Niedopuszczalne jest wprowadzanie zmian, ktore modyfikowatyby ogolny
charakter umowy.

2. Wszelkie zmiany, jakie Strony chciatyby wprowadzi¢ do niniejszej umowy
wymagajg formy pisemnej i zgody obu Stron pod rygorem niewaznosci takich
zmian.

3. Zamawiajacy, stosownie do art. 455 ust. 1 pkt 1 Pzp, dopuszcza mozliwos¢
zmiany zawartej umowy w stosunku do tresci oferty Wykonawcy w zakresie
okreslonym wprost w niniejszej umowie, jak rowniez w zatgczniku nr 1 do
niniejszej umowy. W zatgczniku nr 1 do umowy wskazano zgodnie z art. 455 ust.
1 pkt 1 Pzp rodzaj, zakres zmian, jak rowniez warunki ich wprowadzenia.

4. W przypadku zmiany, przez organ zatozycielski, rocznego planu finansowego
ZDW w Opolu, Zamawiajgcy zastrzega sobie mozliwos¢ zmiany terminu realizacji
umowy (w tym mozliwos¢ przesuniecia terminu realizacji umowy na rok
nastepny) oraz kwot przewidzianych na realizacje zadania w poszczegdélnych
latach jego wykonania.

5. Z wnioskiem o wprowadzenie zmiany do umowy moze wystgpi¢ Zamawiajgcy lub
Wykonawca. Wniosek powinien zawiera¢ opis wydarzenia lub okolicznosci oraz
wskazywac postanowienia umowy dajgce podstawe do podpisania aneksu do
umowy.

6. W sytuacji wystgpienia zmian nie wptywajgcych na zmiane wynagrodzenia
Wykonawcy (np. w sytuacji zaistnienia robot zamiennych), bedacych zmianami
nieistotnymi w rozumieniu art. 454 ust. 2 Pzp, Strony uznajg za dopuszczalne i
wystarczajgce potwierdzenie wprowadzenia zmian, zawarcie Protokotu
Koniecznosci na przedmiotowg okolicznosc.

7. Strony wprowadzajg zasady zmiany wynagrodzenia Wykonawcy, zgodnie z 436
pkt 4 lit b i 439 Pzp w zatgczniku nr 2 do niniejszej umowy.

§ 21 Zgtaszanie zmian realizacji robét

Wszelkie zmiany dotyczgce realizacji robot Wykonawca ma obowigzek zgtosi¢
Zamawiajgcemu przed ich wprowadzeniem i nie pozniej niz na 30 dni przed
planowanym zakonczeniem zadania. Wprowadzenie jakichkolwiek zmian wymaga
pisemnej akceptacji Zamawiajgcego nr 1 lub Zamawiajgcego nr 2.

§ 22 Poufnos¢ i obowigzek informacyjny
1. Wykonawca zobowigzuje sie do:

a) zachowania nalezytej starannos$ci w celu wtasciwej ochrony informacji
uzyskanych w trakcie wykonywania niniejszej umowy,

b) zachowania w $cistej tajemnicy wszelkich informaciji technicznych,
technologicznych, prawnych i organizacyjnych dotyczgcych systemow i sieci
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informatycznych/ teleinformatycznych, danych osobowych, uzyskanych w
trakcie wykonywania umowy niezaleznie od formy przekazania tych informaciji i
ich zrodta,

C) niezwiocznego zawiadomienia Zamawiajgcego o kazdym nieupowaznionym
dostepie do danych osobowych lub kazdej innej sytuacji mogacej mie¢ wptyw
na poprawnosc¢ lub bezpieczenstwo danych.

§23 RODO

Dla zadania nr 1.

1. Zgodnie z rozporzadzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27
kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osob fizycznych w zwigzku z przetwarzaniem
danych osobowych i w sprawie swobodnego przeptywu takich danych oraz
uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogolne rozporzgdzenie o ochronie danych) (Dz.
Urz. UE L 119, s. 1, okreslanego dalej rowniez jako RODO), Zamawiajgcy
informuje, ze:

1) W odniesieniu do zbioru Centralny system teleinformatyczny wspierajacy
realizacje programow operacyjnych administratorem danych jest Minister
wiasciwy do spraw rozwoju. W odniesieniu do zbioru FEO 2021-2027 oraz
zbioru LSI FEO 2021-2027 administratorem danych jest Marszatek
Wojewddztwa Opolskiego. W pozostatym zakresie administratorem danych jest
Zarzad Drog Wojewaodzkich w Opolu, przy ul. Oleskiej 127. Dane kontaktowe w
sprawach ochrony danych osobowych, w tym dane kontaktowe Inspektora
Ochrony Danych osobowych dostepne bedg pod adresem www.zdw.opole.pl
w zaktadce kontakt. Bezposredni kontakt do Inspektora Ochrony Danych
mozliwy jest pod adresem e-mail: iod@zdw.opole.pl.

2) Zarzad Drog Wojewddzkich w Opolu przetwarza jedynie dane osobowe
niezbedne do realizacji okreslonego ponizej celu przetwarzania, w tym w
szczegolnosci:

- imie, nazwisko, adres poczty elektronicznej, adres korespondencyjny, numer
telefonu/faxu, adres zamieszkania, NIP, REGON — przekazane przez
Wykonawce bedacego osobg fizyczng lub uzyskane z publicznego rejestru
(CEIDG, KRS),

- imie, nazwisko, stanowisko stuzbowe, adres poczty elektronicznej, numer
telefonu/faxu — petnomocnikéw oraz oséb wskazanych przez Wykonawce do
kontaktu, zawarcia lub realizacji umowy,

- imie, nazwisko, stanowisko stuzbowe, informacje dot. doswiadczenia i
kwalifikacji, uprawnien osob wskazanych do realizacji umowy przez
Wykonawce,

- inne dane osobowe przekazane przez Wykonawce niezbedne do realizacji
przedmiotu umowy.

W zwigzku z aplikowaniem o srodki unijne i realizacjg Projektu zakres
przetwarzanych danych Wykonawcow/Jednostki Projektujgcej/ inna rola
realizujgcych umowy o zamdéwienie publiczne, ktorych dane bedag
przetwarzane w zwigzku z badaniem kwalifikowalnosci srodkow w
Projekcie (osoby fizyczne prowadzace dziatalnos¢ gospodarczg) obejmuje
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w odniesieniu do zbioru Centralny system teleinformatyczny wspierajacy
realizacje programow operacyjnych nazwe Wykonawcy, kraj i NIP
Wykonawcy. W odniesieniu do zbioru FEO 2021-2027 oraz zbioru LS| FEO
2021-2027 zakres przetwarzanych danych Wykonawcy/, okreslajg
Wytyczne w zakresie kwalifikowalnosci wydatkow w ramach Europejskiego
Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Spotecznego
oraz Funduszu Spéjnosci na lata 2021-2027

3)

Dane osobowe uzyskane w zwigzku z zawarciem umowy oraz w trakcie jej
trwania Zarzad Drog Wojewoddzkich w Opolu wykorzystuje w nastepujgcych
celach:

- w celu wykonania umowy, ktérej Wykonawca jest strong (podstawa z art. 6
ust. 1 lit. b RODO),

- w celu wykonania cigzgcych na Zarzadzie Drég Wojewddzkich w Opolu
obowigzkéw prawnych, w szczegolnosci w zakresie przechowywania faktur i
dokumentow ksiegowych oraz dochodzenia naleznych roszczen (podstawa
z art. 6 ust. 1 lit. c RODO),

- w celu wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w
ramach sprawowania wtadzy publicznej powierzonej administratorowi
danych, poprzez biezgcy kontakt telefoniczny, jak i prowadzenie
korespondencji e-mail oraz tradycyjnej w zwigzku z zawarciem lub
wykonywaniem umowy (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. e RODO).

Dane osobowe powierzone do przetwarzania w ramach zbioru Centralny
System teleinformatyczny wspierajgcy realizacje programow operacyjnych
oraz zbioru FEO 2021-2027 oraz zbioru LS| FEO 2021-2027 bedg
przetwarzane wytgcznie w celu aplikowania o srodki unijne oraz realizac;ji
Projektu (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. c RODO).

4)

5)

Przetwarzane przez Administratora danych dane osobowe mogg zostac
ujawnione m.in. podmiotom prowadzgcym dziatalnos¢ ptatniczg, podmiotom
prowadzgcym dziatalnos¢ kurierskg lub pocztowg, dostawcom odpowiedzialnym
za obstuge systemoéw informatycznych, podmiotom $wiadczgcym ustugi
doradcze, pomoc prawng, podatkowg, rachunkowg, innym podmiotom, ktérym
dane zostaty lub zostang udostepnione na podstawie umowy powierzenia
przetwarzania danych osobowych lub upowaznienia do przetwarzania danych
oraz podmiotom, ktérym Administrator danych bedzie zobowigzany udostepnié
dane, zgodnie z obowigzujgcymi przepisami prawa. Dane mogg by¢ tez
ujawniane naszym partnerom, wykonawcom i podwykonawcom, jesli bedzie to
niezbedne do realizacji zadan wynikajgcych z zawartej umowy. Dane mogg by¢
takze ujawnianie na stronie internetowej i Biuletynie Informacji Publicznej
prowadzonych przez Administratora.

Dane osobowe przetwarzane w celu zawarcia i wykonania umowy bedag
przechowywane przez okres 10 lat od zakohczenia realizacji umowy. Okres
przechowywania danych osobowych moze by¢ wydtuzony w przypadku, gdy
przetwarzanie jest niezbedne do ustalenia, dochodzenia lub obrony przed
ewentualnymi roszczeniami do konca okresu przedawnienia potencjalnych
roszczen z umowy, a po tym okresie jedynie w przypadku i w zakresie, w jakim
beda wymagacé tego przepisy prawa. W przypadku przetwarzania danych w celu
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wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach
sprawowania wtadzy publicznej powierzonej administratorowi danych — dane
beda przetwarzane przez okres umozliwiajgcy realizacje tego zadania lub do
zgtoszenia skutecznego sprzeciwu wzgledem przetwarzania danych. Dane
osobowe pozyskane w celu wykonania cigzgcych na Zarzgdzie Drog
Wojewddzkich w Opolu obowigzkéw prawnych przetwarzane sg przez czas
wykonywania obowigzkéw wynikajgcych z przepisoéw prawa, jak rowniez przez
czas, w ktorym przepisy prawa nakazujg przechowywac te dane. Dane osobowe
powierzone do przetwarzania w ramach zbioru Centralny system
teleinformatyczny wspierajgcy realizacje programow operacyjnych oraz zbioru
FEO 2021-2027 oraz zbioru LS| FEO 2021-2027 bedg przechowywane przez
czas realizacji Projektu, zgodnie z zachowaniem zasady trwatosci, az do czasu
wypetnienia obowigzku archiwizacji dokumentow projektowych.

6) Osobie, ktérej dane osobowe Administrator danych przetwarza, przystuguje
prawo:

— dostepu do danych osobowych (Administrator informuje, ze w przypadku
gdy wykonanie obowigzkdéw, o ktérych mowa w art. 15 ust. 1-3 RODO,
wymagatoby niewspotmiernie duzego wysitku, Administrator moze zgdac od
osoby, ktorej dane dotyczg, wskazania dodatkowych informacji majgcych na
celu sprecyzowanie zgdania, w szczegolnosci podania nazwy lub daty
postepowania o udzielenie zamowienia publicznego. W przypadku, gdy
wykonanie obowigzkdw, o ktérych mowa w art. 15 ust. 1-3 RODO, w
odniesieniu do przetwarzaniem danych osobowych - na etapie
przechowywania - zawartych w protokole oraz zatgcznikach, wymagatoby
niewspotmiernie duzego wysitku, Administrator moze zgda¢ od osoby, ktorej
dane dotyczg, wskazania dodatkowych informacji majgcych w szczegolnosci
na celu sprecyzowanie nazwy lub daty zakohczonego postepowania o
udzielenie zamowienia),

— prawo do sprostowania danych osobowych (skorzystanie z prawa do
sprostowania nie moze skutkowac¢ zmiang wyniku postepowania o
udzielenie zamowienia publicznego ani zmiang postanowien umowy w
zakresie niezgodnym z ustawg Pzp, a w odniesieniu do przetwarzania
danych osobowych - na etapie przechowywania - zawartych w protokole
oraz zatgcznikach, nie moze naruszac integralnosci protokotu oraz jego
zatgcznikdéw),

— prawo zadania usuniecia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych
(wystgpienie z zgdaniem, o ktérym mowa w art. 18 ust. 1 RODO, nie
ogranicza przetwarzania danych osobowych do czasu zakonczenia
postepowania o udzielenie zamowienia publicznego) z zastrzezeniem
przypadkow, o ktorych mowa w art.18 ust. 2 RODO (prawo do ograniczenia
przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w
celu zapewnienia korzystania ze srodkdw ochrony prawnej lub w celu
ochrony praw innej osoby fizycznej, lub z uwagi na wazne wzgledy interesu
publicznego Unii Europejskiej lub panstwa cztonkowskiego),

— prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzedu Ochrony Danych Osobowych.

7) W kazdej chwili istnieje mozliwos¢ skorzystania z prawa do wniesienia

sprzeciwu wobec przetwarzania danych realizowanego do na podstawie art. 6
ust. 1 lit. e RODO. Zarzad Drég Wojewoddzkich w Opolu przestanie przetwarzaé
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dane w tym celu, chyba ze bedzie w stanie wykazac, ze w stosunku do danych
istniejg wazne prawnie uzasadnione podstawy, ktére sg nadrzedne wobec
intereséw, praw i wolnosci osoby, ktorej dane dotyczg lub dane bedg niezbedne
do ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczenh.

8) Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbedne do zawarcia i realizacji umowy.
Brak podania w takim wypadku niezbednych danych osobowych, moze
uniemozliwi¢ zawarcie umowy bgdz wykonanie przedmiotu umowy z winy
Wykonawcy. Podanie danych osobowych jest rowniez niezbedne w procesie
aplikowania o srodki unijne i realizacji Projektu, a konsekwencjg ich niepodania
bedzie brak mozliwosci udzielenia wsparcia w ramach Projektu.

9) Dane osobowe nie bedg przekazywane poza EOG.

10)Dane osobowe nie bedg poddawane zautomatyzowanemu podejmowaniu
decyzji, w szczegolnosci nie bedg poddane profilowaniu

2. Wykonawca niniejszym zobowigzuje sie do poinformowania kazdej osoby
fizycznej, za pomocg ktorej bedzie realizowat niniejszg umowe, ktoérej dane
osobowe sg lub bedg przetwarzane na potrzeby realizacji przedmiotu niniejszej
umowy o0 przetwarzaniu jej danych osobowych, zgodnie z trescig ust. 1 powyzej,
zwalniajgc tym samym Zarzad Drog Wojewodzkich w Opolu z obowigzku, o ktérym
mowa w art. 14 RODO i przyjmujac, ze zachodzi wytgczenie z art. 14 ust. 5
RODO. Wykonawca na kazde zgdanie Administratora jest zobowigzany
udostepni¢ dokumentacje lub przedtozy¢ stosowne oswiadczenie (w zaleznosci od
zgdania) potwierdzajgce dopetnienie obowigzku informacyjnego, okreslonego w
zdaniu poprzedzajgcym.

3. Zamawiajacy jako Administrator Danych Osobowych moze udostepnic
Wykonawcy dane osobowe niezbedne dla realizacji przedmiotu umowy. W takim
przypadku Wykonawca jako odrebny Administrator Danych Osobowych
uwzgledniajgc charakter, zakres, kontekst i cele przetwarzania oraz ryzyko
naruszenia praw lub wolnos$ci oséb fizycznych o roznym prawdopodobienstwie i
wadze zagrozenia, zobowigzuje sie wdrozy¢ odpowiednie srodki techniczne i
organizacyjne, aby przetwarzanie odbywato sie zgodnie z rozporzgdzeniem
0go6lnym o ochronie danych (RODO).

4. Wykonawca zobowigzuje sie do zachowania w tajemnicy i poufnosci wszelkich
danych osobowych, do ktorych uzyska w jakikolwiek sposdb dostep w zwigzku z
realizacjg umowy, zarébwno w trakcie jej trwania, jak i po jej ustaniu.

Dla zadania nr 2.

1. Zgodnie z rozporzgdzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z
27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony oséb fizycznych w zwigzku z
przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przeptywu takich
danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (0golne rozporzgdzenie o ochronie
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danych) (Dz. Urz. UE L 119, s. 1, okreslanego dalej rowniez jako RODO),
Zamawiajgcy informuje, ze:

a) Administratorem danych pozyskanych w zwigzku z zawarciem i wykonaniem
umowy jest Urzad Gminy Skarbimierz, ul. Parkowa 12 Skarbimierz- Osiedle,
49-318 Skarbimierz tel. 77 4046600 do 602, w imieniu ktorej dziata Wéjt
Gminy Skarbimierz Andrzej Pulit;.

b) Administrator powotat inspektora ochrony danych osobowych w Gminie

c)

d)

Skarbimierz, kontakt Pan Bogustaw Dziadkiewicz, adres e-mail:
dziadkiewicz.kancelarial @onet.pl

Administrator danych przetwarza jedynie dane osobowe niezbedne do
realizacji okreslonego celu przetwarzania, w tym w szczegolnosci:

- imig, nazwisko, adres poczty elektronicznej, adres korespondencyjny, numer
telefonu/faxu, adres zamieszkania, NIP, REGON — przekazane przez
Wykonawce lub uzyskane z publicznego rejestru (CEIDG, KRS),

- imieg, nazwisko, stanowisko stuzbowe, adres poczty elektronicznej, numer
telefonu/faxu — petnomocnikow oraz osob wskazanych przez Wykonawce do
kontaktu badz realizacji umowy,

- imie, nazwisko, stanowisko stuzbowe, informacje dot. doswiadczenia i
kwalifikacji, uprawnien oséb wskazanych do realizacji umowy przez
Wykonawce,

- inne dane osobowe przekazane przez Wykonawce niezbedne do realizacji
przedmiotu Umowy.
Dane osobowe uzyskane w zwigzku z zawarciem Umowy oraz w trakcie jej
trwania Administrator danych wykorzystuje w nastepujacych celach:

- w celu wykonania Umowy, ktérej Wykonawca jest strong lub w celu podjecia
dziatah na zgdanie Wykonawcy, ktérego dane dotyczg, przed zawarciem
umowy (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. b RODO),

- w celu wykonania cigzgcych na Administratorze danych obowigzkéw
prawnych, w szczegdélnosci w zakresie przechowywania faktur i
dokumentow ksiegowych oraz dochodzenia naleznych roszczeh (podstawa
z art. 6 ust. 1 lit. c RODO),

- w celu wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w
ramach sprawowania wiadzy publicznej powierzonej Administratorowi
danych, poprzez biezgcy kontakt telefoniczny, jak i prowadzenie
korespondencji e-mail oraz tradycyjnej w zwigzku z zawarciem lub
wykonywaniem umowy (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. e RODO).

Dane osobowe przetwarzane w celu zawarcia i wykonania Umowy bedag
przechowywane przez okres 5 lat od zakohczenia realizacji Umowy. Okres
przechowywania danych osobowych moze by¢ wydtuzony w przypadku, gdy
przetwarzanie jest niezbedne do ustalenia, dochodzenia lub obrony przed
ewentualnymi roszczeniami do konca okresu przedawnienia potencjalnych
roszczen z Umowy, a po tym okresie jedynie w przypadku i w zakresie, w
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f)

g)

h)

)

jakim bedg wymagac tego przepisy prawa. W przypadku przetwarzania
danych w celu wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w
ramach sprawowania wtadzy publicznej powierzonej Administratorowi danych
— dane bedg przetwarzane przez okres umozliwiajgcy realizacje tego zadania
lub do zgtoszenia skutecznego sprzeciwu wzgledem przetwarzania danych.
Dane osobowe pozyskane w celu wykonania cigzgcych na Administratorze
danych obowigzkdéw prawnych przetwarzane sg przez czas wykonywania
przez Administratora danych obowigzkéw wynikajgcych z przepiséw prawa,
jak réwniez przez czas, w ktorym przepisy prawa nakazujg przechowywac te
dane. Okres przetwarzania moze by¢ przedtuzony w granicach prawa w
przypadku, gdy przetwarzanie danych osobowych niezbedne jest do
dochodzenia lub obrony przed roszczeniami do konca okresu przedawnienia
potencjalnych roszczen z Umowy, a po tym okresie jedynie w przypadku i w
zakresie, w jakim bedg wymagac tego przepisy prawa.

Przetwarzane przez Administratora danych dane osobowe mogqg zostac¢
ujawnione m.in. podmiotom prowadzgcym dziatalnosc¢ ptatniczg, podmiotom
prowadzgcym dziatalnos¢ kurierskg lub pocztowg, dostawcom
odpowiedzialnym za obstuge systemow informatycznych, podmiotom
Swiadczgcym ustugi doradcze, pomoc prawng, podatkowg, rachunkowa,
innym podmiotom, ktérym dane zostaty lub zostang udostepnione na
podstawie umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych lub
upowaznienia do przetwarzania danych oraz podmiotom, ktérym Administrator
danych bedzie zobowigzany udostepni¢ dane, zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami prawa. Dane mogg byc¢ takze ujawnianie w trybie dostepu do
informacji publicznej, w tym publikowane na stronie internetowej i BIP
prowadzonych przez Administratora.

Podanie danych osobowych jest dobrowolne. W zakresie zawarcia i
wykonania przedmiotu Umowy, jest jednak warunkiem zawarcia i realizacji
Umowy. Brak podania w takim wypadku niezbednych danych osobowych,
moze uniemozliwi¢ zawarcie Umowy bgdz wykonanie przedmiotu Umowy z
winy Wykonawcy.

Administrator danych nie przekazuje danych osobowych poza EOG.

Administrator danych nie podejmuje decyzji w sposdb zautomatyzowany, w
szczegolnosci nie poddaje profilowaniu danych osobowych osoby, ktorej dane
dotycza.

Osobie, ktorej dane osobowe Administrator danych przetwarza, przystuguje
prawo:

- dostepu do danych osobowych (Administrator informuje, ze w przypadku
gdy wykonanie obowigzkow, o ktérych mowa w art. 15 ust. 1-3 RODO,
wymagatoby niewspotmiernie duzego wysitku, Administrator moze zgdaé¢ od
osoby, ktorej dane dotyczg, wskazania dodatkowych informacji majgcych na
celu sprecyzowanie zgdania, w szczegoélnosci podania nazwy lub daty
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postepowania o udzielenie zamowienia publicznego. W przypadku, gdy
wykonanie obowigzkoéw, o ktérych mowa w art. 15 ust. 1-3 RODO, w
odniesieniu do przetwarzaniem danych osobowych - na etapie
przechowywania - zawartych w protokole oraz zatgcznikach, wymagatoby
niewspotmiernie duzego wysitku, Administrator moze zgdac od osoby, ktorej
dane dotyczg, wskazania dodatkowych informacji majgcych w
szczegolnosci na celu sprecyzowanie nazwy lub daty zakonczonego
postepowania o udzielenie zamowienia),

- prawo do sprostowania danych osobowych (skorzystanie z prawa do
sprostowania nie moze skutkowac¢ zmiang wyniku postepowania o
udzielenie zamowienia publicznego ani zmiang postanowien umowy w
zakresie niezgodnym z ustawg Pzp, a w odniesieniu do przetwarzania
danych osobowych - na etapie przechowywania - zawartych w protokole
oraz zatgcznikach, nie moze naruszac integralnosci protokotu oraz jego
zatgcznikow),

— prawo zgdania usuniecia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych
(wystgpienie z zgdaniem, o ktérym mowa w art. 18 ust. 1 RODO, nie
ogranicza przetwarzania danych osobowych do czasu zakonczenia
postepowania o udzielenie zamowienia publicznego) z zastrzezeniem
przypadkow, o ktérych mowa w art.18 ust. 2 RODO (prawo do
ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do
przechowywania, w celu zapewnienia Kkorzystania ze Srodkdéw ochrony
prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej, lub z uwagi na
wazne wzgledy interesu publicznego Unii Europejskiej lub panstwa
cztonkowskiego),

- prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzedu Ochrony Danych
Osobowych.

k) W kazdej chwili istnieje mozliwos¢ skorzystania z prawa do wniesienia
sprzeciwu wobec przetwarzania danych realizowanego na podstawie art. 6 ust.
1 lit. €) RODO. Administrator danych przestanie przetwarza¢ dane w tym celu,
chyba Zze bedzie w stanie wykazac¢, ze w stosunku do danych istniejg dla
Administratora danych wazne prawnie uzasadnione podstawy, ktore sg
nadrzedne wobec intereséw, praw i wolnosci osoby, ktorej dane dotyczg lub
dane bedg niezbedne do ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony
roszczen.

2. Wykonawca niniejszym zobowigzuje sie do poinformowania kazdej osoby
fizycznej, za pomoca ktorej bedzie realizowat niniejszg umowe, ktérej dane
osobowe sg lub bedg przetwarzane na potrzeby realizacji przedmiotu niniejszej
umowy o przetwarzaniu jej danych osobowych, zgodnie z trescig ust. 1 powyzej,
zwalniajgc tym samym Gmine Skarbimierz z obowigzku, o ktérym mowa w art. 14
RODO i przyjmujac, ze zachodzi wytgczenie z art. 14 ust. 5 RODO. Wykonawca
na kazde zgdanie Administratora jest zobowigzany udostepni¢ dokumentacje lub
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przedtozy¢ stosowne oswiadczenie (w zaleznosci od zgdania) potwierdzajgce
dopetnienie obowigzku informacyjnego, okreslonego w zdaniu poprzedzajgcym.

3. Zamawiajacy jako Administrator Danych Osobowych moze udostepni¢
Wykonawcy dane osobowe niezbedne dla realizacji przedmiotu umowy. W takim
przypadku Wykonawca jako odrebny Administrator Danych Osobowych
uwzgledniajgc charakter, zakres, kontekst i cele przetwarzania oraz ryzyko
naruszenia praw lub wolnos$ci oséb fizycznych o réznym prawdopodobienstwie i
wadze zagrozenia, zobowigzuje sie wdrozy¢ odpowiednie srodki techniczne i
organizacyjne, aby przetwarzanie odbywato sie zgodnie z rozporzgdzeniem
0golnym o ochronie danych (RODO).

4. Wykonawca zobowigzuje sie do zachowania w tajemnicy i poufnosci wszelkich
danych osobowych, do ktorych uzyska w jakikolwiek sposéb dostep w zwigzku z
realizacjg umowy, zaréwno w trakcie jej trwania, jak i po jej ustaniu.

§ 24 Odstapienie od umowy

1. Zamawiajgcemu przystuguje prawo do odstgpienia od niniejszej umowy, procz
przypadkow wprost okreslonych w pozostatych postanowieniach niniejszej umowy
lub w przepisach powszechnie obowigzujgcego prawa, w nastepujgcych
sytuacjach:

1) Wykonawca nie rozpoczat robo6t w terminie wskazanym w § 3 ust. 2 umowy i
nie przystapit do odbioru terenu budowy w terminie wskazanym w § 3
ust.1 umowy;

2) Wykonawca przerwat z przyczyn lezgcych po jego stronie realizacje
przedmiotu umowy i przerwa ta trwa dtuzej niz 5 dni;

3) Wykonawca skierowat, bez akceptacji Zamawiajgcego, do kierowania
budowa/robotami inne osoby niz wskazane w ofercie Wykonawcy;

4) nastgpi istotha zmiana okolicznosci powodujgca, ze wykonanie umowy nie
lezy w interesie publicznym, czego nie mozna byto przewidzie¢ w chwili
zawarcia umowy. Odstgpienie w tym przypadku moze nastgpi¢ w terminie od
powziecia wiadomosci o powyzszych okolicznosciach. W takim przypadku
Wykonawca moze zgdac jedynie wynagrodzenia przystugujgcego mu z tytutu
wykonania czesci umowy;

5) Wykonawca realizuje roboty przewidziane niniejszg umowg w sposob
niezgodny z dokumentacjg projektowg, STWIORB, wskazaniami
Zamawiajgcego lub z niniejszg umowa,;

6) w wyniku wszczetego postepowania egzekucyjnego nastgpi zajecie majgtku
Wykonawcy lub takiej jego czesci, ktore uniemozliwi Wykonawcy realizacje
robot oraz pozostatych zobowigzan umownych;

44



7) z przyczyn opisanych w § 11 ust. 25 umowy;

8) w kazdym czasie, gdy zostanie podjeta decyzja o likwidacji przedsiebiorstwa
Wykonawcy;

9) nie wypetniania przez Wykonawce obowigzkoéw wynikajgcych z niniejszej
umowy, po uprzednim dwukrotnym wezwaniu przez Zamawiajgcego
Wykonawcy do realizacji umowy zgodnie z jej wymogami, Zamawiajgcego i
uptywu wyznaczonego terminu, ktory nie moze by¢ krotszy niz 7 dni;

10)wystgpienia wad lub usterek przedmiotu umowy nienadajgcych sie do
usuniecia, uniemozliwiajgcych uzytkowanie przedmiotu umowy zgodnie z jego
przeznaczeniem (wady istotne);

w terminie 60 dni od powziecia przez Zamawiajgcego wiedzy o zdarzeniach

bedacych podstawg do odstgpienia od umowy, o ktérych mowa w pkt. 1)-10)
powyzej.

. W przypadku odstgpienia od umowy lub jej przerwania przez Wykonawce
obydwie Strony umowy obcigzajg nastepujgce obowigzki szczegotowe:

1) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie
uzgodnionym na koszt strony, z ktorej winy nastgpito odstgpienie od umowy
lub przerwanie robat,

2) Wykonawca sporzadzi wykaz tych materiatow, konstrukcji lub urzgdzen, ktére
nie mogg by¢ wykorzystane przez Wykonawce do realizacji innych robét nie
objetych niniejszg umowa, jezeli odstgpienie od umowy nastgpito z przyczyn
niezaleznych od niego,

3) Wykonawca do 3 dni od odstgpienia zgtosi do dokonania przez
Zamawiajgcego odbioru robot przerwanych oraz robét zabezpieczajgcych.

4) W celu zinwentaryzowania robot oraz ich warto$ci Zamawiajgcy w ciggu 10
dni od zgtoszenia dokonania odbioru robét powota komisje w sktad ktorej
wejdg przedstawiciele Zamawiajgcego, Inzynier Rezydent, Inspektorzy
Nadzoru oraz Wykonawcy.

5) tak szybko, jak to bedzie mozliwe, nie pézniej jednak niz w ciggu 21 dni od
daty powotania komisji, o ktérej mowa w ust. 2 pkt. 4) powyzej sporzgdzi
szczegotowy protokdt inwentaryzaciji robot w toku wraz z zestawieniem
wartosci wykonanych robot wedtug stanu na dzien odstgpienia;

6) Protokot z przeprowadzonej inwentaryzacji podpisujg wszyscy uczestnicy
inwentaryzacji. W protokole zamieszcza sie rowniez, w razie potrzeby,
informacje o okresie rekojmi i gwarancji, ujawnionych wadach robo6t oraz
terminy ich usuniecia przez Wykonawce.

7) Protokodt, o ktorym wyzej mowa, stanowi podstawe do sporzgdzenia przez
strony protokotu odbioru robét i wystawienia przez Wykonawce faktury.

8) Wykonawca niezwtocznie, nie pdzniej jednak niz w terminie 10 dni od
zgtoszenia przez wykonawce gotowosci do odbioru, nie pdzniej jednak niz do
dnia podpisania protokotu odbioru robét, usunie z terenu budowy urzgdzenia
przez niego dostarczone.
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9) Wykonawca na wezwanie przez Zamawiajgcego dokona cesji uprawnien
wynikajgcych z gwarancji jakosci jakie uzyskat od oséb trzecich
uczestniczgcych w realizacji niniejszej umowy.

10)Odstgpienie od umowy wymaga dla swej skutecznosci uprzedniego
wyznaczenia Wykonawcy na piSmie co najmniej 7-dniowego terminu na
usuniecie przyczyny odstgpienia oraz bezskutecznego uptywu tego terminu.

3. Zamawiajgcy w razie odstgpienia od umowy z przyczyn, za ktére Wykonawca nie
odpowiada, obowigzany jest do:

1) dokonania odbioru robét przerwanych, w terminie 5 dni od daty przerwania
oraz do zaptaty wynagrodzenia za roboty, ktore zostaty wykonane do dnia
odstgpienia,

2) odkupienia materiatow, konstrukcji lub urzgdzen zakupionych przez
Wykonawce do wykonania przedmiotu umowy, okreslonych w ust. 2 pkt 2)
powyzej, w terminie 14 dni od daty ich rozliczenia wg cen, za ktore zostaty
nabyte,

3) przejecia od Wykonawcy terenu budowy pod swéj dozér w terminie 14 dni od
daty odstgpienia od umowy.

§ 25 Dofinansowanie

1. Dla zadania nr 1, jezeli Zamawiajgcy otrzyma dofinansowanie ze zrodet
zewnetrznych w tym z ze srodkéw Funduszy Europejskich dla Opolskiego na lata
2021-2027, a Wykonawca bedzie realizowat obowigzki wynikajgce z niniejszej
Umowy w sposéb nieprawidlowy, a w szczegdlnosci sprzeczny z umowa,
powszechnie obowigzujgcymi przepisami prawa lub wytycznymi
obowigzujacymi w danym Programie, mogacy doprowadzi¢ do wstrzymania,
cofniecia, badz zmniejszeniem dotacji (korekty na podstawie Umowy/decyzji o
dofinansowanie niniejszego projektu), Zamawiajacy uprawniony jest do
dochodzenia od Wykonawcy odszkodowania w petnej wysokosci
odpowiadajacej wysokosci dokonanej korekty dotacji wraz z odsetkami
ustawowymi i kosztami zwigzanymi z jej zwrotem, w tym kosztami pomocy
prawnej. Wytyczne okreslono w STWiORB

2. Wykonawca ma obowigzek przechowywania wszystkich posiadanych oryginatow
dokumentow budowy przez okres 10 lat, liczgc od daty wydania Protokotu odbioru
koncowego robot i udostepniania ich Zamawiajgcemu na kazde jego zgdanie bez
zbednej zwioki.

W przypadku ogtoszenia upadtosci lub likwidacji Wykonawcy robét, przed
uptywem okresu, o ktérym mowa wyzej, Wykonawca ma obowigzek
protokolarnie przekaza¢ Zamawiajgcemu oryginaty powyzszych
dokumentow.

3. Wykonawca ma obowiagzek prowadzi¢ dziatania zwigzane z informacjgq i
promocja projektu zgodnie ze Specyfikacjg Techniczng Wykonania i Odbioru
Roboét Budowlanych w zakresie: ,,Informacja i Promocja Projektu”- dla
zadanianr 1
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§ 26 Postanowienia koncowe

1.

3.

4.

W sprawach nieuregulowanych niniejszg umowg bedg miaty zastosowanie
przepisy powszechnie obowigzujgcego prawa, w tym przepisy ustawy Prawo
zamowien publicznych, przepisy Kodeksu cywilnego oraz ustawy Prawo
budowlane.

W przypadku powstania sporu powstatego w zwigzku z niniejszg umowg Strony
dazy¢ beda do ugodowego rozstrzygniecia sporu, tj. w drodze negocjaciji i
porozumienia. Dla unikniecia watpliwosci, jezeli w ciggu 30 dni od daty powstania
sporu, Strony nie uzgodnig w sposob ostateczny i niebudzacy watpliwosci jego
rozwigzania, oznacza to, iz spor moze zostac rozstrzygniety przez sad
powszechny.

W przypadku niemoznosci ugodowego rozstrzygniecia sporu, sgdem wiasciwym
do rozpoznawania sporow wynikajgcych z niniejszej umowy bedzie Sad
powszechny wtasciwy dla Zamawiajgcego.

W sytuaciji, gdy niniejsza umowa bedzie realizowana w okresie stanu zagrozenia
epidemicznego lub stanu epidemii lub stanu wyjgtkowego (wprowadzonych np. w
zwigzku z COVID-19), wprowadza sie nastepujgce zalecenia (stosowanie sie do

ponizszych zalecen nie stanowi zmiany umowy):

a) w miare mozliwosci korespondencje w ramach umowy prowadzi¢ w formie
elektronicznej, przesytajgc dokumenty na nastepujgcy adres e-mail:
............................ (za niezwtocznym potwierdzeniem odbioru przez drugg
Strone). Przy czym, Zamawiajgcy wskazuje, ze dokumenty elektroniczne winny
by¢ podpisane kwalifikowanym podpisem elektronicznym przez osobe
umocowang do sktadania oswiadczen woli w imieniu Wykonawcy. W sytuaciji
przestania skanu podpisanego dokumentu, wymagane jest przedtozenie
Zamawiajgcemu oryginatu pisma w formie papierowej, w mozliwie
najwczesniejszym terminie. Powyzsze moze réwniez dotyczy¢ przekazania
terenu budowy.

Powyzsze nie dotyczy zmian umowy - powinny by¢ one zawarte w formie
pisemnej;

b) Zamawiajgcy moze wymagac, by Rady budowy, rady techniczne lub inne
spotkania zwigzane z realizacjg umowy odbywaty sie, w miare mozliwosci
technicznych kazdej ze Stron, za pomocg telekonferencji lub wideokonferenciji;

c) w sytuacji koniecznosci zrealizowania spotkan osobistych, Zamawiajgcy moze
ograniczy¢ ilos¢ osdb, ktére mogg by¢ obecne na spotkaniu, jak rowniez
wymagac od Wykonawcy przestrzegania okreslonych srodkéw bezpieczenstwa
(np. zachowania odlegtosci, wyposazenia w maseczki lub rekawiczki ochronne
na koszt kazdej ze Stron). Ponadto, Zamawiajgcy moze wymagac od osob
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przebywajgcych na spotkaniu ztozenia oswiadczenia, z ktérego przede
wszystkim wynikac bedzie, ze osoba uczestniczgca w spotkaniu oraz zadna
osoba jej bliska nie przebywata w okresie ostatnich 14 dni za granica, nie jest
objeta przymusowg kwarantanng lub nadzorem sanitarno-epidemiologicznym;

d) Zamawiajgcy moze wprowadzac¢ dalsze ograniczenia w tym zakresie,
dostosowujgc je do zalecen Ministerstwa Zdrowia lub wdrazanych przepiséw
powszechnie obowigzujgcego prawa.

§ 26

Umowa zostata sporzgdzona w szesciu jednobrzmigcych egzemplarzach, z tego dwa

egz. dla Wykonawcy i po dwa egz. dla Zamawiajgcych.

WYKONAWCA: ZAMAWIAJACY:

Zatgcznik nr 1 — zakres zmian umowy;
Zatgcznik nr 2 — waloryzacja umowy;
Zatgcznik nr 3 — Karta Gwarancyjna;
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