POLSKI
tAD

Nr postepowania: RW.V1.271.1.2023 Zalacznik Nr 8 do SWZ

Umowa nr ...../2023
zawarta w Sedziejowicach w dniu ..ceevvenenenne. pomiedzy:

Gming Sedziejowice
ul. Wielunska 6

98 — 160 Sedziejowice
NIP 831 - 157 — 66 — 40
REGON 730934594

reprezentowang przez: Dariusza Cieslaka — Wéjta Gminy Sedziejowice
przy kontrasygnacie: Grzegorza Debkowskiego — Skarbnika Gminy Sedziejowice

zwang w dalszej cze$ci niniejszej umowy ,,Zamawiajacym”
a firma:

FEPIEZENTOWANE PIZEZ: veveeiiinneereeeesiennssrreeesseeesssssecsssennssssscsancnnes

zwang w dalszej czesci umowy ,,Wykonawca”

W wyniku przeprowadzonego postepowania o udzielenie zamdowienia publicznego w trybie
podstawowym, zgodnie z art. 275 pkt 1 ustawy z dnia 11 wrzesnia 2019r. Prawo zamowien
publicznych (Dz. U. z 2022r., poz. 1710 ze zm.), zawarto umowg¢ nastepujacej tresci:

§1

Przedmiot umowy

1. Przedmiotem umowy jest ,,Poprawa jakosci ksztalcenia ogélnego w Zespole Szkot
w Marzeninie poprzez rozbudowe istniejacej infrastruktury.” realizowana
w ramach Programu Rzagdowy Fundusz Polski Lad: Program Inwestycji Strategicznych
w formule zaprojektuj i wybuduj.

2. Parametry powierzchniowe i wielko$ciowe inwestycji, o ktorej mowa w ust.1:
a. Pow. zabudowy obiektu istniejaca (bez zadaszenia piwnicy) 669,81 m2
b. Pow. rozbudowy poétnocnej 259,82 m2
c. Pow. rozbudowy potudniowej (nadbudowa) 51,74 m2
d. Pow. calkowita zabudowy obiektu projektowana 993,00m2
e. Pow. catkowita projektowana 2435,11 m2
f. Pow. uzytkowa projektowana kondygnacji nadziemnych 1841,31 m2
g. Pow. uzytkowa piwnicy 127,73 m2
h. Kubatura szkoty istniejacej 4601,28 m3
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I. Kubatura sali gimnastycznej 1846,00 m3
j.  Kubatura rozbudowy poétnocnej i potudniowej 2839,48 m3
3. Szczegdlowy zakres przedmiotu zamodwienia okreslaja: SWZ oraz program

10.

11.

12.

funkcjonalno — uzytkowy.
Wykonawca zobowigzuje si¢ do wykonania przedmiotu niniejszej umowy zgodnie ze
Specyfikacja Warunkow Zamowienia, programem funkcjonalno — uzytkowym,
zasadami wiedzy technicznej i sztuki budowlanej, obowigzujacymi przepisami oraz
ofertg przetargowa.
Wykonawca o$wiadcza, ze zapoznat si¢ z catoscig dokumentacji, o ktérej mowa w ust.
4 niniejszego paragrafu.
Realizacja przedmiotu umowy prowadzona begdzie zgodnie z harmonogramem
rzeczowo — finansowym uwzgledniajacy podzial na etapy o ktorych mowa w § 2 ust.2
Harmonogram powinien uwzglednia¢ zakres planowanych do wykonania robot
w poszczegolnych miesigcach trwania umowy oraz koszty — odrgbnie dla
wyszczegolnionych etapow, o ktorych mowa w § 2 ust.2
Harmonogram, o ktéorym mowa w ww. ust. 6, Wykonawca opracuje i przedstawi do
uzgodnienia Zamawiajagcemu w terminie nie dtuzszym niz 14 dni od daty podpisania
umowy.
Harmonogram rzeczowo — finansowy oraz wszystkie jego aktualizacje bgda ztozone
w wersji papierowej i edytowalnej wersji elektronicznej w uktadzie uzgodnionym
z Zamawiajagcym. Zamawiajacy zatwierdzi harmonogram rzeczowo — finansowy lub
wskaze uwagi do niego nie pdzniej niz 5 dni roboczych od otrzymania tego
harmonogramu, poprawek do niego lub wyjasnien przy czym, w przypadku
koniecznosci dokonania zmian w uchwale budzetowej Zamawiajacego, bedacych
konsekwencja przedtozonego harmonogramu, termin ten wydtuza si¢ o czas niezbedny
do podjecia przedmiotowej uchwaly, jednak nie dtuzej niz 30 dni. O wydluzeniu
terminu zatwierdzenia harmonogramu Zamawiajacy poinformuje Wykonawce
z zachowaniem terminu pierwotnego.
W przypadku zgtoszenia przez Zamawiajacego uwag do harmonogramu rzeczowo-
finansowego lub jego aktualizacji Wykonawca bgdzie zobowigzany do uwzglednienia
tych uwag i przedlozenia Zamawiajacemu poprawionego harmonogramu rzeczowo —
finansowego w terminie 10 dni roboczych od daty otrzymania zgloszonych przez
Zamawiajacego uwag.
Pisemne potwierdzenie przez Zamawiajacego uwzglednienia jego uwag lub brak
zgloszenia uwag w terminie okreslonym w ust. 9 bedg uwazane przez strony umowy za
zatwierdzenie harmonogramu rzeczowo — finansowego.
Wykonawca bedzie zobowigzany do aktualizacji harmonogramu rzeczowo -—
finansowego na wniosek Zamawiajacego 1 inspektora nadzoru inwestorskiego
w zakresie przesunigcia termindw poszczegodlnych etapow Umowy, zmian
planowanego zakresu robot oraz ich kosztow.

§2

Termin wykonania przedmiotu umowy

Termin wykonania przedmiotu umowy: do 17 miesiecy od daty podpisania umowy,
przy uwzglednieniu, iz:
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a) w terminie do 6 miesiecy od daty podpisania _umowy, Wykonawca
zobowigzany jest przedlozy¢ dokumentacje projektowa wraz z prawomocng
decyzja pozwolenia na budowg.

2. Wykonawca zobowigzany jest w terminie 14 dni od podpisania umowy do przedtozenia
Zamawiajacemu Zestawienia Termindw Posrednich (Kamienie Milowe) wykonywania
przedmiotu umowy, odpowiadajacych harmonogramowi platnosci z § 10 ust. 1 umowy
wedtug wzoru:

,wWykonanie ........ , potwierdzone protokotem odbioru posredniego - do dnia ...... /
do ... miesi¢cy/tygodni od dnia podpisania umowy”, przy czym Zamawiajacy
wymaga realizacji inwestycji w czterech etapach:

Etap | — wykonanie dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem prawomocnej
decyzji pozwolenia na budowe

Etap 1l — wykonanie robot budowlanych
Etap 11l — wykonanie robot budowlanych

Etap IV - wykonanie rob6t budowlanych

3. Za termin zakonczenia przedmiotu umowy uznaje si¢ dzien podpisania przez strony
bezusterkowego protokotu odbioru koncowego robot.

4. Za zachowanie terminu wykonania zamdwienia, o ktorym mowa w ww. ust. 1, uznaje
si¢ termin ztozenia oswiadczenia o gotowosci do odbioru koncowego.

§3

Obowiazki Zamawiajacego

1. Do obowigzkow Zamawiajgcego nalezy:

a. wprowadzenie i protokolarne przekazanie Wykonawcy terenow budowy,
w terminie 14 dni liczac od daty podpisania protokotu odbioru dokumentacji
projektowej wraz z prawomocng decyzja pozwolenia na budowg;

b. zapewnienie nadzoru inwestorskiego;

C. odebranie przedmiotu umowy po sprawdzeniu jego nalezytego wykonania;

d. terminowa zaptata wynagrodzenia za wykonanie i odebrane prace.

2. Zamawiajacy powotuje inspektora nadzoru w osobie: ...
Zakres dzialania inspektora nadzoru okres$lajg przepisy ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku
Prawo budowlane (Dz. U. z 2021r., poz. 2351 ze zm.).

3. Inspektor nadzoru inwestorskiego uprawniony jest do wydawania Wykonawcy polecen
zwigzanych z zapewnieniem prawidtowego wykonania robot budowlanych opisanych
w dokumentacji technicznej.

§4
Obowiazki Wykonawcy

1. Wykonawca ma obowigzek wykonania i oddania przedmiotu umowy w uzgodnionym
terminie, wykonanym z nalezyta starannos$cig zgodnie z umowa i ztozong oferta,
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nienaruszajagcymi umowy poleceniami Inspektora nadzoru inwestorskiego, zasadami
wiedzy technicznej oraz przepisami prawa powszechnie obowigzujacego.

2. Od chwili protokolarnego przejecia terenéw budowy do czasu oddania obiektow
Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ na zasadach ogoélnych za szkody zwigzane
z realizacjg umowy, w szczegdlnosci za utrate dobr materialnych, uszkodzenie ciata lub
$mier¢ 0sOb oraz ponosi odpowiedzialnos¢ za wybrane metody dziatan
1 bezpieczenstwo na terenie budowy.

3. Wykonawca zobowigzuje si¢ do posiadania polisy OC o wysoko$ci sumy ubezpieczenia
nie mniejszej niz 3 000 000,00 zt (stownie: trzy miliony 1 00/100 zt) z tytutu szkod,
ktére mogg zaistnie¢ w okresie od rozpoczecia robot do przekazania przedmiotu umowy
Zamawiajagcemu, w zwigzku z okre$lonymi zdarzeniami losowymi — od ryzyk
budowlanych oraz od odpowiedzialnosci cywilnej (odpowiedzialno§¢ cywilna za
szkody oraz nastgpstwa nieszczesliwych wypadkéw dotyczacych pracownikow 1 0osob
trzecich, a powstatych w zwigzku z prowadzonymi robotami).

4. Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy:

a. przejecie terendw budowy od Zamawiajacego,

b. zabezpieczenie i wygrodzenie terenow budowy,

C. ponoszenie pelnej odpowiedzialnosci za stan i przestrzeganie przepisow bhp,
ochrong p.poz i dozor mienia na terenie robot, jak i za wszelkie szkody powstate
w trakcie trwania robot na terenie przyjetym od Zamawiajacego lub majacych
zwigzek z prowadzonymi robotami;

d. niezwloczne informowanie Zamawiajacego o problemach technicznych lub
okolicznosciach, ktére moga wptyna¢ na jakos¢ robot lub termin zakonczenia
robot,

e. przestrzeganie ogo6lnych wymagan dotyczacych realizacji robdt zgodnie
z dokumentacjg techniczna,

f. pemhienie funkcji koordynacyjnych w stosunku do robét realizowanych przez
podwykonawcow,

g. wykonanie geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej,

h. udzial w radach budowy (tj. spotkaniach stron umowy w zakresie
przedstawienia raportu ze stanu wykonania rob6t budowlanych oraz postepow
w zakresie sporzadzenia dokumentacji projektowej, omoéwienia zagrozen
dotrzymania terminu  wykonania umowy i koniecznych  dziatan
umozliwiajagcych kontynuowanie robot budowlanych oraz wykonanie
dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem prawomocnej decyzji pozwolenia
na budowe zwotywanych przez Zamawiajacego nie rzadziej niz raz na trzy
tygodnie

5. Wykonawce obcigzaja koszty utrzymania budowy oraz konserwacji urzadzen
1 obiektow tymczasowych na terenie budowy.

6. Wykonawca zobowigzuje si¢ prowadzi¢ dziennik budowy dla zadania o ktorym mowa
w §1 ust.1

7. Wykonawca zobowigzuje si¢ strzec mienia wymienionego w protokole przekazania
placu budowy, dba¢ o stan techniczny obiektu i prawidlowo$¢ prac przez caty okres
realizacji zadania oraz zapewni¢ warunki bezpieczenstwa.

8. Wykonawca zobowigzuje si¢ do uzywania nowych wyrobow budowlanych
posiadajacych odpowiednie $wiadectwa dopuszczenia do stosowania w budownictwie
oraz do biezacego dokumentowania certyfikatow bezpieczenstwa 1 deklaracji
zgodnosci. Wszelkie uzyte do wykonania zamowienia materialy winny by¢ zgodne
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10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

z dokumentacja projektowa 1 posiada¢ swiadectwa bezpieczenstwa, atesty, gwarancje
i certyfikaty dopuszczajace do stosowania w budownictwie.

Zamawiajacy, a w jego imieniu inspektor nadzoru ma prawo zada¢ okazania
w/w dokumentow od Wykonawcy oraz wykonania przez niego badan jakoSciowo
ilosciowych, stosowanych materialéw 1 wyrobow budowlanych. Na koszt Wykonawcy
beda wykonywane wszelkie badania zwigzane z czynno$ciami odbiorowymi.
W przypadku, o ile badania wykazg niezgodnos$¢ stosowanych materialow i wyrobow
budowlanych z obowigzujacymi przepisami wszystkie koszty zwigzane z wymiang
kwestionowanych materiatow ponosi Wykonawca. Wykonawca zobowigzany jest do
przedstawienia w/w dokumentéw najpdzniej w dniu odbioru koncowego robot.
Zamawiajacy moze poleci¢ usunigcie oraz ponowne wykonanie na koszt Wykonawcy
dowolnej czesci robot, jezeli uzyte materiaty oraz jako$¢ wykonania robdt nie spetniaja
wymagan zamdéwienia i Prawa budowlanego.

Wykonawca zobowigzuje si¢ do umozliwienia wstgpu na teren budowy pracownikom
organow panstwowego nadzoru budowlanego, do ktorych nalezy wykonywanie zadan
okreslonych ustawg — Prawo budowlane oraz do udostepnienia im danych i informacji
wymaganych ustawa.

Wykonawca zobowiazuje si¢ do przerwania rob6t budowlanych na zadanie inspektora
nadzoru, dziatajagcego w imieniu Zamawiajacego oraz zabezpieczenia wykonania robot
przed ich zniszczeniem.

Wykonawca zobowigzuje si¢ do zgtaszania inspektorowi nadzoru na co najmniej 3 dni
wczesniej 0 terminie zakonczenia robot podlegajacych zakryciu oraz robot
zanikajacych. O ile Wykonawca nie dopetni tego obowiazku jest zobowigzany odkry¢
roboty lub wykona¢ odpowiednie odkucia lub otwory niezbedne do zbadania
wykonanych roboét, a nastgpnie przywrdcic je do stanu poprzedniego na wiasny koszt.
Wykonawca jest obowigzany w razie uszkodzenia lub zniszczenia wykonanych robot
lub ich czes$ci (badz kradziezy urzadzen) naprawi¢ je i doprowadzi¢ do stanu
poprzedniego.

Wykonawca zapewni wtasciwg organizacje i koordynacje robot poprzez zabezpieczenie
niezbednego kierownictwa robot.

Wykonawca ustanawia Panig/Pana .................. kierownikiem budowy, ktory jest
uprawniony do dziatania w zwigzku z realizacjg umowy.

Kierownik budowy dziala¢ begdzie w granicach umocowania okreslonego w ustawie
Prawo budowlane.

Wykonawca zobowigzany jest prowadzi¢ roboty budowlane w sposéb umozliwiajacy
prowadzenie zaje¢ dydaktycznych w istniejagcym budynku Zespotu Szkot w Marzeninie
w czasie prowadzenia zaje¢ dydaktycznych.

W przypadku braku mozliwo$ci prowadzenia prac w sposob okre§lony w ust. 18,
Wykonawca nie pdzniej niz na 3 dni robocze przed ich rozpoczgciem zobowigzany jest
do poinformowania o tym fakcie Zamawiajgcego oraz Dyrektora Zespotu Szkot
w Marzeninie w celu wlasciwego zorganizowania zaje¢ dydaktycznych z
zastrzezeniem, iz ewentualna przerwa od zaje¢ dydaktycznych nie bedzie dluzsza niz 5
dni roboczych w skali miesigca.
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20. Wykonawca ponosi pelng odpowiedzialnos¢ za jako$¢, terminowo$¢ oraz
bezpieczenstwo robot wykonywanych przez ewentualnych podwykonawcow.

21. Wykonawca jest zobowigzany do uprzatnigcia terenéw budowy, demontazu i usunigcia
sprzetu budowlanego, a takze wszelkich prowizorycznych obiektow wzniesionych
przez Wykonawce lub podwykonawcéw dziatajacych na jego rzecz w czasie budowy,
w terminie 14 dni od daty dokonania przez Zamawiajacego odbioru koncowego
przedmiotu umowy.

§5

Dokumentacja projektowa

1. Wykonawca zobowigzuje si¢ sporzadzi¢ dokumentacj¢ projektowa W Wersji papierowej
w nastepujacych ilo$ciach egzemplarzy:
a. Projekt budowlany — 5 egzemplarzy,
b. Projekt wykonawczy — 5 egzemplarzy,
C. Przedmiar robot — 2 egzemplarze,
d. Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Rob6t Budowlanych — 2
egzemplarze,
e. Kosztorys — 2 egzemplarze.

2. Do kompletu dokumentacji nalezy dotaczy¢ no$nik zawierajagcy opracowania,
o ktorych mowa w ww. ust. 1, w postaci plikoéw komputerowych w formacie PDF.

3. Zamawiajacy udzieli Wykonawcy odpowiednich pelnomocnictw do reprezentowania
go w postepowaniach administracyjnych oraz do reprezentowania go przy innych
czynnosciach koniecznych do nalezytego wykonania umowy.

4. Wykonawca zobowiazany jest dostarczy¢ dokumentacje¢ projektowa wraz
z prawomocng decyzjg pozwolenia na budowg do siedziby Zamawiajgcego.

5. Dokumentem potwierdzajacym przyjecie przez Zamawiajacego wykonanej
dokumentacji projektowej wraz z prawomocng decyzja pozwolenia na budowg bedzie
protokot odbioru podpisany przez obie strony.

6. Na etapie projektowania Wykonawca zobowigzany jest do raportowania
Zamawiajgcemu stanu zaawansowania prac przygotowywanej dokumentacji
projektowej oraz przedktadania jej tresci w trakcie trwania rad budowy, o ktérych mowa
w §4 ust. 4 lit. h.

7. Zamawiajacy ma prawo do zglaszania uwag i zastrzezen co do tresci przediozonej
dokumentacji projektowej, o ktorej mowa w ww. ust. 6. Uwagi i zastrzezenia moga by¢
zglaszane drogg elektroniczng. Wykonawca zobowigzany jest do wniesienia korekt
i uzupetnien do dokumentacji projektowej w terminie 14 dni od daty zgtoszenia uwag
1 zastrzezen przez Zamawiajacego.

8. Wykonawca zalaczy do protokotu odbioru dokumentacji projektowej wykaz
opracowanej dokumentacji oraz pisemne o$wiadczenie, ze jest ona wykonana zgodnie
Z umowa, przepisami prawa oraz zasadami wiedzy technicznej majac na uwadze cel,
ktoremu ma stuzy¢.
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§6

Prawa autorskie

1. Dokumentacja projektowa, o ktorej mowa w §5, podlega ochronie przewidzianej ustawa
z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U. z 2022 r. poz.
2509 ze zm.)

2. Na mocy niniejszej umowy, Wykonawca przenosi na Zamawiajacego autorskie prawa
majatkowe do opracowania bedacego przedmiotem niniejszej umowy.

3. Przeniesienie praw autorskich na rzecz Zamawiajgcego polegac bedzie na umozliwieniu
korzystania z przedmiotu zamdowienia w sposob nieograniczony czasowo i terytorialnie
w dowolnym celu, w =zakresie wszystkich pdl eksploatacji obejmujacych
w szczeg6lnosci:

a. wprowadzenie do pamieci komputera;

b. nagrywanie na urzadzeniach stuzacych do wielokrotnego odtwarzania za
pomocg no$nikow cyfrowych i/lub optycznych, w tym powielanie,
rozpowszechnianie i odtwarzanie;

c. nadanie, przekazywanie, odtwarzanie i emitowanie w audycjach w srodkach
masowego przekazu, po utrwaleniu na no$nikach obrazu;

d. wykorzystanie do celéw informacyjnych i/lub promocji;

e. inne przypadki rozpowszechniania, w tym publikacja na stronie internetowej,
wyswietlanie lub publiczne odtwarzanie;

f. dokonywanie opracowan, w tym prawo dokonywania obrobki komputerowej
oraz wprowadzania zmian i modyfikacji, w szczeg6lnosci ze wzgledu na
wymogi techniczne zwigzane 2z okreSlonymi powyzej sposobami
rozpowszechniania 1 publicznego rozpowszechniania dziela, jak rowniez
wykorzystywania takich opracowan 1 zezwalania na wykorzystywanie
opracowan,;

g. prawo do dokonywania zmian uzasadnionych istniejacymi lub mogacymi si¢
pojawi¢ potrzebami Zamawiajacego;

h. mozliwo$¢ kontynuowania prac projektowych przez podmiot trzeci
w przypadku odstgpienia od umowy, o ktorym mowa w § 15 umowy;

I. prawo do zlecenia robdot budowlanych na podstawie dokumentacji projektowe;j
wytworzonej w wyniku realizacji zamowienia.

4. Przej$cie praw autorskich nastgpuje w dniu przekazania Zamawiajacemu kompletnej
1 zgodnej z umowa dokumentacji projektowej i powoduje przejécie na Zamawiajacego
wlasnos$ci egzemplarzy dokumentacji projektowej, o ktorej mowa w §5 ust.1 niniejszej
umowy.

5. Zamawiajacy wraz z dokumentacjg projektowg nabywa prawa autorskie, w tym
pozwalajace na powierzenie pelnienia nadzoru autorskiego w rozumieniu Prawa
budowlanego innemu podmiotowi niz autor projektu.

6. Zamawiajacy nabywa autorskie prawa majatkowe do przedmiotu niniejszej umowy bez
obowigzku zaptaty dodatkowego wynagrodzenia.

§7
Podwykonawcy

1. Wykonawca przy realizacji przedmiotu zamowienia moze za zgoda Zamawiajgcego
korzysta¢ z podwykonawcow.


https://sip.legalis.pl/document-view.seam?documentId=mfrxilrtg4ytqmrwg43ti
https://sip.legalis.pl/document-view.seam?documentId=mfrxilrtg4ytqmrwg43ti
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2. Wykonawca zobowigzany jest do przedktadania Zamawiajagcemu projektu umowy
o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem s3 roboty budowlane, a takze projektu jej
zmiany, oraz poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginalem kopii zawartej umowy
o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, i jej zmian w terminie
7 dni od zaj$cia zdarzenia.

3. Podwykonawca lub dalszy podwykonawca do projektu umowy, o ktorym mowa w ww.
ust. 2 obowigzany jest dotgczyé zgod¢ wykonawcy na zawarcie umowy
o podwykonawstwo o tresci zgodnej z projektem umowy.

4, Zamawiajacy wyznacza 7 — dniowy termin na zgloszenie przez siebie zastrzezen do
projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa roboty budowlane, i do
projektu jej zmiany lub sprzeciwu do umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem
sa roboty budowlane, i do jej zmian.

5. Zamawiajacy zglosi w formie pisemnej, pod rygorem niewaznosci, zastrzezenia,
o ktérych mowa w ust. 4 w szczeg6lnosci, jezeli:

a. termin zaplaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy
przewidziany w umowie o podwykonawstwo jest dtuzszy niz 30 dni od dnia
dorgczenia wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury
lub rachunku;

b. termin wykonania umowy o0 podwykonawstwo wykracza poza termin
wykonania Zamowienia okreslony w § 2;

C. umowa zawiera zapisy ustalajace dla podwykonawcy i dalszego podwykonawcy
wynagrodzenie przewyzszajace cen¢ ustalong na dany zakres robdt przez
Zamawiajacego z Wykonawca w niniejszej umowie;

d. umowa zawiera zapisy uzalezniajgce dokonanie zaplaty na rzecz
podwykonawcy od odbioru robdt przez Zamawiajacego;

€. umowa zawiera zapisy uzalezniajgce uzyskanie przez podwykonawce lub przez
dalszego podwykonawce¢ wynagrodzenia od uprzedniego dokonania zaplaty
Wykonawcy przez Zamawiajgcego;

f. umowa zawiera postanowienia ksztattujace prawa i obowiagzki podwykonawcy
w zakresie kar umownych, w sposob mniej korzystny niz prawa i obowigzki
Wykonawcy, uksztaltowane postanowieniami niniejszej umowy;

g. umowa nie zawiera uregulowan dotyczacych zawierania umoé6w na roboty
budowlane, dostawy lub ustugi z dalszymi podwykonawcami;

h. umowa zawiera zapisy sprzeczne z wymaganiami dotyczacymi realizacji
przedmiotu zaméwienia okre§lonymi w niniejszej umowie oraz w zalacznikach
do niej (w tym w Specyfikacji Warunkéw Zamowienia).

6. Niezgloszenie zastrzezen w terminie 7 dni od przedtozenia projektu umowy
o podwykonawstwo uwaza si¢ za akceptacje projektu umowy przez Zamawiajacego.

7. Powyzsze postanowienia nie ograniczaja prawa Zamawiajacego do zglaszania
zastrzezen wobec pozostatych postanowien przedtozonego dokumentu.

8. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zobowigzany jest do
przediozenia Zamawiajacemu poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem kopii zawartej
umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie 7 dni
od dnia jej zawarcia.

9. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca przedklada Zamawiajagcemu
poswiadczong za zgodno$¢ z oryginatem kopi¢ zawartej] umowy o podwykonawstwo,
ktérej przedmiotem sg dostawy lub uslugi, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia,
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10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.
17.

z wylgczeniem umoé6w o podwykonawstwo o wartosci mniejszej niz 50 000,00 zt
warto$ci niniejszej umowy, jako niepodlegajace niniejszemu obowigzkowi.

W przypadku, o ktorym mowa w ust. 9, jezeli termin zaptaty wynagrodzenia jest dluzszy
niz 30 dni od dnia dor¢czenia Wykonawcy, podwykonawcy Ilub dalszemu
podwykonawcy faktury lub rachunku, Zamawiajacy informuje o tym Wykonawce
iwzywa go do doprowadzenia do zmiany tej umowy pod rygorem wystapienia o zaplate
kary umownej, o ktorej mowa w §14 ust. 1 pkt f.

Zaptata wynagrodzenia Wykonawcy, uwarunkowana jest przedstawieniem przez niego
dowodéw potwierdzajacych zaptate wymagalnego wynagrodzenia podwykonawcom
lub dalszym podwykonawcom.

W zwiazku z ust. 11, aby nie doszto do sytuacji, w ktdrej ptatnos$¢ bedzie zrealizowana
podwojnie za dany zakres robot, wykonawca otrzyma wynagrodzenie za dany element
prac powierzony w podwykonawstwo dopiero wowczas, gdy przedstawi dowdd, ze
podwykonawca otrzymal swoja nalezno$¢ za dany element prac (np. oswiadczenie
podwykonawcy, potwierdzenie przelewu).

Zamawiajacy dokonuje bezposredniej zaplaty wymagalnego wynagrodzenia
przystugujacego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, ktory zawart
zaakceptowang przez Zamawiajacego umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem
sa roboty budowlane, lub ktory zawart przedlozong Zamawiajacemu umowe
o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w przypadku uchylenia
si¢ od obowiazku zaptaty odpowiednio przez wykonawce, podwykonawce lub dalszego
podwykonawce zamowienia na roboty budowlane w terminie do 30 dni od dnia
powzigcia informacji przez Zamawiajacego o uchylaniu si¢ od obowiazku zaplaty przez
Wykonawcg.

Zasady zawierania umoéw o podwykonawstwo z dalszymi podwykonawcami sa
analogiczne, jak w przypadku zawarcia umow pomiedzy wykonawca,
a podwykonawca, przy czym podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest
obowigzany dotaczy¢ zgode Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo
0 tresci zgodnej z projektem umowy.

Wykonanie prac w podwykonawstwie nie zwalnia Wykonawcy z odpowiedzialnos$ci
za wykonanie obowigzkow wynikajacych z umowy i obowigzujacych przepisoéw prawa.
Wykonawca odpowiada za dziatania i zaniechania podwykonawcow jak za wilasne.
Wykonawca ponosi pelng odpowiedzialno§¢ za jako$¢ 1 terminowo$¢ robot
budowlanych wykonywanych przez podwykonawcow.

§8

Wymagania dotyczace zatrudnienia os6b na podstawie umowy o prace

Na podstawie art. 95 ust. 1 ustawy Pzp, Zamawiajagcy wymaga zatrudnienia na
podstawie stosunku pracy przez wykonawce lub podwykonawce 0s6b wykonujacych
nastepujace czynnosci w zakresie realizacji zamowienia: organizacja i realizacja robot
— bezposrednie wykonywanie robot budowlanych — prac ogoélnobudowlanych,
z wylaczeniem czynnosci polegajacych na wykonywaniu samodzielnych funkcji
w budownictwie polegajacych na kierowaniu budowa lub innymi robotami
budowlanymi, jezeli wykonywanie tych czynnos$ci polega na wykonywaniu pracy
w sposob okreslony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 roku — kodeks pracy
(Dz.U. 22022 r. poz. 1510, ze zm.).
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2. Wykonawca ma obowigzek dokumentowania zatrudnienia osdb, o ktéorych mowa
w ww. ust. |1 na nastepujacych zasadach:

a. najpozniej w dniu podpisania umowy Wykonawca dostarczy Zamawiajgcemu
aktualny wykaz pracownikow wykonawcy i podwykonawcow, zatrudnionych
na umowe¢ o prace i wyznaczonych do realizacji przedmiotu umowy, ze
wskazaniem przypisanych do tych osob czynnosci, ktore beda wykonywaé
w ramach umowy,

b. najp6zniej w dniu podpisania umowy Wykonawca dostarczy Zamawiajacemu
oswiadczenia Wykonawcy 1 podwykonawcow o zatrudnieniu na podstawie
umowy o prace os6b wymienionych w ww. wykazie oraz zobowigzanie, ze
osoby, wykonujace przedmiot umowy, wskazane w ww. wykazie beda
zatrudnione na podstawie umowy o prac¢ w rozumieniu przepisow ustawy
z dnia 26 czerwca 1974 r. — Kodeks pracy (Dz. U. 2022, poz. 1510, ze zm.)

c. Zamawiajacy wymaga aktualizacji ww. wykazu pracownikow, przy pomocy
ktérych wykonawca lub podwykonawca wykonywac¢ bedzie przedmiot umowy,
w przypadku zaistnienia okolicznosci skutkujacych konieczno$cig zmiany
wykazu. O wprowadzeniu zmian, Wykonawca zobowiazany jest powiadomic
Zamawiajacego na pismie najpdzniej w ciagu 5 dni od zaistnienia okolicznosci
skutkujacych konieczno$cig zmiany wykazu oraz dostarczy¢ aktualny wykaz,
o$wiadczenia i zobowigzanie, o ktorych mowa w ppkt b).

3. W trakcie realizacji zamowienia Zamawiajacy uprawniony jest do wykonywania
czynnosci kontrolnych wobec Wykonawcy odnosnie spetniania przez Wykonawce lub
Podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie stosunku pracy os6b wykonujacych
wskazane w ust. 1 czynnosci. Zamawiajacy uprawniony jest w szczegolnosci do:

a. zadania o$wiadczen i dokumentow w zakresie spelniania ww. wymogow
1 dokonywania ich oceny,

b. Zadania wyjasnien w przypadku watpliwosci w zakresie potwierdzenia
spelniania ww. wymogow,

c. przeprowadzenia kontroli w miejscu wykonywania niniejszego przedmiotu
zamoOwienia.

4. W trakcie realizacji zamo6wienia na kazde wezwanie Zamawiajacego, we wskazanym
terminie, Wykonawca przedtozy Zamawiajacemu dokumenty w celu potwierdzenia
spelnienia wymogu zatrudnienia na podstawie stosunku pracy przez Wykonawce lub
Podwykonawce oséb wykonujacych wskazane w ww. ust. 1 czynno$ci w trakcie
realizacji zamowienia. Zgodnie z art. 438 ust. 2 ustawy Pzp, Zamawiajacy moze zadac
w szczegblnosci:

a. oswiadczenia zatrudnionego pracownika,

b. o$wiadczenia wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu pracownika na
podstawie umowy o pracg,

c. poswiadczonej za zgodnos¢ z oryginalem kopii umowy o prace zatrudnionego
pracownika,

d. innych dokumentow

- zawierajacych informacje, w tym dane osobowe, niezbedne do weryfikacji
zatrudnienia na podstawie umowy o prace, w szczegolnosci imi¢ 1 nazwisko
zatrudnionego pracownika, dat¢ zawarcia umowy o pracg, rodzaj umowy o prace
1 zakres obowigzkéw pracownika.

5. Z tytuhu niespehnienia przez Wykonawce lub Podwykonawce wymogu zatrudnienia na
podstawie stosunku pracy osob wykonujacych wskazane w ust. 1 czynno$ci
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Zamawiajacy przewiduje sankcj¢ w postaci obowigzku zaptaty przez Wykonawce kary
umownej w wysokosci okreslonej w § 14 ust.1 pkt h niniejszej umowy.

6. Nieztozenie przez Wykonawce w wyznaczonym przez Zamawiajgcego terminie
zadanych dowodoéw w celu potwierdzenia spetniania przez Wykonawce lub
Podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie stosunku pracy traktowane bedzie
jako niespelnienie przez Wykonawce lub Podwykonawce wymogu zatrudnienia na
podstawie umowy o prac¢ wykonujacych wskazane w ust. 1 czynnosci.

7. W przypadku uzasadnionych watpliwosci co do przestrzegania prawa pracy przez
Wykonawce lub Podwykonawce, Zamawiajacy moze zwrdci¢ si¢ o przeprowadzenie
kontroli przez Panstwowa Inspekcj¢ Pracy.

§9
Wynagrodzenie
1. Za wykonanie przedmiotu umowy strony ustalajg catkowite wynagrodzenie ryczattowe
W WYSOKOSCI weveenrenransnnens zl (slownie: c.cvvvennnnn. ) powigkszone 0 podatek VAT
W WYSOKOSCI vuvenernninnnnnnes zh (stownie: veevverennnnnnn. ). Laczna nalezno$¢ z podatkiem
VAT WYNOSI ceevvenrenennnes ZE (STOWNIE: wivviniiniiniieiiiiniinenecnnnn ), w tym:
i. warto$¢ dokumentacji projeKtowej: «.o....... zl brutto
Ii. warto$¢ robot budowlanych: c.veeieenieninen zl brutto

2. Kwota wymieniona w ust. 1 zawiera wszystkie koszty zwigzane z realizacja zadania,
niezbedne do jego wykonania, a w szczegodlnosci wynikajace z opisu przedmiotu
zamoOwienia wraz z zalacznikami, w tym Kkoszty opracowania dokumentacji
projektowej, nabycia praw autorskich, koszty energii elektrycznej, wszelkie optaty za
pobdr wody, optaty za pomiary geodezyjne, koszty budowy, koszty materiatow, koszty
robocizny, koszty sprzetu, koszty transportu, koszty badan, zorganizowanie
1 uprzatnigcie placu budowy, koszty organizacji ruchu, oznakowanie na czas
prowadzenia robot, koszty opracowania dokumentacji powykonawczej, wynagrodzenia
1 inne optaty nie wymienione, a ktdre moga wystapi¢ przy realizacji przedmiotu
zamoOwienia w tym ubezpieczenia, wymagane uzgodnienia, zysk, narzuty oraz pozostate
sktadniki cenotwoércze, koszty zwigzane z bezpieczenstwem 1 higieng pracy
pracownikow  Wykonawcy, wlasciwe oznaczenie terendw budowy, jego
zabezpieczenie, uporzadkowanie itp.

3. Cena ryczattowa jest stala w calym okresie obowigzywania umowy i nie bedzie
podlega¢ zmianom z zastrzezeniem zasad opisanych w § 16.

4. Wykonawca o$wiadcza i akceptuje fakt, iz zobowigzany jest finansowac realizacje
przedmiotu niniejszej umowy w czesci niepokrytej udzialem wlasnym Zamawiajacego
do czasu otrzymania przez Zamawiajacego Srodkow z Promesy dotyczacej
dofinansowania przedmiotu umowy z programu ,,Rzadowy Fundusz Polski Lad:
Program Inwestycji Strategicznych” i ich wyplaty na zasadach okreslonych w § 10.
Jednoczesnie strony postanawiaja, ze zaptata wynagrodzenia Wykonawcy w catosci
nastgpi po wykonaniu przedmiotu umowy w terminie nie dtuzszym niz 30 dni od dnia
odbioru przedmiotu umowy przez Zamawiajacego.

5. Niedoszacowanie, pomini¢cie oraz brak rozpoznania zakresu umowy nie moze by¢
podstawa do zadania zmiany wynagrodzenia okreslonego w ust. 1 niniejszego
paragrafu.

6. W przypadku koniecznos$ci wystgpienia robot dodatkowych, o ktorych mowa w art. 455
ust. 1 pkt. 3) ustawy Pzp, okreslenie ich warto$ci nastapi na podstawie kosztorysu robot
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dodatkowych, sporzadzonego przez Wykonawce w oparciu o parametry kosztorysowe,
ceny robocizny w wojewodztwie tddzkim, ceny materiatow oraz pracy sprzgtu
publikowane w kwartalniku ,,Sekocenbud”, aktualne w dniu sporzgdzania kosztorysu.

7. W przypadku koniecznosci wystapienia robot dodatkowych Wykonawca zobowiagzuje
si¢ sporzadzi¢ kosztorys robot dodatkowych oddzielnie dla kazdego z etapow, o ktorych
mowa w §2 ust.2.

8. Kosztorys robot dodatkowych podlega sprawdzeniu przez wlasciwego inspektora
nadzoru inwestorskiego i zatwierdzeniu przez Zamawiajacego, przed przystapieniem do
realizacji tych robot.

§10
Zaplata wynagrodzenia

1. Wynagrodzenie Wykonawcy za wykonany etap przedmiotu umowy, potwierdzony
protokotem odbioru posredniego / koncowego, nastapi w nastepujacy sposob:

1) gdy calkowite wynagrodzenie brutto (w dalszej czg¢$ci umowy znaczone X),
o ktorym mowa w ust. 1 §9, jest mniejsze od kwoty 5 823 529,41 zt:

a. w wysokosci do 10% calkowitego wynagrodzenia brutto, ale
nie wiecej niz w wysokosci wynagrodzenia brutto etapu I, po
zrealizowaniu w calo$ci Etapu I — opracowanie dokumentacji
projektowe] wraz z uzyskaniem prawomocnej decyzji
pozwolenia na budowe w terminie 30 dni od daty otrzymania
przez Zamawiajacego faktury wraz z zatwierdzonym protokotem
odbioru Etapu I.

b. lacznie z poprzednia faktura w__wysokosci do 15%
calkowitego wynagrodzenia brutto, ale nie wiecej niz
wynagrodzenie brutto Etapu Il, po zrealizowaniu Etapu Il
w terminie 30 dni od daty otrzymania przez Zamawiajacego
faktury wraz z zatwierdzonym protokotem odbioru Etapu II.

c. lacznie z poprzednia faktura do 60% calkowitego
wynagrodzenia brutto, tj. w wysokosci 50% z 85 % z X, po
zrealizowaniu Etapu 111, w terminie 30 dni od daty otrzymania
przez Zamawiajacego faktury wraz z zatwierdzonym protokolem
odbioru Etapu 1.

d. lacznie z poprzednimi fakturami do 100% calkowitego
wynagrodzenia brutto, tj. w wysokosci 50% z 85% z X po
zrealizowaniu Etapu IV, w terminie 30 dni od daty otrzymania
przez Zamawiajacego faktury wraz z zatwierdzonym protokotem
odbioru Etapu IV.




POLSKI
tAD

Nr postepowania: RW.V1.271.1.2023 Zalacznik Nr 8 do SWZ
2) gdy catkowite wynagrodzenie brutto (w dalszej czg¢$ci umowy oznaczone X),
o ktorym mowa w ust. 1 §9, jest wigksze lub rowne od kwoty 5 823 529,41 zt:

a. do_ 10% calkowitego wynagrodzenia brutto, ale nie wiecej niz
w_wysokos$ci lacznego wynagrodzenia brutto Etapu |, po zrealizowaniu
w calosci Etapu |:
i.  w formie jednej transzy, jezeli:

warto$¢ brutto Etapu I < X minus 4 950 000,00 zt
gdzie: X — catkowite wynagrodzenie brutto, o ktérym mowa w ust. 1 § 9

w terminie 30 dni od daty otrzymania przez Zamawiajacego faktury wraz
z zatwierdzonym protokotem odbioru Etapu I,

ii. w formie dwéch transz, jezeli:

warto$¢ brutto Etapu I > X minus 4 950 000,00 zt

przy czym pierwsza transza w wysokosci wktadu wlasnego Zamawiajacego, tj.
w wysokosci X — 4 950 000,00 zt nastagpi w terminie 30 dni od daty otrzymania
przez Zamawiajacego faktury wraz z zatwierdzonym protokotem odbioru,
natomiast druga transza w wysokosci pozostalej czgsci naleznego
wynagrodzenia w ramach zrealizowanego Etapu | — w terminie 30 dni od daty
otrzymania przez Zamawiajacego faktury wraz z zatwierdzonym protokotem
odbioru Etapu IlI,

gdzie: X — catkowite wynagrodzenie brutto, o ktorym mowa w ust. 1 § 9.

b. lacznie z poprzednia faktura do 30% calkowitego wynagrodzenia brutto,
ale nie wiecej niz w_wysokosci lacznego wynagrodzenia brutto Etapu I
i wartosci brutto drugiej transzy wyplaty wynagrodzenia, o ktorej mowa
w ww. pkt a ppkt ii, po zrealizowaniu Etapu I1:
i.  w formie jednej transzy, jezeli:

wartos$¢ brutto Etapu Il + druga transza etapu I < X minus 4 950 000,00 zt — pierwsza transza etapu |
gdzie: X — catkowite wynagrodzenie brutto, o ktérym mowa w ust. 1 § 9

w terminie 30 dni od daty otrzymania przez Zamawiajacego faktury wraz
z zatwierdzonym protokotem odbioru Etapu II,

ii. w formie dwoch transz, jezeli:

warto$¢ brutto Etapu Il + druga transza etapu I > X minus 4 950 000,00 z — pierwsza transza etapu I

przy czym pierwsza transza w wysokosci wktadu wlasnego Zamawiajgcego, tj.
w  wysokosci X — 4950 000,00 zt — pierwsza transza etapu I nastapi
w terminie 30 dni od daty otrzymania przez Zamawiajgcego faktury wraz
z zatwierdzonym protokotem odbioru, natomiast druga transza w wysokosci
pozostatej czesci naleznego wynagrodzenia w ramach zrealizowanego Etapu 11
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— w terminie 30 dni od daty otrzymania przez Zamawiajacego faktury wraz
z zatwierdzonym protokotem odbioru Etapu III,

gdzie: X — catkowite wynagrodzenie brutto, o ktérym mowa w ust. 1 § 9.

Cc. lacznie z poprzednia faktura do 70% calkowitego wynagrodzenia brutto,
ale nie wiecej niz w wysokosci lacznego wynagrodzenia brutto Etapu Il
i wartoSci brutto drugiej transzy wyplaty wynagrodzenia, o ktorej mowa
w ww. pkt b ppkt ii, po zrealizowaniu Etapu Ill:
i.  w formie jednej transzy, jezeli

[warto$¢ Etapu I + warto$¢ brutto Etapu Il — (X — 4 950 000,00 z1)]
+ warto$¢ brutto Etapu 111 = 2 475 000,00 zt

gdzie: X — catkowite wynagrodzenie brutto, o ktobrym mowa w ust. 1 § 9

w terminie 30 dni od daty otrzymania przez Zamawiajacego faktury wraz
z zatwierdzonym protokotem odbioru Etapu IlI,

ii. w formie dwdch transz, jezeli:

[wartos¢ brutto Etapu I — (X — 4 950 000,00 zD)] + warto$¢ brutto Etapu 111
> 2475000,00 zt

przy czym pierwsza transza w wysokosci 2 475 000,00 zt nastapi w terminie 30
dni od daty otrzymania przez Zamawiajacego faktury wraz z zatwierdzonym
protokotem odbioru, natomiast druga transza w wysokosci pozostalej czesci
naleznego wynagrodzenia w ramach zrealizowanego Etapu Il — w terminie 30
dni od daty otrzymania przez Zamawiajacego faktury wraz z zatwierdzonym
protokotem odbioru Etapu IV,

gdzie: X — catkowite wynagrodzenie brutto, o ktorym mowa w ust. 1 § 9.

d. lacznie z poprzednimi fakturami do 100% calkowitego wynagrodzenia
brutto, tj. w wysokosci 2475 000,00 zt po zrealizowaniu Etapu 1V,
w terminie 30 dni od daty otrzymania przez Zamawiajacego faktury wraz
z zatwierdzonym protokotem odbioru Etapu IV.
2. Zaptata wynagrodzenia begdzie realizowana przez Zamawiajacego w ztotych polskich.
3. Platno$¢ wynagrodzenia bedzie dokonana przelewem na wskazany przez Wykonawce
na fakturze rachunek bankowy.
4. Za nieterminowg platno$¢ faktury, Wykonawca ma prawo naliczy¢ odsetki ustawowe
za opdznienie.

§11
Odbioér wykonanych robot budowlanych

1. Strony zgodnie postanawiaja, ze beda stosowane nastepujace rodzaje odbioréw robot:
a. Odbidr robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu,
b. Odbior posredni (zwigzany z terminami posrednimi okreslonymi zgodnie
z § 2 ust. 2),
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c. Odbidr koncowy.
Z czynnosci poszczegdlnych odbiordéw sporzadzany bedzie pisemny protokédt odbioru.
Odbioru robodt zanikajacych i ulegajacych zakryciu, dokonuje Inspektor nadzoru
w obecnosci Wykonawcy, w terminie 3 dni od daty pisemnego zawiadomienia,
dokonanego przez Wykonawce do Inspektora nadzoru. Czynnosci te dokonuje si¢
wpisem w dzienniku budowy i protokotem odbioru robo6t zanikowych i ulegajacych
zakryciu. Odbior polega na koncowej ocenie ilosci i jakosci wykonanych robot, ktore
w dalszym procesie realizacji robot ulegaja zakryciu lub zanikaja.
Przedmiotem odbioru koncowego jest wykonany w catosci przedmiot umowy okreslony
w § 1 umowy z zachowaniem terminu okreslonego w § 2 niniejszej umowy.
Po zrealizowaniu poszczegdlnych etapow, o ktérych mowa w § 2 ust. 2 z wylaczeniem
dokumentacji projektowych realizowanych w ramach etapow, o ktérych mowa
w § 2 ust. 2 Wykonawca przekazuje Inspektorowi nadzoru operat kolaudacyjny; przez
»operat kolaudacyjny” nalezy rozumie¢ zbior wszystkich dokumentéw umownych,
z uwzglednieniem zmian zaistnialych w czasie realizacji robdt, wynikow
przeprowadzonych badan, pomiaré6w 1 prob, atesty, certyfikaty, metki, karty
gwarancyjne urzadzen, o$wiadczenie Wykonawcy o zgodnos$ci wykonania robot
z dokumentacja projektowa, obowigzujacymi przepisami i normami.
Inspektor nadzoru w terminie 3 dni roboczych od dnia otrzymania operatu
kolaudacyjnego potwierdza kompletnos¢ przedtozonych dokumentéw oraz gotowosé
Wykonawcy do odbioru posredniego / koncowego.
Wykonawca po uzyskaniu akceptacji Inspektora nadzoru zobowigzany jest zawiadomié
pisemnie Zamawiajacego o gotowosci do odbioru posredniego / koncowego.
Wykonawca, wraz ze zgtoszeniem do odbioru koncowego, przekaze Zamawiajacemu:
a. dokumentacj¢ powykonawcza opisang i skompletowang w 2 egzemplarzach, w
tym protokoty 1 zaswiadczenia z przeprowadzonych prob i sprawdzen, inne
dokumenty wymagane przepisami — wraz z pisemnym potwierdzeniem
inspektora nadzoru o kompletnos$ci przedktadanych dokumentow.
b. pozwolenie na uzytkowanie,
brak w/w dokumentow skutkowa¢ bedzie odmowa dokonania odbioru
posredniego / koncowego.
Zamawiajacy na podstawie zlozonego zawiadomienia wyznacza termin odbioru
posredniego/koncowego. Odbidr posredni / koncowy powinien odby¢ si¢ nie pozniej
niz w ciaggu 14 dni liczac od daty otrzymania zawiadomienia, o ktorym mowa w ust. 7.
Odbioru posredniego / koncowego dokonuje komisja powotana przez Zamawiajacego.
O terminie odbioru posredniego / koncowego Wykonawca ma obowigzek
poinformowania Podwykonawcow, przy udziale ktorych wykonat przedmiot umowy.
Zamawiajacy ma prawo wstrzyma¢ czynnosci odbioru posredniego / koncowego
przedmiotu umowy, jezeli w czasie tych czynno$ci ujawniono istnienie takich wad,
ktore uzna za istotne - az do czasu usuni¢cia tych wad.
Jezeli w toku czynnosci odbioru zostang stwierdzone wady, Zamawiajagcemu
przystuguja nastgpujace uprawnienia:
a. jezeli wady nie nadaja si¢ do usunigcia i uniemozliwiaja korzystanie z przedmiotu
odbioru zgodnie z przeznaczeniem to:
e Zamawiajagcy moze odstapi¢ od umowy lub zada¢ wykonania przedmiotu
odbioru lub jego odpowiedniej czesci po raz drugi,
e Zamawiajacy ponownie zleci wykonanie przedmiotu odbioru lub jego
odpowiedniej cze$ci osobie trzeciej na koszt Wykonawcy,
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b. jezeli wady nie nadajg si¢ do usuni¢cia lecz nie uniemozliwiajg korzystania
z przedmiotu odbioru zgodnie z przeznaczeniem, Zamawiajagcy ma prawo do
odpowiedniego obnizenia wynagrodzenia za wykonanie przedmiotu umowy.

Wykonawcy nie przystuguje wynagrodzenie za prace, materialy i urzadzenia uzyte

w celu usunigcia wad.

Strony postanawiaja, ze z czynno$ci odbioru robot innych niz wymienione w ust. 1

sporzadzony zostanie protokdt zawierajacy wszelkie ustalenia dokonane w toku

odbioru, jak tez terminy wyznaczone na usuni¢cie stwierdzonych w tej dacie wad.

Wykonawca zobowigzany jest do zawiadomienia Zamawiajacego o usuni¢ciu wad oraz

do zadania wyznaczenia terminu odbioru robdt uprzednio zakwestionowanych jako

wadliwych.

Po podpisaniu przez Zamawiajacego bezusterkowego protokotu odbioru koncowego

rozpocznie si¢ okres rekojmi 1 gwarancji.

Zamawiajacy wyznaczy date pierwszego przegladu wykonanego zadania przed

uplywem okresu rekojmi 1 gwarancji.

§12
Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy
Wykonawca zobowigzany jest wnie§¢ zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy,
w wysoko$ci 5% ceny calkowitej brutto podanej w ofercie, najpdzniej w dniu
podpisania umowy w jednej lub w kilku formach okreslonych w art. 450 ust. 1 ustawy
Pzp. Strony uzgadniaja, ze 30% wniesionego zabezpieczenia nalezytego wykonania
umowy jest przeznaczone na zabezpieczenie roszczen z tytutu gwarancji, zas 70%
wniesionego zabezpieczenia przeznacza si¢ jako gwarancje zgodnego z umowa
wykonania robot.
Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy zostanie zwrocone W SposOb
nastepujacy:
a. czgs¢ zabezpieczenia gwarantujaca zgodne z umowa wykonanie robét, tj. 70%
zostanie zwrocona w ciggu 30 dni po ich ostatecznym odbiorze,
b. pozostata czg$¢ zabezpieczenia, tj. 30% zostanie zwrdcona nie pozniej niz w 15.
dniu po uplywie gwarancji 1 usuni¢ciu stwierdzonych w tym czasie usterek
1 wad.
Zwrot zabezpieczenia nalezytego wykonania robot moze nastapi¢ po odbiorze
koncowym 1 przedtozeniu Zamawiajacemu przez Wykonawce niezbednych
dokumentow.

§13

Gwarancja Wykonawcy i uprawnienia z tytulu rekojmi za wady
Na wykonywany przedmiot umowy Wykonawca udziela ..... - miesigcznej gwarancji
od daty bezusterkowego odbioru koncowego przedmiotu umowy.
W okresie gwarancji Wykonawca zobowigzuje si¢ do bezptatnego usuniecia wad
1 usterek w terminie 14 dni liczac od daty pisemnego (listem lub faksem lub poczta
elektroniczng za potwierdzeniem odbioru) powiadomienia przez Zamawiajacego.
Termin usuni¢cia wad 1 usterek, o ktorym mowa w ust. 2 moze zosta¢ wydtuzony
w zaleznosci od charakteru stwierdzonych wad lub usterek.
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Jezeli Wykonawca nie usunie wad w terminie okreslonym zgodnie z ust. 2 1 3,
Zamawiajacy moze zleci¢ usuni¢cie wad podmiotowi trzeciemu na koszt Wykonawcy.
Zamawiajacy w okresie gwarancji moze wyznaczy¢ jeden w roku przeglad
gwarancyjny.

Zamawiajacy wyznacza przeglad pogwarancyjny przed uptywem terminu gwarancji,
a w razie stwierdzenia wad wyznacza termin ich usunigcia.

Koszty uczestnictwa w przegladach gwarancyjnych ponosi kazda ze Stron we wiasnym
zakresie.

W przegladach gwarancyjnych oraz pogwarancyjnym uczestniczg przedstawiciele
kazdej ze stron.

O terminach planowanych przegladow gwarancyjnych oraz terminie przegladu
pogwarancyjnego Wykonawca zostanie poinformowany pisemnie.

Zamawiajacy wyznacza termin na usuni¢cie wad stwierdzonych podczas prowadzonych
przegladéw. W przypadku nie usuni¢cia wad w wymaganym terminie Zamawiajgcemu
przystuguja uprawnienia o ktérych mowa w ust. 4.

Zamawiajacy moze wykonywac¢ niezaleznie od uprawnien wynikajacych z gwarancji
uprawnienia z tytutu rekojmi za wady.

Okres gwarancji ulega wydtuzeniu o czas potrzebny na usunigcie wad.

Zawarcie Umowy jest tozsame z udzieleniem gwarancji na w/w warunkach.

§14
Kary umowne
Zamawiajacy moze zada¢ od Wykonawcy zaptacenia kar umownych w wysokosci:

a. 0,1% wynagrodzenia umownego brutto, o ktérym mowa w § 9 ust.1, za kazdy
dzien zwtoki w wykonaniu przedmiotu umowy z przyczyn lezacych po stronie
Wykonawcy, liczony od uptywu terminu okreslonego w § 2 ust.1,

b. 0,05% wynagrodzenia umownego brutto, o ktorym mowa w § 9 ust. 1, za kazdy
dzien zwloki w usunigciu wad stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie
rekojmi, powstatego z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy,

c. 10 % wynagrodzenia umownego brutto, o ktorym mowa w § 9 ust.1, z tytutu
odstgpienia od umowy z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy,

d. 1.000,00 zt kazdorazowo za nieprzedtozenie do zaakceptowania projektu
umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, lub
projektu jej zmiany,

e. 1.000,00 zt kazdorazowo za nieprzedlozenie poswiadczone] za zgodno$¢
z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany,

f. 0,05 % wynagrodzenia umownego brutto, o ktorym mowa w § 9 ust. 1, za kazdy
dzien opdznienia z tytutu braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie
terminu zaptaty,

g. 5.000,00 zt kazdorazowo =za brak =zaptaty lub nieterminowg zaplate
wynagrodzenia naleznego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy
skutkujace dokonaniem przez Zamawiajacego bezposredniej zaptaty zgodnie
z§ 7,

h. 300 zt — za kazda osobe wykonujgca roboty bez podpisanej umowy o prace
zgodnie z wykazem os6b, o ktorym mowa w § 8 ust. 2 pkt a - za niedopetnienie
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wymogu zatrudniania pracownikow $wiadczacych przedmiot umowy na

podstawie umowy o prac¢ w rozumieniu przepiséw Kodeksu pracy.
Zamawiajgcy zaptaci kare umowng Wykonawcy w wysokosci 10% wynagrodzenia
umownego brutto, o ktorym mowa w § 9 ust.1, z tytulu odstapienia od umowy
z przyczyn zaleznych od Zamawiajgcego, Z zastrzezeniem art. 456 ustawy Pzp.
Wszystkie kary umowne podlegaja sumowaniu.
Laczna maksymalna wysokos$¢ kar umownych, ktérych moga dochodzi¢ Strony nie
moze przekroczy¢ 10% wynagrodzenia umownego brutto, o ktorym mowa w § 9 ust.1.
Jezeli wartos¢ wyrzadzonej szkody przekracza warto$¢ naliczonych kar umownych,
Stronom przystuguje prawo dochodzenia odszkodowania uzupetiajacego na zasadach
ogolnych.
Zamawiajgcy moze potraci¢ nalezne kary umowne z wynagrodzenia Wykonawcy, bez
konieczno$ci sktadania odpowiedniego o§wiadczenia woli w tym przedmiocie.

§15
Odstapienie od umowy

Zamawiajacemu przystuguje prawo odstapienia od Umowy:

a. w razie zaistnienia istotnej zmiany okolicznosci powodujacej, ze wykonanie
umowy nie lezy w interesie publicznym, czego nie mozna bylo przewidzie¢
w chwili zawarcia umowy, lub dalsze wykonywanie umowy moze zagrozi¢
istotnemu  interesowi  bezpieczenstwa panstwa lub  bezpieczenstwu
publicznemu; odstgpienie od Umowy w tym przypadku moze nastgpic
w terminie 30 dni od powziecia wiadomosci o powyzszych okoliczno$ciach,

b. gdy Wykonawca w chwili zawarcia umowy podlegal wykluczeniu na podstawie

art. 108 ustawy Pzp,
w razie wszczecia likwidacji Wykonawcy,
gdy zostanie wydany nakaz zaje¢cia majatku Wykonawcy,

e. gdy Wykonawca nie rozpoczal robdt bez uzasadnionych przyczyn lub nie
kontynuuje ich, pomimo wezwania Zamawiajacego ztozonego na pismie,

f. w przypadku nieuzasadnionej przerwy Wykonawcy w realizacji robot, trwajace;j
dhuzej niz 2 tygodnie,

g. w przypadku nieprawidlowego wykonywania przedmiotu umowy, gdy
Wykonawca realizuje roboty przewidziane niniejsza umowa W sposob
niezgodny z niniejszg umowa, dokumentacja przetargowg lub wskazaniami
Zamawiajacego,

h. z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy, gdy Wykonawca nienalezycie
wykonuje Umowe, w szczeg6lnosci nie wywigzuje si¢ ze zobowigzan
zwigzanych z obowigzkiem zatrudnienia na podstawie umowy o prace,

I. W razie wystapienia konieczno$ci wielokrotnego (nie mniej niz trzykrotnego)
dokonywania bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub konieczno$¢ dokonania
bezposrednich zaplat na rzecz podwykonawcy przekroczyla sume¢ 5% wartosci
umowy w sprawie zamoOwienia publicznego.

Wykonawcy przystuguje prawo odstgpienia od umowy, jezeli Zamawiajacy:

a. odmawia bez wskazania uzasadnionej przyczyny odbioru robot lub podpisania

protokotu odbioru,

oo
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b. zawiadomi Wykonawce, iz wobec zaistnienia uprzednio nieprzewidzianych
okolicznosci nie bedzie mogt spelni¢ swoich zobowigzan umownych wobec
Wykonawcy.

3. Odstgpienie od Umowy powinno nastapi¢ w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci
takiego o$wiadczenia i powinno zawiera¢ uzasadnienie. Zawiadomienie powinno by¢
przekazane drugiej Stronie co najmniej 14 dni przed terminem odstapienia.

4. W wypadku odstgpienia od Umowy, Wykonawce oraz Zamawiajacego obcigzaja
nastepujace obowiazki:

a. w terminie 7 dni od daty odstgpienia od Umowy, Wykonawca przy udziale
Zamawiajacego sporzadzi szczegdtowy protokdt inwentaryzacji robot w toku,
wedtug stanu na dzien odstgpienia,

b. Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie
uzgodnionym, na koszt tej strony, ktora odstapita od Umowy,

c. Wykonawca sporzadzi wykaz materiatow, konstrukcji lub urzadzen, ktore nie
moga by¢ wykorzystane przez niego do realizacji innych robot nieobjetych
niniejsza Umowa, jezeli odstapienie nastapito z przyczyn niezaleznych od niego.

5. Wykonawca zglosi do dokonania odbioru przez Zamawiajacego roboty przerwane oraz
roboty zabezpieczajace, jezeli odstgpienie od Umowy nastapito z przyczyn, za ktore
Wykonawca nie ponosi odpowiedzialnosci, oraz niezwtocznie, a najpdzniej w terminie
30 dni, usunie z terenu budowy urzadzenia zaplecza budowy przez niego dostarczone
lub wniesione.

6. Zamawiajacy w razie odstgpienia od Umowy z przyczyn, za ktore Wykonawca nie
odpowiada, obowiazany jest do:

a. dokonania odbioru rob6t przerwanych oraz do zaptaty wynagrodzenia za roboty,
ktore zostaly wykonane do dnia odstapienia,

b. przejecia od Wykonawcy pod swoj dozor terenu budowy.

7. Jezeli Wykonawca bedzie wykonywat przedmiot umowy wadliwie, albo sprzecznie
z umowg Zamawiajacy moze wezwa¢ go do zmiany sposobu wykonywania umowy
| wyznaczy¢ mu w tym celu odpowiedni termin; po bezskutecznym uplywie
wyznaczonego terminu Zamawiajacy moze od umowy odstgpic, powierzy¢ poprawienie
lub dalsze wykonanie przedmiotu umowy innemu podmiotowi na koszt Wykonawcy.

8. We wszystkich okreslonych w Umowie przypadkach odstgpienia od Umowy,
niezaleznie od strony odstgpujacej i przyczyn odstgpienia, Zamawiajacy zachowuje
wszelkie prawa wynikajace z gwarancji jakosci 1 rgkoymi za wady wykonanego
1 odebranego przez Zamawiajacego zakresu prac wykonanych przez Wykonawce do
czasu tego odstgpienia.

§16
Zmiany umowy

1. Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagaja sporzadzenia aneksu w formie pisemnej,
pod rygorem niewaznosci.

2. Zgodnie z art. 455 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp Zamawiajacy przewiduje mozliwosé
wprowadzenia zmian postanowien niniejszej umowy w stosunku do tresci ztozonej
oferty, w przypadkach opisanych w niniejszym paragrafie.

3. Dopuszczalna jest zmiana przedmiotu zamowienia poprzez zmian¢ zakresu robot
budowlanych przewidzianych w dokumentacji projektowej w przypadku:

a. konieczno$ci wykonania robot zamiennych, ktérych wykonanie ma na celu
prawidlowe zrealizowanie przedmiotu zamowienia,
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b. koniecznosci wykonania rob6t dodatkowych niezbednych do prawidtowego
wykonania przedmiotu umowy — w zakresie wynagrodzenia oraz zakresu robot.

4. Dopuszczalna jest zmiana terminu wykonania umowy w przypadku:

a. wystgpienia okolicznosci lub zdarzenh uniemozliwiajacych realizacje
W wyznaczonym terminie przedmiotu umowy, bez mozliwosci usunigcia lub
likwidacji powyzszych okolicznosci lub zdarzen, za ktore nie odpowiada
Wykonawca

b. opdznienie Zamawiajacego w przekazaniu placu budowy;

C. zawieszenie lub przerwanie robot przez Zamawiajgcego;

d. wystgpienie wyjatkowo niepomys$lnych warunkéw pogodowych i temperatur
otoczenia, nie pozwalajacych na zachowanie parametrow technologicznych
1 jakos$ciowych realizowanych robot,

e. wystgpienie sity wyzszej, to znaczy niezaleznego od stron losowego zdarzenia
zewnetrznego o charakterze wyjatkowym, ktore bylo niemozliwe do
przewidzenia w momencie zawarcia umowy i ktoremu nie mozna byto zapobiec
mimo dochowania nalezytej staranno$ci. Sita wyzsza nie sg w szczegdlnosci:
deficyt sprzetowy, kadrowy, materiatowy, spory pracownicze, strajki, trudnosci
finansowe ani tez kumulacja tych czynnikow.

5. Zmiana umowy w zakresie termindw jest dopuszczalna stosownie do okresu trwania
przeszkody.

6. Strona, ktora wystepuje z propozycja zmiany umowy, w oparciu o przedstawiony
powyzej katalog zmian umowy zobowigzana jest do sporzadzenia i1 uzasadnienia
wniosku o takg zmiang¢. Zamawiajacy przewidziat katalog zmian umowy, na ktére moga
powolywac si¢ strony niniejszej umowy

7. W przypadku umowy zawarte] na okres dluzszy niz 6 miesiecy, Zamawiajacy
przewiduje mozliwo$¢ wprowadzenia zmiany wysokosci wynagrodzenia okreslonego
w §9 ust. 1 w przypadku zmiany:

a. stawki podatku od towardéw i ustug oraz podatku akcyzowego,

b. wysoko$ci minimalnego wynagrodzenia za pracg albo wysokosci minimalne;
stawki godzinowej, ustalonych na podstawie ustawy z dnia 10 pazdziernika
2002r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracg,

c. zasad podlegania ubezpieczeniom spotecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu
lub wysokos$ci stawki sktadki na ubezpieczenia spoteczne lub ubezpieczenie
zdrowotne,

d. zasad gromadzenia i wysokosci wptat do pracowniczych planow kapitatlowych,
o ktorych mowa w ustawie z dnia 4 pazdziernika 2018r. 0 pracowniczych
planach kapitalowych,

- jezeli zmiany te bgda mialy wptyw na koszty wykonania zamowienia przez
Wykonawcg.

8. W sytuacji wystgpienia okolicznosci wskazanych w ww. ust. 7 Wykonawca jest
uprawniony ztozy¢ Zamawiajagcemu pisemny wniosek o zmiang umowy w zakresie
platnosci z faktur wystawionych po wejSciu w ZzZycie przepisOw zmieniajacych
odpowiednio stawke podatku od towarow i ushug, wysoko$¢ minimalnego
wynagrodzenia o pracg, zmianie zasad podlegania ubezpieczeniom spolecznym Iub
ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokosci stawki sktadki na ubezpieczenia spoteczne
lub ubezpieczenie zdrowotne badz zasad gromadzenia i wysoko$ci wptat do
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10.

11.

12.

13.

14.

15.

pracowniczych planéw kapitatowych. Wniosek powinien zawiera¢ wyczerpujgce
uzasadnienie faktyczne i wskazanie podstaw prawnych oraz doktadne wyliczenie kwoty
wynagrodzenia naleznego Wykonawcy po zmianie umowy.

W przypadku zmiany wysokosci minimalnego wynagrodzenia za pracg, wniosek
powinien zawiera¢ doktadne wyliczenie kwoty wynagrodzenia naleznego Wykonawcy
po zmianie umowy, w szczegdlnosci wykazanie zwigzku pomig¢dzy wnioskowang
kwotg podwyzszenia wynagrodzenia, a wplywem zmiany minimalnego wynagrodzenia
za prac¢ na kalkulacje wynagrodzenia. Wniosek powinien obejmowaé jedynie
dodatkowe koszty realizacji umowy, ktore Wykonawca obowigzkowo ponosi
w zwigzku z podwyzszeniem wysokos$ci placy minimalnej. Zamawiajacy oswiadcza, iz
nie bedzie akceptowal kosztéw wynikajacych z podwyzszenia wynagrodzen
pracownikom Wykonawcy, ktore nie sa konieczne w celu ich dostosowania do
wysokosci minimalnego wynagrodzenia za prace, w szczegdlnosci koszty
podwyzszenia wynagrodzenia w kwocie przewyzszajacej wysokos¢ ptacy minimalne;.
Whiosek, o ktorym mowa w ww. ust. 8, moze obejmowac jedynie dodatkowe koszty
realizacji umowy, ktére Wykonawca obowigzkowo ponosi w zwigzku z wystgpieniem
okolicznosci, o ktérych mowa w ww. ust. 7. Ponadto, zmiana wynagrodzenia bedzie
obejmowac wylacznie platnosci za prace, ktorych w dniu zmiany jeszcze nie wykonano.
W sytuacji wzrostu lub zmniejszenia cen materiatow lub kosztow zwigzanych
z realizacja zamowienia 0 co najmniej 10% w stosunku do cen materiatdéw i kosztow
wskazanych w kosztorysie ofertowym / kosztorysie sporzadzonym na etapie
przygotowania dokumentacji projektowej, Wykonawca jest uprawniony ztozy¢
Zamawiajacemu pisemny wniosek ozmian¢ Umowy w zakresie platno$ci wynikajacych
z faktur wystawionych po zmianie ceny materialdow lub kosztow zwigzanych
z realizacja zamdwienia. Wniosek powinien zawiera¢ wyczerpujace uzasadnienie
faktyczne 1 wskazanie podstaw prawnych oraz dokladne wyliczenie kwoty
wynagrodzenia Wykonawcy po zmianie umowy.

W sytuacji, o ktorej mowa w ust. 11, wysokos¢ wynagrodzenia Wykonawcy ulegnie
waloryzacji o zmian¢ wskaznika cen produkcji budowlano-montazowej, ustalanego
przez Prezesa Gloéwnego Urzedu Statystycznego i1 oglaszanego w Dzienniku
Urzgdowym RP ,,Monitor Polski” z zastrzezeniem, ze maksymalna warto$¢ zmiany
wynagrodzenia, jaka dopuszcza Zamawiajacy, to 10% calkowitego wynagrodzenia
brutto, o ktorym mowa w § 9 ust. 1. W przypadku, gdyby wskazniki przestaty by¢
dostegpne, zastosowanie znajdag inne, najbardziej zblizone, wskazniki publikowane przez
Prezesa GUS.

Whiosek, o ktorym mowa w ust. 11 Wykonawca moze zlozy¢ nie wczesniej niz od
1 stycznia 2024r. (poczatkowy termin ustalenia zmiany wynagrodzenia).

Obowigzek wykazania wplywu zmian, o ktérych mowa w ww. ust. 7 i 11, na zmiang
wynagrodzenia, o ktorym mowa w § 9 ust. 1, nalezy do Wykonawcy pod rygorem
odmowy dokonania zmiany umowy przez Zamawiajagcego. Zamawiajacy zastrzega
sobie prawo zadania przedstawienia dowodoéw potwierdzajacych, ze Kkoszty
Wykonawcy zwigzane z realizacja przedmiotu umowy beda wyzsze co najmniej o tyle
ile wynosi wskaznik.

Wykonawca, ktorego wynagrodzenie zostalo zmienione zgodnie z ww. ust. 11,
zobowigzany jest do zmiany wynagrodzenia przystugujacego podwykonawcy, z ktérym
zawarl umowe, w zakresie odpowiadajagcym zmianom cen materiatlow lub kosztow
dotyczacych zobowigzania podwykonawcy, jezeli acznie spelnione sa nastgpujace
warunki:
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a. przedmiotem umowy sa roboty budowlane, dostawy lub ustugi;

b. okres obowigzywania umowy przekracza 6 miesiecy.

§17
Postanowienia koncowe

1. Ewentualne spory w relacjach Zamawiajacy/ Wykonawca o roszczenia cywilnoprawne,
w sprawach w ktorych zawarcie ugody jest dopuszczalne, poddawane beda w pierwszej
kolejnosci mediacjom lub innemu polubownemu rozwigzaniu sporu przed Sadem
Polubownym przy Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej, przed wybranym
mediatorem albo osobg prowadzacg inne polubowne rozwigzanie.

2. Spory, ktérych nie udato si¢ rozwigza¢ w sposob okreslony w ww. ust. 1, mogace
powstac¢ z tytutu niniejszej umowy, begda rozstrzygane przez sad wlasciwy miejscowo
dla siedziby Zamawiajacego.

3. W sprawach nieuregulowanych niniejsza umowa stosuje si¢ przepisy ogolnie
obowigzujacego prawa, w szczegdlnosci ustaw: Prawo zamowien publicznych, Prawo
budowlane oraz Kodeks cywilny.

4. Umowe sporzadzono w trzech jednobrzmiacych egzemplarzach: dwa egzemplarze dla
Zamawiajacego, jeden egzemplarz dla Wykonawcy.

5. Integralng cz¢s¢ umowy stanowig zatgczniki:

a. Oferta Wykonawcy,
b. SWZ.

Zamawiajacy Wykonawca



