Zatacznik nr 8 do SWZ

UMOWA NR ZP.272.....2024

zawarta w dniu .....eeeveeceecenenes 2024 r.

pomiedzy Gming Jelcz-Laskowice z/s ul. Wincentego Witosa 24, 55-220 Jelcz-Laskowice,
reprezentowang przez:

Burmistrza Jelcza-Laskowic S rersesssesessseanesanes

przy kontrasygnacie Skarbnika - ..........ccceeeeun.e.e.

zwang dalej ,Inwestorem”,

afirma ..

zwang dalej ,Wykonawcg”.

W wyniku rozstrzygniecia postepowania o udzielenie zamdéwienia publicznego, prowadzonego w
trybie podstawowym z negocjacjami fakultatywnymi, na podstawie art. 275 pkt 2 ustawy z dnia 11
wrzesnia 2019 r. Prawo zamoéwien publicznych (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 1320 ze zm.) zwana dalej
yustawa Pzp”, w drodze wyboru oferty Wykonawcy z dnia ............. roku, stanowigcej zatgcznik do
niniejszej umowy, zostata zawarta umowa (zwana dalej ,,Umowag”) o nastepujacej tresci:

§1
1. Zamawiajacy zleca, a Wykonawca przyjmuje do realizacji wykonanie dokumentacji projektowej oraz
robot budowlanych dla zadania pn. ,Przebudowa holu wejsciowego na punkt podawczy oraz
pomieszczenn biurowych na parterze budynku UMIG w Jelczu-Laskowicach - likwidacja barier
architektonicznych ”

zgodnie z:
1) Dokumentacjg projektows,
2) Ofertg Wykonawcy,
3) Swz.
2. Zakres zamoéwienia obejmuje:
Przebudowe holu wejsciowego na punkt podawczy oraz pomieszczen biurowych na parterze budynku
Urzedu Miasta i Gminy Jelcz-Laskowice zgodnie z dokumentacjg projektowg w szczegdlnosci:
e aranzacja holu wejsciowego oraz pomieszczen biurowych na parterze, w tym: wydzielenie
$cianami dziatowymi o konstrukcji drewnianej, lekkie scianki o konstrukcji aluminiowej
z przeszkleniami,
e prace rozbidrkowe i murarskie w zakresie otwordéw drzwiowych i okienek podawczych,
zamurowania i przebicia otworéw wedtug projektu,
e dostawa i zamontowanie wyposazenia biurowego - wymiary i rozmieszczenie nowych mebli,
biurek i stolikdw oraz foteli biurowych zgodnie z projektem architektoniczno-budowlanym
rys. A-03, zatacznik wyposazenie - stanowi rodzaj proponowanych parametrow technicznych



wyposazenia biurowego (zatwierdzenie materiatdw wyposazenia biurowego przez
Zamawiajgcego na etapie wykonania).
3. Orientacyjne parametry techniczne obiektu i terenu objete zamdéwieniem:

e powierzchnia na parterze budynku objeta przebudowe ok. 249 m2,
e budynek wpisany do rejestr zabytkéw pod nr A/3981/601/W
4. Roboty objete zamdéwieniem opisanym w dokumentacji projektowej, wykonaé w szczegdlnosci

W oparciu o:
1) wymogi prawa polskiego i Unii Europejskiej;
2) wytyczne techniczne do projektowania i realizacji robot budowlanych;
3) wymagania Zamawiajgcego i wzajemne ustalenia.

§2

1. Wykonawca zobowigzuje sie wykona¢ przedmiot Umowy z materiatow witasnych.

2. Na kazde zadanie Zamawiajgcego lub Inspektora Nadzoru Wykonawca obowigzany jest okaza¢ w

stosunku do wskazanych materiatow: certyfikat zgodnosci z Polskg Norma lub aprobate techniczna.

3. Wykonawca zapewni potrzebne oprzyrzgdowanie, pracownikdw oraz materiaty wymagane do

zbadania, na zagdanie Zamawiajgcego, jakosci robét wykonanych z materiatdéw Wykonawcy na terenie

budowy.

4. Badania, o ktérych mowa w ust. 3, bedg realizowane przez Wykonawce na jego wtasny koszt.

5. Jezeli Zamawiajacy zazgda badan, ktére nie byty przewidziane niniejszg umowg, Wykonawca jest

zobowigzany przeprowadzi¢ te badania; jezeli w rezultacie przeprowadzenia tych badan okaze sie, ze

zastosowane materiaty, badZz wykonanie robdét, sg niezgodne z Umowg, to koszty badan
dodatkowych obcigzajg Wykonawce, w przypadku zgodnosci koszty pokrywa Zamawiajgcy.

6. Wykonawca zobowigzany jest do informowania DWKZ we Wroctawiu o prowadzeniu robdt przy

zabytku zgodnie z pozwoleniem na prowadzenie robdt przy zabytku decyzja nr 1629/2023

7. Wykonawca przyjmuje na siebie nastepujgce obowigzki szczegdtowe:

a) informowanie Zamawiajgcego o koniecznosci wykonania robét dodatkowych, zaniechanych i
zamiennych, w terminie 7 dni od stwierdzenia koniecznosci ich wykonania, sporzadzenie
protokotu koniecznosci na roboty dodatkowe, zaniechane i zamienne wraz z kosztorysami na te
roboty (kosztorysy winny by¢ sporzgdzone w oparciu o kosztorys ofertowy do umowy i/lub w
oparciu o stawki robot i narzuty wedtug obowigzujacych aktualnych katalogéw norm np.
Secocenbud)

b) informowania Inspektora Nadzoru o terminie odbioru robdt zanikajgcych.

8. Prace budowlane nalezy wykonywaé przy uzyciu materiatéw, dla ktérych standardy okreslono w

Dokumentacji technicznej, projektach i STWIOR. Odstepstwa od w/w zasady nalezy kazdorazowo

uzgadniac z Inspektorem Nadzoru i przedstawicielem Zamawiajgcego.

9. Wykonawca jest gospodarzem na terenie budowy od daty jego przejecia do czasu oddania

przedmiotu umowy.

10. Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ materialng za szkody powstate z jego winy lub zaniedbania

podczas wykonywania robét.

11. Wykonawca musi umozliwi¢ podczas prowadzenia prac budowlanych normalne funkcjonowanie

obiektu czynnego - publicznej szkoty podstawowej nr 3 w Jelczu-Laskowicach w czesci istniejgcej

przeznaczonej do przebudowy.

12. Z uwagi na charakter obiektu Wykonawca zobowigzany bedzie do:

a) prowadzenia nieucigzliwych prac w czesci budynku urzedu od poniedziatku do pigtku w



godzinach 7:30-16.30 oraz w sobote w godzinach 7:00 — 20:00; zmiana godzin mozliwa wyfacznie
po uzgodnieniu z Inwestorem,

b) prowadzenia prac powodujgcych ucigzliwy hatas (po godzinach pracy urzedu) od poniedziatku do
piatku po godzinie 16.30;

c) uzgodnienia z Inwestorem szczegétowego harmonogramu prac dla prowadzenia wewnetrznych
robdét budowlanych,

d) zorganizowania wszystkich prac remontowych w sposob nie narazajacy
pracownikéw urzedu pracujacych w budynku na niebezpieczenistwa i ucigzliwosci wynikajace z
prowadzonych robdt z jednoczesnym zastosowaniem szczegdlnych srodkéw ostroznosci, m. in.
takich jak wydzielenie i oznakowanie miejsc niebezpiecznych;

e) zapewnienia swobodnego i bezpiecznego dojscia pracownikom i petentom przebywajgcych w
budynku oraz na zewnatrz;

f)  prowadzenia realizacji zadania w sposéb zapewniajgcy ciggta mozliwos¢ uzytkowania obiektu
bez wzgledu na pore roku oraz zabezpieczenia frontu robdt w sposéb uniemozliwiajgcy
rozprzestrzenianie i roznoszenie pytéw, kurzu i resztek materiatdw budowlanych oraz
kazdorazowo po zakoriczonym dniu pracy posprzata¢ miejsce pracy.

13. Przedmiot Umowy obejmuje ponadto wykonanie w ramach ceny ofertowej wszelkich niezbednych

prac pomocniczych i towarzyszacych oraz robdt tymczasowych i innych, niezbednych oraz

pominietych w wycenie, jednak bez ktérych nie bedzie mozna ukonczyé Przedmiotu Umowy oraz
przystgpi¢ do jego uzytkowania.

14. Wykonawca os$wiadcza, ze zakres robét budowlanych okreslony w § 1 nie budzi watpliwosci.

15. Wykonawca wyklucza mozliwos¢ powotywania sie na niezrozumienie zakresu oraz tresci

Przedmiotu Umowy jako podstawe roszczen o zwiekszenie wynagrodzenia oraz potwierdza, ze nie

bedzie zadat podwyzszenia wynagrodzenia wskutek ztego oszacowania rozmiaru lub kosztéw prac,

nawet gdyby w czasie zawarcia Umowy nie mozna byto ich przewidziec.

§3

Terminy wykonania przedmiotu umowy: do 5 miesiecy od zawarcia umowy.
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1. Do obowigzkéw Zamawiajgcego nalezy:

1) wprowadzenie i protokolarne przekazanie Wykonawcy placu budowy w terminie do 14 dni, od
podpisania umowy,

2) zapewnienia na swoj koszt Inspektora Nadzoru Inwestorskiego, zwanego w dalszej czesci umowy
,Inspektorem”,

3) udzielenia Wykonawcy niezbednych petnomocnictw w przypadku, gdy okazg sie one niezbedne do
wykonania przez Wykonawce obowigzkéw wynikajgcych z Umowy,

4) przeprowadzenia odbioru wykonanych robdét,

5) zapfata za wykonany i odebrany Przedmiot Umowy.

2. Do obowigzkédw Wykonawcy nalezy:

1) przejecie placu budowy od Zamawiajgcego w terminie do 14 dni od podpisania umowy oraz
przekazanie Zamawiajgcemu do 14 dni od daty podpisania umowy aktualnego harmonogramu
rzeczowo finansowego;

2) organizacja i zagospodarowanie zaplecza i placu budowy,

3) poniesienie ewentualnych kosztéw wylgczen i wtgczen energii elektrycznej, montazu licznika



zuzycia wody oraz koszty zuzycia wody i energii w okresie realizacji robot,

4) w przypadku zniszczenia lub uszkodzenia robdt, ich czesci bgdz urzadzen w toku realizacji —
naprawienie ich i doprowadzenie do stanu pierwotnego,

5) wykonanie badan, préb i rozruchu, jak réwniez do dokonania odkrywek w przypadku nie
zgtoszenia do odbioru robdt ulegajgcych zakryciu lub zanikajgcych,

6) odpowiednie zabezpieczenie terenu budowy,

7) zapewnienie dozoru, a takze wtasciwych warunkdw bezpieczenistwa i higieny pracy,

8) utrzymanie terenu budowy w stanie wolnym od przeszkdd komunikacyjnych oraz usuwanie na
biezgco zbednych materiatéw, odpadow i smieci,

9) oznakowanie, zabezpieczenie i oswietlenie miejsc kolizyjnych,

10) zorganizowanie i przeprowadzenie niezbednych prac, badan i odbioréw oraz ewentualnego
uzupetnienia dokumentacji odbiorczej dla zakresu robét objetych przedmiotem przetargu,

11) wykonanie kompletnej dokumentacji i oznakowania drég ewakuacyjnych, p.poz. oraz
opracowania instrukcji postepowania na wypadek pozaru;

12) wyposazenie obiektu, bedgcego przedmiotem zamdwienia, w niezbedny sprzet p. pozarowy i
jego oznakowanie.

13) po zakonczeniu robdét doprowadzenie placu budowy do stanu pierwotnego, demontaz
obiektédw tymczasowych oraz uporzgdkowanie terenu,

14) operat kolaudacyjny (2 egz.)

15) posiadanie ubezpieczenia prowadzonej dziatalnosci gospodarczej w zakresie realizowanym w
ramach niniejszej umowy, przez okres co najmniej od daty podpisania umowy do czasu odbioru
konncowego. Na kazde zgdanie Zamawiajgcego Wykonawca jest obowigzany okazaé aktualng
optacong polise ubezpieczeniowag lub inny dokument potwierdzajgcy posiadanie aktualnego
ubezpieczenia. Ubezpieczenie musi obejmowac, co najmnie; :

a) Ubezpieczenie w petnym zakresie od odpowiedzialnosci cywilnej kontraktowej w zwigzku z
realizacjg niniejszej umowy, ubezpieczenia od zniszczenia wszelkiej wtasnosci spowodowanego
dziataniem, zaniechaniem lub niedopatrzeniem pracownikéw Wykonawcy w wysokosci, co
najmniej wartosci kontraktu,

b) Ubezpieczenie w petnym zakresie od odpowiedzialnosci cywilnej deliktowej z tytutu prowadzonej
dziatalnosci wobec powierzonego mienia i oséb trzecich od zniszczenia wszelkiej wtasnosci
spowodowanego dziataniem, zaniechaniem lub niedopatrzeniem Wykonawcy z polisg OC na
sume ubezpieczenia réwng, co najmniej wartosci kontraktu. Wykonawca przedstawi
Zamawiajgcemu kopie ww. polis ubezpieczeniowych;

3. Zgodnie z art. 95 ust. 1 ustawy Prawo zamowien publicznych, Zamawiajagcy wymaga, aby

Wykonawca lub Podwykonawca zatrudniali na podstawie stosunku pracy osoby wykonujgce

wskazane przez Zamawiajacego czynnosci w zakresie realizacji zamdwienia, jezeli wykonanie tych

czynnosci polega na wykonywaniu pracy w sposdb okreslony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca

1974 r. - Kodeks pracy (Dz. U. z 2020, poz. 1320).

3.1.Zgodnie z art. 95 ust. 2 ustawy Prawo zamodwien publicznych Zamawiajgcy wymaga, aby
Wykonawca lub Podwykonawca zatrudniali osoby wykonujace nizej wymienione czynnosci:

- prace ogélnobudowlane,
- prace instalacyjne elektryczne,

3.2. Kazdorazowo na zgdanie Zamawiajgcego, w terminie wskazanym przez Zamawiajgcego nie

krétszym niz 3 dni robocze, Wykonawca lub Podwykonawca zobowigzuje sie przedtozy¢ oswiadczenie

o zatrudnieniu na podstawie umowy o prace pracownikdéw wykonujgcych czynnosci wskazane w ust.



3.1.

3.3. W celu weryfikacji zatrudniania, przez Wykonawce lub podwykonawce, na podstawie umowy o
prace, osdb wykonujgcych wskazane przez Zamawiajgcego czynnosci w zakresie realizacji zamowienia,
wprowadza sie mozliwos¢ zagdania przez Zamawiajacego:

1) oswiadczenia zatrudnionego pracownika,

2) oswiadczenia Wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu pracownika na podstawie umowy o
prace,

3) poswiadczonej za zgodnos¢ z oryginatem kopii umowy o prace zatrudnionego pracownika,

4) innych dokumentow,

- zawierajgcych informacje, w tym dane osobowe, niezbedne do weryfikacji zatrudnienia na
podstawie umowy o prace, w szczegélnosci imie i nazwisko zatrudnionego pracownika, date zawarcia
umowy o prace, rodzaj umowy o prace i zakres obowigzkéw pracownika.

3.4. Nieprzedtozenie przez Wykonawce oswiadczenia o zatrudnieniu na podstawie umowy o prace
zawartej przez Wykonawce lub Podwykonawce z pracownikami wykonujgc prace fizyczne niezbedne
do realizacji przedmiotu zamdwienia, bezposrednio przy montazu urzadzen, swiadczagcymi ustugi w
terminie wskazanym przez Zamawiajgcego zgodnie z ust. 2 bedzie traktowane jako niewypetnienie
obowigzku zatrudnienia pracownikéw swiadczgcych ustugi na podstawie umowy o prace.

3.5. Za niedopetnienie wymogu zatrudnienia pracownikéw $wiadczgcych ustugi na podstawie umowy
0 prace w rozumieniu przepisow Kodeksu Pracy, Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu kare umowng w
wysokosci kwoty stanowigcej iloczyn minimalnego wynagrodzenia za prace ustalonego na podstawie
przepisdbw o minimalnym wynagrodzeniu za prace obowigzujgcych w chwili stwierdzenia przez
Zamawiajgcego niedopetnienia przez  Wykonawce lub Podwykonawce wymogu zatrudnienia
pracownikéw swiadczacych ustugi na podstawie umowy o prace w rozumienia przepiséw Kodeksu
Pracy oraz liczby miesiecy w okresie realizacji umowy, w ktérych nie dopetniono przedmiotowego
wymogu - za osobe Swiadczgcg ustugi na podstawie umowy o prace wskazanej przez Zamawiajacego
w SWZ.

3.6. Podczas prowadzenia robdét budowlanych zabrania sie przebywania na terenie budowy osobom
nie zgtoszonym jako podwykonawcy i dalsi podwykonawcy oraz osobom nie zwigzanym z gtéwnym
Wykonawca, ktérych obecnos¢ moze swiadczy¢ o nieuprawnionym przebywaniu na terenie budowy.
3.7. Wykonawca zobowigzany jest przedstawi¢ Zamawiajagcemu wykaz osdb pracujgcych na budowie
dot. Podwykonawcow, dalszych Podwykonawcdw, jak i wtasnych pracownikow.

§5
1.Za wykonanie przedmiotu umowy strony ustalajg wynagrodzenie ryczattowe w wysokosci ................
zt brutto (stownie........cccuuenn... ), w tym 23% podatek VAT — ... 7zt (stownie:
........................................ ), wtym:

a) za wykonanie robot budowlanych za cene netto w wysokoSci: .....ccoviverecnnnnee. zt
powiekszong o stawke podatku VAT 23 % w kwocie: .......ccccoceenervenennns , co stanowi kwote brutto
oferty W WySOKOSCi: ....cceveverieriveeceere e zt

b) za dostawe wyposazenia za cene netto W WysSOKOSCi: ....ccceveveeeereccrvrennenn, zt powiekszong o
stawke podatku VAT 23 % w kwocie: .....ccccevveveereennne. , co stanowi kwote brutto oferty w
WYSOKOSCI: wevevrevierieieceete e zt

za sume cen wynikajgcg z Formularza cenowego stanowigcego zatgcznik nr 1a do Formularza
ofertowego.



2. W wynagrodzeniu, o ktéorym mowa w ust. 1 mieszczg sie wszystkie koszty wykonania przedmiotu
umowy w tym miedzy innymi: koszty robdt przygotowawczych, demontazowych, porzgadkowych,
zagospodarowania terenu budowy, utrzymania i likwidacji zaplecza budowy, pracy w godzinach
nadliczbowych i w dni wolne od pracy, opfaty za transport odpaddéw i ich sktadowanie, koszty
zwigzane 1z utylizacja materiatdw pochodzgcych z rozbidérki, koszty serwisu i materiatéw
eksploatacyjnych w okresie gwarancji.

§6
1. Rozliczenie wynagrodzenia wykonawcy nastepowato bedzie na podstawie faktur czesciowych (nie
czesciej niz jedna na miesigc) i faktury kornicowej, w tym:
1) ptatnosci czeSciowe - na podstawie protokotdéw odbioru wykonanych robdt (przerobowych)
potwierdzonych przez Inspektora Nadzoru do 90 % wartosci wynagrodzenia umownego,
2) ptatnos¢ koncowa - na podstawie podpisanego protokotu odbioru koricowego po zakonczeniu
realizacji przedmiotu umowy w wysokosci min. 10% wartosci wynagrodzenia umownego.
2. Fakturowanie czesciowe Zamawiajgcy dopuszcza w powigzaniu z przedtozonym harmonogramem
rzeczowo-finansowym zatwierdzonym przez Zamawiajgcego. Zmiana ptatnosci czesciowych wymaga
pisemne] akceptacji Zamawiajgcego - zatwierdzenie zaktualizowanego harmonogramu rzeczowo-
finansowego.
3. Wysokos$¢ faktur czesciowych nie moze przekroczyé 90% wartosci umowy.

4. Zaptata naleznosci realizowana bedzie przez Zamawiajgcego, na podstawie protokotéw odbiorow
czesciowych za wykonane roboty budowlane, potwierdzonych przez inspektora nadzoru i koncowego
potwierdzonego przez przedstawicieli Zamawiajgcego i Wykonawcy, przy udziale inspektora nadzoru
oraz na podstawie prawidtowo wystawionych faktury przez Wykonawce.

5. Zaptata naleznosci nastgpi w terminie do 30 dni od daty otrzymania faktury przez Zamawiajgcego.
6. W razie nieterminowej zaptaty Wykonawca moze naliczy¢ ustawowe odsetki.

7. W przypadku zmniejszenia zakresu rzeczowego wartos¢ przedmiotu umowy zostanie odpowiednio

zmniejszona w oparciu o kosztorys ofertowy Wykonawcy oraz zgodnie z zapisami umowy.

8. W przypadku, gdy Wykonawca wykonuje czes¢ robdt przy pomocy podwykonawcy, Zamawiajgcy
dokona zaptaty wymaganego wynagrodzenia Wykonawcy po uprzednim przedstawieniu przez niego
dowodéw potwierdzajgcych zaptate wymagalnego wynagrodzenia podwykonawcom lub dalszym
podwykonawcom.

9. Pfatnos¢ za fakture VAT bedzie dokonana przelewem z konta Zamawiajacego na konto Wykonawcy
2] S , Bank e, w ciggu 30 dni liczac od daty otrzymania przez
Zamawiajgcego faktury. Btednie wystawiona faktura VAT, brak dokumentu potwierdzajgcego zaptate
wymagalnego wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszym podwykonawcom, a takze brak protokotu
odbioru koncowego spowodujg naliczenie ponownego 14-dniowego terminu ptatnosci od momentu
dostarczenia poprawionych lub brakujacych dokumentéw.

10. Ptatnos¢ za posrednictwem metody podzielonej ptatnosci (split payment).

§7

1. Wykonawca udziela ............ - miesiecznej gwarancji na wykonanie przez siebie przedmiot
zamoOwienia (umowy).

2. Bieg okresu gwarancji rozpocznie sie z chwilg wykonania (zakonczenia) catosci przedmiotu
zamowienia, potwierdzonego spisaniem protokotu odbioru korncowego przez Strony.

3. W okresie gwarancji wszelkie naprawy i przeglady gwarancyjne obiektow i urzadzen bedacych
przedmiotem zamdwienia bedg wykonywane wytgcznie kosztem i staraniem wykonawcy wraz z

6



serwisem i kosztami materiatéw eksploatacyjnych po stronie Wykonawcy w okresie gwarancji.

4. Rozszerza sie odpowiedzialnos¢ z tytutu rekojmi za wady, a w zwigzku z tym uprawnienia z tytutu
rekojmi za wady fizyczne przedmiotu zamdwienia (umowy) wygasajg wraz z uptywem okresu, na
ktéry Wykonawca udzielit gwarancji na wykonany przedmiot zamdwienia (umowy).

§8

1. Ustalony w umowie zakres przedmiotu umowy realizowany bedzie/nie bedzie' z udziatem
Podwykonawcow, z zastrzezeniem ponizszych przepisow.

2. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamdwienia na roboty budowlane
zamierzajacy zawrze¢ umowe o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, jest
obowigzany, w trakcie realizacji zamdwienia, do przedtozenia Zamawiajagcemu projektu tej
umowy, przy czym podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest obowigzany dofgczy¢ zgode
Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o tresci zgodnej z projektem umowy.

3. Termin zapfaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, przewidziany w
umowie o podwykonawstwo, nie moze by¢ dtuzszy niz 30 dni od dnia doreczenia Wykonawcy,
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku.

4. Zamawiajgcy, w terminie 14 dni od dnia przedstawienia mu projektu umowy o podwykonawstwo,
zgtasza w formie pisemnej, pod rygorem niewaznosci, zastrzezenia do projektu umowy o
podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, w przypadku gdy:

1) nie spetnia ona wymagan okreslonych w dokumentach zaméwienia,

2) przewiduje ona termin zaptaty wynagrodzenia dtuzszy niz okreslony w ust. 3,

3) zawiera ona postanowienia niezgodne z art. 463 Pzp.

5. Niezgtoszenie zastrzezen, o ktérych mowa w ust. 4, do przedtozonego projektu umowy o

podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie okreslonym w ust. 4, uwaza

sie za akceptacje projektu umowy przez Zamawiajgcego.

6. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamdwienia na roboty budowlane

przedktada Zamawiajgcemu poswiadczong za zgodnosé z oryginatem kopie zawartej umowy o

podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia.

7. Zamawiajacy, w terminie 14 dni od dnia przedstawienia mu kopii umowy o podwykonawstwo,

zgtasza w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci sprzeciw do umowy o podwykonawstwo, ktdrej

przedmiotem sg roboty budowlane, w przypadkach, o ktérych mowa w ust. 4.

8. Niezgtoszenie sprzeciwu, o ktérym mowa w ust. 7, do przedtozonej umowy o podwykonawstwo,

ktdrej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie okre$lonym w ust. 7, uwaza sie za akceptacje

umowy przez Zamawiajgcego.

9. W przypadku umoéw, ktérych przedmiotem sg roboty budowlane, Wykonawca, podwykonawca

lub dalszy podwykonawca przedktada Zamawiajgcemu poswiadczong za zgodnosé z oryginatem kopie

zawartej umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w terminie 7 dni od
dnia jej zawarcia, z wyfaczeniem umoéw o podwykonawstwo o wartosci mniejszej niz 0,5% wartosci

umowy oraz umow o podwykonawstwo, ktérych przedmiot zostat wskazany przez Zamawiajgcego w

dokumentach zamoéwienia. Wytaczenie, o ktérym mowa w zdaniu pierwszym, nie dotyczy uméw o

podwykonawstwo o wartosci wiekszej niz 50 000 ztotych. Zamawiajgcy moze okresli¢ nizszg wartos¢,

od ktdrej bedzie zachodzit obowigzek przedktadania umowy o podwykonawstwo.

10.W przypadku, o ktéorym mowa w ust. 9, podwykonawca lub dalszy podwykonawca, przedktada

! Niepotrzebne skresli¢



poswiadczong za zgodnos$¢ z oryginatem kopie umowy réwniez Wykonawcy.

11.W przypadku, o ktérym mowa w ust. 9, jezeli termin zaptaty wynagrodzenia jest dtuzszy niz
okreslony w ust. 3, Zamawiajacy informuje o tym Wykonawce i wzywa go do doprowadzenia do
zmiany tej umowy, pod rygorem wystgpienia o zaptate kary umownej.

12.Przepisy ust. 1-10 stosuje sie odpowiednio do zmian umowy o podwykonawstwo.

13.W przypadku umow, ktérych przedmiotem s3 roboty budowlane, Zamawiajacy dokonuje
bezposredniej zaptaty wymagalnego wynagrodzenia przystugujgcego podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, ktéry zawart zaakceptowang przez Zamawiajgcego umowe o podwykonawstwo,
ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, lub ktdéry zawart przedtozong Zamawiajagcemu umowe o
podwykonawstwo, ktérej przedmiotem s3g dostawy lub ustugi, w przypadku uchylenia sie od
obowigzku zaptaty odpowiednio przez Wykonawce, podwykonawce lub dalszego podwykonawce.
14.Wynagrodzenie, o ktérym mowa w ust. 13, dotyczy wyfacznie naleznosci powstatych po
zaakceptowaniu przez Zamawiajgcego umowy o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sg roboty
budowlane, lub po przedtozeniu Zamawiajgcemu poswiadczonej za zgodnos¢ z oryginatem kopii
umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg dostawy lub ustugi.

15.Bezposrednia zaptata obejmuje wytgcznie nalezne wynagrodzenie, bez odsetek, naleznych
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.

16.Zamawiajacy, przed dokonaniem bezposredniej zapfaty, jest obowigzany umozliwi¢ Wykonawcy
zgtoszenie, pisemnie, uwag dotyczacych zasadnosci bezposredniej zaptaty wynagrodzenia
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy. Zamawiajgcy informuje o terminie zgtaszania uwag nie
krétszym niz 7 dni od dnia doreczenia tej informacji. W uwagach nie mozna powotywac sie na
potracenie roszczen Wykonawcy wzgledem podwykonawcy

niezwigzanych z realizacjg umowy o podwykonawstwo.

17.W przypadku zgtoszenia uwag, o ktérych mowa w ust. 16, w terminie wskazanym przez
Zamawiajgcego, zamawiajacy moze:

1) nie dokonaé bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy,
jezeli Wykonawca wykaze niezasadnos¢ takiej zaptaty albo

2) ztozy¢ do depozytu sadowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia podwykonawcy lub
dalszego podwykonawcy, w przypadku istnienia zasadniczej watpliwosci Zamawiajgcego co do
wysokosci naleznej zaptfaty lub podmiotu, ktédremu ptatnos$é sie nalezy, albo

3) dokonac bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, jezeli
podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaze zasadnos¢ takiej zaptaty.

18. W przypadku dokonania bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy
Zamawiajgcy potraca kwote wyptaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia naleznego Wykonawcy.
19.Koniecznos¢ wielokrotnego dokonywania bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy lub konieczno$é¢ dokonania bezposrednich zaptat na sume wieksza niz 5% wartosci
umowy moze stanowi¢ podstawe do odstgpienia od umowy.

20.Do zasad odpowiedzialnosci Zamawiajgcego, Wykonawcy, podwykonawcy Ilub dalszego
podwykonawcy z tytutu wykonanych robét budowlanych stosuje sie przepisy ustawy z dnia 23
kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny, jezeli przepisy ustawy nie stanowig inaczej.

21.Jezeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na ktérego zasoby Wykonawca
powotywat sie, na zasadach okreslonych w art. 118 ust. 1 ustawy Pzp, w celu wykazania spetniania
warunkéw udziatu w postepowaniu, Wykonawca jest obowigzany wykaza¢ Zamawiajgcemu, ze
proponowany inny podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spetnia je w stopniu nie mniejszym
niz podwykonawca, na ktérego zasoby Wykonawca powotywat sie w trakcie postepowania o



udzielenie zamodwienia. Przepis art.122 ustawy Pzp stosuje sie odpowiednio.

22.Powierzenie wykonania cze$ci zamodwienia podwykonawcom nie zwalnia Wykonawcy z
odpowiedzialnosci za nalezyte wykonanie tego zamdwienia

23.Umowa o podwykonawstwo nie moze zawiera¢ postanowien ksztattujgcych prawa i obowigzki
podwykonawcy, w zakresie kar umownych oraz postanowien dotyczacych warunkéw wyptaty
wynagrodzenia, w sposéb dla niego mniej korzystny niz prawa i obowigzki Wykonawcy,
uksztattowane postanowieniami umowy zawartej miedzy Zamawiajgcym a Wykonawca.

§9
1. Odbiory robdt czesciowych i zanikajgcych dokonywane beda przez inspektora nadzoru
inwestorskiego na podstawie pisemnego zgtoszenia Wykonawcy, w terminach:
a) odbiory robdt czesciowych w terminie do 7 dni od daty zgtoszenia,
b) odbiory robdt zanikajgcych w terminie do 3 dni od daty zgtoszenia.
2. Strony ustalajg nastepujace zasady odbioru koricowego:
a) Wykonawca zgtosi Zamawiajgcemu pisemnie gotowos¢ do odbioru koricowego robdt wykonanych
w trakcie realizacji przedmiotu umowy, potwierdzong przez inspektora nadzoru.
b) W odbiorze uczestniczy¢ bedg upowaznieni przedstawiciele Zamawiajgcego i Wykonawcy.
c) Odbidr konicowy polega¢ bedzie na ocenie ilosci i jakoSci wykonanych robot pod wzgledem
technicznym, estetycznym, uzytkowym,
d) Czynnosci odbioru rozpoczng sie w ciggu 14 dni od daty zgtoszenia do gotowosci do odbioru
i zakoricza w ciggu 14 dni.
3. Wykonawca przedstawi Zamawiajgcemu w trakcie odbioru nastepujgce dokumenty pozwalajace na
ocene prawidtowosci wykonania przedmiotu odbioru:
a) oswiadczenie kierownika robét, ze przedmiot umowy zostat wykonany zgodnie z przepisami
i normami oraz, ze doprowadzono do nalezytego stanu i porzadku teren budowy;
b) atesty i certyfikaty na zastosowane materiaty,
c) protokoty z badan i sprawdzen,
d) dokumentacje powykonawczg z oznaczeniem ewentualnych zmian w 3 egzemplarzach wersji
papierowe;.
4. W przypadku stwierdzenia podczas odbiorow wystgpienia wad, Zamawiajgcy moze:
a) obnizy¢ odpowiednio wynagrodzenie,
b) zazadac usuniecia wad w terminie okreslonym przez Zamawiajgcego,
c) odstgpi¢ od odbioru i po usunieciu wad przystgpi¢ ponownie do odbioru. W tym przypadku za
date zakonczenia uwazad sie bedzie date zawiadomienia Zamawiajgcego o gotowosci do ponownego
odbioru,
d) zadaé wykonania przedmiotu umowy po raz drugi.
5. O fakcie usuniecia wad i usterek Wykonawca zawiadamia Zamawiajgcego, zadajgc jednoczesnie
wyznaczenia terminu odbioru robét.
6. Zamawiajgcy wyznacza termin przeglgdu przedmiotu umowy po odbiorze w okresie gwarancji, a w
razie stwierdzenia wad i usterek wyznacza takze termin do usuniecia wad.

§10
1. Zamawiajgcy ustanowi Inspektora Nadzoru inwestorskiego do petnienia nadzoru inwestorskiego na
budowie przed rozpoczeciem robét budowlanych.
2. Wykonawca po swojej stornie zapewni nastepujacy personel:



e Kierownika budowy z upr. branzy budowlanej (architektoniczna, konstrukcyjna)- ..............
e Kierownika robot branzy elektrycznej - ...............
3. Przedstawicielem Zamawiajgcego jest Pani Ewelina Regec.

8§11
1. Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu kare umowna:
a) za zwtoke w wykonaniu przedmiotu umowy w wysokosci 0,1 % wynagrodzenia brutto okreslonego
w § 5 ust 1, za kazdy dzien zwtoki liczagc od dnia uptywu terminu umownego zakonczenia robét
okreslonego w § 3 ust.
b) za zwtoke w usunieciu wad stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie rekojmi w wysokosci 0,1 %
wynagrodzenia brutto okreslonego w § 5 ust 1, za kazdy dzien zwtoki liczagc od wyznaczonego terminu
usuniecia wad,
c¢) w przypadku odstgpienia od umowy przez Zamawiajgcego z przyczyn, za ktére odpowiada
Wykonawca — w wysokosci 10% wynagrodzenia brutto okreslonego w § 5 ust 1 niniejszej umowy.
d) za zawiniony brak zapfaty lub nieterminowej zaptaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcom
lub dalszym podwykonawcom w wysokosci 0,05 % kwoty brutto, o ktérej mowa w § 5 ust. 1 umowy
za kazdy dzien zwtoki, w przypadku zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy Ilub dalszego
podwykonawcy przez Zamawiajgcego,
e) za nieprzedtozenie do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem
sg roboty budowlane, lub projektu jej zmiany w wysokosci 2000 zt,
f) za nieprzedtozenie poswiadczonej za zgodnos$¢ z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo lub
jej zmiany w wysokosci 2000 zt,
g) za brak zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaptaty w wysokosci 2000 zt.
2. Strony zastrzegajg sobie, Ze niezaleznie od kar umownych moga dochodzi¢ odszkodowania
uzupetniajgcego do wysokosci poniesionej szkody i utraconych korzysci.
3. Zamawiajacy moze odliczy¢ kary umowne od ptatnosci naleznych Wykonawcy,
4. Wykonawca nie moze zbywac ani przenosi¢ na rzecz oséb trzecich praw i wierzytelnosci
powstatych w zwigzku z realizacjg niniejszej umowy.
5. W przypadku narazenia Zamawiajgcego na utrate dofinansowania spowodowanym przez
niedotrzymanie obowigzkdw umownych, a w szczegélnosci termindw realizacji na skutek okolicznosci
lezacych po stronie Wykonawcy, Zamawiajgcy bedzie dochodzit petnego odszkodowania zwigzanego z
utratg Srodkdw pomocowych.

§12

1. W razie zaistnienia istotnej zmiany okolicznosci powodujacej, ze wykonanie umowy nie lezy w
interesie publicznym, czego nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy( np. utraty
dofinansowania), Zamawiajgcy moze odstgpi¢ od umowy w terminie 30 dni od powziecia wiadomosci
o tych okolicznosciach. W takim wypadku Wykonawca moze zgdac¢ jedynie wynagrodzenia naleznego
mu z tytutu wykonania czesci umowy.

2. Jezeli Wykonawca opdznia sie z rozpoczeciem lub zakonczeniem realizacji przedmiotu umowy tak
dalece, ze nie jest prawdopodobne, zeby zdotat go ukonczyé w terminie wyznaczonym przez
Zamawiajgcego lub zwtoka w stosunku do szczegdétowego harmonogramu rzeczowo-finansowego
robot zaakceptowanego przez Zamawiajgcego przekroczy 21 dni kalendarzowych, Zamawiajgcy moze
bez wyznaczenia terminu dodatkowego od umowy odstgpi¢ jeszcze przed uptywem terminu jej
wykonania.
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3. Jezeli Wykonawca realizuje przedmiot umowy w sposdb wadliwy albo sprzeczny z umowag,
Zamawiajgcy moze wezwac go do zmiany sposobu wykonania i wyznaczyé w tym celu odpowiedni
termin. Po bezskutecznym uptywie wyznaczonego terminu Zamawiajgcy moze od umowy odstagpic.

4. W razie odstgpienia od umowy, Wykonawca przy udziale Zamawiajgcego sporzadzi protokot
inwentaryzacji robdt w toku w terminie trzech dni roboczych od dnia ustania umowy.

5. Wykonawcy zostanie zaptacone wynagrodzenie za roboty zrealizowane do dnia ustania umowy,
ktdrych zakres zostanie okreslony w protokole inwentaryzacji.

§13
1. Wykonawca wnidst zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w wysokosci 5 % ceny
ofertowe] brutto w formie ......cccccevvvreveecvccenennn.
2. Zamawiajgcy zwolni 70 % zabezpieczenia w terminie 30 dni od wykonania zamdwienia i uznania go
przez Zamawiajgcego za nalezycie wykonane potwierdzonego podpisaniem protokotu odbioru
koncowego robdt, natomiast pozostaty czesé obejmujgcy zabezpieczenie roszczen z tytutu rekojmi za
wady w terminie 15 dni po uptywie okresu rekojmi za wady robdt budowlanych
3. Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w zakresie dotyczacym realizacji przedmiotu
zamoOwienia musi obejmowac czas niezbedny na dokonanie odbioréow korncowego.
4. Jezeli w toku realizacji umowy ulegnie zmianie termin wykonania umowy Wykonawca zobowigzany
jest uaktualni¢ wniesione zabezpieczenie na dzient podpisania aneksu.

§14

1. Dopuszcza sie mozliwos¢ dokonania istotnych zmian postanowien zawartej umowy, jezeli zmiany
beda korzystne dla Zamawiajgcego lub koniecznos¢ wprowadzenia zmian wynika¢ bedzie
z okolicznosci, ktérych nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy, a w szczegdlnosci
zmiany postanowien umowy mogg dotyczyé:
1) Terminu realizacji przedmiotu zamdwienia wraz ze skutkami wprowadzenia takiej zmiany, przy
czym zmiana spowodowana moze by¢ jedynie okolicznosciami lezagcymi wytacznie po stronie
Zamawiajgcego lub okoliczno$ciami niezaleznymi zaréwno od Zamawiajgcego jak i od Wykonawcy:
a) sity wyiszej tj. zdarzenia zewnetrznego, niemozliwego do przewidzenia. Strony za okolicznosci sity
wyzszej uznajg w szczegélnosci : powddz, huragan lub trgba powietrzna, trzesienie ziemi, upadek
statku powietrznego ,pozar ,dziatania wojenne lub ogtoszenie stanu wojennego, strajk ogélnokrajowy
lub ogtoszony stan kleski zywiotowe].
b) wykrycie instalacji, urzadzen lub budowli podziemnych nieujetych w dokumentacji projektowe;j
i niezinwentaryzowanych przez witascicieli i gestorow instalacji i urzadzen, a wymagajacych
przebudowy w zwigzku z wykonywaniem przedmiotu umowy.
c) odkrycie na terenie budowy przedmiotéw o znaczeniu archeologicznym i historycznym
d) koniecznos¢ przesuniecia terminu przekazania terenu budowy,
e) okolicznosci zaistniate w trakcie realizacji przedmiotu umowy, tj. warunki atmosferyczne,
utrudniajgce lub uniemozliwiajgce terminowe wykonania przedmiotu umowy.
f) opdzinienia, nie wynikajgce z winy Wykonawcy, w uzyskaniu wszelkich zezwolen, decyzji,
uzgodnien, opinii, ekspertyz itp. warunkujgcych wykonanie przedmiotu umowy.
g) rozszerzenia zakresu prac powierzonych do wykonania Wykonawcy niniejszej umowy przez
Zamawiajgcego w drodze udzielenia zamodwienia dodatkowego zgodnie z trescig

wiasciwych przepiséw odrebnych.
h) konieczno$¢ zrealizowania umowy przy zastosowaniu innych rozwigzan niz wskazane w Opisie
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Przedmiotu Zamowienia, w sytuacji gdyby zastosowanie przewidzianych rozwigzan grozito
niewykonaniem lub wadliwym wykonaniem przedmiotu zamdwienia.

2) Zmiany w sposobie realizacji przedmiotu umowy w postaci:

a) zmiany rozwigzan technicznych/technologicznych, w tym materiatéw i urzadzen, powodujgce
poprawienie parametréw technicznych obiektu budowlanego , z uwagi na postep technologiczny,

b) koniecznosci realizacji zamoOwienia przy zastosowaniu innych rozwigzan
technicznych/technologicznych niz wskazane w specyfikacjach, dokumentacji technicznej, w
przypadku gdyby zastosowanie przewidzianych rozwigzan grozito niewykonaniem lub wadliwym
wykonaniem zamdwienia,

c) odmiennych od przyjetych w specyfikacjach, dokumentacji technicznej, warunkéw
technicznych/technologicznych skutkujgcych niemoznoscig zrealizowania przedmiotu zamdwienia
przy dotychczasowych zatozeniach technologicznych,

d) koniecznosci zrealizowania zamowienia przy zastosowaniu innych rozwigzan
technicznych/technologicznych w tym zmiany materiatdw i urzadzen ze wzgledu na zmiany
obowigzujgcego prawa,

e) wprowadzenia uzgodnionych rozwigzan zamiennych w stosunku do przewidzianych w projekcie,
zgtoszonych przez kierownika budowy lub inspektora nadzoru inwestorskiego, w sytuacji gdy
wykonanie tych robot bedzie niezbedne do prawidtowego tj. zgodnego z zasadami wiedzy technicznej
i obowigzujgcymi na dzien odbioru robdt przepisami i decyzjami wykonania przedmiotu umowy
okreslonego w § 2 ust. 1 umowy.

f) zmiany rozwigzann  technicznych/technologicznych, w tym materiatébw i urzadzen,
nowoczesniejszych niz zawarte w dokumentacji projektowej, korzystnych pod wzgledem
eksploatacyjnym lub kosztowym dla Zamawiajgcego tzn. powodujg obnizenie kosztéw ponoszonych
przez Zamawiajgcego na eksploatacje lub/i konserwacije.

3) Zmiany danych podmiotowych Wykonawcy, lokalizacji siedziby Wykonawcy (adresu),

4) Zmiany ustawowej stawki podatku VAT wprowadzona w zycie po dacie podpisania umowy

i w konsekwencji zmiana wynagrodzenia (przy czym zmianie ulega kwota podatku VAT i kwota brutto,
kwota netto pozostaje bez zmian).

5) Zmiany, polegajace na ograniczeniu zakresu robét budowlanych w przypadku, gdy wykonanie
danych robdt bedzie zbedne do prawidtowego, tj. zgodnego z zasadami wiedzy technicznej i
obowigzujgcymi przepisami i decyzjami wykonania przedmiotu umowy (roboty zaniechane) wraz ze
skutkami zmiany wysokosci wynagrodzenia w oparciu o kalkulacje kosztéw wynikajaca z kosztorysu
ofertowego, z zastrzezeniem, ze zakres robdt nie moze ulec zmianie o wiecej niz 30 % zakresu
rzeczowego lub finansowego przedmiotu zamdwienia.

6) Sposobu rozliczenia niniejszej umowy, o ile zmiana jest korzystna dla Zamawiajacego;

7) Zmiany zakresu czesci zamdwienia powierzonej Podwykonawcom,

8) Koniecznosci zmiany oséb odpowiedzialnych: za nadzér nad realizacja umowy ze strony
Zamawiajgcego, za petnienie funkcji kierownika robdt,

9) W przypadku, kiedy w umowie znajdujg sie oczywiste btedy pisarskie lub rachunkowe, a takze
zapisy, ktérych wykonanie jest niemozliwe ze wzgledu na obowigzujgce przepisy prawa — w zakresie,
ktory jest niezbedny dla wyeliminowania tych bteddw.

10) Wszystkie powyzisze postanowienia opisane w pkt. 1 i 2 niniejszego paragrafu stanowia
katalog zmian, na ktére Zamawiajgcy moze wyrazi¢ zgode. Nie stanowig jednoczesnie zobowigzania
do wyrazenia takiej zgody. Warunkiem dokonania zmian postanowien zawartej umowy w formie
aneksu do umowy jest zgoda obu stron wyrazona na piSmie, pod rygorem niewaznosci zmiany.
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Podstawg do zawarcia aneksu sg dokumenty (decyzje, protokoty, notatki itp.), z ktérych wynika
uzasadnienie dokonanych zmian.

2. Zmiany do niniejszej umowy mogg by¢ wnoszone tylko na piSmie za obopdlng zgoda stron w
formie aneksu do umowy pod rygorem niewaznosci i na zasadach wynikajgcych z ustawy z 11
wrzesnia 2019 r. Prawo zamodwien publicznych / t.j. Dz. U. z 2024 r., poz. 1340 / w zakresie
uregulowanym w art. 454-455 PZP.

3. W razie wystgpienia zmiany okolicznosci powodujacej, ze wykonanie umowy nie moze byc
realizowane /nie lezy w interesie publicznym/, czego nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia
umowy, Zamawiajacy moze odstgpi¢ od umowy w terminie miesigca od powziecia wiadomosci o
powyzszych okolicznosciach. W takim przypadku Wykonawca otrzyma nalezne wynagrodzenie z
tytutu wykonania cze$ci umowy i nie skutkuje wéwczas tresc zapisu § 11 ust. 2.

4. Zmiany postanowien umownych zakwalifikowane przez strony jako nieistotne, mogg by¢
wprowadzone do umowy w kazdym czasie.

5. Wszelkie zmiany Umowy sg dokonywane przez Umocowanych przedstawicieli Zamawiajgcego i
Wykonawcy w formie pisemnej w drodze aneksu do Umowy, pod rygorem niewaznosci.

8§15
1. Od dnia protokolarnego przekazania terenu budowy odpowiedzialno$é cywilng za szkody oraz
nastepstwa nieszczesliwych wypadkéw dotyczacych pracownikéw i oséb trzecich, a powstatych w
zwigzku z prowadzonymi robotami, w tym takze ruchem pojazdéw mechanicznych, ponosi
Wykonawca robét.
2. Wykonawca zobowigzuje sie do ubezpieczenia od odpowiedzialnosci cywilnej w zakresie
prowadzonej dziatalnosci gospodarcze;j.
3. Ubezpieczeniu podlegajg w szczegdlnosci odpowiedzialno$é cywilna obejmujace swym zakresem
co najmniej szkody poniesione przez pracownikdw i osoby trzecie w wyniku $mierci, uszkodzenia
ciata, rozstroju zdrowia (szkoda osobowa) lub w wyniku utraty, zniszczenia lub uszkodzenia mienia
wtasnego lub oséb trzecich, a takze szkody spowodowane btedami (szkoda rzeczowa), powstate
w zwigzku z wykonywaniem robdt budowlanych i innych prac objetych przedmiotem Umowy, w tym
ruchem pojazdéw mechanicznych.
4. Wykonawca zobowigzuje sie do indywidualnego ubezpieczenia budowy i robdt z tytutu szkdd,
ktdre mogg zaistnie¢ w zwigzku z okreslonymi zdarzeniami losowymi (np. CAR, EAR lub CWAR) na
sume ubezpieczenia nie nizszg niz cena ofertowa brutto, oraz do ubezpieczenia od odpowiedzialnosci
cywilnej w zakresie prowadzonej dziatalnosci gospodarczej w wysokosci minimum 500.000zt
5. Ubezpieczeniu podlegajg w szczegdlnosci:
1) roboty oraz wszelkie mienie ruchome zwigzane bezposrednio z wykonaniem robdt - od ognia,
huraganu i innych zdarzen losowych,
2) odpowiedzialno$¢ cywilna obejmujgce swym zakresem co najmniej szkody poniesione przez
pracownikéw i osoby trzecie w wyniku $mierci, uszkodzenia ciata, rozstroju zdrowia (szkoda
osobowa) lub w wyniku utraty, zniszczenia lub uszkodzenia mienia wtasnego lub oséb trzecich, a
takze szkody spowodowane btedami (szkoda rzeczowa), powstate w zwigzku z wykonywaniem robot
budowlanych i innych prac objetych przedmiotem Umowy, w tym ruchem pojazdéw mechanicznych.
6. Koszt Umowy lub umdw, o ktérych mowa w ust. 2 i 3, w szczegdlnosci sktadki ubezpieczeniowe,
pokrywa w catosci Wykonawca.
7. Wykonawca przedtozy Zamawiajgcemu dokumenty potwierdzajgce zawarcie Umowy
ubezpieczenia, w tym w szczegdlnosci kopie Umowy i polisy ubezpieczenia, nie pdzniej niz do dnia
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przekazania terenu budowy. W przypadku uchybienia przedmiotowemu obowigzkowi Zamawiajacy
ma prawo wstrzymac sie z przekazaniem terenu budowy do czasu ich przedtozenia, co nie powoduje
wstrzymania biegu terminéw umownych w zakresie wykonania Umowy przez Wykonawce.

8. W razie wydtuzenia czasu realizacji Umowy, Wykonawca zobowigzuje sie do stosownego
przedtuzenia ubezpieczenia, przedstawiajgc Zamawiajgcemu dokumenty potwierdzajgce zawarcie
Umowy ubezpieczenia, w tym w szczegdlnosci kopie Umowy i polisy ubezpieczenia, na co najmniej
miesigc przed wygasnieciem poprzedniej Umowy. W przypadku nie dokonania i nie przedtozenia
przez Wykonawce odnosnego ubezpieczenia w w/w terminie, Zamawiajgcy w imieniu i na rzecz
Wykonawcy na jego koszt dokona stosownego ubezpieczenia w zakresie okreslonym w ust. 2 i 3,

a poniesiony koszt potraci z naleznosci wynikajacych z najblizszej faktury wystawionej przez
Wykonawce.

9. Wykonawca nie jest uprawniony do dokonywania zmian warunkéw ubezpieczenia na niekorzys¢
Zamawiajgcego bez uprzedniej zgody Zamawiajgcego.

§16
W sprawach nie uregulowanych niniejszg umowa majg zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego,
ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane wraz z przepisami wykonawczymi do tej ustawy
i ustawy z dnia 11 wrzesnia 2019 r. — Prawo zaméwien publicznych (t.j. Dz. U z 2024 r. poz 1320 ze
zm.).

8§17
1. Spory w sprawie majatkowej powstate na tle wykonania niniejszej umowy strony zobowigzujg sie
rozwigzywac polubownie.
2. W przypadku zaistnienia pomiedzy stronami sporu, wynikajgcego z umowy lub pozostajgcego w
zwigzku z umowa, strony zobowigzujg sie do podjecia préoby jego rozwigzania w drodze mediacji.
Mediacja prowadzona bedzie przez Mediatorow Statych Sadu Polubownego przy Prokuratorii
Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej zgodnie z Regulaminem tego Sadu.
3. W przypadku niemoznosci ich rozstrzygniecia w drodze polubownej, spory beda rozstrzygane przez
sad powszechny wtasciwy dla siedziby Zamawiajgcego.

§18
1.Wykonanie umowy nie wigze sie z przetwarzaniem danych osobowych w rozumieniu
rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady 2016/679 z 27 kwietnia 2016 .
w sprawie ochrony o0séb fizycznych w zwigzku z przetwarzaniem danych osobowych
w sprawie swobodnego przeptywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE
(ogdlne rozporzadzenie o ochronie danych Dz. Urz. UE L 119 z 4 maja 2016 r. zwanego dalej RODO),
dla ktérych administratorem danych jest Gmina Jelcz-Laskowice ul. Witosa 24, 55-220 Jelcz-
Laskowice.
2.Zamawiajgcy oswiadcza, e realizuje obowigzki administratora danych osobowych
okreslone w RODO takze w zakresie dotyczacym danych osobowych Wykonawcy oraz jego
pracownikow.
3.Kazda ze stron jest zobowigzana niezwiocznie informowaé drugg strone o wszelkich
zmianach adreséw ich siedzib i danych kontaktowych.
4.Niniejsza umowa jest jawna i podlega udostepnieniu na zasadach okreslonych
w przepisach o dostepie do informacji publiczne;j.
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§19
Umowe sporzgdzono w trzech jednobrzmigcych egzemplarzach (2 egz. dla Zamawiajgcego, 1 egz. dla
Wykonawcy).

ZAMAWIAJACY WYKONAWCA
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