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Załącznik nr 1 do OPZ 

 

 

 

 

 

 

PROGRAM FUNKCJONALNO - UŻYTKOWY 

 

 

               Realizacja w trybie „zaprojektuj i wybuduj” zadania inwestycyjnego pn.: 

               „Budowa wyniesienie przejścia i przejazdu rowerowego w rejonie ul. Kolonia Zręby   

                i Kartuskiej”. 

 

 

                      

Kody CPV: 

45233120-6   Roboty w zakresie budowy dróg 

45233142-6   Roboty z zakresie naprawy dróg 

45233222-1   Roboty budowlane w zakresie układania chodników i asfaltowania 

45232410-9   Roboty w zakresie kanalizacji ściekowej 
 

                                                

 

 

 

 

Zamawiający: Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska 

80-560 Gdańsk, ul. Żaglowa 11 

działająca w imieniu Gminy Miasta Gdańska 

 

 

 

 

 

 

 

                           Program opracował: Michał Sztafrowski 

                         Gdańsk, dnia 16.02.2023r. 
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1. OPIS OGÓLNY PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

 

Przedmiotem zamówienia jest realizacja w trybie „zaprojektuj i wybuduj” zadania inwestycyjnego 

pn.: „Budowa wyniesionego przejścia i przejazdu rowerowego w rejonie ul. Kolonia Zręby i 

Kartuskiej”. Teren inwestycji znajduje się w Gdańsku, dzielnicy Siedlce na skrzyżowaniu ul. Kolonia 

Zręby i ul. Kartuskiej. W otoczeniu skrzyżowania występuje zabudowa o charakterze mieszkalnym 

i mieszkalno-usługowym.  

W stanie istniejącym ul. Kolonia Zręby na przebudowywanym odcinku jest ulicą o nawierzchni 

bitumicznej. Szerokość jezdni wynosi od 6,0 m. Jest ulicą klasy L, o przekroju 1/2 – jedna jezdnia z 

dwoma pasami ruchu. Po północno-wschodniej stronie ul. Kolonia Zręby znajdują się miejsca 

postojowe oraz chodnik. W pobliżu miejsc postojowych znajduje się komora ciepłociągu przez 

którą istnieje możliwość ruchu pieszego poprzez schody i rampę. Szerokość wlotu ul. Kolonia Zręby 

na skrzyżowaniu z ul. Kartuską wynosi ok. 14,5 m. Jezdnia na skrzyżowaniu jest w złym stanie 

technicznym. 

W obrębie pasa drogowego skrzyżowania ul. Kolonia Zręby z ul. Kartuską występują następujące 

sieci uzbrojenia terenu: 

• elektryczna, 

• teletechniczna, 

• gazowa, 

• kanalizacji deszczowej, 

• kanalizacji sanitarnej, 

• wodociągowa, 

• ciepłownicza. 

W obszarze zamówienia obowiązuje mpzp nr 1202 Miasta Gdańska. Na pozostałym obszarze 

obowiązuje decyzja o lokalizacji inwestycji celu publicznego WUiA.I.6733.138-6.17.18.4-LW.337571 

z dnia 26.01.2018r.; 

 

Do obowiązków Wykonawcy należy m.in.: 
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- uzyskanie stosownej decyzji administracyjnej zgodnie z przepisami prawa budowlanego,    

   umożliwiającej realizację przedmiotowych robót; 

-  pełnienie nadzoru autorskiego podczas realizacji inwestycji. 

 

1.1. Opracowanie dokumentacji projektowej 

 

       Problematyka prac projektowych winna obejmować m.in: 

• Wyniesienie tarczy skrzyżowania do granicy z ul. Kartuską z zachowaniem ciągłości 

chodnika i drogi rowerowej na wyniesieniu, 

• Przebudowę chodników, 

• Przebudowę zjazdów, 

• Przebudowę istniejącego uzbrojenia w zakresie wynikającym z kolizji z projektowanym 

układem drogowym, 

• Korekta wpustów deszczowych, 

• Uporządkowanie terenów zieleni, 

• Wykonanie oznakowania poziomego i pionowego. 

 

Jako materiał wyjściowy do projektowania należy traktować dokumentację projektową 

wykonaną przez Pracownię Projektów Komunikacji PROGRES w 2017 r. – „Rozwój 

komunikacji rowerowej w Gdańsku – Przebudowa skrzyżowania ul. Kolonia Zręby z ul. 

Kartuską”, która stanowi załącznik do PFU. 

 

Ponadto, o ile dla wykonania prac i robót wchodzących w zakres przedmiotu zamówienia 

będzie konieczne wykonanie innych prac, czynności lub uzyskanie decyzji i zezwoleń, to 

wykonawca wykona te prace i czynności oraz uzyska niezbędne decyzje i zezwolenia 

własnym kosztem i staraniem. 

 

Załączniki do PFU stanowią: 

• poglądowa mapka lokalizacją inwestycji – załącznik 1 do PFU, 

• dokumentacja projektowa pn.: „Rozwój komunikacji rowerowej w Gdańsku – 

Przebudowa skrzyżowania ul. Kolonia Zręby z ul. Kartuską” – załącznik 2 do PFU, 

• Decyzja o lokalizacji inwestycji celu publicznego WUiA.I.6733.138-6.17.18.4-LW.337571 z 

dnia 26.01.2018r. – załącznik 3 do PFU 

 

1.1.1. Dokumentację projektową należy opracować na: 

− aktualnej mapie zasadniczej do celów projektowych w skali 1:500 (jeżeli będzie 

wymagała tego specyfika prac projektowych) ; 

− aktualnej mapie terenowo-prawnej. 

 

1.1.2.  

Dokumentacja określająca przedmiot zamówienia winna odpowiadać przepisom prawa i 

odnośnym normom i standardom, a także wymaganiom technicznym niezbędnym do ogłoszenia i 

przeprowadzenia w sposób prawidłowy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego i 

złożenia oferty na zamówienie dla wykonania zadania inwestycyjnego w pełnym zakresie oraz w 

sposób nadający się do eksploatacji i bez wad. 
 

1.1.3. W zakres przedmiotu zamówienia wchodzi również dokonanie przez Wykonawcę wszelkich 

poprawek, uzupełnień, modyfikacji w dokumentacji, których wykonanie będzie wymagane 
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dla uzyskania pozytywnej oceny i przyjęcia dokumentacji przez instytucje dokonujące oceny 

i kwalifikacji, także w przypadku, gdy konieczność wprowadzenia takich poprawek, 

uzupełnień i modyfikacji wystąpi po przyjęciu przez Zamawiającego przedmiotu zamówienia 

i zapłacie za jego wykonanie oraz zapewnienie świadczenia usług nadzoru autorskiego na 

etapie realizacji robót. 

 

1.2.   Obowiązki Wykonawcy dokumentacji projektowej: 

 

Najpóźniej7 dnia, licząc od daty zawarcia umowy, Wykonawca zobowiązany będzie 

dostarczyć do Zamawiającego sporządzony harmonogram, który będzie uwzględniał 

poniższe terminy: 

• złożenia wniosków o warunki techniczne do gestorów sieci (jeżeli zajdzie taka 

konieczność), 

• opracowania / aktualizacji mapy do celów projektowych, 

• przekazania opracowanej mapy do zatwierdzenia w zasobach geodezyjnych, 

• przekazania dokumentacji projektowej do uzgodnień branżowych, 

• przekazania dokumentacji projektowej do Referatu Koordynacji Sytuowania 

Projektowanego Uzbrojenia Terenu, 

• uzyskanie stosownej decyzji administracyjnej zgodnie z przepisami prawa 

budowlanego, umożliwiającej realizację przedmiotowych, 

• pełnienia nadzoru autorskiego podczas realizacji inwestycji. 

 

Jednocześnie Wykonawca zobowiązany jest do informowania każdorazowo o fakcie 

zrealizowania poszczególnych, powyższych zdarzeń (wiadomość pisemna lub e-mail). 

 

Wykonawca prac projektowych w wynagrodzeniu ryczałtowym winien uwzględnić koszty: 

− wykonania aktualnych map zasadniczych w skali 1:500 wraz z uzbrojeniem terenu do 

celów projektowych wraz z bieżącą aktualizacją, 

− wypisów i wyrysów z ewidencji gruntów aktualnych na dzień przekazania 

Zamawiającemu dokumentacji, 

− inwentaryzacji terenu i zieleni (jeżeli zajdzie taka konieczność), 

− uzyskania warunków technicznych gestorów sieci oraz Zarządcy drogi, 

− uzgodnień, uzyskania opinii i decyzji administracyjnych, niezbędnych z punktu 

celowości zadania, 

 

oraz wszystkich materiałów i danych wyjściowych do projektowania niezbędnych dla 

prawidłowego wykonania przedmiotu zamówienia - niewymienionych w punkcie 1.2. 

 

Wykonawca zobowiązany jest do organizowania okresowych spotkań z udziałem 

Zamawiającego (raz w miesiącu) oraz Jednostek wskazanych przez Zamawiającego, 

której celem będzie przedstawienie zaawansowania prac projektowych oraz 

przyjętych na danym etapie rozwiązań projektowych. 

 

Wykonawca sporządzi protokół z ustaleń podjętych na ww. spotkaniach i na każdym 

następnym spotkaniu przedstawi zakres wykonania ustaleń z poprzedniego. 

 

Zamawiający zastrzega sobie prawo wglądu do prac zamówionych w trakcie realizacji 

umowy. 
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1.3.  Zakres prac projektowych  

 

Wytyczne ogólne – Opracowanie projektowe winno spełniać wymogi określone w 

obowiązujących przepisach prawa, w szczególności wymogi określone: 

 

a. Ustawą z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych, 

b. Ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane, 

c. Ustawą z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych,  

d. Ustawą z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne, 

e. Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 24.06.2022 r. w sprawie przepisów 

techniczno – budowlanych dotyczących dróg publicznych, 

f. Rozporządzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 

kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunków posadawiania 

obiektów budowlanych, 

g. Rozporządzeniem Ministra Rozwoju z dnia 11 września 2020 r. w sprawie 

szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego,  

h. Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie 

informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i 

ochrony zdrowia, 

i. Rozporządzeniem Ministra Inwestycji I Rozwoju z dnia 29 kwietnia 2019 r. w sprawie 

przygotowania zawodowego do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w 

budownictwie, 

j. Rozporządzeniem Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie 

określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania 

planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót 

budowlanych określonych w programie funkcjonalno-użytkowym, 

k. Rozporządzeniem Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie 

szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych 

wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego,  

 

Wykonawca winien na bieżąco uwzględniać w opracowaniach projektowych zmiany 

w przepisach i zasadach wiedzy technicznej. Dokumentacja projektowa objęta 

zamówieniem powinna być zgodna z przepisami i zasadami wiedzy technicznej 

obowiązującymi na dzień przekazania dokumentacji. 

 

 

1.4. Opracowania podstawowe: 

 

1.4.1. Projekt budowlany  

 

Szczegółowy zakres i forma projektu budowlanego winna spełniać wymagania 

określone w ustawie prawo budowlane oraz w rozporządzeniu Ministra Rozwoju z dnia 

11 września 2020 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego. 

Projekt budowlany winien zawierać: 

• projekt zagospodarowania terenu, 

• projekt architektoniczno-budowlany, 

• projekt techniczny, 
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• niezbędne decyzje, uzgodnienia i opinie, 

• informację dotyczącą bezpieczeństwa i ochrony zdrowia wraz z wytycznymi do 

wykonania planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (BIOZ). 

Czytelność opracowań zapewnić dodatkowo poprzez wykonanie pokolorowanego 

planu zagospodarowania terenu oraz sieci uzbrojenia terenu. 

 

1.4.2. Projekt wykonawczy  

Projekty wykonawcze należy wykonać w formie odrębnych opracowań branżowych.  

Projekt wykonawczy  należy wykonać  tak, aby umożliwić sporządzenie przedmiaru 

robót, kosztorysu inwestorskiego, oraz przygotowanie oferty przez Wykonawcę na 

wykonanie robót budowlanych. 

 

UWAGA! W trakcie prac projektowych należy liczyć się z możliwością powstania 

dodatkowych problemów i kolizji zarówno z nieujawnionymi sieciami 

podziemnymi jak i innymi urządzeniami. Wszystkie te zagadnienia winny być 

rozwiązane przez Wykonawcę. 

 

 

1.4.3. Materiały geodezyjne w tym mapy do celów projektowych i ich 

aktualizacja  

 

Wykonawca dokona pomiarów uzupełniających co do treści mapy oraz rozszerzających 

zakres opracowania, jeżeli okaże się to konieczne w trakcie procesu projektowania i 

uzupełni mapę o elementy niezbędne do prawidłowego opracowania projektu 

budowlanego bez dodatkowego wynagrodzenia. 

 

 

1.4.4. Materiały do wniosków o wydanie warunków technicznych  

 

Wykonawca jest zobowiązany przygotować kompletne materiały stanowiące załączniki 

do wniosków o wydanie warunków technicznych i samodzielnie składać wnioski na 

podstawie udzielonego upoważnienia – jeżeli zajdzie taka konieczność. 

 

1.4.5. Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych 

 

Zamawiający wymaga, aby Wykonawca opracował specyfikacje techniczne wykonania i 

odbioru robót budowlanych w zakresie i formie zgodnie z Rozporządzeniem Ministra 

Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy 

dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót 

budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego. 

 

Celem specyfikacji jest jednoznaczne określenie przedmiotu robót objętych 

dokumentacją projektową i jej konkretnymi rozwiązaniami pod kątem wymagań 

jakościowych i materiałowych, warunków i kolejności technologicznej wykonywania 

robót, warunków technicznych odbioru poszczególnych rodzajów robót, ich elementów 

lub etapów. 
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Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót mają stanowić podstawę do 

sporządzenia przedmiarów robót (nie dopuszcza się stosowania KNR-ów lub innych 

katalogów) i muszą zawierać określenie zakresu prac, które powinny być ujęte w cenach 

poszczególnych pozycji przedmiaru. 

 

1.4.6. Przedmiary robót 

 

Przedmiary robót należy sporządzić zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Rozwoju i 

Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy 

dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót 

budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego. 

 

Przedmiar robót powinien stanowić opis robót w kolejności technologicznej ich 

wykonania oraz podstaw do ustalania jednostkowych nakładów rzeczowych z podaniem 

ilości jednostek przedmiarowych robót i obliczeń ich ilości na podstawie dokumentacji 

projektowej oraz specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych, z 

wyliczeniem i zestawieniem ilości przedmiarowych robót podstawowych w podziale na 

zadania, etapy, odcinki, itp. 

 

Ze względu na możliwą etapową realizację zadania przedmiary robót należy opracować 

odrębnie dla poszczególnych obiektów, branż i rodzajów robót (lokalizacja, 

zwymiarowanie) oraz jako jednolitą całość dla poszczególnych zadań. 

 

Przedmiary robót muszą obejmować zestawienie wszystkich robót i czynności 

wynikających z projektów oraz specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót. 

Przedmiary stanowić będą podstawę do sporządzenia szczegółowego zestawienia robót 

budowlanych do wykonania, kompletnych pod względem celu, któremu mogą służyć i 

winny zawierać wytyczne i dane wyjściowe do ich sporządzenia. 

 

Formularz przedmiaru powinien zawierać wyraźne odniesienia do pozycji Specyfikacji 

Technicznych. 

 

1.4.7. Kosztorysy inwestorskie 

 

Kosztorysy inwestorskie należy sporządzić zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Rozwoju 

i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie określenia metod i podstaw 

sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac 

projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie 

funkcjonalno-użytkowym. 

 

Do kosztorysu inwestorskiego należy dołączyć: 

• Założenia wyjściowe do kosztorysowania, które należy uzgodnić z Zamawiającym 

przed sporządzeniem kosztorysu inwestorskiego, 

• Kalkulacje szczegółowe cen jednostkowych, analizy indywidualne nakładów 

rzeczowych oraz analizy własne czynników produkcji i wskaźników narzutów 

kosztów pośrednich i zysku.  

 

1.4.8. Dokumentacja geotechniczna badań podłoża gruntowego 
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Wykonawca w trakcie prac projektowych własnym staraniem i na własny koszt winien 

wykonać badania geotechniczne i geologiczne w niezbędnym zakresie dla prawidłowego 

wykonania przedmiotu zamówienia dla zagospodarowania terenu. 

  

1.4.9. Inwentaryzacja zieleni i gospodarki drzewostanem  

Należy wykonać inwentaryzację drzew i krzewów znajdujących się w  ścisłym sąsiedztwie 

inwestycji (z wykazaniem ewentualnych drzew kolidujących i przeznaczonych do wycinki 

z projektowanymi obiektami wraz z projektem nasadzeń zastępczych).   

 

 

1.5.  Nakład dokumentacji  

 

Opracowania projektowe należy przekazać Zamawiającemu w niżej wymienionych ilościach 

egzemplarzy: 

 

− 4 egz. projektu budowlanego,  

− 3 egz. projektów wykonawczych z uzgodnieniami, 

− 3 egz. specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych w układzie 

branżowym, 

− 3 egz. przedmiarów robót w układzie branżowym, 

− 2 egz. kosztorysu inwestorskiego wraz z zbiorczym zestawieniem kosztów – w układzie 

jak przedmiary robót, 

 

oraz odpowiadające im pliki w wersji elektronicznej na płytkach CD/DVD w ilości 1 egz.: 

− pliki tekstowe z rozszerzeniem: .doc, .rtf, .odt, 

− pliki obliczeniowe z rozszerzeniem: .xls, .csv, .ods, 

− pliki graficzne z rozszerzeniem: .dxf, .dwg, .dgn wraz z plikami referencyjnymi, 

− pliki z kosztorysem inwestorskim: .ath 

 

Całość dokumentacji w formacie PDF. 

 

Format PDF wielostronicowy, rysunki w całości (bez krojenia na części) czytelne na wydruku 

i zoptymalizowane pod względem objętości. Rysunki w kolorze, gdzie kolor niesie informację 

(a ilość rysunków kolorowych jest niewielka) należy wydzielić. Wszystkie opisy wykonywać w 

formacie A4, a obliczenia i wykresy w formacie A4 i A3. Każda strona obliczeń i opisów musi 

być zaopatrzona w numerację bieżącą oraz nazwę i nr opracowania. 

Wykonawca dostarczy opracowania w formie elektronicznej niezabezpieczonej hasłami, na 

płycie CD lub DVD zamkniętej dla edycji. 

Forma elektroniczna i papierowa muszą być jednakowe – należy załączyć stosowne 

oświadczenie przy przekazaniu kompletu dokumentacji. W przypadku gdy forma 

elektroniczna i papierowa nie będą jednakowe, będzie to podstawą dla 

Zamawiającego do odmowy podpisania protokołu odbioru do czasu usunięcia 

rozbieżności. 

 

1.6. Zakres uzgodnień 



 

9 
 

 

Dokumentację projektową należy uzgodnić m.in. z: 

1) Gdańskim Zarządem Dróg i Zieleni, 

2) Urzędem Miejskim w Gdańsku - Wydział Geodezji - Referat Koordynacji Sytuowania 

Projektowanego Uzbrojenia Terenu , 

3) Gdańskimi Wodami 

4) Gestorami sieci i urządzeń podziemnych, kolidujących z inwestycją, 

5) Użytkownikami urządzeń podziemnych w zakresie kolizji z projektowanymi 

obiektami, w tym również w zakresie kolizji tych urządzeń z projektowanymi 

obiektami jeżeli wystąpią, 

6) Wydziałem Środowiska Urzędu Miejskiego w Gdańsku, 

7) Instytucjami i organami, konieczność dokonania uzgodnień przez które wyłoni się w 

trakcie prac projektowych. 

8) Prawnymi właścicielami terenu wg wzoru protokołu uzgodnień – załącznik nr 9 do 

OPZ (jeżeli prawnych właścicieli jest kilku, należy dokonać uzgodnień ze wszystkimi 

współwłaścicielami) – jeżeli zajdzie taka konieczność, 

 

Powyższe uzgodnienia muszą być zawarte w: 

−  projektach budowlanych 

−  projektach wykonawczych  

 

Uzgodnienia Wykonawca winien uzyskać w trakcie obowiązywania Umowy. 

Każdy projekt branżowy musi zawierać komplet odrębnych pozytywnych uzgodnień z 

gestorami sieci oraz komplet uzgodnień międzybranżowych. 

 

 

1.7. Nadzór autorski 

Do obowiązków Wykonawcy należy pełnienie nadzoru autorskiego podczas realizacji 

inwestycji. 

 

1.8. Znaki towarowe, zgodność z przepisami 

 

Dokumentacja projektowa musi spełniać wymogi określone w ustawie z dnia 11.09.2019 r. 

Prawo zamówień publicznych. 

Dokumentacja stanowiąca przedmiot zamówienia winna odpowiadać przepisom prawa i 

odnośnym normom i standardom, a także wymaganiom technicznym obowiązującym w 

dniu przekazania dokumentacji Zamawiającemu. Dokumentacja stanowiąca przedmiot 

zamówienia winna spełniać wymogi określone w prawie zamówień publicznych dla opisu 

przedmiotu zamówienia na roboty budowlane oraz uwzględniać inne wymogi określone w 

prawie zamówień publicznych dla realizacji inwestycji. Dokumentacja musi umożliwiać 

ogłoszenie i przeprowadzenie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w 

sposób zgodny z przepisami i złożenie oferty dla wykonania zadania inwestycyjnego 

objętego dokumentacją. Dokumentacja musi umożliwiać wykonanie inwestycji w pełnym 

zakresie, zgodnie z przepisami, normami, zasadami sztuki budowlanej oraz zasadami 

wiedzy technicznej, bez wad, a także w sposób nadający się do eksploatacji. 

Na podstawie dokumentacji projektowej będzie możliwe uzyskanie przez Wykonawcę 

decyzji administracyjnej pozwalającej na prowadzenie robót budowlanych. 
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Zamawiający nie dopuszcza wskazywania w opracowanej dokumentacji projektowej 

znaków towarowych, patentów lub pochodzenia, źródła lub szczególnego procesu, który 

charakteryzuje produkt lub usługi dostarczane przez konkretnego wykonawcę. Jedynym 

wyjątkiem od tej zasady jest przypadek, w którym wskazanie znaków towarowych, 

patentów lub pochodzenia, źródła lub szczególnego procesu, który charakteryzuje produkt 

lub usługi dostarczane przez konkretnego wykonawcę, jest uzasadnione specyfiką 

przedmiotu zamówienia i nie ma możliwości opisania przedmiotu zamówienia za pomocą 

dostatecznie dokładnych określeń, a wykonawca uzyskał uprzednio pisemną zgodę 

Zamawiającego na takie wskazanie. 

W przypadku wyrażenia przez Zamawiającego pisemnej zgody na wskazanie znaków 

towarowych, patentów lub pochodzenia, źródła lub szczególnego procesu, który 

charakteryzuje produkty lub usługi dostarczane przez konkretnego wykonawcę, 

wykonawca jest zobowiązany opisać w dokumentacji specyfikę powodującą konieczność 

takiego wskazania oraz użyć przy wskazaniu słów „lub równoważne”. W takim przypadku 

obowiązkiem wykonawcy jest określenie szczegółowych cech i parametrów, które 

umożliwią dopuszczenie towarów i urządzeń innych producentów jako równoważnych. 

W przypadku, gdy Wykonawca używa w opracowanej dokumentacji projektowej odniesień 

do norm, ocen technicznych, specyfikacji technicznych i systemów referencji technicznych, 

o których mowa w art. 101 ust. 1 pkt 2 oraz ust. 3 ustawy Pzp, Wykonawca jest zobowiązany 

wskazać, że należy je rozumieć jako przykładowe i że dopuszcza rozwiązania równoważne 

opisywanym. Wykonawca wskazuje, że ww. odniesieniu towarzyszą wyrazy „lub 

równoważne”. Wykonawca jest zobowiązany określić szczegółowe warunki, które 

umożliwią dopuszczenie innych rozwiązań jako równoważnych. 

Wykonawca zobowiązany jest do przejęcia na siebie pełnej odpowiedzialności za wszelkie 

skutki finansowe mogące powstać z roszczeń posiadaczy praw autorskich i praw zależnych 

wynikających z ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych 

wynikających z działań Wykonawcy. 

 

2. Realizacja robót 

Kompleksowa realizacja zamówienia obejmuje roboty budowlano – montażowe zgodnie z 

przygotowaną dokumentacją projektową. 

 

3. Warunki prowadzenia robót. 

1) Wynagrodzenie za realizację zamówienia ma charakter ryczałtowy. Wykonawca jest 

zobowiązany wykonać pełny zakres robót, który jest konieczny z punktu widzenia PFU, 

dokumentacji projektowej, uzgodnień i opinii, przepisów prawa, wiedzy technicznej i sztuki 

budowlanej, dla uzyskania finalnego efektu określonego jako przedmiot zamówienia.  

2) Wykonawca jest zobowiązany do uwzględnienia wszystkich ryzyk, ograniczeń i realizacji 

zobowiązań, w tym kosztów wynikających z uzyskanych w ramach dokumentacji projektowej 

uzgodnień, opinii i decyzji oraz wszelkich procedur odbiorowych gestorów sieci i pozostałych 

użytkowników aktualnych na dzień odbioru (w razie potrzeby do uzyskania uaktualnienia 

uzgodnień, opinii i decyzji przy udziale Zamawiającego). 

3) O ile dla wykonania Przedmiotu Zamówienia, będzie konieczne wykonanie innych czynności, w 

tym konieczność wykonania projektów zamiennych, warsztatowych, technologicznych lub 

montażowych i uzyskania w związku z tym wymaganych prawem zezwoleń, to Wykonawca 

wykona te czynności oraz uzyska niezbędne zezwolenia własnym kosztem i staraniem. 

Zamawiający udzieli Wykonawcy odpowiednich pełnomocnictw dla wykonania powyższych 

zobowiązań. 
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4) Wykonawca jest zobowiązany uzyskać akceptację Zamawiającego na wszelkie zmiany  

w wykonywaniu robót, stosowanych materiałach lub technologii. Oferta winna być 

przygotowana zgodnie z założeniami konstrukcyjno – technologiczno - materiałowymi 

przyjętymi w dokumentacji postępowania, w tym w OPZ i PFU. 

5) Wykonawca jest zobowiązany uzyskać akceptację Zamawiającego dla wszystkich 

wbudowywanych elementów.  

6) Parametry techniczne: wymiary, geometrię i lokalizację elementów oraz projektowane rodzaje 

materiałów określi Dokumentacja Projektowa. Wykonawca jest zobowiązany do ścisłego 

przestrzegania ustaleń, które bedą zawarte w szczegółowych wymaganiach dotyczących 

realizacji robót branżowych określonych w PFU, projektach branżowych oraz Szczegółowych 

Specyfikacjach Technicznych (SST), które będą wchodzić w skład opracowanej przez 

Wykonawcę dokumentacji projektowej. 

7) Wykonawca zobowiązany jest do przygotowania, uzgodnienia, aktualizowania i realizacji 

tymczasowej organizacji ruchu na czas budowy, a w tym:  

1. Opracowania oraz uzgodnienia z właściwym Zarządcą ruchu projektu tymczasowej 

organizacji ruchu do wybranego przez siebie sposobu realizacji zadania z 

uwzględnieniem komunikacji zbiorowej; w zależności od potrzeb i postępu robót 

projekt ten powinien być aktualizowany przez Wykonawcę na bieżąco, a zmiany będą 

możliwe tylko za zgodą Zarządcy ruchu. Wykonawca jest zobowiązany do 

podporządkowania się ewentualnym zmianom w organizacji ruchu i robót, 

wynikającym z doraźnych poleceń Zarządcy ruchu; koszty wynikające z tego tytułu 

należy uwzględnić w wynagrodzeniu ryczałtowym,  
2. Wykonania i utrzymywania tymczasowej organizacji ruchu w oparciu o uzgodniony  

z właściwym Zarządcą ruchu projekt; koszt wykonania i utrzymania tymczasowego 

oznakowania na czas budowy należy uwzględnić w ofercie,   
3. Przez cały okres prowadzenia robót Wykonawca, odpowiedzialny jest za organizację 

ruchu w rozumieniu Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23.09.2003 r. w 

sprawie szczegółowych warunków zarządzania ruchem na drogach oraz 

wykonywania nadzoru nad tym zarządzaniem,  
4. Wykonawca zobowiązany jest przedstawić Zamawiającemu zatwierdzony i 

uzgodniony z Gdańskim Zarządem Dróg i Zieleni projekt tymczasowej organizacji 

ruchu i zabezpieczenia robót w okresie trwania budowy, sporządzony staraniem 

Wykonawcy,  
5. W zależności od potrzeb i postępu robót projekt organizacji ruchu powinien być 

aktualizowany przez Wykonawcę na bieżąco. Koszt wykonania projektu obciąża 

Wykonawcę i należy uwzględnić go w kosztach ogólnych budowy;  
6. W ramach tymczasowej organizacji ruchu należy także przygotować materiały o 

zmianie tymczasowej organizacji ruchu i przekazać je Zespołowi Komunikacji 

Społecznej e-mail drmg@gdansk.gda.pl oraz drmg-bks-ddl@gdansk.gda.pl . 

Materiały zostaną umieszczone na stronie internetowej DRMG. W przypadku każdej 

zmiany w organizacji ruchu Wykonawca zobowiązany jest do przekazania, z 

odpowiednim wyprzedzeniem czasowym, stosownej informacji na temat 

wprowadzanych zmian do Biura Komunikacji Społecznej (drmg-bks-

ddl@gdansk.gda.pl).  
8) Zgodnie z § 12 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 września 2003 r. w sprawie 

szczegółowych warunków zarządzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym 

zarządzaniem, o wprowadzeniu tymczasowej organizacji ruchu Wykonawca zawiadomi: 

mailto:drmg@gdansk.gda.pl
mailto:drmg-bks-ddl@gdansk.gda.pl
mailto:drmg-bks-ddl@gdansk.gda.pl
mailto:drmg-bks-ddl@gdansk.gda.pl
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a) organ zarządzający ruchem – Zespół ds. zarządzania ruchem, Wydział Gospodarki 

Komunalnej Urzędu Miejskiego w Gdańsku - mailem na adres wgk@gdansk.gda.pl 

b) zarząd drogi – Gdański Zarząd Dróg i Zieleni - mailem na adres 

gzdiz@gdansk.gda.pl 

c) właściwego Komendanta Policji: 

• Komenda Miejska Policji: mailem na adres wrd.gdansk@gd.policja.gov.pl 

• Komenda Wojewódzka Policji: mailem na adres kwp.gdansk@gd.policja.gov.pl 

w terminie: 

• co najmniej na 14 dni przed dniem wprowadzenia tymczasowej organizacji ruchu 

drogowego podając informacje o miejscu i terminie jej wprowadzenia - w 

przypadku całkowitego wyłączenia jezdni z ruchu; 

• co najmniej na 24 godziny przed rozpoczęciem prac podając informacje o 

planowanym rozpoczęciu prac, ich dacie, czasie i miejscu wykonywania, gdy nie ma 

konieczności całkowitego zamknięcia jezdni dla ruchu. 

 

Jeżeli wprowadzana zmiana w organizacji ruchu będzie miała także wpływ na 

funkcjonowanie komunikacji miejskiej (komunikacja autobusowa, komunikacja 

tramwajowa) to przedmiotowe zawiadomienie należy również przesłać do Zarządu 

Transportu Miejskiego w Gdańsku na adres ztm@gdansk.gda.pl 

W załączeniu „zasady dotyczące wprowadzania zmian w organizacji ruchu związanych 

z realizacją robót w pasach drogowych dróg publicznych i wewnętrznych” oraz „Druk 

Zawiadomienia o wprowadzeniu zmiany organizacji ruchu” – załączniki nr 4 i 4.1 do 

OPZ. 

9) Wykonawca zobowiązany jest do: 

• ponoszenie kosztów związanych z wykonaniem przełączeń nowych odcinków sieci oraz 

związanych z utratą mediów w czasie robót,  

• ponoszenia opłat za energię elektryczną użytą do prób rozruchu, testów  

i sprawdzeń do dnia podpisania protokołu odbioru robót (technicznego) przez 

Zamawiającego.  

       Koszty z tym związane należy ująć w wynagrodzeniu ryczałtowym. 

10) Do obowiązków Wykonawcy należy 

• wyprzedzające pisemne zawiadomienie użytkowników urządzeń podziemnych  

o planowanym terminie rozpoczęcia robót, z przekazaniem zawiadomień do 

wiadomości Zamawiającemu, 

• każdorazowe uzgadnianie z gestorami sieci warunków ich czasowego wyłączenia, 

przełączenia, demontażu itp., jak też uwzględnienie kosztów z tego tytułu w ramach 

wynagrodzenia ryczałtowego. 

11) Lokalizacja i organizacja zaplecza budowy należy do obowiązków Wykonawcy. Wykonawca 

ponosi w szczególności koszty organizacji zaplecza, w tym pomieszczeń socjalnych  

i magazynowych, składowania materiałów i parkowania sprzętu. Wykonawca własnym 

staraniem i na swój koszt zorganizuje zaplecze socjalno – techniczne, koszty z tym związane 

należy uwzględnić w ofercie w wynagrodzeniu ryczałtowym. 

12) Wykonawca winien przestrzegać warunków prowadzenia robót zawartych w:  

• PFU, 

• Szczegółowych Specyfikacjach Technicznych , 

• uzgodnieniach i wymogach gestorów uzbrojenia terenu, 

• założeniach do technologii wykonania robót zawartych w opisie technicznym do 

dokumentacji projektowej, 

mailto:wgk@gdansk.gda.pl
mailto:gzdiz@gdansk.gda.pl
mailto:wrd.gdansk@gd.policja.gov.pl
mailto:kwp.gdansk@gd.policja.gov.pl
mailto:ztm@gdansk.gda.pl
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• decyzjach i opiniach oraz uzgodnieniach zawartych w dokumentacji projektowej. 

13) Wykonawca zapewni warunki umożliwiające prawidłowe wykonanie prac budowlanych oraz 

uwzględni w wynagrodzeniu koszty z tym związane, a w tym m. in.: niezbędne technologiczne 

konstrukcje zabezpieczające prawidłowe warunki wykonywania prac, osłony przed 

niekorzystnymi warunkami atmosferycznymi,  zapewni, by roboty prowadzone były we 

właściwej temperaturze, wilgotności oraz z zachowaniem innych parametrów zgodnych z 

technologią wykonywania robót ,zapewni niezbędne zabezpieczenie i odwodnienie wykopów. 

Koszty z tym związane należy uwzględnić w wynagrodzeniu ryczałtowym.  

 

14) Zamawiający przekaże Wykonawcy plac budowy obejmujący teren określony dokumentacją 

projektową. Wykonawca jest zobowiązany wykonać dokumentację fotograficzną przejętego 

placu budowy (zakresu robót), obrazującą stan infrastruktury technicznej przed rozpoczęciem 

robót objętych dokumentacją projektową, 

15) Wykonawca przed rozpoczęciem robót, przy współudziale Zamawiającego oraz z 

zapewnieniem możliwości udziału  prawnych właścicieli nieruchomości (lub osób 

korzystających z nich w oparciu o inny tytuł prawny), zobowiązany jest do: 

• sporządzenia inwentaryzacji fotograficznej terenu i obiektów budowlanych będących w 

oddziaływaniu i sąsiedztwie budowy, polegającej w szczególności na uwidocznieniu 

ogólnego stanu terenu i obiektów, 

• założenia plomb i ewentualnych reperów geodezyjnych na obiektach gdzie występują 

zarysowania bądź uszkodzenia wraz z ich monitorowaniem w czasie robót. 

Inwentaryzację należy datować i przekazać Zamawiającemu w terminie do 14 dni od 

przejęcia terenu budowy. 

W przypadku wystąpienia uszkodzeń obiektów wynikających z niewłaściwego 

prowadzenia robót konsekwencje z tego tytułu poniesie Wykonawca.   

16) Przed przystąpieniem do realizacji robót budowlanych Wykonawca zobowiązany jest uzyskać 

zgodę od właściwego zarządcy drogi na zajęcie pasa drogowego. Koszty zajęcia pasa 

drogowego i wbudowania urządzeń w pas drogowy należy uwzględnić w wynagrodzeniu 

ryczałtowym. Wykonawca zobowiązany jest do jednorazowego uregulowania należności za 

wbudowanie urządzeń w pas drogowy za cały okres określony zezwoleniem zarządcy. 

17) Wykonawca zobowiązany jest  do: 

1. zapewnienia bezpiecznego dojazdu oraz przejść pieszych: użytkownikom posesji,   

służbom komunalnym i pojazdom uprzywilejowanym, 

2. zapewnienia bezpiecznej organizacji ruchu kołowego i pieszego wraz z czytelnym i  

widocznym oznakowaniem oraz całodobowym ciągłym nadzorem nad oznakowaniem 

drogowym i wprowadzanymi sukcesywnie zmianami w organizacji ruchu, 

3. wyznaczenia swojego przedstawiciela do przyjmowania całodobowo zgłoszeń 

dyżurnego Inżyniera Miasta i podejmowania całodobowo działań zabezpieczających 

(Inżynier Miasta funkcjonuje w ramach struktury GZDiZ w Gdańsku), 

4.  uzgodnienia z Gdańskim Zarządem Dróg i Zieleni sposobu obsługi komunikacyjnej 

placu budowy i zawarcia odrębnej umowy na ochronę drogi, jeżeli jej zawarcie będzie 

wymagane przez GZDiZ. Umowa ta dotyczyć powinna: 

-    bieżącego oczyszczania dróg, po których poruszać się będą pojazdy Wykonawcy 

lub jego Podwykonawców wykonujących przedmiot zamówienia (w szczególności 

w okolicy zjazdu na teren budowy) z błota, ziemi i innych zanieczyszczeń 

nawiezionych przez te pojazdy, 

-    usunięcia ewentualnych szkód powstałych w pasie drogowym dróg publicznych 

prowadzących do terenu budowy, spowodowanych środkami transportu 
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wykonawcy lub jego podwykonawców, a nie wynikających z bieżącej eksploatacji 

lub istniejącego stanu technicznego tych dróg (wzór umowy z GZDiZ na „ochronę 

drogi” – załącznik nr 3 do OPZ).  

 Treść umowy zostanie ostatecznie ustalona przez strony umowy „o ochronę 

drogi”, a wzór załączony do OPZ może, lecz nie musi być wykorzystany przez 

strony umowy „o ochronę drogi”.  

18) Wykonawca będzie ponosił wszelkie konsekwencje spowodowane niewłaściwym 

oznakowaniem i jego utrzymaniem oraz zabezpieczeniem miejsca robót w czasie ich realizacji 

jak również w okresie przerw w prowadzonych robotach wobec Zamawiającego, jak również 

wobec osób trzecich. 

19) Wykonawca robót będzie ponosił odpowiedzialność cywilną wobec osób trzecich za wszelkie 

zdarzenia wynikłe z jego winy w trakcie realizacji całości przedmiotu zamówienia.  

20) Przed przystąpieniem do robót budowlano – montażowych Wykonawca dokona: 

• sprawdzenia w ciągu 14 dni od zawarcia umowy wszystkich wymiarów i rzędnych 

terenu; w przypadku rozbieżności należy powiadomić nadzór inwestorski, 

• wyprzedzającego zawiadomienia gestorów sieci o planowanym terminie rozpoczęcia 

robót w zakresie uzbrojenia terenu. 

21) Wykonawca odpowiada za instalacje i sieci na powierzchni ziemi i za urządzenia podziemne 

takie jak kable, rurociągi itp. oraz uzyska od podmiotów będących właścicielami tych urządzeń 

potwierdzenie informacji co do ich lokalizacji wykazanych na planszy uzbrojenia. Wykonawca 

zapewni właściwe oznaczenie i zabezpieczenie tych instalacji i urządzeń w czasie trwania 

budowy. 

22) Wykonawca naprawi i pokryje Zamawiającemu lub osobom trzecim wszystkie  

koszty związane z naprawą uszkodzonego uzbrojenia zinwentaryzowanego  

oraz związane z uszkodzeniem innego mienia Zamawiającego lub osób trzecich. 

Odpowiedzialność Wykonawcy w tym zakresie oparta jest na zasadzie ryzyka. 

23) Drzewa znajdujące się w pobliżu prowadzonych robót i zaplecza budowy należy zabezpieczyć 

poprzez ich odeskowanie. 

24) Wykonawca zobowiązany jest prowadzić roboty zgodnie z przepisami bhp i p.poż., 

25) Wykonawca zobowiązany jest do systematycznego prowadzenia prac porządkowych  

w rejonie placu budowy oraz utrzymania pobliskich układów drogowych w rejonie budowy  

w należytym stanie technicznym i czystości, 

26) Wykonawca zobowiązany jest przyjąć technologię i organizację robót, która nie spowoduje 

dewastacji obiektów zlokalizowanych w sąsiedztwie placu budowy, dróg dojazdowych oraz 

wykonanych robót, 

27) Wykonawca zobowiązany jest użyć materiały i wyroby budowlane zgodnie z wymogami 

obowiązującego prawa, w tym w szczególności: 

• Rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 17.11.2016 r. w sprawie 

sposobu deklarowania właściwości użytkowych wyrobów budowlanych oraz sposobu 

znakowania ich znakiem budowlanym, 

28) Wykonawca zobowiązany jest prowadzić roboty zgodnie z wymogami wynikającymi z 

obowiązujących przepisów prawa, w tym w szczególności: 

• Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunków 

technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie; 
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• Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 24 czerwca 2022r.  

w sprawie przepisów techniczno-budowlanych dotyczących dróg publicznych;  

29) Wykonawca zobowiązany jest sporządzić „plan bioz” w 3 egz. i uzgodnić go z Zamawiającym 

przed terminem przekazania placu budowy, zgodnie z: 

• Ustawą Prawo Budowlane z dnia 7.07.1994 r.; 

• Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003r. w sprawie informacji 

dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony 

zdrowia.  

Potwierdzenie sporządzenia „Planu BIOZ” zawarte zostanie w oświadczeniu o podjęciu 

obowiązków Kierownika budowy. 

30) Wykonawca zobowiązany jest przestrzegać wymagań Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z 

dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót 

budowlanych. 

31) Wykonawca zobowiązany jest ,do prowadzenia robót w sposób zapewniający: 

• bezpieczeństwo osób przebywających w terenie i zamieszkujących w sąsiedztwie placu 

budowy, 

• bezpieczeństwo konstrukcji, budowli, budynków i urządzeń oraz właściwe warunki 

eksploatacyjne dla obiektów zlokalizowanych w sąsiedztwie placu budowy oraz dróg 

dojazdowych w tym terenie, 

• ochronę powietrza atmosferycznego przed zanieczyszczeniami zarówno przy robotach  

rozbiórkowych jak i przez zastosowanie sprawnego, wysokiej jakości, eksploatowanego 

i konserwowanego w sposób prawidłowy sprzętu; zakłada się użycie maszyn  

i urządzeń budowlanych powodujących minimalne zapylanie powietrza, 

• najmniej uciążliwą akustycznie technologię robót – poprzez zastosowanie sprawnego  

i właściwie eksploatowanego sprzętu,   

• spełnienie wymagań ustawy z dnia  07.07.1994 r. Prawo Budowlane,   

• spełnienie wymagań Rozporządzenia Ministra Energii z dnia 28.08.2019 r.  

w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy urządzeniach energetycznych, 

• spełnienie wymagań Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z 

dnia 24.07.2009 r. w sprawie przeciwpożarowego zaopatrzenia w wodę oraz dróg 

pożarowych, 

• spełnienie wymagań i warunków w zakresie ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo 

ochrony środowiska 

• spełnienie wymagań niezbędnych do wykonania przedmiotu zamówienia, wynikających 

z decyzji i opinii, 

32) Wykonawca zobowiązany jest po zakończeniu robót teren budowy z zapleczem budowy 

doprowadzić do stanu należytego. 

33) Wykonawca zobowiązany jest do przejęcia na siebie pełnej odpowiedzialności za wszelkie 

skutki finansowe mogące powstać z roszczeń podmiotów uprawnionych z tytułu praw 

autorskich, wynikających m.in. z ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach 

pokrewnych, związanych z realizacją niniejszej umowy i korzystaniem przez Wykonawcę i 

Zamawiającego z utworów opracowanych na jej podstawie,  

34) Wykonawca zobowiązany jest do niezwłocznego przekazywania informacji Inspektorowi 

wiodącemu oraz Zamawiającemu o wystąpieniu sytuacji kryzysowej na budowie. Przez sytuację 

kryzysową rozumie się m.in.: 

• wystąpienie wypadku na budowie (w tym lekkiego), zarówno z udziałem pracowników 

Wykonawcy i podwykonawców, jak i osób nie związanych z prowadzeniem robót na 

terenie budowy, 
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• wystąpienie wypadku komunikacyjnego w obrębie terenu budowy, 

• wystąpienie katastrofy budowlanej w rozumieniu ustawy prawo budowlane, 

• wystąpienie uszkodzeń na sąsiadujących budynkach lub innych obiektach budowlanych 

mogących być powiązanymi z prowadzonymi przez Wykonawcę robotami, w 

szczególności robotami wywołującymi drgania lub wstrząsy, 

• wystąpienie awarii, uszkodzenie lub nieplanowane unieczynnienie uzbrojenia 

podziemnego lub nadziemnego, 

• zablokowanie przejazdu spowodowane robotami powodujące brak możliwości dojazdu 

służb miejskich, czy też nie przewidziane utrudnienia w ruchu ponad te, które 

przewiduje projekt tymczasowej organizacji ruchu, 

• pożar na terenie budowy bądź w jego otoczeniu powodujący zagrożenie dla robót lub 

zdrowia i życia ludzi na terenie budowy, 

• deszcze nawalne lub powódź, zagrażające wykonanym obiektom budowlanym lub 

zdrowiu i życiu ludzi na terenie budowy, 

• wystąpienie silnych wiatrów lub huraganów zagrażających robotom lub  zdrowiu  

i życiu ludzi na terenie budowy, 

• wystąpienie katastrofy z udziałem toksycznych środków przemysłowych, 

• napotkanie w trakcie prowadzenia robót ziemnych na niewybuchy lub inne materiały 

niebezpieczne, 

• konflikt z mieszkańcami lub innymi grupami zorganizowanymi. 

35) Obsługa geodezyjna i geotechniczna 

Kompleksową obsługę geodezyjną i geotechniczną niezbędną przy realizacji zamówienia wraz 

z operatem geodezyjnym powykonawczym zapewnia Wykonawca, a jej koszt należy 

uwzględnić w wynagrodzeniu ryczałtowym. 

a) Kompleksowa obsługa geodezyjna m.in. obejmuje czynności, które będą określone w 

dokumentacji projektowej i w SST tj. m.in.: 

• wyznaczenie punktów sytuacyjnych i wysokościowych, 

• wykonywanie pomiarów bieżących jak tyczenie, sprawdzanie międzyoperacyjne, 

inwentaryzacje międzyoperacyjne i niwelacja, 

• prowadzenie dokumentacji geodezyjnej, 

• inwentaryzację powykonawczą, 

• odtworzenie punktów granicznych po zakończeniu budowy. 

Wykonawca jest zobowiązany do ochrony znaków geodezyjnych (reperów, 

zastabilizowanych znaków granicznych). W przypadku uszkodzenia lub zniszczenia znaków 

geodezyjnych, Wykonawca ma obowiązek ich odtworzenia i  okazania Zamawiającemu oraz 

zainteresowanym stronom zgodnie z obowiązującymi przepisami; 

b) Obsługa geotechniczna obejmuje badania pod kątem zgodności z dokumentacją 

projektową, SST i normami, wskaźnikiem zagęszczenia oraz modułem E2: zasypek po 

robotach sieciowych, podłoża gruntowego, warstw nasypów, poszczególnych warstw 

konstrukcji nawierzchni. Wykonawca będzie przeprowadzał badania na bieżąco i 

przekazywał ich wyniki Zamawiającemu przed przystąpieniem do wykonywania kolejnego 

etapu robót. 

Zamawiający nie wyklucza zlecenia pomiarów sprawdzających zagęszczenia gruntów przez 

inne służby geotechniczne. 

36) Wykonawca jest zobowiązany wykonać przedmiot umowy zgodnie z dokumentacją projektową, 

Szczegółowymi Specyfikacjami Technicznymi Wykonania, OPZ i PFU z materiałów nowych. 

Materiały stosowane do robót budowlanych powinny spełniać wszystkie wymagania art. 10 

ustawy Prawo Budowlane z dnia 07.07.1994 r., w szczególności odpowiadać co do jakości 
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wymogom wyrobów dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie (certyfikaty 

zgodności z polskimi normami lub aprobaty techniczne, deklaracje zgodności, atesty itp.). W 

przypadku materiałów, dla których w/w dokumenty są wymagane, każda partia dopuszczona 

do wykonania robót będzie posiadać te dokumenty, określające w sposób jednoznaczny jej 

cechy. Produkty przemysłowe muszą posiadać w/w dokumenty wydane przez producenta, a w 

razie potrzeby muszą być poparte wynikami badań wykonanych przez niego. Jakikolwiek 

materiał, urządzenie które nie będzie spełniało tych wymagań będzie odrzucone. W takich 

przypadkach Wykonawca własnym staraniem i na swój koszt niezwłocznie naprawi wadę i 

spowoduje aby uprzednio odrzucony przedmiot spełniał wymagania umowy. 

37) Wykonawca minimum na 7 dni przed rozpoczęciem robót jest zobowiązany przedłożyć do 

akceptacji Zamawiającego receptury na masy betonowe i bitumiczne, deklaracje zgodności dla 

materiałów sypkich (kruszywa) oraz prefabrykatów betonowych i materiałów kamiennych, 

które będą wbudowane na zadaniu przed rozpoczęciem odpowiednich robót Akceptacja 

receptur nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialności za jakość wbudowanych mieszanek. 

38) Wykonawca jest zobowiązany dysponować laboratorium, które będzie sprawowało nadzór nad 

jakością wykonywanych robót i wbudowywanych materiałów i będzie przeprowadzało 

wymagane SST badania laboratoryjne oraz wykonać dodatkowe badania wg wskazań 

Zamawiającego, jeżeli zajdzie taka potrzeba. 

39) Wytwórnia mieszanek mineralno-asfaltowych Wykonawcy lub wytwórnia dostarczająca 

mieszanki powinna być wyposażona w urządzenia zapewniające pełną automatyzację procesu 

sterowania produkcją. Musi posiadać aktualne świadectwo stanu technicznego odnośnie 

dozowania kruszyw, wypełniaczy oraz asfaltów i dodatków. Wytwórnia powinna zapewnić 

dostawy mieszanek w ilościach pozwalających na prowadzenie robót bez przerw i przestojów. 

40) Przed przystąpieniem do robót bitumicznych Zamawiający wskaże miejsca (punkty), w których 

Wykonawca w trakcie układania kolejnych warstw asfaltowych, pobierze próbki w celu 

wykonania badań składu mieszanek. W związku z tym Wykonawca zobowiązany jest zapewnić 

odpowiednią liczbę blach (form) do próbek, które będzie przekazywał do wskazanego przez 

Zamawiającego niezależnego laboratorium. Ponadto w powyższych miejscach zostaną również 

wykonane przez niezależne laboratorium odwierty próbek nawierzchni w celu wykonania 

badań wskaźnika zagęszczenia oraz zawartości wolnej przestrzeni dla poszczególnych warstw 

bitumicznych. Koszt wykonania wyżej wymienionych badań (próbek mas i próbek nawierzchni) 

leży po stronie Zamawiającego. 

41) Wykonawca jest zobowiązany zgłaszać, wpisem do dziennika budowy, roboty zanikające i 

ulegające zakryciu. Odbiór tych robót powinien być dokonany w czasie uzgodnionym z 

nadzorem inwestorskim (lub kiedy to konieczne z odpowiednim Gestorem i Użytkownikiem) 

bez hamowania ogólnego postępu robót.   

Jeżeli Wykonawca nie dokona powiadomienia, to na żądanie inspektora Nadzoru winien on na 

swój koszt i ryzyko odkryć uprzednio zakryte roboty dla zbadania przez inspektora nadzoru, 

po czym przywrócić stan początkowy. 

W przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązań Wykonawcy, o których 

mowa w niniejszym punkcie, Zamawiający zastrzega sobie prawo zlecenia wykonania 

niezbędnych odkrywek na koszt i ryzyko Wykonawcy. 

42) Wykonawca jest zobowiązany do prowadzenia dziennika budowy zgodnie z obowiązującymi 

przepisami prawa.  
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43) Wykonawca własnym staraniem i na swój koszt będzie odpowiedzialny za opakowanie, 

załadowanie, przewiezienie, odebranie, wyładowanie, składowanie oraz zabezpieczenie 

dostaw sprzętu, urządzeń, materiałów i wszystkiego co jest konieczne dla przygotowania, 

prowadzenia i zakończenia robót. 

44) Wykonawca zobowiązany jest do odpowiedniej ochrony mienia Zamawiającego na terenie 

budowy w czasie budowy. 

Jeżeli nastąpi szkoda w przedmiocie Umowy lub w materiałach i urządzeniach przeznaczonych 

do jego wykonania w okresie, w którym Wykonawca ponosi odpowiedzialność za zdarzenia 

zaistniałe na terenie budowy, powinien on naprawić szkodę na swój koszt, w taki sposób, aby 

przedmiot umowy odpowiadał wymaganiom OPZ, PFU lub jeśli brak wymagań w OPZ, PFU to 

odnośnych przepisów. 

45) Wykonawca jest zobowiązany, przed wbudowaniem do uzyskania akceptacji nadzoru 

inwestorskiego/autorskiego wykorzystywanych podczas realizacji zadania 

materiałów/elementów/urządzeń itp. W celu uzyskania akceptacji Wykonawca zobowiązany 

jest przedłożyć niezbędne dokumenty potwierdzające prawidłowy dobór proponowanych 

materiałów/elementów/urządzeń itp. zgodnie z warunkami określonymi w OPZ, PFU, 

dokumentacji projektowej, specyfikacjach technicznych, obowiązujących przepisach, 

aprobatach, rekomendacjach, kartach technicznych/technologicznych. Proponowane przez 

Wykonawcę właściwości, rozwiązania konstrukcyjne i zabezpieczenia 

materiałów/elementów/urządzeń itp. muszą uwzględniać konkretne przeznaczenie i miejsce 

wbudowania pod względem np.: zmiennych oddziaływań warunków środowiskowych 

(gruntowych, wodnych, atmosferycznych); zmiennych oddziaływań technologicznych i 

użytkowych; zabudowania w konkretnym elemencie obiektu mostowego, budynku obsługi itp. 

46) Wykonawca zobowiązany jest do uwzględnienia w wynagrodzeniu ryczałtowym realizacji 

przedmiotu zmówienia, kosztów obejmujących/ związanych z : 

• całodobowy dozór budowy i ochronę mienia,  

• zagospodarowanie placu budowy, w tym wykonanie tymczasowych dróg  

technologicznych, ogrodzenie i oświetlenie placu budowy – z niezbędnymi 

zabezpieczeniami BHP i p.poż., 

• zaplecze budowy i tymczasowe składowiska, 

• realizacja przedmiotu zamówienia w dni wolne od pracy, w godzinach 

popołudniowych, czy w godzinach nocnych, 

• tymczasowe składowisko materiałów i mas ziemnych poza placem budowy,  

• wywóz i utylizację odpadów (w tym: ziemia, gruz, karpina, elementy sieci, itp.),  

• tymczasowa organizacji ruchu kołowego i pieszego (oznaczenia, barierki,  

oświetlenie) dostosowana do planowanego harmonogramu robót, 

• odtworzenie zniszczonych istniejących układów pieszo - drogowych i terenu  

zaplecza budowy, które ulegną zniszczeniu w trakcie prowadzenia robót,  

• sporządzenie inwentaryzacji fotograficznej terenu i obiektów sąsiadujących z 

terenem budowy i układem drogowym stanowiącym dojazd do budowy,  

• kompleksowa obsługa geodezyjna i geologiczna/geotechniczna, 

• uzgodnienia, odbiory, wyłączenia sieci w celu wykonania robót, 

• przełączania przebudowywanych sieci,  

• sporządzenia protokołów z badań, pomiarów i prób, 

• zobowiązania wynikających z warunków prowadzenia robót, 

• utrudnienia związane z realizacją zadania, 

• odtworzenia zieleni, która ulegnie zniszczeniu w trakcie prowadzenia robót, 

• opłaty za zajęcie pasa drogowego w okresie prowadzenia robót. 
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• stosowania na miejskiej sieci kanalizacji deszczowej, sanitarnej włazów oznakowanych 

z logo Gdańska (Zarządzenie Nr 1/2017 z dnia 03 lipca 2017 r. Prezesa Zarządu 

Gdańskiej Infrastruktury Wodociągowo – Kanalizacyjnej Sp. z o.o. w sprawie stosowania 

oznakowania włazów studni rewizyjnych na sieciach kanalizacji sanitarnej wraz z 

wzorem pokrywy Zarządzenie stanowi załącznik nr 6 do OPZ,  

• wykonywania robót w zakresie budowy lub przebudowy urządzeń, obiektów kanalizacji 

deszczowej zgodnie z aktualną procedurą odbiorową Gdańskich Wód. Procedura 

stanowi załącznik nr 7 do OPZ, 

• wykonywania regulacji urządzeń należących do innych gestorów zgodnie z ich 

procedurą. 

• pielęgnacja zieleni: obowiązek pielęgnacji przez wykonawcę trawników w okresie 

pierwszych 12 miesięcy obowiązywania gwarancji jakości na roboty budowlane oraz 

nasadzonych drzew, krzewów i bylin w okresie pierwszych 36 miesięcy obowiązywania 

gwarancji jakości na roboty budowlane, 

 

47) Wykonawca zobowiązany jest do przestrzegania obowiązujących lub podanych                                        

w dokumentacji projektowej i postanowieniach SWZ norm, standardów oraz przepisów 

dotyczących wykonywanych prac i robót. 

48) Parametry techniczne materiałów i wyrobów użytych do wykonania zamówienia oraz urządzeń 

nie mogą być niższe od przyjętych w OPZ, PFU, w dokumentacji projektowej.  

Materiały i wyroby użyte do wykonania przedmiotu zamówienia winny spełniać wymogi 

obowiązujących przepisów prawa, w tym: 

• Ustawy z dn. 07.07.1994r. Prawo budowlane,   

• Ustawy z dnia 16 kwietnia 2004r. o wyrobach budowlanych, 

• Rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 17 listopada 2016 r. w 

sprawie sposobu deklarowania właściwości użytkowych wyrobów budowlanych oraz 

sposobu znakowania ich znakiem budowlanym.   

49) Przed użyciem i wbudowaniem wyrobów i materiałów budowlanych Wykonawca przedstawi 

oświadczenia, atesty, certyfikaty, aprobaty, rekomendacje lub świadectwa (np. Instytutu 

Techniki Budowlanej) oraz deklaracje zgodności dopuszczające ich stosowanie w celu 

uzyskania akceptacji przez Zamawiającego.  

Wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia Zamawiającemu dokumentów potwierdzających, 

że wszystkie materiały, systemy, produkty, rozwiązania posiadają wymagane prawem aktualne 

świadectwa, deklaracje, certyfikaty, aprobaty wydane przez uprawnione instytucje i są 

dopuszczone do stosowania w Polsce. Wszelkie aprobaty europejskie musza być tłumaczone na 

język polski i akceptowane przez krajową jednostkę notyfikowaną. Przedmiary pełnią rolę 

pomocniczą przy ustaleniu ceny ofertowej przez Wykonawcę. 

50) Wykonawca na bieżąco musi utrzymywać porządek na budowie, bezzwłocznie usuwać wszelkie 

usterki oraz zaniedbania warunków BHP i Ppoż. Za szkody spowodowane osobom trzecim w 

związku z prowadzonymi robotami odpowiada Wykonawca.  

51) Gospodarka odpadami: 

W zakresie gospodarowania odpadami Wykonawca zobowiązany jest: 

- zapewnić właściwe gospodarowanie odpadami wytwarzanymi w czasie budowy,  

w tym minimalizować ich ilość, gromadzić je selektywnie w wydzielonych  

i przystosowanych miejscach, w warunkach zabezpieczających przed przedostaniem się do 

środowiska substancji szkodliwych, do  wywiezienia na legalne wysypisko, składowisko, 

złomowisko materiałów z demontażu, gruzu z rozbiórek, odpadów budowlanych i śmieci nie 

nadających się do przetworzenia lub wykorzystania. Należy dostarczyć Zamawiającemu 
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protokół z utylizacji materiałów wywiezionych. Koszty związane z tym obowiązkiem należy 

uwzględnić w cenie oferty. 

- Materiały kamienne i prefabrykaty betonowe pozyskane z rozbiórki istniejących elementów 

ulic, nadające się do ponownego wbudowania a nie wykorzystane przy realizacji zadania, 

należy przekazać Zarządcy drogi. 

- Wykonawca zobowiązany jest do zagospodarowania destruktu bitumicznego pozyskanego z 

rozbiórki istniejących nawierzchni we własnym zakresie. 

52) Wykonawca zobowiązany jest do przywrócenia do stanu należytego (pełna rekultywacja)  

terenów przejętych czasowo w związku z realizacją przedmiotu Umowy wraz z odtworzeniem 

zieleńców, nawierzchni oraz naprawy ewentualnych szkód spowodowanych realizacją robót na 

terenach sąsiednich i drogach dojazdowych na teren budowy. 

53) Odległość dowozu materiałów masowych (np. piasek, żwir) Wykonawca ustali we własnym 

zakresie i uwzględni koszty z tym związane w wynagrodzeniu ryczałtowym; 

54) W celu dokonania odbiorów elementów ulegających zakryciu, które należy zgłosić 

Zamawiającemu do odbioru, Kierownik budowy powiadomi o tym zamiarze Inspektora 

Nadzoru na 3 dni przed planowanym odbiorem.  

55) W terminie zakończenia robót wykonawca przekaże Zamawiającemu kompletną dokumentację 

odbiorową zgodnie z załącznikiem nr 8 do OPZ,  uprzednio zweryfikowaną i zatwierdzoną 

przez Zamawiającego. Wykonawca przekaże dokumentację odbiorową w wersji elektronicznej 

- 2 x płyta CD/DVD i 4 egzemplarze wersji papierowej, która powinna zawierać: 

a)  zakres rzeczowy i finansowy dla wszystkich branż – zestawienie ilościowe wykonanych 

poszczególnych asortymentów robót dla danej branży, 

b) protokół przekazania terenu budowy, 

c) umowę wraz z ewentualnymi aneksami, 

d) oświadczenie Kierownika budowy z opisem ewentualnych zmian projektowych dla  

     każdej branży oraz potwierdzeniem przez branżowego inspektora nadzoru i  

     projektanta, 

e)    oryginał Dziennika Budowy, 

f) dokumentację powykonawczą z naniesionymi ewentualnymi zmianami projektowymi   

    oraz potwierdzeniem kierownika budowy, inspektora nadzoru i projektanta, 

g) badania, atesty, oświadczenia, inwentaryzacje geodezyjne elementów, recepty,    

  deklaracje właściwości użytkowych i certyfikaty zgodności, świadectwa i orzeczenia  

  jakości dla materiałów, wyniki badań laboratoryjnych dla każdej branży, protokoły  

  odbiorów częściowych, prób szczelności itp. podpisane przez kierownika  

  budowy/robót o wbudowaniu w danym elemencie, 

h) sporządzony przez uprawnionego geodetę wykaz działek geodezyjnych, na których  

  prowadzone były roboty budowlane (z podaniem numeru działki i obrębu), 

i) dokumentację fotograficzną na płycie CD (przed, w trakcie, po zakończeniu budowy), 

56) W terminie 28 dni od daty zakończenia robót będących przedmiotem odbioru, Wykonawca 

przekaże Zamawiającemu zarejestrowaną przez właściwy ośrodek dokumentacji geodezyjno-

kartograficznej powykonawczą inwentaryzację geodezyjną sporządzoną zgodnie z przepisami 

ustawy z dnia 7.07.1994 r. Prawo budowlane oraz ustawy z dnia 17.05.1989 r. Prawo 

geodezyjne i kartograficzne, w liczbie 6 egz. dla każdej z branż (oddzielnie) oraz 6 egz. planszy 

zbiorczej.  

57) Wykonawca zapewni dla zrealizowania robót udział kierownika budowy z uprawnieniami 

budowlanymi zgodnymi z obowiązującymi przepisami prawa oraz SWZStosowne dokumenty 

należy przekazać do Zamawiającego w terminie 3 dni od dnia zawarcia umowy.  

58) Wykonawca w ramach realizacji swoich obowiązków wynikających z umowy zobowiązuje się w 
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szczególności do: 

• niezwłocznego przejęcia od Zamawiającego terenu budowy i ponoszenia 

odpowiedzialności za teren budowy do momentu wydania Świadectwa Przejęcia 

Przedmiotu Umowy;  

• zapewnienia i utrzymania dozoru na terenie budowy do momentu wydania Świadectwa 

Przejęcia Przedmiotu Umowy. 

59) Do obowiązku Wykonawcy należy odtworzenie elementów zagospodarowania terenu, które 

ulegną naruszeniu podczas realizacji robót. Koszt należy uwzględnić w wynagrodzeniu 

ryczałtowym. 

60) Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia, że będą mu przysługiwały prawa autorskie do 

utworów sporządzonych przez niego lub osoby, którymi posługuje się w wykonywaniu umowy, 

wykonanych lub wykorzystywanych na potrzeby realizacji umowy dotyczącej przedmiotowego 

zamówienia. Wykonawca zwolni Zamawiającego z  wszelkiej odpowiedzialności, pokryje 

Zamawiającemu wszystkie szkody i koszty związane z niedochowaniem tego obowiązku. 

61) Żadne postanowienie niniejszego PFU nie wyłącza, ani nie ogranicza odpowiedzialności 

cywilnej Wykonawcy wynikającej z przepisów prawa.  

62) Przed przystąpieniem do realizacji robót Wykonawca zobowiązany jest do montażu tablicy 

promocyjnej o wymiarach 1,5 x 1,0 m i oznakowania miejsca prowadzenia robót. Tablica 

powinna być umieszczona na terenie budowy w sposób trwały, zabezpieczający ją przed 

zniszczeniem, bezpośrednio po przekazaniu placu budowy. Projekt graficzny tablicy 

dostarczony zostanie przez Zamawiającego po zawarciu umowy. W celu uzgodnienia projektu 

należy wysłać emaila zawierającego nazwę zadania, koszt realizacji robót brutto oraz termin 

zakończenia robót na adres: tablice@gdansk.gda.pl lub kontaktować się z p. Martyną Wolak, 

tel. 58 320 51 35. Lokalizacja tablicy powinna zostać uzgodniona z inspektorem nadzoru. Po 

montażu tablicy Wykonawca zobowiązany jest do przesłania zdjęcia tablicy na adres 

tablice@gdansk.gda.pl.  

Dodatkowo po zakończeniu robót, do dnia odbioru robót (technicznego), Wykonawca 

zobowiązany jest do aktualizacji (wymiany) treści tablicy, zgodnie z projektem graficznym 

dostarczonym przez Zamawiającego.  

Po upływie roku od dnia odbioru robót (technicznego) Wykonawca zobowiązany jest do 

likwidacji przedmiotowej tablicy promocyjnej wraz z usunięciem wszystkich jej elementów i 

przywróceniem terenu do stanu sprzed montażu tablicy.  

Od momentu montażu tablicy do momentu jej likwidacji Wykonawca zobowiązany jest do 

utrzymywania tablicy w należytym stanie. W przypadku uszkodzenia lub zniszczenia tablicy w 

okresie do dnia wydania Świadectwa Przejęcia Przedmiotu Umowy Wykonawca jest 

zobowiązany do jej niezwłocznej naprawy lub wymiany. Niezależnie od powyższego, tablica jest 

objęta udzielonymi przez Wykonawcę zgodnie z umową: gwarancją jakości i rękojmią i zdanie 

poprzednie nie wyłącza ani nie ogranicza zobowiązań Wykonawcy wynikających z gwarancji 

jakości i rękojmi. Po likwidacji tablicy Wykonawca zobowiązany jest do przesłania zdjęć terenu 

na adres: tablice@gdansk.gda.pl 

 

Wymagania dotyczące tablic informacyjnych stanowią załącznik nr 2 do OPZ. 
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