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OGŁOSZENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA 
   
 

Zamawiający Nowosądecka Infrastruktura Komunalna sp. z o.o., Rynek 1, 33-300 Nowy Sącz, zwana 

dalej „Zamawiającym” informuje o unieważnieniu  
postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego z zastosowaniem przepisów ustawy 
z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t. jedn.  Dz. U. z 2019r. poz. 1843 z późn. zm.)  

pn: 
 

REALIZACJA OBIEKTU STADIONU MIEJSKIEGO W NOWYM SĄCZU przy ul. Kilińskiego wraz 
z wyposażeniem, infrastrukturą i zagospodarowaniem terenów i otoczenia obiektu – 

realizacja w trybie „zaprojektuj i wybuduj”. 
 
 

Uzasadnienie faktyczne i prawne. 

1. Unieważnienia dokonano w oparciu o art. 93 ust. 1 pkt 4 ustawy. 

2. Norma art. 93 ust. 1 pkt 4 ustawy nakłada na Zamawiającego obowiązek unieważnienia postępowania 
o udzielenie zamówienia, gdy cena najkorzystniejszej oferty lub oferta z najniższą ceną przewyższa 
kwotę, którą Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. Wykładnia językowa 
powyższego przepisu wskazuje, iż każdorazowo w przypadku zaistnienia sytuacji objętej hipotezą, w 
której cena najkorzystniejszej oferty lub oferty z najniższą ceną przewyższa kwotę, którą Zamawiający 
zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, Zamawiający jest zobligowany unieważnić 
prowadzone postępowanie - chyba, że istnieje możliwość zwiększenia tej kwoty do ceny 
najkorzystniejszej oferty. Decyzja o zwiększeniu kwoty, jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na 
sfinansowanie zamówienia, stanowi suwerenną i niezawisłą decyzję podmiotu prowadzącego 
postępowanie (por. Wyrok Krajowej Izby Odwoławczej z dnia 8 lutego 2021 r.  sygn. akt KIO 3538/20).  

Mając na uwadze przyjęte na potrzeby opracowania biznesplanu założenia oraz przyjętą przez Miasto 
Nowy Sącz Wieloletnią Prognozę Finansową, umowę kredytu, a także umowę powierzenia zadania 
inwestycyjnego, w dniu 19.03.2021 r. Zarząd Spółki Nowosądecka Infrastruktura Komunalna podjął 
decyzję, że nie jest w stanie zwiększyć puli środków przewidzianych na realizację będącego 
przedmiotem zamówienia zadania  inwestycyjnego związanego z przebudową i rozbudową stadionu 
miejskiego. 

Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający podał kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na 
sfinansowanie zamówienia, w wysokości 50 585 685,95 zł brutto. Kwota ta odpowiada szacunkowej 
wartości przedmiotu zamówienia, powiększonej o należny podatek VAT i odpowiada faktycznym 
możliwościom sfinansowania zamówienia w ww. wysokości. W przypadku, gdy cena najkorzystniejszej 
oferty lub oferta z najniższą ceną przewyższa tę kwotę, Zamawiający ma prawo unieważnić 
postępowanie na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 4 ustawy, chyba że może zwiększyć tę kwotę do ceny 
najkorzystniejszej oferty. 

Na obecnym etapie postępowania pozostały następujące oferty: 

 

 

 



 

Lp. 
Nr 

oferty 

Firma (nazwa) lub 
nazwisko oraz adres 

wykonawcy 

Cena oferty Termin wykonania zamówienia Okres gwarancji 
Warunki 
płatności 

1 4 
STRABAG Sp. z o.o. 
ul. Parzniewska 10, 
05-800 Pruszków 

60 560 000,00 zł 
brutto 

 
w tym  

11 324 227,64 zł 
VAT (23%) 

Do 730 dni od daty podpisania umowy , z tym że 
wykonanie i dokonanie odbiorów a także uzyskanie 
w imieniu Zamawiającego stosownych pozwoleń (w 
tym dopuszczających do użytkowania i rozgrywek) 

boiska/stadionu w zakresie podgrzewania, 
nawadniania, drenażu i innej infrastruktury 

niezbędnej do prawidłowego działania systemów 
i możliwości prowadzenia rozgrywek) wraz z 

wykonaniem  podbudowy i nawierzchni (murawy) 
oraz z wyposażeniem boiska – jako odbiór 

częściowy nastąpi do dnia 30.09.2021r. 

Łączny termin 
gwarancji jakości i 
rękojmi wyniesie: 

a) na wykonane 
roboty budowlane 
i użyte do ich 
wykonania wyroby 
i materiały 
budowlane - 6 lat 

b) na urządzenia - 
3 lata 

Wynagrodzenie 
Wykonawcy będzie 
płatne w terminie 

30 dni od dnia 
doręczenia 

Zamawiającemu 
prawidłowo 
wystawionej 

faktury VAT na 
rachunek bankowy 

Wykonawcy. 

2 3 

Konsorcjum firm: 
Lider: NDI Spółka z 
ograniczoną 
odpowiedzialnością  
ul. Powstańców 
Warszawy 19, 81-
718 Sopot  
Partner: NDI SOPOT 
Spółka Akcyjna  
ul. Powstańców 
Warszawy 19  
81-718 Sopot 

 
53 243 649,77 

zł brutto 
 

w tym  
9 956 129,63 zł 

VAT (23%) 

Do 730 dni od daty podpisania umowy , z tym że 
wykonanie i dokonanie odbiorów a także uzyskanie 
w imieniu Zamawiającego stosownych pozwoleń (w 
tym dopuszczających do użytkowania i rozgrywek) 

boiska/stadionu w zakresie podgrzewania, 
nawadniania, drenażu i innej infrastruktury 

niezbędnej do prawidłowego działania systemów 
i możliwości prowadzenia rozgrywek) wraz z 

wykonaniem  podbudowy i nawierzchni (murawy) 
oraz z wyposażeniem boiska – jako odbiór 

częściowy nastąpi do dnia 30.09.2021r. 

Łączny termin 
gwarancji jakości i 
rękojmi wyniesie: 

a) na wykonane 
roboty budowlane 
i użyte do ich 
wykonania wyroby 
i materiały 
budowlane - 5,5 lat 

b) na urządzenia - 
3 lata 

Wynagrodzenie 
Wykonawcy będzie 
płatne w terminie 

30 dni od dnia 
doręczenia 

Zamawiającemu 
prawidłowo 
wystawionej 

faktury VAT na 
rachunek bankowy 

Wykonawcy. 

3 2 

MIRBUD S.A.  
Ul. Unii Europejskiej 
18 , 96-100 
Skierniewice 

 
87 428 973,00 

zł brutto 
 

w tym  
 16 348 507,15 zł 

VAT (23%) 

Do 730 dni od daty podpisania umowy , z tym że 
wykonanie i dokonanie odbiorów a także uzyskanie 
w imieniu Zamawiającego stosownych pozwoleń (w 
tym dopuszczających do użytkowania i rozgrywek) 

boiska/stadionu w zakresie podgrzewania, 
nawadniania, drenażu i innej infrastruktury 

niezbędnej do prawidłowego działania systemów 
i możliwości prowadzenia rozgrywek) wraz z 

wykonaniem  podbudowy i nawierzchni (murawy) 
oraz z wyposażeniem boiska – jako odbiór 

częściowy nastąpi do dnia 30.09.2021r. 

Łączny termin 
gwarancji jakości i 
rękojmi wyniesie: 

a) na wykonane 
roboty budowlane 
i użyte do ich 
wykonania wyroby 
i materiały 
budowlane - 6 lat 

b) na urządzenia - 
3 lata 

Wynagrodzenie 
Wykonawcy będzie 
płatne w terminie 

30 dni od dnia 
doręczenia 

Zamawiającemu 
prawidłowo 
wystawionej 

faktury VAT na 
rachunek bankowy 

Wykonawcy. 

 

Najtańszą spośród ww. ofert jest oferta nr 3 na kwotę 53 243 649,77 zł brutto. W obecnej sytuacji każda z 
ze złożonych ofert przewyższa kwotę, jaką Zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie 
zamówienia stanowiącego jego przedmiotu. Przy ocenie, czy Zamawiający posiada środki pozwalające na 
zawarcie umowy z wykonawcą, dla porównania wartości może przyjąć on albo cenę najkorzystniejszej 
oferty albo ofertę z najniższą ceną. Ustawodawca posługuje się przywołanymi pojęciami alternatywnie, w 
związku z czym Zamawiający, na podstawie konkretnego stanu faktycznego, musi dokonać wyboru, który 
przypadek będzie miał zastosowanie w prowadzonym przez niego postępowaniu.  

Jeżeli więc wszystkie obecne oferty, przekraczają kwotę przeznaczoną na sfinansowanie zamówienia  
i Zamawiający nie ma możliwości zwiększenia tej kwoty, wówczas przeprowadzenie standardowej  
i kompletnej oceny i badania ofert jest bezpodstawne. Zamawiający ma wówczas obowiązek ustalić 
jedynie, która ze złożonych ofert jest ofertą z najniższą ceną – co nastąpiło w niniejszej sprawie. 

 
 
 
 
 

…………………………………………….……… 
(podpis kierownika zamawiającego 

lub osoby upoważnionej) 
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