Stupsk, dnia 21.08.2020 r.

dotyczy: przetargu nieograniczonego pn.. , Rozbudowa wezta CHP (zespotu
kogeneracji) w oczyszczalni $ciekéw w Stupsku oraz budowa sieci cieplnej, linii
kablowej $redniego napiecia (SN 15kV) wraz z kablem $wiattowodowym taczacym ,,0S”
z obiektem Parku Wodnego Trzy Fale” — sprawa nr 20/P1/2020.

Na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy Prawo zamowien publicznych Zamawiajgcy przekazuje
tre§¢ zapytah dotyczgcych zapisow specyfikacji istotnych warunkéw zamoéwienia wraz z
wyjasnieniami.

W przedmiotowym postepowaniu wptynety nastepujgce zapytania:

Pytanie nr 1:
W §. 24 wzoru umowy prosimy od dopisanie jako sity wyzszej skutkow COViD-19, stanu

epidemicznego itp.

Odp. Zamawiajacy podtrzymuje brzmienie § 24 wzoru umowy w catosci.

Zamawiajacy wyjasnia, ze zgodnie z brzmieniem § 2 pkt n wzoru umowy kazde zdarzenie
lub okolicznosé moga byé potencjalnie uznane za takie, ktére wywolane zostaly silg
wyzsza, o ile spelnione zostaly warunki wskazane w tym postanowieniu umowy oraz w
§ 24 umowy. Dotyczy¢ to moze rowniez okolicznosci i zdarzen wywotanych
wystagpieniem COVID-19. Zamawiajacy wskazuje jednak, ze wptyw wystgpienia COVID-
19 na nalezyte wykonanie umowy znalazt uregulowanie w przepisie szczegélnym
bezwzglednie obowigzujagcym, tj. w art. 15r ustawy z dnia 31.03.2020 r. o szczegodlnych
rozwigzaniach zwigzanych z zapobieganiem, przeciwdziataniem i zwalczaniem COVID-
19, innych choréb zakaznych oraz wywolanych nimi sytuacji kryzysowych (z
pozniejszymi zmianami), w zwigzku z czym Zamawiajgcy nie widzi podstaw do
regulowania tej kwestii w umowie.

Pytanie nr 2:
Prosimy o zmiane zapisu w § 24 pkt. 4 wzoru umowy, gdyz okres wystepowania nastepstw

Sity Wyzszej bedzie powodowato przesuniecie termindéw realizacji ustug okreslonych w
Umowie.
Odp. Udziela sie odpowiedzi jak na pytanie nr 1.

Pytanie nr 3:
W odniesieniu do zapisu § 28 wzoru umowy prosimy o umozliwienie przekazywania informacji

w ramach grupy kapitatowej do ktérej nalezy wykonawca _ podwykonawcom.

Odp. O ile w grupie kapitatlowej, w ktérej uczestniczy Wykonawca uczestnicza inne
podmioty bedace podwykonawcami na podstawie zawartych uméw w zakresie objetym
przedmiotem umowy, ktérej dotyczy niniejsze postepowanie, to udostepnienie takim
czlonkom grupy kapitalowej — podwykonawcom informacji uzyskanych w zwiazku z
realizacja umowy nie bedzie stanowito naruszenia obowigzku okreslonego w § 28
projektu umowy.

Pytanie nr 4:
Z uwagi na opis w karcie gwarancyjnej - zatgcznik nr 5 do dokumentacji przetargowej,

zwracamy sie z prosbg o informacje: czy na okres gwarancji 36 miesiecy nalezy uwzgledni¢ w
ofercie koszt serwisu gwarancyjnego jednostki kogeneracyjnej sktadajgcy sie z kosztow
robocizny, czesci oraz oleju zgodnie z harmonogramem producenta w okresie 36 miesiecy dla
24 000 motogodzin pracy urzgdzenia.



Odp. Zamawiajacy wyjasnia, ze w ofercie nalezy uja¢ koszt serwisu dostarczonych
urzadzen, w okresie udzielonej gwarancji, zgodnie z wymaganiami zawartymi w DTR
poszczegdlnych urzadzen, wraz z dostawa czesci zamiennych i materiatéw
eksploatacyjnych w tym m.in. oleju smarnego. Zamawiajacy nie bedzie ponosit kosztéw
z tytutu serwisu w okresie gwarancji. W zwigzku z powyzszym zmienia sie tres¢ Karty
Gwarancyjnej dla Zadania nr 1 i Zadania nr 2 oraz Wykaz Cen dla Zadania nr 1. Nowe
brzmienie zatagcznikéw okreslono data: 21.08.2020.

Pytanie nr 5:
Zadanie nr 1 Budowa sieci cieplnej .

Kosztorys Slepy

3. prace budowlane w budynku rozdzielni elektryczne nr 28 poz. 120 i 130 odbicie tynkéw
wapiennych i wykonanie nowych tynkéw w ilosci 88 m2 prosze o potwierdzenie wykonania
tych prac. Czy na czas wykonywania tych prac pomieszczenie bedzie puste bez urzadzen.
pytanie 2 czy w pomieszczeniu 28 gdzie nalezy wykonac kanat techniczny Zamawiajacy
zdemontuje wszystkie urzadzenia jezeli sie tam znajdujg?

Odp. Zamawiajacy wyjasnia, ze zgodnie z OPZ prace beda wykonywane na czynnym obiekcie.
Wszystkie prace, w tym demontazowe sg w zakresie Wykonawcy, sposob i termin ich wykonania
nalezy uzgodni¢ z uzytkownikiem.

3. Zadanie 1 - kosztorys slepy 3 prace budowlane w budynku rozdzielni elektryczne nr 28
pytanie 1 - poz. 60 montaz prefabrykatow Mg = 0,28 z poz. Kk-3 zestawienie stali wynosi
843,29 kg jakg wielkos¢ przyjac

pytanie 2 - poz. 80 zabezpieczenie krawedzi kanatu ksztattownikami stalowymi 76 metr skad
wynika ta ilos$¢?

pytanie 3 - brak w kosztorysie przejscia przez istniejgcy fundament wraz z cze$ciowym jego
usunieciem czy uwzgledni¢ to w ofercie

pytanie 4 - brak w kosztorysie fawy £- 6 czy nalezy uwzgledni¢ to w ofercie

pytanie 5 - brak w kosztorysie ptyt zelbetowych zdejmowanych czy nalezy uwzgledni¢ to w
ofercie

pytanie 6 - brak w kosztorysie wykopu pod Kk- 3 czy nalezy uwzgledni¢ to w ofercie

pytanie 7 - brak w kosztorysie nadprozy 3 x C140 czy nalezy uwzgledni¢ to w ofercie

pytanie 8 - brak w kosztorysie odtworzenia czesciowo posadzki w pomieszczeniu 28 czy
uwzgledni¢ to w ofercie

pytanie 9 - brak szczegétowego opisu wykonywanych prac w pomieszczeniu 28 (poza
kosztorysem slepym) czy Zamawiajgcy doptaci Wykonawcy za prace dodatkowe nie ujete w
udostepnionym kosztorysie slepym?

Odp. Zamawiajacy wyjasnia, ze zalaczony przedmiar rob6t zgodnie z SIWZ stanowi wytacznie
pomoc dla Wykonawcéw przy wycenie robét. Podstawg do okreslenia ostatecznie Ceny
Ofertowej przez Wykonawce jest Dokumentacja Projektowa i uzupetniajace ja wymagania
STWIORB. Zgodnie z SIWZ, przedmiar robét nie jest podstawa do rozliczen z Wykonawca.
Podany zakres wyceny moze nie byé kompletny, a sposéb wyceny nie jest obowigzujacy
dla Wykonawcy i nie determinuje technologii wykonania prac. Zamawiajgcy nie zaptaci za
prace nie ujete w przedmiarach robét, jesli sa one wymagane dokumentacja projektowa.

Pytanie nr 6:
Whnioskujemy o przedtuzenie terminu sktadania ofert o minimum tydzien.

Ze wzgledu na obecny okres urlopowy dodatkowy termin jest niezbedny do przygotowania
rzeczowej i konkurencyjnej oferty.

Odp. Zamawiajacy przedtuza termin skladania ofert na dzien 31.08.2020 r. do godziny
10:00. Informacja znajduje sie ponizej.

Pytanie nr 7:
Prosze o informacje czy w ramach zakresu Zadnia | nalezy w ramach prac z branzy

Technologicznej zdemontowa¢ miedzy innymi istniejgcy wezet cieplny czy tez pozostate



rurociggi cieptownicze, technologiczne przedstawione w Projekcie Wykonawczym branzy
technologiczne na rysuneku: BUDYNEK ENERGETYCZNY- RZUT PRZYZIEMIA kolorem
pomaranczowym?

Odp. Zamawiajacy wyjasnia, ze w zakresie Wykonawcy jest po wykonaniu nowych
weztéw cieplnych i instalacji oraz rozdzielacza dla OS, demontaz istniejgcych instalaciji
i urzadzen wytaczonych z eksploataciji.

Prosimy o uwzglednienie w sktadanych ofertach wprowadzonych zmian.

Jednoczesnie informujemy, iz zmianie ulega termin skiadania ofert.

Zgodnie z art. 38 ust. 6 ustawy Pzp, Zamawiajgcy przedtuza termin sktadania ofert na dzien
31.08.2020 r. do godziny 10:00.

Otwarcie ofert nastgpi w dniu 31.08.2020 r., o godzinie 10:15.

Zmianie ulega pkt 111 12 IDW.

Powyzsza informacja zostata zamieszczona na stronie internetowej
https://platformazakupowa.pl/pn/wodociagi_slupsk w dniu 21.08.2020 r.



https://platformazakupowa.pl/pn/wodociagi_slupsk

