
 
Załącznik nr 2 do SWZ  

  

PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWNE.  

  

UMOWA nr …. 

zawarta w dniu __________ r. w Świebodzinie pomiędzy:  

  

Zawarta w dniu ………………w Świebodzinie pomiędzy: 
Powiatem Świebodzińskim, ul. Kolejowa 2, 66-200 Świebodzin 
NIP: 9271681519 
reprezentowanym przez: 
- Zbigniew Szumski – Starosta Świebodziński 
- Michał Motowidełko - Wicestarosta 
- przy kontrasygnacie Dorota Karbowiak - Skarbnik  
zwanym dalej „Zamawiającym” 
a 
. …………………………………………… 
z siedzibą :  
NIP: …………………………., REGON…………………….. 
reprezentowanym przez : 
-  
zwanym dalej „Wykonawcą”   
w rezultacie  dokonania przez Zamawiającego wyboru oferty Wykonawcy w trybie 
podstawowym o wartości poniżej 5.538.000,00 Euro, na podstawie ustawy z dnia 11 września 
2019 r. Prawo Zamówień Publicznych (tj. Dz. U. z 2024 poz. 1320) została zawarta umowa 
następującej treści: 
 
 

§ 1 
 

 

1. Przedmiotem niniejszej umowy jest wykonanie zadania pod nazwą: 

„Przebudowa dróg powiatowych nr 1236F i 1221F w m. Sieniawa (kierunek Wielowieś) w 
zakresie budowy chodnika” zgodnie z wymaganiami określonymi przez Zamawiającego i 
zasadami wiedzy technicznej, na warunkach wskazanych w ofercie nr …........................ z dnia 
….……………, stanowiącej załącznik nr 1 do umowy. 

2. Szczegółowy zakres robót opisany został w SWZ wraz z załącznikami, stanowiącej załącznik 
do umowy.  

3. Wykonawca zobowiązuje się do wykonania przedmiotu umowy zgodnie z opisem 
dokumentacji projektowej, aktualnym poziomem wiedzy technicznej, obowiązującymi 
przepisami i polskimi normami i z należytą starannością oraz oddania przedmiotu niniejszej 
umowy Zamawiającemu w terminie w niej  uzgodnionym. 
 



§ 2  

Wykonawca zobowiązuje się wykonać Przedmiot umowy w terminie: do 10 m-cy od dnia 

zawarcia umowy, tj. od dnia ___ do dnia ___ .  
  

§ 3  

 
1. Do obowiązków Zamawiającego należy: 

1) wprowadzenie i protokolarne przekazanie Wykonawcy terenu robót; 
2) zapewnienie nadzoru autorskiego i inwestorskiego; 
3) odebranie przedmiotu Umowy po sprawdzeniu jego należytego wykonania 

potwierdzone protokołem odbioru ostatecznego wykonania całości przedmiotu umowy; 
4) terminowa zapłata wynagrodzenia za wykonane i odebrane prace. 

 
 

§ 4 

1. Do obowiązków Wykonawcy należy:  
1) przejęcie terenu robót od Zamawiającego; 
2) zabezpieczenie terenu robót; 
3) zapewnienie dozoru mienia na terenie robót na własny koszt; 
4) wykonania przedmiotu umowy z materiałów posiadających wymagane atesty, 

aprobaty techniczne i spełniające wymagania PN, odpowiadających wymaganiom określonym  
w art. 10 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane, okazania, na każde żądanie 
Zamawiającego lub Inspektora nadzoru inwestorskiego, certyfikatów zgodności z polską 
normą lub aprobatą techniczną każdego używanego na budowie wyrobu; 

5) zapewnienia na własny koszt transportu odpadów, materiałów pochodzących z 
rozbiórki do miejsc ich wykorzystania lub utylizacji, łącznie z kosztami utylizacji; 

6) jako wytwarzający odpady – do przestrzegania przepisów prawnych wynikających  
z następujących ustaw: 

a) Ustawy z dnia 27.04.2001 r. Prawo ochrony środowiska, 
b) Ustawy z dnia 14.12.2012 r. o odpadach.  

Powołane przepisy prawne Wykonawca zobowiązuje się stosować z uwzględnieniem 
ewentualnych zmian stanu prawnego w tym zakresie. 

7) ponoszenia pełnej odpowiedzialności za stan i przestrzeganie przepisów 
bezpieczeństwa, BHP, ochronę p. poż. i dozór mienia na terenie robót, jak i za wszelkie szkody 
powstałe w trakcie trwania robót na terenie przyjętym od Zamawiającego lub mających 
związek z prowadzonymi robotami; 

8) terminowego wykonania przedmiotu umowy oraz oświadczenia, że roboty przez 
niego ukończone są całkowicie zgodne z umową i odpowiadają potrzebom, dla których są 
przewidziane według umowy; 

9) ponoszenia pełnej odpowiedzialności za stosowanie i bezpieczeństwo wszelkich 
działań prowadzonych na terenie robót oraz poza nim, a związanych z wykonaniem 
przedmiotu umowy; 

10) ponoszenia pełnej odpowiedzialności za szkody oraz następstwa nieszczęśliwych 
wypadków pracowników i osób trzecich, powstałe w związku z prowadzonymi robotami; 

11) należyte zabezpieczenie terenu budowy, zapewnienia ochrony znajdującego się 
tam mienia oraz zapewnienia warunków bezpieczeństwa w sposób gwarantujący ochronę 



zdrowia i życia ludzi, zabezpieczenie instalacji, urządzeń i obiektów na terenie robót i w jej 
bezpośrednim otoczeniu, przed ich zniszczeniem lub uszkodzeniem w trakcie wykonywania 
robót; 

12) dbanie o porządek na terenie robót oraz utrzymywanie terenu robót w należytym 
stanie i porządku; 

13) uporządkowanie terenu budowy po zakończeniu robót, zaplecza budowy, jak 
również terenów sąsiadujących zajętych lub użytkowanych przez Wykonawcę w tym 
dokonania na własny koszt renowacji zniszczonych lub uszkodzonych w wyniku prowadzonych 
prac obiektów; 

14) kompletowanie w trakcie realizacji robót, wszelkiej dokumentacji zgodnie z 
przepisami Prawa budowlanego oraz przygotowanie do odbioru końcowego kompletu 
protokołów niezbędnych przy odbiorze; 

15) usunięcie wszelkich wad i usterek stwierdzonych przez nadzór inwestorski w 
trakcie trwania robót; 

16) ponoszenie wyłącznej odpowiedzialności za wszelkie szkody będące następstwem 
niewykonania lub nienależytego wykonania przedmiotu umowy, które to szkody Wykonawca 
zobowiązuje się pokryć w pełnej wysokości; 

17) posiadanie polisy ubezpieczeniowej w zakresie prowadzonej działalności o wartości 
co najmniej 500.000,00 PLN. W przypadku kiedy termin obowiązywania polisy będzie się 
kończył przed terminem zakończenia umowy Wykonawca na 14 dni przed upływem tego 
terminu ma obowiązek przedstawić Zamawiającemu dokument o kontynuacji zabezpieczenia. 

18) niezwłoczne informowanie Zamawiającego o problemach technicznych lub 
okolicznościach, które mogą wpłynąć na jakość robót lub termin zakończenia robót; 

19) Wykonawca zobowiązany jest zapewnić wykonanie i kierowanie robotami objętymi 
umową przez osoby posiadające stosowne kwalifikacje zawodowe, 

20) przeprowadzenie prób i badań technicznych oraz uzyskanie zezwoleń, które 
wymagane  
są do eksploatacji przedmiotu umowy, 

21) przekazania Zamawiającemu, aprobat technicznych, świadectw jakości, wyników 
badań użytych materiałów, 

22) w terminie 7 dni roboczych, licząc od dnia zawarcia umowy Wykonawca opracuje 
harmonogram rzeczowo – finansowy realizacji przedmiotu umowy i przedłoży go 
Zamawiającemu 
 

§ 5  

1. W terminie 7 dni od dnia zawarcia niniejszej umowy Wykonawca zobowiązany jest 

przedłożyć Zamawiającemu oświadczenie, że pracownicy wykonujący prace zgodnie 

z dokumentacją projektową, tj. osoby wykonujące prace związane z przebudową 

chodnika są zatrudnieni przez Wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie umowy 
o pracę w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy.   

2. Zamawiający – w ramach kontroli wykonywania obowiązków wskazanych wyżej – 

może  zobowiązać Wykonawcę do złożenia w terminie nie krótszym niż 14 dni, niżej 
wymienionych dokumentów:  

a) oświadczenia zatrudnionego pracownika;  

b) oświadczenia Wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu pracownika na 
podstawie umowy o pracę;  



c) innych dokumentów  

3. Oświadczenia oraz dokumenty wskazane w ust. 2 winny zawierać informacje, w tym 

dane osobowe, niezbędne do weryfikacji zatrudnienia na podstawie umowy o pracę, 

w szczególności imię i nazwisko zatrudnionego pracownika, datę zawarcia umowy o 

pracę, rodzaj umowy o prace i zakres obowiązków pracownika.  

4. Zamawiający uprawniony jest do zgłoszenia Wykonawcy oraz Podwykonawcy do 

organów państwowej inspekcji pracy w przypadku podejrzenia, że osoby realizujące 

czynności w ramach Przedmiotu umowy nie są zatrudnione na podstawie umowy o 

pracę.  
  

§ 6  

  

1. Wykonawca wykona Przedmiot umowy samodzielnie albo za pomocą 
podwykonawców.  

2. W przypadku wykonywania Przedmiotu umowy przy udziale podwykonawców, 

Wykonawca odpowiada za działania i zaniechania podwykonawców (dalszych 

podwykonawców) jak za własne działania i zaniechania. Wykonawca ponosi pełną 

odpowiedzialność – bez jakichkolwiek ograniczeń, za prace wykonane przez 
podwykonawców (dalszych podwykonawców).  

3. Zamawiający żąda, aby Wykonawca w terminie nie później 3 dni od dnia zawarcia 

niniejszej umowy, o ile są już znane, podał nazwy albo imiona i nazwiska oraz dane 

kontaktowe podwykonawców i osób do kontaktu z nimi, zaangażowanych w roboty 

budowlane. Wykonawca zawiadamia Zamawiającego o wszelkich zmianach danych, o 

których mowa w zdaniu pierwszym, w trakcie realizacji Przedmiotu umowy, a także 

przekazuje informacje na temat nowych podwykonawców, którym w późniejszym 

okresie zamierza powierzyć realizację robót budowlanych, co nie wyłącza obowiązków 
Wykonawcy, o których mowa w § 7 umowy.  

4. Wykonanie Przedmiotu umowy przy udziale podwykonawców (dalszych 

podwykonawców) nie pociąga za sobą możliwości naliczania dodatkowej zapłaty za 

wykonanie przedmiotu umowy ani wprowadzania jakichkolwiek zmian do niniejszej 
umowy.  

5. Wartość wynagrodzenia za roboty zlecane na rzecz podwykonawców (dalszych 

podwykonawców) nie może być wyższa od wartości wynagrodzenia dla tego samego 
zakresu robót wskazanego w umowie.   

6. Jeżeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasoby 

wykonawca powoływał się, na zasadach określonych w art. 118 ust. 1 ustawy Prawo 

zamówień publicznych, w celu wykazania spełniania warunków udziału w 

postępowaniu, Wykonawca jest obowiązany wykazać Zamawiającemu, że 

proponowany inny podwykonawca lub wykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu 

nie mniejszym niż podwykonawca, na którego zasoby wykonawca powoływał się w 

trakcie postępowania o udzielenie zamówienia. Przepis art. 122 ustawy Prawo 
zamówień publicznych stosuje się odpowiednio.  

7. Wykonawca, który powoływał się, na zasadach określonych w art. 118 ust. 1 ustawy 

Prawo zamówień publicznych na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania 



spełniania warunków udziału w postępowaniu, zobowiązuje się do realizacji zakresu 

Przedmiotu umowy obejmującego: _______________________________________ .  

8. Podmiot, który zobowiązał się do udostępnienia zasobów zgodnie z art. 118 ust. 1 

ustawy Prawo zamówień publicznych, odpowiada solidarnie z Wykonawcą za szkodę 

poniesioną przez Zamawiającego powstałą wskutek nieudostępnienia tych zasobów, 
chyba, że za nieudostępnienie zasobów nie ponosi winy.  

9. Postanowienia ust. 4 – 6 stosuje się wobec dalszych podwykonawców.  

  

§ 7  

1. Wykonawca (podwykonawca, dalszy podwykonawca) zamierzający zawrzeć umowę o 

podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, przed rozpoczęciem 

robót przez tego podwykonawcę (dalszego podwykonawcę) - obowiązany jest do 

przedłożenia Zamawiającemu pisemnego projektu tej umowy, przy czym 

podwykonawca lub dalszy podwykonawca zobligowany jest dołączyć zgodę 

Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o treści zgodnej z projektem 
umowy w terminie przekazania placu budowy.  

2. Termin zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy 

przewidziany w umowie o podwykonawstwo nie może być dłuższy niż 30 dni od dnia 

doręczenia Wykonawcy (podwykonawcy, dalszemu podwykonawcy) 

faktury/rachunku, potwierdzających wykonanie zleconej podwykonawcy (dalszemu 
podwykonawcy) dostawy, usługi lub roboty budowlanej.  

3. W terminie 14 dni, licząc od dnia doręczenia pisemnego projektu umowy o 

podwykonawstwo, Zamawiający uprawniony jest do składania pisemnych zastrzeżeń 

do tego projektu. Zastrzeżenia mogą dotyczyć niespełniania wymagań określonych w 

specyfikacji warunków zamówienia, niniejszej umowie oraz długości terminu zapłaty 
wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.  

4. Wykonawca (podwykonawca, dalszy podwykonawca) obowiązany jest przedłożyć 

Zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy o 

podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane - w terminie 7 dni, licząc 
od dnia jej zawarcia.  

5. W terminie 14 dni, licząc od dnia doręczenia poświadczonej kopii umowy o 

podwykonawstwo wskazanej powyżej, Zamawiający ma prawo zgłosić pisemny 

sprzeciw do tej umowy.  

6. Wykonawca (podwykonawca, dalszy podwykonawca) zamówienia na roboty 

budowlane obowiązany jest przedkładać Zamawiającemu poświadczoną za zgodność 

z oryginałem kopię zawartej umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są 

dostawy lub usługi, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z wyłączeniem umów o 

podwykonawstwo o wartości mniejszej niż 0,5% wartości umowy w sprawie 

zamówienia publicznego oraz umów o podwykonawstwo, których przedmiot został 

wskazany przez Zamawiającego w specyfikacji warunków zamówienia, jako 

niepodlegający niniejszemu obowiązkowi. Wyłączenie to nie dotyczy umów o 

podwykonawstwo o wartości większej niż 50 000,00 zł. Postanowienia ust. 2 stosuje 

się odpowiednio. W przypadku gdy w przedłożonej umowie termin zapłaty 

wynagrodzenia podwykonawcy (dalszemu podwykonawcy) jest dłuższy niż określony 

30 dni (od dnia złożenia faktury/rachunku), Zamawiający informuje o tym Wykonawcę 



i wzywa go do doprowadzenia do zmiany tej umowy, pod rygorem wystąpienia o 

zapłatę kary umownej.  

7. Każda umowa o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane - 

powinna zawierać postanowienia spójne i niekolidujące z postanowieniami niniejszej 

umowy oraz określać w szczególności:  

a) precyzyjny zakres świadczeń powierzonych podwykonawcy w szczególności 

prowadzenia rozliczeń (forma i układ) zapewniający identyfikacje zakresu 

rzeczowego wykonanego bezpośrednio przez Wykonawcę i podwykonawców,  

a) zasady odbioru wykonanych prac,  

b) wysokość  i  zasady płatności  (w  tym  termin  płatności) 
 wynagrodzenia  należnego podwykonawcy,  

d) tryb i zasady zawierania oraz wymagania dotyczące treści umów z dalszymi 

podwykonawcami, zapewniające realizację przez Zamawiającego uprawnień i 

obowiązków wynikających z niniejszej umowy, w tym obowiązek przedkładania 

Zamawiającemu projektów umów oraz poświadczonych kopii zawartych umów z 
podwykonawcami,  

e) uprawnienia Zamawiającego i Wykonawcy do bezpośredniej zapłaty 
podwykonawcy i dalszym podwykonawcom ich wynagrodzenia,  

f) zapisy gwarantujące, iż okres odpowiedzialności podwykonawcy lub dalszego 
podwykonawcy za wady przedmiotu umowy o podwykonawstwo, nie będzie 
krótszy od okresu odpowiedzialności za wady przedmiotu umowy Wykonawcy 
wobec Zamawiającego,  

g) zapisy, zgodnie z którymi zabezpieczenie w umowie na podwykonawstwo może być 

wprowadzone w formach i wartościach adekwatnych do zapisów w Umowie 

Wykonawcy z Zamawiającym, a zwolnienie zabezpieczenia przez Wykonawcę w 

umowie na podwykonawstwo musi być w terminach wcześniejszych niż zwolnienie 
zabezpieczenia w umowie z Zamawiającym.  

8. Umowa o podwykonawstwo nie może zawierać postanowień:  

a) uzależniających uzyskanie przez podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę 

zapłaty od Wykonawcy lub podwykonawcy za wykonanie Przedmiotu umowy o 

podwykonawstwo od zapłaty przez Zamawiającego wynagrodzenia Wykonawcy 
lub odpowiednio od zapłaty przez Wykonawcę wynagrodzenia podwykonawcy,  

b) uzależniających zwrot kwot zabezpieczenia przez Wykonawcę podwykonawcy, od 

zwrotu zabezpieczenia należytego wykonania umowy Wykonawcy przez 
Zamawiającego,  

c) przewidujących termin zapłaty wynagrodzenia dłuższy niż określony w ust. 2,  

d) kształtujących prawa i obowiązki podwykonawcy, w zakresie kar umownych oraz 

postanowień dotyczących warunków wypłaty wynagrodzenia, w sposób dla niego 

mniej korzystny niż prawa i obowiązki Wykonawcy, ukształtowane 
postanowieniami umowy zawartej między Zamawiającym a Wykonawcą.  

9. Wykonawca odpowiada wobec Zamawiającego za spójność postanowień umowy 

zawartej z podwykonawcą z postanowieniami niniejszej umowy i ponosi ryzyko 

zaistniałych niezgodności. Strony ustalają, że niezłożenie przez Zamawiającego 

zastrzeżeń lub sprzeciwu do umów z podwykonawcami nie zwalnia Wykonawcy z tej 
odpowiedzialności.  



10. Niezależnie od postanowień niniejszego paragrafu, zamiar wprowadzenia 

podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy na teren budowy, w celu wykonania 

robót budowlanych objętych Przedmiotem umowy, Wykonawca powinien zgłosić 

kierownikowi budowy oraz nadzorowi inwestorskiemu z co najmniej 3-dniowym 

wyprzedzeniem. Bez pisemnej zgody Zamawiającego, Wykonawca nie może umożliwić 

podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy wejścia na teren budowy i rozpoczęcia 
robót. 

11. Wprowadzenie podwykonawcy na teren budowy, powinien każdorazowo potwierdzić 
Kierownik Budowy wpisem do dziennika budowy.  

12. Postanowienia powyższe stosuje się odpowiednio do zmian umów o 

podwykonawstwo i dalsze podwykonawstwo, których przedmiotem są roboty 

budowlane oraz zmian tych umów.  

13. Umowy o podwykonawstwo i dalsze podwykonawstwo będą zawierane z dalszymi 

podwykonawcami na takich samych zasadach, co umowy z podwykonawcami.  
  

§ 8 

 
1.Zamawiający oświadcza, że nadzorującym ze strony Zamawiającego będzie: 

1) …………………………………………………………………. 
2. Przedstawicielami Wykonawcy na budowie jest kierownik budowy: 

1) Pan …………………………. upr. bud ……………….. w specjalności drogowej jako 
koordynator oraz kierownik budowy. 
3. Wykonawca zobowiązuje się wyznaczyć do kierowania robotami osobę wskazaną w Ofercie 
Wykonawcy. 
4. Zmiana którejkolwiek z osób, o których mowa w ust. 2, w trakcie realizacji przedmiotu 
niniejszej umowy, musi być uzasadniona przez Wykonawcę na piśmie i wymaga 
zaakceptowania przez Zamawiającego. Zamawiający zaakceptuje taką zmianę w terminie 7 dni 
od daty przedłożenia propozycji wyłącznie wtedy, gdy kwalifikacje i doświadczenie 
wskazanych osób będą spełniać warunki postawione w tym zakresie w Specyfikacji Warunków 
Zamówienia. 
5. Zmiana wskazanych w ust. 1, 2, przedstawicieli nastąpić może po pisemnym zawiadomieniu 
i nie wymaga aneksu do niniejszej umowy. 

  

§ 9  

1. Za wykonanie całości przedmiotu umowy, określonego w § 1 niniejszej Umowy, strony 
ustalają wynagrodzenie ryczałtowe zgodnie z ofertą nr ………… z dn. …….……… 
stanowiącą załącznik nr 1 do umowy w kwocie: 
netto: …………………. zł.  słownie: ………………………………………………… 
VAT: …………………….zł. słownie: ………………………………………………… 
Brutto: ………………… zł. słownie: ………………………………………………… 

2. W ramach wynagrodzenia umownego, o którym mowa w ust. 1, Wykonawca ponosi 
koszty dostawy materiałów i urządzeń, koszty przeprowadzenia wszystkich prób, 
badań, sprawdzeń, przeglądów, pomiarów i odbiorów niezbędnych do przekazania do 
użytkowania inwestycji, koszty wywozu i składowania gruzu i urobku na składowisku 
odpadów, koszty oznakowania i zabezpieczania robót, uporządkowanie terenu oraz 
wszelkie inne koszty związane z realizacją przedmiotu umowy. 



3. Niedoszacowanie, pominięcie oraz brak rozpoznania zakresu przedmiotu umowy nie 
może być podstawą do żądania zmiany wynagrodzenia ryczałtowego określonego w 
ust. 1 niniejszego paragrafu. 

4. Zapłata wynagrodzenia Wykonawcy będzie dokonywana w walucie polskiej i wszystkie 
płatności będą dokonywane w tej walucie (art. 358 § 1 KC). 

5. Faktura zostanie wystawiona na: Powiat Świebodziński, ul. Kolejowa 2, 66-200 
Świebodzin, numer identyfikacyjny NIP 927 16 81 519. Wykonawca oświadcza, że jest 
płatnikiem podatku od towarów i usług VAT i posiada nr identyfikacyjny NIP 
………………… 

6. Adres, na który należy przesłać lub dostarczyć fakturę VAT: 
Starostwo Powiatowe, ul. Kolejowa 2, 66-200 Świebodzin 

7. Faktury elektroniczne można przesłać przez Platformę Elektronicznego Fakturowania 
(https://efaktura.gov.pl/) 

8. Wynagrodzenie nie ulega renegocjacji w trakcie trwania umowy. 
 

  

 

§ 10  

1. Fakturowanie robót będzie następowało po odebraniu robót zgodnie z warunkami 
zawartymi w § 11 niniejszej umowy w terminie 14 dni od daty sporządzenia protokołu 
odbioru ostatecznego. 

2.  Należności wynikające z przedstawionej przez Wykonawcę faktury będą płatne przelewem 
na rachunek Wykonawcy w terminie do 30 dni od daty przedłożenia prawidłowo 
wystawionej faktury przez Wykonawcę wraz z załącznikami, o których mowa w ust. 4. 

3. Za datę zapłaty uważa się dzień obciążenia rachunku Zamawiającego. 
4.  Do faktury po zakończeniu całości robót muszą być dołączone następujące dokumenty: 
a)   podpisany protokół odbioru ostatecznego, 
b)  pisemne oświadczenie Wykonawcy, że nie zatrudniał podwykonawców, lub w przypadku 

gdy Wykonawca zaangażował za pisemną zgodą Zamawiającego podwykonawców, 
pisemne oświadczenia każdego z tych podwykonawców (lub tego podwykonawcy) 
potwierdzające otrzymanie pełnego wynagrodzenia za wszystkie prace objęte 
przedmiotową umową.  

5. W sytuacji, gdy Wykonawca nie przedłoży dokumentów, o którym mowa w ust. 4 pkt. b) 
jego wynagrodzenie, określone w § 7 ust. 1 ulegnie pomniejszeniu o kwotę należną 
podwykonawcy zgodnie z umową o podwykonawstwo. 

6. Zamawiający zapłaci podwykonawcy robót:………………………………………….. wynagrodzenie za 
wskazany przez niego zakres robót, w przypadku niewywiązania się Wykonawcy z umowy 
z podwykonawcą a kwota należna Wykonawcy zostanie pomniejszona o  kwotę  zawartą 
w umowie z podwykonawcą. 

6.1. Zakres robót obejmuje: ………………………………………. 
6.2. Zakres robót, o którym mowa w pkt. 6.1. zostanie potwierdzony jako wykonany przez 

podwykonawcę zgodnie z niniejszą umową przez Zamawiającego i Wykonawcę. 
6.3. Należyte wykonanie umowy zostanie potwierdzone przez Zamawiającego w formie 

protokołu odbioru końcowego zadania. 
        Uwaga: punkty 6 – 6.3 § 8 zostaną uwzględnione w umowie w przypadku gdy 

Wykonawca wykaże podwykonawców na etapie zawierania umowy. 
 



§ 11 
1. Przy wykonywaniu robót budowlanych strony ustalają następujące odbiory: 
a) odbiór ostateczny po zakończeniu realizacji przedmiotu umowy  
b) odbiór gwarancyjny po upływie terminu gwarancji. 
2. W odbiorze ostatecznym uczestniczą: przedstawiciel Wykonawcy, przedstawiciele 

Zamawiającego. 
3. Odbiór ostateczny nastąpi w ciągu 14 dni od pisemnego zgłoszenia przez Wykonawcę 

zakończenia robót Zamawiającemu. 
 
 

§ 12  

1. Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji jakości na Przedmiot umowy na 

warunkach określonych w niniejszej umowie i przepisach kodeksu cywilnego. 

Niezależnie od powyższego Zamawiającemu przysługują uprawnienia z tytułu rękojmi 

za wady fizyczne i prawne. W razie rozbieżności postanowień  umowy z przepisami 
Kodeksu cywilnego stosuje się warunki bardziej korzystne dla Zamawiającego.  

2. Okres gwarancji na Przedmiot umowy, wynosi  …… miesięcy. Okres gwarancji 

rozpoczyna swój bieg od dnia podpisania protokołu odbioru końcowego 

stwierdzającego bezusterkowe wykonanie robót budowlanych objętych Przedmiotem 
umowy.   

3. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za wszelkie wady, usterki lub braki 

Przedmiotu umowy, w tym zmniejszające funkcjonalność lub użyteczność (zwane w 

umowie wadami), które ujawnią się w okresie gwarancji. Wykonawcę obciążają 

wszelkie koszty i ryzyka związane z koniecznością usunięcia wad ujawnionych w 
okresie gwarancji.  

4. Przysługujące Zamawiającemu uprawnienia z tytułu gwarancji nie skutkują 

powstaniem po jego stronie jakichkolwiek dodatkowych kosztów, w tym kosztów 

związanych z eksploatacją elementów Przedmiotu umowy. W przypadku konieczności 

zawarcia umów serwisowych z dostawcą lub producentem elementów składających 

się na Przedmiot umowy, Wykonawca w celu zachowania gwarancji, zobowiązany jest 

do ich zawarcia na własny koszt, na cały okres gwarancji oraz do poinformowania o 
tym Zamawiającego.  

5. Gwarancja w żaden sposób nie wyłącza, nie ogranicza oraz nie zawiesza uprawnień 

Zamawiającego z tytułu rękojmi za wady Przedmiotu umowy.  
  

§ 13  

  

1. Zamawiający zawiadomi Wykonawcę o wadach Przedmiotu umowy w terminie do 30 

dni, licząc od dnia wykrycia wady. Zawiadomienie może nastąpić według wyboru 

Zamawiającego w formie pisemnej, z wykorzystaniem faksu albo za pośrednictwem 
poczty elektronicznej.  

2. Wykonawca zobligowany jest na własny koszt do usunięcia wad Przedmiotu umowy 

ujawnionych w okresie gwarancji. Wykonawca przystąpi do usuwania wad w terminie 

do 7 dni, licząc od dnia otrzymania zawiadomienia, o którym mowa w ust. 1. Usunięcie 



wad nastąpi w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego, jednak nie krótszym niż 

14 dni.  

3. Wszystkie wady ujawnione w okresie gwarancji Wykonawca będzie usuwać na własny 

koszt. Dotyczy to zarówno robót jak też wszelkich materiałów, części, urządzeń, 

sprzętu etc. podjętych i zastosowanych w związku z usuwaniem wady.  

4. W przypadku nieusunięcia wady Przedmiotu umowy przez Wykonawcę w terminie 

wskazanym w ust. 2 Zamawiający – bez zgody sądu – ma prawo zlecić usunięcie wady 

innemu podmiotowi, a kosztami tych prac obciążyć Wykonawcę (wykonanie 

zastępcze), na co Wykonawca wyraża zgodę.  
 

 

 

§ 14  

1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne za:  

1) każdy rozpoczęty dzień zwłoki w realizacji Przedmiotu umowy w stosunku do 

końcowego terminu określonego w § 2 – w wysokości 0,2% łącznego 
wynagrodzenia netto wskazanego w § 9 ust. 1 umowy;  

2) każdy rozpoczęty dzień zwłoki w usunięciu wad ujawnionych w okresie gwarancji 

i rękojmi w stosunku do terminu wyznaczonego – w wysokości 0,2 % łącznego 
wynagrodzenia netto wskazanego w § 9 ust. 1 umowy,  

3) każdy rozpoczęty dzień zwłoki Wykonawcy w przedstawieniu Zamawiającemu 

dokumentacji ubezpieczeniowej w stosunku do terminów  wyznaczonych zgodnie 

z § 4 ust.1 pkt 17  umowy – w wysokości 0,01 % łącznego wynagrodzenia netto 
wskazanego w § 9 ust. 1 umowy,   

4) każdy rozpoczęty dzień zwłoki Wykonawcy w przedłożeniu Zamawiającemu 

harmonogramu rzeczowo-finansowego w terminie określonym w § 4 ust. 1 pkt 22 

umowy – w wysokości 0,02 % łącznego wynagrodzenia netto wskazanego w § 9 
ust. 1 umowy,   

5) odstąpienie od umowy lub rozwiązanie z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy 

–  w wysokości 10 % łącznego wynagrodzenia netto wskazanego w § 9 ust. 1 
umowy,  

6) brak zapłaty lub nieterminową zapłatę wynagrodzenia należnego 

podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom – w wysokości  0,5 % 

wynagrodzenia netto wskazanego w § 9 ust. 1 umowy za każdy taki stwierdzony 
przypadek,   

7) nieprzedłożenie do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, której 

przedmiotem są roboty budowlane lub projektu jej zmiany – w wysokości 1 % 

łącznego wynagrodzenia netto wskazanego w § 9 ust. 1 umowy za każdy taki 
stwierdzony przypadek,   

8) nieprzedłożenie w terminie poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy 

o podwykonawstwo lub jej zmiany – w wysokości  1 %  wynagrodzenia netto 

wskazanego w § 9 ust. 1 umowy za każdy taki stwierdzony przypadek,  

9) brak zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zapłaty, w terminie 

wyznaczonym przez Zamawiającego – w wysokości  0,5 % łącznego 



wynagrodzenia netto wskazanego w § 9 ust. 1 umowy za każdy taki stwierdzony 

przypadek,  

10) każdy rozpoczęty dzień zwłoki Wykonawcy w przedłożeniu Zamawiającemu 

oświadczenia, o którym mowa w § 5 ust. 1 umowy– w wysokości 200,00 zł 

(słownie: dwieście złotych),  

2. W przypadku odstąpienia od umowy, Zamawiający uprawniony jest do naliczenia 

zarówno kary umownej z tytułu odstąpienia oraz zastrzeżonych w niniejszej umowie 

kar umownych z innych tytułów.  

3. Łączna wysokość kar umownych, które Zamawiający może naliczyć wobec Wykonawcy 

nie może przekroczyć 20% łącznego wynagrodzenia netto wskazanego w § 9 ust. 1 

niniejszej umowy.  

4. Zamawiający zastrzega sobie prawo do dochodzenia na zasadach ogólnych – 

określonych w Kodeksie cywilnym – zapłaty odszkodowania przewyższającego 

wysokość zastrzeżonych kar umownych, jeśli nie pokryją one poniesionej przez 
Zamawiającego szkody.   

5. Strony uzgadniają, iż Zamawiający uprawniony jest do potrącania należności z tytułu 

kar umownych z wynagrodzenia Wykonawcy.  
  

§ 15  

1. Strony mają prawo do przedłużenia terminu wykonania Przedmiotu umowy, o którym 

mowa w § 2 umowy, jeżeli zachodzi uzasadnione prawdopodobieństwo niedotrzymania 

pierwotnego terminu z powodu przyczyn, za które Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności, 

a określonych poniżej:  

1) wystąpią opóźnienia w dokonaniu określonych czynności lub ich zaniechanie przez 

właściwe organy: administracji państwowej, samorządowej lub członkowskie Unii 

Europejskiej, które nie są następstwem okoliczności, za które Wykonawca ponosi 
odpowiedzialność; w szczególności dotyczy to następujących sytuacji:   

- opóźnień w wydawaniu decyzji, zezwoleń, uzgodnień, itp., do wydania 

których właściwe organy są zobowiązane na mocy przepisów prawa, jeżeli 

opóźnienie przekroczy okres, przewidziany w przepisach prawa na dokonanie 
czynności,  

- przedłużającej się bezczynności tych podmiotów lub organów,  

- odmowy wydania przez podmioty lub organy decyzji, zezwoleń, uzgodnień na 
skutek błędów w dokumentacji projektowej;  

2) wystąpienia zwłoki w realizacji Przedmiotu umowy spowodowana przyczynami, za które 
odpowiedzialność ponosi Zamawiający, w szczególności będąca następstwem:   

- nieterminowego: przekazania terenu budowy, przekazania kompletnej 
dokumentacji lub odebrania etapu prac,  

- konieczności zmiany dokumentacji projektowej w zakresie, w jakim ww. 

okoliczności miały lub będą mogły mieć wpływ na dotrzymanie terminu 
wykonania Przedmiotu umowy;  

3) gdy wystąpią, warunki atmosferyczne odbiegające od typowych dla danej pory 

roku, w szczególności nieprzewidziane warunki pogodowe uniemożliwiające 

prowadzenie robót budowlanych, przeprowadzenie prób i sprawdzeń, dokonanie 



odbiorów (powodzie, długotrwałe ciągłe opady atmosferyczne, klęski żywiołowe 

i inne nietypowe dla danej pory roku anomalie pogodowe);  

4) jeżeli wystąpi brak możliwości wykonywania robót z powodu niedopuszczania do 

ich wykonywania przez uprawniony organ lub nakazania ich wstrzymania przez 

uprawniony organ, z przyczyn niezależnych od Wykonawcy;  

5) wystąpienia siły wyższej uniemożliwiającej wykonanie Przedmiotu umowy 

zgodnie z jej postanowieniami; przez siłę wyższą należy rozumieć zdarzenie 

zewnętrzne o charakterze niezależnym od Stron, którego Strony nie mogły 

przewidzieć przed zawarciem umowy, oraz którego Strony nie mogły uniknąć ani 

któremu nie mogły zapobiec przy zachowaniu należytej staranności; za siłę 

wyższą, warunkująca zmianę Umowy uważać się będzie w szczególności: powódź, 

pożar i inne klęski żywiołowe, zamieszki, strajki, ataki terrorystyczne, działania 

wojenne, nagłe załamania warunków atmosferycznych, nagłe przerwy w dostawie 
energii elektrycznej, promieniowanie lub skażenia; stan pandemii, epidemii,   

6) konieczności zmiany wydanych decyzji administracyjnych, pozwoleń lub 

wystąpienia koniecznych zmian, które spowodują obniżenie kosztów 
ponoszonych przez Zamawiającego;  

7) wystąpi brak możliwości koordynacji robót z innymi wykonawcami realizującymi 
roboty  na przyległych terenach;  

8) powstanie potrzeba przeprowadzenia dodatkowych badań lub ekspertyz, 

warunkujących wykonanie niniejszej umowy, których nie można było przewidzieć 
w momencie zawarcia umowy;  

9) projektant w trybie nadzoru autorskiego dokona zmian w projekcie budowlanym, 

na podstawie którego Wykonawca realizuje roboty budowlane, uniemożliwiające 
wykonanie umowy zgodnie z założonym harmonogramem;  

10) gdy wystąpi konieczność wykonania robót zamiennych (których realizacje 

Zamawiający dopuszcza), w szczególności z powodu:  

a) uzasadnionych zmian w zakresie sposobu wykonania Przedmiotu umowy 

proponowanych przez Zamawiającego lub Wykonawcę, jeżeli zmiany te są 

korzystne dla Zamawiającego,  
b) aktualizacji rozwiązań projektowych z uwagi na postęp technologiczny,  

c) zaprzestania produkcji materiałów budowlanych, których użycie Zamawiający 

przewidział przy realizacji Przedmiotu umowy,  
d) wad dokumentacji projektowej,  

e) zmiany przepisów prawa budowlanego w trakcie realizacji Przedmiotu umowy. 

Szczegółowy zakres robót zamiennych musi zostać przez Wykonawcę 
udokumentowany;  

11) gdy Zamawiający dokona zmiany umowy na podstawie art. 455 ust. 2 ustawy 

Prawo zamówień publicznych, która to zmiana wpłynie na wydłużenie terminu 

wykonania Przedmiotu umowy; zmiana terminu może obejmować maksymalnie 

czas trwania robót wynikających ze zmiany umowy w oparciu o art. 455 ust. 2 
ustawy Prawo zamówień publicznych.   

12) wystąpienia wad lub braków dokumentacji projektowej lub konieczności 

wprowadzenia zmian w tej dokumentacji; zamiana terminu może obejmować 

maksymalnie czas niezbędny na wprowadzenie zmian do dokumentacji 



projektowej oraz czas realizacji Przedmiotu umowy w zakresie objętym zmienioną 

dokumentacją projektową;    

13) zmian wynikających z konieczności wykonania robót niezwiązanych bezpośrednio 

z Przedmiotem umowy i nieprzewidywalnych, których n0iewykonanie 

uniemożliwia lub utrudnia prawidłowe wykonanie Przedmiotu umowy; zamiana 
terminu może obejmować maksymalnie czas niezbędny do wykonania tych robót;  

14) w przypadku konieczności przeprowadzenia przez Zamawiającego odrębnego 

postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, które wstrzymuje lub 
wydłuża realizację Przedmiotu umowy;  

2. Przedłużenie terminu może nastąpić tylko o okres niezbędny do prawidłowego i 

całościowego wykonania Przedmiotu umowy. Okres ten winien uwzględniać w 

szczególności czas trwania przyczyn uniemożliwiających wykonanie zamówienia, aż do 
czasu ich faktycznego usunięcia.  

3. Zamawiający dopuszcza zmiany umowy w pozostałych wypadkach określonych w 

przepisie art. 455 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych i możliwość w związku z 
tymi robotami przesunięcia terminu realizacji zamówienia.  

4. Na wniosek Wykonawcy i po spełnieniu warunków określonych w umowie 

dotyczących podwykonawstwa, Wykonawca może modyfikować w trakcie 

wykonywania Przedmiotu umowy złożone w ofercie deklaracje odnośnie 

podwykonawstwa poprzez:  1) wskazanie innych podwykonawców; 2) rezygnację z 
podwykonawców.  

5. Poza przesłankami opisanymi w ust. 1-4 Strony mają prawo dokonania następujących 

zmian umowy:  

1) w celu usunięcia rozbieżności lub niejasności w rozumieniu pojęć lub sformułowań 

użytych w umowie, których nie będzie można usunąć w inny sposób, a zmiana treści 

umowy będzie umożliwiać usunięcie rozbieżności lub niejasności i doprecyzowanie 
jej zapisów w celu jej jednoznacznej interpretacji;  

2) zmian sposobu rozliczania umowy lub dokonywania płatności na rzecz Wykonawcy 

na skutek zmian umowy zawartej przez Zamawiającego o dofinansowanie Projektu 
lub wytycznych dotyczących realizacji tego Projektu;  

3) dotyczących skrócenie terminu realizacji umowy na wniosek Wykonawcy, gdy 
zmiana ta jest korzystna dla Zamawiającego;  

4) zmian technologicznych wywołanych w szczególności:  

a) niedostępnością na rynku materiałów , urządzeń lub sprzętu wskazanych w 

ofercie, dokumentacji projektowej lub technicznej, spowodowaną 

zaprzestaniem produkcji lub wycofaniem z rynku tych materiałów lub 
urządzeń,  

b) pojawieniem się na rynku nowych materiałów lub urządzeń nowszej generacji 

pozwalających na zaoszczędzenie kosztów realizacji Przedmiotu umowy lub 
kosztów eksploatacji wykonanego Przedmiotu umowy;  

5) zmian nieistotnych rozumianych w ten sposób, że wiedza o ich wprowadzeniu na 

etapie postępowania o zamówienie nie wpłynęłaby na krąg podmiotów 

ubiegających się o zamówienie, ani na wynik postępowania. Takimi zmianami są w 

szczególności zmiany o charakterze administracyjno-organizacyjnym umowy np. 

zmiana nr konta bankowego, dotyczące nazwy, siedziby Wykonawcy lub jego formy 



organizacyjno-prawnej w trakcie trwania umowy, innych danych identyfikacyjnych, 

zmiany prowadzące do likwidacji oczywistych omyłek pisarskich i rachunkowych w 
treści umowy;  

6) gdy, z uwagi na przyczyny społeczne (protesty, listy, petycje, np. mieszkańców, 

właścicieli nieruchomości sąsiadujących z planowaną inwestycją), koniecznym 

będzie dokonanie zmiany sposobu realizacji Przedmiotu umowy, w sposób 
satysfakcjonujący dla strony społecznej;  

6. Jeżeli w toku realizacji Przedmiotu umowy zajdzie konieczność wykonania robót 

dodatkowych lub innych robót niezbędnych do prawidłowego wykonania Przedmiotu 

umowy, których rozmiaru i zakresu Zamawiający nie był w stanie określić w dniu 

rozpoczęcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego i które nie zostały 

ujęte w dokumentacji projektowej Strony zobligowane są potwierdzić zakres tych 
robót oraz zasadność ich wykonania w protokole konieczności.  

7. Spisanie protokołu konieczności, nie jest równoznaczne z udzieleniem Wykonawcy 

zlecenia na wykonanie robót dodatkowych oraz nie upoważnia Wykonawcy do 
przystąpienia do ich wykonania.  

8. Wykonawca nie ma prawa wykonać żadnych robót, o których mowa w ust.  6 powyżej  

bez uzyskania zgody Zamawiającego wyrażonej na piśmie i aneksu do umowy. 

Wykonanie robót bez takiej zgody (spowoduje, iż Zamawiający będzie miał prawo do 
odmowy wypłaty wynagrodzenia za te roboty.  

9. W przypadku konieczności przeprowadzenia dodatkowej kalkulacji robót o których 
mowa w ust. 7 powyżej, Strony wprowadzają następujące zasady ich kalkulacji:  

1) roboty budowlane wycenione w ofercie przedłożonej przez Wykonawcę  na etapie  

składania ofert będą rozliczane według cen jednostkowych z tej szczegółowej 
wyceny robót.   

2) W przypadku realizacji robót po upływie pierwszego roku obowiązywania umowy 

ceny jednostkowe mogą ulegać waloryzacji o wskaźnik inflacji podany przez Główny 
Urząd Statystyczny w obowiązującym rocznym okresie;  

3) roboty budowlane, dla których brak jest cen jednostkowych w szczegółowej 

wycenie robót przedłożonej przez Wykonawcę przed zawarciem niniejszej umowy, 

rozliczane będą kosztorysami powykonawczymi wykonanymi metodą uproszczoną, 

sporządzonymi na podstawie potwierdzonej przez Inspektora nadzoru książki 

obmiaru robót oraz wg danych wyjściowych do kosztorysowania na poziomie nie 

wyższym niż wg najniższych stawek oraz narzutów z wydawnictwa Sekocenbud za 

kwartał w którym dokonywana jest zmiana umowy. W przypadku brak cen w 

wydawnictwie Sekocenbud przyjęte zostaną stawki z faktur zakupu lub najmu, przy 
czym do cen z tych faktur nie zostaną doliczone narzuty.   

10. Zmiany przewidziane w umowie mogą być inicjowane przez Zamawiającego oraz przez 
Wykonawcę.   

11. Jeżeli Wykonawca wnosi o zmianę umowy na podstawie wskazanych powyżej sytuacji, 

zobowiązany jest do przekazania Zamawiającemu wniosku dotyczącego zmiany 

umowy wraz z opisem zdarzenia lub okoliczności stanowiących podstawę do żądania 

takiej zmiany. Jeżeli Wykonawca wnosi o zmianę umowy na podstawie sytuacji 

wskazanej w ust. 1 pkt 3) niniejszego paragrafu, zobowiązany jest wraz z wnioskiem 

dotyczącym zmiany umowy złożyć również szczegółowy harmonogram prac, których 



wykonanie było niemożliwe ze względu na zaistniałe warunki atmosferyczne. 

Harmonogram powinien wskazywać również technologię realizacji wskazanych w 

harmonogramie prac, wymagane do ich wykonania konkretne warunki atmosferyczne 

oraz udokumentowane na każdy dzień braku możliwości wykonywania robót (w 

szczególności wyciągami z Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej) warunki 
atmosferyczne uniemożliwiające wykonywanie wskazanych w harmonogramie prac.  

12. Wniosek, o którym mowa w ust. powyżej powinien zostać przekazany niezwłocznie, 

jednakże nie później niż w terminie do 10 dni od dnia, w którym Wykonawca 
dowiedział się, lub mógł dowiedzieć się o danym zdarzeniu lub okolicznościach.   

13. Wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia wraz z wnioskiem, o którym mowa w 

ust. 12 wszelkich innych dokumentów wymaganych umową, w tym informacji 

uzasadniających żądanie zmiany umowy, potwierdzających zdarzenia lub okoliczności 
stanowiących podstawę żądania zmiany.  

14. Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia bieżącej dokumentacji koniecznej dla 

uzasadnienia żądania zmiany i przechowywania jej na terenie budowy lub w innym 

miejscu wskazanym przez inspektora nadzoru inwestorskiego. Wnioskując o 

dokonanie zmiany umowy Wykonawca zobowiązany jest do szczegółowego 

uzasadnienia wprowadzanych zmian, w szczególności wskazania jej przyczyny oraz 

argumentacji wskazującej na zakres dokonywanej zmiany (np. w przypadku zmiany 

wynagrodzenia wymagane są szczegółowe wyliczenia potwierdzające jej zasadność, 

adekwatność oraz wysokość; w przypadku zmiany terminu wymagana jest 

szczegółowa analiza dodatkowego nakładu czasu pracy przedstawiona na osi czasu z 

uwzględnienie harmonogramu rzeczowo - finansowego). Udokumentowanie przez 

Wykonawcę okoliczności dotyczących zmiany umowy nie jest równoznaczne ze zgodą 

Zamawiającego na dokonanie takiej zmiany. Dla możliwości zmiany umowy wymagana 
jest zgoda Zamawiającego.  

15. W terminie do 10 dni od dnia otrzymania żądania zmiany, Zamawiający powiadomi 

Wykonawcę o akceptacji żądania zmiany umowy i terminie podpisania aneksu do 
umowy lub odpowiednio o braku akceptacji zmiany.  

16. Wykonawca nie będzie uprawniony do wnioskowania o przedłużenie terminu 

wykonania umowy i zwiększenia wynagrodzenia, jeżeli konieczność dokonania zmiany 

została spowodowana przez jakikolwiek błąd lub opóźnienie ze strony Wykonawcy, 

włącznie z błędem lub opóźnionym dostarczeniem jakiegokolwiek dokumentu 
wynikającego z obowiązków Wykonawcy.   

17. Wszelkie zmiany umowy są dokonywane przez umocowanych przedstawicieli 

Zamawiającego i Wykonawcy w formie pisemnej w drodze aneksu do umowy, pod 

rygorem nieważności.  
  

 

§ 16  

1. Wykonawca oświadcza, iż od dnia podpisania umowy udział pojazdów elektrycznych lub 
pojazdów napędzanych gazem ziemnym we flocie użytkowanych pojazdów przy wykonywaniu 
niniejszego zamówienia, będzie wynosił co najmniej 10%, zgodnie z art. 68 ust. 3 ustawy z dnia 
11 stycznia 2018 r. o elektromobilności i paliwach alternatywnych i ewentualnych jej 



zmianach. W przypadku zmiany ustawy w zakresie terminu zapewnienia udziału pojazdów 
elektrycznych lub pojazdów napędzanych 
gazem ziemnym, wymagania w zakresie elektromobilności określone w umowie stosuje się z 
uwzględnieniem zmian ustawy. 
2. Wykonawca, po podpisaniu umowy, najpóźniej w dniu rozpoczęcia realizacji Umowy w 
zakresie robót budowlanych zobowiązany jest przedstawić Zamawiającemu wykaz floty 
pojazdów użytkowanych przy wykonywaniu zamówienia (ilość, ze wskazaniem (%) udziału 
pojazdów elektrycznych lub pojazdów napędzanych gazem ziemnym) w postaci pisemnego 
oświadczenia. 
3. Wykonawca na każde żądanie Zamawiającego zobowiązuje się składać pisemne 
oświadczenie o wykorzystywanej flocie pojazdów przy realizacji zadań zleconych niniejszą 
umową, które zawierać będzie informacje nt. łącznej ilości pojazdów, w tym łącznej ilości 
pojazdów określonych ustawą wskazaną w ust. 1. 
4. Brak złożonego pisemnego oświadczenia w wyznaczonym terminie może zostać 
potraktowane przez 
Zamawiającego jako niespełnienie wymogu przedmiotowej ustawy o elektromobilności i 
paliwach alternatywnych. 
5. Przedłożenie oświadczenia, o którym mowa, nie wyłącza uprawnienia Zamawiającego do 
weryfikacji spełnienia ww. wymogu w sposób wybrany przez Zamawiającego, w szczególności 
poprzez żądania okazania pojazdów. 
6. W razie niewykonania przez Wykonawcę obowiązku określonego w ust. 1, wystąpienia z 
tego powodu skutków prawnych określonych przepisami prawa, Wykonawca ponosi 
względem Zamawiającego pełną odpowiedzialność za szkodę Zamawiającego z tego 
wynikającą. W takim wypadku przyjmuje się, że umowa została rozwiązana z wyłącznej winy 
Wykonawcy.  
 

§ 17 

1. Strony dopuszczają możliwość zmiany wynagrodzenia Wykonawcy w przypadku 
zmiany cen materiałów lub kosztów związanych z realizacją zamówienia (waloryzację), 
w rozumieniu art. 439 ustawy Pzp z uwzględnieniem następujących reguł:  

1) podstawą do ustalenia poziomu zmiany ceny materiałów lub kosztów związanych z 
realizacją zamówienia jest średnioroczny wskaźnik cen towarów i usług 
konsumpcyjnych ogłaszany w komunikacie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego 
obowiązujący w miesiącu, w którym upłynął termin składania ofert,  

2) minimalny poziom zmiany ceny materiałów lub kosztów wyliczony w oparciu o 
średnioroczny wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych wskazany w pkt 1), 
uprawniający strony niniejszej umowy do żądania zmiany wynagrodzenia winien 
przekroczyć 5,00 %, ale nie więcej niż 10%; wynagrodzenie będzie waloryzowane o 
wskaźnik stanowiący różnicę pomiędzy średniorocznym wskaźnikiem cen towarów i 
usług konsumpcyjnych, a zakładanym wskaźnikiem 5,00 % -10 %, o którym mowa 
powyżej.  

3) maksymalna wartość zmiany wynagrodzenia, jaką dopuszcza Zamawiający wynosi 10 
% łącznego wynagrodzenia umownego brutto określonego w § 9 ust. 1,  

4) zmiany, o których mowa w niniejszym ustępie, mogą być wprowadzone wyłącznie 
wtedy, gdy mają one wpływ na koszty wykonania zamówienia przez Wykonawcę. W 
przypadku ich wystąpienia Wykonawca może wystąpić do Zamawiającego z pisemnym 
wnioskiem o zmianę wynagrodzenia, przedkładając odpowiednie dokumenty 



potwierdzające zasadność złożenia takiego wniosku. Wykonawca powinien wykazać 
ponad wszelką wątpliwość, że zaistniała zmiana ma bezpośredni wpływ na koszty 
wykonania zamówienia oraz określić stopień, w jakim wpłynie ona na wysokość 
wynagrodzenia,  

5) zmiany, o których mowa w niniejszym ustępie, mogą być wprowadzane nie częściej niż 
raz na 3 miesiące, ale nie wcześniej niż po upływie 6 miesięcy od zawarcia niniejszej 
umowy,  

6) poprzez zmianę cen materiałów lub kosztów, o których mowa w niniejszym ustępie, 
należy rozumieć wzrost odpowiednio cen lub kosztów, jak i ich obniżenie, względem 
cen lub kosztu przyjętego w celu ustalenia wynagrodzenia zawartego w ofercie 
Wykonawcy, zatem uprawnienie do zmiany wynagrodzenia przysługuje zarówno 
Wykonawcy, jak i Zamawiającemu. W przypadku obniżenia cen lub kosztu w stosunku 
do cen lub kosztu przyjętego w celu ustalenia wynagrodzenia zawartego w ofercie 
zapisy niniejszego ustępu stosuje się odpowiednio do Zamawiającego,  

7) w przypadku akceptacji żądania zmiany wynagrodzenia przez drugą stronę, zmienione 
wynagrodzenie będzie obowiązywać od dnia podpisania stosownego aneksu do 
niniejszej umowy,  

8) waloryzacja wynagrodzenia nastąpi tylko i wyłącznie w przypadku, gdy Wykonawca na 
dzień złożenia wniosku o waloryzację wynagrodzenia realizuje przedmiot niniejszej 
umowy.  

9) Wykonawca, którego wynagrodzenie zostało zmienione, zobowiązany jest do zmiany 
wynagrodzenia przysługującego podwykonawcy, z którym zawarł umowę, w zakresie 
odpowiadającym zmianom cen materiałów lub kosztów dotyczących zobowiązania 
podwykonawcy, jeżeli łącznie spełnione są następujące warunki: 

- przedmiotem umowy są roboty budowlane lub usługi lub dostawy, 

- okres obowiązywania umowy przekracza 6 miesięcy. 

2. Dopuszcza się również możliwość zmian postanowień niniejszej umowy, która została 
zawarta na okres powyżej 12 miesięcy, w przypadku, gdy konieczność wprowadzenia 
zmian spowodowana jest zmianą powszechnie obowiązujących przepisów prawa, w 
tym w szczególności w zakresie zmian wysokości wynagrodzenia należnego 
Wykonawcy, w przypadku zmiany:  

1) ustawowej stawki podatku od towarów i usług oraz podatku akcyzowego – wówczas w 
zależności od faktu czy stawka została podwyższona czy zmniejszona – zmianie może 
ulec wynagrodzenie Wykonawcy – tj. odpowiednio: zostać zwiększone lub obniżone,  

2) wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę albo wysokości minimalnej stawki 
godzinowej, ustalonych na podstawie przepisów ustawy z dnia 10 października 2002 r. 
o minimalnym wynagrodzeniu za pracę (Dz. U. z 2020 r. poz. 2207) – wówczas w 
zależności od faktu udowodnienia przez Wykonawcę, iż zmiana ta wpływa na koszty 
wykonania przedmiotu niniejszej umowy przez Wykonawcę – zmianie może ulec 
wynagrodzenie Wykonawcy; ww. udowodnienie musi odnosić się do złożonej przez 
Wykonawcę oferty i zawierać szczegółowe uzasadnienie wysokości wynagrodzenia 
Wykonawcy oraz przedstawiać wpływ zmiany wysokości minimalnego wynagrodzenia 
za pracę albo wysokości minimalnej stawki godzinowej, ustalonych na podstawie 
przepisów ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za 
pracę na wysokość wynagrodzenia Wykonawcy,  



3) zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym, ubezpieczeniu zdrowotnemu lub 
wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne – wówczas w 
zależności od faktu udowodnienia przez Wykonawcę, iż zmiana ta wpływa na koszty 
wykonania przedmiotu niniejszej umowy przez Wykonawcę – zmianie może ulec 
wynagrodzenie Wykonawcy; ww. udowodnienie musi odnosić się do złożonej przez 
Wykonawcę oferty i zawierać szczegółowe uzasadnienie wysokości wynagrodzenia 
Wykonawcy oraz przedstawiać wpływ zmiany zasad podlegania ubezpieczeniom 
społecznym, ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na 
ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne na wysokość wynagrodzenia Wykonawcy,  

4) zasad gromadzenia i wysokości wpłat do pracowniczych planów kapitałowych, o 
których mowa w ustawie z dnia 4 października 2018 r. o pracowniczych planach 
kapitałowych– wówczas w zależności od faktu udowodnienia przez Wykonawcę, iż 
zmiana ta wpływa na koszty wykonania przedmiotu niniejszej umowy przez 
Wykonawcę – zmianie może ulec wynagrodzenie Wykonawcy; ww. udowodnienie 
musi odnosić się do złożonej przez Wykonawcę oferty i zawierać szczegółowe 
uzasadnienie wpływu zmiany zasad gromadzenia i wysokości wpłat do pracowniczych 
planów kapitałowych na wysokość wynagrodzenia Wykonawcy.  

3. W przypadku, gdy w ocenie Wykonawcy zaistnieją okoliczności uzasadniające zmianę 
niniejszej umowy, będzie on zobowiązany do przekazania Zamawiającemu pisemnego 
wniosku dotyczącego zmiany niniejszej umowy wraz z opisem zdarzenia lub 
okoliczności stanowiących podstawę do żądania takiej zmiany.  

4. Wniosek, o którym mowa w ust. 14, powinien zostać przekazany niezwłocznie, 
jednakże nie później niż w terminie 14 dni od dnia, w którym Wykonawca dowiedział 
się o danym zdarzeniu lub okolicznościach.  

5. W terminie 7 dni od dnia otrzymania wniosku o zmianę niniejszej umowy, 
zaopiniowanego przez inspektora nadzoru inwestorskiego, Zamawiający powiadomi 
Wykonawcę o akceptacji żądania zmiany niniejszej umowy i terminie podpisania 
aneksu do niniejszej umowy lub odpowiednio o braku akceptacji zmiany.  

6. Zmiana niniejszej umowy wejdzie w życie z dniem podpisania aneksu.  

 

§ 18  

  

Bez pisemnej zgody Zamawiającego, Wykonawca (podwykonawca, dalszy podwykonawca) 

nie może przelać na osoby trzecie jakichkolwiek wierzytelności wynikających z niniejszej 

umowy.  
  

§ 19  

Wszelkie zmiany niniejszej umowy, o ile umowa nie stanowi inaczej wymagają zachowania 

formy pisemnego aneksu, pod rygorem nieważności.  

  

§ 20 

W sprawach nieuregulowanych postanowieniami umowy mają zastosowanie odpowiednie 

przepisy Kodeksu cywilnego oraz ustawy Prawo zamówień publicznych.  

  



 

§ 21 

  

Wszelkie spory, które mogą powstać w związku z realizacją niniejszej umowy, strony poddają 

pod rozstrzygnięcie sądu powszechnego właściwego miejscowo i rzeczowo dla siedziby 

Zamawiającego. Zamawiający zobowiązuje się do poddania ewentualnych sporów w relacjach 

z Wykonawcą/Wykonawcami o roszczenia cywilnoprawne w sprawach, w których zawarcie 

ugody jest dopuszczalne, mediacjom lub innemu polubownemu rozwiązaniu sporu przed 

Sądem Polubownym przy Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej, wybranym 

mediatorem albo osobą prowadzącą inne polubowne rozwiązanie sporu. 

 

  

§ 22  

Umowa została zawarta w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, jeden egzemplarz dla 
Zamawiającego i jeden egzemplarz dla Wykonawcy.  

 

 

 

 

 

 

 

                _______________________                                      _______________________  

     Wykonawca                Zamawiający  


