Zalacznik nr 1
PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY
UMOWA
RPI-IN.272.....2023

Zawarta w dniu ........... 2023 r. pomigdzy Gming Lobzenica ul. Sikorskiego 7, 89-310 Lobzenica NIP 7642630261 -
reprezentowang przez Burmistrza Lobzenicy p. ............ooennl. przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy, w dalszej
czesci Umowy zwang ,,Zamawiajacym”,

Zamawiajacy i Wykonawca tacznie sg zwani ,,Stronami”.
Strony ustality, co nastepuje:

W wyniku dokonania przez Zamawiajacego wyboru najkorzystniejszej oferty ztozonej przez Wykonawce
W postepowaniu o udzielenie zamowienia publicznego W trybie podstawowym bez negocjacji, przeprowadzonym
zgodnie z postanowieniami ustawy z dnia 11 wrzesnia 2019 r. Prawo zaméwien publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz.
1605) zwanej dalej ,,ustawa Pzp”, na realizacje nadzoru inwestorskiego dla zamowienia pod nazwa ,,Przebudowa
infrastruktury drogowej wraz z infrastruktura towarzyszgca na obszarze po bylym PGR na terenie gminy
Lobzenica” w ramach przebudowy drogi gminnej nr 129040P w zakresie budowy chodnika wraz
Z o$wietleniem drogowym, zostata zawarta Umowa o nastgpujacej tresci:

PRZEDMIOT UMOWY
§1

1. Zamawiajacy zleca, a Wykonawca zobowigzuje si¢ do wykonania §wiadczenia ustug Nadzoru Inwestorskiego
W specjalnosci:

1) inzynieryjnej drogowej,

2) instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen elektrycznych i elektroenergetycznych,

3) instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen telekomunikacyjnych,

nad realizacja zaméwienia pod nazwa ,, Przebudowa infrastruktury drogowej wraz z infrastrukturg towarzyszgcq

na obszarze po bylym PGR na terenie gminy tobzenica” w ramach przebudowy drogi gminnej nr 129040P

w zakresie budowy chodnika wraz z oswietleniem drogowym, zgodnie z dokumentacja projektowa, zapisami SWZ,

zmianami do SWZ, udzielonymi odpowiedziami na pytania do SWZ, warunkami niniejszej umowy oraz oferta

Wykonawcy.

2. Zakres umowy obejmuje pelnienie Nadzoru Inwestorskiego tj. $wiadczenie ustug dotyczacych koordynacji,
kontroli, nadzoru i rozliczania inwestycji opisanej w ust. 1 wraz z niezbedng sprawozdawczo$cig, monitoringiem
procesu inwestycyjnego, ze szczegdlnym uwzglednieniem zasad dokonywania wyzej wymienionych czynnosci
przy realizacji zadania inwestycyjnego z udziatem srodkéw pienig¢znych pochodzacych ze zrodet krajowych.

3. Ogolne obowiagzki Wykonawcy:

1) Koordynacja procesu inwestycyjnego, petnienie funkcji Inspektorow Nadzoru inwestycyjnego zgodnie
z obowigzkami okreslonymi przez obowigzujace przepisy prawa, w tym w szczegolnosci ustawg z dnia
07.07.1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2023 r., poz. 682 z p6zn. zm.) oraz zgodnie ze sztukg budowlana,
postanowieniami niniejszej umowy i dokumentami wymienionymi w ust. 1.

2) Nadzorowanie i kontrolowanie robot, w zakresie spraw technicznych i ekonomicznych, zgodnie
z dokumentacjg projektowa, prawem budowlanym, umowa na realizacj¢ inwestycji z Wykonawca Robot
Budowlanych, przepisami, zasadami wiedzy technicznej oraz niniejszg umowa.

3) Reprezentowanie Zamawiajacego na budowie oraz przed organami administracji architektoniczno-budowlanej
lub nadzoru budowlanego w sprawach zwigzanych z realizacja inwestycji, a takze przed innymi instytucjami
jesli bedzie to niezbedne do formalnego zakonczenia inwestycji.

4) Rozliczanie wykonanych robot (sprawdzanie ilosci robot, potwierdzanie obmiaréw, potwierdzanie
I przygotowywanie dokumentéw do ptatnosci czgsciowych i koncowych).

5) Wspieranie Zamawiajacego we wszystkich czynnosciach technicznych, administracyjnych i finansowych
zwigzanych z realizacja kontraktu.

6) Zapewnienie stalej wymiany informacji z Zamawiajacym oraz koordynacja swojej dziatalnosci
z wymaganiami Zamawiajacego.

7) Wykonawca pelnigc czynnosci Inspektora Nadzoru Inwestorskiego dziata w imieniu i na rzecz
Zamawiajacego.
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8) Wszystkie czynno$ci Nadzoru Inwestorskiego Wykonawca ma obowigzek wykonywaé w terminach
okreslonych w niniejszej umowie oraz w umowie o roboty budowlane, a w przypadku braku ich okreslenia
W terminach niezwlocznych.

9) Nadzorowanie rob6t budowlanych wymienionych w ust. 1, w okresach o czestotliwosci niezbednej do
wlasciwego wykonania rob6t budowlanych, lecz nie rzadziej niz jeden dzien w tygodniu.

10) Przybycie na miejsce budowy na kazde pilne wezwanie Zamawiajacego.

11) Wykonawca spetni obowigzki informacyjne (jezeli sa wymagane) przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO
(Rozporzadzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie
ochrony osob fizycznych w zwigzku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego
przeplywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE /ogdlne rozporzadzenie o ochronie danych/
z dnia 04.05.2016 r. (Dz. U. UE. L. 2016.119.1 z pdzn. zm.) wobec 0sob fizycznych, od ktérych dane
osobowe bezposrednio lub posrednio pozyskat w celu wykonania danego zadania, zgodnie z umowa.

TERMIN WYKONANIA UMOWY

§2
Termin rozpoczecia realizacji zamowienia — 0d dnia podpisania umowy.
Termin realizacji zamoéwienia — ........ dni od dnia podpisania umowy, jednak nie krocej niz dzien odbioru

koncowego robdt budowlanych zadania wymienionego w § 1 ust. 1 oraz nie dtuzej niz do dnia 22.11.2024 r.
Nadzorem Inwestorskim objety bedzie okres gwarancji i r¢kojmi zapisany w umowach na roboty budowlane.
Wymagane od Nadzoru Inwestorskiego bedzie uczestnictwo w co najmniej 3 przegladach gwarancyjnych
zrealizowanych rob6ot budowlanych wymienionych w § 1 ust. 1 niniejszej umowy.

W przypadku wydhuzenia terminu zakonczenia robot budowlanych, okres sprawowania Nadzoru Inwestorskiego
zostanie przedtuzony do czasu ich zakonczenia i begdzie sprawowany w ramach wynagrodzenia okreslonego
w formularzu ofertowym.

WYNAGRODZENIE I SPOSOB PLATNOSCI

§3
Strony ustalajg wynagrodzenie za wykonanie Przedmiotu Umowy okre§lonego w § 1, w formie zryczaltowane;j
zgodnie z oferta Wykonawcy, w wysokosci brutto ......ceeeevnneen zh (stownie: ... ).
W powyzszej kwocie uwzglednione zostaty: kwota netto w wysoko$ci ...............c.eeeene. zt oraz podatek od
towarow 1 ustug — VAT w wysokosCi .......ceoevvvvininnnnn zt.

Ryczattowe wynagrodzenie okre§lone w ust. 1 pokrywa wszelkie naleznosci dla Wykonawcy za wszystkie

czynnosci niezbedne dla wlasciwego wykonania umowy.

Zamawiajacy nie przewiduje platnosci czesciowych.

Platno$¢ wynagrodzenia, o ktoérej mowa w ust. 1 bedzie realizowana na podstawie wystawionej faktury.

Podstawg wystawienia faktury bedzie Protokot Odbioru Koncowego Robot Budowlanych i Raport Koncowy

Inspektora Nadzoru.

Warunkiem wystawienia faktury bedzie wypelnienie wszystkich obowigzkéw wraz z dostarczeniem wszelkich

wymaganych dokumentow zwigzanych z realizacja przedmiotu umowy. W przypadku zlozenia faktury na

podstawie dokumentéw wskazanych w ust. 5 a w ocenie Zamawiajgcego nie zostal wypekiony ktérykolwiek

obowigzek nadzoru inwestorskiego wynikajacy z zapisOw umowy, Zamawiajacy bedzie uprawniony do naliczenia

kar umownych, o ktérych mowa w § 10.

Termin realizacji faktury: do 30 dni od daty otrzymania przez Zamawiajacego prawidtowo sporzadzonej faktury.

Nalezno$¢ za wykonanie ustugi bedzie wptacona na konto bankowe Wykonawcy wskazane na fakturze.

Zamawiajacy moze dokona¢ bezposredniej zaptaty wymagalnego wynagrodzenia przystugujacego

Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, ktory przedtozyt Zamawiajacemu poswiadczong za zgodno$¢

Z oryginatem kopi¢ umowy o podwykonawstwo, w przypadku uchylenia si¢ od obowiazku zaptaty przez podmiot

zobowigzany do zaptaty.

Przed dokonaniem bezposredniej zaplaty Zamawiajacy wzywa Wykonawce do zgloszenia w formie pisemnej

uwag dotyczacych zasadnosci bezposredniej zaplaty Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy w terminie

7 dni od dnia dorgczenia wezwania. Niezgloszenie uwag w zakre§lonym terminie bedzie uwazane za brak

zastrzezen Wykonawcy co do bezposredniej zaptaty wynagrodzenia na rzecz Podwykonawcy lub dalszego

Podwykonawcy, w zakresie, w jakim podmioty te domagajg si¢ zaptaty.

W przypadku zgloszenia przez Wykonawce uwag, co do zasadnosci bezposredniej zaptaty umowy

Podwykonawczej, Zamawiajacy moze:

1) nie dokona¢ bezposredniej zaptaty Podwykonawcy lub dalszemu Wykonawcy, jezeli Wykonawca wykaze
niezasadno$¢ takiej zaptaty,

2) ztozy¢ do depozytu sadowego kwote potrzebnag na pokrycie wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszego
Podwykonawcy w przypadku zaistnienia uzasadnionej watpliwosci Zamawiajacego co do wysokosci nalezne;j
zaplaty lub podmiotu, ktéremu ptatnos¢ sie nalezy,
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3) dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, jezeli wykazali
oni zasadno$¢ takiej zaplaty, a uwagi Wykonawcy w tym zakresie Zamawiajacy uzna za niewiarygodne.

Bezposrednia zaptata na rzecz Podwykonawcy obejmuje wylacznie nalezne wynagrodzenie, bez odsetek

naleznych Podwykonawcy.

W przypadku dokonania bezposredniej zaptaty Podwykonawcy, Zamawiajacy potraca kwote wyptaconego

wynagrodzenia z wynagrodzenia naleznego Wykonawcy.

Prawa do wynagrodzenia nie mogg by¢ przenoszone na rzecz oséb trzecich bez uprzedniej zgody Zamawiajacego.

W przypadku wystapienia robot dodatkowych niezbednych do realizacji inwestycji, Nadzoru Inwestorskiego nad

tymi robotami bedzie sprawowany w ramach wynagrodzenia okreslonego w formularzu ofertowym.

Wykonawca os$wiadcza, ze jest wpisany do wykazu podatnikow VAT, prowadzonego przez Szefa Krajowej

Administracji Skarbowej na podstawie art. 96b Ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarow i ustug

(Dz. U. z 2023 r. poz. 1570 z p6zn. zm.).

Wykonawca o$§wiadcza, ze numer rachunku na wystawionych przez niego fakturach VAT jest zgodny z numerem

rachunku zawartym w wykazie, o ktorym mowa w ust. 16.

ZAKRES OBOWIAZKOW
§4

Inspektor Nadzoru zobowiazuje si¢ do wykonania prac okreSlonych w § 1 zgodnie ze zlozong oferta,

obowigzujacymi przepisami i na ustalonych niniejszag umowg warunkach, a takze uzgodnionymi z Zamawiajagcym

zmianami podjetymi w trakcie realizacji prac.

Zakres obowiagzkéw i1 czynno$ci Wykonawcy obejmuje m.in.:

1) Zapoznanie si¢ z dokumentacja projektowa inwestycji i postanowieniami umowy na roboty budowlane.
Whiesienie ewentualnych uwag do otrzymanej dokumentacji, w tym przewidywanych problemoéw jakie moga
wystapi¢ w okresie realizacji nadzorowanych robdt, w terminie 14 dni od daty przekazania jej przez
Zamawiajacego.

2) Przeprowadzenie szczegdtowej weryfikacji dokumentacji pod katem zgodno$ci stanu istniejacego
z dokumentacjg projektowa.

3) Analizowanie i sugerowanie wszelkich zmian w projektach i specyfikacjach, ktore moga okazac si¢ niezbgdne
lub pozadane w trakcie lub po wykonaniu prac budowlanych.

4) Pelnienie nadzoru inwestorskiego zgodnie z obowigzujgcym Prawem Budowlanym i obowigzkami
natozonymi w pozostatych, uzyskanych dla przedmiotowej inwestycji, decyzjach i uzgodnieniach.

5) Pelnienie nadzoru i kontroli nad wtasciwa i terminowa realizacja inwestycji.

6) Zapewnienie pelnienia profesjonalnego i kompletnego nadzoru inwestorskiego nad prowadzonymi robotami.

7) Wspieranie Zamawiajacego we wszystkich czynnosciach technicznych, administracyjnych i finansowych
zwigzanych z realizacja zadania.

8) Odpowiadanie na korespondencje Zamawiajacego w mozliwie najszybszym terminie, jednak nie pdzniej niz
w ciggu 5 dni roboczych lub w terminach narzuconych przez Zamawiajacego w korespondenc;ji,

9) Przekazywanie pisemnej informacji o postgpie robot na wezwanie Zamawiajacego, w terminie 2 dni od
otrzymania wezwania.

10) Reprezentowanie Zamawiajagcego (w uzgodnieniu z Zamawiajgcym) w kontaktach z osobami trzecimi
W sprawach zwigzanych z realizacja przedmiotu zaméwienia.

11) Udzielanie Wykonawcy Robdét Budowlanych wszelkich dostepnych informacji i wyjasnien dotyczacych
przedmiotu zamdwienia i zapisOw UMOWY.

12) Rozwigzywanie, w porozumieniu z Kierownikiem Budowy, probleméw natury techniczno-organizacyjnej
powstatych w toku realizacji robdt zasiegajac, w razie potrzeby, opinii Nadzoru Autorskiego lub innych
uprawnionych w tym wzgledzie oséb w wymiarze czasu wilasciwym dla zapewnienia prawidlowej, pod
wzgledem terminu, jakosci realizacji robot budowlanych.

13) Wydawanie Wykonawcy Robot Budowlanych, po uzgodnieniu merytorycznym z Zamawiajacym, polecen
w formie pisemnej w sprawach istotnych dotyczacych realizacji rob6t. Polecenia wydawane Wykonawcy
Robot Budowlanych nie moga w jakikolwiek sposob zmieniaé postanowien umowy na roboty budowlane
zawartej pomiedzy Wykonawca Robot Budowlanych a Zamawiajgcym,

14) Obecnos¢ minimum jeden dzien w tygodniu na budowie i przeprowadzenie kontroli w trakcie wykonywania
robot budowlanych. Sporzadzanie i przekazywanie Zamawiajagcemu w terminie 7 dni raportow z pobytu na
budowie wraz z dokumentacjg fotograficzng (min. 8 zdjg¢) w formie uzgodnionej z Zamawiajacym.

15) Poinformowanie Zamawiajacego na pismie z odpowiednim wyprzedzeniem o braku obecnos$ci Inspektora
Nadzoru koordynujacego czynnosci nadzoru inwestorskiego wraz ze wskazaniem okresu nieobecnosci i osoby
zastepcze] do stalego kontaktu, odpowiedzialnej za wypeklianie wszelkich obowiazkéw wynikajacych
Z niniejszej umowy. W przypadku wykorzystania przez Wykonawce braku obecnosci Nadzoru Inwestorskiego
i wykonania prac wymagajacych akceptacji nadzoru inwestorskiego, odpowiedzialnos¢ za wszelkie
nieprawidlowosci spoczywac bedzie na Nadzorze Inwestorskim.
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16) Osobiste stawiennictwo na budowie w przypadku wezwania w trybie pilnym, nie pdzniej niz w ciagu
24 godzin od daty odebrania lub otrzymania wezwania.

17) Kontrolowanie przestrzegania przez Wykonawce Robot Budowlanych zasad bezpieczenstwa pracy
i utrzymania porzadku na Terenie Budowy, weryfikowanie i zatwierdzanie Planu Bezpieczenstwa i Ochrony
Zdrowia przygotowanego przez Wykonawce Robdot Budowlanych i kontrolowanie Wykonawcy Robot
Budowlanych w zakresie przestrzegania zasad w nim zawartych (jesli dotyczy).

18) Wstrzymanie robdt prowadzonych w sposob zagrazajacy bezpieczenstwu lub niezgodnie z wymaganiami
umowy na roboty budowlane i niezwlocznego pisemnego powiadomienia Zamawiajacego o tym fakcie.

19) Informowanie Zamawiajacego z odpowiednim wyprzedzeniem o wszelkich nieprawidtowosciach
i zagrozeniach wystepujacych podczas realizacji robot, ktoére moga mie¢ wplyw na wydhluzenie czasu
wykonania, pogorszenie jako$ci robot lub zwigkszenie kosztow oraz podejmowanie dziatan zapobiegawczych
i naprawczych, w ramach $cistej wspotpracy z Nadzorem Autorskim.

20) Informowanie Zamawiajacego o stwierdzonych niezgodnosciach wykonywania robot budowlanych
z dokumentacjg projektowa, nieprawidtowosci proceséw technologicznych, uzycia niewtasciwych materiatow,
wad w wykonywaniu lub prowadzeniu rob6t w sposdb powodujacy podwyzszenie kosztow budowy badz
mogacych narazi¢ Zamawiajacego na straty. Inspektor Nadzoru zwraca na to uwage Kierownikowi Budowy
i w porozumieniu z Zamawiajacym podejmuje odpowiednie decyzje, ktore wpisuje do Dziennika Budowy,
wyznaczajac termin ich wykonania i zawiadamia o nich na pisSmie Zamawiajacego, Wykonawce Robot
Budowlanych i ewentualnie nadz6r autorski.

21) Rekomendowanie wszystkich zmian w planach i specyfikacjach, ktore mogg okaza¢ si¢ niezbedne lub
pozadane podczas lub w nastepstwie wykonywania robdt budowlanych.

22) Zatwierdzenie, przedstawionego przez Wykonawcg Robot Budowlanych, harmonogramu rzeczowo —
finansowego robot i jego aktualizacji w terminie 7 dni, a po realizacji robét, kosztorysu powykonawczego,
kosztorysu réznicowego i przedmiaru powykonawczego.

23) Egzekwowanie od Wykonawcy Robot Budowlanych konieczno$ci przygotowania i aktualizowania
harmonogramu rzeczowo-finansowego.

24) Zatwierdzanie wyrobu budowlanego, czyli materiatu lub urzgdzenia do wbudowania, w celu niedopuszczenia
do zastosowania materiatow wadliwych lub niedopuszczonych do stosowania w Polsce w terminie 3 dni
roboczych od dnia otrzymania od Wykonawcy Rob6t Budowlanych wniosku materiatowego.

25) Zadanie i kontrola dokumentéw jakosci, aprobat, deklaracji zgodnosci, atestow, instrukcji obstugi itp., ktore
muszg potwierdzac spelnienie parametrow okreslonych w SWZ i dokumentacji projektowe;.

26) Zatwierdzanie i kontrolowanie jakosci wykonywanych robot, wbudowanych materiatow i ich zgodnosci
Z obowigzujacymi normami, przepisami i specyfikacjg techniczna.

27) Zatwierdzanie proponowanych metod i technologii wykonywania rob6t budowlanych, wiaczajac w to roboty
tymczasowe, zaproponowane przez Wykonawce Robot Budowlanych.

28) Kontrolowanie zgodnosci wykonanych robot z dokumentami wymienionymi w § 1 ust. 1.

29) Kontrolowanie sposobu sktadowania i przechowywania materiatlow przez Wykonawce Robot Budowlanych.

30) Egzekwowanie od Wykonawcy Robot Budowlanych wszelkich postanowien umowy na roboty budowlane.

31) Monitorowanie postepu robot budowlanych, wiacznie ze sktadaniem okresowych raportow ich wykonania, do
10 dnia kazdego miesigca, tzw. raporty miesieczne. Raport powinien zawiera¢ (wg. wzoru przestanego przez
Zamawiajacego) nastepujace elementy:

a) informacje jaki jest postep i zaawansowanie wykonanych rob6t budowalnych,

b) analize wszystkich wazniejszych probleméw i podjete dziatania naprawcze,

€) wykaz zmian w dokumentacji projektowej w tym wykaz Protokotéw Koniecznosci,

d) informacje o wszelkich opé6zZnieniach i zwloce Wykonawcy Robot Budowalnych oraz Nadzoru
Autorskiego,

e) dokumentacje fotograficzng wykonanych robot w ilosci min. 10 zdje¢ z okresu podlegajacego
sprawozdaniu.

32) Sprawdzanie pod wzgledem merytorycznym, formalnym i prawnym wszelkich certyfikatow, polis,
zabezpieczen 1 gwarancji, wlasnosci urzadzen itp., za ktore, zgodnie z umowa na roboty budowlane,
odpowiedzialny jest Wykonawca Robot Budowlanych.

33) Sprawdzenie i przekazanie Zamawiajacemu wszelkich raportow, protokotow, deklaracji, certyfikatow i innych
dokumentow przygotowanych przez Wykonawce Robot Budowlanych, po zakonczeniu robo6t wraz z adnotacja
ich zaakceptowania

34) Sprawdzenie pod wzgledem merytorycznym, rachunkowym i formalnym rozliczenia wykonanych robot,
ztozonego przez Wykonawce Robot Budowlanych, w terminie do 5 dni liczac od dnia zloZenia rozliczenia.

35) Prowadzenie w imieniu Zamawiajacego wszelkiego rodzaju skarg i roszczen osob trzecich wywotanych
realizacja robot budowlanych, w uzgodnieniu z Zamawiajacym.



36) Wspotpracowanie z Nadzorem Autorskim oraz Projektantem, w tym uzgadnianie w imieniu Zamawiajacego
rozwigzan zamiennych, dodatkowych lub uzupehiajgcych, w szczegolnosci ustalenie rozwigzan, jesli
dokumentacja tego nie okresla.

37) Egzekwowanie od autora dokumentacji projektowej wtasciwego wykonywania Nadzoru Autorskiego.

38) Zatwierdzanie rysunkow zamiennych i uzupehiajacych wykonanych w ramach Nadzoru Autorskiego.

39) Opiniowanie rysunkow warsztatowych, zamiennych lub wykonawczych, sporzadzanych przez Wykonawce
Robdét Budowlanych.

40) Bezzwloczne pisemne powiadomienie Zamawiajacego 1 zaopiniowanie, w przypadku wystapienia
koniecznosci wykonania przez Wykonawce Robot Budowlanych, robot zamiennych lub dodatkowych.

41) Opiniowanie i rekomendowanie kazdej propozycji zmiany do umowy na roboty pod wzgledem finansowym,
rzeczowym i formalnym - zgodnym z Prawem zamoéwien publicznych - z podaniem skutkow co do kosztow
I terminéw wykonania umowy.

42) Egzekwowanie od Wykonawcy Robot Budowlanych przygotowania przez Kierownika Budowy protokotu
koniecznosci w przypadku potrzeby wykonania robot dodatkowych, zamiennych lub zaniechanych spisanego
przy udziale Inspektora Nadzoru, Przedstawicieli Wykonawcy Roboét, Nadzoru Autorskiego i Zamawiajacego,
zawierajgcego opis powstatych problemow technicznych, opis zmian koniecznych w dokumentacji
projektowej, opis niezb¢dnych do wykonania robdt, kalkulacje kosztow oraz niezbedng w tym zakresie opini¢
Nadzoru Autorskiego.

43) Egzekwowanie od Wykonawcy Robdt Budowlanych podejmowania dziatan majgcych na celu usunigcie wad,
usterek, nieprawidlowosci itp. zglaszanych przez Zamawiajacego oraz do wywigzywania si¢ z wszelkich
zobowigzan i ustalen dokonanych w trakcie realizacji zadania.

44) Rzetelne weryfikowanie, zatwierdzanie badz odrzucanie przedtozonych przez Wykonawcg Robot
Budowlanych Protokotow Koniecznosci na wykonanie robdt zamiennych, dodatkowych lub zaniechania robot
w zakresie wartosci fizycznych i finansowych w terminie 7 dni od dnia ich otrzymania,

45) Przedstawianie Zamawiajgcemu propozycji robot dodatkowych i zamiennych, ktore usprawnity by proces
realizacji inwestycji lub sg konieczne do wykonania z uwagi na btedy i wady dokumentacji.

46) Wydawanie polecenia wykonania robdt zamiennych, dodatkowych lub zaniechania robot wytacznie po
uzyskaniu pisemnej zgody Zamawiajacego. Podejmowanie dziatan zapobiegajacych bezprawnemu
wykonywaniu tych robdt przez Wykonawce Rob6t Budowlanych przed otrzymaniem stosownej zgody
Zamawiajacego, w tym takze wstrzymanie tych prac w przypadku ich rozpoczecia.

47) Sprawdzanie iloSci i jakosci wykonywanych robot, dokonywanie odbiorow czesciowych, odbioru koncowego,
dokonywanie odbioru robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu.

48) Sporzadzanie protokotéw z odbiorow robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu wraz z dokumentacjg
fotograficzng obrazujaca wyniki badan, sprawdzen. W terminie 3 dni roboczych od dnia dokonania odbioru,
przekazywanie Zamawiajacemu droga elektroniczng protokotu. Oryginaty protokotéw nalezy dotaczyé¢ do
dokumentacji powykonawczej (operatu kolaudacyjnego).

49) Wykonanie nadzoru poprzez osobiste stawiennictwo w trakcie przeprowadzania przez Wykonawce Robot
Budowlanych badan, sprawdzen i testow oraz ich akceptacje.

50) Sprawdzenie kompletno$ci i prawidlowosci przedtozonych przez Wykonawce Robot Budowlanych
dokumentéw wymaganych do odbiorow wraz z ich akceptacja na pierwszej stronie tytulowe;.

51) Organizowanie odbioru robot budowlanych, branie udziatu Inspektoréow Nadzoru poszczegdlnych branz
W czynnos$ciach komisji odbiorowej oraz odbior robot budowlanych, zaréwno w zakresie odbiorow
cze$ciowych 1 koncowych, wraz z wykonaniem czynno$ci odbiorow i dokumentacji fotograficzne;.

52) Potwierdzenie faktycznie wykonanych robot oraz usunigcia wad.

53) Organizowanie i uczestniczenie, minimum raz w miesiacu (lub jesli zaistnieje potrzeba czgsciej), w radach
budowy oraz spotkaniach dotyczacych realizacji inwestycji przy obowiazkowym udziale Kierownika
Budowy, Kierownikow Robdt poszczegdlnych branz, Inspektorow Nadzoru poszczegdlnych branz
i przedstawicieli Zamawiajacego odpowiadajgcym zakresowi wykonywanego zakresu prac. Zwolnienie
z obowigzku uczestnictwa poszczegolnych branzystow nastepuje wylacznie w przypadku niewykonywania
danych zakreséw prac w okresie poprzedzajacym rade budowy lub spotkania.

54) Wzywanie w imieniu Zamawiajacego, do uczestnictwa w radzie budowy i spotkaniach, wszystkich
przedstawicieli stron procesu inwestycyjnego zaangazowanych w realizacj¢ zadania.

55) Sporzadzanie protokotéw z rad budowy i notatek ze spotkan. W terminie 2 dni od dnia rady budowy lub
spotkania, przekazywanie drogg elektroniczng Zamawiajacemu i pozostalym uczestnikom sporzadzonych
protokotéw 1 notatek do akceptacji lub wniesienia ewentualnych uwag. Tre$¢ protokotow z rad budowy
i notatek ze spotkan musi by¢ przejrzysta, czytelna i zrozumiata dla wszystkich uczestnikow. Przekazywanie
zaakceptowanych i podpisanych protokotdéw, notatek Zamawiajagcemu w terminie 5 dni od dnia ich akceptacji.

56) Weryfikowanie i zatwierdzanie kompletnej dokumentacji odbioru czesciowego i powykonawczej (operatu
kolaudacyjnego), a nastepnie dostarczanie jej do Zamawiajagcego wraz z dokumentacja zwigzang
z nadzorowang budowg (lgcznie z inwentaryzacjg geodezyjnag w przypadku odbioru koncowego) w formie
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ustalonej z Zamawiajgcym. Egzekwowanie od Wykonawcy Robdt Budowlanych kompletnos$ci zawartosci
dokumentacji odbioru czgsciowego i powykonawczej najpozniej na dzien ztozenia przez Wykonawce
zawiadomienia o zakonczeniu robot i gotowosci do dokonania odbioru czgsciowego lub koncowego robot.

57) Wydawanie Kierownikowi Budowy lub Kierownikowi Rob6t polecen potwierdzonych wpisem do Dziennika
Budowy dotyczacych: usunigcia nieprawidlowosci lub zagrozen, wykonania prob lub badan, takze
wymagajacych odkrycia robdot lub elementow zakrytych oraz przedstawienia ekspertyz dotyczacych
prowadzonych robdét budowlanych, dowodow dopuszczenia do obrotéw i stosowania w budownictwie
wyrobdw oraz urzadzen technicznych.

58) Wyjasnianie watpliwosci, przygotowanie w uzgodnieniu z Zamawiajacym pisemnych wyjasnien — jesli taka
konieczno$¢ zaistnieje.

59) Nadzor nad przeprowadzeniem:

a) rozruchu instalacji i urzadzen,
b) przekazania Zamawiajgcemu obiektu do eksploatacii,
c) przekazania kompletu dokumentow umozliwiajacych niezwloczne rozpoczecie uzytkowania obiektu.

60) Egzekwowanie od Wykonawcy Robot Budowlanych przeszkolenia uzytkownika z obstugi i uzytkowania
zamontowanych urzadzen i wykonanych instalacji, potwierdzonych protokotem (jezeli dotyczy).

61) Przedlozenie Zamawiajagcemu w terminie do 14 dni kalendarzowych od zakonczenia inwestycji, w formie
ustalonej z Zamawiajacym, Raportu Koncowego, zawierajacego w szczegolnosci nastepujace elementy:

a) pelny opis dziatan podjetych podczas realizacji nadzorowanych rob6t budowlanych,

b) analize wszystkich wazniejszych probleméw i podjete dziatania naprawcze,

C) zestawienie Protokotéw Koniecznosci,

d) koncowe rozliczenie ilosci wykonanych robot budowlanych — przedmiar powykonawczy,

e) rozliczenie finansowe inwestycji — zbiorcze zestawienie finansowe robot,

f) dokumentacja fotograficzna obrazujacej zaawansowanie robot budowlanych, w wersji cyfrowej na
no$niku cyfrowym z jej podzialem w folderach dla poszczegolnych miesiecy realizacji inwestycji.

62) Obowigzkowe, osobiste stawiennictwo na wezwanie Zamawiajacego we wskazanym terminie i miejscu
w sprawach pilnych zwiagzanych z realizacja zadania (w trakcie i po realizacji inwestycji).

63) Obowigzkowe, osobiste stawiennictwo w terminie wskazanym przez Zamawiajacego lub przez organ
kontrolujacy w celu reprezentowania Zamawiajacego przed wlasciwymi organami kontrolujagcymi prawidlowy
przebieg inwestycji (w trakcie i po realizacji inwestycji).

64) Kontrolowanie przebiegu realizacji inwestycji w zakresie zgodnosci z zapisami umowy o dofinansowanie na
to zadanie.

65) Wykonanie innych czynnoéci niewymienionych w niniejszej umowie o petnienie Nadzoru Inwestorskiego,
ktore beda konieczne do prawidlowej realizacji zadania i wynikaja bezposrednio z obowiazkdéw wskazanych
WyZej.

W przypadku rozbiezno$ci pomiedzy poszczegélnymi elementami dokumentacji projektowej, Wykonawca

uzgodni z Zamawiajgcym wlasciwe rozwigzanie techniczne wykonania ustugi, w ramach umownego

wynagrodzenia ryczaltowego.

Wykonawca wystapi do Zamawiajacego ze wzorem petnomocnictwa niezbednego do realizowania umowy.

PRZEDSTAWICIELE STRON
§5
Przedstawicielem Zamawiajacego bedzie p. ..................... Jtel ,e-mail: ................ .
Wykonawca WYznacza p. ..........cceeeevnnns - jako Przedstawiciela Wykonawcy, tel. ............... , e-mail:

1) Inspektor nadzoru w branzy drogowej, bedacy zarazem koordynatorem: p. ..................... Jtelo o ,
e-mail: ................ .

2) Inspektor nadzoru branzy elektryCznej: p. ............c.oeue... ctel o ye-mail: ... :

3) Inspektor nadzoru branzy telekomunikacyjnej: p. ............coouenen. Jtelo o ye-mail: ................ .

Koordynatorem czynno$ci w/w Inspektorow jest Inspektora Nadzoru branzy drogoweyj.

Kazda zmiana personelu, o ktérym mowa w ust. 3 wymaga przedtozenia Zamawiajacemu kompletu dokumentow
potwierdzajacych jego kwalifikacje zawodowe i do§wiadczenie nie gorsze niz podane w ofercie Wykonawcy
i uzyskania zgody na wprowadzenie zmiany.

Bez uprzedniej zgody Zamawiajacego Wykonawca nie jest upowazniony do wydawania Wykonawcy Robot
Budowlanych polecenia wykonania robdt zmieniajacych zakres robdt budowlanych objetych podstawowym
zamoOwieniem.
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PODWYKONAWSTWO
§6

Wykonawca moze powierzy¢ wykonanie zamowienia Podwykonawcy, wylacznie po uzyskaniu pisemnej zgody
Zamawiajgcego oraz pod warunkiem, ze Podwykonawcy posiadajg nie gorsze kwalifikacje do jego wykonania.
Wykonawca odpowiada za dziatania i zaniechania Podwykonawcow jak za swoje wiasne.
Wykonaweca jest zobowigzany do przedlozenia Zamawiajgcemu kopii poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem
zawartej umowy o podwykonawstwo w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia.
Umowa, o ktérej mowa w ust. 1, powinna by¢ zawarta w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci.

PRAWO ODSTAPIENIA OD UMOWY
§7

Zamawiajacy zastrzega sobie mozliwo$¢ odstgpienia od umowy:

1) w przypadkach przewidzianych w ustawie Prawo Zamoéwien Publicznych i kodeksie cywilnym,

2) w przypadku wszczgcia postepowania likwidacyjnego,

3) w przypadku wszczgcia postepowania egzekucyjnego,

4) gdy Wykonawca nie rozpocznie realizacji Przedmiotu Umowy w terminie okreslonym w § 2 ust. 1 niniejszej
umowy, bez uzasadnionych przyczyn lub nie kontynuuje ich, pomimo wezwania Zamawiajacego ztozonego
na pismie,

5) gdy Wykonawca realizuje Przedmiot Umowy za pomocg Podwykonawcow (dalszych Podwykonawcow),
w stosunku do ktérych Zamawiajacy nie zaakceptowal umowy pomigdzy Wykonawca a Podwykonawca
(dalszym Podwykonawca),

6) gdy Wykonawca realizuje roboty przewidziane niniejsza umowa w sposoOb niezgodny z dokumentacja
projektowa, wskazaniami Zamawiajacego lub niniejsza umowa,

7) gdy Wykonawca przerwal realizacj¢ Przedmiotu Umowy i przerwa trwa dtuzej niz 15 dni, chyba ze wynika
ona z przyczyn niezaleznych od Wykonawcy,

8) gdy Wykonawca realizuje Przedmiot Umowy niezgodnie z postanowieniami niniejszej umowy, dokumentacjg
projektowa, pomimo pisemnego upomnienia Wykonawcy przez Zamawiajacego,

9) gdy pieciokrotnie naliczono kary umowne za nienalezyte wykonanie przedmiotu zamowienia,

10) w przypadku niewytonienia, przez Zamawiajacego, Wykonawcy Robot Budowlanych.

Zamawiajacy moze rozwigza¢ umowe, jezeli zachodza okoliczno$ci wynikajace z art. 456 ustawy Prawo

Zamowien Publicznych.

Wykonawcy przystuguje prawo do odstgpienia od umowy, jezeli Zamawiajacy zawiadomi Wykonawce, iz wobec

zaistnienia uprzednio nieprzewidzianych okolicznosci nie bedzie mogt spelni¢ swoich zobowigzan umownych

wobec Wykonawcy.

Wykonawca ma prawo odstapi¢ od umowy w sytuacji:

1) zalegania Zamawiajacego z ptatnoscig przez okres dtuzszy niz 60 dni od uptywu terminu realizacji faktur,
okreslonego w § 3 ust. 7,

2) jezeli Zamawiajacy odmawia, bez wskazania uzasadnionej przyczyny, podpisania protokotu akceptacji prac
Inspektorow Nadzoru,

3) jezeli Zamawiajacy zawiadomi Wykonawce, iz wobec zaistnienia uprzednio nieprzewidzianych okoliczno$ci
nie bedzie mogt spetni¢ swoich zobowigzan umownych wobec Wykonawcy.

W przypadkach odstgpienia od Umowy, o ktorych mowa powyzej, Wykonawca moze zada¢ wylacznie

wynagrodzenia naleznego z tytutu faktycznie wykonanego nadzoru nad wykonanymi robotami budowlanymi.

Odstgpienie od umowy powinno nastgpi¢ w formie pisemnej, pod rygorem niewaznos$ci takiego o$wiadczenia,

i musi zawiera¢ uzasadnienie. Zamawiajacy moze zlozy¢ takie o$wiadczenie w terminie dwoch tygodni od

powzigcia informacji o przyczynach stanowigcych podstawe odstapienia.

W przypadku odstgpienia od umowy przez ktorgkolwiek ze stron Wykonawca jest obowigzany niezwtocznie, lecz

nie pdzniej niz w ciggu 14 dni od daty zlozenia os$wiadczenia o odstapieniu, przekaza¢ protokolarnie

Zamawiajagcemu wszelka dokumentacje otrzymang od Zamawiajgcego i wszystkie dokumenty wytworzone przez

Wykonawce w toku sprawowanego nadzoru inwestorskiego do dnia odstgpienia od umowy. Po bezskutecznym

uplywie ww. terminu Zamawiajacy ma prawo wystapi¢ na droge sadowg z roszczeniem o wydanie dokumentow,

bez odrgbnego wezwania.

PRAWA AUTORSKIE
§8
Wszystkie sktadajace si¢ na wytworzong przez Wykonawce dokumentacje realizacji budowy elementy,
W szczegodlnosci takie jak raporty, protokoty, sprawozdania, mapy, wykresy, rysunki, specyfikacje techniczne,
plany, dane statystyczne, obliczenia oraz dokumenty pomocnicze lub materiaty oraz inne utwory, dokumentacja
fotograficzna, w tym dokumentacja rozumiana jako cato$¢ i jej czesci sktadowe (elementy) nabyte, zebrane lub
przygotowane przez Wykonawce w ramach Umowy bedg stanowi¢ wylaczng wlasno$é Zamawiajacego, a calosé
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autorskich praw majatkowych zostaje przeniesiona na Zamawiajgcego na polach eksploatacji okreSlonych

w tresci niniejszego paragrafu z chwila wydania utworéw (egzemplarzy) Zamawiajagcemu, w ramach

wynagrodzenia, o ktéorym mowa w § 3 ust. 1.

Wykonawca wyraza zgodg na:

1) wykonywanie przez Zamawiajacego lub osoby trzecie dziatajace w jego imieniu, na jego zlecenie lub na jego
rzecz, autorskich praw zaleznych do dokumentacji realizacji budowy lub jej czgsci,

2) wyrazanie przez Zamawiajacego dalszej zgody na wykonywanie zaleznych praw autorskich do dokumentacji
realizacji budowy.

Wykonawca wyraza zgodg na dokonywanie przez Zamawiajgcego zmian oraz na wyrazenie przez Zamawiajacego
zgody na dokonywanie zmian przez inne podmioty w utworach wykonanych na podstawie niniejszej umowy lub
w ich cze$ciach, wedlug uznania Zamawiajacego.
Wykonawca niniejszym nieodwotalnie o§wiadcza, ze nie bgdzie wykonywal wobec Zamawiajacego ani innych
0s0b trzecich dziatajagcych w imieniu Zamawiajacego, na jego zlecenie lub na jego rzecz przystugujacych mu
autorskich praw osobistych, chyba, ze wigze si¢ to z wykonywaniem zawartej z Wykonawca umowy oraz wyraza
zgode na wykonywanie w jego imieniu przez te osoby autorskich praw osobistych w szczegolnosci w zakresie
dokonywania zmian w dokumentacji realizacji budowy. Jezeli osobiste prawa autorskie beda przystugiwaty innej
osobie fizycznej, wymagane jest o§wiadczenie tworcy wynikajace z jego osobistych praw autorskich, na zasadach
okreslonych w umowie. O$wiadczenie to stanowi integralng czes¢ umowy.

W przypadku korzystania z Podwykonawcow, Wykonawca musi zapewni¢ w umowach z nimi analogiczne do

zapisanych w niniejszej umowie warunki odnosnie przeniesienia praw autorskich, a wraz z przedktadana

dokumentacja realizacji budowy, Wykonawca sktada¢ bedzie o§wiadczenia Podwykonawcoéw o bezwarunkowej
zgodzie na przeniesienie przystugujacych im autorskich praw majatkowych na Zamawiajacego, jak rowniez
o$wiadczenie o nie wykonywaniu autorskich praw majatkowych.

W przypadku dokonania zmian przez inne podmioty w utworach wykonanych na podstawie niniejszej umowy lub

w ich czedciach, wedlug uznania Zamawiajacego, Wykonawca nie odpowiada za ewentualne wady powstate

w skutek tych zmian.

Ilekro¢ w niniejszej Umowie jest mowa o polach eksploatacji, rozumie si¢ przez to prawo Zamawiajacego do:

1) publikacji pracy w catosci lub we fragmentach na stronie internetowe;j,

2) publicznego wystawienia, wySwietlenia, odtworzenia i udostgpniania utworu w szczegélnosci na
ogo6lnodostgpnych wystawach, przy prezentacji i reklamie w mediach, utrwalaniu na no$nikach
elektronicznych, publikacji w takich formach wydawniczych jak ksigzki, albumy, broszury, a takze
wystawienie, wyswietlenie, odtworzenie, nadawanie 1 remitowanie w kazdej] mozliwej formie
urzeczywistnienia, oraz publiczne udostgpnianie w taki sposob, zeby kazdy moégl mie¢ do niego dostep
W miejscu i czasie przez siebie wybranym,

3) wprowadzenia do obrotu,

4) wprowadzenie do pamigci komputera,

5) uzyczenia, najmu, dzierzawy oryginatu lub kserokopii jego egzemplarzy,

6) utrwalania i zwielokrotniania dokumentacji dostepnymi technikami w szczegolnos$ci: technika drukarska,
reprograficzng, zapisu magnetycznego oraz technikg cyfrowa,

7) korzystania z dokumentacji realizacji budowy lub z jej czeSci w celu wykonania osobiscie lub za
posrednictwem o0so6b trzecich wszelkich prac projektowych oraz uzyskania wszelkich zezwolen, pozwolen
i innych podobnych orzeczen, niezbednych do zaprojektowania, wykonania, eksploatacji i rozporzadzania
inwestycja,

8) rozporzadzania dokumentacjg realizacji budowy lub jego cze$cig osobi$cie lub za posrednictwem o0sob
trzecich w celu wykonania wszelkich prac projektowych oraz uzyskania wszelkich pozwolen, zezwolen
i innych orzeczen niezbednych do zaprojektowania, wykonania, eksploatacji i rozporzadzania inwestycja,

9) wprowadzania niezbgdnych zmian i modyfikacji do dokumentacji realizacji budowy (adaptacja) wraz
z prawem do korzystania i rozporzadzania zmianami i modyfikacjami,

10) wszelkie wykorzystanie w catosci lub w czesci w dziatalnos$ci Zamawiajacego.

W razie odstgpienia przez ktoérgkolwiek ze stron od umowy lub rozwigzaniu umowy przez Zamawiajgcego,

autorskie prawa majgtkowe do cze$ci dokumentacji wykonanej wg. stanu istniejacego na dzien odstgpienia od

umowy, na polach eksploatacji okreslonych powyzej, ulegaja przeniesieniu na Zamawiajacego z chwilg zlozenia
o$wiadczenia o odstapieniu od umowy, odpowiednio na zasadach, o ktorych mowa w ust. 1 umowy.

Wytworzona przez Wykonawce dokumentacja, wymieniona w ust. 1, musi by¢ przekazana Zamawiajagcemu

w wersji papierowej oraz elektronicznej, w terminie do 5 dni od daty wytworzenia dokumentu.
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BLEDY W NADZORZE
§9

Wykonawca jest zobowigzany do pokrycia kosztow usunigcia wad powstatych w wyniku btedow i brakow
w realizacji Przedmiotu Umowy, w terminie uzgodnionym przez Strony, bez prawa do dodatkowego
wynagrodzenia oraz ponosi odpowiedzialno$¢ za zaistnialg szkodg.
Wykonawca wyraza zgode na sposob rozliczania, o ktérym mowa w ust. 1.
Wykonawca ponosi wobec Zamawiajacego odpowiedzialno§¢ za wyrzadzone szkody, bedace nastepstwem
nienalezytego wykonania czynno$ci objetych niniejsza umowa.
Wykonawca pokryje koszty za btedy w nadzorze inwestorskim, w wyniku ktérego, Zamawiajacy stracit czesé
uzyskanego dofinansowania — w wysokosci utraconego dofinansowania.

KARY UMOWNE
§10

Wykonawca zaplaci Zamawiajacemu kary umowne:

1) z tytulu odstgpienia od umowy z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy — w wysokosci 20%
wynagrodzenia brutto, o ktorym mowa w § 3 ust. 1 niniejszej umowy,

2) za kazdy stwierdzony przypadek nienalezytego wykonania obowigzkoéw wynikajacych z niniejszej umowy —
w wysokosci 3% wynagrodzenia brutto Przedmiotu Umowy, o ktorym mowa w § 3 ust. 1 niniejszej umowy,

3) za kazdy stwierdzony przypadek nienalezytego wykonania obowigzkéw wynikajacych z niniejszej umowy
skutkujacego wadliwym tj. niezgodnym z dokumentacjg projektowa lub ze sztuka budowlang wykonaniem
nadzorowanych robdt budowlanych — w wysokosci 10% wynagrodzenia brutto Przedmiotu Umowy, o ktorym
mowa w § 3 ust. 1 niniejszej umowy.

4) jezeli nadzor inwestorski objety przedmiotem niniejszej umowy bedzie wykonywal podmiot inny niz
Wykonawca lub inny niz Podwykonawca skierowany do wykonania robo6t zgodnie z procedura okre§long
w § 6 — w wysokosci 10% wynagrodzenia brutto Przedmiotu Umowy, o ktorym mowa w § 3 ust. 1 niniejszej
umowy.

5) za brak zaptaty lub nieterminowg zaptate wynagrodzenia naleznego Podwykonawcom lub dalszym
Podwykonawcom — w wysokosci 0,3% wynagrodzenia brutto okreslonego w umowie pomiedzy Wykonawca,
a Podwykonawca lub w umowie pomigdzy Podwykonawcg, a dalszym, za kazdy dzien zwtoki,

6) za niewykonanie lub nienalezyte wykonanie Przedmiotu Umowy — w wysokosci 30% wynagrodzenia brutto
wymienionego w § 3 ust. 1 niniejszej umowy,

7) z tytulu niespelnienia przez Wykonawce wymogu dostarczenia polisy (lub innego dokumentu) ubezpieczenia
OC, o ktorym mowa w § 11 ust. 2 niniejszej umowy - w wysokosci 100,00 zt, za kazdy dzien zwtoki,

8) za kazdy stwierdzony przypadek zatwierdzenia na niekorzy$¢ Zamawiajacego dokumentow sporzadzonych
przez Wykonawce Robdot Budowlanych tj. Protokoty Konieczno$ci, skutkujacy poniesieniem przez
Zamawiajacego dodatkowych kosztow, ktore nie powinny mie¢ miejsca — w wysokosci 100 % wartosci
wskazanych kosztow dodatkowych,

9) za kazdy stwierdzony przypadek niewlasciwego wypetniania obowigzkow wskazanych w § 4 zwigzanych
Z niewlasciwym nadzorowaniem lub brakiem reakcji na nieprawidlowo wykonywane prace przez Wykonawceg
Robdt Budowlanych , niepodjecie dziatan zapobiegawczych i naprawczych, skutkujace obnizeniem standardu
sposobu uzytkowania oraz poniesieniem przez Zamawiajacego dodatkowych kosztoéw, ktorych mozna bylo
unikng¢ - w wysokos$ci 100 % warto$ci wskazanych kosztow dodatkowych,

10) za kazdy stwierdzony przypadek braku osobistego stawiennictwa na budowie przez Inspektora Nadzoru,
0 ktorym mowa w § 4 ust. 2 pkt. 14) niniejszej umowy — w wysokos$ci 500,00 zt,

11) za kazdy stwierdzony przypadek braku stawiennictwa Inspektora Nadzoru na pilne wezwanie Zamawiajacego
—w wysokosci 2 000,00 zt,

12) za brak uczestnictwa w radach budowy, spotkaniach zwigzanych z realizacja inwestycji pozostatych
branzystow nadzoru inwestorskiego zgodnie z obowigzkiem natozonym w § 4 pomimo wielkokrotnego
wezwania Zamawiajgcego — W wysokosci 1 000,00 zt,

13) za zwloke w dotrzymaniu ktéregokolwiek terminu wynikajacego z zapiséw niniejszej umowy, W wysokosci
50,00 z1, za kazdy dzien zwtoki,

14) za kazdy stwierdzony przypadek braku osobistego stawiennictwa i reprezentowania Zamawiajacego przed
wiasciwymi organami kontrolujacymi, o ktérych mowa w § 4 ust. 2 pkt 63) niniejszej umowy — w wysokos$ci
5 000,00 zt.

Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy kary umowne z tytutu odstgpienia od umowy z przyczyn lezacych po stronie

Zamawiajacego — w wysoko$ci 20% wynagrodzenia brutto, o ktérym mowa w § 3 ust. 1 niniejszej umowy.

Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu kar¢ umowng w terminie 10 dni od daty wystapienia przez Zamawiajacego

z zadaniem zaplacenia kary. Zamawiajacy moze potraci¢ nalezng mu kar¢ z dowolnej naleznosci przystugujacej

Wykonawcy wzgledem Zamawiajacego.



I

Strony zastrzegajg sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupetniajacego na zasadach ogélnych w przypadku,
gdy poniesiona szkoda przewyzsza nalezng kar¢ umowna.

Kary umowne s naliczane niezaleznie od siebie i podlegajg kumulowaniu.

Wykonawca zgadza si¢ na potragcenie z wynagrodzenia naleznych kar umownych.

Strony ustalaja maksymalny limit kar umownych w wysokosci 30 % wynagrodzenia brutto okreslonego
w § 3ust. 1.

UBEZPIECZENIE
§11

Wykonawca zobowigzuje si¢ do zawarcia na wilasny koszt polisy lub innego dokumentu ubezpieczenia,
potwierdzajacego zawarcie ubezpieczenia od odpowiedzialnosci cywilnej z tytutu szkod, powstalych w zwigzku
z realizowang umowa, w wysoko$ci minimum warto$ci wynagrodzenia Wykonawcy, o ktorym mowa
w § 3 ust. 1 niniejszej umowy, na czas realizacji Przedmiotu Umowy.
Wykonawca zobowiazuje si¢ do dostarczenia i przekazana Zamawiajagcemu kserokopii umowy ubezpieczenia OC
(polisy lub innego dokumentu ubezpieczenia), potwierdzonej za zgodno$¢ z oryginatem, przed podpisaniem
umowy.
Jezeli termin, na ktory zostata zawarta polisa (lub inny dokument) ubezpieczenia, konczy si¢ w okresie realizacji
zamoOwienia, Wykonawca winien przedtozy¢ polise (lub inny dokument) ubezpieczenia OC, przedtuzona, co
najmniej do terminu zakonczenia realizacji przedmiotu niniejszej umowy.

ZMIANA TRESCI UMOWY
§12

Zamawiajacy przewiduje mozliwo$¢ dokonania zmiany postanowien zawartej umowy w stosunku do tresci oferty,

na podstawie ktorej dokonano wyboru Wykonawcy.

Zamawiajacy, przewiduje mozliwos¢ dokonywania zmian postanowien zawartej umowy, takze w stosunku do

tresci oferty, na podstawie, ktorej dokonano wyboru Wykonawcy, w nastepujgcych okolicznosciach:

1) zmiany nazw, siedziby stron umowy, numerow kont bankowych,

2) zmiany osOb odpowiedzialnych za realizacj¢ Nadzoru Inwestorskiego oraz przedstawicieli Zamawiajacego,

3) w razie koniecznoéci podjecia dziatan zmierzajacych do ograniczenia skutkéw zdarzenia losowego
wywolanego przez czynniki zewnetrzne, ktdrego nie mozna byto przewidziec,

4) dziatania sity wyzszej,

5) zmiany wynagrodzenia umownego w przypadku zmiany przez wtadz¢ ustawodawcza okreslonej w Umowie
stawki podatku od towaréw i ustug VAT w trakcie realizacji niniejszej Umowy. Podatek VAT bedzie
naliczany w warto$ciach wynikajacych z przepisow obowigzujacych w dniu wystawienia faktury
Z jednoczesnym dokonaniem przez Strony inwentaryzacji robot wedlug stanu na dzien poprzedzajacy
wystawienie faktury po wejSciu w zycie zmienionych przepiséw. Jednoczesnie kwota brutto wynagrodzenia
umownego, okreslona w Umowie zostanie aneksem do Umowy odpowiednio zmieniona.

Zmiany terminu realizacji zamowienia sg mozliwe w przypadku:

1) wprowadzenia zmian lub usuni¢cia btedow w dokumentacji projektowej, ktore powoduja lub moga
powodowac przedtuzenie terminu realizacji nadzorowanych robot budowlanych,

2) powierzenia przez Zamawiajacego Wykonawcy Robot Budowlanych wykonania zamowien podobnych lub
zamiennych, jezeli terminy ich wykonania uniemozliwiaja dotrzymanie pierwotnego terminu zakonczenia
realizacji umowy,

3) odstgpienia przez Wykonawce Robot Budowlanych od umowy na roboty budowlane lub porzucenia budowy
przez Wykonawce Robot Budowlanych i gdy fakty te uniemozliwiaja dotrzymanie terminu zakonczenia
realizacji niniejszej umowy,

4) przedhuzenia lub przekroczenia terminu zakonczenia nadzorowanych robot budowlanych,

5) konieczno$ci zmian lub uzyskania niemozliwych do przewidzenia na etapie planowania inwestycji: danych,
zgdd lub pozwolen o0sob trzecich lub wlasciwych organow,

6) konieczno$ci wyboru innego Wykonawcy Robdét Budowlanych w celu dokonczenia nadzorowanych robot
budowlanych,

7) zaistnienia istotnej zmiany okolicznos$ci powodujacej, ze wykonanie czesci Przedmiotu Umowy nie lezy
w interesie publicznym, czego nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy.

W sytuacji zmiany wynagrodzenia Wykonawcy w przypadku zmiany kosztow zwigzanych z realizacj

zamoéwienia (waloryzacja) — art. 439 ustawy Pzp. Zamawiajacy okresla, ze:

1) pierwsza zmiana wynagrodzenia moze nastgpi¢ po uptywie 6 miesiecy od dnia zawarcia umowy,

2) maksymalna warto$¢ zmiany wynagrodzenia z tego tytutu nie moze przekroczy¢ 15 % wynagrodzenia brutto
okreslonego w § 3 ust. 1 umowy,

3) waloryzacja bedzie odbywaé si¢ w oparciu o wskaznik wzrostu cen towaréw i ustug konsumpcyjnych,
opublikowany w Dzienniku Urzedowym Gtéwnego Urzedu Statystycznego,
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4) strona moze zgda¢ zmiany wynagrodzenia, jezeli wg ogloszonych przez GUS narastajacych wskaznikéw cen
towarow 1 ustug konsumpcyjnych ogdtem po 6 (szostym) miesigcu obowigzywania umowy, ceny towarow i
ustug konsumpcyjnych w poroéwnaniu z miesigcem nast¢pujagcym po podpisaniu umowy zmienig si¢ o wigcej
niz 15 %. W takim przypadku wynagrodzenie za ustugi wykonane w okresie od 7 (siddmego) miesigca do
ostatniego miesigca obowigzywania umowy zostanie odpowiednio zmniejszone lub zwigkszone o kwote
réwng iloczynowi wynagrodzenia pozostatego do wykonania i narastajagcego wskaznika cen towardéw i ushug
konsumpcyjnych ogétem pomniejszonego o 15%. Zmiana wynagrodzenia za prace wykonane od 7
(siodmego) miesigca obowigzywania umowy powoduje odpowiednia zmian¢ wynagrodzenia za caly
przedmiot umowy. Warto$¢ wynagrodzenia podlegajacego waloryzacji zostanie ustalona na podstawie
inwentaryzacji warto$ci ustug dokonanej przez Wykonawcg, zatwierdzonej przez Zamawiajacego,

5) wprowadzenie zmiany wysoko$ci wynagrodzenia wymaga ztozenia przez Stron¢ umowy, ktora domaga si¢
zmiany wynagrodzenia, oswiadczenia o zmianie wartosci wskaznika, o ktorym mowa w pkt. 3 oraz
przedstawienia kalkulacji potwierdzajacej zmiang wysokosci tego wskaznika o warto$¢ nie mniejszg niz
opisang w pkt. 4),

6) jezeli dojdzie do zmiany wynagrodzenia zgodnie z postanowieniami pkt. 1-5 Wykonawca zobowigzany jest
do zmiany wynagrodzenia przyslugujacego Podwykonawcy, z ktorym zawart umowe, w zakresie
odpowiadajacym zmianom kosztow dotyczacych zobowigzania Podwykonawcy, jezeli tacznie spelnione sa
nastepujace warunki:

a) przedmiotem umowy sa ustugi,
b) okres obowigzywania umowy przekracza 6 miesigcy.

Jezeli w wyniku zmiany umowy zachodzi konieczno$¢ zmiany wynagrodzenia naleznego Wykonawcy z powodu

okoliczno$ci innych niz zmiana zakresu §wiadczenia Wykonawcy, dopuszczalng warto$¢ zmiany umowy, o ktorej

mowa w ust. 2 i ust. 3, ustala si¢ w oparciu o wartos¢ zamowienia okreslong pierwotnie, z uwzglednieniem zmian
wynikajacych z tych postanowien.

W przypadku okreslonym w ust. 2 pkt 5) zmiana stawki VAT dotyczy¢ bedzie wynagrodzenia umownego za

prace wykonane po dacie podpisania aneksu do umowy.

Wszystkie powyzsze postanowienia w niniejszym rozdziale stanowig katalog zmian, na ktére Zamawiajacy moze

wyrazi¢ zgode. Nie stanowiag jednocze$nie zobowigzania do wyrazenia takiej zgody.

Zmiana umowy moze nastgpi¢ wytacznie w formie pisemnego aneksu pod rygorem niewaznosci.

POSTANOWIENIA KONCOWE
§13

W sprawach nieuregulowanych niniejsza umowa majg zastosowanie przepisy powszechnie obowiazujacego
prawa, w szczegolnosci przepisy ustawy Prawo Zamoéwien Publicznych, kodeksu cywilnego, Prawa Budowlanego
oraz stosownych przepiséw i wytycznych obowiazujacych projekty realizowane ze srodkow krajowych.
Wszelkie istotne zmiany niniejszej umowy wymagajg aneksu sporzadzonego z zachowaniem formy pisemnej pod
rygorem niewaznosci.
Wszelkie spory mogace wynika¢ w zwigzku z realizacja niniejszej umowy beda rozstrzygane przez sad wlasciwy
dla siedziby Zamawiajacego.
Integralng cze$ciag Umowy sg nastgpujace zatgczniki:
1) Swz,
2) zmiany SWZ,
3) odpowiedzi na pytania do SWZ,
4) dokumentacja projektowa,
5) umowa o dofinansowanie,
6) oferta Wykonawcy.
Umowa zostata sporzadzona w 3 jednobrzmiacych egzemplarzach, z ktérych kazdy uwazany jest za oryginalny —
z tego 2 egzemplarze dla Zamawiajacego i 1 egzemplarz dla Wykonawcy.
Obowiazek informacyjny zgodnie z Rozporzadzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27
kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osob fizycznych w zwigzku z przetwarzaniem danych osobowych
1 w sprawie swobodnego przeptywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE /ogdlne rozporzadzenie
o0 ochronie danych z dnia 04.05.2016 (Dz. U. UE. L. 2016.119.1 z p6zn. zm.), zostat spetniony w SWZ.

OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH
§14

Realizujac obowigzek wynikajacy z art. 13 Rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia
27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osob fizycznych w zwigzku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie
swobodnego przeptywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. U. UE. L. 2016.119.1 z p6zn. zm.)
— zw. dalej RODO, informujemy, ze:
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Administratorem Panstwa danych osobowych jest Gmina Lobzenica, ktorg reprezentuje Burmistrz Lobzenicy,

ul. Sikorskiego 7, 89-310 Lobzenica, telefon 67 286 81 00, e-mail: urzad@lobzenica.pl.

Administrator wyznaczyt Inspektora Ochrony Danych, z ktorym mogg si¢ Panstwo kontaktowa¢ we wszystkich

sprawach dotyczacych przetwarzania danych osobowych za posrednictwem adresu e-mail: rodo@lobzenica.pl lub

pisemnie na adres Administratora, natomiast z ramienia Wykonawcy jest: ..........c.cooiiviiiiiiiiiiiiiiiiinanan

Pani/Pana dane osobowe przetwarzane beda na podstawie art. 6 ust. 1 lit. ¢ RODO w celu zw1qzanym

z postepowaniem o udzielenie zamowienia publicznego.

Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych beda osoby lub podmioty, ktérym udostepniona zostanie dokumentacja

postgpowania w oparciu o art. 74 ustawy z dnia 11 wrzesnia 2019 r. Prawo zamoéwien publicznych

(Dz. U. 22021 1. poz. 1129 z pézn. zm.).

Pani/Pana dane osobowe beda przechowywane, zgodnie z art. 78 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres 4 lat od dnia

zakonczenia postgpowania o udzielenie zamoéwienia, a jezeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres

przechowywania obejmuje caty czas trwania umowy.

Obowiagzek podania przez Pania/Pana danych osobowych bezposrednio Pani/Pana dotyczacych jest wymogiem

ustawowym okre$lonym w przepisach ustawy Pzp, zwigzanym z udzialem w postgpowaniu o udzielenie

zamoéwienia publicznego, konsekwencje niepodania okreslonych danych wynikaja z ustawy Pzp.

W odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie beda podejmowane w sposdb zautomatyzowany,

stosowanie do art. 22 RODO.

Posiada Pani/Pan:

1) na podstawie art. 15 RODO prawo dostepu do danych osobowych Pani/Pana dotyczacych,

2) na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych,

3) na podstawie art. 18 RODO prawo zadania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych
z zastrzezeniem przypadkow, o ktoérych mowa w art. 18 ust. 2 RODO,

4) prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzgdu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan,
ze przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczacych narusza przepisy RODO.

Nie przystuguje Pani/Panu:

1) wzwiazku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usuni¢cia danych osobowych,

2) prawo do przenoszenia danych osobowych, o ktorym mowa w art. 20 RODO,

3) na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyz podstawa
prawng przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. ¢ RODO.

ZAMAWIAJACY: WYKONAWCA:

Podpis zlozony zostat w mojej obecnosci

(pieczec imienna pracownika, data, podpis pracownika)
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