
Ogłoszenie o wykonaniu umowy
Roboty budowlane

Remont kapitalny zabytkowego mostu nad rzeką Regą w miejscowości Trzebiatów

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Nazwa zamawiającego: GMINA TRZEBIATÓW

1.2.) Oddział zamawiającego: Urząd Miejski w Trzebiatowie

1.3.) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 811684611

1.4) Adres zamawiającego

1.4.1.) Ulica: ul. Rynek 1

1.4.2.) Miejscowość: Trzebiatów

1.4.3.) Kod pocztowy: 72-320

1.4.4.) Województwo: zachodniopomorskie

1.4.5.) Kraj: Polska

1.4.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL428 - Szczeciński

1.4.7.) Numer telefonu: 913872984

1.4.9.) Adres poczty elektronicznej: sekretariat@trzebiatow.pl

1.4.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: http://www.trzebiatow.pl

1.5.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu
terytorialnego

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-4d887482-1252-11ed-a35f-e2885ab918a3

2.2.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00409201

2.3.) Wersja ogłoszenia: 01

2.4.) Data ogłoszenia: 2023-09-22

SEKCJA III – PODSTAWOWE INFORMACJE O POSTĘPOWANIU W WYNIKU KTÓREGO ZOSTAŁA ZAWARTA
UMOWA

3.1.) Charakter zamówienia:

Zamówienie klasyczne - od 130 000 zł, ale o wartości mniejszej niż progi unijne

3.2.) Zamówienie było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu albo ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy w BZP lub
Dz. Urz. UE: Tak

3.2.1.) Numer ogłoszenia w BZP lub Dz. Urz. UE: 2022/BZP 00288115/01

3.3.) Czy zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej:

Nie

3.5.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną:

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

3.6.) Rodzaj zamówienia:

Roboty budowlane

3.7.) Nazwa zamówienia:

Remont kapitalny zabytkowego mostu nad rzeką Regą w miejscowości Trzebiatów

3.8.) Krótki opis przedmiotu zamówienia:
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1. Zadanie inwestycyjne dotyczy remontu zabytkowego mostu drogowego przywracającego pierwotny stan techniczny i
funkcję obiektu. Prace remontowe polegają na naprawie i niezbędnych wzmocnieniach elementów konstrukcyjnych i
wymianie wyposażenia mostu oraz wymianie nawierzchni drogowej.
2. Most został wybudowany w 1905 roku i jest zlokalizowany w ciągu ul. Dworcowej w Trzebiatowie na działkach pasa
drogowego nr 365, 189 oraz na działce 354 obręb 0002 Trzebiatów. Funkcją obiektu jest przeprowadzenie ruchu drogowego
i pieszego drogi gminnej nad rzeką Regą.
3. Obiekt wpisany jest do rejestru zabytków pod numerem decyzji PSOZ/Sz-n/III/5340 /44/94 i nosi zwyczajową nazwę
„mostu delfinów”.
4. Konstrukcja mostu składa się z trzech przęseł łukowych. Przęsła skrajne to ażurowe przyczółki wykonane w formie
sklepień (bezprzegubowych) o rozpiętości teoretycznej 9,5 m (w świetle 7,0m). Główne przęsło nurtowe stanowi łuk
trójprzegubowy o rozpiętości teoretycznej 30,5 m (w świetle 28,0 m). Całkowita długość obiektu wraz ze skrzydłami
przyczółków wynosi 54,3 m.
5. Zakres robót budowlanych obejmuje w szczególności:
- Rozbiórki warstw wyposażenia pomostu;
- Usunięcie skarbonatyzowanych powierzchni betonu;
- Wykonanie warstw wzmacniających łuki i wypełniających pod jezdnią i chodnikami;
- Wzmocnienie strefy przegubu środkowego łuku;
- Uszczelnienie pomostu - wykonanie systemu izolacji;
- Wykonanie nawierzchni jezdni i chodników;
- Wykonanie wypraw z mas PCC i iniekcja niskociśnieniowa i średniociśnieniowa rys;
- Oczyszczenie zanieczyszczonych powierzchni betonowych;
- Wykonanie napraw elementów ozdobnych i balustrad;
- Poprawa systemu odwodnienia;
- Roboty na dojazdach do mostu.
6. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia przedstawia załącznik nr 7 do SWZ

3.9.) Główny kod CPV: 45221111-3 - Roboty budowlane w zakresie mostów drogowych

3.10.) Dodatkowy kod CPV:

45233200-1 - Roboty w zakresie różnych nawierzchni

SEKCJA IV – PODSTAWOWE INFORMACJE O ZAWARTEJ UMOWIE

4.1.) Data zawarcia umowy: 2022-09-15

4.2.) Okres realizacji zamówienia:
378 dni

4.3.) Dane wykonawcy, z którym zawarto umowę:

4.3.1.) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia (w przypadku wykonawców ubiegających się wspólnie o
udzielenie zamówienia – dotyczy pełnomocnika, o którym mowa w art. 58 ust. 2 ustawy): STRABAG Sp. z o.o.

4.3.2.) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 010676681

4.3.3.) Ulica: Parzniewska 10

4.3.4.) Miejscowość: Pruszków

4.3.5.) Kod pocztowy: 05-800

4.3.6.) Województwo: mazowieckie

4.3.7.) Kraj: Polska

4.4.) Wartość umowy: 9749110,00 PLN

4.5.) Numer ogłoszenia o wyniku postępowania w BZP lub Dz. Urz. UE: 2022/BZP 00352279/01

SEKCJA V PRZEBIEG REALIZACJI UMOWY

5.1.) Czy umowa została wykonana: Tak

5.2.) Termin wykonania umowy: 2023-09-14

5.3.) Czy umowę wykonano w pierwotnie określonym terminie: Tak

5.4.) Informacje o zmianach umowy

5.4.1.) Liczba zmian: 2

5.4.2.) Numer zmiany: 1
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5.4.3.) Podstawa prawna zmiany:

art. 455 ust. 1 pkt 1 ustawy

5.4.4.) Przyczyny dokonania zmian:

Z uwagi na zawarcie umowy o wartości przekraczającej orientacyjną wartość inwestycji określoną na etapie składania
wniosku o dofinansowanie z Programu Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych, uległ zmianie
przewidywany pierwotnie poziom dofinansowania z określonego w § 1 ust. 3 umowy, tj. z 94,12 % na następujący: 82,06 %.
Tym samym koniecznym stało się dokonanie zmiany brzmienia umowy w zakresie ilości transz/faktur, a także procentowego
udziału wynagrodzenia wykonawcy w poszczególnych transzach, na potrzeby wywiązania się zamawiającego z treści
promesy inwestycyjnej.
Okoliczności wprowadzenia niniejszej zmiany zostały przewidziane:
- w dokumentach zamówienia w § 11 ust. 5 projektu umowy, będącej załącznikiem do SWZ;
- w Sekcji VII podsekcja 7.4.) „Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia” Ogłoszenia o zamówieniu nr
2022/BZP 00288115/01 z 02.08.2022 r.

5.4.5.) Krótki opis zamówienia po zmianie:

Brzmienie umowy dostosowano do warunków promesy inwestycyjnej na realizację zadania z udziałem środków
pochodzących z Programu Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych - w zakresie ilości
transz/faktur, a także procentowego udziału wynagrodzenia wykonawcy w poszczególnych transzach, na potrzeby
wywiązania się zamawiającego z treści promesy inwestycyjnej.

5.4.6.) Wartość zmiany: 0

5.4.7.) Kod waluty: PLN

5.4.8.) Wzrost ceny w związku ze zmianą umowy/umowy ramowej: Nie

5.4.2.) Numer zmiany: 2

5.4.3.) Podstawa prawna zmiany:

art. 455 ust. 2 ustawy

5.4.4.) Przyczyny dokonania zmian:

W trakcie realizacji robót, po dokonaniu gruntownego rozpoznania stanu technicznego istniejącego obiektu i analizie
załączonego do dokumentów zamówienia Programu Prac Konserwatorskich, stwierdzono znacznie większe uszkodzenia
niektórych elementów obiektu mających wpływ na bezpieczeństwo i użytkowanie. Tym samym, koniecznym stało się
dokonanie zmiany umowy zwiększającej zakres i wartość zamówienia.

Z uwagi na wzrost wartości zamówienia, uległ zmianie przewidywany poziom dofinansowania ze środków Programu
Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych, tj. z 82,06 % na następujący: 80,76 %. Tym samym
koniecznym stało się dokonanie zmiany brzmienia umowy, na potrzeby wywiązania się zamawiającego z treści promesy
inwestycyjnej.

5.4.5.) Krótki opis zamówienia po zmianie:

Zwiększono zakres przedmiotu zamówienia o wykonanie robót budowlanych, takich jak:
1) Gruntowna naprawa wnęk przęsła nurtowego;
2) Naprawa stalowo-żeliwnych balustrad na dojściu do mostu;
3) Wymiana zniszczonych lamp oświetleniowych.

Brzmienie umowy dostosowano do warunków promesy inwestycyjnej na realizację zadania z udziałem środków
pochodzących z Programu Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych - w zakresie ilości
transz/faktur, a także procentowego udziału wynagrodzenia wykonawcy w poszczególnych transzach, na potrzeby
wywiązania się zamawiającego z treści promesy inwestycyjnej.

5.4.6.) Wartość zmiany: 157108,52

5.4.7.) Kod waluty: PLN

5.4.8.) Wzrost ceny w związku ze zmianą umowy/umowy ramowej: Tak

5.5.) Łączna wartość wynagrodzenia wypłacona z tytułu zrealizowanej umowy: 9906218,52 PLN

5.6.) Czy umowa została wykonana należycie: Tak

5.7.) Podczas realizacji zamówienia zamawiający kontrolował przewidziane w zawartej umowie wymagania:
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w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy
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