

ZP.271.11.2023

Zainteresowani Wykonawcy

Odpowiedzi na pytania i modyfikacja SWZ w postępowaniu prowadzonym w trybie podstawowym bez negocjacji na realizację zadania pn.: „**Zwiększenie bezpieczeństwa komunikacyjnego poprzez budowę kładki nad torami z elementami ścieżki pieszo-rowerowej w Gminie Nakło nad Notecią**”.

Zadanie dofinansowane jest z Rządowego Funduszu Polski Ład Program Inwestycji Strategicznych

Upzejmie informuję, że dnia 1 czerwca 2023r. w postępowaniu prowadzonym w trybie podstawowym bez negocjacji na realizację zadania pn. „*Zwiększenie bezpieczeństwa komunikacyjnego poprzez budowę kładki nad torami z elementami ścieżki pieszo-rowerowej w Gminie Nakło nad Notecią*”, wpłynął wniosek Wykonawcy o treści:

„Wykonawca zwraca się z prośbą o wydłużenie terminu składania ofert o minimum tydzień od obecnego terminu, tj. do 14.06.2023r. Swoją prośbę motywujemy skomplikowanym charakterem projektu, przez co wymaga on czasu na dokładne przygotowanie kompleksowej oferty uwzględniającej wszelkie szczegóły i wymagania. Z tego również powodu wydłużony jest okres oczekiwania na oferty od specjalistycznych podwykonawców oraz dostawców. Równocześnie termin składania ofert upływa w popularnym okresie urlopowym – tj. w tygodniu z dodatkowym dniem ustawowo wolnym od pracy (08.06.2023r. – Boże Ciało). W związku z powyższym oraz w związku z chęcią złożenia korzystnej i starannej oferty mamy nadzieję na przychylenie się do naszej prośby”.

Odpowiedź

Zamawiający wyraża zgodę na zmianę terminu składania ofert i wprowadza w związku z tym, na podstawie art. 286 ust. 1 Pzp. modyfikację SWZ zmieniającą termin składania i otwarcia ofert, określony w dziale X pkt 1 i 2 SWZ na dzień 14 czerwca 2023r. oraz termin związania ofertą, wskazany w Dziale XI SWZ na dzień 13 lipca 2023r.

Niniejsza modyfikacja staje się integralną częścią SWZ.

Z up. Burmistrza
Krzysztof Błoński
Z-ca Burmistrza