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Strona internetowa  

prowadzonego postępowania 

 

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie 

podstawowym na zadanie „Termomodernizacja Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury  

w Kisielicach” 

 

Zgodnie z art. 284 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. 

z 2024 r. poz. 1320) Zamawiający udziela wyjaśnień do ww. postępowania. Odpowiedź 

udzielona przez Zamawiającego zmieniająca lub uzupełniająca zapisy dokumentacji 

przetargowej stanowi integralna cześć SWZ i staje się wiążąca i nadrzędna w stosunku  

do pierwotnych zapisów SWZ. 

Pytanie nr 1: 

Proszę o potwierdzenie, że termin zakończenia robót to jest 25.02.2026r? Na obecną chwilę 

jest to termin nierealny, ze względu na czas oczekiwania na centrale wentylacyjne który to 

wynosi od daty złożenia zamówienia około 2 miesięcy. A gdzie ocieplenie budynku, inne prace 

instalacyjne. 

 

Odpowiedź:  

Zamawiający potwierdza, że termin zakończenia robót został ustalony na dzień 25.02.2026 r. 

Termin ten wynika m.in. z obowiązującego harmonogramu realizacji i rozliczenia dotacji, 

który jest wiążący dla Zamawiającego. 

 

Od powyższego rozstrzygnięcia przysługują środki ochrony prawnej na zasadach określonych 

w Dziale IX – „Środki ochrony prawnej” ww. ustawy Pzp. 

 

Z poważaniem 

BURMISTRZ KISIELIC 

/-/ mgr Beata Lejmanowicz 

 


