

UZASADNIENIE NIEDOKONANIA PODZIAŁU ZAMÓWIENIA NA CZĘŚCI

Zadanie pn. *Przebudowa i remont boiska piłkarskiego za Halą Widowiskowo-Sportową w Bełchatowie* nie może zostać zrealizowane w częściach, ponieważ jest to robota budowlana, której elementy składowe (części) tworzą całość funkcjonalną. Wykonania jednej części pociąga konieczność wykonania kolejnej z zachowaniem ciągłości i terminów oraz koniecznością odbioru przez inspektora nadzoru kolejnych etapów robót. Wskazany poniżej zakres prac objętych przedmiotem zamówienia wykonywany w częściach:

- a) zabezpieczenie i organizacja placu budowy
- b) demontaż wyposażenia boiska oraz rozbiórka i utylizacja starej nawierzchni sportowej boiska
- c) demontaż siedzisk trybuny
- d) demontaż słupów wraz z fundamentami
- e) demontaż lamp oświetleniowych
- f) rozbiórka fragmentu fundamentu i demontaż panelu ogrodzeniowego
- g) wykonanie nowej nawierzchni z trawy syntetycznej
- h) wykonanie linii boiskowych
- i) montaż nowego wyposażenia boiska
- j) wykonanie nowego ogrodzenia dla sektora gości
- k) montaż nowych siedzisk na trybunie
- l) montaż nowych słupów na nowych fundamentach
- m) montaż nowych lamp oświetleniowych wraz z nową instalacją elektryczną w słupach
- n) ułożenie nawierzchni z kostki betonowej między polem gry a ogrodzeniem oraz wykonanie schodów na skarpie od strony południowej boiska

prowadziłby do nadmiernych trudności technicznych. Wprowadzenie kilku różnych wykonawców mogłoby ponadto doprowadzić do kolizji przy wykonywaniu prac na placu budowy, wydłużenia terminu wykonania i odbioru przedmiotu umowy oraz do konieczności nieuzasadnionej potrzeby skoordynowania działań różnych wykonawców realizujących poszczególne części zamówienia. Powyższe mogłoby zagrozić poważnie właściwemu wykonaniu przedmiotu umowy i doprowadzić do wygenerowania nadmiernych kosztów wykonania zamówienia.