                                                                                                          ZAŁĄCZNIK NR 1

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
1. Przedmiotem zamówienia jest pełnienie funkcji Inspektora Nadzoru Inwestorskiego           w ramach zadania pn.: „Remont ulicy Warsztatowej w m. Biestrzyków, gm. Siechnice
na odcinku od skrzyżowania z ulicą Kasztanową do ulicy Akacjowej”
2. Lokalizacja inwestycji
Szczegółową lokalizację obrazuje poniższy plan sytuacyjny.
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3. Zakres planowanych robót
Ukształtowanie w planie 

Projektuje się jezdnię o nawierzchni bitumicznej o długości ok. 374 m  i szerokości 4,50 m                          z obustronnym poboczem utwardzonym kruszywem o zmiennej szerokości (przeważnie                  75 cm) oraz naniesieniem humusu obsianiem trawą pozostałego terenu pasa drogowego. Ukształtowanie wysokościowe 

Ukształtowanie wysokościowe opisano w dokumentacji projektowej, będącej załącznikiem             do niniejszego Opisu Przedmiotu Zamówienia.

Profil podłużny odwzorowuje teren istniejący z miejscowymi korektami pochyleń podłużnych.

Odwodnienie 

System odwodnienia opierać się będzie na spadkach poprzecznych i podłużnych nawierzchni kierujących wodę opadową do drenażu rurowego zlokalizowanego 
pod poboczem z kruszywa. Do wykonania drenażu zastosowano rurę Ø250 z perforacją 360°, 5 sztuk studni drenarskich z tworzywa Ø425 oraz pokryw klasy D-400. Zasypkę drenu wykonano z obsypki filtracyjnej, żwirowej frakcji 4/31,5, całość otoczona geowłókniną filtracyjną o gramaturze 200g/m2 Projektowany drenaż połączony zostanie z istniejącym odcinkiem drenażu kończącym się na granicy dz. nr 54/18 (ul. Kasztanowa) oraz istniejącym odcinkiem drenażu zakończonym studnią betonową ø 1000 w obszarze skrzyżowania 
z ul. Modrzewiową. Na odcinku od ul. Modrzewiowej do ul. Akacjowej w km 0+268 – 0+374 górna warstwa istniejącego drenokolektora, w miejscu zawężenia jezdni bitumicznej, zabezpieczona zostanie płytami drogowymi typu JOMB.
W ramach zadania nie przewiduje się dodatkowych elementów odwadniających.  

Pochylenie poprzeczne nawierzchni bitumicznej 2% wykonać zgodnie z dokumentacją projektową. 

Pochylenie poprzeczne poboczy gruntowych - 6% i 2% na zewnątrz od krawędzi jezdni 
w zależności od położenia przechyłki.

Konstrukcja jezdni 
1) konstrukcja nawierzchni jezdni (km 0+000 – 0+268, szerokość 4,5m, km 0+268 – 0+374 szerokość min. 3,75 m, może wystąpić konieczność zwiększenia szerokości)

- warstwa ścieralna z betonu asfaltowego  AC11S 50/70 – gr. 5 cm

- warstwa wiążąca z betonu asfaltowego AC16W 50/70 – gr. 4 cm

- podbudowa z kruszywa łamanego 0/31,5 stabilizowanego mechanicznie – gr. 20 cm

- grunt stabilizowany spoiwem hydraulicznym  - gr. 30 cm

2) Konstrukcja poboczy
Wszystkie pobocza gruntowe należy wykonać jako gruntowe, ulepszone. Warstwa gruntu ulepszonego powinna mieć grubość 15 cm i należy ją wykonać: z mieszanki niezwiązanej 
z kruszywem o uziarnieniu 4/31,5 mm. W przypadku wykonania korytowania jezdni również pod poboczami uzupełnienie należy wykonać również kruszywem 4/31,5.
3) Konstrukcja zjazdów 
Zjazdy należy wykonać w konstrukcji takiej samej jak konstrukcja jezdni ul. Warsztatowej.

Sieci i kolizje 

1) Nie przewiduje się kolizji z istniejącym uzbrojeniem podziemnym. Wszystkie istniejące włazy studzienki  i zawory należy wyregulować do projektowanych rzędnych. 
2) W trakcie realizacji robót budowlanych może wystąpić konieczność skoordynowania prac budowlanych remontu ul. Warsztatowej z pracami budowlanymi budowy obcej kanalizacji deszczowej w prywatnej drodze ul. Modrzewiowej w Biestrzykowie.

Zakres oddziaływań i ochrona środowiska 

Zakres oddziaływań planowanej inwestycji nie wykracza poza pas drogowy. 

Ochrona konserwatorska 

Na terenie działek inwestycji, na których planowane jest przedsięwzięcie nie występują zabytki nieruchome wpisane do rejestru zabytków lub ujęte w wojewódzkiej ewidencji zabytków i obiekty dóbr kultury współczesnej.

Roboty budowlane zostaną wykonane na podstawie opisu przedmiotu zamówienia oraz załączonych do niego dokumentów t.j.: 
1) Projekt techniczny
2) Przedmiar robót 

3) Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych 

4) Projekt czasowej organizacji ruchu 

5) Załączniki formalne 
· Zgłoszenie przystąpienia do budowy lub wykonania robót budowlanych – z brakiem sprzeciwu wydanym przez Starostę Wrocławskiego 

4. Do obowiązków Inspektora Nadzoru na etapie realizacji robót należą:

1) Sprawdzenie i zgłoszenie pisemnych ewentualnych uwag do dokumentacji projektowej 
w terminie 7 dni od otrzymania od Zamawiającego i przedstawienie stanowiska Zamawiającemu na piśmie.

2) Sprawdzenie i opiniowanie miesięcznych sprawozdań o postępie prac składanych przez Wykonawcę w ciągu 3 dni od przekazania przez Zamawiającego.

1) Współpraca z Zamawiającym, projektantem i wykonawcą robót budowlanych. Zgłaszanie projektantowi/Wykonawcy robót uwag Zamawiającego i dokonywanie 
z nimi stosownych uzgodnień lub wyjaśnień.

2) Pełna dyspozycyjność i obecność na budowie zapewniającą pełnienie bieżącego nadzoru inwestorskiego oraz na każde wezwanie Zamawiającego i Wykonawcy robót, na każdym etapie robót budowlanych i w okresie zgłaszania wad.

3) Co najmniej 1 raz w tygodniu udział w naradach technicznych z udziałem kierownika budowy, przedstawiciela Wykonawcy robót oraz przedstawicieli Zamawiającego.

4) Przeprowadzanie regularnych inspekcji terenu budowy sprawdzających, co najmniej prawidłowość i jakość wykonywanych robót, zabezpieczenie bezpieczeństwa 
i zdrowia, jakość używanych materiałów, itp. minimum dwa pobyty tygodniowo na budowie inspektora w ramach kontroli budowy.

5) Opiniowanie i rekomendowanie każdej propozycji zmiany harmonogramu oraz aneksu do Umowy z Wykonawcą robót w ciągu 3 dni od otrzymania dokumentów od Zamawiającego.
6) Kontrola jakości wykonywanych robót  budowlano-montażowych, zgodności robót z projektem obowiązującymi przepisami i normami, specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót oraz zasadami bhp, 

7) Sprawdzanie i odbiór robót budowlanych ulegających zakryciu lub zanikających w terminie 3 dni od zgłoszenia i sporządzenie stosownego protokołu.

8) Uczestniczenie w prowadzonych próbach i odbiorach technicznych. 

9) Sprawdzanie posiadania przez wykonawcę dokumentów potwierdzających, że proponowane do wbudowania materiały i urządzenia są zgodne z projektem i posiadają aktualne dokumenty dopuszczające do stosowania w budownictwie (atesty, aprobaty, świadectw jakości itp.).

10) Sprawdzanie zastosowanych materiałów w zakresie zgodności z Polska Normą przenoszącą europejskie normy zharmonizowane, Polska Normą lub aprobatą techniczną,

11) Akceptowanie dokumentów „zatwierdzenia materiałowe” w ciągu 3 dni od daty otrzymania.

12) Kontrola prawidłowości prowadzenia dziennika budowy i dokonywanie w nim wpisów stwierdzających wszystkie okoliczności mające znaczenie dla właściwego wykonania robót budowlano – montażowych.

13) Potwierdzanie w dzienniku budowy jakości i stopnia zaawansowania robót. Opiniowanie zgłoszeń Wykonawcy robót o częściowych odbiorach zgodnie z harmonogramem rzeczowo – finansowym. 

14) Przeprowadzanie przy udziale przedstawiciela Zamawiającego częściowych odbiorów robót budowlanych. 

15) Kontrolowanie, sprawdzanie i weryfikacja dokumentów finansowo księgowych pod względem merytorycznym i rachunkowym wszystkich dokumentów finansowo-księgowych stanowiących podstawę do zapłaty faktur wystawionych przez wykonawcę robót budowlano - montażowych w terminie 3 dni od przekazania przez Wykonawcę lub Zamawiającego. 

16) Opiniowanie wniosków Wykonawcy robót na roboty zamienne, o ile takie wystąpią w ciągu 3 dni od daty otrzymania.

17) Informowanie Zamawiającego o konieczności wykonania robót dodatkowych zgodnie z Kontraktem i z zachowaniem zasad ustawy PZP w terminie do 3 dni od powzięcia informacji o konieczności wykonania takich robót.

18) Przygotowywanie i przedkładanie Zamawiającemu protokołów konieczności robót dodatkowych zgodnie z umową i z zachowaniem zasad ustawy PZP wraz ze zweryfikowanymi przez Inspektora Nadzoru kosztorysami dotyczącymi tych robót, a także opiniowanie ich zasadności oraz dokonywanie ich kontroli w trakcie realizacji, z zastrzeżeniem, że bez zgody Zamawiającego Inspektor Nadzoru nie jest upoważniony do wydawania Wykonawcy robót polecenia wykonywania robót dodatkowych.

19) Analizowanie i weryfikowanie dokumentów sporządzanych przez Wykonawcę robót i projektantów, na etapie realizacji przedmiotu umowy, wraz z ich pisemną opinią, przy czym zgodność lub jej brak odnosi się do zapisów umowy.

20) W razie konieczności, sporządzenie pisemnej opinii (w ciągu 3 dni od złożonego, przez Wykonawcę robót, wniosku) w zakresie formalnym i merytorycznym dotyczącej zmiany kierownika budowy, kierowników robót wskazanych w ofercie Wykonawcy robót,

21) Nadzorowanie i dopilnowanie wykonania zaleceń komisji odbiorowej i usunięcia, przez Wykonawcę robót, stwierdzonych usterek dających się naprawić.

22) Opracowanie opinii dotyczącej wad wykonywanego obiektu budowlanego, uznanych za nienadające się do usunięcia w terminie do 7 dni od daty otrzymania informacji od Zamawiającego nt. konieczności sporządzenia takiego dokumentu oraz wnioskowanie o obniżenie wynagrodzenia Wykonawcy robót z określeniem utraty wartości robót budowlanych.

23) Pisemne opiniowanie i rekomendowanie wszystkich zmian w dokumentacji projektowej służącej do realizacji robót budowlanych w ramach ww. zadania inwestycyjnego, które mogą okazać się niezbędne lub pożądane podczas lub w następstwie wykonywania robót budowlanych w terminie do 7 dni od otrzymania dokumentów.

24) Uzgadnianie z Zamawiającym wszelkich zmian dotyczących zakresu i wartości robót budowlanych.

25) Sprawdzenie poprawności i kompletności opracowania dokumentacji powykonawczej oraz ocena jej zgodności z faktycznie wykonanymi robotami budowlanymi w terminie do 5 dni od otrzymania dokumentów.

26) Pisemne opiniowanie wystąpień Wykonawcy robót np. o przedłużenie terminu wykonania robót, wraz z pisemną analizą skutków finansowych, formalnych oraz w zakresie przepisów ustawy PZP, dla umowy i Zamawiającego. Inspektor przekaże Wykonawcy robót decyzję Zamawiającego, w terminie 7 dni, liczone od dnia wystąpienia Wykonawcy robót.

27) Zweryfikowanie i pisemne zatwierdzenie przez  Inspektora nadzoru, obmiarów robót wykonanych przez Wykonawcę robót o ile są niezbędne w terminie do 3 dni od otrzymania dokumentów.

28) Kontrolowanie i sprawdzanie rozliczeń budowy w terminie 3 dni od daty otrzymania dokumentów od  Wykonawcy. 

29) Dopilnowanie, aby umowa z Wykonawcą robót została wykonana w terminie, ewentualnie zawiadomienie Zamawiającego o zagrożeniach wpływających na przesunięcie terminu realizacji robót. Opiniowanie przyczyny nie dotrzymania terminu wykonania zadania przez Wykonawcę robót, stanowiącej podstawę dla Zamawiającego do wystąpienia w sprawie kar umownych, o odszkodowanie za zwłokę i do dochodzenia (na zasadach ogólnych ustawy KC) odszkodowania uzupełniającego przenoszącego wysokość kar umownych – do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody. Opinia będzie wykonana najpóźniej w terminie 3 dni od daty zaistnienia w/w okoliczności;
30)  Egzekwowanie od Wykonawcy robót przekazania Zamawiającemu instrukcji eksploatacji i konserwacji urządzeń wbudowanych w ramach inwestycji. 

31) Wykonywanie dokumentacji fotograficznej placu budowy, poszczególnych elementów robót budowlanych, również z czynności odbiorowych i archiwizowanie, za pomocą zdjęć w formie cyfrowej.

32) Przekazywanie sprawozdania z wykonanych czynności 1 raz w miesiącu (do 10 dnia miesiąca).

33) Udział w szacunku i wycenie szkód powstałych przy realizacji zadania Inwestycyjnego.

34) Pomoc i obecność podczas końcowego rozliczenia zadania inwestycyjnego.

35) Kontrola Wykonawcy robót w zakresie bieżącego utrzymania czystości dróg dojazdowych oraz terenu przyległego do placu budowy.

36) Przygotowanie materiałów koniecznych do dokonania odbioru końcowego, w szczególności:

a) Potwierdzenie w dzienniku budowy gotowości do odbioru końcowego i powiadomienie o tym fakcie Zamawiającego.

b) Kontrola w zakresie kompletności dokumentacji powykonawczej. 

c) Kontrola w zakresie skompletowania dokumentacji wyposażenia i urządzeń (karty gwarancyjne, instrukcje itd.).

37) Udział w odbiorze końcowym.

38) W przypadku odstąpienia od umowy z Wykonawcą robót, wykonywanie wszelkich czynności związanych z tym odstąpieniem, w tym co najmniej udział w przejęciu placu budowy, nadzór nad robotami zabezpieczającymi oraz w przypadku przerwania przez Wykonawcę robót, czynny udział w  przeprowadzeniu inwentaryzacji wykonanych robót, dokonanie odbiorów wykonanych prac oraz weryfikacji i zaopiniowanie inwentaryzacji.

39) Informowanie Zamawiającego o obecności niezgłoszonych Podwykonawców na budowie w ciągu 2 dni od powzięcia informacji o obecności niezgłoszonych Podwykonawców.

40) Sprawdzanie zastosowanych materiałów w zakresie zgodności z Polska Normą przenoszącą europejskie normy zharmonizowane, Polska Normą lub aprobatą techniczną.
5. Osoba prowadząca nadzór inwestorski winna posiadać odpowiednie uprawnienia budowlane stosownie do branży realizowanej w oparciu o dokumentację budowlaną oraz aktualne zaświadczenie  o przynależności do  izby inżynierów budownictwa i posiadanym ubezpieczeniu od odpowiedzialności cywilnej.
Sporządził:

Marcin Teklak
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