
MT.2370.6.2023                     
  Tychy, 11.08.2023 r. 

 
Wyjaśnienie treści SWZ  

 
dotyczy postępowania w trybie podstawowym bez negocjacji na realizację zadania pn.: „Budowa 
Jednostki Ratowniczo – Gaśniczej w miejscowości Bieruń Komendy Miejskiej 
Państwowej Straży Pożarnej w Tychach” 
 
Na podstawie art. 284 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych Zamawiający udziela wyjaśnień 
na zapytania do treści SWZ : 

 
 

1. W związku z faktem, iż Zamawiający dopuszcza w SWZ użycie materiałów i urządzeń 
technicznych równoważnych, w stosunku do materiałów i urządzeń wskazanych w PFU, 
prosimy o potwierdzenie, że jako równoważne Zamawiający dopuszcza użycie materiałów i 
urządzeń, które będą posiadały parametry rozwiązań projektowych jednak nie muszą one 
spełniać tych cech rozwiązań projektowych, które są nieistotne dla zasadniczej ich funkcji.  
 
Odp. Dopuszcza się zastosowanie materiałów i urządzeń podobnych do wskazanych w 
dokumentacji, o parametrach technicznych, funkcjonalnych i eksploatacyjnych równoważnych 
bądź wyższych od parametrów materiałów wskazanych w projekcie, pod warunkiem uzyskania 
wcześniejszej zgody inwestora.   
 

2. Z uwagi na fakt, iż dokumentację projektową, na podstawie której będzie realizowane 
przedmiotowe zadanie inwestycyjne, zapewnienia Inwestor, poprzez co Wykonawca nie miał 
żadnego wpływu na jej opracowanie, wnosimy o uzupełnienie projektu umowy o dodatkowe 
zapisy, o proponowanej treści: 

„Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności, w szczególności finansowej, za błędy, 
rozbieżności lub braki dostarczonej przez Zamawiającego dokumentacji projektowej, o 
której mowa w zdaniu pierwszym, których stwierdzenie wymaga specjalistycznej wiedzy 
projektowej lub dokonywania stosownych obliczeń i sprawdzeń. Wykonawca ma obowiązek 
niezwłocznego zgłaszania wykrytych w dokumentacji projektowej nieprawidłowości. 
Wykonawca nie jest zobowiązany do ponoszenia kosztów doprowadzenia dokumentacji 
projektowej do należytego stanu, ponoszenia kosztów prac koniecznych do wykonania 
robót zgodnie ze zmienioną, poprawioną, czy w inny sposób zmodyfikowaną dokumentacją 
projektową. Jeśli wskutek wykrytych błędów, braków i innych nieprawidłowości 
dokumentacji projektowej nie będzie możliwe kontynuowanie robót objętych przedmiotem 
nin. Umowy, Wykonawca jest uprawiony do wstrzymania się z wykonaniem robót i nie 
ponosi odpowiedzialności za ewentualne opóźnienia w stosunku do podanego w umowie 
terminu zakończenia robót. Po otrzymaniu skorygowanej dokumentacji projektowej od 
Zamawiającego, sporządzony zostanie aneks, w którym Strony wprowadzą nowy termin 
zakończenia robót. Przesunięcie terminu końcowego nastąpi o okres od chwili przekazania 
przez Wykonawcę informacji o nieprawidłowościach w dokumentacji projektowej do chwili 
przekazania Wykonawcy skorygowanej dokumentacji.” 
 

Odp. Zamawiający podtrzymuje zapisy zawarte w projekcie umowy stanowiącym załącznik do SWZ 
 

3. Z uwagi na konieczność kredytowania przedmiotowego zadania w trakcie jego realizacji, 
prosimy o korektę podanego w § 9 ust. 3 pkt XIV. Umowy terminu płatności, jego zmianę z 30 
dni na 14 dni od daty wpływu do zamawiającego prawidłowo sporządzonej faktury VAT.  

 
Odp. Zmawiający nie dokonuje zmian w zakresie terminu płatności faktur 



 
4. Prosimy o potwierdzenie, iż Wykonawca zobowiązany jest wskazać w ofercie poza częściami 

zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom, także firmy (oznaczenie 
przedsiębiorców) jedynie w tych przypadkach, w których na etapie składania oferty znane są 
już nazwy konkretnych podwykonawców, którym Wykonawca zamierza powierzyć określone 
zakresy robót w ramach podwykonawstwa. Jednocześnie prosimy o potwierdzenie, iż w 
przypadku robót, które Wykonawca zamierza powierzyć podwykonawcom, ale nie zostali oni 
jeszcze wybrani na etapie składania ofert, a więc nie są mu znane dane tychże 
podwykonawców, wystarczającym będzie podanie w ofercie jedynie zakresów robót, których 
wykonanie zamierza powierzyć w ramach podwykonawstwa. 
 

Odp. Zamawiający potwierdza że wykonawca ma wskazać w ofercie części zamówienia jakie 
zamierza powierzy podwykonawcom oraz podać dane podwykonawców o ile są już znani na 
etapie składania ofert 

 
5. Prosimy o potwierdzenie, iż w trakcie realizacji przedmiotowego zadania Wykonawca będzie 

mógł powierzać podwykonawcom także inne zakresy robót, które nie zostały podane w ofercie 
Wykonawcy, jako zakresy rzeczowe robót, które Wykonawca zamierza powierzyć 
podwykonawcom, przy zachowaniu wymaganej w Umowie procedury zgłaszania 
podwykonawców. 
 

Odp. Zamawiający potwierdza z zastrzeżeniem, że podwykonawstwo nie może stanowić 100 % 
zakresu robót 
 

6. Zamawiający wymaga udzielenia przez Wykonawcę gwarancji i rękojmi na okres wynoszący 
minimum 60 miesięcy i maksimum 84 miesiące. Z  uwagi na fakt, iż Wykonawca nie jest 
producentem wielu specjalistycznych materiałów i  urządzeń, których użycie jest konieczne 
przy realizacji przedmiotowej inwestycji, prosimy o dopuszczenie możliwości udzielenia 
gwarancji i rękojmi na użyte materiały i urządzenia oraz na zainstalowane systemy i instalacje 
na okres równy okresowi gwarancji, jakiej udzielają producenci przedmiotowych materiałów i 
urządzeń, jednak na okres nie krótszy niż 2 lata? Punktacji podlegałby zatem okres gwarancji 
udzielany na wykonane roboty budowlane. 
 

Odp. Zamawiający podtrzymuje zapisy zawarte w projekcie umowy stanowiącym załącznik do 
SWZ 
 
 

7. Prosimy o potwierdzenie, iż w okresie udzielonej gwarancji Zamawiający będzie ponosił koszty 
materiałów eksploatacyjnych. 
 

Odp. NIE. Zgodnie z odpowiedzią z dnia 08.08.2023 koszty te ponosi Wykonawca 
 

8. Prosimy o potwierdzenie, iż Zamawiający będzie we własnym zakresie i na własny koszt 
dokonywał w okresie gwarancyjnym, czynności konserwacyjnych oraz przeglądów technicznych 
urządzeń zamontowanych przy realizacji przedmiotu nin. zamówienia, w zakresie i na 
warunkach wymaganych przez obowiązujące w tym zakresie przepisy prawa oraz wymogi 
producenta? 
 

Odp. NIE. Zgodnie z odpowiedzią z dnia 08.08.2023  zlecenie i koszty ponosi Wykonawca 
 

9. W § 11 ust. 1 pkt 6 umowy przewidziana została kara umowna za dopuszczenie do realizacji 
Inwestycji przez podwykonawców lub dalszych podwykonawców robót budowlanych przed 
zawarciem z nimi umowy o wykonanie robót budowlanych, której projekt został zaakceptowany 



przez Zamawiającego, w wysokości 50 000,00 zł za każdy przypadek Mając na względzie 
nadmierną wysokość wskazanej kary umownej, prosimy o jej ograniczenie do wysokości 
5 000,00 zł za każdy przypadek. 
 

Odp. Zamawiający podtrzymuje zapisy zawarte w projekcie umowy stanowiącym załącznik do SWZ  
 

10. W § 11 ust. 1 pkt 7 umowy przewidziana została kara umowna w przypadku braku zapłaty lub 
nieterminowej zapłaty przez Wykonawcę wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszym 
podwykonawcom, w wysokości 10 000,00 zł i 5% niezapłaconego lub nieterminowo 
zapłaconego wynagrodzenia brutto należnego takiemu podwykonawcy lub dalszemu 
podwykonawcy, za każdy taki przypadek. Mając na względzie nadmierną wysokość wskazanej 
kary umownej, prosimy o jej ograniczenie do wysokości 2 000,00 zł za każdy przypadek. 
 

Odp. Zamawiający podtrzymuje zapisy zawarte w projekcie umowy stanowiącym załącznik do SWZ  
 

11. W § 11 ust. 1 pkt 8 umowy przewidziana została kara umowna w przypadku nieprzedłożenia 
Zamawiającemu do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo przed jej zawarciem, 
której przedmiotem są roboty budowlane, lub projektu jej  zmiany,  w wysokości 50 000,00 zł 
za każdy taki przypadek. Mając na względzie nadmierną wysokość wskazanej kary umownej, 
prosimy o jej ograniczenie do wysokości 2 000,00 zł za każdy przypadek. 
 

Odp. Zamawiający podtrzymuje zapisy zawarte w projekcie umowy stanowiącym załącznik do SWZ  
 

12. W § 11 ust. 1 pkt 9 umowy przewidziana została kara umowna w przypadku nieprzedłożenia 
poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o podwykonawstwo lub jej  zmiany w 
terminie wskazanym w Umowie, w wysokości 50 000,00 zł za każdy taki przypadek. Mając na 
względzie nadmierną wysokość wskazanej kary umownej, prosimy o jej ograniczenie do 
wysokości 2 000,00 zł za każdy przypadek. 
 

Odp. Zamawiający podtrzymuje zapisy zawarte w projekcie umowy stanowiącym załącznik do SWZ  
 

13. W § 11 ust. 1 pkt 10 umowy przewidziana została kara umowna w razie ujawnienia przypadku 
niespełnienia wymogu zatrudnienia przez Wykonawcę na podstawie umowy o pracę osób 
wykonujących w trakcie realizacji przedmiotu umowy czynności, o których mowa w § 5 ust. 1 
umowy, w wysokości 10 000,00 zł za każdy ujawniony przypadek (tj. za każdą osobę 
niezatrudnioną na podstawie umowy o pracę wbrew postanowieniom umowy). Mając na 
względzie nadmierną wysokość wskazanej kary umownej, prosimy o jej ograniczenie do 
wysokości 1 000,00 zł za każdy przypadek. 
 

Odp. Zamawiający podtrzymuje zapisy zawarte w projekcie umowy stanowiącym załącznik do SWZ  
 

14. W § 11 ust. 1 pkt 11 umowy przewidziana została kara umowna w razie ujawnienia przypadku 
niespełnienia wymogu zatrudnienia przez podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę na 
podstawie umowy o pracę osób wykonujących w trakcie realizacji zamówienia czynności 
określone w niniejszej umowie, w wysokości 10 000,00 zł za każdy ujawniony przypadek (tj. za 
każdą osobę niezatrudnioną na podstawie umowy o pracę wbrew postanowieniom umowy). 
Mając na względzie nadmierną wysokość wskazanej kary umownej, prosimy o jej ograniczenie 
do wysokości 1 000,00 zł za każdy przypadek 
 

Odp. Zamawiający podtrzymuje zapisy zawarte w projekcie umowy stanowiącym załącznik do SWZ  
 



15. Prosimy o doprecyzowanie postanowienia w § 11 ust. 2 projektu umowy w ten sposób, iż 
dochodzenie odszkodowania uzupełniającego, przewyższającego wysokość kar umownych, na 
zasadach ogólnych KC będzie możliwa do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody. 

 
Odp. Zamawiający podtrzymuje zapisy zawarte w projekcie umowy stanowiącym załącznik do SWZ 

 
16. Prosimy o zmianę wysokości łącznej maksymalnej wysokości kar umownych do poziomu 20% 

wynagrodzenia brutto. 
 

Odp. Zamawiający podtrzymuje zapisy zawarte w projekcie umowy stanowiącym załącznik do SWZ  
 

17. Zgodnie z postanowieniem § 18 ust. 14 - łączna wartość zmiany wynagrodzenia, o której mowa 
w § 18 ust. 13 Umowy, nie może przekroczyć 10 % wynagrodzenia Wykonawcy określonego w 
§ 9 ust. 1 Umowy. Biorąc pod uwagę obecną sytuację rynkową oraz znaczną dynamikę cen 
zarówno materiałów budowlanych, jak i kosztów produkcji, wnosimy o zwiększenie limitu 
waloryzacji z 10% na 25 % wynagrodzenia brutto. 
 

Odp. Zamawiający podtrzymuje zapisy zawarte w projekcie umowy stanowiącym załącznik do SWZ  
 

18. W związku z faktem, iż Zamawiający w SWZ dopuszcza użycie materiałów i urządzeń 
równoważnych, m. in. w stosunku do wskazanych w dokumentacji przetargowej materiałów i 
urządzeń, dla których podano nazwę producenta wraz z bardzo szczegółowymi danymi 
technicznymi osiągalnymi jedynie dla produktu wskazanego producenta, nie podając przy tym 
żadnych kryteriów oceny równoważności dla tychże materiałów i urządzeń do czego 
Zamawiający jest zobowiązany dla zachowania w postępowaniu zasad uczciwej konkurencji – 
prosimy o potwierdzenie, że za równoważne Zamawiający dopuszcza użycie materiałów i 
urządzeń posiadających parametry tożsame z głównymi parametrami materiałów i urządzeń 
opisanych w projekcie, które to parametry są konieczne dla zapewnienia zasadniczej funkcji 
przewidzianej dla danego materiału lub urządzenia. 

 
Odp. Dopuszcza się zastosowanie materiałów i urządzeń podobnych do wskazanych w 

dokumentacji, o parametrach technicznych, funkcjonalnych i eksploatacyjnych 
równoważnych bądź wyższych od parametrów materiałów wskazanych w projekcie, pod 
warunkiem uzyskania wcześniejszej zgody inwestora 

 
 
 

KOMENDANT MIEJSKI 

Państwowej Straży Pożarnej w Tychach 

bryg. mgr inż. Wojciech Rapka 


