DT.43.4.2021 Zatacznik nr 6 do SWZ

Modernizacja nawierzchni drogi powiatowej nr 1507W na odcinku Izdebno - Izdebno
Koscielne di. ok. 950 mb

Istotne postanowienia umowy (Wzo6r umowy)

zawarta dniu ueeveesssssssssssnssnsnnns w Grodzisku Mazowieckim pomiedzy:

Nabywca:
Powiat Grodziski,

ul. Kosciuszki 30, 05-825 Grodzisk Mazowiecki
NIP: 529-179-88-95
Odbiorca:
Powiatowy Zarzad Drog w Grodzisku Mazowieckim
05 — 825 Grodzisk Mazowiecki, ul. Traugutta 41,

w imieniu ktérego dziata:
Marta Strawa - Dyrektor Powiatowego Zarzadu Drog

zwana w dalszej treSci umowy Zamawiajacym,
a

zwanym w dalszej tresci umowy Wykonawca.

Zgodnie z wynikiem postepowania o udzielenie zamowienia publicznego, prowadzonego w trybie podstawowym bez negocjacji na podstawie
ustawy — Prawo zamowieri publicznych z dnia 11 wrzesnia 2019 r. (. Dz.U. 2019r., poz. 2019 ze zm.)., przepisow wykonawczych wydanych
na jej podstawie, Specyfikacii Warunkow Zamowienia (SWZ) oraz wybranej oferty, ktore stanowig integraing czesc umowy, zostata zawarta
umowa nastepujgcey tresci:

§1

Przedmiot umowy

1. Przedmiotem zamdwienia jest realizacja zadania pn.:

Modernizacja nawierzchni drogi powiatowej nr 1507W na odcinku Izdebno - Izdebno
Koscielne di. ok. 950 mb

2. Zakres rzeczowy zamowienia obejmuje:

1. Roboty obejmujg wykonanie robot drogowych polegajacych na wykonaniu modernizacji drogi powiatowej nr 1507W na odcinku
Izdebno - Izdebno Koscielne dt. ok. 950 mb, Powiat Grodziski.

2.  Zakres rzeczowy zamoéwienia obejmuje wykonanie: poszerzenia nawierzchni jezdni do 6m, warstwy podbudowy z kruszywa
famanego naturalnego frakcji 0/63mm na poszerzeniach $r. gr. 19cm, frezowania istniejgcej nawierzchni asfaltowej gr. $r. 2 cm,
warstwy podbudowy zasadniczej z kruszywa kamiennego tamanego C90/3 frakcji 0/31,5 gr. $r. 16cm, wyprofilowania istniejgcej jezdni
na potaczeniach z kruszywa kamiennego tamanego frakcji 0/31,5mm $r. gr. 5cm, warstwy wigzacej z betonu asfaltowego AC16W
35/50 o gr. 5 cm dla ruchu KR-3/4, warstwy $cieralnej z mieszanki grysowo-mastyksowej SMA 11 PMB 45/80-55 dla ruchu KR-3/4 gr. 4
cm, przetozenia i wykonania chodnikéw z kostki brukowej betonowej gr. 6cm koloru czerwonego na podsypce cementowo — piaskowej
gr. 5cm, utwardzonych poboczy z kruszywa tamanego kamiennego frakcji 0/31,5mm $r. gr. 8 cm, przetozenie i regulacja wysokosciowa
istniejgcych zjazdéw do posesji wraz z wymiang rur przepustowych na rury spiralnie karbowane SN8, oznakowanie poziome
materiatami grubowarstwowymi (masy chemoutwardzalne) ér. gr. 4mm, montaz barier energochtonnych U-14a.

3. Roboty przygotowawcze

e Prace pomiarowe winny by¢ wykonane zgodnie z obowigzujgcymi Instrukcjami GUGIK Prace pomiarowe powinny by¢ wykonane
przez osoby posiadajgce odpowiednie kwalifikacje i uprawnienia. Punkty wierzchotkowe, punkty gtéwne, posrednie trasy muszg
mie¢ oznaczenia okreslajgce jednoznacznie w sposéb trwaty charakterystyke i potozenie tych punktéw.

¢ Roboty rozbiorkowe obejmuijg rozbiorke nawierzchni jezdni, kraweznikow, przepustow, zjazdéw w celu regulacji wysokosciowe;j.

e Roboty ziemne obejmujg wykonanie koryta jezdni, poboczy, przepustéw, uzupetnienie poboczy poza czesScig utwardzong
kruszywem tamanym.

4, Nawierzchnia roboty obejmujg poszerzenie nawierzchni jezdni do 6m, wykonanie warstwy podbudowy z kruszywa famanego
naturalnego frakcji 0/63mm na poszerzeniach $r. gr. 19cm, frezowanie istniejgcej nawierzchni asfaltowej gr. ér. 2 cm, wykonanie
warstwy podbudowy zasadniczej z kruszywa kamiennego tamanego C90/3 frakcji 0/31,5 gr. ér. 16cm, wyprofilowanie istniejacej jezdni
na pofaczeniach z kruszywa kamiennego tamanego frakcji 0/31,5mm, wykonanie warstwy wigzacej z betonu asfaltowego AC16W 35/50
o gr. 5 cm dla ruchu KR-3/4, wykonanie warstwy Scieralnej z mieszanki grysowo-mastyksowej SMA 11 PMB 45/80-55 dla ruchu KR-3/4
gr. 4 cm.

5. Pobocza zakres rob6t obejmuje wykonanie robét ziemnych — koryto, podbudowa i nawierzchnia z kruszywa tamanego frakcji 0/31,5,
$r.gr. 8 cmiszer. 1 m.

6. Zjazdy zakres robot obejmuje przetozenie i regulacje wysokosciowg istniejgcych zjazdow do posesji wraz z wymiang rur
przepustowych na rury spiralnie karbowane SN8.
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Projekt organizacji ruchu na czas realizacji robot. Zakres rob6t obejmuje wykonanie projektu organizacji robdt na czas
wykonywania robét zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, oznakowanie prowadzonych robét zgodnie z projektem organizacji ruchu
oraz utrzymanie oznakowania w czasie wykonywania rob6t. Projekt organizacji robdt powinien przewidywac¢ wykonanie frezowania
nawierzchni przy utrzymaniu ruchu, natomiast wykonanie warstw podbudowy i warstwy Scieralnej catg szerokoscig jezdni. Projekt
winien przewidzie¢ oznakowanie dzienne i nocne (w przypadku dopuszczania do ruchu w nocy). Wykonawca zobowigzany jest do
przygotowania objazddw/przejazdéw i ich utrzymania w trakcie trwania objazdéw. Po zakonczeniu robdt do obowigzkéw wykonawcy
nalezy demontaz oznakowania z czasowej organizacji ruchu.

Warunki realizacji zamdéwienia

Roboty wykona¢ zgodnie z:

a) dokumentacja projektowa — rysunki wraz z przedmiarem,
b) STWIOR/OPZ

c) obowigzujgcymi normami i przepisami, OST, WT-1, WT-2,

2.1. Obowigzki Wykonawcy

. wykonanie robdt drogowych i zgtoszenie ich do odbioru.

. ztozenie operatu kolaudacyjny w zakresie wykonanych robét drogowych

. zapewnienie petnej obstugi geodezyjnej zgodnie z obowigzujgcymi przepisami (wytyczenie i inwentaryzacja powykonawcza).

. wykonanie projektu organizacji robét na czas wykonywania robdt zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, oznakowanie
prowadzonych robdt zgodnie z projektem organizacji ruchu oraz utrzymanie oznakowania w czasie wykonywania robdt. O
wprowadzeniu czasowej organizacji ruchu wykonawca powiadomi Wydziat Komunikacji Powiatu Grodziskiego, Grodzisk Maz., ul.
Daleka 11 z trzydniowym wyprzedzeniem

. zorganizowanie zaplecza budowy na koszt Wykonawcy — zamawiajacy nie wskazuje miejsca zaplecza,

ochrona mienia budowy — wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za ochrone robdt i za wszystkie materialy oraz urzadzenia

uzywane do wykonania robét od daty przekazania terenu budowy do daty odbioru koricowego,

doprowadzenie energii elektrycznej i wody dla potrzeb zaplecza i budowy,

uporzadkowanie terenu budowy po zakonczeniu robot,

zapewnienie dojazdu i dojscia pieszym do posesji oraz zapewnienie objazdu dla pojazdéw na czas robdt nawierzchniowych,

zawiadomienie wiascicieli urzagdzen podziemnych o rozpoczeciu robédt i protokdlarne ustalenie z whascicielami stanu technicznego

tych urzadzen. W rejonie urzadzen podziemnych roboty wykonywacé w uzgodnieniu z wiascicielami urzadzen.

. Wykonawca odpowiada za ochrone wszelkich instalacji na powierzchni ziemi i za urzadzenia podziemne, oraz pokryje koszty
ewentualnych ich uszkodzen w trakcie wykonywanych robét

. za stan bhp na stanowiskach pracy w zakresie prowadzonych rob6t na terenie budowy odpowiada Wykonawca

. wykonawca ponosi catkowitg odpowiedzialno$¢ za szkody wyrzadzone osobom trzecim i Zamawiajagcemu, ktére powstaty w
wyniku wykonywanych robot przez Wykonawce

Warunkiem rozpoczecia robdt jest uzyskanie zezwolenia na zajecie pasa drogowego, zatwierdzenie BIOS i PZ) przez
Inspektora Nadzoru, przedstawienie i wdrozenie zatwierdzonych projektow czasowych organizacji ruchu, oraz spetnienie

innych warunkéw zawartych w umowie.

2.2. Przepisy prawa

Wykonawca ma obowigzek znaé i stosowaC w czasie prowadzenia robot wszelkie przepisy dotyczace ochrony $rodowiska, ochrony
przeciwpozarowej, bezpieczenstwa i higieny pracy, prawa o ruchu drogowym, o drogach publicznych, prawa budowlanego, i inne zwigzane w
zakresie wykonywanych prac.

Wykonawca odpowiada za ochrone wszelkich instalacji na powierzchni ziemi i za urzadzenia podziemne, oraz pokryje koszty ewentualnych
ich uszkodzen w trakcie wykonywanych robdt.

—-

§2

Wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu umowy:
Strony ustalajg, ze obowigzujaca je formg wynagrodzenia jest wynagrodzenie ryczattowe.
Wynagrodzenie Wykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy okreslonego w § 1 ustalono na podstawie wybranej oferty w kwocie
brutto .....ooovcvieeeiiiee, PLN, w tym nalezny podatek 23% VAT, SIOWNIE: ....cciiiuerriiiiriiieiiiiiisissises s s sies s sisas s s snren s s sanseessnnn
zt brutto.
Wartos¢ przedmiotu Umowy obejmuje wszystkie koszty Wykonawcy zwigzane z realizacjg przedmiotu Umowy, w tym: koszty
materiatow, robocizny, pracy sprzetu oraz koszty usuniecia ewentualnych wad ujawnionych przy odbiorze oraz wad zgtoszonych w
okresie rekojmi i w okresie gwarancji, bez mozliwosci jego podwyzszania z jakiegokolwiek tytutu.
Koszty jednostkowe w kosztorysie ofertowym majg charakter ryczattowy i obejmujg catkowity koszt wykonania kompletnych
elementow scalonych robdt z nowych materiatdw zgodnie z projektem budowlanym, OST, wiedzg techniczng, obowigzujgcymi
normami, protokdtem ZUD, uzgodnieniami wiascicieli urzadzen obcych.
Wynagrodzenie nie bedzie podlega¢ waloryzacji z tytutu inflacji ani tez z tytutu zadnych urzedowych zmian podatkdw, cet i optat, za
wyjatkiem urzedowej zmiany podatku VAT. W przypadku urzedowej zmiany podatku VAT wynagrodzenie zostanie odpowiednio
zmienione przy uwzglednieniu zaptaconej przed zmiang podatku czesci wynagrodzenia.
Zaptata wynagrodzenia bedzie dokonywana w walucie polskiej.

§3

Zmiany zakresu robot:

W uzasadnionych przypadkach, za zgoda Zamawiajgcego, dopuszcza sie wprowadzenie zmian w stosunku do dokumentacji projektowej na
n/w zasadach:

a) Zamawiajacy moze wytgczy¢ z zakresu zaméwienia cze$¢ robét objetych zamdwieniem (roboty wytgczone). W takim przypadku
wynagrodzenie umowne zostanie odpowiednio zmniejszone o koszt robét wytgczonych, zgodnie z lit. b).

b) Wycena robot wytgczonych oraz robdt zamiennych (wycena roznicowa) zostanie dokonana na podstawie cen podanych w
Kosztorysie ofertowym stanowigcym zatgcznik nr 2 do niniejszej umowy, dla takich lub podobnych robdt.

¢) Warto$¢ robot podlegajacych wytgczeniu, o ktérym mowa w pkt a) nie moze przekroczyé 20% wynagrodzenia umownego
brutto.
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§4

Terminy realizacji zadania:
Termin wykonania przedmiotu umowy okreslonego w § 1 umowy —w ciggu 3 miesiecy od podpisania umowy.
W terminie o ktorym mowa w zdaniu poprzednim Wykonawca jest zobowigzany do prawidtowego wykonania przedmiotu Umowy oraz
dokonania zgtoszenia zgodnie z § 17 ust. 2 Umowy.
Strony dopuszczajg zmiane terminu realizacji umowy w przypadku wskazanych w SWZ.
Termin przekazania terenu budowy, wynosi 7 dni od daty zawarcia umowy.
Wykonawca na 3 dni przed terminem przekazania terenu budowy, przedtozy do zaakceptowania Zamawiajgcemu Program Zapewnienia
Jakosci i Plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia._Warunkiem rozpoczecia robdt jest zatwierdzenie Planu BIOZ i PZ) przez Inspektora
Nadzoru, przedstawienie i wdrozenie zatwierdzonych projektéw czasowych organizacji ruchu, oraz spetnienie innych warunkéw zawartych
W umowie.
Zamawiajacy nie przekaze terenu budowy do czasu zaakceptowania dokumentéw, o ktérych mowa w ust. 5.
Opoznienie z tytutu o ktdrym mowa w ust. 5, bedzie traktowane jako powstate z przyczyn zaleznych od Wykonawcy i nie moze stanowic
podstawy do zmiany terminu zakonczenia robot.
W dniu przekazania terenu budowy Zamawiajacy przekaze Wykonawcy Dziennik budowy.

§5
Oswiadczenia wykonawcy:

Wykonawca o$wiadcza, ze na etapie przygotowania oferty okreslajgc w ofercie wynagrodzenie Wykonawcy zapoznat sie z dokumentacjg
projektowg oraz wykorzystat wszelkie srodki majace na celu kompleksowe ustalenie wynagrodzenia obejmujgcego roboty zwigzane z
wykonaniem przedmiotu zamowienia.
Wykonawca o$wiadcza, ze przed ziozeniem oferty i podpisaniem umowy przeanalizowat dokumentacje projektowa, Wymagania
Techniczne WT 5, Opis Przedmiotu Zamdwienia (OPZ)/ Specyfikacje Techniczng Wykonania i Odbioru Robdt (STWIOR) i inne zatgczniki
do specyfikacji warunkdéw zamowienia. Wykonawca przed podpisaniem umowy zapoznat sie z terenem budowy i jego otoczeniem,
dokonat niezbednych wizji lokalnych w terenie, dokonat potrzebnych mu pomiardw i badan, jak réwniez uzyskat wszystkie niezbedne
informacje dotyczace:

a) warunkoéw i mozliwosci urzadzenia zaplecza technicznego i zasilenia go w niezbedne media,

b) uzbrojenia terenu w urzadzenia podziemne i nadziemne,

c) stanu i systemu drog dojazdowych,
Wykonawca o$wiadcza, iz jest podmiotem wyspecjalizowanym w zakresie wykonawstwa specjalistycznych robot budowlanych, w tym w
szczegolnosci robét bedacych przedmiotem niniejszej umowy i posiada wszelkie niezbedne w tym zakresie uprawnienia, a takze sprzet
niezbedny do wywigzania sie ze swoich obowigzkdw w ramach niniejszej Umowy.
Wykonawca o$wiadcza, ze w trakcie realizacji zamowienia bedzie dysponowat 1 osobg petnigcg funkcje Kierownika budowy, posiadajaca
co najmniej 3-letnie doswiadczenie w kierowaniu robotami budowlanymi w zakresie robdt drogowych. Szczegétowe wymogi w tym
zakresie zostaty okreslone w Specyfikacji Warunkéw Zamdwienia.
Wykonawca o$wiadcza, ze roboty objete niniejszg Umowg zostang wykonane z materiatdw i urzadzen dostarczonych przez Wykonawce,
jak roéwniez przy wykorzystaniu jego wiasnego sprzetu i innych narzedzi niezbednych dla wykonania przedmiotu Umowy. Wszystkie
materialy uzyte do wykonania przedmiotu Umowy powinny by¢ zgodne z Polskimi Normami /normami europejskimi i posiada¢ stosowne
atesty. Strony zgodnie oSwiadczaja, iz wskazana w § 2 kwota Wynagrodzenia obejmuje réwniez koszty wszystkich materiatéw i urzadzen
pomocniczych , koniecznych dla prawidtowego wykonania robét.
Wykonawca o$wiadcza, Zze ponosi petng odpowiedzialnos¢ w stosunku do Zamawiajacego, jak rowniez osob trzecich (w tym personelu
Wykonawcy i podwykonawcdw) za wszelkie szkody powstate na terenie placu budowy, badZz w zwigzku z wykonywaniem przez niego
robdt objetych niniejsza umowg wiaczajagc w to szkody w budowlach, urzadzeniach, drogach itp. spowodowane przez personel
wykonawcy, jego podwykonawcéw, dostawcow lub inne osoby pracujgce na zlecenie Wykonawcy. Wykonawca jest zobowigzany do
catkowitego naprawienia takich szkdd we wiasnym zakresie. Wykonawca zwalnia niniejszym Zamawiajgcego z odpowiedzialnosci za
wszelkie roszczenia, szkody, straty i wydatki poniesione w zwigzku z uszczerbkiem na zdrowiu, chorobg lub $miercig kogokolwiek lub na
wypadek szkody lub straty w mieniu, powstatej lub spowodowanej w zwigzku z wykonywaniem Robét przez Wykonawce, personel
wykonawcy, jego podwykonawcdw i inne osoby trzecie dziatajgce na zlecenie Wykonawcy przy realizacji Przedmiotu Umowy.
Wykonawca oéwiadcza, ze zobowigzuje sie do wykonania i przekazania Zamawiajgcemu przedmiotu umowy w zakresie umozliwiajgcym
Zamawiajgcemu uzytkowanie obiektu. Wykonawca bedzie realizowat przedmiot umowy na warunkach okre$lonych w Specyfikacji
Warunkdéw Zamowienia, zgodnie z dokumentacjg projektowa, OPZ/STWIOR, OST, pisemnymi uzgodnieniami miedzy stronami umowy,
zasadami wiedzy technicznej, poleceniami nadzoru inwestorskiego, zgodnie z prawem budowlanym i innymi obowigzujacymi przepisami,
w szczegdlnosci przepisami BHP, przeciwpozarowymi, sanitarnymi, ochrony $rodowiska.
Wykonawca o$wiadcza, ze zobowigzuje sie do usuniecia wszystkich wad wystepujgcych w przedmiocie umowy, w okresie umownej
odpowiedzialnosci za wady z tytutu rekojmi oraz udzielonej gwarancji jakosci.
Wykonawca o$wiadcza, ze wszystkie wymienione wyzej okolicznosci uwzglednit w cenie swojej oferty.

. Wykonawca oéwiadcza, ze podmiot trzeci ............. (nazwa podmiotu trzeciego), na zasoby ktérego w zakresie wiedzy i/lub do$wiadczenia

Wykonawca powotywat sie sktadajgc oferte celem wykazania spetniania warunkéw udziatu w postepowaniu o udzielenie zamdwienia
publicznego, bedzie realizowat przedmiot umowy w zakresie ...........c.cccoc.uet (w jakim wiedza i doswiadczenie podmiotu trzeciego byty
deklarowane do wykonania przedmiotu umowy na uzytek postepowania o udzielenie zamowienia publicznego).

W przypadku zaprzestania wykonywania umowy przez ............... (nazwa podmiotu trzeciego) z jakichkolwiek przyczyn w powyzszym
zakresie Wykonawca bedzie zobowigzany do zastapienia tego podmiotu innym podmiotem, posiadajgcym zasoby co najmniej takie jak te,
ktore stanowity podstawe wykazania spetniania przez Wykonawce warunkéw udzialu w postepowaniu o udzielenie zamdwienia
publicznego przy udziale podmiotu trzeciego, po uprzednim uzyskaniu zgody Zamawiajacego.

§6
Badania
Przedmiot umowy wykonany zostanie z materiatdw dostarczonych przez Wykonawce.
Materiaty, o ktérych mowa w ust. 1, powinny odpowiada¢, co, do jakosci wymaganiom okreslonym ustawg z dnia 16 kwietnia 2004 r. o
wyrobach budowlanych (Dz.U. 2020, poz. 215 t.j. ze zm.) oraz wymaganiach okreslonych w OPZ/STWIOR, OST.
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Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary i badania materiatow oraz robot zgodnie z zasadami kontroli jakosci materiatow i robdt,
okreslonymi w OPZ/STWIOR, OST.

Materiaty pochodzace z rozbiorki w trakcie robdt stanowig wtasno$¢ Wykonawcy i bedg wywiezione przez niego i na jego koszt poza
teren budowy przy przestrzeganiu przepisdw ustawy z dnia 14 grudnia 2012r. o odpadach (t. j. Dz. U. 2020 r. poz. 797 ze zm.)
Wykonawca, w trakcie prowadzenia robdt, zobowigzany jest umozliwic Zamawiajgcemu wykonanie badan, prob i sprawdzen w zakresie
jakim uzna on za stosowne. Jezeli w ich rezultacie okaze sie, ze wykonanie robét jest niezgodne z OPZ/STWIOR i OST, dokumentacjg lub
poleceniami nadzoru, to koszty tych badan oraz usuniecie nieprawidtowosci obcigzajg Wykonawce.

Wykonawca w trakcie realizacji robdt przeprowadzi przewidziane prawem proby, badania i pomiary. O terminach ich przeprowadzenia
Wykonawca zawiadomi Inspektora nadzoru i Zamawiajgcego nie pézniej niz na 3 dni przed wyznaczonym terminem ich wykonania.

§7
Obowiazki stron
Do obowigzkéow Zamawiajgcego nalezy:

a) przekazanie terenu budowy.

b) przekazanie dokumentacji projektowe;j.

c) przekazanie dziennika budowy w terminie okreslonym w § 4 ust.8.

d) dokonywanie odbioréw zgtoszonych robdt przed zakryciem.

e) zaptata wynagrodzenia Wykonawcy.

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy:

a) wykonanie i przekazanie w uzgodnionym terminie przedmiotu umowy zgodnie z zasadami sztuki budowlanej, obowigzujgcymi
normami, dokumentacjg projektowa, OPZ/STWIOR, OST i uzgodnieniami dokonanymi w czasie realizacji przedmiotu umowy;

b) na dzien podpisania umowy przedtozenie inspektorowi nadzoru o$wiadczenia kierownika budowy, o podjeciu obowigzkéw, ktdre
stanowi zatgcznik do protokotu przekazania terenu budowy,

c) Zapewnienie statego nadzoru na budowie przez Kierownika budowy ............ccoooviiieiiiiiciccecce e

d) Sporzadzenie przed rozpoczeciem budowy, planu zapewnienia jakosci i planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia z uwzglednieniem
specyfiki budowy i warunkéw prowadzonych robédt przez kierownika budowy lub inng wyznaczona osobe.

e) Uzyskanie zezwolenia na zajecie pasa drogowego.

f)  Zgtaszanie do odbioru wykonanych robdt (w tym robét zanikajacych i podlegajacych zakryciu) wpisem do dziennika budowy wg
warunkow okreslonych Specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robét.

g) Zawiadomienie Zamawiajgcego o wykrytych wadach dokumentacji projektowej ciggu 2 dni od daty ich wykrycia.

h) zapewnienie materiatéw niezbednych do wykonania przedmiotu umowy;

i) Wykonywanie robdt przy uzyciu materiatéw okreslonych w OPZ/STWIOR oraz OST, dopilnowanie, aby materiaty uzyte do wykonania
przedmiotu umowy, odpowiadaly co do jakosci wymogom wyrobéw dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie, i
przedstawienie ich inspektorowi nadzoru do zatwierdzenia (materiaty powinny posiada¢ odpowiednie atesty; materiaty inne zostang
odrzucone i zakwalifikowane jako wadliwe i niezaptacone, ewentualne materiaty zamienne w szczegdélnym przypadku powinny by¢
zaakceptowane przez inspektora nadzoru przed ich zakupem);

j)  Wykonawca odpowiada za stan bhp na stanowiskach pracy w zakresie prowadzonych robdt na terenie budowy;

k)  zapewnienie wstepu na teren budowy przedstawicielom nadzoru budowlanego, inspektorom nadzoru i wszystkim osobom przez
Zamawiajacego upowaznionym wraz z dostepem do dziennika budowy wszystkim stuzbom zgodnie z Prawem Budowlanym;

I)  Wykonanie na wiasny koszt i dostarczenie zamawiajgcemu przed datg odbioru, wynikéw badan robét ulegajgcych zakryciu i robét
zgtoszonych do odbioru koncowego zgodnie ze OPZ/STWIOR, OST.

m) prowadzenie dokumentacji budowy i przygotowanie dokumentacji powykonawczej odbiorowej zgodnie z warunkami okreslonymi w
OPZ/STWIOR - zafgcznik nr 7 do SWZ, zatacznik nr 3 do umowy.

n) zapewnienie peinej obstugi geodezyjnej zgodnie z obowigzujgcymi przepisami (wytyczenie i inwentaryzacja powykonawcza).
Wykonanie projektu organizacji rob6t na czas wykonywania robdt zgodnie z obowigzujacymi przepisami, oznakowanie
prowadzonych robdt zgodnie z projektem organizacji ruchu oraz utrzymanie oznakowania w czasie wykonywania robot. O
wprowadzeniu czasowej organizacji ruchu wykonawca powiadomi Wydziat Komunikacji Powiatu Grodziskiego, Grodzisk Maz., ul.
Daleka 11 z trzydniowym wyprzedzeniem.

0) Zabezpieczenie przed uszkodzeniem punktéw osnowy geodezyjnej a w przypadku uszkodzenia odtworzenie ich na wiasny koszt.

p) Wykonawca odpowiada za ochrone wszelkich instalacji na powierzchni ziemi i za urzadzenia podziemne, oraz pokryje koszty
ewentualnych ich uszkodzen w trakcie wykonywanych robdt. Wykonawca ma obowigzek zawiadomi¢ wiascicieli urzadzen
podziemnych o rozpoczeciu robét i ustali¢ protokdlarnie z wiascicielami stan techniczny urzadzen. W rejonie urzadzen podziemnych
roboty wykonywa¢ w uzgodnieniu z wiascicielami urzadzen.

q) zorganizowanie zaplecza budowy na koszt Wykonawcy — zamawiajacy nie wskazuje miejsca zaplecza,

r)  doprowadzenie energii elektrycznej i wody dla potrzeb zaplecza i budowy,

s) ochrona mienia budowy — wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za ochrone robét i za wszystkie materiaty oraz urzadzenia uzywane
do wykonania rob6t od daty przekazania terenu budowy do daty odbioru koncowego,

t) Ponoszenie catkowitej odpowiedzialnosci za szkody powstate w zwigzku z prowadzonymi robotami w stosunku do 0sob trzecich jak
rowniez w stosunku do Zamawiajgcego.

u) Wykonawca ma obowigzek znac i stosowa¢ w czasie prowadzenia robot wszelkie przepisy dotyczgce ochrony Srodowiska, ochrony
przeciwpozarowej, bezpieczenstwa i higieny pracy, prawa o ruchu drogowym, o drogach publicznych, prawa budowlanego, i inne
zwigzane w zakresie wykonywanych prac.

§8
Nadzor
Zamawiajgcy ustanawia inspektora nadzoru inwestorskiego w 0SObi€: ..........cccceciviri i,
2. Inspektor nadzoru wypetnia obowigzki i dziata w ramach upowaznien Zamawiajgcego zgodnle Z przepisami ustawy Prawo
budowlane.
3. Inspektor nadzoru nie ma prawa zwolnienia Wykonawcy z wykonania jakichkolwiek zobowigzan wynikajgcych z niniejszej umowy
ani tez dokonania zmian niniejszej umowy.
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4. Zamawiajgcy moze ustanowi¢ swojego przedstawiciela na budowie.
5. Zmiana przez Zamawiajgcego inspektora nadzoru nie wymaga aneksu do umowy. Zmiana taka dokonywana jest przez odpowiedni

wpis do Dziennika Budowy.

6. Przedstawicielem Wykonawcy bedzie ......cccccooiiiiiiiiiiiiiieeeeeeees oraz Kierownik Budowy, ktory w trakcie realizacji

zamowienia dziata w granicach umocowania okre$lonego przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tj. Dz.U. z
2019 r., poz. 1186 ze zm.). Dopuszcza sie taczenie stanowisk wskazanych w zdaniu poprzednim.

7. Do wykonywania samodzielnych funkcji przy realizacji robdt, Wykonawca zatrudni personel wymieniony w zataczonym do oferty

wykazie podstawowego personelu, lub inny zaaprobowany przez Zamawiajgcego. Zamawiajacy zaaprobuje proponowane
zastgpienie podstawowego personelu jedynie wtedy, kiedy odnosne kwalifikacje i uprawnienia proponowanego personelu, beda nie
nizsze niz personelu wymienionego w wykazie.

§9
Narady koordynacyjne.

1.  Wykonawca jest zobowigzany do uczestniczenia w naradach koordynacyjnych organizowanych przez Zamawiajacego. W naradach

musi uczestniczy¢ Kierownik budowy i przedstawiciel Wykonawcy.

2. Na kazdej z narad Wykonawca jest zobowigzany do zlozenia pisemnego raportu przedstawiajgcego aktualny stan realizacji robét,

wystepujacych na budowie trudnosci oraz podejmowanych przez Wykonawce dziatan.

3. Z kazdej narady sporzadzany bedzie protokot, ktdrego postanowienia sg wigzace dla Wykonawcy.
4. Narady moga by¢ organizowane réwniez na wniosek Wykonawcy.

§10
Sposob rozliczania przedmiotu umowy.
Rozliczenie przedmiotu umowy odbywac sie bedzie fakturami czeSciowymi, (wystawianymi nie czesciej niz raz w miesigcu) i fakturg
koficowg VAT wystawionymi przez Wykonawce.
Rozliczenie czeSciowe przedmiotu umowy nastgpi zgodnie z protokotem czeSciowego odbioru robdt, za prawidlowo wykonany i
odebrany przez Zamawiajgcego zakres robot, z zastrzezeniem ponizszych postanowien.
Zaptata wynagrodzenia naleznego Wykonawcy za wykonanie czesci i catego przedmiotu umowy nastgpi odpowiednio po wykonaniu i
odebraniu prac protokotami czeSciowymi, a nastepnie po zakoriczeniu prac i ich odebraniu protokotem koricowym - po przedtozeniu
Zamawiajgcemu przez Wykonawce dowodoéw, o ktérych mowa w ust. 4.
Warunkiem zaptaty przez Zamawiajgcego drugiej i nastepnych czesci naleznego wynagrodzenia za odebrane roboty budowlane jest
przedstawienie dowodow zaptaty wymagalnego wynagrodzenia podwykonawcom i dalszym podwykonawcom, o ktorych mowa w ust. 8,
bioracych udziat w realizacji odebranych robét budowlanych.
Podstawg do wystawienia faktury czeSciowej bedzie protokét odbioru czesciowego robdt, potwierdzony przez odpowiedniego inspektora
nadzoru.
Termin ptatnosci faktur czesciowych i koncowej wynosi do 30 dni od daty doreczenia prawidtowo wystawionej faktury Zamawiajgcemu.
W przypadku nieprzedstawienia przez Wykonawce wszystkich dowodéw zaptaty, o ktérych mowa w ust. 4, Zamawiajgcy wstrzymuje
wyptate naleznego wynagrodzenia za odebrane roboty budowlane, w czesci réwnej sumie kwot wynikajgcych z nieprzedstawionych
dowodow zaptaty.
Zamawiajacy dokonuje bezposredniej zaptaty wymagalnego wynagrodzenia przystugujgcego podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, ktéry zawart zaakceptowang przez Zamawiajgcego umowe o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sa roboty
budowlane, lub ktéry zawart przedtozong Zamawiajgcemu umowe o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w
przypadku uchylenia sie od obowigzku zaptaty odpowiednio przez Wykonawce, podwykonawce lub dalszego podwykonawce
zamowienia na roboty budowlane.
Wynagrodzenie, o ktérym mowa w ust. 8, dotyczy wylacznie naleznosci powstatych po zaakceptowaniu przez Zamawiajgcego umowy o
podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane lub po przedtozeniu Zamawiajagcemu poswiadczonej za zgodno$¢ z
oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg dostawy lub ustugi.
Bezposrednia zaptata obejmuje wylacznie nalezne wynagrodzenie, bez odsetek, naleznych podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy.
Przed dokonaniem bezpos$redniej zaptaty Zamawiajacy jest obowigzany umozliwi¢ Wykonawcy zgtoszenie pisemnych uwag dotyczacych
zasadnosci bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o ktérych mowa w ust. 8. Zamawiajacy
informuje o terminie zgtaszania uwag, nie krétszym niz 7 dni od dnia doreczenia tej informacji.
W przypadku zgtoszenia uwag, o ktdérych mowa w ust. 11, w terminie wskazanym przez Zamawiajgcego, Zamawiajgcy moze:
1) nie dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, jezeli Wykonawca wykaze
niezasadnos¢ takiej zapfaty albo
2) zlozy¢ do depozytu sgdowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy w
przypadku istnienia zasadniczej watpliwosci Zamawiajgcego co do wysokosci naleznej zaptaty lub podmiotu, ktéremu ptatnosc¢
sie nalezy, albo
3) dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, jezeli podwykonawca lub dalszy
podwykonawca wykaze zasadno$¢ takiej zaptaty.
W przypadku dokonania bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o ktdrych mowa w ust. 8, Zamawiajacy
potraca kwote wyptaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia naleznego Wykonawcy.
Wynagrodzenie Wykonawcy rozliczone tacznie fakturami czeSciowymi nie moze przekroczy¢é 50% wynagrodzenia okreslonego w § 2
ust. 2 umowy.
Rozliczenie korcowe przedmiotu umowy nastapi fakturg koficowg wystawiong po odbiorze koricowym robot.
Nalezno$¢ Wykonawcy z tytutu realizacji umowy bedzie ptatna na jego rachunek podany w fakturze, z zastrzezeniem postanowien ust.
7-13.
Za date realizacji ptatnosci uwaza sie date obcigzenia przez bank naleznoscig konta Zamawiajgcego.
Dokonanie przelewu wierzytelnosci (cesja) wynikajacej z niniejszej umowy wymaga zgody Zamawiajgcego wyrazonej w formie
pisemnej pod rygorem niewaznosci.
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Wykonawca jest uprawniony do przesytania Zamawiajgcemu ustrukturyzowanych faktur elektronicznych za posrednictwem platformy
elektronicznego fakturowania, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 9.11.2018 r. o elektronicznym fakturowaniu w zamdwieniach
publicznych, koncesjach na roboty budowlane lub ustugi oraz partnerstwie publiczno-prywatnym (Dz.U. z 2020 r. poz. 1666).
Zamawiajacy dokona pfatnosci z uwzglednieniem przepiséw dotyczacych mechanizmu podzielonej ptatnosci.

§11
Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy.
Wykonawca wnosi zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w wysokosci 5% fgcznego wynagrodzenia brutto okreslonego w § 2
ust. 2, co stanowi kwote
(65301741 T= 0 T PPN
Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy zostaje wniesione w formie ................
Zabezpieczenie wniesione w pienigdzu bedzie przechowywane na oprocentowanym rachunku bankowym.
Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy zostato wniesione przed zawarciem umowy w petnej wysokosci.
Jezeli Wykonawca wykona roboty zgodnie z umowa to:
70% zabezpieczenia, stanowigcego kwote ................ zt, zostanie mu zwrécone w ciggu 30 dni po koncowym bezusterkowym
odbiorze robdt, potwierdzonym protokdtem odbioru. 70% zabezpieczenia w kwocie j.w. wniesione w innej formie niz pieniezna,
zostanie zwolnione po dostarczeniu Zamawiajgcemu dokumentu na 30% zabezpieczenia najpdzniej w dniu podpisania protokotu
koncowego odbioru robdt;

b) 30% pozostatego zabezpieczenia, stanowigcego kwote .................. zt, zostanie mu zwrdcone lub zwolnione nie pézniej niz w 15.

dniu po uptywie okresu rekojmi.
§12
Kary umowne.

1. Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu kary umowne:

2. Kar
3. Wyl

a) z tytutu nieterminowej realizacji rob6t w stosunku do terminu ustalonego w § 4 ust.l umowy - w wysokosci 0,2%
wynagrodzenia brutto ustalonego w § 2 ust. 2, za kazdy rozpoczety dzien zwtoki,
b) z tytutu nieterminowego usuwania wad - w wysokosci 0,2% wynagrodzenia brutto ustalonego w § 2 ust.2, za kazdy rozpoczety
dzien zwioki, w stosunku do terminu usuniecia wad,
c) za brak zaptaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom, w wysokosci 2% wynagrodzenia
brutto, ustalonego w § 2 ust. 2, za kazdy stwierdzony przypadek braku zapfaty.
d) za nieterminowg zaptate wynagrodzenia naleznego podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom, w wysokosci 0,2%
wynagrodzenia brutto, ustalonego w § 2 ust.2 za kazdy rozpoczety dzien zwtoki w zaptacie.
e) za nieprzedtozenie do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, lub
projektu jej zmiany — w wysokosci 1% wynagrodzenia brutto ustalonego w § 2 ust.2 za kazdy przypadek,
f)  za nieprzedtozenie poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany — w wysokosci 1%
wynagrodzenia brutto ustalonego w § 2 ust.2 za kazdy przypadek,
g) za brak zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaptaty — w wysokosci 1% wynagrodzenia brutto ustalonego w §
2 ust.2 za kazdy przypadek.
a umowna powinna by¢ zaptacona przez Wykonawce w terminie 14 dni od daty wystgpienia przez Zamawiajgcego z zagdaniem zaptaty.
konawca wyraza zgode na potracenie naleznych kar umownych z wymagalnego wynagrodzenia lub kwoty zabezpieczenia nalezytego

wykonania umowy.

4. Jezeli wysoko$¢ szkody, poniesionej przez Zamawiajgcego, przekroczy wysoko$¢ kar umownych, Zamawiajacy jest uprawniony do
dochodzenia odszkodowania na zasadach ogdlnych kodeksu cywilnego.

5. taczna wysoko$¢ kar umownych naliczonych na podstawie Umowy nie przekroczy 20% wynagrodzenia brutto ustalonego w § 2 ust. 2.

W=

§13
Odstapienie od umowy
Odstagpienie od umowy powinno nastgpi¢ w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci i zawiera¢ uzasadnienie.
Zamawiajacy moze odstgpi¢ od umowy zgodnie z art. 456 ust. 1 pkt 1 ustawy p.z.p.
Zamawiajacy moze odstgpi¢ od umowy z winy Wykonawcy bez odszkodowania i bez wyznaczania, z zastrzezeniem pkt b ponizej,
dodatkowego terminu w przypadku, gdy;

a) wykonawca nie rozpoczat rob6t w ciggu 1 miesigca od podpisania umowy lub przerwat realizacje robdt na okres dtuzszy niz
2 tygodnie bez zgody Zamawiajgcego z przyczyn innych niz sita wyzsza (za przerwe w wykonaniu prac nie jest uznawane
nie wykonywanie prac w dni ustawowo wolne od pracy),

b) wykonywania rob6t niezgodnie z umowa, lub obowigzujgcymi warunkami technicznymi, przy zastosowaniu niewtasciwych
materiatow lub w sposdb zagrazajgcy bezpieczenstwu pracownikéw, przy czym odstgpienie od umowy powinno by¢
poprzedzone bezskutecznym uptywem terminu wyznaczonego Wykonawcy przez Zamawiajgcego na zmiane sposobu
wykonywania umowy w formie pisemnej,

c) powierzenia przez Wykonawce realizacji przedmiotu umowy lub jej czesci osobie trzeciej bez zgody Zamawiajacego, o
ktorej mowa w § 14 umowy,

d) koniecznosci co najmniej dwukrotnego dokonywania bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, o ktdrych mowa w § 10 ust. 8 umowy, lub koniecznosci dokonania bezposrednich zaptat na sume wiekszg
niz 5 % wartosci umowy brutto, okreslonej w § 2 ust. 2 umowy,

e) wykonawca nie przedtuzyt waznosci wygasajacego zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy,

W przypadku odstgpienia od umowy przez Zamawiajacego z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy, opisanych powyzej lub
odstgpienia od umowy przez Zamawiajacego z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy wynikajacych z kodeksu cywilnego lub
odstagpienia od umowy przez Wykonawce z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy - Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu kare
umowng w wysokosci 20% wynagrodzenia brutto okreSlonego w § 2 ust. 2 niniejszej umowy w terminie 14 dni od dnia otrzymania
wezwania. Kara umowna w powyzszej wysokosci nalezna jest Zamawiajgcemu, takze w przypadku odstgpienia od umowy w czesci.

W przypadku odstgpienia od umowy przez Wykonawce lub Zamawiajgcego z przyczyn zaleznych od Wykonawcy, Wykonawcy
przystuguje wylacznie wynagrodzenie za etapy robét catkowicie zakoficzone do dnia odstagpienia. W takim przypadku, na zadanie
Zamawiajacego, znajdujace sie na budowie materialy, urzadzenia, sprzet, elementy zaplecza Wykonawca usunie niezwtocznie z
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terenu budowy.

6. W przypadku odstagpienia od umowy przez jedng ze stron, Wykonawca:

a) wstrzymuje realizacje robdt,

b) w terminie 7 dni, przy udziale Zamawiajgcego, sporzadza szczegdtowy protokdt inwentaryzacji robdt w toku wg stanu na
dzien odstgpienia,

c) na wiasny koszt zabezpiecza przerwane roboty w zakresie niezbednym dla zachowania warunkdw bezpieczenstwa,

d) zgtasza Zamawiajgcemu do odbioru roboty przerwane oraz roboty zabezpieczajace.

7. Koszty dodatkowe poniesione na zabezpieczenie terenu budowy oraz wszelkie inne uzasadnione koszty zwigzane z odstgpieniem od

umowy ponosi strona, ktdrej dziatalnos¢ (zawinienie) spowodowata odstgpienie od umowy.

8. Zamawiajacy i Wykonawca powinni niezwlocznie po odstgpieniu od Umowy, podjg¢é negocjacje celem uzgodnienia i

udokumentowania wartosci wykonanych prac oraz udokumentowania salda rachunku ptatnosci, istniejgcego miedzy Stronami w dniu
odstgpienia od Umowy.

9. Zamawiajacy moze skorzysta¢ z umownego prawa odstgpienia w terminie 30 dni od dnia zaistnienia przestanki uprawniajacej do

wykonania prawa odstgpienia.

§14

Podwykonawcy:
Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamoéwienia na roboty budowlane zamierzajagcy zawrze¢ umowe o
podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, jest obowigzany, w trakcie realizacji zamdwienia, do przedtozenia
Zamawiajacemu projektu umowy, przy czym podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest obowigzany dotaczy¢ zgode Wykonawcy
na zawarcie umowy o podwykonawstwo o tresci zgodnej z projektem umowy.
Zamawiajgcemu przystuguje prawo do zgtoszenia pisemnych zastrzezen do projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane, i do projektu jej zmiany w terminie 7 dni od otrzymania w/w projektow. Zamawiajgcemu
przystuguje prawo do zgtoszenia sprzeciwu do umowy o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sg roboty budowlane, i do jej zmian,
w terminie 7 dni od dnia otrzymania po$wiadczonej za zgodnosc¢ z oryginatem kopii w/w umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany.
Zamawiajacy, w terminie okreSlonym w ust. 2, zgtasza pisemne zastrzezenia do projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem s3 roboty budowlane:

1) niespetniajacej wymagan okreslonych w dokumentach zamdwienia,

2) gdy przewiduje termin zaptaty wynagrodzenia dtuzszy niz okreslony w ust. 4

3) zawiera ona postanowienia niezgodne z art. 463 p.z.p.

Termin zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy przewidziany w umowie o podwykonawstwo nie moze by¢
diuzszy niz 20 dni od dnia doreczenia Wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunkuy,
potwierdzajgcych wykonanie zleconej podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy roboty budowlanej, dostawy lub ustugi.
Niezgtoszenie pisemnych zastrzezen do przedtozonego projektu umowy o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sg roboty budowlane,
w terminie okreslonym zgodnie z ust. 2 uwaza sie za akceptacje projektu umowy przez Zamawiajgcego.

Wykonawca, podwykonawca oraz dalszy podwykonawca zaméwienia na roboty budowlane przedktada Zamawiajgcemu poswiadczong
za zgodnos¢ z oryginatem kopie zawartej umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie 7
dni od dnia jej zawarcia.

Zamawiajacy, w terminie okreslonym zgodnie z ust. 2, zgtasza pisemny sprzeciw do umowy o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem
sg roboty budowlane:

1). niespetniajgcej wymagan okreslonych w dokumentach zaméwienia,

2). gdy przewiduje termin zaptaty wynagrodzenia dtuzszy niz okreslony w ust. 4

3). zawiera ona postanowienia niezgodne z art. 463 p.z.p.

Niezgtoszenie pisemnego sprzeciwu do przedtozonej umowy o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie
okreslonym zgodnie z ust. 2 uwaza sie za akceptacje umowy przez Zamawiajacego.

Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamdwienia na roboty budowlane przedktada Zamawiajgcemu po$wiadczong za
zgodnosc z oryginatem kopie zawartej umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w terminie 7 dni od dnia
jej zawarcia, z wylgczeniem umow o podwykonawstwo o wartosci mniejszej niz 0,5% wartosci umowy w sprawie zamowienia
publicznego. Wytgczenie, o ktérym mowa w zdaniu pierwszym, nie dotyczy uméw o podwykonawstwo o wartosci wigkszej niz 50 000 zt.
Jezeli termin zaptaty wynagrodzenia jest dtuzszy niz okreSlony w ust. 4, Zamawiajacy informuje o tym Wykonawce i wzywa go do
doprowadzenia do zmiany tej umowy pod rygorem wystgpienia o zaptate kary umowne;j.

Przepisy ust. 1-9 stosuje sie odpowiednio do zmian tej umowy o podwykonawstwo.

Umowa o podwykonawstwo w zakresie robdt budowlanych powinna zawierac:

1) zakres robdt budowlanych, powierzonych podwykonawcy,

2) kwote wynagrodzenia, ktdra nie moze by¢ wyzsza niz wartos¢ tego zakresu robdt wynikajaca z oferty Wykonawcy,

3) termin wykonania zakresu przedmiotu zamdwienia powierzonego podwykonawcy, nie dtuzszy niz wynikajgcy z harmonogramu

4) warunki ptatnosci:

a) zaptata wynagrodzenia za wykonanie zakresu robdt nastgpi po ich odbiorze,

b) termin zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy nie moze by¢ dtuzszy niz 20 dni od dnia
doreczenia Wykonawcy, podwykonawcy Ilub dalszemu podwykonawcy faktury, potwierdzajacej wykonanie zleconej
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy roboty budowlanej, ,

5) postanowienia dotyczace wysokosci kar umownych.

Umowa o podwykonawstwo lub jej zmiana nie moze zawiera¢ postanowien :

1) uzalezniajgcych uzyskanie przez Podwykonawce pfatnosci od Wykonawcy od zaptaty przez Zamawiajgcego Wykonawcy
wynagrodzenia obejmujacego zakres robdt wykonanych przez Podwykonawce,

2) uzalezniajacych zwrot kwot zabezpieczenia przez Wykonawce- Podwykonawcy, od zwrotu zabezpieczenia wykonania umowy przez
Zamawiajgcego - Wykonawcy

Wszelkie zmiany umow, o ktorych mowa w ust. 6 i 9 wymagaja formy pisemnej i zgody Zamawiajgcego.

Wykonawca ponosi wobec Zamawiajgcego petng odpowiedzialnos¢ za roboty, ktdre wykonuje przy pomocy podwykonawcow.
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§15
Ubezpieczenia
1. Wykonawca zobowigzuje sie do ubezpieczenia od odpowiedzialnosci cywilnej w zakresie prowadzonej dziatalnosci gospodarczej oraz
do ubezpieczenia budowy i robdt budowlanych bedacych przedmiotem umowy z tytutu szkdd, ktére mogg zaistnie¢ w zwigzku ze
zdarzeniami losowymi.
2. Ubezpieczenie powinno by¢ zawarte w szczegélnosci z tytutu:
a) ubezpieczenia robdét budowlanych, budowli, urzadzen oraz wszelkiego mienia ruchomego zwigzanego bezposrednio z
wykonywaniem robdt - od ognia, wiatru, zalania oraz innych zdarzen losowych,
b) odpowiedzialnosci cywilnej za szkody oraz nastepstwa nieszczesliwych wypadkow dotyczacych pracownikéw i 0sob trzecich, a
powstatych w zwigzku z prowadzonymi robotami, a takze z ruchem pojazdéw mechanicznych.

§16
Gwarancja i rekojmia

1.  Wykonawca udziela na wykonane roboty gwarancji na okres (min. 36 MieSi€CY) ...cccerisrrmmssssrnens miesiecy liczac od daty
podpisania protokotu odbioru koficowego potwierdzajgcego prawidtowq realizacje robot bez wad i bez usterek. Okres rekojmi jest
rowny okresowi gwarancji. Zamawiajagcy moze korzysta¢ z uprawnien wynikajacych tytutu rekojmi za wady oraz udzielonej
gwarancji jakosci.

2. Wykonawca w terminie 7 dni od dnia dokonania odbioru korcowego przekaze Zamawiajgcemu dokumenty ustanawiajgce gwarancje
jakosci dotyczacq materiatdw, wyrobdw i urzadzen wbudowanych lub zamontowanych w przedmiocie umowy.

3. Roszczenia gwarancyjne oraz z tytutu rekojmi za wady Zamawiajacy zgtasza Wykonawcy w dowolny sposdb (telefonicznie, faxem,
mailem, listownie, osobiscie) wraz z krotkg informacjg o rodzaju uszkodzenia.

4. Zgtoszenie moze by¢ dokonane we wszystkie dni tygodnia.

5. Wykonawca ma obowigzek przyjg¢ takie zgtoszenie i zrealizowa¢ w terminie 3 dni od daty zgtoszenia. W przypadku niedotrzymania
w/w terminu, bez dodatkowego wezwania Zamawiajgcy moze podja¢ usuwanie wad we wiasnym zakresie na koszt Wykonawcy.

6. Wykonanie robdt w zastepstwie Wykonawcy w sytuacji wymienionej w ust. 5 nie ogranicza zakresu i terminéw gwarancji.

7. W przypadku nieusuniecia wad z tytutu rekojmi oraz udzielonej gwarancji jakosci w wyznaczonym przez Zamawiajgcego terminie,
Zamawiajacy moze naliczy¢ kare umowng zgodnie z § 12 umowy.

§17
Odbiory

A. Odbiory w trakcie realizacji zamoéwienia: Zgodnie z OST dla poszczegdinego asortymentu robdt. Dopuszczenie do przykrycia
robdt zanikajgcych (wszystkich) wydaje Inspektor Nadzoru Inwestorskiego. Wyniki badan nalezy wykonywa¢ w obecnosci
Inspektora Nadzoru. Roboty zanikajgce nalezy zgtosi¢ do odbioru wpisem do dziennika budowy i zataczy¢ wyniki badan zgodnie z
SST.

B. Odbior koncowy:

1. Odbior koncowy dokonany bedzie po catkowitym zakonczeniu wszystkich robdt potwierdzonych przez inspektora nadzoru.

2. Wykonawca zgtaszajac pisemnie gotowos$¢ do odbioru, wraz z o$wiadczeniem kierownika budowy o zakonczeniu robédt, przekaze
inspektorowi nadzoru dokumenty odbiorowe niezbedne do odbioru zgodnie z wymaganiami okreslonymi w OPZ/STWIOR.

3. Po pozytywnym odbiorze technicznym, wpisanym do dziennika budowy przez inspektora nadzoru nalezy przygotowal operat
kolaudacyjny w zakresie wykonanych robét drogowych i ztozy¢ go Zamawiajgcemu. Operat kolaudacyjny winien zawierac:

e inwentaryzacje geodezyjng powykonawczg w wersji papierowej i elektronicznej. (Dla inwentaryzacji geodezyjnej
powykonawczej dopuszcza sie ztozenie oswiadczenia geodety lub kopii wniosku z potwierdzeniem ztoZzenia w Osrodku
Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficzne w Grodzisku Maz. w celu przyjecia inwentaryzacji do zasobu).

e pomiary cech geometrycznych wykonanych warstw: pomiar réwnosci poprzecznej i podiuznej, szerokosci oraz wyniki
badan:, sklad mieszanki na poszczegdlne warstwy, z wycietych probek z konstrukcji nawierzchni pomiar grubosci, wskaznik
zageszczenia, zawartos¢ wolnych przestrzeni zgodnie z PN-EN 12697-8. Ilo$¢ probek do pobrania po 2 na kazdy pas ruchu
jezdni dla drogi).

e atesty lub aprobaty techniczne wydane przez uprawnione instytucje na materiaty wsadowe mieszanek asfaltowych Badania

typu nalezy przedtozy¢ inspektorowi nadzoru do akceptadiji.
oswiadczenie kierownika budowy - zgodnie z wymogami Prawa Budowlanego,
dziennik budowy,
ksiega obmiaru wykonanych robot,
sprawozdanie techniczne,
szczegbtowe zestawienie wykonanych robét.
dokumentacja powykonawcza drogowa
projekt czasowej organizacji ruchu
BIOS zatwierdzony przez Inspektora Nadzoru
e PZ] zatwierdzony przez Inspektora Nadzoru
4. Inspektor w ciggu 7 dni sprawdzi kompletno$¢ otrzymanych dokumentdw i o$wiadczen oraz potwierdzi gotowos$¢ do odbioru lub w
przypadku koniecznosci ich uzupetnienia, zgtosi ten fakt Wykonawcy.
5. Na podstawie potwierdzonego zgtoszenia gotowosci do odbioru, Zamawiajacy wyznaczy termin odbioru i rozpocznie go bez zbednej
zwioki po stwierdzeniu przez inspektora nadzoru inwestorskiego kompletnosci otrzymanych dokumentéw odbiorowych.
6. Jezeli w toku czynnosci odbiorowych zostang stwierdzone wady, to Zamawiajgcemu przystugujg nastepujace uprawnienia:
1) jezeli wady nadajg sie do usuniecia, moze odmowic odbioru do czasu usuniecia wad,
2) jezeli wady nie nadaja sie do usuniecia, to:
a) jezeli wady nie uniemozliwiajg uzytkowania przedmiotu odbioru zgodnie z przeznaczeniem - Zamawiajgcy moze obnizy¢
odpowiednio wynagrodzenie,
b) jezeli wady uniemozliwiajg uzytkowanie zgodnie z przeznaczeniem - Zamawiajgcy moze odstgpi¢ od umowy, lub zadac
wykonania przedmiotu umowy po raz drugi.
7. Strony postanawiaja, ze z czynnosci odbioru bedzie sporzgdzony protokét zawierajgcy wszelkie ustalenia dokonane w toku odbioru,
jak tez terminy wyznaczone przez Zamawiajgcego na usuniecie stwierdzonych przy odbiorze wad.
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8. Odbior koncowy bedzie przeprowadzony przez komisje wyznaczong przez Zamawiajgcego w obecnosci inspektora nadzoru
inwestorskiego i przedstawicieli Wykonawcy.

9. Z czynnosci dokonywanych podczas odbioru koncowego beda sporzadzane protokoty zawierajgce wszystkie ustalenia dokonane w
toku odbioru oraz terminy i warunki usuniecia ewentualnych wad i usterek stwierdzonych w przedmiocie odbioru.

10. Koszty odbioréw ponosi Wykonawca.

11. Powyzsze stosuje sie w przypadku kolejnych bezskutecznych odbioréw koncowych.

12. Wykonawcy nie przystuguje wynagrodzenie za prace, materiaty i urzadzenia uzyte do usuniecia wad.

13. Wykonawca zobowigzany jest do zawiadomienia Zamawiajgcego o usunieciu wad i zadania wyznaczenia terminu odbioru prac
zakwestionowanych uprzednio jako wadliwych.

14. Od terminu stwierdzenia usuniecia wad, rozpoczynajg swdj bieg terminy na zwrot zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy i
terminy gwarangji i rekojmi okrelone w § 16 umowy.

§18 )
ISTOTNE DLA STRON POSTANOWIENIA, WPROWADZONE DO TRESCI ZAWIERANEJ UMOWY

1. Zgodnie z art. 455 ust. 1 pkt 1 ustawy p.z.p. Zamawiajacy przewiduje mozliwo$¢ wprowadzenia istotnej zmiany umowy w stosunku
do tresci oferty, na podstawie ktérej dokonano wyboru Wykonawcy, w okolicznosciach wskazanych w rozdziale XX SWZ.

§19
Wymagania dot. zatrudnienia przez wykonawce lub podwykonawce
0s6b wykonujacych czynnosci w zakresie realizacji przedmiotu zamdwienia.
W zakresie wymagan dotyczacych zatrudnienia, na podstawie stosunku pracy, przez wykonawce lub podwykonawce osoéb wykonujacych
czynnoéci w zakresie realizacji zamdwienia zastosowanie ma Rozdziat III ust. 3 SWZ.

§ 20
Sita wyzsza

1. Strony nie odpowiadajg wzgledem siebie z tytutu niewykonania lub nienalezytego wykonania zobowigzania oraz opdznienia w realizacj,
jezeli nastapito to z powodu okolicznosci sity wyzsze;j.

2. Za okolicznosdci sity wyzszej uznaje sie okolicznoéci o charakterze zewnetrznym, majgce nadzwyczajny charakter, nie dajace sie
przewidzie¢, oraz ktérym nie mozna zapobiec. W szczegdlnosci sa to zdarzenia o charakterze katastrof przyrodniczych lub
nadzwyczajne zaburzenia zycia zbiorowego.

3. Nie uznaje sie za site wyzsza:

a. zmniejszenia podazy jakichkolwiek materiatdw lub urzadzen koniecznych do realizacji przedmiotu umowy,
b.  trudnosci w zatrudnieniu pracownikéw o kwalifikacjach niezbednych do wykonania przedmiotu umowy,
c. istotnego wzrostu cen materiatéw lub urzadzen niezbednych do realizacji przedmiotu umowy.

4, Strony sg obowigzane, pod rygorem utraty uprawnien, informowac sie wzajemnie o wystgpieniu okolicznosci stanowigcych site wyzsza

w terminie 3 dni od dnia, w ktérym dowiedziaty sie o wystgpieniu sity wyzszej.

§21
Integralnymi czeSciami niniejszej umowy, poza dokumentacjg wymieniong w § 1 ust. 2 umowy, sa:
e Kopia oferty Wykonawcy wraz z wykazem osdb przewidzianych do realizacji zamoéwienia - zatacznik nr 1,
OPZ/STWIOR - zatgcznik nr 2,
Kosztorys ofertowy - zatgcznik nr 3,
Informacja o przetwarzaniu danych osobowych zatgcznik nr 4,
Specyfikacja Warunkow Zamdwienia.

§ 22

1. Administratorem danych osobowych pozyskanych od Wykonawcy w ramach wykonywania niniejszej Umowy jest Powiatowy Zarzad Drog
w Grodzisku Mazowieckim.

2.  Wykonawca oswiadcza, Zze znany jest mu fakt, iz treS¢ niniejszej Umowy, a w szczegdlnosci dotyczace go dane identyfikujace, przedmiot
umowy i wysoko$¢ wynagrodzenia, stanowig informacje publiczng w rozumieniu art. 1 ust. 1 ustawy z dnia 6 wrzesnia 2001 r. o dostepie
do informacji publicznej , ktéra podlega udostepnianiu w trybie przedmiotowej ustawy.

3. Informacja o przetwarzaniu danych osobowych stanowi Zatacznik nr 4 do niniejszej Umowy.

§23
Wszelkie zmiany i uzupetnienia umowy wymagajg formy pisemnej pod rygorem niewaznosci.

§24
Wiasciwym do rozpoznania sporéw wyniktych na tle realizacji niniejszej umowy jest sad wiasciwy dla siedziby Zamawiajacego.

§ 25
W sprawach nieuregulowanych niniejszg umowg stosuje sie przepisy Kodeksu Cywilnego, oraz przepisy ustawy — Prawo zamowien publicznych
(¢. Dz. U. 2019r., poz. 2019 ze zm.)

§ 26
Umowe sporzadza sie w dwdch jednobrzmigcych egzemplarzach, po jednym egzemplarzu dla kazdej ze Stron.
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WYKONAWCA: ZAMAWIAJACY:

Zafacznik nr 4
Informacja o przetwarzaniu danych osobowych

Powiatowy Zarzad Drég w Grodzisku Mazowieckim informuje, ze:

a) Dane osobowe Wykonawcy, oséb go reprezentujacych, petnomocnikéw i innych osdb wskazanych w umowie i jej zatgcznikach sg
przetwarzane przez Powiatowy Zarzad Drog w Grodzisku Mazowieckim.

b) W Powiatowym Zarzadzie Drog w Grodzisku Mazowieckim zostat powotany inspektor ochrony danych: jest Pani Agnieszka Radtke,
e-mail: iod@directgroup.com.pl, iod@pzdgm.pl.

c) Dane osobowe s3 przetwarzane w celu wykonywania umowy (podstawa prawna: Art. 6 ust. 1 pkt b), f) Rozporzadzenia Parlamentu
Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osob fizycznych w zwigzku z przetwarzaniem
danych osobowych i w sprawie swobodnego przeptywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogdlne rozporzadzenie
o ochronie danych) (Dz.Urz.UE.L 2016 Nr 119, str. 1).

d) Odbiorcami danych osobowych mogg by¢: Urzad Miejski w Grodzisku Mazowieckim, uprawnione organy administracji publicznej,
osoby uprawnione do dostepu do informacji publiczne;j.

e) Powiatowy Zarzad Drdég w Grodzisku Mazowieckim nie zamierza przekazywac danych osobowych do panstwa trzeciego lub
organizacji miedzynarodowe;j.

f)  Dane osobowe beda przechowywane przez okres obowigzywania umowy oraz przez minimum 5 lat po zakorfczeniu obowigzywania
umowy w celu spetnienia obowigzkdw wynikajacych z przepisow dotyczacych dokumentowania zdarzen gospodarczych, z
uwzglednieniem uptywu terminu przedawnienia zobowigzan podatkowych.

g) Wykonawca, osoby go reprezentujace, petnomocnicy i inne osoby wskazane w umowie i jej zatgcznikach majg prawo do zadania
dostepu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usuniecia lub ograniczenia przetwarzania lub prawo do wniesienia
sprzeciwu wobec przetwarzania, a takze prawo do przenoszenia danych.

h)  Wykonawca, osoby go reprezentujace, petnomocnicy i inne osoby wskazane w umowie i jej zatgcznikach majg prawo do wniesienia
skargi do organu nadzorczego: Urzad Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2; 00-193 Warszawa; tel. 22 531 03 00; fax 22 531
03 01; email: kancelaria@uodo.gov.pl

i)  Podanie danych osobowych jest warunkiem zawarcia umowy. Niepodanie danych bedzie skutkowato niemoznoscig realizacji
umowy.

j)  Dane osobowe nie podlegaja profilowaniu.
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