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SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA  
I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH  

w zakresie instalacji sanitarnych. 
 
 
 
 

Nazwa zadania:  Przebudowy budynku w zakresie instalacji gazowej,   
                            centralnego ogrzewania dla lokalu  
                            mieszkalnego nr 1 
 
 
 
Lokalizacja:       ul. Sikorskiego 80, 66-400 Gorzów Wlkp. 
                            
 
 
Inwestor:           Miasto Gorzów Wlkp. 
         Administracja Domów Mieszkalnych nr 5 
         Oddział Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej 
         ul. Gwiaździsta 4, 66-400 Gorzów Wlkp. 

 
 

 
 
Klasyfikacja wg kodu CPV:  

      
                            
                               45330000-9 Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne  

                               45 111 000-8  Roboty w zakresie burzenia 

                    45 300 000-0  Roboty w zakresie instalacji budowlanych 

                    45 330 000-9  Hydraulika i roboty sanitarne 

                               45331100-7 Instalowanie centralnego ogrzewania 

         44621110-3 Grzejniki centralnego ogrzewania  

                               45 400 000-1 Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gorzów Wlkp., 18.07.2024r. 
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ST-00.00 Wymagania ogólne. 
 

1. Wprowadzenie. 
 

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej. 

Specyfikacja Techniczna zawiera informacje ogólne oraz wymagania wspólne do wymagań 

technicznych dotyczących wykonania i odbioru robót polegających na przebudowie wewnętrznej 

instalacji gazowej, centralnego ogrzewania 

Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej. 

Specyfikację Techniczną należy rozumieć jako część dokumentacji przetargowej. 

 

1.3. Zakres robót objętych Specyfikacją Techniczną. 

Instalacja centralnego ogrzewania. 

Zakres robót obejmuje wykonanie instalacji centralnego ogrzewania w pełnym zakresie robót. 

Specyfikacja Techniczna uwzględnia normy państwowe (PN), instrukcje i przepisy obowiązujące  

w Polsce i UE. 

 

1.4. Określenia podstawowe. 

W specyfikacji technicznej wymienione określenia należy rozumieć następująco: 

 

Obiekt Budowlany: 

− budynek wraz z instalacjami i urządzeniami technicznymi 

− budowla stanowiąca całość techniczno-użytkową wraz z instalacjami i urządzeniami 

− obiekt małej architektury 

Budynek - obiekt budowlany, który jest trwale związany z gruntem, wydzielony z przestrzeni za 

pomocą przegród budowlanych oraz posiada fundamenty i dach. 

Remont - wykonywanie w istniejącym obiekcie budowlanym robót budowlanych polegających na 

odtworzeniu stanu pierwotnego, a nie stanowiących bieżącej konserwacji. 

Teren Budowy - przestrzeń, w której prowadzone są roboty budowlane wraz z przestrzenią zajmowaną 

przez urządzenia zaplecza budowy. 

Aprobata Techniczna - pozytywna ocena techniczna wyrobu, stwierdzająca jego przydatność do 

stosowania w budownictwie. 

 

Wyrób budowlany - wyrób w rozumieniu przepisów o ocenie zgodności, wytworzony w celu 

wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub zastosowania w sposób trwały w obiekcie 

budowlanym, wprowadzony do obrotu jako wyrób pojedynczy lub jako zestaw wyrobów do stosowania 

we wzajemnym połączeniu stanowiącym integralną całość użytkową. 

Dziennik Budowy - zeszyt z ponumerowanymi stronami, opatrzony pieczęcią organu wydającego, 

stanowiący urzędowy dokument przebiegu robót budowlano-montażowych, służący do notowania 

zdarzeń i okoliczności zachodzących w toku wykonywania robót, przekazywania poleceń  

i korespondencji technicznej pomiędzy wykonawcą robót, projektantem i Inwestorem. 

Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez wykonawcę robót posiadająca stosowne uprawnienia 

budowlane. 

 

Projektant - osoba prawna lub fizyczna będąca autorem dokumentacji projektowej. 

Inspektor nadzoru/Inżynier Kontraktu - osoba wyznaczona przez zamawiającego, odpowiedzialna 

za nadzorowanie robót i administrowanie zadaniem budowlanym. 
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Zadanie budowlane - część przedsięwzięcia budowlanego stanowiąca odrębną całość konstrukcyjną 

lub technologiczną zdolną do samodzielnego spełnienia przewidywanych funkcji techniczno-

użytkowych. 

Przetargowa Dokumentacja Projektowa - część dokumentacji projektowej, która wskazuje 

lokalizację, charakterystykę i wymiary obiektu budowlanego będącego przedmiotem robót. 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót. 

Zamawiający w terminie określonym w umowie przekazuje wykonawcy teren budowy oraz dokumenty 

budowy. 

Wykonawca robót odpowiedzialny jest za zgodność z dokumentacją projektową, specyfikacją 

techniczną, Polskimi i Europejskimi Normami, innymi przepisami obowiązującymi w Polsce  

i poleceniami inspektora nadzoru oraz za ich jakość. 
Na polecenie inspektora nadzoru wykonawca zobowiązany jest do zwolnienia od wykonywania robót 

zatrudnionego podwykonawcę (mimo wcześniejszej akceptacji), jeśli ten wykonał roboty w sposób nie 

zapewniający ich właściwej (określonej dokumentacją projektową i normami) jakości.  

Termin i procedurę zwolnienia określi inspektor nadzoru. 

 

1.6.  Dokumentacja projektowa. 

Przekazana dokumentacja projektowa ma zawierać opis, część graficzną, obliczenia i dokumenty, 

zgodne z wykazem podanym w szczegółowych warunkach umowy, uwzględniającym podział na 

dokumentację projektową: 

− dostarczoną przez Zamawiającego, 

− sporządzoną przez Wykonawcę. 

 

1.7.  Zgodność robót z dokumentacją projektową i ST. 

− dokumentacja projektowa, ST oraz dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy przez 

Inspektora nadzoru stanowią załączniki do umowy, a wymagania wyszczególnione w choćby 

jednym z nich są obowiązujące do Wykonawcy tak , jakby zawarte były w całej dokumentacji. 

− w przypadku rozbieżności w ustaleniach poszczególnych dokumentów obowiązuje kolejność 
ich ważności wymieniona w „Ogólnych warunkach umowy„ 

− Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub opuszczeń w dokumentach kontraktowych,   

a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomić inspektora nadzoru, który dokona 

odpowiednich zmian i poprawek. 

− w przypadku stwierdzenia ewentualnych rozbieżności podane na rysunku wielkości liczbowe 

wymiarów są ważniejsze od odczytu ze skali rysunków. 

− wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiały mają być zgodne z dokumentacją 

projektową i ST. 

− w przypadku, gdy dostarczone materiały lub wykonane roboty nie będą zgodne  

z dokumentacją projektową lub ST i mają wpływ na niezadowalającą jakość elementu budowli, 

to takie materiały zostaną zastąpione innymi, a elementy budowli rozebrane i wykonane 

ponownie na koszt wykonawcy. 

1.8.  Zabezpieczenie terenu budowy. 

Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji kontraktu 

aż do zakończenia i odbioru ostatecznego robót. 

Wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie utrzymywać tymczasowe urządzenia zabezpieczające,  

w tym: ogrodzenia, poręcze, oświetlenie, sygnały i znaki ostrzegawcze, dozorców, wszelkie inne środki 

niezbędne do ochrony robót, wygody społeczności i innych. Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie 

podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się że jest włączony w cenę umowną. 
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1.9. Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót. 

Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie przepisy dotyczące 

ochrony środowiska naturalnego. 

 

1.10. Ochrona przeciwpożarowa. 

Wykonawca będzie przestrzegać przepisy ochrony przeciwpożarowej. 

Wykonawca będzie utrzymywać sprawny sprzęt przeciwpożarowy, wymagany odpowiednimi 

przepisami, na terenie wykonywanych robót. 

Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone 

przed dostępem osób trzecich. 

Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem wywołanym jako rezultat 

realizacji robót albo przez personel wykonawcy. 

 

1.11. Bezpieczeństwo i higiena pracy. 

Podczas realizacji robót wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących bezpieczeństwa  

i higieny pracy. W szczególności wykonawca ma obowiązek zadbać , aby personel nie wykonywał 

pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spełniających odpowiednich 

wymagań sanitarnych. 

Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, socjalne oraz sprzęt  

i odpowiednią odzież dla ochrony życia i zdrowia osób zatrudnionych na budowie. 

Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych powyżej nie podlegają 

odrębnej zapłacie i są uwzględnione w cenie umownej. 

 

1.12. Ochrona i utrzymanie robót. 

Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę robót i za wszelkie materiały i urządzenia używane do 

robót od daty rozpoczęcia do daty odbioru ostatecznego. 

1.13. Stosowanie się do prawa i innych przepisów. 

Wykonawca zobowiązany jest znać wszelkie przepisy wydane przez organy administracji państwowej  

i samorządowej, które są w jakikolwiek sposób związane z robotami i będzie w pełni odpowiedzialny za 

przestrzeganie tych praw, przepisów i wytycznych podczas prowadzenia robot. Np. rozporządzenie 

Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas 

wykonywania robót budowlanych (Dz.U. z dnia 19.03.2003 r. Nr 47, poz. 401) oraz Ministra Pracy                  

i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny 

pracy (Dz.U. Nr. 169 poz. 1650). Wykonawca będzie przestrzegać praw patentowych i będzie w pełni 

odpowiedzialny za wypełnienie wszelkich wymagań prawnych odnośnie wykorzystania 

opatentowanych urządzeń lub metod i w sposób ciągły będzie informować inspektora nadzoru o swoich 

działaniach, przedstawiając kopie zezwoleń i inne odnośne dokumenty. 

 

 

2. Dokumentacja do opracowania przez Wykonawcę: 
• plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, 

• dokumentacja powykonawczą wszystkich robót wraz z ich wyliczeniem, 

• dokumentacja ta obejmuje między innymi: 

− rysunki, opisy i książkę obmiarów, uwiarygodnione przez Kierownika budowy, 

inspektora nadzoru i projektanta, 

− protokoły odbioru robót, 

− aprobaty techniczne (deklaracje zgodności), atesty i świadectwa kontroli jakości, 

certyfikaty na znak bezpieczeństwa B dla materiałów i urządzeń, 

− instrukcje obsługi urządzeń (DTR), 

− komplet dokumentów (decyzje, oświadczenia i powiadomienia właściwych instytucji) 

wynikających z ustawy Prawo Budowlane i aktów prawnych niższego rzędu, 
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− koszty katalogowe i gwarancyjne wraz z warunkami gwarancji na urządzenia 

techniczne i elementy budowlane, 

• wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową lub kontraktem oraz 

za jakość zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z dokumentacją 

projektową, wymaganiami ST, oraz poleceniami inspektora nadzoru, 

• polecenia inspektora nadzoru dotyczące realizacji robót będą wykonywane przez Wykonawcę 

nie później niż w czasie przez niego wyznaczonym, pod groźbą wstrzymania robót. Skutki 

finansowe z tytułu wstrzymania robót w takiej sytuacji ponosi Wykonawca. 

3. Materiały. 
 

3.1. Źródła uzyskania materiałów do elementów konstrukcyjnych. 
• wykonawca przedstawi inspektorowi nadzoru szczegółowe informacje dotyczące, zamawiania 

lub wydobywania materiałów i odpowiednie aprobaty techniczne lub świadectwa badań 

laboratoryjnych oraz próbki do zatwierdzenia przez inspektora nadzoru, 

• wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia ciągłych badań określonych w ST w celu 

udokumentowania, że materiały uzyskane z dopuszczalnego źródła spełniają wymagania ST  

w czasie postępu robót, 

• pozostałe materiały budowlane powinny spełniać wymagania jakościowe określone Polskimi 

Normami, aprobatami technicznymi, o których mowa w Szczegółowych Specyfikacjach 

Technicznych (ST). 

3.2. Materiały nieodpowiadające wymaganiom jakościowym. 

• materiały nieodpowiadające wymaganiom jakościowym zostaną przez Wykonawcę wywiezione 

z terenu budowy, bądź złożone w miejscu wskazanym przez inspektora nadzoru, 

• każdy rodzaj robót, w którym znajdują się nie zbadane i nie zaakceptowane materiały, 

Wykonawca wykonuje na własne ryzyko, licząc się z jego nieprzyjęciem i niezapłaceniem. 

3.3. Przechowywanie i składowanie materiałów. 

• wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu gdy będą one 

potrzebne do robót, były zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowały swoją jakość  
i właściwość do robót i były dostępne do kontroli przez inspektora nadzoru, 

• miejsca czasowego składowania materiałów będą zlokalizowane w obrębie terenu budowy  

w miejscach uzgodnionych z inspektorem nadzoru. 

4. Sprzęt. 

• wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje 

niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót. Sprzęt używany do robót powinien być 
zgodny z ofertą Wykonawcy i powinien odpowiadać pod względem typów i ilości wskazaniom 

zawartym w ST, programie zapewnienia jakości lub projekcie organizacji robót, 

zaakceptowanym przez inspektora nadzoru, 

• sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót ma być utrzymywany 

w dobrym stanie i gotowości do pracy. Będzie spełniał normy ochrony środowiska i przepisy 

dotyczące jego użytkowania, 

• wykonawca dostarczy inspektorowi nadzoru kopie dokumentów potwierdzających 

dopuszczenie sprzętu do użytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. 

5. Transport.  
 

5.1. 0gólne wymagania dotyczące transportu. 

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną 

niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i właściwości przewożonych materiałów. 
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6. Kontrola jakości robót. 
 

6.1. Zasady kontroli jakości robót. 

• wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę jakości robót i stosowanych materiałów. 

Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, włączając w to personel, laboratorium, 

sprzęt, zaopatrzenie i wszystkie urządzenia niezbędne do pobierania próbek i badań 

materiałów oraz robót, 

• wykonawca będzie przeprowadzać pomiary i badania materiałów i robót z częstotliwością 

zapewniającą stwierdzenie, że roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi  

w dokumentacji projektowej i ST, 

• wszystkie koszty związane z organizowaniem i prowadzeniem badań materiałów i robót ponosi 

Wykonawca. 

 
6.2. Certyfikaty i deklaracje. 

Inspektor nadzoru może dopuścić do użycia tylko te wyroby i materiały, które: 

• posiadają certyfikat na znak bezpieczeństwa wykazujący, że zapewniono zgodność  
z kryteriami technicznymi określonymi na podstawie Polskich i Unijnych Norm, aprobat 

technicznych oraz właściwych przepisów i informacji o ich istnieniu zgodnie z rozporządzeniem 

MSWiA z 1998 r. (Dz.U. 99/98), 

• posiadają deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z Polską i Unijną Normą lub aprobatą 

techniczną, w przypadku wyrobów, dla których nie ustanowiono Polskiej Normy, jeżeli nie są 

objęte certyfikacją określoną wyżej i które spełniają wymogi ST, 

• znajdują się w wykazie wyrobów, o których mowa w rozporządzeniu MSWiA z 1998 r. (Dz.U. 

98/99), 

• w przypadku materiałów, dla których ww. dokumenty są wymagane przez SST, każda ich partia 

dostarczona do robót będzie posiadać te dokumenty, określające w sposób jednoznaczny jej 

cechy, 

• jakiekolwiek materiały, które nie spełniają tych wymagań zostaną odrzucone. 

7. Obmiar robót.  
 

7.1.  Ogólne zasady obmiaru robót. 

• obmiar robót będzie określać faktyczny zakres wykonywanych robót , zgodnie z dokumentacją 

projektową i ST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie, 

• obmiaru robót dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora nadzoru  

o zakresie obmierzanych robót i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem. 

• wyniki obmiaru będą wpisywane do książki obmiarów, 

• jakikolwiek błąd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilości robót podanych w kosztorysie 

ofertowym lub gdzie indziej w ST nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku ukończenia 

wszystkich robót. Błędne dane będą poprawione wg ustaleń inspektora nadzoru na piśmie. 

7.2. Zasady określania ilości robót i materiałów. 

• zasady określania ilości robót podane są w odpowiednich specyfikacjach technicznych i lub  

w KNR-ach oraz KNNR-ach, 

• jednostki obmiaru powinny być zgodne z jednostkami określonymi w dokumentacji projektowej  

i kosztorysowej oraz w przedmiarze robót. 

 

8. Urządzenia i sprzęt pomiarowy. 
• wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robót będą 

zaakceptowane przez inspektora nadzoru, 
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• urządzenia i sprzęt pomiarowy zostaną dostarczone przez Wykonawcę. Jeżeli urządzenia te 

lub sprzęt wymagają badań atestujących, to Wykonawca będzie posiadać ważne świadectwa 

legalizacji, 

• wszystkie urządzenia pomiarowe będą przez Wykonawcę utrzymywane w dobrym stanie,  

w całym okresie trwania robót. 

9. Odbiór robót. 

 

9.1. Rodzaje odbiorów robót. 

W zależności od ustaleń odpowiednich ST, roboty podlegają następującym odbiorom: 

• odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu, 

• odbiorowi przewodów kominowych, 

• odbiorowi częściowemu, 

• odbiorowi ostatecznemu (końcowemu), 

• odbiorowi po okresie rękojmi, 

• odbiorowi pogwarancyjnemu po upływie okresu gwarancji.  

 

9.2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu. 

• odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie jakości 

wykonywanych robót oraz ilości tych robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu. 

• odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu będzie dokonany w czasie umożliwiającym 

wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego postępu robót. Odbioru 

tego dokonuje inspektor nadzoru, 

• gotowość danej części robót do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy  

i jednoczesnym powiadomieniem inspektora nadzoru. Odbiór będzie przeprowadzony 

niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu 3 dni od daty zgłoszenia wpisem do dziennika 

budowy i powiadomienia o tym fakcie inspektora nadzoru. 

9.3. Odbiór częściowy. 

Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części robót. Odbioru częściowego 

robót dokonuje się dla zakresu robót określonego w dokumentach umownych wg zasad jak przy 

odbiorze ostatecznym robót. Odbioru robót dokonuje inspektor nadzoru. 

9.4. Odbiór ostateczny (końcowy). 

• odbiór ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do 

zakresu (ilości) oraz jakości, 

• całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru ostatecznego będzie stwierdzona przez 

Wykonawcę wpisem do dziennika budowy, 

• odbiór ostateczny robót nastąpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, licząc od dnia 

potwierdzenia przez inspektora nadzoru zakończenia robót i przyjęcia dokumentów 

odbiorowych, 

• odbioru ostatecznego robót dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego w obecności 

inspektora nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierająca roboty dokona ich oceny jakościowej na 

podstawie przedłożonych dokumentów, wyników badań i pomiarów, ocenie wizualnej oraz 

zgodności wykonania robót z dokumentacją projektową i ST, 

• w toku odbioru ostatecznego robót, komisja zapozna się z realizacją ustaleń przyjętych  

w trakcie odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu oraz odbiorów częściowych, 

zwłaszcza w zakresie wykonywania robót uzupełniających i robót poprawkowych, 

• w przypadku nie wykonania wyznaczonych robót poprawkowych lub robót uzupełniających  

w poszczególnych elementach konstrukcyjnych i wykończeniowych, komisja przerwie swoje 

czynności i ustali nowy termin odbioru ostatecznego, 
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• w przypadku stwierdzenia przez komisję, że jakość wykonanych robót w poszczególnych 

asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacją projektową i ST z uwzgl. 

tolerancji i nie ma większego wpływu na cechy eksploatacyjne obiektu, komisja oceni 

pomniejszoną wartość wykonanych robót w stosunku do wymagań przyjętych  

w dokumentach umowy. 

 

Dokumenty do odbioru ostatecznego (końcowego): 

• podstawowym dokumentem jest protokół odbioru ostatecznego robót, sporządzony wg wzoru 

ustalonego przez Zamawiającego, 

• do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące dokumenty: 

− dokumentację powykonawczą, tj. dokumentację budowy z naniesionymi zmianami 

dokonanymi w toku wykonania robót, 

− szczegółowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentów umowy i ewentualnie 

uzupełniające lub zamienne) protokoły odbioru robót ulegających zakryciu i zanikających, 

protokoły odbiorów częściowych, 

− dzienniki budowy i książki obmiarów (oryginały), 

− deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów, certyfikaty na 

znak bezpieczeństwa zgodnie z ST, 

− w przypadku gdy wg komisji, roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego nie 

będą gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcą wyznaczy 

ponowny termin odbioru ostatecznego robót, 

− wszystkie zarządzone przez komisję roboty poprawkowe lub uzupełniające będą 

zestawione wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego, 

− termin wykonania robót poprawkowych i robót uzupełniających wyznaczy komisja  

i stwierdzi ich wykonanie. 

9.5. Odbiór pogwarancyjny po upływie okresu rękojmi i gwarancji. 

• odbiór pogwarancyjny po upływie okresu rękojmi i gwarancji polega na ocenie wykonanych 

robót związanych z usunięciem wad, które ujawnią się w okresie rękojmi i gwarancji, 

• odbiór po upływie okresu rękojmi i gwarancji będzie dokonany na podstawie oceny wizualnej 

obiektu z uwzględnieniem zasad opisanych w pkt. dotyczącym odbioru ostatecznego. 

10.  Podstawa płatności. 

 

10.1. Ustalenia ogólne. 

• podstawą płatności jest cena jednostkowa skalkulowana przez wykonawcę za jednostkę 

obmiarową ustaloną dla danej pozycji kosztorysu przyjętą przez Zamawiającego  

w dokumentach umownych, 

• cena jednostkowa pozycji kosztorysowej będzie uwzględniać wszystkie czynności, wymagania i 

badania składające się na jej wykonanie, określone dla tej roboty w ST i w dokumentacji 

projektowej. 

Ceny jednostkowe robót będą obejmować: 

− robociznę bezpośrednią wraz z narzutami, 

− wartość zużytych materiałów wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytków 

i transportu na teren budowy, 

− wartości pracy sprzętu wraz z narzutami, 

− koszty pośrednie i zysk kalkulacyjny, 

− podatki obliczone zgodnie z obowiązującymi przepisami, ale z wyłączeniem podatku VAT. 
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11. Przepisy związane. 
 

11.1. Ustawy. 

• ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo Budowlane, 

• ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych, 

• ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. - o wyrobach budowlanych, 

• ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. - o ochronie przeciwpożarowej, 

• ustawa z dnia 21 grudnia 2004 r. - o dozorze technicznym, 

• ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska, 

• ustawa z dnia 21 marca 1985 r. - o drogach publicznych. 

 

11.2. Rozporządzenia. 

• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. - w sprawie systemów oceny 

zgodności wyrobów budowlanych oraz sposobu ich oznaczania znakowaniem CE, 

• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. - w sprawie określenia polskich 

jednostek organizacyjnych upoważnionych do wydawania europejskich aprobat technicznych, 

zakresu i formy aprobat oraz trybu ich udzielania, uchylania lub zamiany, 

• Rozporządzenie Ministra Pracy i polityki Społecznej z dnia 26 września 1997 r. - w sprawie 

ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy, 

• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. - w sprawie bezpieczeństwa  

i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych, 

• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. - w sprawie informacji 

dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, 

• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. - w sprawie szczegółowego 

zakresu i formy dokumentacji projektowej , specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót 

budowlanych oraz programu funkcjonalno - użytkowego, 

 

• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. - w sprawie sposobów 

deklarowania wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym 

• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2004 r. - zmieniające rozporządzenie 

w sprawie dziennika budowy , montażu i rozbiórki , tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia 

zamawiającego dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia.  

 

11.3. Inne dokument i instrukcje 

• warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano - montażowych, 

• wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność  
z dokumentacją projektową, ST i poleceniami inspektora nadzoru. 

 

 

ST 00.01 Instalacja centralnego ogrzewania. 
 

1. WSTĘP. 

 

1.1. Przedmiot szczegółowej specyfikacji Technicznej. 

Przedmiotem Szczegółowej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru 

instalacji centralnego ogrzewania oraz c.w.u. w lokalu mieszkalnym nr 1 w budynku mieszkalnym, 

wielorodzinnym. 

1.2. Zakres stosowania Szczegółowej Specyfikacji Technicznej. 

Szczegółowa Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy 

zlecaniu i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1. 
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1.3. Zakres robót objętych Specyfikacją Techniczną. 

Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu 

wykonanie nowej instalacji centralnego ogrzewania oraz c.w.u. w lokalu mieszkalnym nr 1 w budynku 

mieszkalnym wielorodzinnym. 

1.4. Ogólne wymagania. 
Wykonawca jest odpowiedzialny za realizację robót zgodnie z dokumentacją projektową, specyfikacją 

techniczną, poleceniami nadzoru autorskiego i inwestorskiego oraz zgodnie z art. 5, 22, 23 i 28 ustawy 

Prawo budowlane „Warunkami technicznymi wykonania i odbioru sieci wodociągowych" COBRTI 

INSTAL, Warszawa 2001 i „Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano-

montażowych. Tom II Instalacje sanitarne i przemysłowe". 

Dokumentacja techniczna dostarczona przez inwestora, przed jej przekazaniem na budowę powinna 

być sprawdzona w przedsiębiorstwie wykonawczym, w szczególności pod kątem możliwości 

technicznych realizacji zgodnie z obowiązującymi przepisami BHP, rodzajem stosowanych materiałów i 

rozwiązań konstrukcyjnych. Wszelkie uzasadnione zmiany i odstępstwa proponowane przez 

wykonawcę, powinny być obustronnie uzgodnione w terminie zapewniającym nieprzerwany tok 

wykonawstwa. Decyzje o zmianach, wprowadzonych w czasie wykonawstwa, powinny być 
każdorazowo potwierdzone wpisem inspektora nadzoru do dziennika budowy, a przypadku uznanych 

przez niego za konieczne również potwierdzone przez autora projektu .Wszelkie zmiany i odstępstwa 

od zatwierdzonej dokumentacji technicznej nie mogą powodować obniżenia wartości funkcjonalnych  

i użytkowych instalacji, a jeżeli dotyczą zmiany materiałów i elementów określonych w dokumentacji 

technicznej na inne, nie mogą powodować zmniejszenia trwałości eksploatacyjnej i winny być 
uzgodnione z autorem projektu. Roboty montażowe należy realizować zgodnie z „Warunkami 

technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych. Tom I Instalacje sanitarne                         

i przemysłowe". Polskimi Normami, oraz innymi przepisami dotyczącymi przedmiotowej instalacji. 

Oprócz niniejszej specyfikacji podstawą wykonywania robót przez Wykonawcę winny być instrukcje 

techniczne montażu i eksploatacji wydane przez producentów urządzeń oraz instrukcje producenta 

użycia materiałów i systemów budowlanych. 

Każda zmiana systemów wyspecyfikowanych w projekcie budowlano-wykonawczym oraz kosztorysie 

może powodować nieprawidłową pracę układu, dlatego też wszelkie zmiany winny mieć pisemną 

akceptację autora projektu. Wszelkie niejasności i niedociągnięcia w dokumentacji projektowej winny 

być wyjaśnione na bieżąco z projektantem lub inspektorem nadzoru i nie mogą być samodzielnie 

interpretowane przez Wykonawcę. 

 
1.5. Ogólne informacje dotyczące zakresu robót, budynku i instalacji. 

1.5.1. W zakres opracowania wchodzi projekt instalacji centralnego ogrzewania oraz c.w.u. 

zasilanej z kotła gazowego, kondensacyjnego na bazie grzejników płytowych z zaworami 

termostatycznymi. Zakres opracowania obejmuje również roboty towarzyszące 

wykonywanej instalacji c.o. 

1.5.2. Czynnikiem grzewczym dla instalacji c.o. będzie woda o parametrach 75/60°C, uzyskana  

z kotła gazowego, kondensacyjnego. Instalację centralnego ogrzewania zaprojektowano  

         w systemie zamkniętym, pompowym w układzie dwururowym. Temperatury                                

w pomieszczeniach zostały przyjęte zgodnie z warunkami technicznymi. 

 

1.6. Opis robót tymczasowych. 

• wykonać zabezpieczenia pozostających posadzek, ścian i mebli z folii ochronnej.                          

Na posadzkach zastosować grubą folię ochronna przytwierdzona taśmami klejącymi do 

podłoża. 

• w miejscach robót spawalniczych i przycinania przewodów szlifierką, elementy zarażone na 

działanie iskier zabezpieczyć niepalnymi kocami. 

• meble i inne elementy wyposażenia utrudniające wykonanie robót należy przesunąć (zdjąć),  
a następnie ustawić w tym samym miejscu. 

• w czasie robót wykonać zabezpieczenie miejsca pracy przed dostępem osób niepowołanych. 
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1.7. Informacje o terenie budowy. 

Wykonawca winien ustalić z władającym budynkiem harmonogram dostępności do poszczególnych 

lokali mieszkalnych. Zaplecze budowy wykonawca organizuje we własnym zakresie. 

 

1.8. Inne informacje dotyczące budowy. 

Obowiązkiem wykonawcy jest zapewnienie na jego koszt: 

− kierownika robót z odpowiednimi uprawnieniami, 

− wykwalifikowanej kadry wykonawczej, 

− wymaganych środków ochrony indywidualnej, 

− środków ochrony przeciwpożarowej na czas prowadzenia robót. 

 

2. Materiały. 
 

2.1. Dane ogólne. 

Zgodnie z Ustawą o wyrobach budowlanych (Dz.U.04.92.881) wszystkie materiały muszą być 
oznakowane znakiem CE lub posiadać aprobaty techniczne lub zatwierdzone w inny sposób 

przewidziany ustawą. Wszelkie materiały muszą być nowe i zastosowane zgodnie z ich 

przeznaczeniem. Materiały mające kontakt z wodą pitną winny posiadać atest PZH. 

Ze względu na specyfikę inwestycji, przy projektowaniu oparto się na danych technicznych 

producentów urządzeń i armatury, które podano w dokumentacji projektowej. 

Zastosowanie systemów równoważnych (o identycznych parametrach hydraulicznych, oraz nie 

gorszych parametrach cieplnych, wytrzymałościowych, eksploatacyjnych, gwarancji itp. oraz  

o identycznych wymiarach) dopuszcza się pod warunkiem pisemnej akceptacji autora projektu, 

inwestora oraz dostawcy ciepła. Zmiana systemów na inne o niezgodnych parametrach wymaga 

ponownego przeliczenia instalacji przez autora projektu. 

 

2.2. Materiały do wykonania instalacji. 

• nową instalację wykonać w systemie z rur i kształtek kielichowych stalowych zaciskowych  

w zakresie średnic zewnętrznych DN15 - 54mm łączonych poprzez zaprasowywanie złącz. 

Rury i kształtki winny być wykonane ze stali (stal 1.0215) i zewnętrznie galwanicznie 

ocynkowane. Wymagany zakres pracy temperatur co najmniej 0-110°C i wymagana odporność 
na ciśnienie 16bar. Wszystkie kształtki winny być wyposażone w O-ringi z EPDM. Zmiany 

kierunków i rozgałęzienia wyłącznie za pomocą złączek i kształtek producenta systemu. 

Łączenie armatury z nowymi rurami za pomocą złączek zaprasowywanych z gwintem  

w systemie producenta rur. Łączenie istniejących rur stalowych czarnych z nowymi rurami za 

pomocą złączek zaprasowywanych z gwintem w systemie rur połączonych z nagwintowaną 

istniejącą rurą stalową. System rur i kształtek winien pochodzić od jednego producenta, 

• w instalacji stosować grzejniki kompaktowe wyposażone w osłony boczne, ruszt górny  

z zapinkami oraz 4 otwory podłączeniowe GW 3/4”. Grzejniki winny posiadać w wyposażeniu 

korek i odpowietrznik ręczny. Wymagany zakres pracy grzejników: PN10; T=110°C. 

Zabezpieczenie antykorozyjne zgodne z DIN 55900. Do montażu grzejników wykorzystywać 
zawiesia zalecane przez producenta, 

• na gałązkach zasilających lub w grzejniku montować nowe wkładki zaworowe lub zawory 

grzejnikowe d: 15mm z nastawą wstępną. Na gałązkach powrotnych zastosować zawory 

grzejnikowe powrotne d: 15mm. Na przewodach zasilających przy grzejnikach stosować 
zawory termostatyczne z nastawą wstępną. Na zaworach termostatycznych zamontować 
głowice termostatyczne gazowe wzmocnione, zabezpieczone przed manipulacją z możliwością 

ograniczenia i blokowania nastaw. Głowice zastosować tego samego producenta co zawory 

termostatyczne, 

• przy połączeniu instalacji z węzłem oraz w instalacji stosować zawory kulowe odcinające 

gwintowane. Zawory wyposażyć w rączki, 
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• odpowietrzniki na instalacji stosować szybkie typu ciężkiego z suchym odprowadzaniem 

wydzielonych gazów, 

• do izolacji cieplnej przewodów stosować gotowe otuliny zgodnie z DT i przedmiarem robót, 

uchwyty stosować stalowe z wkładką gumową odporną na temperaturę minimum 90°C 

montowane do ścian i stropów za pomocąkołków d: 10mm lub do konstrukcji 

wsporczej za pomocą prętów gwintowanych d: 8mm. Jakokonstrukcje wsporcze stosować 
ocynkowane konsole i profile stalowe o wys. min. 20mm dla rozpiętości podwieszeń do 0,5m 

oraz o wys. min. 40mm dla rozpiętości większych i w kanale, 

 

3. Sprzęt. 
Maszyny i urządzenia do wykonywania robót: 

− młoty udarowe, 

− wiertarki, 

− szlifierki kątowe i obcinarki, 

− urządzenia do spawania, 

− urządzenia do zaciskania rur, 

− inny sprzęt w razie konieczności. 

 

4. Transport. 
Do transportu materiałów należy użyć następujących środków transportu 

− samochód skrzyniowy, 

− samochód dostawczy, 

− inny transport w razie konieczności. 

 

5. Wykonanie robót. 

 

5.1. Wykonanie robot podstawowych. 

• montaż i łączenie rur zaprojektowanego systemu z rur i kształtek stalowych kielichowych 

zaciskowych ściśle wg wytycznych producenta. Rury można przycinać wyłącznie obcinakiem 

krążkowym. Nie wolno używać palników, ani szlifierek. Po przycięciu rurę należy sfazować 
używając ręcznego fazownika. Rurę wsuwamy w kształtkę do oporu i zaciskamy za pomocą 

zaciskarek zalecanych przez producenta systemu. Połączenia z rurami stalowymi wykonać 
poprzez nagwintowanie rury stalowej czarnej i połączenie za pomocą złączek 

zaprasowywanych z gwintem. Poziomy prowadzić zgodnie z częścią rysunkową. Przewody 

poziome prowadzone pod prowadzone pod stropem mocować do profili ocynkowanych o wys. 

Min. 20mm lub do konsol stalowych) za pomocą uchwytów stalowych. Profile mocować do 

ścian i stropów za pomocą dwóch kotew segmentowych. Profile ( lub konsole ) mocować do 

ścian kanałów za pomocą kotew segmentowych.  

Poziomy pod stropem do dn 28mm włącznie, poziomy nad posadzka oraz piony mocować za 

pomocą uchwytów stalowych bezpośrednio do ściany. Nie dopuszcza się posadowienia 

przewodów na prętach i rurach stalowych. Nie dopuszcza się do prowadzenia przewodów                  

w bruzdach ściennych. 
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Uchwyty dla przewodów rozprowadzających montować w rozstawie maksymalnie: 1,0m dla d: 

18mm; 1,5m dla d: 22-28mm; 2,0m dla d: 35-54mm. Każdy pion mocować dwukrotnie na 

każdej kondygnacji. Gałązki dłuższe niż 1,0m również mocować do ściany. 

Dla zapewnienia kompensacji pionów przechodzących przez strop niezbędne jest wykonanie 

ramienia kompensacyjnego o długości ok. 60cm na podejściu do pionu.  

Każde załamanie winno posiadać niezbędną przestrzeń do swobodnego wydłużania 

rurociągu. Każde odgałęzienie powinno mieć możliwość bocznego i wzdłużnego przesuwu w 

ramach tulei ochronnej lub izolacji termicznej. 

Przewody poziome prowadzić w miarę możliwości z minimalnym spadkiem 0,3%.  

W najniższych punktach zamocować zawory spustowe d: 15mm GZ z zaślepką. kompensacja 

poziomów w miarę możliwości naturalna i częściowo za pomocą kompensatorów gumowych  

w miejscach oznaczonych na rysunkach. 

Przy przejściach przewodów przez ściany i stropy stosować tuleje ochronne ze stali 

zabezpieczonej przed korozją o dwie dymensje większe od przeprowadzonego przewodu  

z wypełnieniem przestrzeni między rurą, a tuleją pianką PU. Przejścia poziomów przez ścianki 

działowe wykonać bezpośrednio w izolacji termicznej. Nie wolno przechodzić przez słupy, 

podciągi konstrukcyjne, nadproża i belki stropowe. Przejścia gałązek przez ścianki działowe 

wykonać centrycznie w rurach PEX d: 28mm odpornych na działanie temperatur i wykończyć 
obustronnie tarczką maskującą PVC. 

Odpowietrzenie instalacji poprzez automatyczne odpowietrzniki zainstalowane w najwyższych 

punktach instalacji. Pod odpowietrznikami zamontować zawory stopowe. Odpowietrzniki 

montować na wys. min. 2,0m z dwukrotnym mocowaniem do ściany rury pod 

odpowietrznikiem. 

Zawory odcinające montować na rozgałęzieniach zgodnie z częścią rysunkową. Przy 

zaworach obustronnie zastosować uchwyty stalowe na przewodach, 

• grzejniki montować poziomo do ściany na zawiesiach zalecanych przez producenta  

z zachowaniem wolnej przestrzeni min. 10cm pod i nad grzejnikiem. Grzejniki montować  
(w miarę możliwości i jeżeli tak wynika z dokumentacji) centralnie w stosunku do otworów 

okiennych. Grzejniki wyposażyć w korek i odpowietrznik ręczny. Dla grzejników o długości 

1,40m i większej stosować 3 kpl. zawiesi. Grzejnik wyposażyć w zawór termostatyczny  

z nastawą wstępną na zasileniu i w zawór grzejnikowy na powrocie. Zawory grzejnikowe 

montować bezpośrednio do grzejnika, 

• armaturę przewodową i inną montować zgodnie z instrukcją producenta. 

Po wykonanej próbie szczelności należy dokonać regulacji instalacji poprzez: 

− wkonanie nastaw zaworów równoważących i ich blokadę, 

− wykonanie nastaw wstępnych zaworów termostatycznych, 

− założenie i ustawienie głowic termostatycznych. Blokada głowic termostatycznych  

w miejscach ogólnodostępnych. Po uruchomieniu instalacji sprawdzić „na dotyk” 

każdy grzejnik w jego centralnej części. 

 
W okresie zimowym wykonawca robót winien sprawdzić temperatury w pomieszczeniach  

i ewentualnie skorygować nastawy wstępne zaworów termostatycznych. 

Wszystkie poziomy, odcinki pionowe pomiędzy poziomami oraz podejścia pod piony zaizolować 
otuliną z pianki polietylenowej na odcinkach biegnących pod zabudową z płyt gipsowo-kartonowych, 

poza nią otuliną z pianki poliuretanowej w płaszczu z folii PCV. Grubości izolacji: d: 22mm - 20mm; od 

d: 22 do 35mm - 30mm; od d: 35mm do 100mm - równa średnicy wewnętrznej rury. 

5.2. Wykonanie robót towarzyszących. 

5.2.1. Rozbiórka pieca na paliwo stałe oraz instalację grzejnikową. 

• w zakresie wykonywanych robót jest także rozbiórka pieca na paliwo stałe wraz z grzejnikami 

płytowymi z wywiezieniem gruzu z rozbiórki na miejsce utylizacji.  
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5.2.2. Uzupełnienie przejść instalacyjnych oraz bruzd. 

• wykonać uzupełnienia tynków oraz przetarcia gładzią gipsową uszkodzonych tynków wraz  

z uzupełnieniem malatury w kolorze zbliżonym do istniejącego, 

• wykonać uzupełnienie otworów wraz z przetarciem gładzią gipsową uszkodzonych tynków  

i uzupełnieniem malatury w kolorze zbliżonym do istniejącego, 

• wykonać uzupełnienia uszkodzonych posadzek. 

6. Kontrola jakości robót. 
 
6.1.  Ogólne zasady kontroli jakości. 

Kontroli podlega: 

− sprawdzenie zgodności urządzeń z dokumentacją techniczną, 

− prawidłowość montażu urządzeń, 

− zgodność wykonanych robót z dokumentacją techniczną, 

− prawidłowość wykonania robót towarzyszących. 

6.2. Badania przed przystąpieniem do robót. 

Przed rozpoczęciem prac należy zapoznać się z zaleceniami producentów materiałów i urządzeń  

i ściśle je przestrzegać. Należy zapoznać się również z warunkami gwarancji, aby podczas montażu  

nie nastąpiła jej utrata lub ograniczenie w przypadku błędnego montażu lub przez niewykwalifikowany 

personel. 

6.3. Badania w czasie robót. 

Inwentaryzacja fotograficzna. 

Na całość robót wykonawca powinien sporządzić dokumentację fotograficzną w rozdzielczości min. 

7Mp z datą zrobionego zdjęcia i dotyczyć ona powinna wszystkich wykonanych elementów przed ich 

zakryciem. Inwentaryzację wykonać przed założeniem izolacji termicznej i po jej założeniu. 

 
Instalacja c.o. 

Badania szczelności na zimno nie należy przeprowadzać przy temperaturze zewnętrznej poniżej 0°C. 

Badania szczelności należy przeprowadzić przed zakryciem bruzd i kanałów, oraz przed wykonaniem 

izolacji termicznej. Badanie szczelności należy przeprowadzić dla każdego obiegu oddzielnie. Przed 

przystąpieniem do badania szczelności należy instalację (lub jej część) podlegającą próbie 

kilkakrotnie skutecznie przepłukać wodą. Na 24 godziny (gdy temperatura zewnętrzna jest wyższa od 

5°C) przed rozpoczęciem badania szczelności, instalacja powinna być napełniona wodą zimną  

i dokładnie odpowietrzona. W tym okresie należy dokonać starannego przeglądu wszystkich 

elementów oraz skontrolować szczelność połączeń przewodów, dławic zaworów i innych przy 

ciśnieniu statycznym słupa wody w instalacji. 

 

Po stwierdzeniu gotowości zładu do podjęcia badania szczelności należy podnieść ciśnienie  

w instalacji za pomocą pompy ręcznej tłokowej podłączonej w najniższym punkcie. Pompa musi być 
wyposażona w zbiornik wody, zawory odcinające, zawór zwrotny i spustowy oraz cechowany 

manometr tarczowy (średnica tarczy min. 150mm) o zakresie o 50% większym od ciśnienia próbnego 

i działce elementarnej 0,01Mpa. Ciśnienie próbne 6Mpa dla instalacji centralnego ogrzewania 

utrzymywać przez 30 minut. Wynik próby należy uznać za pozytywny, jeżeli manometr nie wykaże 

spadku ciśnienia. Regulacja układu zgodnie z opisem robót montażowych. Oceny efektów regulacji 

montażowej instalacji należy wykonać przy temperaturze zewnętrznej możliwie najniższej, lecz nie 

niższej niż obliczeniowa i nie wyższej niż 6°C.  

 

Ocena prawidłowości przeprowadzenia regulacji instalacji c.o. polega na: 

− skontrolowaniu pracy grzejników, w sposób przybliżony, przez sprawdzenie co najmniej ręką 

„na dotyk„ przewodów zasilających i powrotnych przy grzejniku, 

− skontrolowaniu zgodności temperatury powietrza w pomieszczeniach. 
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7. Dokumentacja budowy. 
 
7.1. Dziennik budowy. 

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowiązującym Zamawiającego                              

i Wykonawcę w okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowy do końca okresu gwarancyjnego. 

Odpowiedzialność za prowadzenie dziennika budowy zgodnie z obowiązującymi przepisami 

spoczywa na Wykonawcy. Zapisy w dzienniku budowy będą dokonywane na bieżąco i będą dotyczyć 
przebiegu robót, stanu bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy. 

Każdy zapis w dzienniku budowy będzie opatrzony datą jego dokonania, podpisem osoby, która 

dokonała zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska służbowego. Zapisy będą 

czytelne, dokonane trwałą techniką, w porządku chronologicznym, bezpośrednio jeden pod drugim, 

bez przerw. Załączone do dziennika budowy protokoły i inne dokumenty będą oznaczone kolejnym 

numerem załącznika  i opatrzone datą i podpisem Wykonawcy i inspektora nadzoru. Do dziennika 

budowy należy wpisywać w szczególności:  

 

• datę przekazania Wykonawcy terenu budowy,  

• datę przekazania przez Zamawiającego dokumentacji projektowej, 

• datę uzg. przez inspektora nadzoru programu zapewnienia jakości i harmonogramów robót, 

• terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych elementów, 

• przebieg robót, trudności i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw 

w robotach, 

• uwagi i polecenia inspektora nadzoru, 

• daty zarządzenia wstrzymania robót, z podaniem powodu, 

• zgłoszenia i daty odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu, częściowych  

i ostatecznych odbiorów robót, 

• wyjaśnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy, 

• stan pogody i temperaturę powietrza w okresie wykonywania robót podlegających 

ograniczeniom lub wymaganiom szczególnym w związku z warunkami klimatycznymi, 

• zgodność rzeczywistych warunków geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji 

projektowej, 

• dane dotyczące czynności geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie 

wykonywanych robót, 

• dane dotyczące sposobu wykonywania zabezpieczenia robót, 

• dane dotyczące jakości materiałów, pobierania próbek oraz wyniki przeprowadzonych badań  

z podaniem, kto je przeprowadził, 

• wyniki prób poszczególnych elementów budowli z podaniem, kto je przeprowadził, 

• inne istotne informacje o przebiegu robót. 

 

 

Propozycje, uwagi i wyjaśnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy będą przedłożone 

inspektorowi nadzoru do ustosunkowania się. 

Decyzje inspektora nadzoru wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich 

przyjęcia lub zajęcia stanowiska. 

Wpis projektanta do dziennika budowy obliguje inspektora nadzoru do ustosunkowania się. Projektant 

nie jest jednak stroną umowy i nie ma uprawnień do wydawania poleceń Wykonawcy robót. 

 

7.2. Księga obmiarów. 

Oznacza księgę zapisów wszystkich dokonanych obmiarów, wliczając w to wymiary, notatki, 

obliczenia, szkice i rysunki niezbędne do określenia ilości i obmiaru tych robót, prowadzona tylko do 

części lub elementów robót wskazanych na piśmie przez Inwestora. Księga obmiarów jest 

zatwierdzana przez Inspektora Nadzoru. 
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7.3. Pozostałe dokumenty budowy. 

Do dokumentów budowy zalicza się również następujące dokumenty: 

• pozwolenie na budowę (lub zgłoszenie), 

• protokoły przekazania terenu budowy, 

• umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy, 

• protokoły odbioru robót, 

• protokoły z narad i instrukcje Inspektora Nadzoru, 

• korespondencję na budowie. 

 

Dokumentacja fotograficzna na płytach CD lub DVD winna być przekazana Zamawiającemu wraz  

z dokumentami odbiorowymi. Zdjęcia powinny być pogrupowane w foldery nazwane zgodnie  

z fotografowanym etapem robót. 

 

7.4. Przechowywanie dokumentów budowy. 

Wszelkie dokumenty budowy będą zawsze dostępne dla inspektora nadzoru i przedkładane do 

wglądu na Życzenie Zamawiającego, PIP i Nadzoru Budowlanego. 

8. Obmiar robót. 

 

8.1. Ogólne zasady obmiaru robót i prowadzenia książki obmiarów. 

Obmiar robot będzie określać faktyczny zakres robót wykonywanych zgodnie z dokumentacją 

projektową i specyfikacją techniczną w jednostkach ustalonych obmiarów w kosztorysie. Książka 

obmiarów stanowi dokument pozwalający na rzeczywisty obmiar robót budowlanych. 

8.2. Ogólne zasady obmiaru robót. 

Przedmiar wykonanych robót sporządza się w oparciu o bazę normatywną KNR lub KNNR. 

Obmiary robót sporządza się zgodnie z zasadami przyjętymi w w/w katalogach. 

8.3. Roboty towarzyszące i tymczasowe. 

Roboty towarzyszące ujęte są w kosztorysie ofertowym. Roboty tymczasowe nie podlegają 

rozliczeniu. 

8.4. Czas przeprowadzania pomiarów. 

Obmiar należy przeprowadzić przed częściowym lub ostatecznym odbiorem odcinków robót. 

Obmiar robót zanikających należy przeprowadzić w czasie ich wykonywania. Obmiar robót 

ulegających zakryciu przeprowadza się przed ich zakryciem. Wymiary skomplikowanych powierzchni 

lub objętości będą uzupełnione odpowiednimi szkicami dołączonymi do książki obmiarów. 

 

 

9. Odbiór robót. 
Po zakończeniu prób należy dokonać komisyjnego odbioru końcowego. W skład komisji wchodzi 

kierownik robót montażowych oraz przedstawiciele generalnego wykonawcy, Inwestora  

i użytkownika. 

Przy odbiorze końcowym należy sprawdzić: 

− zgodność wykonania z projektem technicznym oraz z ewentualnym zapisem w dzienniku 

budowy dotyczącymi zmian i odstępstw od dokumentacji technicznej, 

− zgodność wykonania z WTWiO, a w przypadku odstępstw - uzasadnienie konieczności 

odstępstwa wprowadzonego do dziennika budowy i potwierdzonego przez inspektora 

nadzoru. 

 

Przy odbiorze końcowym należy przedstawić komisji następujące dokumenty: 

− karty gwarancyjne urządzeń, 

− dokumentację powykonawczą z naniesionymi ewentualnymi zmianami dokonanymi w czasie 

budowy, 
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− dziennik budowy i książkę obmiarów, 

− protokoły odbiorów częściowych, 

− protokoły wykonanych prób i badań, 

− świadectwa jakości, wydane przez dostawców urządzeń i materiałów podlegających odbiorom 

technicznym, a także niezbędne decyzje o dopuszczeniu do stosowania w budownictwie. 

 

10. Wykaz przepisów. 

10.1. Przepisy budowlane. 

• Prawo Budowlane. Ustawa z 7 lipca 1994 r. (tekst jednolity: Dz. U. nr 106 z 2000 r., poz. 1126 

z późniejszymi zmianami), 

• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków 

technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U. nr 75, poz. 690)  

z późniejszymi zmianami, 

• Rozporządzenie MSWiA z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej 

budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz.U. Nr 109 poz. 719), 

• Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz.U. 2004 nr 92 poz. 881), 

• Rozporządzenie MinistraInfrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie sposobów 

deklarowania zgodności wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem 

budowlanym (Dz.U. 2004 nr 198 poz. 2041), 

• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 15 stycznia 2002 r. zmieniające rozporządzenie 

w sprawie aprobat i kryteriów technicznych oraz jednostkowego stosowania wyrobów 

budowlanych (Dz.U. 2002 nr 8 poz. 71), 

• Ustawa o systemie zgodności z 30 sierpnia 2002 r. (Dz.U. nr 166 z 2002 r., poz. 1360)  

z późniejszymi zmianami. 

10.2. Normy. 

• PN-83/H-74200 - rury stalowe ze szwem gwintowane, 

• PN-79/H-74244 - rury stalowe ze szwem przewodowe, 

• PN-91/B-02420 - Ogrzewnictwo. Odpowietrzenie instalacji ogrzewań wodnych. Wymagania, 

• PN-B-02421 : 1999 - Ogrzewnictwo i ciepłownictwo. Izolacja cieplna przewodów, armatury  

i urządzeń. Wymagania i badania przy odbiorze, 

• PN-64/B-10400 - Urządzenia centralnego ogrzewania w budownictwie powszechnym. 

Wymagania i badania techniczne przy odbiorze, 

• PN-B-02414 : 1999 - Ogrzewnictwo i ciepłownictwo. Zabezpieczenie instalacji ogrzewań 

wodnych systemu zamkniętego z naczyniami wzbiorczymi przeponowymi. Wymagania, 

• PN-76/8860-01 - Elementy mocujące rurociągi. Uchwyty do rur stalowych, 

• PN-76/8860-03 - Elementy mocujące rurociągi. Zawieszenia do rur. 
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ST 00.02 Instalacja gazowa. 
 

1. WSTĘP. 

 

1.1. Przedmiot szczegółowej specyfikacji Technicznej. 

Przedmiotem Szczegółowej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru 

instalacji gazowej w lokalu mieszkalnym nr 1 w budynku mieszkalnym, wielorodzinnym. 

1.2. Zakres stosowania Szczegółowej Specyfikacji Technicznej. 

Szczegółowa Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy 

zlecaniu i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1. 

1.3. Zakres robót objętych Specyfikacją Techniczną. 

Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu 

wykonanie przebudowy instalacji gazowej w lokalu mieszkalnym nr 1 w budynku mieszkalnym 

wielorodzinnym. 

1.4. Ogólne wymagania. 
Wykonawca jest odpowiedzialny za realizację robót zgodnie z dokumentacją projektową, specyfikacją 

techniczną, poleceniami nadzoru autorskiego i inwestorskiego oraz zgodnie z art. 5, 22, 23 i 28 

ustawy Prawo budowlane „Warunkami technicznymi wykonania i odbioru sieci wodociągowych" 

COBRTI INSTAL, Warszawa 2001 i „Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano-

montażowych. Tom II Instalacje sanitarne i przemysłowe". 

Dokumentacja techniczna dostarczona przez inwestora, przed jej przekazaniem na budowę powinna 

być sprawdzona w przedsiębiorstwie wykonawczym, w szczególności pod kątem możliwości 

technicznych realizacji zgodnie z obowiązującymi przepisami BHP, rodzajem stosowanych 

materiałów i rozwiązań konstrukcyjnych. Wszelkie uzasadnione zmiany i odstępstwa proponowane 

przez wykonawcę, powinny być obustronnie uzgodnione w terminie zapewniającym nieprzerwany tok 

wykonawstwa. Decyzje o zmianach, wprowadzonych w czasie wykonawstwa, powinny być 
każdorazowo potwierdzone wpisem inspektora nadzoru do dziennika budowy, a przypadku uznanych 

przez niego za konieczne również potwierdzone przez autora projektu .Wszelkie zmiany i odstępstwa 

od zatwierdzonej dokumentacji technicznej nie mogą powodować obniżenia wartości funkcjonalnych  

i użytkowych instalacji, a jeżeli dotyczą zmiany materiałów i elementów określonych w dokumentacji 

technicznej na inne, nie mogą powodować zmniejszenia trwałości eksploatacyjnej i winny być 
uzgodnione z autorem projektu. 

Roboty montażowe należy realizować zgodnie z „Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót 

budowlano-montażowych. Tom I Instalacje sanitarne i przemysłowe". Polskimi Normami, oraz innymi 

przepisami dotyczącymi przedmiotowej instalacji. 

Oprócz niniejszej specyfikacji podstawą wykonywania robót przez Wykonawcę winny być instrukcje 

techniczne montażu i eksploatacji wydane przez producentów urządzeń oraz instrukcje producenta 

użycia materiałów i systemów budowlanych. 

Każda zmiana systemów wyspecyfikowanych w projekcie budowlano-wykonawczym oraz kosztorysie 

może powodować nieprawidłową pracę układu, dlatego też wszelkie zmiany winny mieć pisemną 

akceptację autora projektu. Wszelkie niejasności i niedociągnięcia w dokumentacji projektowej winny 

być wyjaśnione na bieżąco z projektantem lub inspektorem nadzoru i nie mogą być samodzielnie 

interpretowane przez Wykonawcę. 

 
1.5. Ogólne informacje dotyczące zakresu robót, budynku i instalacji. 

1.5.1. W zakres opracowania wchodzi projekt przebudowy instalacji gazowej na odcinku ok.1,0 

przy kotle gazowym zamontowanym po demontażu termy gazowej wraz z montażem 

kurka gazowego oraz filtra. 
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1.6. Opis robót tymczasowych. 

• wykonać zabezpieczenia pozostających posadzek, ścian i mebli z folii ochronnej.                          

Na posadzkach zastosować grubą folię ochronna przytwierdzona taśmami klejącymi do 

podłoża. 

• w miejscach robót spawalniczych i przycinania przewodów szlifierką, elementy zarażone na 

działanie iskier zabezpieczyć niepalnymi kocami. 

• meble i inne elementy wyposażenia utrudniające wykonanie robót należy przesunąć (zdjąć),  
a następnie ustawić w tym samym miejscu. 

• w czasie robót wykonać zabezpieczenie miejsca pracy przed dostępem osób niepowołanych. 

 

1.7. Informacje o terenie budowy. 

Wykonawca winien ustalić z władającym budynkiem harmonogram dostępności do poszczególnych 

lokali mieszkalnych. Zaplecze budowy wykonawca organizuje we własnym zakresie. 

 

1.8. Inne informacje dotyczące budowy. 

Obowiązkiem wykonawcy jest zapewnienie na jego koszt: 

− kierownika robót z odpowiednimi uprawnieniami, 

− wykwalifikowanej kadry wykonawczej, 

− wymaganych środków ochrony indywidualnej, 

− środków ochrony przeciwpożarowej na czas prowadzenia robót. 

 

2. Materiały. 

 

2.1. Dane ogólne. 

Zgodnie z Ustawą o wyrobach budowlanych (Dz.U.04.92.881) wszystkie materiały muszą być 
oznakowane znakiem CE lub posiadać aprobaty techniczne lub zatwierdzone w inny sposób 

przewidziany ustawą. Wszelkie materiały muszą być nowe i zastosowane zgodnie z ich 

przeznaczeniem. Materiały mające kontakt z wodą pitną winny posiadać atest PZH. 

Ze względu na specyfikę inwestycji, przy projektowaniu oparto się na danych technicznych 

producentów urządzeń i armatury, które podano w dokumentacji projektowej. 

Zastosowanie systemów równoważnych (o identycznych parametrach hydraulicznych, oraz 

nie gorszych parametrach cieplnych, wytrzymałościowych, eksploatacyjnych, gwarancji itp. 

oraz  

o identycznych wymiarach) dopuszcza się pod warunkiem pisemnej akceptacji autora 

projektu, inwestora oraz dostawcy ciepła. Zmiana systemów na inne o niezgodnych 

parametrach wymaga ponownego przeliczenia instalacji przez autora projektu. 

 
 

2.2. Materiały do wykonania instalacji. 

2.2.2. Materiałami stosowanymi przy wykonywaniu robót wg niniejszej specyfikacji są: 
 

o Rury miedziane d: 18; 22; 28; mm 
o Zawory odcinające do gazu (atestowane) 
o Tuleje do przejścia rur przez ściany 
o Inne materiały pomocnicze zgodne z zaleceniami producenta, dostawcy lub wykonawcy  

 
2.2.3. Wszędzie , gdzie w projekcie lub specyfikacji technicznej określa się konkretnego producenta 
lub nazwę materiału, dopuszcza się zastosowanie innego materiału o takich samych parametrach                              
i właściwościach (materiał równorzędny) jednak po wcześniejszym pisemnym uzgodnieniu i akceptacji 
przez projektanta oraz Inspektora nadzoru. materiały te muszą spełniać wszelkie wymogi PN oraz 
posiadać dokumenty ujęte w pkt. 2.2.4. Specyfikacji. 
 
2.2.4. Wszystkie materiały powinny spełniać wymagania Polskich Norm. 
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2.2.5. Wszystkie materiały powinny posiadać: 
 

1. certyfikat na znak bezpieczeństwa wskazujący , że zapewniono zgodność z kryteriami 
technicznymi określonymi na podstawie PN, aprobat technicznych oraz właściwych 
przepisów i dokumentów technicznych. 

2. deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z PN lub aprobatą techniczną, w wypadku 
wyrobów, dla których nie ustalono PN , jeżeli nie są objęte certyfikacją określoną powyżej. 

3. produkty przemysłowe muszą posiadać ww. dokumenty wydane przez producenta,                            
a w  razie potrzeby poparte wynikami badań wykonanych przez niego. jakiekolwiek 
materiały, które nie spełniają tych wymagań zostaną odrzucone. 

 
2.2.6. Wszystkie materiały należy przechowywać i transportować w sposób zgodny z zaleceniami 
producenta lub dostawcy. 

 

3. Sprzęt. 
Maszyny i urządzenia do wykonywania robót: 

− młoty udarowe, 

− wiertarki, 

− szlifierki kątowe i obcinarki, 

− urządzenia do spawania, 

− urządzenia do zaciskania rur, 

− inny sprzęt w razie konieczności. 

 

4. Transport. 
Do transportu materiałów należy użyć następujących środków transportu 

− samochód skrzyniowy, 

− samochód dostawczy, 

− inny transport w razie konieczności. 

 

5. Wykonanie robót. 

 

5.1. Wykonanie robot podstawowych. 

 

1. Demontaż urządzeń odbiorczych i instalacji: 
 

1. odcięcie dopływu gazu.  
2. zdemontowanie istniejących urządzeń, tj. kuchni gazowej, termy gazowej. 
3. zdemontowanie istniejących odcinków instalacji gazowej.  

 
2. Montaż nowej instalacji : 

 
1. Rozprowadzenie przewodów gazowych zachowując minimalne odległości : 

 
o 15 cm od poziomych przewodów wodociągowych, kanalizacyjnych i centralnego  

ogrzewania 
o 10 cm od prowadzonych równolegle pionowych przewodów wodociągowych,  

kanalizacyjnych  i cieplnych. 
o 10 cm od nie uszczelnionych puszek elektrycznych, umieszczając je nad  

puszkami  
o 60 cm od urządzeń iskrzących  

 
2. przewody gazowe prowadzić należy powyżej instalacji w-k i poniżej instalacji c.o.  
3. przewody z rur miedzianych łączonych za pomocą lutu twardego. 

 
3. Sprawdzanie instalacji i podłączenie urządzeń  
 

o po wykonaniu instalację należy poddać  próbie szczelności w obecności 
przedstawiciela dostawcy gazu na cisnienie 0,21 MPa w czasie 30 minut  
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o po wykonaniu prób szczelności należy zabezpieczyć rury przy pomocy  
dostępnych farb antykorozyjnych dopuszczonych do stosowania                           
w pomieszczeniach gdzie przebywają ludzie i przemalowanie farbą  
nawierzchniową o kolorze żółtym . 

o całość prac należy prowadzić pod nadzorem inspektora nadzoru 
inwestorskiego. 

o do instalacji gazowej można podłączyć wyłącznie urządzenia gazowe 
posiadające atest. 
 

 

6. Kontrola jakości robót. 
 
6.2.  Ogólne zasady kontroli jakości. 

Kontroli podlega: 

− sprawdzenie zgodności urządzeń z dokumentacją techniczną, 

− prawidłowość montażu urządzeń, 

− zgodność wykonanych robót z dokumentacją techniczną, 

− prawidłowość wykonania robót towarzyszących. 

6.2. Badania przed przystąpieniem do robót. 

Przed rozpoczęciem prac należy zapoznać się z zaleceniami producentów materiałów i urządzeń  

i ściśle je przestrzegać. Należy zapoznać się również z warunkami gwarancji, aby podczas montażu  

nie nastąpiła jej utrata lub ograniczenie w przypadku błędnego montażu lub przez niewykwalifikowany 

personel. 

6.3. Badania w czasie robót. 

Inwentaryzacja fotograficzna. 

Na całość robót wykonawca powinien sporządzić dokumentację fotograficzną w rozdzielczości min. 

7Mp z datą zrobionego zdjęcia i dotyczyć ona powinna wszystkich wykonanych elementów przed ich 

zakryciem. Inwentaryzację wykonać przed założeniem izolacji termicznej i po jej założeniu. 

 

7. Dokumentacja budowy. 
 
7.1. Dziennik budowy. 

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowiązującym Zamawiającego                              

i Wykonawcę w okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowy do końca okresu gwarancyjnego. 

Odpowiedzialność za prowadzenie dziennika budowy zgodnie z obowiązującymi przepisami 

spoczywa na Wykonawcy. Zapisy w dzienniku budowy będą dokonywane na bieżąco i będą dotyczyć 
przebiegu robót, stanu bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy. 

Każdy zapis w dzienniku budowy będzie opatrzony datą jego dokonania, podpisem osoby, która 

dokonała zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska służbowego. Zapisy będą 

czytelne, dokonane trwałą techniką, w porządku chronologicznym, bezpośrednio jeden pod drugim, 

bez przerw. Załączone do dziennika budowy protokoły i inne dokumenty będą oznaczone kolejnym 

numerem załącznika i opatrzone datą i podpisem Wykonawcy i inspektora nadzoru. Do dziennika 

budowy należy wpisywać w szczególności:  

 

• datę przekazania Wykonawcy terenu budowy,  

• datę przekazania przez Zamawia 

• jącego dokumentacji projektowej, 

• datę uzg. przez inspektora nadzoru programu zapewnienia jakości i harmonogramów robót, 

• terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych elementów, 

• przebieg robót, trudności i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw 

w robotach, 

• uwagi i polecenia inspektora nadzoru, 

• daty zarządzenia wstrzymania robót, z podaniem powodu, 
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• zgłoszenia i daty odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu, częściowych  

i ostatecznych odbiorów robót, 

• wyjaśnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy, 

• stan pogody i temperaturę powietrza w okresie wykonywania robót podlegających 

ograniczeniom lub wymaganiom szczególnym w związku z warunkami klimatycznymi, 

• zgodność rzeczywistych warunków geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji 

projektowej, 

•  

• dane dotyczące czynności geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie 

wykonywanych robót, 

• dane dotyczące sposobu wykonywania zabezpieczenia robót, 

• dane dotyczące jakości materiałów, pobierania próbek oraz wyniki przeprowadzonych badań  

z podaniem, kto je przeprowadził, 

• wyniki prób poszczególnych elementów budowli z podaniem, kto je przeprowadził, 

• inne istotne informacje o przebiegu robót. 

Propozycje, uwagi i wyjaśnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy będą przedłożone 

inspektorowi nadzoru do ustosunkowania się. 

Decyzje inspektora nadzoru wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich 

przyjęcia lub zajęcia stanowiska. 

Wpis projektanta do dziennika budowy obliguje inspektora nadzoru do ustosunkowania się. Projektant 

nie jest jednak stroną umowy i nie ma uprawnień do wydawania poleceń Wykonawcy robót. 

 

7.2. Księga obmiarów. 

Oznacza księgę zapisów wszystkich dokonanych obmiarów, wliczając w to wymiary, notatki, 

obliczenia, szkice i rysunki niezbędne do określenia ilości i obmiaru tych robót, prowadzona tylko do 

części lub elementów robót wskazanych na piśmie przez Inwestora. Księga obmiarów jest 

zatwierdzana przez Inspektora Nadzoru. 

7.3. Pozostałe dokumenty budowy. 

Do dokumentów budowy zalicza się również następujące dokumenty: 

• pozwolenie na budowę (lub zgłoszenie), 

• protokoły przekazania terenu budowy, 

• umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy, 

• protokoły odbioru robót, 

• protokoły z narad i instrukcje Inspektora Nadzoru, 

• korespondencję na budowie. 

 

Dokumentacja fotograficzna na płytach CD lub DVD winna być przekazana Zamawiającemu wraz  

z dokumentami odbiorowymi. Zdjęcia powinny być pogrupowane w foldery nazwane zgodnie  

z fotografowanym etapem robót. 

 

7.4. Przechowywanie dokumentów budowy. 

Wszelkie dokumenty budowy będą zawsze dostępne dla inspektora nadzoru i przedkładane do 

wglądu na Życzenie Zamawiającego, PIP i Nadzoru Budowlanego. 

8. Obmiar robót. 

 

8.1. Ogólne zasady obmiaru robót i prowadzenia książki obmiarów. 

Obmiar robot będzie określać faktyczny zakres robót wykonywanych zgodnie z dokumentacją 

projektową i specyfikacją techniczną w jednostkach ustalonych obmiarów w kosztorysie. Książka 

obmiarów stanowi dokument pozwalający na rzeczywisty obmiar robót budowlanych. 
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8.2. Ogólne zasady obmiaru robót. 

Przedmiar wykonanych robót sporządza się w oparciu o bazę normatywną KNR lub KNNR. 

Obmiary robót sporządza się zgodnie z zasadami przyjętymi w w/w katalogach. 

8.3. Roboty towarzyszące i tymczasowe. 

Roboty towarzyszące ujęte są w kosztorysie ofertowym. Roboty tymczasowe nie podlegają 

rozliczeniu. 

8.5. Czas przeprowadzania pomiarów. 

Obmiar należy przeprowadzić przed częściowym lub ostatecznym odbiorem odcinków robót. 

Obmiar robót zanikających należy przeprowadzić w czasie ich wykonywania. Obmiar robót 

ulegających zakryciu przeprowadza się przed ich zakryciem. Wymiary skomplikowanych powierzchni 

lub objętości będą uzupełnione odpowiednimi szkicami dołączonymi do książki obmiarów. 

 

9. Odbiór robót. 
Po zakończeniu prób należy dokonać komisyjnego odbioru końcowego. W skład komisji wchodzi 

kierownik robót montażowych oraz przedstawiciele generalnego wykonawcy, Inwestora  

i użytkownika. 

Przy odbiorze końcowym należy sprawdzić: 

− zgodność wykonania z projektem technicznym oraz z ewentualnym zapisem w dzienniku 

budowy dotyczącymi zmian i odstępstw od dokumentacji technicznej, 

− zgodność wykonania z WTWiO, a w przypadku odstępstw - uzasadnienie konieczności 

odstępstwa wprowadzonego do dziennika budowy i potwierdzonego przez inspektora 

nadzoru. 

 

Przy odbiorze końcowym należy przedstawić komisji następujące dokumenty: 

− karty gwarancyjne urządzeń, 

− dokumentację powykonawczą z naniesionymi ewentualnymi zmianami dokonanymi w czasie 

budowy, 

− dziennik budowy i książkę obmiarów, 

− protokoły odbiorów częściowych, 

− protokoły wykonanych prób i badań, 

− świadectwa jakości, wydane przez dostawców urządzeń i materiałów podlegających odbiorom 

technicznym, a także niezbędne decyzje o dopuszczeniu do stosowania w budownictwie. 

 

10. Wykaz przepisów. 

10.1. Przepisy budowlane. 

• Prawo Budowlane. Ustawa z 7 lipca 1994 r. (tekst jednolity: Dz. U. nr 106 z 2000 r., poz. 1126 

z późniejszymi zmianami), 

• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków 

technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U. nr 75, poz. 690)  

z późniejszymi zmianami, 

• Rozporządzenie MSWiA z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej 

budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz.U. Nr 109 poz. 719), 

• Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz.U. 2004 nr 92 poz. 881), 

• Rozporządzenie MinistraInfrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie sposobów 

deklarowania zgodności wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem 

budowlanym (Dz.U. 2004 nr 198 poz. 2041), 

• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 15 stycznia 2002 r. zmieniające rozporządzenie 

w sprawie aprobat i kryteriów technicznych oraz jednostkowego stosowania wyrobów 

budowlanych (Dz.U. 2002 nr 8 poz. 71), 

• Ustawa o systemie zgodności z 30 sierpnia 2002 r. (Dz.U. nr 166 z 2002 r., poz. 1360)  

z późniejszymi zmianami. 
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10.2. Normy. 

• PN-EN 1359:2004     Gazomierze. Gazomierze miechowe    

• PN-EN 1775:2009 Dostawa gazu – Przewody gazowe dla  

                            budynków – Maksymalne ciśnienie robocze równe 5 bar lub  

                            mniejsze – Zalecenia funkcjonalne. 

• PN-C-04750:2002  Paliwa gazowe. Klasyfikacja, oznaczanie i wymagania. 

• PN-B-03430:1983 Wentylacja w budynkach mieszkalnych, zamieszkania zbiorowego  

                             i użyteczności publicznej. Wymagania. 

• PN-EN 1057: Rury miedziane okrągłe bez szwu do wody i gazu stosowane w instalacjach  

sanitarnych i ogrzewczych. 

• PN-EN 1254 – 1, 2, 4: Miedź i stopy miedzi. Łączniki instalacyjne. 

• PN-EN 1045: Lutowanie twarde. Topniki do lutowania twardego. Klasyfikacja i techniczne  

warunki dostawy 

 


