Zarzad Drog Wojewodzkich w Bydgoszczy ZDW.N4.361.32.2021

Zalacznik nr 3 do SWZ
WZOR UMOWY
zawarta pomiedzy:
Wojewodztwem Kujawsko — Pomorskim
Pl. Teatralny 2, 87-100 Torun
NIP 9561969536
w imieniu ktorego dziata
Zarzad Drog Wojewodzkich w Bydgoszczy
ul. Dworcowa 80, 85-010 Bydgoszcz
zwanym dalej ,,Zamawiajacym” w imieniu ktorego dzialaja:
Przemystaw Dabrowski - Dyrektor
przy kontrasygnacie
Justyny Herzberg - Gléwnego Ksiegowego
a
L1
NIP .oovniiiiiiiiiiiiienens REGON .....cccevvvnennne KRS

tacznie zwanymi ,,Stronami”, a kazdy podmiot odrgbnie ,,Strona”.

Zwazywszy, ze Zamawiajacy, w wyniku przeprowadzonego postepowania o udzielenie
zamdOwienia publicznego, na podstawie ustawy z dnia 11 wrzes$nia 2019 r. Prawo zamowien
publicznych (Dz.U. z 2019 r. poz. 2019 z pézn. zm. — zwang dalej: ,,ustawa Pzp”) dokonat
wyboru oferty Wykonawcy 1 zostata zawarta umowa o nastgpujacej tresci:

Na potrzeby interpretacji postanowien niniejszej umowy ustala si¢ znaczenie nastepujacych
definicji:
a) Odbioér koncowy - odbidr catego przedmiotu umowy dokonany po zgloszeniu przez

Wykonawce zakonczenia wszystkich robot 1 osiggniecia gotowosci do ich odbioru.
Podstawg dokonania odbioru koncowego jest protokét zdawczo — odbiorczy koncowy,

b) Odbioér gwarancyjny - cyklicznie minimum raz w roku wykonywana kontrola majaca
na celu sprawdzenie, czy wystepujag wady oraz kontrola skutecznos$ci usunigcia przez
Wykonawce ujawnionych wad. Podstawa dokonania odbioru gwarancyjnego jest
protokdt gwarancyjny,
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c) Odbior pogwarancyjny — odbior po uplywie okresu gwarancji jakosci i rekojmi,
potwierdzajacy odbidér robdt po usunieciu przez Wykonawce wszystkich Wad
ujawnionych w robotach budowlanych zrealizowanych na podstawie Umowy po
okresie rekojmi/gwarancji jakosci lub po stwierdzeniu braku wystgpienia Wad.
Podstawa dokonania odbioru pogwarancyjnego jest protokot pogwarancyjny,

d) Odbiér robot zanikajacych - odbior robot, ktore ulegaja zakryciu podczas realizacji
zadania. Wykonawca zglasza kazdorazowo taka wykonang robot¢ budowlang do
odpowiedniego Inspektora Nadzoru danej branzy celem odbioru i dodatkowo
dokonuje wpis do dziennika budowy,

e) Wykonawca ustugi nadzoru — wskazany przez Zamawiajacego Inspektor Nadzoru

§1

Przedmiot umowy

1. Przedmiotem umowy jest wykonanie robot budowlanych:

»Odnowa nawierzchni drogi wojewodzkiej nr 560 Brodnica — Sierpc odc. Dylewo —
Zakrocz od km 26+400 do km 28+387 etap I od km 26+400 do km 27+800, di. 1,400 km”

2. W zakres niniejszego zadania wchodza w szczeg6lnosci nastepujace elementy robot:

1)

a)
b)

c)
d)
e)

f)
2)
a)
b)

c)
d)

3)

a)
b)

c)

d)
e)

4)
a)

Roboty nawierzchniowe:

frezowanie nawierzchni $rednio na giebokos¢ 4,00 cm,

ulozenie warstwy wyrOwnawczej z mieszanki mineralno — bitumicznej
AC16W srednio grubosci 4,00 cm (0,100 Mg/m?),

skropienie nawierzchni pod nowe warstwy,

utozenie siatki wzmacniajacej do nawierzchni — siatka szklano-weglowa,
ulozenie warstwy wigzacej z mieszanki mineralno — bitumicznej AC16W o
grubosci 4,00 cm,

ulozenie warstwy $cieralnej z mieszanki grysowo — mastyksowej SMA 11 na
polimeroasfalcie PMB 45/80-55 o gr. 4,00 cm,

Pobocza i odwodnienie:

wykonanie $ciekow liniowych wzdtuz jezdni i skarpowych o szer. 0,3 - 0,5 m i
o grubosci 10 cm,

wykonanie poboczy o szer. 0,7 m z tlucznia kamiennego 0/31,5 o grubosci 15
cm,

wykonanie $cinki poboczy na szerokosci od 0,3-0,5m,

wykonanie profilowania rowow odwadniajacych,

Nawierzchnie zjazdow bitumicznych:

skropienie nawierzchni pod warstwy konstrukcyjne,

ulozenie warstwy wigzgcej z mieszanki mineralno — bitumicznej AC16W na
zjazdach bitumicznych o grubosci 5,00 cm,

ulozenie warstwy S$cieralnej z mieszanki mineralno — bitumicznej AC11S na
zjazdach bitumicznych o grubosci 4,00 cm,

profilowanie 1 zageszczanie podtoza pod zjazdy,

wykonanie przepustow pod zjazdami,

Nawierzchnie zjazdow z tlucznia kamiennego:
wykonanie korytowania pod zjazdy na gl¢bokosci 15125 cm,
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b) wykonanie zjazdéw z thucznia kamiennego 0/31,5 o grubosci 25 cm,
C) wykonanie przepustow pod zjazdami,

5) Bariery stalowe i elementy brd:

a) rozbiorka istniejagcych barier stalowych,
b) montaz nowych barier stalowych,
C) ustawienie stupkow prowadzacych,

6) Oznakowanie poziome:
a) wykonanie oznakowania poziomego grubowarstwowego,

7) Inwentaryzacja powykonawcza:
a) wykonanie inwentaryzacji powykonawczej,

8) Wykonanie zabruku:
a) Wykonanie nawierzchni z kostki kamiennej ograniczonej obrzezem
betonowym 8x30,

3. Zakres szczegotowy robot, ktorego realizacja wynika z niniejszej umowy okreslaja
stanowigce integralna jej czg¢s¢ nastepujace dokumenty:

1) Specyfikacja Warunkéw Zamowienia (zwana dalej ,,SWZ”), Szczegélowy opis
przedmiotu zamoéwienia (zwany dalej ,,OPZ”), dokumentacja projektowa, w tym
Szczegodlna Specyfikacja Techniczna (zwana dalej ,,SST”) wraz z wyjasnieniami do
tresci SWZ udzielonymi przez Zamawiajacego 0raz umowa,

2) Oferta zlozonaw dniu .............. :

3) Kosztorys ofertowy robot podstawowych, stanowigcy zatacznik nr 1 do niniejszej
umowy,

4) Harmonogram rzeczowo - finansowy sporzadzony przez Wykonawce i zatwierdzony
przez Zamawiajacego, stanowiacy zatacznik nr 2 do niniejszej umowy,

4. Opis przedmiotu zamowienia jest integralng cz¢$cig umowy I stanowi zatgcznik nr 3.

5. Jezeli w trakcie realizacji umowy w ww. dokumentach znajdzie si¢ jakakolwiek
sprzeczno$¢ lub rozbiezno$¢, to Wykonawca wystapi do Zamawiajacego o
jednoznaczne zajegcie stanowiska, biorgc pod uwage kolejnos¢ pierwszenstwa
dokumentéw jw. Dokumenty opisujagce przedmiot umowy nalezy traktowac jako
wzajemnie wyjasniajgce 1 uzupelniajagce si¢ w tym znaczeniu, iz w przypadku
stwierdzenia jakichkolwiek niejasno$ci lub wieloznacznosci Wykonawca nie bedzie
mogl ograniczy¢ zakresu swojego zobowigzania, ani zakresu nalezytej starannosci,
czy odpowiedzialnosci. W przypadku, gdy dokumentacja projektowa zawiera
jakiekolwiek luki badz niejasnosci, Wykonawca zobowigzany jest do kazdorazowego
wczesniejszego uzyskania pisemnego stanowiska w tym zakresie od Zamawiajgcego
przed przystapieniem do dalszych dziatan.

6. Wykonawca uznaje, ze dokumentacja projektowa wraz z SST, sg kompletne z punktu
widzenia celu jakiemu maja stuzy¢ i zobowigzuje si¢ do wykonania przedmiotu
umowy zgodnie ze ztozong oferta.
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7.

Wykonawca zobowigzuje si¢ do wykonania wszelkich czynno$ci koniecznych dla
zrealizowania przedmiotu umowy oraz do usuniecia jego wad, stwierdzonych w
trakcie wykonywania umowy oraz w okresie rekojmi 1 gwarancji.

Przedmiot umowy wykonany zostanie z materialéw dostarczonych przez Wykonawce,
w tym takze ewentualnie materiatdéw pochodzacych z rozbiorki, a zakwalifikowanych
I przeznaczonych do wbudowania.

Materialy i urzadzenia uzyte do wykonania przedmiotu umowy powinny odpowiadac
co do jakosci wymogom wyrobéw dopuszczonych do obrotu i stosowania w
budownictwie, okreslonych prawem budowlanym, wymaganiami SWZ oraz
wymaganiami dokumentacji projektowej wraz z SST oraz wymagaja akceptacji
Wykonawcy ustugi nadzoru. Na kazde zadanie Zamawiajgcego lub Wykonawcy ustugi
nadzoru, Wykonawca obowigzany jest okaza¢, w stosunku do wskazanych materiatow,
dane potwierdzajace spetnienie wymagan Zamawiajacego. W przypadku niespetnienia
tych wymagan, Zamawiajacy jest uprawniony do zadania usunigcia tych materiatow i
urzadzen z placu budowy i niezwlocznej wymiany na materiaty i urzgdzenia zgodnie z
wymogami Zamawiajacego. Polecenie takie jest dla Wykonawcy wiazace.

§2
Termin realizacji przedmiotu umowy

Termin wykonania przedmiotu umowy ustala si¢:
1) termin rozpoczgcia: od dnia zawarcia umowy,
2) termin wykonania: 3 miesigce od zawarcia umowy.
Terminem wykonania przedmiotu umowy jest dzien, w ktorym Wykonawca dokonat
skutecznego zgtoszenia Zamawiajacemu zakonczenia wykonania wszystkich robot po
osiggnigciu gotowosci do ich odbioru.
Strony przewiduja wykonanie przedmiotu umowy etapami, zgodnie z
Harmonogramem rzeczowo — finansowym stanowigcym zalacznik nr 2 do niniejszej
Uumowy.

§3

Warto$¢ przedmiotu umowy

Wynagrodzenie kosztorysowe za wykonanie przedmiotu umowy okreslonego w § 1
strony ustalajg na kwote:

plus podatek 23% VAT ...........ccooiiiiinn. zt

co lacznie stanowi kwote brutto ................... zt
Wynagrodzenie okreslone w ust. 1 wynika z Kosztorysu ofertowego robot
podstawowych stanowigcego zatacznik nr 1 do umowy i odpowiada zakresowi robot
opisanemu w § 1, dokumentacji projektowej oraz ofercie Wykonawcy.
Wynagrodzenie okreslone w ust. 1, zawiera réwniez wszystkie koszty zwigzane
z wykonaniem przedmiotu umowy, w tym zysk, koszty ustug, dostaw, ubezpieczenia i
wszelkie inne, ktére Wykonawca zobowigzany bedzie ponies¢ w celu. prawidtowego
wykonania przedmiotu umowy.
Ostateczna wysoko§¢ wynagrodzenia za wykonanie przedmiotu umowy bedzie
okres§lona w oparciu o faktycznie zrealizowany zakres robdt, wynikajacy z
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dokonanych i potwierdzonych przez Wykonawce ustugi nadzoru obmiarow
powykonawczych robot, nie wykraczajacych poza zakres przedmiotu umowy
(dokumentacj¢ projektowa wraz z SST) oraz sporzadzonych na ich podstawie
sprawdzonych i zatwierdzonych kosztorysow powykonawczych robot podstawowych
I kosztorysow powykonawczych robdt nieujetych lub zanizonych w Kosztorysie
ofertowym robdt podstawowych, ale ujetych w dokumentacji projektowej wraz z SST,
oraz na podstawie robot nieujetych (pominietych) w Kosztorysie ofertowym robot
podstawowych i nieujetych (pominigtych) w dokumentacji projektowej wraz z SST.
Wynagrodzenie za wykonanie robot dodatkowych (w rozumieniu art. 455 ust. 1 pkt 3
ustawy Pzp) bedzie okreslone z zachowaniem zasad wyliczenia wynagrodzenia
wskazanych nizej.

5. Ceny jednostkowe robdt uzyte przez Wykonawce w Kosztorysie ofertowym robot
podstawowych, pozostaja niezmienne przez caly okres realizacji przedmiotu umowy.

6. W przypadku robdt zanizonych ilosciowo w Kosztorysie ofertowym robot
podstawowych, lecz ujetych w dokumentacji projektowej wraz z SST, w przypadku
gdy rozmiar robdt przewyzsza o co najmniej 15 % ilo$¢ ujeta w Kosztorysie
ofertowym, przyjmuje si¢, ze roboty sg nieujete i do rozliczenia stosuje si¢ zasady, 0
ktorych mowa w ust. 7, chyba, ze zaoferowana przez Wykonawcg W kosztorysie
ofertowym cena jest nizsza od ustalonej wedlug zasad z ust. 7 — w takim przypadku
przyjmuje si¢ stawke z kosztorysu ofertowego. Nadwyzka ilosci w zakresie do 15%
wzgledem ilosci wskazanych w kosztorysie ofertowym rozliczona zostanie w oparciu
0 ceny jednostkowe kosztorysu ofertowego.

7. Ceny jednostkowe robot, ktéore dotycza robdt nieujetych (pominietych) w
Kosztorysie ofertowym robét podstawowych, lecz ujetych w dokumentacji
projektowej wraz z SST, powinny by¢ obliczone przy uzyciu $rednich sktadnikow
cenotworczych (Rb-g, M, S, Kp, Z) z publikatorow SEKOCENBUD dla wojewoddztwa
kujawsko — pomorskiego z kwartatu, w ktorym doszto do podpisania niniejszej
umowy.

8. Ceny jednostkowe robot, ktéore dotycza robdt nieujetych (pominietych) w
Kosztorysie ofertowym robot podstawowych i nieujetych (pominietych) w
dokumentacji projektowej wraz z SST - robot dodatkowych w rozumieniu art. 455
ust. 1 pkt 3) ustawy Pzp lub robét polegajacych na powtérzeniu podobnych robot
zgodnie z art. 214 ust. 1 pkt 7 ustawy Pzp powinny by¢ obliczone przy uzyciu
srednich sktadnikow cenotwoérczych (Rb-g, M, S, Kp, Z) z publikatoréw
SEKOCENBUD dla wojewodztwa kujawsko — pomorskiego z kwartatu, w ktorym
doszto do podpisania niniejszej UmoOwy.

9. W przypadku koniecznosci wykonania robot budowlanych niewykraczajacych swym
zakresem poza przedmiot umowy okreslony w § 1, ktorych ilos¢ jednostek
przedmiarowych wskazanych przez Zamawiajacego w przedmiarze robot, a w
konsekwencji Kosztorysie ofertowym robot podstawowych zostala zanizona w
odniesieniu do faktycznej iloscCi jednostek przedmiarowych, ktére nalezy wykonac
celem zrealizowania i oddania do uzytkowania przedmiotu umowy, zostang wykonane

po:
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10.

1) sporzadzeniu przez Kierownika Budowy protokotu koniecznosci wykonania robot,
obejmujgcego ich zakres rzeczowy i szacowang ilos¢ — potwierdzonego przez
Wykonawce ushugi nadzoru — oraz po zatwierdzeniu przez Z-ce Dyrektora ds.
Inwestycji Zamawiajacego. Kierownik budowy zobowigzany jest sporzadzié
kompletny protokdt koniecznos$ci w terminie 10 dni od stwierdzenia konieczno$ci
ich wykonania.

2) rozliczeniu robot koniecznych do wykonania nastapi na podstawie potwierdzonych
przez Wykonawce ustugi nadzoru obmiaréw powykonawczych oraz sporzadzonych
na ich podstawie metodg uproszczong sprawdzonych 1 zatwierdzonych
kosztorysow powykonawczyCh robdt nieujetych w kosztorysie powykonawczym
robot podstawowych — przy zastosowaniu cen jednostkowych rob6t uzytych przez
Wykonawce w Kosztorysie ofertowym robot podstawowych.

W przypadku potrzeby wykonania robdt budowlanych, ktore :

- dotycza robot nieujetych (pominigtych) w przedmiarze robot, a w konsekwencji

w Kosztorysie ofertowym robét podstawowych, lecz ujetych w dokumentacji

projektowej wraz z SST;

- dotycza robot nieujetych (pominigtych) w przedmiarze robot, a w konsekwencji

w Kosztorysie ofertowym robdt podstawowych i nieujetych (pominigtych) w

dokumentacji projektowej wraz z SST (robot dodatkowych w rozumieniu art. 455 ust.

1 pkt 3) ustawy Pzp oraz robdt polegajacych na powtorzeniu podobnych rob6dt zgodnie

z art. 214 ust. 1 pkt 7 ustawy Pzp), a ktorych wykonanie jest konieczne do

zrealizowania i oddania do uzytkowania przedmiotu umowy, zostang wykonane po:

1) sporzadzeniu przez Kierownika Budowy protokotu konieczno$ci wykonania robot
obejmujacego ich zakres rzeczowy i szacowang ilo§¢ wraz ze wstepng kalkulacja
ich wykonania — potwierdzonego przez Wykonawce ustugi nadzoru oraz po
zatwierdzeniu przez Z-c¢ Dyrektora ds. Inwestycji Zamawiajacego. Kierownik
budowy zobowigzany jest sporzadzi¢ kompletny protokét konieczno$ci w terminie
10 dni od stwierdzenia koniecznosci ich wykonania.

2) rozliczeniu rob6t koniecznych do wykonania nastapi na podstawie potwierdzonych
przez Wykonawce ustugi nadzoru obmiaréw powykonawczych oraz
sporzadzonych na ich podstawie, sprawdzonych 1 zatwierdzonych kosztorysow
szczegblowych robdt pominigtych w  kosztorysie powykonawczym robot
podstawowych — przy zastosowaniu cen, zgodnie ze wskazaniami ust. 7 i ust. 8, z
uwzglednieniem zapisow ust. 6.

§4
Zasady rozliczen i platnoSci
Zamawiajagcy ma obowigzek zaptaty faktury przelewem na rachunek bankowy
Wykonawcy wskazany w tresci faktury w terminie do 30 dni liczac od daty jej
doreczenia 1 akceptacji przez Zamawiajacego. Za dat¢ zaptaty uwazac si¢ bedzie datg
wydania dyspozycji polecenia przelewu kwoty na rachunek bankowy Wykonawcy.
Faktura wystawiona bedzie w nastepujacy sposob: nabywca Wojewddztwo Kujawsko
— Pomorskie, Pl. Teatralny 2, 87-100 Torun, NIP 9561969536, ptatnik Zarzad Drog
Wojewodzkich w Bydgoszczy, ul. Dworcowa 80, 85-010 Bydgoszcz. Zamawiajacy
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How

informuje, ze istnieje mozliwos¢ przesylania ustrukturyzowanych faktur
elektronicznych poprzez Platforme Elektronicznego Fakturowania
(https://brokerpefexpert.efaktura.gov.pl/zaloguj) struktura numeru GLN
5907664502008.

Zamawiajacy nie przewiduje odbiorow i ptatnosci czgsciowych.

W przypadku wykonania przedmiotu umowy przez Podwykonawcow, Wykonawca
wraz z fakturg koncowa przedktada:

1) oswiadczenia Podwykonawcow lub Dalszych podwykonawcow
potwierdzajacych dokonanie zaptaty na ich rzecz calo$ci naleznego im wynagrodzenia
z tytulu wszystkich prac zwigzanych z realizacja przedmiotu umowy, zgodne z
wzorem stanowigcym Zalacznik nr 3 do umowy, wraz z kopiami faktur wystawionych
przez Podwykonawce lub Dalszego podwykonawce oraz potwierdzeniami realizacji
przelewow dokonanych wyptat z tego tytutu,

2) oswiadczenia Wykonawcy stwierdzajgcego, ze dokumenty, o ktorych mowa w
pkt 1) powyzej przedstawit dla wszystkich Podwykonawcow 1 Dalszych
podwykonawcow, ktérzy brali udziat w realizacji chociazby czg$ci przedmiotu

umowy.

W przypadku nieprzedstawienia przez Wykonawcg wszystkich dowodow zaptaty, o
ktéorych mowa w ust. 4, wstrzymuje si¢ wyplate naleznego wynagrodzenia za
odebrane roboty budowlane w czgsci rownej sumie kwot wynikajacych z
nieprzedstawionych dowodow zaptaty.

Strony ustalaja, ze w przypadku wstrzymania wyplaty, o ktorej mowa w ust. 5
wierzytelnos$¢ o zaptate wynagrodzenia nie stala si¢ wymagalna we wskazanej czesci i
Wykonawcy nie przyshuguje roszczenie o zaplate odsetek z tego tytutu. Niewyptacona
kwota wynagrodzenia zostanie uregulowana w terminie 30 dni kalendarzowych od
daty przedlozenia przez Wykonawce brakujacych dokumentow.

§5

Harmonogram rzeczowo - finansowy
Przedmiot umowy okreslony w § 1 bedzie realizowany zgodnie z Harmonogramem
rzeczowo - finansowym robot, stanowigcym zatacznik nr 2 do niniejszej umowy, ktory
zostal ztozony przed zawarciem niniejszej umowy 1 zatwierdzony przez
Zamawiajacego.
Wykonawca zobowigzany jest przedstawia¢ na zadanie Zamawiajacego
zaktualizowany Harmonogram rzeczowo — finansowy, celem jego zatwierdzenia przez
Zamawiajgcego, W terminie 7 dni roboczych od daty polecenia dokonania zmian.
Harmonogram rzeczowo — finansowy powinien by¢ przedstawiony w formie
tygodniowej, dla kazdej z pozycji kosztorysowych z osobna, z podaniem kilometrazy,
na ktérych prowadzone bedg prace budowlane.

§6
Obowiazki stron
Do obowiazkéw Zamawiajacego nalezy:
1) protokoélarne przekazanie placu budowy co nastgpi w terminie uzgodnionym migdzy
Stronami, nie p6zniej niz do 10 dni kalendarzowych od dnia podpisania umowy,
2) wyznaczenie daty terminu odbioru robdt nie przekraczajacego 14 dni od dnia
powiadomienia Zamawiajacego przez Wykonawce o gotowosci do odbioru po
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3)

4)
5)
6)
7)

8)

9)

2. Do
1)

2)

3)

4)

5)

6)

zweryfikowaniu 1 zaakceptowaniu dokumentacji sprzedazowej przez Wykonawce
ustugi nadzoru, oraz terminowego przystepowania do tych odbiorow,

jezeli wystapi taka konieczno$¢ — zapewnienie  udzialu w czynnoSciach
odbiorowych innych ekspertdéw, specjalistoéw lub biegltych Zamawiajacego, a takze
podmiotéw trzecich,

zaptata wynagrodzenia za wykonany i odebrany przedmiot umowy;,

zapewnienie nadzoru inwestorskiego,

wskazanie Wykonawcy miejsca sktadowania odzyskanych materiatow i urzadzen,
udostepnienic dokumentacji projektowej pozwalajacej na realizacje przedmiotu
umowy oraz innych dokumentéw bedacych w posiadaniu Zamawiajgcego i
potrzebnych do realizacji zadania, w terminie do 7 dni kalendarzowych od dnia
podpisania niniejszej umowy lub od dnia zlozenia przez Wykonawce wniosku o
udostgpnienie dokumentdow w celu sporzadzenia kopii. Po sporzadzeniu kopii
powyzszych dokumentow Wykonawca zobowigzany jest do ich zwrotu
Zamawiajagcemu w ciggu 7 dni kalendarzowych od przekazania. Zamawiajacy
moze udostepni¢ takze dokumenty w postaci elektronicznej, bez koniecznos$ci
zwrotu. Decyzja w tym zakresie nalezy do Zamawiajacego

zgtoszenie 0sob petnigcych obowigzki Kierownika Budowy do wlasciwego organu
nadzoru budowlanego w terminie okreslonym przepisami, jezeli jest to wymagane
przepisami prawa,

statej wspotpracy z Wykonawca w zakresie, w jakim bedzie tego wymagata
realizacja przedmiotu umowy, przy czym do Wykonawcy nalezalo bedzie
okreslenie tych sfer, w ktorych takie wspodtdzialanie bedzie konieczne,
kazdorazowo w formie pisemne;.

obowiazkow Wykonawcy nalezy:

powotanie Kierownika Budowy wskazanego w ofercie Wykonawcy,
posiadajacego niezbgdne uprawnienia budowlane i innych wymogow
wynikajacych z SWZ. Kierownik Budowy jest zobowigzany czynnie uczestniczy¢
w procesie budowy,

przedstawienie planu bezpieczenstwa 1 ochrony zdrowia, jezeli jest wymagany
przepisami oraz Planu Zapewnienia Jakosci (dalej: PZJ) przez Kierownika
Budowy w terminie nie p6zniejszym niz termin rozpocze¢cia robot,
zagospodarowanie terenu budowy, utrzymanie tadu i porzadku na terenie budowy,
a po zakonczeniu robdt usunigcia poza teren budowy wszelkich urzadzen
tymczasowego zaplecza, oraz pozostawienia catego terenu budowy i rob6t oraz
terenu w poblizu uporzadkowanego i nadajacego si¢ do uzytkowania. Brak
wykonania tego obowigzku upowaznia Zamawiajagcego do wykonania tych
czynnos$ci na koszt Wykonawcy,

wykonanie przedmiotu umowy zgodnie ze sztukg budowlang i wiedzg techniczna,
SWZ-em, dokumentacjg projektowg wraz z wytycznymi SST, poleceniami
Zamawiajacego (Wykonawcy ustugi nadzoru),

wykonanie robdt tymczasowych, ktore moga by¢ potrzebne podczas wykonywania
robot podstawowych,

oznaczenie terenu budowy lub innych miejsc, w ktorych maja by¢ prowadzone
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roboty podstawowe i tymczasowe,

7) skompletowanie i przekazanie Zamawiajgcemu (Wykonawcy ustugi nadzoru)
dokumentow pozwalajagcych na ocen¢ prawidtowego wykonania przedmiotu
umowy i dokonania komisyjnego odbioru koncowego robot zgodnie z OPZ —
wykonanych w jednym egzemplarzu w sktadzie w zaleznos$ci od rodzaju odbioru,
jak w § 7 umowy,

8) po zweryfikowaniu i zaakceptowaniu dokumentow odbiorowych - wykonanie
dokumentacji odbiorowej w 2 egzemplarzach,

9) zorganizowanie i kierowanie budowg w sposob zgodny z obowigzujgcymi
przepisami bhp oraz zapewnienie warunkow ppoz. okreslonych w przepisach
szczegdlowych,

10) udostepnienie terenu budowy pracownikom organdéw nadzoru budowlanego, do
ktorych nalezy wykonywanie zadan okreslonych ustawag z dnia 7 lipca 1994 r.
Prawo budowlane (Dz.U. z 2020 r. poz. 1333 z p6zn.zm.). zwane dalej: ustawa —
Prawo budowlane oraz udostepnienie im danych i informacji wymaganych ta
ustawg oraz innym pracownikom, ktorych Zamawiajacy wskaze w okresie
realizacji przedmiotu umowy,

11)w przypadku zniszczenia lub uszkodzenia robot, ich czgsci badz majatku
Zamawiajacego — naprawienie ich i doprowadzenia do stanu poprzedniego,

12) ochrona mienia znajdujacego si¢ na terenie budowy w terminie od daty przejecia
terenu budowy do daty odbioru koncowego,

13) powiadomienie wlasciwych organow 1 instytucji o rozpoczeciu robot i
wprowadzeniu tymczasowej organizacji ruchu,

14) powiadomienie whasciwych organdéw i instytucji o przywrdceniu statej organizacji
ruchu,

15) przedstawienie wystgpien na wbudowane materialty, w terminie 10 dni
kalendarzowych przed ich wbudowaniem 1 rozpoczg¢ciem robot,

16) wykonywanie robot etapowo zgodnie z zalecaniami i wskazaniami Wykonawcy
ustugi nadzoru 1 Zamawiajacego,

17) natychmiastowego informowania Zamawiajacego 0 wszelkich utrudniajgcych
realizacj¢ przedmiotu umowy okolicznosciach powstatych w trakcie realizacji,
0 ryzykach 1 zagrozeniach mogacych mie¢ wplyw na prawidlowos¢ 1 terminowos¢
realizacji umowy, w tym o wszelkich naruszeniach i zagrozeniach przyjetych
harmonogramow robdt i zaniechaniach Wykonawcy.

§7
Zasady odbioru

1. Gotowos¢ do odbiorow robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu Wykonawca
(Kierownik Budowy) bedzie zgtaszal Zamawiajacemu wpisem w dzienniku budowy z
jednoczesnym  powiadomieniem o wpisie Wykonawcy ustugi nadzoru
(telefonicznie/SMS oraz za posrednictwem poczty elektronicznej). Zamawiajacy ma
obowigzek przystapi¢ do odbioréw w terminie do 3 dni roboczych od daty wpisu do
dziennika budowy.
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2.

Szczegotowe wymagania odno$nie dokumentéw wymaganych do odbioru zawiera
OPZ.

Brak przedstawienia kompletu dokumentéw wymaganych do odbioru koncowego,
stanowi podstawe do odmowy odbioru, jezeli z powodu braku dokumentéw
Zamawiajgcy nie ma mozliwosci zweryfikowania prawidtowosci wykonania rob6t pod
katem zgodnos$ci z projektem i zasadami wiedzy technicznej. W takim przypadku
przyjmuje si¢, ze wystepuje wada istotna w robotach.

O terminie odbioru Wykonawca ma obowigzek poinformowania Podwykonawcow,
przy udziale ktorych wykonat przedmiot umowy.

Strony postanawiajg, ze termin usuni¢cia przez Wykonawce wad stwierdzonych przy
odbiorze koncowym, w okresic gwarancyjnym i pogwarancyjnym lub w okresie
rekojmi 1 gwarancji wynosi¢ bedzie 14 dni kalendarzowych, chyba ze w trakcie
odbioru Strony postanowig inacze;.

Wykonawca zobowigzany jest do zawiadomienia na piSmie Zamawiajacego o
usuni¢ciu wad oraz do zgdania wyznaczenia terminu odbioru uznanych uprzednio
robot jako wadliwych.

Zamawiajacy dokona przegladu pogwarancyjnego w ostatnim miesigcu trwania
gwarancji.

Zamawiajacy ma prawo dokonywaé przegladéw wykonanych robot w catym okresie
gwarancji i regkojmi.

Odbioru pogwarancyjnego dokonuje si¢ po uptywie okresu gwarancji jakosci, shuzy on
potwierdzeniu usuni¢cia wszystkich wad ujawnionych w okresie gwarancji jakosci.
W odbiorze pogwarancyjnym biorag udzial przedstawiciele Zamawiajacego,
Wykonawcy ustugi nadzoru oraz Wykonawcy.

§8

Nadzor nad realizacja umowy i sposob kontaktow
Osoba odpowiedzialng za realizacj¢ umowy ze strony Zamawiajacego jest — Inspektor
nadzoru branzy drogowej: ................
Strony ustalaja, ze wszelka korespondencj¢ zwigzang z realizacja umowy beda
kierowa¢ do Zamawiajacego na dane adresowe wskazane w niniejszej umowie oraz
réwnoczesnie na adres e-mail Inspektora nadzoru.
W przypadku zmiany danych adresowych kazda ze Stron zobowigzana jest
niezwlocznie powiadomi¢ o tym fakcie drugg Strong. W razie zaniedbania obowigzku
okreslonego w zdaniu poprzednim, dorgczenie dokonane na dotychczasowe dane
adresowe uwaza si¢ za skuteczne.
Wszelkie dokumenty dostarczane drugiej Stronie w trakcie realizacji Umowy beda
sporzadzane w jezyku polskim.

§9
Przedstawiciele Wykonawcy
Przedstawicielem i reprezentujacym Wykonawcg na terenie budowy jest Kierownik
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2.

Kierownik Budowy dziala w ramach obowigzkéw wynikajacych z ustawy Prawo
budowlane.

§ 10
Zatrudnienie na podstawie umowy o prace

Zamawiajacy wymaga zatrudnienia na podstawie umowy o prace przez Wykonawce
lub Podwykonawce osob wykonujacych wszystkie prace fizyczne zwigzane z
wykonywaniem robot (czynnosci) objetych zamowieniem, ktorych wykonanie polega
na wykonywaniu pracy w sposob okreslony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca
1974 r. Kodeks pracy (Dz.U. z 2020 r. poz. 1320 z pdézn.zm.). W szczegolnosci
obowigzek ten obejmuje robotnikow budowlanych oraz operatoréw sprzetu.
Obowigzek, o ktéorym mowa w zdaniu poprzednim nie dotyczy osob wskazanych na
stanowisku: Kierownika Budowy oraz innych osob petnigcych samodzielne funkcje
techniczne w budownictwie w rozumieniu ustawy Prawo budowlane.
W trakcie realizacji przedmiotu umowy Zamawiajacy uprawniony jest do
wykonywania czynno$ci kontrolnych wobec Wykonawcy odno$nie spetniania przez
Wykonawcg lub Podwykonawce (Dalszego Podwykonawcg) wymogu zatrudnienia na
podstawie umowy o prac¢ osob, o ktérych mowa w ust. 1. Zamawiajacy uprawniony
jest w szczegdlnosci do zadania przedtozenia:
1) o$wiadczenia zatrudnionego pracownika,
2) oswiadczenia wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu pracownika na
podstawie umowy o prace,
3) poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem kopii umowy o prace zatrudnionego
pracownika,
4) innych dokumentéw
- zawierajacych informacje, w tym dane osobowe, niezbgedne do weryfikacji
zatrudnienia na podstawie umowy o prace, w szczegOlnosci imi¢ 1 nazwisko
zatrudnionego pracownika, dat¢ zawarcia umowy o pracg, rodzaj umowy o prace i
zakres obowigzkoéw pracownika.
Niezlozenie przez Wykonawce w wyznaczonym przez Zamawiajgcego terminie
zadanych przez Zamawiajacego dowodow, w celu potwierdzenia spetnienia przez
Wykonawce lub Podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace
traktowane bedzie jako niespetnienie przez Wykonawce lub Podwykonawce wymogu
zatrudnienia na podstawie umowy o pracg.
W przypadku uzasadnionych watpliwos$ci co do przestrzegania prawa pracy przez
Wykonawce lub Podwykonawce, ZamawiajaCy moze zwrdcic si¢ o przeprowadzenie
kontroli przez Panstwowa Inspekcje Pracy.
Jezeli pomimo powyzszych wymogdéw na budowie begdzie przebywac¢ osoba
niezatrudniona na umowe o pracg, co zostanie ustalone przez Zamawiajacego, osoba
taka bedzie musiata opusci¢ plac budowy, a Wykonawca zaptaci kar¢ umowng. Fakt
przebywania takiej osoby na budowie musi zosta¢ potwierdzony pisemng notatka
sporzadzona przez Wykonawce ustugi nadzoru lub innego przedstawiciela
Zamawiajacego i podpisang przez Wykonawce lub jego przedstawicieli. Odmowa
podpisu notatki przez Wykonawce lub jego przedstawicieli nie ma wpltywu na
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obowigzek zaptaty kary umownej. Wykonawca uslugi nadzoru/przedstawiciel
Zamawiajacego zaznacza w swojej notatce fakt odmowy podpisu.

§ 11
Podwykonawcy
1. Wykonawca — zgodnie z o$wiadczeniem zawartym w Ofercie — przedmiot umowy
wykona:
1) bez udziatu Podwykonawcow;
2) przy udziale Podwykonawcoéw, wskazanych w tresci Oferty w zakresie:

3) przy udziale , tj. Podmiotu Udost¢pniajagcego Zasoby

2. Roboty inne niz wymienione w ust. 1 pkt 2 lub pkt 3 Wykonawca wykona sitami
wlasnymi. Jezeli Wykonawca, w trakcie realizacji przedmiotu umowy, zamierza
wykona¢ przy udziale Podwykonawcow roboty inne niz wskazane w ust. 1 pkt 2 lub
pkt 3 to nie pdzniej niz na 14 dni przed planowanym rozpoczgciem tych robot
przekaze Zamawiajagcemu pisemny wniosek wraz z uzasadnieniem oraz zastosuje tryb
zgloszenia umowy opisany ponizej w niniejszym paragrafie. Zmiana taka nie wymaga
aneksu do umowy.

3. Jezeli zmiana albo rezygnacja z Podwykonawcy dotyczy podmiotu, na ktérego zasoby
Wykonawca powotywat sie, na zasadach okre§lonych w art. 118 ust. 1 ustawy Pzp, w
celu wykazania spelniania warunkow udzialu w postepowaniu, Wykonawca jest
obowigzany wykaza¢ Zamawiajacemu, ze proponowany inny Podwykonawca lub
Wykonawca samodzielnie spetnia je w stopniu nie mniejszym niz Podwykonawca, na
ktorego zasoby Wykonawca powolywat si¢ w trakcie postepowania o udzielenie
zamoOwienia.

4. Wykonawca, Podwykonawca lub Dalszy Podwykonawca zaméwienia na roboty
budowlane zamierzajacy zawrze¢ umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa
roboty budowlane, jest obowigzany, w trakcie realizacji zamoéwienia, do przedtozenia
Zamawiajacemu projektu tej umowy, przy czym Podwykonawca lub Dalszy
podwykonawca jest obowigzany dotaczy¢ zgode Wykonawcy na zawarcie umowy o
podwykonawstwo o tresci zgodnej z projektem umowy.

5. Zamawiajacy, w terminie 14 dni od dnia otrzymania projektu umowy o
podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa roboty budowlane, zglasza pisemne
zastrzezenia do projektu umowy o podwykonawstwo, jezeli projektowana umowa o
podwykonawstwo:

1) nie spetnia wymagan okreslonych w dokumentach zamoéwienia (SWZ z
zalgcznikami 1 wyjasnieniami),

2) przewiduje termin zaptaty wynagrodzenia dtuzszy niz 30 dni od dnia dorgczenia
Wykonawcy, Podwykonawcy lub Dalszemu Podwykonawcy faktury lub rachunku
potwierdzajagcego  wykonanie  zleconej Podwykonawcy lub  Dalszemu
Podwykonawcy roboty budowlanej,

3) zawiera postanowienia ksztaltujace prawa i obowigzki Podwykonawcy, w zakresie
kar umownych oraz postanowien dotyczacych warunkoéw wyptaty wynagrodzenia,
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6.

4)

5)

6)

7)

8)

w sposob dla niego mniej korzystny niz prawa i obowigzki Wykonawcy,
uksztaltowane postanowieniami niniejszej umowy,
gdy projekt umowy okresla wigksza warto$¢ wynagrodzenia przystugujacego
Podwykonawcy niz wynika to ze ztozonej oferty Wykonawcy w zakresie tej czesci
robot, ktora ma zosta¢ wykonana przez Podwykonawce i jednocze$nie nie zawiera
zapisu, ze odpowiedzialno$§¢ Zamawiajacego w stosunku do Podwykonawcy jest
ograniczona do stawek/wysokosci wynagrodzenia przystugujacego Wykonawcy,
ktore muszag by¢ w takim przypadku wskazane wprost w tre§ci umowy
podwykonawczej.

umowa zawiera zapisy uzalezniajace dokonanie zaptaty na rzecz Podwykonawcy

od odbioru robot przez Zamawiajgcego lub od zaptaty naleznosci Wykonawcy

przez Zamawiajacego,

umowa zawiera zapisy okreslajagce kar¢ umowng za nieterminowe wykonanie

zobowigzania przez Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce jako kar¢ za

opdznienia, kary takie mozna okresla¢ jedynie jako kary za zwtoke,

umowa nie zawiera uregulowan dotyczacych zasad zawierania umow 0 dalsze

podwykonawstwo, w szczegoélnoSci zapisow warunkujacych podpisanie tych

umow od:

a) akceptacji przez Zamawiajacego projektow umoéw o podwykonawstwo,
ktorych przedmiotem sg roboty budowlane,

b) uzyskania i przekazania Zamawiajgcemu zgody Wykonawcy na zawarcie
umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa roboty budowlane,

c) dostarczenia Zamawiajagcemu poswiadczonych (przez przedktadajacego) za
zgodnos¢ z oryginatem kopii zawartych umow o podwykonawstwo, ktérych
przedmiotem sa roboty budowlane, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia,

d) obowigzku przekazywania Zamawiajacemu  poswiadczonych  (przez
przedktadajacego) za zgodno$¢ z oryginalem kopii umoéw o podwykonawstwo,
ktorych przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w terminie 7 dni od dnia ich
zawarcia,

umowa 0 podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, dostawy

lub ustugi, nie zawiera zapisOw dotyczacych zobowigzania Podwykonawcy/

Dalszego Podwykonawcy do zatrudnienia na podstawie umowy 0 pracg 0sob, na

zasadach wskazanych w § 10 niniejszej umowy.

Niezgloszenie pisemnych zastrzezen do przedtozonego projektu umowy o

podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane w terminie do 14 dni,
uwaza si¢ za akceptacje projektu umowy przez Zamawiajacego.

Po akceptacji projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty
budowlane lub po uplywie terminu na zgloszenie przez Zamawiajacego zastrzezen do
tego projektu, Wykonawca przedtozy poswiadczong za zgodno$¢ z oryginatem kopig
umowy o podwykonawstwo w terminie 7 dni od dnia zawarcia umowy, jednakze nie
pozniej niz na 3 dni przed dniem rozpoczecia realizacji robdt budowlanych przez
Podwykonawce.
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8.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

Jezeli Zamawiajagcy w terminie 14 dni od dnia przedlozenia umowy o
podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, nie zglosi na pismie
sprzeciwu, uwaza si¢, ze zaakceptowal umowe.

Wykonawca jest zobowigzany do kazdorazowego przedkladania Zamawiajacemu w

terminie 7 dni kalendarzowych od dnia zawarcia po$wiadczonej za zgodno$¢ z

oryginalem kopii zawartej umowy o podwykonawstwo, ktoérej przedmiotem sg

dostawy i ustugi, z wylaczeniem umow o podwykonawstwo o warto§ci mniejszej niz

0,5% wartosci umowy. Wytaczenie nie dotyczy umow o podwykonawstwo o warto$ci

wiekszej niz 50.000,00 zt. Obowigzek aktualizuje si¢ rowniez, gdy taczna warto$¢

umoéw z jednym Podwykonawcg przekroczy wskazang kwotg.

Zamawiajacy wymaga, aby w umowie o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg

dostawy lub ustugi byty zawarte postanowienia odnos$nie:

1) doktadnego zakresu dostaw/ustug, ktore majg by¢ powierzone Podwykonawcy,

2) terminu wykonania dostaw/ustug przez Podwykonawce,

3) wysokos$ci oraz zasady zaptaty wynagrodzenia, a w przypadku gdyby wysokos¢
wynagrodzenia Podwykonawcy miata przekroczyé wysoko$¢ wynagrodzenia
przyshugujacego za ten zakres Wykonawcy umowa musi zawieraé zapis, ze
odpowiedzialno$¢ Zamawiajacego w stosunku do Podwykonawcy jest ograniczona
do stawek/wysokos$ci wynagrodzenia przystugujacego Wykonawcy, ktore musza
by¢ w takim przypadku wskazane wprost w tresci umowy podwykonawczej,

4) terminu zaplaty wynagrodzenia nie dtuzszego niz 30 dni od dnia dorgczenia
Wykonawcy, Podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzajacych wykonanie
zleconej Podwykonawcy dostawy/ustugi.

Ponadto, umowa nie moze zawiera¢ postanowien ksztattujacych prawa i obowiazki

Podwykonawcy, w zakresie kar umownych oraz postanowien dotyczacych warunkow

wyplaty wynagrodzenia, w sposob dla niego mniej korzystny niz prawa i obowiazki

Wykonawcy, uksztalttowane postanowieniami niniejszej umowy.

W przypadku, kiedy termin zaptaty , o ktorym mowa w ust. 10 pkt 4) jest dtuzszy niz

30 dni od dnia dorgczenia Wykonawcy, Podwykonawcy faktury lub rachunku,

potwierdzajacych wykonanie zleconej Podwykonawcy dostawy/ustugi, Zamawiajacy

informuje o tym Wykonawce i wzywa go do doprowadzenia do zmiany tej umowy,
pod rygorem wystgpienia o zaptat¢ kary umowne;.

Zamawiajacy, w terminie 14 dni od dnia otrzymania umowy o podwykonawstwo,

zglasza pisemny sprzeciw do umowy o podwykonawstwo, w przypadkach, o ktérych

mowa w ust. 9. Niezgloszenie pisemnego sprzeciwu do przedtozone; umowy o

podwykonawstwo w terminie 14 dni od dnia jej otrzymania, uwaza si¢ za akceptacje¢

umowy przez Zamawiajacego.

Zasady dotyczace przedktadania projektow oraz kopii umow wskazane powyzej maja

réwniez zastosowanie W przypadku zmiany umowy z Podwykonawca.

Zasady przedktadania projektow oraz kopii umoéw wskazane powyzej majg roéwniez

odpowiednie zastosowanie do przedktadania projektow oraz kopii uméw zawieranych

z dalszymi Podwykonawcami.

Suma wynagrodzen Podwykonawcow nie moze przekroczy¢ kwoty wynagrodzenia

umownego Wykonawcy.
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16. W przypadku umow, ktérych przedmiotem sg roboty budowlane, Zamawiajacy
dokonuje bezposredniej zaplaty wymagalnego wynagrodzenia przystugujacego
Podwykonawcy lub Dalszemu Podwykonawcy, ktory zawart zaakceptowana przez
zamawiajacego umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem s3 roboty
budowlane, Ilub ktory zawarl przedlozong zamawiajagcemu umowe o0
podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w przypadku uchylenia
si¢ od obowigzku zaptaty odpowiednio przez Wykonawce, Podwykonawce lub
Dalszego podwykonawce.

17. Wynagrodzenie, o ktorym mowa w ust. 15, dotyczy wytgcznie naleznos$ci powstatych
po zaakceptowaniu przez Zamawiajgcego umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane, lub po przedtozeniu Zamawiajagcemu
poswiadczone] za zgodno$¢ z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg dostawy lub ustugi.

18. Bezposrednia zaptata obejmuje wylacznie nalezne wynagrodzenie, bez odsetek,
naleznych Podwykonawcy lub Dalszemu podwykonawcy.

19. Zamawiajacy, przed dokonaniem bezposredniej zaplaty, jest obowigzany umozliwi¢
Wykonawcy zgloszenie, pisemnie, uwag dotyczacych zasadno$ci bezposredniej
zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub Dalszemu podwykonawcy. Zamawiajacy
informuje o terminie zgtaszania uwag nie krotszym niz 7 dni od dnia dorgczenia tej
informacji. W uwagach nie mozna powotywac si¢ na potracenie roszczen Wykonawcy
wzgledem Podwykonawcy niezwigzanych z realizacja umowy o podwykonawstwo.

20. W przypadku zgloszenia uwag, o ktérych mowa w ustepie powyzej, w terminie
wskazanym przez Zamawiajgcego, Zamawiajacy moze:

1) nie dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub Dalszemu
podwykonawcy, jezeli Wykonawca wykaze niezasadnos¢ takiej zaptaty albo

2) zlozy¢ do depozytu sadowego kwote potrzebna na pokrycie wynagrodzenia
Podwykonawcy lub Dalszego podwykonawcy, w przypadku istnienia zasadniczej
watpliwosci Zamawiajacego co do wysokosci naleznej zaptaty lub podmiotu, ktoremu
platno$¢ si¢ nalezy, albo

3) dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub Dalszemu
podwykonawcy, jezeli Podwykonawca lub Dalszy podwykonawca wykaze zasadnos¢
takiej zaptaty.

21. W przypadku dokonania bezposredniej zaptaty Podwykonawcy Ilub Dalszemu
podwykonawcy zamawiajacy potraca kwote wyplaconego wynagrodzenia z
wynagrodzenia naleznego Wykonawcy.

22. Konieczno$¢ wielokrotnego dokonywania bezposredniej zaptaty Podwykonawcy lub
Dalszemu podwykonawcy lub konieczno$¢ dokonania bezposrednich zaptat na sume
wigkszg niz 5% warto$ci umowy moze stanowi¢ podstawe do odstgpienia od umowy.

§12
Wady
1. Jezeli w toku czynnosci odbioru koncowego/gwarancyjnego/pogwarancyjnego,
zostang stwierdzone wady, to Zamawiajacemu przystuguja nastepujace uprawnienia:
1) Jezeli wady nadajg si¢ do usunigcia, Zamawiajagcy moze odmowic¢ odbioru do
czasu usunig¢cia wad, jezeli sa one istotne. W wypadku wystgpienia wad
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2.

1.

nieistotnych, Zamawiajacy dokona odbioru i w takim wypadku jezeli Wykonawca

nie usunie wad w terminie 14 dni, (lub innym terminie wyznaczonym przez

Zamawiajgcego, uwzgledniajgcym wymogi technologiczne oraz uwarunkowania

atmosferyczne) od daty ich zgloszenia przez Zamawiajacego, to Zamawiajacy

moze powierzy¢ usunigcie ich stronie trzeciej na koszt i niebezpieczenstwo

Wykonawcy (wykonanie zastepcze). W tym przypadku koszt usuwania wad bedzie

pokrywany z nalezno$ci przystugujacych Wykonawcy (potracenie) lub z

zatrzymanej kwoty bedacej zabezpieczeniem nalezytego wykonania umowy.

2) Jezeli wady nie nadajg si¢ do usunigcia, to:

a) jezeli nie uniemozliwiaja one uzytkowania przedmiotu odbioru zgodnie
Z przeznaczeniem, Zamawiajacy obniza wynagrodzenie umowne brutto, przy
czym wysoko$¢ obnizenia wynagrodzenia nie moze by¢ wigksza niz 50%
warto$ci wynagrodzenia, jezeli wartos¢ wad przekracza 50 % wartosci
wynagrodzenia, uznaje si¢ iz wady uniemozliwiajg uzytkowanie zgodne z
przeznaczeniem i stosuje si¢ zapis ponizszy,

b) jezeli wady uniemozliwiaja uzytkowanie zgodne =z przeznaczeniem,
Zamawiajacy moze odstgpi¢ od umowy lub Zzada¢ wykonania przedmiotu
odbioru po raz drugi lub powierzy¢ wykonanie usunigcia wad lub wykonanie
przedmiotu umowy po raz drugi na koszt 1 niebezpieczenstwo Wykonawcy
(wykonanie zastgpcze). Zamawiajacy zachowuje prawo zadania wykonania
usuni¢cia wad lub wykonania przedmiotu umowy po raz drugi na koszt i
niebezpieczenstwo Wykonawcy, takze w wypadku odstgpienia od umowy.

3) W przypadku ujawnienia wad w okresie rekojmi i gwarancji w wyniku kontroli,
jezeli Wykonawca ich nie usunie w terminie 14 dni kalendarzowych (lub innym
terminie wyznaczonym przez Zamawiajacego, uwzgledniajagcym wymogi
technologiczne oraz uwarunkowania atmosferyczne) od daty ich zgloszenia,
Zamawiajagcy moze powierzy¢ usunigcie ich stronie trzeciej na koszt 1
niebezpieczenstwo Wykonawcy (wykonanie zastepcze). W tym przypadku koszty
usuwania wad beda pokrywane w pierwszej kolejnosci z zatrzymanej kwoty
bedacej zabezpieczeniem nalezytego wykonania umowy.

W przypadku wystapienia wady lub usterki, ktore; wptyw nie ogranicza mozliwosci

eksploatacji wykonanych elementéw przedmiotu umowy, Zamawiajacy Ww

uzgodnieniu z Wykonawca ustugi nadzoru moze wyrazi¢ zgode na eksploatacje
elementdw przedmiotu umowy. W takim przypadku Zamawiajacy natozy potracenia

na Wykonawcg, ktorych wysokos¢ bedzie okre§lona na podstawie ,,Instrukcji DP-T 14

GDDKIA Ocena jakosci na drogach krajowych, cze¢$§¢ | — roboty drogowe” —

Warszawa 2020r., stanowiacg zatacznik do Zarzadzenia nr 17 Generalnego Dyrektora

Drég Krajowych 1 Autostrad z dnia 21 maja 2020 r.

§13
Gwarancja
Wykonawca udziela Zamawiajacemu gwarancji na wykonany przedmiot umowy na
okres ..... miesiecy od daty odbioru koncowego.
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2.

Okres odpowiedzialnosci Wykonawcy z tytutu rekojmi jest rowny okresowi udzielonej
gwarancji. Zamawiajacy zachowuje wszystkie uprawnienia z rgkojmi za wady
wynikajgce z przepisow Kodeksu cywilnego.

Bieg terminu gwarancji i rgkojmi rozpoczyna si¢ w dniu nastgpnym liczac od dnia
odbioru koncowego lub potwierdzenia usunigcia wad stwierdzonych przy odbiorze
koncowym przedmiotu umowy.

Zamawiajacy moze dochodzi¢ roszczen z tytutu gwarancji i rekojmi takze po terminie
okreslonym w ust. 1, jezeli zgtosit wade przed uptywem tego terminu.

Wykonawca jest zobowigzany do uczestniczenia w corocznych bezptatnych
przegladach gwarancyjnych. Podstawg dokonania odbioru gwarancyjnego jest
protokot gwarancyjny.

Gwarancja ulega przedtuzeniu o czas, w ktérym na skutek wad Przedmiotu Umowy
lub jego czgsci nie mozna byto z niego korzystac.

W przypadku gdy Wykonawca nie przystapi do usuwania wad lub usunie wady w
sposob nienalezyty, Zamawiajacy, poza uprawnieniami przystlugujacymi mu na
podstawie Kodeksu cywilnego, moze powierzy¢ usunig¢cie wad podmiotowi trzeciemu
na koszt i ryzyko Wykonawcy (wykonanie zastepcze), po uprzednim wezwaniu
Wykonawey 1 wyznaczeniu dodatkowego terminu nie krotszego niz 14 dni
kalendarzowych.

Koszt utrzymania gwarancji i rekojmi elementdéw robot i producentéw wbudowanych
urzadzen w okresie jej obowigzywania tj. koszt wszelkich niezbednych przegladow i
ustug eksploatacyjnych, konserwacyjnych, serwisowych wymaganych w tym okresie
przez wykonawcéw elementow robot i producentow wbudowanych urzadzen obcigza
Wykonawce.

§14
Umowa ubezpieczenia

Wykonawca zobowigzuje si¢ do zawarcia na wlasny koszt odpowiednich umow
ubezpieczenia, dotyczacych i odnoszacych si¢ do realizacji przedmiotu umowy, z
tytutu szkdéd, ktore moga zaistnie¢ w zwigzku z zdarzeniami losowymi, a w
szczegbdlnosci od odpowiedzialnosci cywilnej na czas realizacji robot objetych
umowa.

Wykonawca jest odpowiedzialny za bezpieczenstwo wszelkich dziatan na terenie
budowy, w tym dziatan Podwykonawcoéw i ponosi za nie odpowiedzialno$é
odszkodowawczg.

§15
Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy

Ustala si¢ zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w wysokosci 5%
wynagrodzenia brutto, o ktérym mowa w § 3 ust. 1, na kwote .................... zt.
Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy bedzie zwrécone Wykonawcy w
terminach 1 wysokos$ciach jak nizej:
1) 70% wysokosci zabezpieczenia w terminie 30 dni od daty odbioru koncowego lub

potwierdzenia usunig¢cia wad stwierdzonych przy odbiorze koncowym, badz od dnia
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3.

2.

sporzadzenia protokotu inwentaryzacji W przypadku odstgpienia, ktore potwierdzg

prawidtowe wykonanie przedmiotu umowy,

2) 30% wysokosci zabezpieczenia w terminie 15 dni od daty uptynigcia okresu rgkojmi

I gwarancji,

Zamawiajacy moze wstrzymac si¢ ze zwrotem danej czesci zabezpieczenia nalezytego
wykonania umowy, o ktorej mowa w ust 2, w przypadku kiedy Wykonawca nie usunat
w terminie stwierdzonych w trakcie odbioru wad lub jest w trakcie usuwania tych
wad.

§ 16

Kary
Strony postanawiajg, ze w przypadku niewykonania lub nienalezytego wykonania
postanowien niniejszej Umowy obowigzujaca formg odszkodowania beda kary
umowne.
Wykonawca zaptaci Zamawiajagcemu kary umowne:

1) za zwloke w wykonaniu przedmiotu umowy - w wysokosci 0,05%
wynagrodzenia umownego brutto, wskazanego w § 3 ust. 1 (na dzien zawarcia
umowy), za kazdy dzien zwtoki liczac od dnia nastgpnego, po terminie, W
ktérym przedmiot umowy miat by¢ wykonany,

2) za zwlok¢ w usunigciu wad stwierdzonych przy odbiorze koncowym, odbiorze
gwarancyjnym, odbiorze pogwarancyjnym — w  wysokosci 0,05%
wynagrodzenia umownego brutto, wskazanego w § 3 ust. 1 (na dzien zawarcia
umowy), za kazdy dzien zwtoki, liczony od uptywu terminu wyznaczonego na
usunigcie wad,

3) za brak zgloszenia gotowosci do odbioréw robot zanikajacych i ulegajacych
zakryciu w terminie umozliwiajacym dokonanie odbioru, zgodnie z § 7 ust. 1 —
w wysokosci 3.000,00 zt za kazdy przypadek,

4) za nieuzasadniong przerwe¢ w realizacji robot z przyczyn obcigzajacych
Wykonawce, trwajaca dtuzej niz 14 dni kalendarzowych - w wysokosci 0,05%
wynagrodzenia umownego brutto, wskazanego w § 3 ust. 1 (na dzien zawarcia
umowy), za kazdy rozpoczgty dzien przerwy,

5) za stwierdzenie wykonywania robot/ustug/dostaw przez Podwykonawce lub
dalszego Podwykonawce, ktory nie zostal zgloszony zgodnie z zasadami
wskazanymi w § 11 umowy - w wysokosci 5.000,00 zt za kazdy stwierdzony
przypadek; kara moze by¢ naktadana wielokrotnie w stosunku do jednego
Podwykonawcy — za kazdy dzien stwierdzenia wykonywania
robot/ustug/dostaw,

6) w przypadku braku zaptaty naleznego wynagrodzenia Podwykonawcom lub
dalszym Podwykonawcom - w wysokosci 5.000,00 zt brutto za kazdy
przypadek,

7) w  przypadku  nieterminowej  zaptaty naleznego  wynagrodzenia
Podwykonawcom lub dalszym Podwykonawcom - w wysokosci 3.000,00 zt
brutto za kazdy przypadek,

8) za nieprzedtozenie do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo,
ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, lub projektu jej zmiany - w
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wysokosci  3.000,00 zt - za kazdy nieprzedlozony projekt umowy o
podwykonawstwo lub projekt jej zmiany,

9) za nieprzedtozenie w terminie po$wiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem kopii
umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany, ktorej przedmiotem sa roboty
budowlane, dostawy lub ustugi - w wysokosci 3.000,00 zt, za kazda
nieprzediozong kopi¢ umowy o podwykonawstwo lub jej zmiane,

10)za brak zmiany umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy
lub ushlugi, w zakresie terminu zaptaty - w wysokosci 2.000,00 zt za kazda
umowe o podwykonawstwo, ktorej dotyczy brak zmiany terminu zaptaty, kara
moze by¢ naktadana wielokrotnie w stosunku do jednego Podwykonawcy,

11)z tytulu nieprzedstawienia na wezwanie Zamawiajgcego dowodow w celu
potwierdzenia spetnienia wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace -
w  wysokosci 5.000,00 zt za kazdy przypadek; kara moze by¢ nakladana
wielokrotnie, réwniez w stosunku do tej samej osoby (za kazdy dzien
niepotwierdzenia spetnienia wymogu zatrudnienia na podstawie umowy O
prace),

12)z tytutu nieprzedstawienie do zatwierdzenia zaktualizowanego szczegotowego
Harmonogramu rzeczowo — finansowego - w wysokos$ci 1.000,00 zt brutto za
kazdy rozpoczgty dzien zwloki od terminu okreSlonego w Zadaniu
Zamawiajacego,

13)za niezgodne z zatwierdzonym projektem tymczasowej organizacji ruchu

oznakowanie na czas prowadzenia robot, braki w oznakowaniu lub wykonanie
oznakowania z nienalezyta staranno$cig - w wysokosci 1.000,00 zt brutto za
kazdy rozpoczety dzien nieprawidlowosci,
Za nieprawidlowo$§¢ Zamawiajacy bedzie rozumie¢ roéwniez, brak
odblaskowosci tablic, brak odpowiedniej widoczno$ci (utrzymanie czystosci
znakow), uszkodzenia mechaniczne oraz oznakowanie niezgodne z
zatwierdzona czasowg organizacja ruchu,

14)za nieprzedtozenie Zamawiajagcemu kompletu dokumentacji, wedtug stanu na
dzien odstgpienia od umowy (dokumenty wymagane jak w § 7), zgodnie z § 18
ust. 2 i ust. 4 —w wysokosci 10.000,00 zt,

15)z tytulu odstgpienia od umowy przez ktorgkolwiek ze Stron z przyczyn
lezacych po stronie Wykonawcy — W wysokosci 15 % warto$ci umowne;j
brutto.

3. Laczna warto$¢ kar umownych, ktore Zamawiajacy moze natozy¢ na Wykonawce, nie
moze przekroczy¢ 25 % wynagrodzenia Wykonawcy brutto.

4. Kary umowne wskazane w ustgpach powyzszych moga by¢ naliczane kumulatywnie.

5. Zamawiajacemu przystuguje prawo do odszkodowania uzupehiajacego za ewentualne
poniesione szkody.

6. Termin zaptaty kary umownej wynosi 14 dni od dnia dorgczenia wezwania, na
rachunek bankowy wskazany w treSci wezwania.

7. Strony zgodnie o$wiadczaja, Zze naleznosci z tytutu kar umownych Zamawiajacy ma
prawo potraci¢ z jakakolwiek wierzytelnoscia Wykonawcy przyslugujaca mu z
niniejszego lub innego stosunku prawnego zawartego z Zamawiajacym.
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8. Zaptata kary przez Wykonawceg lub potracenie przez Zamawiajacego kwoty kary z
ptatnosci naleznej Wykonawcy nie zwalnia Wykonawcy z obowigzku ukonczenia
przedmiotu umowy lub innych zobowigzan wynikajgcych z umowy.

§17
Odstapienie od umowy
1. Zamawiajacemu przystuguje prawo do odstgpienia od umowy w przypadku kiedy:

1) Wykonawca nie przystapit do przejecia terenu budowy lub nie rozpoczat robot,
zgodnie z przedstawionym przez niego Harmonogramem rzeczowo-
finansowym, i zwtoka przekroczyta 7 dni,

2) Wykonawca przerwal niezgodnic z Harmonogramem rzeczowo-finansowym
realizacj¢ robot 1 przerwa ta trwa dluzej niz 14 dni, z przyczyn lezacych po
stronie Wykonawcy,

3) przedmiot niniejszej umowy wykonuje podmiot inny niz Wykonawca lub
ustanowiony, czy zgloszony, zgodnie z niniejszg umowg Podwykonawca lub
dalszy Podwykonawca,

4) pomimo uprzedniego wezwania Wykonawcy do zaprzestania naruszen wraz
z wyznaczeniem dodatkowego terminu (nie krotszego niz 7 dni), Wykonawca
nadal realizuje roboty w sposob sprzeczny z umowa, hiezgodny z
dokumentacja projektowg oraz SST lub wskazaniami Zamawiajacego,

5) zostanie wydany nakaz zajecia majatku Wykonawcy lub jego znacznej czgsci
w zakresie uniemozliwiajacym realizacje przedmiotu umowy,

6) zwloka w wykonaniu przedmiotu umowy przekroczy 30 dni w stosunku do
terminu wykonania okreslonego w § 2 ust. 1 pkt 2) umowy,

7) nastapi konieczno$¢ co najmniej trzykrotnego dokonania przez Zamawiajacego
bezposredniej zaptaty Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, lub
koniecznos¢ dokonania bezposrednich zaptat na sumeg wigksza niz 5% wartosci
umowy;,

8) kary umowne natozone na Wykonawce osiggnety limit 10 % wynagrodzenia
brutto,

9) wystgpi istotna zmiana okoliczno$ci powodujgca, ze wykonanie umowy nie
lezy w interesie publicznym, czego nie mozna byto przewidzie¢ w chwili
zawarcia umowy — odstgpienie od umowy w tym przypadku moze nastapi¢ w
terminie miesigca od powzigcia wiadomosci o powyzszych okolicznosciach. W
takim wypadku Wykonawca moze zada¢ jedynie wynagrodzenia nalezytego
mu z tytutu wykonania cze$ci umowy,

10) Wykonawca w chwili zawarcia umowy podlegat wykluczeniu na podstawie art.
108 ustawy Pzp,

11)dokonano zmiany umowy z naruszeniem art. 454 i 455 ustawy Pzp, wowczas
Zamawiajacy odstepuje od tej czesci umowy, w ktdrej ta zmiana dotyczy.

2. Odstgpienie od umowy powinno nastgpi¢ w formie pisemnej w terminie 30 dni od daty
powzigcia wiadomosci o zaistnieniu okoliczno$ci okreslonych w ust. 1 1 musi zawieraé
uzasadnienie.
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3. Jezeli Zamawiajacy zazadal od Wykonawcy wyjasnien dotyczacych okolicznosci

1.

uzasadniajacych odstgpienie od umowy, Wykonawca zobowigzany jest do udzielenia
wyjasnien nie pozniej, niz w terminie 7 dni od dnia otrzymania zgdania od
Zamawiajacego, a brak odpowiedzi w tym terminie Strony uwazajg za przyznanie przez
Wykonawce zawinionego przez niego spowodowania tych okoliczno$ci. W przypadku
zlozenia wyjasnien termin, w ciggu ktorego Zamawiajacy moze odstapi¢ od umowy,
liczy si¢ od dnia zlozenia tych wyjasnien lub bezskutecznego uptywu terminu do ich
ztozenia.

§18
Obowiazki stron w zwigzku z odstgpieniem od umowy

W przypadku odstgpienia od umowy, Wykonawce oraz Zamawiajgcego obcigzajg

nastepujace obowiazki szczegolowe:

1) Wykonawca dokona zabezpieczenia placu budowy:

a) pod katem przejezdnosci i bezpieczenstwa ruchu wg projektu organizacji ruchu
na czas prowadzenia robot budowlanych, ktory zostal zatwierdzony przez
wlasciwy organ. Przy przejmowaniu placu budowy wprowadzona organizacja
ruchu musi si¢ zgadza¢ z zatwierdzonym projektem organizacji ruchu,

b) pod katem zabezpieczenia wykonanych prac przed ich degradacja tj. w
szczegoOlnosci poprzez zabezpieczenie w sposob trwaty przed dostawaniem si¢
0sOb poprzez zabezpieczeniem przed dostawaniem si¢ pojazdow. W
przypadkéw wykopow wzdluz pasa jezdni (lub wzdluz ciggu pieszego lub
pieszo-rowerowego), nalezy oznakowa¢ krawedz wykopu.  Zakres
zabezpieczenia zostanie uzgodniony z Zamawiajacym.

2) Koszt zabezpieczenia placu budowy, o ktéorym mowa w ust. 1, pod katem
przejezdnos$ci 1 bezpieczenistwa ruchu, ponosi Wykonawca do czasu przejecia
placu budowy przez Zamawiajacego. Brak wykonania tychze obowigzkow
upowaznia Zamawiajagcego do ich wykonania na koszt i niebezpieczenstwo
Wykonawcy,

3) Koszt zabezpieczenia przerwanych robot obcigza Strong z ktorej winy doszto do
odstgpienia od umowy. W przypadku, gdyby koszt obcigzal Zamawiajacego,
wynagrodzenie za prace zabezpieczajagce powinno by¢ obliczone przy uzyciu
srednich sktadnikow cenotworczych (Rb-g, M, S, Kp, Z), z publikatoréow
SEKOCENBUD dla wojewodztwa kujawsko — pomorskiego z kwartatu
poprzedzajacego kwartat, w ktorym doszlo do odstagpienia od umowy.

4) W przypadku odstgpienia od umowy, Zamawiajacy zobowigzany jest przejac
materiaty budowlane, ktore zostaly wyprodukowane/dostosowane jedynie dla
realizacji przedmiotu umowy (na zamowienie), prawidlowo sktadowane i
nieuszkodzone, o odpowiedniej jakos$ci, i ktore nie mogg by¢ wykorzystane przez
Wykonawce (np. kregi studni z otworami, gdzie otwory sg wyprodukowane
zgodnie z katami prowadzenia kolektora gldéwnego). Decyzja Zamawiajgcego jest
dla Wykonawcy wigzaca. Jezeli materiaty te sktadowane sa poza placem budowy,
to Wykonawca jest zobowigzany przewiez¢ je na teren placu budowy lub inne
wskazane przez Zamawiajacego miejsce i zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem. Brak
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2.

3.

4.

wykonania tych czynno$ci daje prawo Zamawiajgcemu do ich wykonania na koszt
i ryzyko Wykonawcy. Zamawiajacy moze wyrazi¢ zgode na przejecie umowy
najmu/dzierzawy placu na terenie, gdzie sa sktfadowane.

5) Zamawiajgcy nie przejmie na wlasnos¢ betonowych elementéw prefabrykowanych
w postaci kostki brukowej, kraweznikow, opornikdw, obrzezy, elementéw
sciekowych do montazu w jezdni oraz na skarpach (lub innych typowych
materiatdéw betonowych), palet na ktoérych sg sktadowane materiaty, materiatow
geotechnicznych  (geowtoknin, geotkanin, geomateracy itp., kruszyw
dostarczonych na budowe, materiatow rozbiorkowych, gruntow z wykopéw lub
innych materiatow sypkich lub spoistych. Wykonawca ma obowigzek usungé te
materiaty z placu budowy, w terminie 21 dni od daty odstgpienia od umowy. Brak
wykonania tych czynno$ci daje prawo Zamawiajgcemu do ich wykonania na koszt
I ryzyko Wykonawcy.

6) Zamawiajacy moze wyrazi¢ zgodg na przejecie na wlasno$¢ humusu, ktory spelnia
wymagania specyfikacji na humusowanie powierzchni zielonych i jest sktadowany
na placu budowy w postaci pryzm (zlokalizowanych na obszarze, ktory podlega
przebudowie - linie rozgraniczajace). Brak takiej zgody skutkuje obowigzkiem
zastosowania do humusu postanowienia pkt. 5 powyze;j.

Wykonawca niezwlocznie, nie pdzniej w terminie 14 dni od daty odstgpienia
przedtozy Zamawiajacemu komplet dokumentacji, wedtug stanu na dzien odstagpienia
od umowy (dokumenty wymagane jak w § 7). Dokumentacja powinna zawiera¢
wszystkie wykonane elementy od poczatku realizacji.
Wykonawca zglosi do odbioru roboty przerwane oraz roboty zabezpieczajace. Po
zgloszeniu do odbioru, w oparciu o przedtozone dokumenty Zamawiajacy przystapi
do procedury odbioru robot. Jednoczesnie Wykonawca sporzadzi szczegdlowy
protokdt inwentaryzacji robot w toku wraz z zestawieniem iloSci 1 warto$ci
wykonanych robot wedtug stanu na dzien odstapienia. Protokdt inwentaryzacji robot
potwierdzony przez Zamawiajacego wraz z protokotem odbioru robot w toku stanowic
bedzie podstawe do wystawienia faktury VAT przez Wykonawceg. Do Protokotu
odbioru robot w toku lub Protokolu inwentaryzacji robot musi by¢ dotaczony
zatwierdzony przez Zamawiajgcego Operat kolaudacyjny obejmujacy zakres prac
wykonanych przez Wykonawce. Operat kolaudacyjny musi spetni¢ wymogi stawiane
Operatowi kolaudacyjnemu sporzgdzanemu na okoliczno$§¢ koncowej. Brak
sporzadzenia protokotu inwentaryzacji przez Wykonawce upowaznia do jego
sporzadzenia przez Zamawiajacego 1 dorgczenia do wiadomosci Wykonawcy.
Pozostalg procedurg opisang niniejszym ustgpem stosuje si¢ odpowiednio.
Wykonawca przekaze Zamawiajacemu wszelkie (aktualizowane lub nowe) decyzje,
postanowienia, uzgodnienia, opinie, zatwierdzenia, opracowania/dokumentacje
projektowe, raporty (przyrodniczy, Srodowiskowy, archeologiczny, stanu osnowy
geodezyjnej), zatwierdzony projekt organizacji ruchu na czas prowadzenia robot
budowlanych, ktore byly sporzadzane/ aktualizowane i wykorzystywane w trakcie
realizacji inwestycji.
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Wykonawca w terminie 21 dni od daty odstgpienia od umowy usunie z terenu budowy
urzadzenia zaplecza. Brak wykonania tego obowigzku upowaznia do ich usunigcia
przez Zamawiajgcego i sktadowania na koszt i ryzyko Wykonawcy.

Zamawiajacy przejmie od Wykonawcy plac budowy w terminie 30 dni od daty
odstapienia.

§19
Warunki zmiany umowy

Wszelkie zmiany treSci umowy wymagaja formy pisemnej, pod rygorem niewaznosci.
Zmiana terminu realizacji przedmiotu umowy jest mozliwa w przypadku wystgpienia:
1) warunkow atmosferycznych, ktore uniemozliwiajg technologicznie prawidtowe

wykonywanie robot budowlanych (np. z uwagi na dlugotrwate opady,
temperatury itd.), co zostanie potwierdzone przez Zamawiajacego oraz
Wykonawce ushugi nadzoru w protokole (wstrzymanie wykonania robot),

2) z powodu dziatania sity wyzszej lub z powodu nast¢pstw dziatania Sity wyzszej

3)

tzn. niezaleznego od Stron losowego zdarzenia zewngtrznego, ktoremu nie
mozna bylo zapobiec mimo dochowania nalezytej starannosci. Za Sile wyzsza
warunkujgca zmiang umowy uwazac si¢ bedzie w szczegolno$ci: stan epidemii
oraz pozar, powodz i inne kleski zywiolowe, zamieszki, strajki, ataki
terrorystyczne,

wstrzymania wykonania umowy przez Zamawiajacego lub wilasciwy organ
z przyczyn nielezacych po stronie Wykonawcy, o ile takie dziatanie powoduje,
ze nie jest mozliwe wykonanie umowy w dotychczas ustalonym terminie,

4) opoznienia innych inwestycji lub robot budowlanych prowadzonych przez

Zamawiajacego lub innych zamawiajacych, ktore to inwestycje lub roboty
koliduja z wykonaniem przedmiotu umowy i uniemozliwia Wykonawcy
terminowe wykonanie przedmiotu umowy,

5) opoznienia Zamawiajacego w wykonywaniu jego zobowigzan wynikajacych

6)

Z umowy lub przepiséw powszechnie obowigzujacego prawa, co uniemozliwia
terminowe wykonanie przedmiotu umowy przez Wykonawce,

opoznienia organdw administracji  publicznej w  wydaniu  decyzji
administracyjnych, uzgodnien, opinii lub innych aktéw administracyjnych,
ktorych  wydanie jest niezbedne dla dalszego wykonywania prac
projektowych/robot przez Wykonawce, a opOznienie organdow nie wynika z
przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy,

7) koniecznosci uzyskania rozstrzygniecia sadu albo organu administracji

publicznej, ktorego uzyskanie nie bylo przewidziane w opisie przedmiotu
zamoOwienia (ani w zadnym innym dokumencie stanowigcym element
dokumentacji postepowania o udzielenie zamowienia publicznego), a jest
niezbedne celem wykonania obowigzkow Wykonawcy wynikajacych z

umowy,

8) zmiany warunkoéw technicznych gestoréw sieci, w szczegolnoSci sieci

energetycznych, gazowych, wodociggowo — kanalizacyjnych, co uniemozliwia
realizacje przez Wykonawceg obowigzkéw wynikajacych z umowy,
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9) wystgpienia 0sob trzecich z roszczeniem lub ujawnienia si¢ roszczen osob
trzecich, ktore uniemozliwiaja dalsze wykonanie przedmiotu umowy, w
szczeg6lnosci  uzyskanie odpowiednich decyzji, zezwolen, uzgodnien
wydawanych przez organy administracji publicznej, a takze uzyskanie
warunkow przytaczeniowych od gestorow sieci,

10)wszczecia przez jakikolwiek podmiot postegpowania sgdowego, sadowo-
administracyjnego lub administracyjnego uniemozliwiajacego wykonanie
przedmiotu umowy przez Wykonawceg, w szczeg6lnoSci wstrzymujace
mozliwo$¢ uzyskania odpowiednich rozstrzygnieé¢, decyzji administracyjnych,
uzgodnien, zezwolen, opinii lub innych aktow administracyjnych niezbednych
do wykonania przedmiotu umowy,

11)wystgpienia na placu budowy niewybuchéw, niewypatéw lub znalezisk
archeologicznych, ktéore wymagaly wstrzymania wykonania robdt
budowlanych przez Wykonawce,

12) wystapienia na placu budowy awarii, za ktéra odpowiedzialno$¢ nie ponosi
Wykonawca, skutkujacej konieczno$ciag wstrzymania wykonania robot
budowlanych przez Wykonawce,

13)zmiany po uptlywie sktadania ofert powszechnie obowigzujacych przepisow
prawa, ktoére miaty wpltyw na mozliwo$¢ wykonania umowy w terminie w niej
ustalonym,

14) wystapienie konieczno$ci wykonania robot zamiennych lub robot dodatkowych
(na mocy art. 455 ust.1 pkt 3 oraz zmian na podstawie art. 455 ust. 1 pkt 4),
ust. 2 ustawy Pzp jezeli terminy ich wykonania, rodzaj lub zakres
uniemozliwiaja dotrzymanie terminu realizacji umowy zgodnie z § 2 ust. 2, a
ktorych koniecznosci zlecenia Zamawiajacy nie mogt przewidzie¢ w chwili
sporzadzenia SWZ i w chwili zawarcia umowy.

3. Termin umowy moze ulec zmianie o czas, w jakim wyzej wskazane okoliczno$ci
wplyngly na termin wykonania przedmiotu umowy przez Wykonawce, to jest
uniemozliwity Wykonawcy terminowg realizacj¢ przedmiotu umowy.

4. Przerwa w wykonywaniu umowy wynikajgca z braku personelu Wykonawcy bedzie
traktowana jako przyczyna lezaca po stronie Wykonawcy 1 nie moze stanowi¢ podstawy
do przedtuzenia terminu wykonania przedmiotu umowy, z wyjatkiem sytuacji, gdy
przerwa w wykonywaniu umowy bedzie wynikata z braku personelu Wykonawcy lub
jego Podwykonawcow, wywotanego epidemia. Taka przerwa, ktora bedzie wynikata z
braku personelu Wykonawcy lub jego Podwykonawcow, wywotanego epidemig bedzie
uznana za przerwe nielezaca po stronie Wykonawcy 1 taka przerwa bedzie uprawniata
Wykonawce do przedtuzenia terminu wykonania umowy. Wykonawca jest zobowigzany
wykaza¢ dokumentami fakt wptywu epidemii na niemozliwos¢ zachowania terminéw
wskazanych w § 2 ust. 1 umowy i1 wykazanie powyzszych okoliczno$ci obcigza w
catosci Wykonawce.

5. Zmiana wysokosci wynagrodzenia w przypadku wystgpienia okoliczno$ci o ktorych
mowa w ust. 2 pkt 11, 12 i 14 oraz w ust.8.

6. Zmiana sposobu rozliczenia (odbiory i platnosci czesciowe) — w przypadku
przedhuzenia terminu wykonywania robot budowlanych ponad zaktadany podstawowy
okres trwania umowy - przewiduje si¢ mozliwos¢ wprowadzenia odbiorow i ptatnosci
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czgsciowych, w wysoko$ci proporcjonalnej do stopnia zaawansowania rtoboOt
budowlanych (do momentu odbioru koncowego suma faktur ptatnosci czgsciowych
nie moze przekroczy¢ 95% warto$ci wynagrodzenia brutto).

Zmiana Podmiotu trzeciego - Jezeli zmiana dotyczy podmiotu trzeciego, na zasobach

ktérego Wykonawca opierat si¢ wykazujac spelianie warunkow udziatu w
postepowaniu, Zamawiajacy dopusci zmian¢ pod warunkiem, ze nowy podmiot trzeci
wykaze spelnianie warunkdw w zakresie nie mniejszym niz wskazane na etapie
postepowania o udzielenie zaméwienia przez dotychczasowy podmiot trzeci.
Zmiana umowy odnoszaca si¢ do przedmiotu umowy jest mozliwa w nastepujacych
sytuacjach:
1) koniecznosci realizacji robot wynikajacych z wprowadzenia w dokumentacji
projektowej zmian wprowadzonych z inicjatywy Zamawiajacego uznanych za
nieistotne odstepstwo,

2) koniecznos$ci zrealizowania przedmiotu umowy przy zastosowaniu innych
rozwigzan technicznych Iub materialowych ze wzglgdu na zmiany
obowigzujacego prawa,

3) konieczno$¢ wykonania rob6t zamiennych niezb¢dnych do prawidtowego
wykonania przedmiotu umowy, ktére nie zostaty przewidziane w dokumentacji
projektowej przekazanej przez Zamawiajacego lub konieczno$¢ ich wykonania
wynika zwad w dokumentacji projektowej,

4) w trakcie realizacji przedmiotu umowy wystgpiag nieprzewidziane w
dokumentacji  postgpowania o udzielenie zamowienia publicznego
okolicznosci powodujace konieczno$¢ zmiany opisu przedmiotu zamowienia,
w tym w szczegdlnosci, jezeli informacje wynikajace z opisu przedmiotu
zaméOwienia okazg si¢ nieprawidlowe, co spowoduje konieczno$¢ zmiany
opisu przedmiotu zamowienia w zakresie cech, funkcjonalnosci lub innych
wymagan Zamawiajacego odnoszacych si¢ do projektowanego obiektu, a takze
zmian rozwigzan technicznych, technologicznych lub materiatowych.

Wystgpienie powyzszych okoliczno$ci uprawnia Strony do zmiany umowy w zakresie,
w jakim informacje znajdujace si¢ w dokumentacji postgpowania okazg si¢ niezgodne
zZ zastanym stanem rzeczywistym.

Zmiana oséb wskazanych w § 9 , ktéorych nie mozna bylo przewidzie¢ w chwili

zawarcia umowy, np. gdyby wskutek wydarzen losowych osoby wskazane w umowie
nie mogly petni¢ swoich czynnosci w okresie obowigzywania umowy. Zmiana
ktorejkolwiek z o0s6b musi by¢ uzasadniona przez Wykonawcg na pismie i
zaakceptowana pisemnie przez Zamawiajacego. Zamawiajacy zaakceptuje zmiang
wylacznie wtedy, gdy kwalifikacje 1 doswiadczenie wskazanych osob beda takie same
lub wyzsze od kwalifikacji i do§wiadczenia (wskazane w ofercie) osob wskazanych w
§ 9, a dokonana zmiana nie spowoduje wydluzenia terminu wykonania przedmiotu
umowy.

W celu wprowadzenia zmian w umowie, Wykonawca zobowigzany jest przedlozy¢
Wykonawcy ustugi nadzoru oraz Zamawiajagcemu, wniosek dotyczacy danej zmiany
umowy wraz z opisem zdarzenia lub okolicznosci stanowigcych podstawe do zadania
takie] zmiany wraz z dokumentami potwierdzajacymi przywotane okolicznosci.
Whiosek musi by¢ zlozony w terminie umozliwiajacym jego weryfikacje przez
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Zamawiajgcego/Wykonawce ustugi nadzoru przed uptywem terminu realizacji umowy.
Przed akceptacja zasadnosci danej zmiany, Wykonawcy ushugi nadzoru oraz
Zamawiajgcego, wnioskowana zmiana nie jest mozliwa, a Wykonawce obowigzuje
umowa o dotychczasowej tresci.

11. Zmiana terminu realizacji umowy oraz wysokosci wynagrodzenia, mozliwa jest tylko

po wczesniejszym udokumentowaniu wniesienia dodatkowego zabezpieczenia
nalezytego wykonania umowy oraz okresu jego trwania.

12. Wskazane w niniejszym paragrafie okoliczno$ci stanowig katalog zmian, na ktore

1.

Zamawiajacy moze wyrazi¢ zgode. Nie stanowig jednocze$nie zobowigzania do
wyrazenia takiej zgody.

§20
Prawa autorskie
W przypadku powstania w trakcie realizacji przedmiotu umowy utworow, W
rozumieniu ustawy o prawach autorskich i prawach pokrewnych, w ramach
wynagrodzenia Wykonawca:
1) przenosi na Zamawiajgcego autorskie prawa majatkowe do utworow,
2) zezwala Zamawiajagcemu na dokonanie opracowan i zmian utworéw, na
korzystanie
z opracowan utworéw oraz ich przerébek oraz na rozporzadzanie tymi
opracowaniami wraz z przerobkami, tj. udziela Zamawiajagcemu praw
zaleznych.

2. Nabycie przez Zamawiajacego praw, o ktérych mowa w ust. 1. nastepuje:

1) z chwilg odbioru poszczegodlnych utworéw przez Zamawiajgcego (do nabycia
praw nie wymaga si¢ uprzedniej akceptacji Zamawiajacego przekazywanych
utworow, czy dodatkowych oswiadczen Wykonawcy),

2) bez ograniczen co do terytorium, czasu, liczby egzemplarzy, w zakresie
nastepujacych pol eksploatacji:

a) uzytkowania utworow lub ich cze$ci na wlasny uzytek oraz na uzytek osob
trzecich w celach zwigzanych z realizacja zadah Zamawiajagcego, w tym w
szczegblnosci przekazania utwordéw lub ich czesci innym wykonawcom jako
podstawe do wykonania innych opracowan projektowych, wykonawcom
bioragcym udziat w postepowaniu o udzielenie zamowienia publicznego jako
cz¢s¢ SWZ, innym wykonawcom jako podstaw¢ do wykonania lub
nadzorowania robot budowlanych, osobom trzecim bioragcym udziat w procesie
inwestycyjnym,

b) utrwalenia utworéw na wszelkich rodzajach no$nikow, a w szczego6lnosci na
nos$nikach video, tasmie $wiatloczutej, magnetycznej, dyskach komputerowych
oraz wszystkich typach no$nikéw przeznaczonych do zapisu cyfrowego (np.
CD, DVD, Blue-ray, pendrive, itd.),

c) zwielokrotniania utwor6w dowolna technika w dowolnej ilosci, w tym technikg
magnetyczng na kasetach video, technika $wiatloczula i cyfrowa, technikg
zapisu komputerowego na wszystkich rodzajach no$nikow dostosowanych do
tej formy zapisu, wytwarzanie jakakolwiek technikg egzemplarzy utworu, w
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tym technika drukarska, reprograficzng, zapisu magnetycznego oraz technika
cyfrowa,

d) wprowadzania utworow do pamigci komputera na dowolnej liczbie stanowisk
komputerowych oraz do sieci multimedialnej, telekomunikacyjnej,
komputerowej, w tym do Internetu,

e) wyswietlania i publicznego odtwarzania poszczegolnych utworéw, nadawania
calosci lub wybranych fragmentow utwordéw za pomoca wizji albo fonii
przewodowej
i bezprzewodowej przez stacj¢ naziemng,

f) nadawania za posrednictwem satelity,

g) reemisji,

h) wymiany no$nikéw, na ktorych poszczegdlne utwory utrwalono,

1) wykorzystania w utworach multimedialnych,

J) wykorzystywania w cato$ci lub fragmentow utwordw do celow promocyjnych
i reklamy,

k) wprowadzania zmian i skr6tow,

I) sporzadzenia wersji obcojgzycznych, zar6wno przy uzyciu napisow, jak i
lektora,

m) publicznego udostgpniania utworow w taki sposob, aby kazdy mogt mie¢ do
nich dostep w miejscu i w czasie przez niego wybranym.

n) wykorzystywanie w jakichkolwiek celach Zamawiajacego zwigzanych z
inwestycja w szczegdlnosci w celu budowy,

0) dokonywanie opracowan, zmian, adaptacji, przerobek w Utworze powstatych
w zwigzku z realizacja umowy przez wykonawce robdt budowlanych lub
aktualizacji przedmiotowej dokumentacji oraz korzystanie i rozporzadzanie tak
zmieniong dokumentacja,

p) wykorzystanie dokumentacji lub dokumentacji zmienionej jak wyzej do
rozbudowy, przebudowy, rekonstrukcji, renowacji, wyburzenia oraz wszelkich
innych zmian catosci lub czesci Inwestycji oraz wszelkich innych konstrukcji,
jakich dotyczy¢ bedzie dokumentacja lub zmieniona dokumentacja,

q) prawa do dalszego przenoszenia autorskich praw majatkowych na osoby
trzecie na wszystkich polach eksploatacji wskazanych powyze;j.

Réwnoczesnie z nabyciem autorskich praw majatkowych do utworé6w Zamawiajacy
nabywa wlasno$¢ wszystkich egzemplarzy, na ktorych utwory zostaty utrwalone.
Wykonawca zobowigzuje si¢, ze wykonujac umowe bedzie przestrzegat przepisow
ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych i nie naruszy praw majatkowych
osoOb trzecich, a utwory przekaze Zamawiajagcemu w stanie wolnym od obcigzen
prawami tych osob. Wykonawca ponosi wzgledem Zamawiajacego odpowiedzialnos$¢
za wszelkie wady prawne i konsekwencje istnienia tych wad ujawnione lub mogace
sie ujawni¢ w przysztosci w zwigzku z realizacja przedmiotu umowy.

W przypadku, gdy jakikolwiek podmiot trzeci wystagpi =z roszczeniem
odszkodowawczym albo roszczeniem o naruszenie osobistych lub majatkowych praw
autorskich do przedmiotu zamowienia, Zamawiajacy zawiadomi Wykonawce o tym
fakcie. Wowczas Wykonawca zobowiazany jest do przystapienia do sporu po stronie
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Zamawiajgcego w terminie 14 dni od dnia otrzymania zawiadomienia. Wykonawca
zwroci Zamawiajgcemu wszelkie poniesione przez niego koszty zwigzane z
koniecznoscig zaptaty odszkodowan na rzecz podmiotdéw trzecich, o ktorych mowa w
zadaniu pierwszym, w tym Kkoszty procesu wraz z kosztami zastepstwa procesowego,
z zastrzezeniem, ze na Wykonawcy cigzy obowigzek zwrotu Zamawiajacemu kosztow
stwierdzonych prawomocnym wyrokiem sadowym, z wylaczeniem z wylaczeniem
ugod, w tym ugod sadowych, zawartych bez uprzedniej zgody Wykonawcy.

6. Wykonawca wyraza zgode na dokonywanie przez Zamawiajacego, zgodnie z Ustawg
o prawach autorskich i prawach pokrewnych, zmian w przedmiotowej dokumentacji
projektowej przenoszac na Zamawiajagcego autorskie prawa zalezne. Prawo zalezne
obejmowaé bedzie prawo do opracowania utworu tj. modyfikowania, dokonywania
tlumaczenia, dokonywania adaptacji, przerobek, tworzenia projektoéw na podstawie
dokumentacji utworu oraz do korzystania i rozporzadzania z powstatych opracowan.
Zamawiajacy nie moze wykorzysta¢ dokumentacji projektowej do realizowania
inwestycji innej niz budowa przedmiotowej inwestycji lub inwestycji zawierajacej w
sobie w catosci lub czesciowo przedmiot inwestycji okreslonej dokumentacja.

7. Jezeli do czasu odstapienia od umowy przez Wykonawce lub Zamawiajacego
autorskie prawa majatkowe do utworéw nie zostang przeniesione na Zamawiajacego,
przejscie tych praw na Zamawiajacego nastepuje z chwilg odstagpienia.

§21
Postanowienia koncowe

1. W sprawach nieuregulowanych niniejsza umowa stosuje si¢ ogolnie obowigzujace
przepisy, w szczegdlnosci przepisy Kodeksu cywilnego oraz ustawy Prawo zamowien
publicznych.

2. Wszelkie spory mogace wynika¢ w zwigzku z realizacja niniejszej umowy beda
rozstrzygane zgodnie z obowigzujacym prawem polskim i1 przez sad wlasciwy
rzeczowo w Bydgoszczy.

§22

1. Wykonawca nie moze dokona¢ przeniesienia swoich wierzytelnosci wobec
Zamawiajgcego na osoby lub podmioty trzecie bez uprzedniej pisemnej zgody
Zamawiajacego. Jakakolwiek cesja dokonana bez takiej zgody nie bedzie wazna i
stanowi¢ bedzie istotne naruszenie postanowien umowy uprawniajace Zamawiajacego
do odstgpienia od umowy z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy.

2. W przypadku Wykonawcy bedacego w Konsorcjum, z wnioskiem do Zamawiajacego
na wyrazenie zgody na dokonanie ww. czynno$ci wystepuja tacznie wszyscy
cztonkowie Konsorcjum.

3. Zamawiajacy nie wyrazi zgody na dokonanie czynno$ci okreslonej w ust. 1 dopoki
Wykonawca nie przedstawi dowodu zaspokojenia roszczen — wszystkich
Podwykonawcéow, ktorych wynagrodzenie bytoby regulowane ze $srodkéw objetych
wierzytelnoscig bedaca przedmiotem czynnosci przedstawionej do akceptacji.
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§23
Umowe sporzadzono w dwodch jednobrzmiacych egzemplarzach po jednym dla kazdej ze Stron.

ZAMAWIAJACY WYKONAWCA

Zakaczniki:

1) Kosztorys ofertowy robot podstawowych

2) Harmonogram rzeczowo-finansowy

3) Szczegodtowy opis przedmiotu zamdwienia

4) Wzér oswiadczenia Podwykonawcy do faktury koncowej
5) Umowa powierzenia danych
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Zalacznik nr 4
Wzor o§wiadczenia Podwykonawcy do faktury koncowej

Wojewédztwo Kujawsko-Pomorskie,
w imieniu ktorego dziala
Zarzad Drog Wojewaodzkich w Bydgoszczy

OSWIADCZENIE

Niniejszym,
*dziatajgc w imieniu i na rzecz z siedzibg w ,

ul. , wpisanej do Krajowego Rejestru Sgdowego w Sqdzie Rejonowym w

, Wydziat  Gospodarczy Krajowego Rejestru Sgdowego pod numerem KRS
, wysokos¢ kapitatu zaktadowego: zt, NIP: , REGON:
, !
*ja, prowadzgcy/ca dziatalnos¢ gospodarczq pod firmg

adres: , wpisang do Centralnej Ewidencji i Informacji o Dzialalnosci

Gospodarczej pod numerem NIP: , REGON: , zamieszkaty/la
przy ul. , ,

(dalej jako: ,,Podwykonawca”), oswiadczam, iz wynagrodzenie nalezne Podwykonawcy z
tytutu wszystkich prac zrealizowanych do dnia (dzien Odbioru Koncowego)
w ramach wykonywanej przez (dalej jako: ,,Wykonawca”) na
rzecz Wojewédztwa Kujawsko-Pomorskiego, w imieniu ktérego dziala Zarzad Drég
Wojewddzkich (dalej jako ,,Zamawiajacy”) inwestycji, ktorej przedmiotem jest zostalo w
calosci zaplacone przez Wykonawce, a takze, ze Podwykonawca nie posiada jakichkolwiek
roszczen wzglegdem Wykonawcy z tytulu wynagrodzenia za te prace, za§ Wykonawca

rozliczyt si¢ za nie z Podwykonawcag w sposob catkowity i1 terminowy. Tym samym
Podwykonawca oswiadcza, ze za wszystkie prace wykonane do dnia (dzien
Odbioru Koricowego) nie przystuguja mu jakiekolwiek roszczenia wobec Zamawiajgcego, a
jezeli takie by istnialy, niniejszym sie¢ ich zrzeka.

*wybracé wlasciwe
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Zatacznik nr 5

Umowa powierzenia przetwarzania danych osobowych
zawarta dnia ............. r.
(zwana dalej ,,Umow3a”)
pomiedzy:

Wojewédztwem Kujawsko-Pomorskim

Pl. Teatralny 2, 87-100 Torun

NIP 956-196-95-36

w imieniu ktérego dziata:

Zarzad Drog Wojewodzkich w Bydgoszczy

zwany w dalszej czg$ci umowy ,,Administratorem danych” reprezentowany przez:

Przemystawa Dabrowskiego — Dyrektor

zwanym w dalszej czgéci umowy ,,Podmiotem przetwarzajacym”
reprezentowany przez:

§1
Powierzenie przetwarzania danych osobowych

1. Administrator danych powierza Podmiotowi przetwarzajgcemu, w trybie art. 28
Rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady Europy (UE) 2016/679 z dnia 27
kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony 0sob fizycznych w zwigzku z przetwarzaniem
danych osobowych i w sprawie swobodnego przeptywu takich danych oraz uchylenia
dyrektywy 95/46/WE-ogblne rozporzadzenie o ochronie danych - RODO (zwanego
w dalszej czgsci ,,Rozporzadzeniem™) dane osobowe do przetwarzania, na zasadach i
w celu okreslonym w niniejszej Umowie.

2. Podmiot przetwarzajacy zobowigzuje si¢ przetwarza¢ powierzone mu dane osobowe
zgodnie z niniejsza umowa, Rozporzadzeniem oraz z innymi przepisami prawa
powszechnie obowigzujacego, ktore chronig prawa osob, ktérych dane dotycza.

3. Podmiot przetwarzajacy os$wiadcza, iz stosuje $rodki bezpieczenstwa spetniajace
wymogi Rozporzadzenia.

§2

Zakres i cel przetwarzania danych

1. Podmiot przetwarzajacy bedzie przetwarzal, powierzone na podstawie umowy dane:
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a. wilascicieli nieruchomosci przeznaczonych do czasowego zajecia w zwigzku z
budows, przebudowa, remontem drogi (chodnika, $ciezki rowerowej) lub
sktadajacych wnioski o zmiany w zjazdach itp.) w postaci: imi¢ i nazwisko, adres,
kontakt;
ujete w dokumentacji przetargowej w postaci: imi¢ i nazwisko, kontakt;

c. pracownikow(wspotpracownikow) ZDW ujete w umowie w postaci: imi¢ i
nazwisko, kontakt.

2. Powierzone przez Administratora danych, dane osobowe beda przetwarzane przez

Podmiot przetwarzajacy wylacznie w celu realizacji umowy nr ZDW.NA4...........

§3
Obowiazki podmiotu przetwarzajacego

1. Podmiot przetwarzajacy zobowigzuje si¢, przy przetwarzaniu powierzonych danych
osobowych, do ich zabezpieczenia poprzez stosowanie odpowiednich S$rodkow
technicznych
1 organizacyjnych zapewniajacych adekwatny stopien bezpieczenstwa odpowiadajacy
ryzyku zwigzanym z przetwarzaniem danych osobowych, o ktérych mowa w art. 32
Rozporzadzenia.

2. Podmiot przetwarzajacy zobowigzuje si¢ dolozy¢ nalezytej staranno$ci przy
przetwarzaniu powierzonych danych osobowych.

3. Podmiot przetwarzajacy zobowigzuje si¢ do nadania upowaznien do przetwarzania
danych osobowych wszystkim osobom, ktore beda przetwarzaty powierzone dane w
celu realizacji niniejszej umowy.

4. Podmiot przetwarzajacy zobowigzuje si¢ zapewni¢ zachowanie w tajemnicy, (o ktorej
mowa w art. 28 ust 3 pkt b Rozporzadzenia) przetwarzanych danych przez osoby,
ktére upowaznia do przetwarzania danych osobowych w celu realizacji niniejsze;j
umowy, zar6wno w trakcie zatrudnienia ich w Podmiocie przetwarzajacym, jak i po
jego ustaniu.

5. Podmiot przetwarzajacy po zakonczeniu $wiadczenia ushug zwigzanych z
przetwarzaniem zwraca Administratorowi wszelkie dane osobowe oraz usuwa
wszelkie ich istniejace kopie, chyba ze prawo Unii lub prawo panstwa
cztonkowskiego nakazujg przechowywanie danych osobowych.

6. W miar¢ mozliwosci Podmiot przetwarzajacy pomaga Administratorowi w
niezbednym zakresie wywigzywac si¢ z obowigzku odpowiadania na zadania osoby,
ktorej dane dotycza oraz wywigzywania si¢ z obowigzkéw okreslonych w art. 32-36
Rozporzadzenia.

7. Podmiot przetwarzajacy po stwierdzeniu naruszenia ochrony danych osobowych bez
zbednej zwloki zglasza je administratorowi w ciggu 24h .
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§4

Prawo kontroli

1. Administrator danych zgodnie z art. 28 ust. 3 pkt h) Rozporzadzenia ma prawo
kontroli, czy $rodki zastosowane przez Podmiot przetwarzajacy przy przetwarzaniu i
zabezpieczeniu powierzonych danych osobowych spetniajg postanowienia umowy.

2. Administrator danych realizowa¢ bedzie prawo kontroli w godzinach pracy Podmiotu
przetwarzajacego i z minimum 3(trzy) dniowym jego uprzedzeniem.

3. Podmiot przetwarzajacy zobowigzuje si¢ do usunigcia uchybien stwierdzonych
podczas kontroli w terminie wskazanym przez Administratora danych nie dtuzszym
niz 7 dni.

4. Podmiot przetwarzajacy udostepnia Administratorowi wszelkie informacje niezbedne
do wykazania spetnienia obowigzkow okreslonych w art. 28 Rozporzadzenia.

§5
Dalsze powierzenie danych do przetwarzania

1. Podmiot przetwarzajacy moze powierzy¢ dane osobowe objete niniejsza umowa do
dalszego przetwarzania podwykonawcom jedynie w celu wykonania umowy po
uzyskaniu uprzedniej pisemnej zgody Administratora danych.

2. Przekazanie powierzonych danych do panstwa trzeciego moze nastgpi¢ jedynie na
pisemne poleceniec Administratora danych chyba, ze obowigzek taki naktada na
Podmiot przetwarzajacy prawo Unii lub prawo panstwa cztonkowskiego, ktoremu
podlega Podmiot przetwarzajacy. W takim przypadku przed rozpoczeciem
przetwarzania Podmiot przetwarzajacy informuje Administratora danych o tym
obowigzku prawnym, o ile prawo to nie zabrania udzielania takiej informacji z uwagi
na wazny interes publiczny.

3. Podwykonawca, o ktéorym mowa w §5 ust. 1 Umowy winien spetlnia¢ te same
gwarancje
1 obowiazki jakie zostaty natozone na Podmiot przetwarzajacy w niniejszej Umowie.

4. Podmiot przetwarzajacy ponosi petng odpowiedzialnos¢ wobec Administratora za nie
wywiazanie si¢ ze spoczywajacych na podwykonawcy obowiazkdéw ochrony danych.

§6
Odpowiedzialno$¢ Podmiotu przetwarzajacego

1. Podmiot przetwarzajacy jest odpowiedzialny za udostepnienie lub wykorzystanie
danych osobowych niezgodnie z trescig umowy, a w szczeg6lnosci za udostepnienie
powierzonych do przetwarzania danych osobowych osobom nieupowaznionym.

2. Podmiot przetwarzajacy zobowigzuje si¢ do niezwlocznego poinformowania
Administratora danych o jakimkolwiek postepowaniu, w szczegdlnosci
administracyjnym lub sadowym, dotyczacym przetwarzania przez Podmiot
przetwarzajacy danych osobowych okreslonych w umowie, o jakiejkolwiek decyzji
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administracyjnej lub orzeczeniu dotyczacym przetwarzania tych danych,
skierowanych do Podmiotu przetwarzajgcego, a takze o wszelkich planowanych, o ile
sg wiadome, lub realizowanych kontrolach 1 inspekcjach dotyczacych przetwarzania w
Podmiocie przetwarzajacym tych danych osobowych, w szczegdlnosci prowadzonych
przez inspektorow upowaznionych przez Generalnego Inspektora Ochrony Danych
Osobowych. Niniejszy ustep dotyczy wylacznie danych osobowych powierzonych
przez Administratora danych.

3. Podmiot przetwarzajacy zobowiazuje si¢ do naprawienia szkody wyrzadzonej
Administratorowi danych w wyniku naruszenia obowigzkéw ochrony danych
osobowych z winy swoich pracownikéw. W szczegolnosci zobowigzuje si¢ d pokrycia
poniesionych przez Administratora danych kosztow procesu 1 zast¢pstwa
procesowego, a takze odszkodowania na rzecz osoby, ktorej naruszenie dotyczyto.

§7
Czas obowigzywania umowy

1. Niniejsza umowa obowigzuje od dnia jej zawarcia przez czas okreslony w umowie
glownej ZDW.N4.............

2. Kazda ze stron moze wypowiedzie¢ niniejszg umowe z zachowaniem miesi¢cznego
okresu wypowiedzenia.

§8
Rozwigzanie umowy

1. Administrator danych moze rozwigzaé niniejsza umowg ze  skutkiem
natychmiastowym gdy Podmiot przetwarzajacy:
a) pomimo zobowigzania go do usunigcia uchybien stwierdzonych podczas kontroli
nie usunie ich w wyznaczonym terminie;
b) przetwarza dane osobowe w sposob niezgodny z umows;
C) powierzyl przetwarzanie danych osobowych innemu podmiotowi bez zgody
Administratora danych;

§9
Zasady zachowania poufnosci

1. Podmiot przetwarzajacy zobowigzuje si¢ do zachowania w tajemnicy wszelkich
informacji, danych, materiatow, dokumentoéw i danych osobowych otrzymanych od
Administratora danych 1 od wspodtpracujacych z nim oséb oraz danych uzyskanych w
jakikolwiek inny sposob, zamierzony czy przypadkowy w formie ustnej, pisemnej lub
elektronicznej (,,dane poufne”).

2. Podmiot przetwarzajacy oswiadcza, ze w zwigzku ze zobowigzaniem do zachowania
w tajemnicy danych poufnych nie bedg one wykorzystywane, ujawniane ani
udostepniane bez pisemnej zgody Administratora danych w innym celu niz wykonanie
Umowy, chyba ze konieczno$¢ ujawnienia posiadanych informacji wynika z
obowigzujacych przepisow prawa lub Umowy.

Strona 34z 35



Zarzad Drog Wojewodzkich w Bydgoszczy ZDW.N4.361.32.2021

§10
Postanowienia koncowe

1. Umowa zostata sporzadzona w dwoch jednobrzmiacych egzemplarzach dla kazdej ze
stron.

2. W sprawach nieuregulowanych zastosowanie beda miaty przepisy Kodeksu cywilnego
oraz Rozporzadzenia.

3. Sadem wlasciwym dla rozpatrzenia sporéw wynikajacych z niniejszej umowy bedzie
sad wlasciwy Administratora danych .

Administrator danych Podmiot przetwarzajgcy
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