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G m i n a 

D Ą B R O W A 

Dąbrowa, dn. 14 listopada 2023 r. 

OR.271.12.2023 

  

 

          Do wiadomości 

 

 

Dot.: postepowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie 

podstawowym, bez negocjacji, którego przedmiotem jest „Centrum Aktywności Lokalnej – 

przebudowa i adaptacja zabytkowego budynku dworskiego na gm. bibliotekę publiczną, 

stanowiącą ośr. kultury nowej generacji, modernizacja obiektów zabytkowych w gm. 

Dąbrowa” 

 

 

 

W związku z zapytaniami do treści SWZ, działając na podstawie art. 284 ust. 2 i 6 ustawy 

z dnia 11 września 2019 roku - Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2023 r. poz. 1605 z 

późn. zm.) Zamawiający przekazuje treść zapytań wraz z wyjaśnieniami: 

 

1. Wykonawca zwraca się z prośbą o wyjaśnienie zapisów umowy dla zadania nr 2: Umowa 

§3 ust. 8 - Czy Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca będzie 

posiadał polisę OC z tytułu prowadzonej działalności na kwotę nie mniejszą niż wartość 

przedmiotu zadania, czy Zamawiający wymaga przedłożenie dedykowanej polisy 

wyłącznie dla zadania objętego przedmiotem umowy.  

Odp.: Wymagamy dedykowanej polisy do przedmiotowego zadania.  

 

2. Umowa § 4 ust. 3 pkt e - Czy zamawiający dopuści także miesięczne rozliczenie 

częściowe na podstawie procentowego zaawansowania robót ? Proszę o usunięcie terminu 

„bezusterkowy”. Zgodnie z dominującą linią orzeczniczą, odbiór robót jest obowiązkiem 

zamawiającego, a postanowienie umowne, które uzależnia prawo wykonawcy od 

podpisania bezusterkowego protokołu odbioru, uznać należy za nieważne jako sprzeczne                

z istotą umowy o roboty budowlane w rozumieniu art. 647 k.c. (zob. wyrok Sądu 

Apelacyjnego w Warszawie z dnia 3 sierpnia 2017 r., sygn. I ACa 689/16). Sądy 

wielokrotnie wskazywały, że konieczność odbioru „bezusterkowego” jest przesłanką 

nieprzewidzianą w k.c., a art. 647 k.c. definiujący umowę o roboty budowlane odwołuje 
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się do „odbioru robót” a nie „bezusterkowego odbioru robót” (zob. wyrok Sądu 

Apelacyjnego w Warszawie z dnia 27 czerwca 2018 r., sygn. V ACa 1302/17). Roboty 

budowlane należy uznać za zrealizowane, jeśli zostały wykonane zgodnie z zakresem 

przedmiotowym umowy, na co nie ma wpływu zidentyfikowanie przez zamawiającego 

nieistotnych wad, usterek i niedoróbek (wyrok Sądu Apelacyjnego w Białymstoku z dnia 

27 października 2017 r., sygn. I ACa 321/17). Dlatego też wystąpienie nieistotnych wad                

i usterek nie uzasadnia odmowy odbioru robót. Przeciwne podejście powodowałoby zbyt 

daleko idącą nierówność stron, rzutując tym samym na wymagalność roszczenia                           

o wynagrodzenie za ich wykonanie. Byłaby to zbyt daleko idąca nierówność zwłaszcza, 

jeśli weźmiemy pod uwagę, że wady nieistotne uprawniają zamawiającego do roszczeń z 

tytułu rękojmi lub gwarancji (zob. wyrok Sądu Apelacyjnego w Szczecinie z dnia 12 

października 2016 r., sygn. I ACa 138/16). 

Odp.: Zamawiający nie zmienia zapisów umowy. Nie ma możliwości rozliczeń 

częściowych.  

 

3. Umowa § 5 ust. 1 - Bardzo proszę o zmianę terminu w ten sposób, że termin realizacji 

będzie liczony od dnia wydania całego terenu budowy, a nie od dnia podpisania Umowy, 

bowiem realny czas na wszczęcie procesu budowlanego będzie od dnia faktycznego 

przekazania placu budowy. 

Odp.: Termin będzie liczony od dnia podpisania umowy. Przekazanie terenu budowy 

może odbyć się w dniu podpisania umowy.  

 

4. Umowa § 5 ust. 2 - Czy poprzez okoliczności, których nie można było przewidzieć 

Zamawiający uzna konieczność wykonania robót dodatkowych?  

Odp.: Tak.  

 

5. Umowa § 7 ust. 4 pkt 1 - Czy Zamawiający dopuszcza, aby odbiory częściowe były 

wykonywane co miesiąc, na podstawie procentowego zaawansowania robót? 

Odp.: Nie ma takiej możliwości.  

 

6. Dotyczy branży konstrukcja. Prosimy o pilne udostępnienie opisu technicznego oraz 

brakujących rysunków dotyczących konstrukcji. W przekazanej dokumentacji technicznej 

ujęto zaledwie jeden rysunek z branży konstrukcyjnej o numerze K-19. 

Odp.: Załącznik – dokumentacja.   

 

7. Dotyczy szybu windowego. 

7.1. Stwierdzamy brak w przedmiarze robót budowlanych pozycji dotyczących wykonania 

szybu windowego. 

Odp.: Nie dotyczy.  

 

7.2. Proszę o udostępnienie rysunków konstrukcyjnych płyty fundamentowej oraz ścian 

szybu windowego (rzuty, przekroje), zawierających zestawienia stali zbrojeniowej. 

Odp.: Nie dotyczy. 
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7.3. W związku z kompletnym pominięciem szybu windowego w przekazanych 

materiałach prosimy o informację, czy wykonanie go w ogóle wchodzi w zakres 

niniejszego postępowania przetargowego i należy je uwzględnić w ofercie. 

Odp.: Nie dotyczy. 

 

8. Proszę o przedstawienie rozwiązań konstrukcyjnych (rysunków, detali itp.) dotyczących 

wykonania otworów w istniejących stropach oraz dachu dla potrzeb realizacji szybu 

windowego 

i nadszybia, tj. projekt ewentualnych wzmocnień, wymianów, belek żelbetowych itd. 

Odp.: Nie dotyczy.  

 

9. W udostępnionym przedmiarze robót pominięto pozycje dotyczące wymiany okien w pom. 

1/9 oraz 0/1. Proszę o korektę. 

Odp.: Dostawę i wymianę okien, o podanych parametrach, należy uwzględnić w ofercie.  

 

10. Prosimy o podanie projektowanej grubości i wysokości blachodachówki dla przekrycia 

obiektu. Brak informacji na ten temat w dokumentacji. 

Odp.: grubość blachy 0,5 mm. Wysokość fali 26 mm.  

 

11. W związku z niejasnościami wynikającymi z dokumentacji, prosimy o potwierdzenie, że 

wykładzina dywanowa projektowana jest tylko w pomieszczeniach o nr 1.6, 1.7 i 1.8,  

a w pozostałych należy przewidzieć wykładzinę PCV. 

Odp.: Wykładzina dywanowa projektowana jest w pomieszczeniach o nr 1/6, 1/7, 1/8 i 2/4. 

 

12. Na udostępnionych rysunkach z branży architektura (np. na rys. nr A-2 „Rzut parteru”) 

ujęto informację, cyt.: „UWAGA. Projekt architektoniczno-budowlany nie jest projektem 

technicznym. Obiekt należy realizować na podstawie projektu technicznego, który może 

stanowić podstawę do wykonania kosztorysu...”. Stwierdzamy w udostępnionych 

materiałach brak projektu technicznego. Zgodnie z intencją Inwestora, zawartą                         

w powyższym zapisie uniemożliwia to w istocie sporządzenie oferty (nie ma podstawy 

dla opracowania kosztorysu!). Prosimy o wyjaśnienie przytoczonej powyżej uwagi i pilne 

uzupełnienie dokumentacji.  

Odp.: załącznik – dokumentacja  
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13. Zwracamy się z uprzejmą prośbą o prolongatę terminu składania ofert o 10 dni 

roboczych. Motywujemy ją faktem, że po otrzymaniu kompletu odpowiedzi na zadane 

Państwu pytania (tj. przesłane w pismach z 9 i 10 listopada oraz w dniu dzisiejszym) i 

potencjalne znaczące uzupełnienie dokumentacji, powstanie konieczność odniesienia się 

do zawartych w nich kwestii. Poza tym przygotowanie profesjonalnej i konkurencyjnej 

oferty w istotnej części jest uzależnione od pozyskania propozycji cenowych potencjalnych 

dostawców lub podwykonawców, co również wymaga czasu. Liczymy na pozytywne 

rozpatrzenie naszej prośby, co umożliwi nam sporządzenie i przedstawienie rzetelnej 

oferty.   

Odp.: W związku ze złożonymi zapytaniami do treści SWZ, Zamawiający działając na 

podstawie art. 284 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019 roku - Prawo zamówień 

publicznych (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1605 z późn. zm.) dokonuje modyfikacji treści SWZ 

i przedłuża termin składania ofert do dnia: 

 

22.11.2023 r. do godz. 9:00 

Otwarcie ofert nastąpi dnia: 

22.11.2023 r. o godz. 9:05 

W związku z tym ulegają zmianie zapisy specyfikacji warunków zamówienia gdzie: 

1. Rozdz. XI ust. 1 otrzymuje brzmienie: 

„Wykonawca jest związany ofertą od dnia upływu terminu składania ofert do 

dnia 21 grudnia 2023 r.” 

2. Rozdz. XIII ust. 1 otrzymuje brzmienie:  

„Ofertę wraz z wymaganymi dokumentami należy umieścić na platformazakupowa.pl pod 

adresem: https://platformazakupowa.pl/pn/gminadabrowa w myśl Ustawy na stronie 

internetowej prowadzonego postępowania  w terminie do dnia 22 listopada 2023 r. do 

godziny 9:00” 

3. Rozdz. XIV ust. 1. otrzymuje brzmienie: 

„Otwarcie ofert nastąpi w dniu 22 listopada 2023 r. o godzinie 9:05” 

 

Zgodnie z dyspozycją art. 286 ust. 6 ustawy z dnia z dnia 11 września 2019 r. Prawo 

zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2023 poz. 1605 z późn. zm.), z uwagi na zmianę 

terminu składania ofert, Zamawiający zamieszcza w Biuletynie Zamówień Publicznych 

ogłoszenie o zmianie ogłoszenia.  

 

 

Z up. W Ó J T A 

 

/-/ Ilona Lenart 

Sekretarz Gminy 
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