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PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY 

 

„Przebudowa drogi powiatowej nr 1514G w miejscowości Smolno” 

 

A. CZĘŚĆ OPISOWA 

1. PODSTAWA OPRACOWANIA. 

Program funkcjonalno-użytkowy opracowany został w oparciu o Rozporządzenie 
Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie szczegółowego 
zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i 
odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego. 

Celem opracowania jest umożliwienie ustalenia kosztów prac projektowych i robót 
budowlanych, w wyniku czego możliwe będzie złożenie ofert na realizację zadania, a 
następnie dokonanie wyboru najkorzystniejszej z nich. 

Program funkcjonalno-użytkowy jako dokument Zamawiającego stanowi podstawę do:  

• przeprowadzenia procedury wyboru Wykonawcy w trybie ustawy Prawo 
zamówień publicznych, 

• przygotowania oferty Wykonawcy, 
• zawarcia umowy na wykonanie dokumentacji projektowej i robót budowlanych. 

 

2. OPIS OGÓLNY PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA. 

Przedmiotem zamówienia jest zaprojektowanie i wykonanie zadania o nazwie: 
„Przebudowa drogi powiatowej nr 1514G w miejscowości Smolno”. 

Zadanie polega na: 

- rozbudowie drogi dla pieszych, 
- przebudowie peronu przy zatoce autobusowej, 
- budowie przejścia dla pieszych, 
- budowie specjalnego oświetlenia doświetlającego przejście dla pieszych. 
 
 
Głównym celem zamierzenia jest poprawa bezpieczeństwa niechronionych 
uczestników ruchu. 
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Przedmiot zamówienia przewidziany jest do realizacji w systemie „zaprojektuj i zbuduj” 
i składa się z dwóch części: 

• opracowanie wielobranżowej dokumentacji projektowej i zdobycie wymaganych 
pozwoleń na budowę bądź dokonanie wymaganych zgłoszeń organowi 
administracji architektoniczno-budowlanej 

• budowa zaprojektowanego układu 

 

Zamówienie obejmuje: 

I. Sporządzenie dokumentacji w zakresie: 

a) Sporządzenie koncepcji rozwiązań  

Koncepcja powinna składać się z części opisowej i części rysunkowej. 

Część rysunkowa powinna zawierać plan sytuacyjny, profile ulic, przekroje normalne, 
przekroje konstrukcyjne. 

Koncepcja powinna być wykonana w liczbie 4 egzemplarzy. 

Po uzyskaniu pozytywnej opinii zarządcy drogi Wykonawca wystąpi do zarządców 
sieci o wydanie warunków branżowych zabezpieczenia bądź przełożenia uzbrojenia 
kolidującego z elementami nowoprojektowanymi 
 

b) Uzyskanie we własnym zakresie wszelkich materiałów koniecznych do wykonania 
projektu takich jak np. mapy do celów projektowych, badania geotechniczne, 
inwentaryzacja zieleni itd.  

c) Sporządzenie wielobranżowego projektu budowlanego obejmującego cały zakres 
przedsięwzięcia– 4egz.  

d) Sporządzenie projektów wykonawczych – 4egz. 

e) Sporządzenie szczegółowych specyfikacji technicznych wykonania i odbioru 
wszystkich realizowanych robót budowlanych. - 1egz 

Specyfikacje powinny zostać uzgodnione przez Zamawiającego 

f) Sporządzenie przedmiaru robót w układzie specyfikacyjnym – 5egz. 

g) Wykonanie badań geotechnicznych i dokumentacji geotechnicznej – 4egz. 

h) Wykonanie i zatwierdzenie projektu stałej organizacji ruchu – 4egz. 

i) Opracowanie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (BIOZ) dla 
wszystkich branż – 4egz. 
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j) Pozyskanie we własnym zakresie wszelkich wymaganych opinii, decyzji, uzgodnień, 
koniecznych do zgłoszenia, bądź pozwolenia na budowę 

k) Przekazanie Zamawiającemu całości opracowanej dokumentacji w formie cyfrowej 
na nośniku CD. Format plików rysunków dwg i pdf – 1egz. 

 

II. Uzyskanie od Zamawiającego akceptacji dokumentacji projektowej w 
zakresie zgodności z programem funkcjonalno-użytkowym: 

a) uzgodnienie koncepcji, 

b) uzgodnienie projektu budowlanego, 

c) zatwierdzenie projektu stałej organizacji ruchu, 

d) przygotowanie odpowiednich dokumentów formalno-prawnych dotyczących 
prowadzenia robót w oparciu o obowiązujące przepisy w celu zgłoszenia robót do 
właściwego organu nadzoru budowlanego bądź uzyskania pozwolenia na budowę.  

 

III. Nadzór autorski: 

a) wykonywanie czynności nadzoru autorskiego określonych w art.20 ust. 1 pkt 4 
ustawy Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r.(Dz. U. z 2010r., nr 243, poz. 1623 z 
późniejszymi zmianami), 

b) wyjaśnianie wątpliwości dotyczących rozwiązań zawartych w dokumentacji 
projektowej pojawiających się w toku realizacji inwestycji, 

c) uzupełnianie szczegółów dokumentacji projektowej oraz wyjaśnianie wątpliwości w 
tym zakresie w toku realizacji inwestycji, 

d) ścisła współpraca ze wszystkimi uczestnikami procesu budowlanego, 

e) udział w komisjach odbiorowych i naradach technicznych na budowie, 

f) wykonywanie czynności związanych ze sprawowaniem nadzoru autorskiego na 
każde wezwanie Zamawiającego, 

g) bieżące monitorowanie realizowanych robót budowlanych i przybywanie na teren 
budowy bądź do miejsca wskazanego przez Zamawiającego na każde jego wezwanie, 
celem rozstrzygnięcia wszelkich pojawiających się w toku realizacji robót wątpliwości 
związanych z rozwiązaniami przyjętymi w dokumentacji (przyjazd na budowę powinien 
nastąpić w terminie do 2 dni od daty zawiadomienia lub w innym umówionym z 
Zamawiającym terminie) 
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IV.  Wykonanie robót budowlanych na podstawie opracowanej i uzgodnionej 
dokumentacji projektowej. 

a) opracowanie harmonogramu realizacji prac, 

b) opracowanie i przedstawienie Zamawiającemu do zatwierdzenia planu 
zagospodarowania terenu budowy wraz projektem organizacji ruchu na czas budowy, 

c) wykonanie robót budowlanych i oznakowania drogowego na podstawie powyższych 
projektów, po wytyczeniu robót przez uprawnionego geodetę, 

d) przygotowanie harmonogramu badań kontrolnych w odniesieniu do harmonogramu 
realizacji robót, 

e) odtworzenie trawników i terenów zielonych, przylegających do miejsc prowadzenia 
robót drogowych, 

f) uporządkowanie obszaru przyległego do terenu prowadzonych robót, 

g) prowadzenie dziennika budowy i wykonanie obmiarów ilości zrealizowanych robót 

h) sporządzenie geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej w formie GIS/CAD i 
dostarczenie na nośniku CD oraz w formie papierowej, 

i) przeprowadzenie wymaganych badań i pomiarów kontrolnych zgodnie z wymogami 
SST; wyniki badań do akceptacji przez Inspektora Nadzoru, 

j) przygotowanie rozliczenia końcowego i sporządzenie 2 egz. operatu 
kolaudacyjnego, który ma zawierać: umowę, ofertę, umowy z ewentualnymi 
podwykonawcami, harmonogram, tabele elementów rozliczeniowych, polisę 
ubezpieczeniową, protokół przekazania terenu budowy, protokoły robót zakrywanych, 
badania materiałów, aprobaty, sprawozdania techniczne Wykonawcy, geodezyjną 
inwentaryzację powykonawczą, rozliczenie finansowe, potwierdzenie zakończenia 
odbioru robót , oświadczenia uprawnionych kierowników robót o wykonaniu zadania 
zgodnie z przepisami, 

k) przekazanie zrealizowanych robót Zamawiającemu. 
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Charakterystyczne parametry określające wielkość obiektu. 

I. Zakres robót 

Zakres robót obejmuje budowę przejścia dla pieszych, doświetlenie, poszerzenie 
chodnika po obu stronach do 2,5 m, wyposażenie przystanku autobusowego w płytki 
strukturalne, km 2+009, światło krawężnika 0-2cm, projekt SORD. 

Szczegółowy zakres przedsięwzięcia przedstawiony został na załączonym rysunku: 
Koncepcja układu drogowego. 

Szczegółowe rozwiązania projektowe wpływające na zwiększenie robót stanowią 
ryzyko Wykonawcy i nie będą traktowane jako roboty dodatkowe. 

 

Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zamówienia 

Program funkcjonalno-użytkowy określa wymagania dotyczące zaprojektowania, 
realizacji i przekazania w użytkowanie wszystkich elementów. Wykonawca 
podejmujący się realizacji przedmiotu zamówienia zobowiązany jest do: 

• dokonania wizji w terenie, celem rozpoznania przedmiotu zamówienia, 

• opracowania dokumentacji projektowej, zgodnie z umową, przepisami 
techniczno-budowlanymi, normami, i wytycznymi w tym zakresie, 

• uzyskania wymaganych uzgodnień i zatwierdzenie dokumentacji projektowej, 

• uzyskania pozwolenia na budowę przedmiotowego zadania , 

• opracowania i przedstawienia Zamawiającemu do zatwierdzenia specyfikacji 
technicznych wykonania i odbioru robót, 

• wykonania i zatwierdzenia projektu stałej organizacji ruchu, 

• opracowania informacji BIOZ, 

• opracowania harmonogramu realizacji prac, 

• pełnienia obowiązków nadzoru autorskiego, 

• zrealizowania robót w oparciu o zatwierdzoną dokumentację projektową po 
wytyczeniu robót przez uprawnionego geodetę, 

• sporządzenia dokumentacji technicznej i powykonawczej wraz z inwentaryzacją 
geodezyjną 

Realizacja powyższego zakresu zamówienia powinna być wykonana w oparciu o 
obowiązujące przepisy, przez Wykonawcę posiadającego stosowne doświadczenie i 
potencjał wykonawczy oraz osoby o odpowiednich kwalifikacjach i doświadczeniu 
zawodowym. 
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Przedmiot zamówienia winien spełniać wymogi: 

a. Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 1994 r. Nr 89, poz. 414 z 
późniejszymi zmianami.), 

b. Ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 1985 r. Nr 14, 
poz.60, wraz z późniejszymi zmianami), 

c. Ustawy z dnia 10 kwietnia 2003r o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji 
inwestycji w zakresie dróg publicznych ( Dz.U. 2003 nr 80 poz. 721, wraz z 
późniejszymi zmianami); 

d. Ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo Wodne (Dz.U. 2017 r. poz. 1566, wraz z 
późniejszymi zmianami. 

e. Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 11 września 2020 r. w sprawie 
szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. z 2020 Poz. 1609, wraz 
z późniejszymi zmianami), 

f. Rozporządzenia Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie 
określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania 
planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót 
budowlanych określonych w programie funkcjonalno– użytkowym (Dz. U. z 2021 r., 
poz. 2458), 

g. Rozporządzenia Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie 
szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych 
wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz. 
U. z 2021 r., poz. 2454), 

h. Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 24 czerwca 2022r. w sprawie 
przepisów techniczno-budowlanych dotyczących dróg publicznych (Dz. U. z 2022r., 
poz. 1518), 

i. Ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 1997 r., Nr 98, 
poz. 602, wraz z późniejszymi zmianami), 

j. Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie 
szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz 
urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na drogach 
(Dz. U. z 2003 r., Nr 220, poz. 2181, z późniejszymi zmianami), 

k. Rozporządzenia Ministrów Infrastruktury oraz Spraw Wewnętrznych i Administracji 
z dnia 31 lipca 2002 r. w sprawie znaków i sygnałów drogowych (Dz. U. z 2002 r., Nr 
170, poz. 1393, z późniejszymi zmianami), 

l. Rozporządzenia Ministrów Infrastruktury z dnia 23 września 2003 r. w sprawie 
szczegółowych warunków zarządzania ruchem na drogach oraz wykonywania 
nadzoru nad tym zarządzaniem (Dz. U. z 2003 r., Nr 177, poz. 1729 wraz z 
późniejszymi zmianami). 
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ł. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 18 listopada 2014 r. w sprawie 
warunków, jakie należy spełnić przy wprowadzaniu ścieków do wód lub do ziemi oraz 
w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego. (Dz. U. 2014, 
poz. 1800). 

m. Ustawa Prawo Wodne z dnia 18 lipca 2001 r. (Dz. U. 2005 Nr 239, poz. 2019 
z późniejszymi zmianami). 

n. Wzorce i standardy rekomendowane przez Ministra właściwego ds. transportu WR-
D- Infrastruktura dla pieszych, rowerów i transportu zbiorowego 

Projekt powinien być opracowany na aktualnej mapie w skali 1:500, służącej do celów 
projektowych. 

 

Ogólne właściwości funkcjonalno-użytkowe. 

Zamawiane roboty, związane z przebudową drogi powiatowej w zakresie urządzeń 
obsługujących ruch pieszych, mają zapewnić poprawę bezpieczeństwa 
niechronionych uczestników ruchu. Jednocześnie przebudowa wpłynie na poprawę 
komfortu poruszania się oraz estetykę miejsc przestrzeni publicznej. Przeprowadzona 
inwestycja uporządkuje infrastrukturę pasa drogowego, stworzy jednolite i czytelne 
zasady dla kierowców, pieszych i rowerzystów, przez co zapewni zwiększenie 
bezpieczeństwa ruchu drogowego wszystkich użytkowników drogi.  

 

3 WYMAGANIA ZAMAWIAJĄCEGO W STOSUNKU DO PRZEDMIOTU 
ZAMÓWIENIA. 

3.1. Wymagania do dokumentacji. 

Dokumentacja projektowa, na podstawie której będą realizowane roboty powinna 
składać się z następujących opracowań i projektów: 

1. Koncepcja. 
2. Wielobranżowy projekt budowlany. 
3. Branżowe projekty techniczne i wykonawcze. 
4. Projekt stałej organizacji ruchu. 
5. Szczegółowe specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót . 
6. Informacja dotycząca bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. 
7. Wymagane uzgodnienia i zatwierdzenia dokumentacji projektowej. 
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Szczegółowe wymagania  

Wyjściowym materiałem do projektowania powinny być rozwiązania przedstawione na 
załączonych rysunkach, gdzie określono zakres inwestycji. 

Wszelkie zaprojektowane elementy muszą spełniać wymagania opisane w 
dokumencie: Wzorce i standardy rekomendowane przez Ministra właściwego ds. 
transportu WR-D- Infrastruktura dla pieszych, rowerów i transportu zbiorowego 

1. Rozwiązanie sytuacyjne  

Zgodnie z załączoną koncepcją. 

2. Rozwiązanie wysokościowe 

Rozwiązanie wysokościowe projektowanej drogi dostosować do istniejącego 
zagospodarowania terenu. Zachować wymagane przepisami minimalne pochylenia 
poprzeczne i spadki podłużne umożliwiające sprawny spływ wód deszczowych. 

3. Odwodnienie 

Należy dążyć do zachowania istniejącego systemu odwodnienia. Jeżeli jednak nie 
będzie to możliwe, np. z powodu budowy krawężnika, który uniemożliwi 
powierzchniowy spływ wód deszczowych na przyległy teren, należy wprowadzić 
elementy umożliwiające sprawne odwodnienie jezdni w nowym układzie. 

4. Infrastruktura podziemna 

Sieci elektroenergetyczne 

W ramach opracowania konieczna będzie budowa sieci elektroenergetycznych 
związanych z zasilaniem oświetlenia przejścia dla pieszych lub też sygnalizacji 
świetlnej. 

Inne sieci 

W zakresie opracowania znajdują się inne istniejące sieci uzbrojenia podziemnego. 
Możliwe będzie powstanie kolizji w planie jak i w profilu z nowoprojektowanymi 
elementami. Zakres koniecznej przebudowy należy określić na etapie projektu 
budowlanego po uzyskaniu warunków technicznych od gestorów tych sieci.  

5. Roboty ziemne 

Roboty ziemne należy wykonać zgodnie z PN-S-02205 „Roboty ziemne”. Wszystkie 
projektowane nasypy zbudować z piasku średniego, którego kąt tarcia wewnętrznego 
powinien być większy niż Ø 30O, spójność c=0 kPa oraz gęstość objętościowa 18 
kN/m3.  
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6. Konstrukcje nawierzchni 

Typ zastosowanego materiału, kolorystykę i kształt uzgodnić na etapie wykonywania 
dokumentacji technicznej z Zamawiającym. 

W razie występowania w podłożu gruntów nie spełniających wymaganych warunków 
nośności, zaprojektować odpowiednie wzmocnienia bądź wymiany gruntu. 

 

3.2. Wymagania do realizacji zadania. 

Zamawiający wymaga, aby roboty związane z przedmiotową przebudową miały 
trwałość wynikającą z wymagań obowiązujących przepisów techniczno-budowlanych 
dotyczących przedmiotowego elementu budowlanego. 

Przygotowanie terenu budowy. 

Miejsca wywózki ziemi z wykopów oraz miejsce składowania materiałów 
pochodzących z rozbiórki nawierzchni i ich obwiedni (nadające się do ponownego 
wykorzystania), możliwości urządzenia czasowych placów budowy i inne szczegółowe 
uwarunkowania wykonania robót Wykonawca uzgodni z Zamawiającym. Pozyskane w 
trakcie robót materiały rozbiórkowe, nadające się do ponownego wykorzystania, są 
własnością Zamawiającego i należy je wywieźć na składowisko wskazane przez 
Zamawiającego. 

Przekazanie terenu budowy. 

Zamawiający w terminie określonym w dokumentach kontraktowych przekaże 
Wykonawcy teren budowy. 

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialność za ochronę przekazanych mu punktów 
pomiarowych do chwili odbioru ostatecznego robót. Uszkodzone lub zniszczone znaki 
geodezyjne Wykonawca odtworzy i utrwali na własny koszt. 

Zabezpieczenie terenu budowy 

Roboty modernizacyjne/ przebudowa i remontowe („pod ruchem”) 

Wykonawca jest zobowiązany do utrzymania ruchu publicznego oraz utrzymania 
istniejących obiektów (jezdnie, ciągi piesze, znaki drogowe, bariery ochronne, 
urządzenia odwodnienia itp.) na terenie budowy, w okresie trwania realizacji kontraktu, 
aż do zakończenia i odbioru ostatecznego robót. 

Przed przystąpieniem do robót Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru 
Inwestorskiego do zatwierdzenia, uzgodniony z odpowiednim zarządem drogi i 
organem zarządzającym ruchem, projekt organizacji ruchu i zabezpieczenia robót w 
okresie trwania budowy. W zależności od potrzeb i postępu robót, projekt organizacji 
ruchu powinien być na bieżąco aktualizowany przez Wykonawcę. Każda zmiana, w 
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stosunku do zatwierdzonego projektu organizacji ruchu, wymaga każdorazowo 
ponownego zatwierdzenia projektu. 

W czasie wykonywania robót Wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie obsługiwał 
wszystkie tymczasowe urządzenia zabezpieczające takie jak: zapory, światła 
ostrzegawcze, sygnały, itp., zapewniając w ten sposób bezpieczeństwo pojazdów i 
pieszych. 

Wykonawca zapewni stałe warunki widoczności w dzień i w nocy tych zapór i znaków, 
dla których jest to nieodzowne ze względów bezpieczeństwa. 

Wszystkie znaki, zapory i inne urządzenia zabezpieczające będą akceptowane przez 
Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. 

Fakt przystąpienia do robót Wykonawca obwieści publicznie przed ich rozpoczęciem 
w sposób uzgodniony z Inspektorem Nadzoru Inwestorskiego oraz przez 
umieszczenie, w miejscach i ilościach określonych przez Inspektora Nadzoru 
Inwestorskiego, tablic informacyjnych, których treść będzie zatwierdzona przez 
Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. Tablice informacyjne będą utrzymywane przez 
Wykonawcę w dobrym stanie przez cały okres realizacji robót. 

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, 
że jest włączony w cenę kontraktową. 

Roboty o charakterze inwestycyjnym 

Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania 
realizacji kontraktu aż do zakończenia i odbioru ostatecznego robót. 

Wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie utrzymywać tymczasowe urządzenia 
zabezpieczające, w tym: ogrodzenia, poręcze, oświetlenie, sygnały i znaki 
ostrzegawcze oraz wszelkie inne środki niezbędne do ochrony robót, wygody 
społeczności i innych. 

W miejscach przylegających do dróg otwartych dla ruchu, Wykonawca ogrodzi lub 
wyraźnie oznakuje teren budowy, w sposób uzgodniony z Inspektorem Nadzoru 
Inwestorskiego. 

Wjazdy i wyjazdy z terenu budowy przeznaczone dla pojazdów i maszyn pracujących 
przy realizacji robót, Wykonawca odpowiednio oznakuje w sposób uzgodniony z 
Inspektorem Nadzoru Inwestorskiego. 

Fakt przystąpienia do robót Wykonawca obwieści publicznie przed ich rozpoczęciem 
w sposób uzgodniony z Inspektorem Nadzoru Inwestorskiego oraz przez 
umieszczenie, w miejscach i ilościach określonych przez Inspektora Nadzoru 
Inwestorskiego, tablic informacyjnych, których treść będzie zatwierdzona przez 
Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. Tablice informacyjne będą utrzymywane przez 
Wykonawcę w dobrym stanie przez cały okres realizacji robót. 
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Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, 
że jest włączony w cenę kontraktową. 

Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót 

Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie 
przepisy dotyczące ochrony środowiska naturalnego. 

W okresie trwania budowy i wykańczania robót Wykonawca będzie: 

a) utrzymywać teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojącej, 
b) podejmować wszelkie uzasadnione kroki mające na celu stosowanie się do 

przepisów i norm dotyczących ochrony środowiska na terenie i wokół terenu 
budowy oraz będzie unikać uszkodzeń lub uciążliwości dla osób lub dóbr 
publicznych i innych, a wynikających z nadmiernego hałasu, wibracji, 
zanieczyszczenia lub innych przyczyn powstałych w następstwie jego sposobu 
działania.  

Stosując się do tych wymagań będzie miał szczególny wzgląd na: 

a) lokalizację baz, warsztatów, magazynów, składowisk, ukopów i dróg dojazdowych, 
b) środki ostrożności i zabezpieczenia przed: 

• zanieczyszczeniem zbiorników i cieków wodnych pyłami lub substancjami 
toksycznymi, 

• zanieczyszczeniem powietrza pyłami i gazami,  

• możliwością powstania pożaru. 

 

Ochrona przeciwpożarowa 

Wykonawca będzie przestrzegać przepisów ochrony przeciwpożarowej. 

Wykonawca będzie utrzymywać, wymagany na podstawie odpowiednich przepisów 
sprawny sprzęt przeciwpożarowy, na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach 
biurowych, mieszkalnych, magazynach oraz w maszynach i pojazdach. 

Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami i 
zabezpieczone przed dostępem osób trzecich. 

Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem 
wywołanym jako rezultat realizacji robót albo przez personel Wykonawcy. 

 

Materiały szkodliwe dla otoczenia 

Materiały, które w sposób trwały są szkodliwe dla otoczenia, nie będą dopuszczone 
do użycia. 
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Nie dopuszcza się użycia materiałów wywołujących szkodliwe promieniowanie o 
stężeniu większym od dopuszczalnego, określonego odpowiednimi przepisami. 

Wszelkie materiały odpadowe użyte do robót będą miały aprobatę techniczną wydaną 
przez uprawnioną jednostkę, jednoznacznie określającą brak szkodliwego 
oddziaływania tych materiałów na środowisko. 

Materiały, które są szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robót, a po zakończeniu 
robót ich szkodliwość zanika (np. materiały pylaste) mogą być użyte pod warunkiem 
przestrzegania wymagań technologicznych wbudowania. Jeżeli wymagają tego 
odpowiednie przepisy Wykonawca powinien otrzymać zgodę na użycie tych 
materiałów od właściwych organów administracji państwowej. 

Jeżeli Wykonawca użył materiałów szkodliwych dla otoczenia zgodnie ze 
specyfikacjami, a ich użycie spowodowało jakiekolwiek zagrożenie środowiska, to 
konsekwencje tego poniesie Zamawiający. 

 

Ochrona własności publicznej i prywatnej 

Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji na powierzchni ziemi i za urządzenia 
podziemne, takie jak rurociągi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich władz 
będących właścicielami tych urządzeń potwierdzenie informacji dostarczonych mu 
przez Zamawiającego w ramach planu ich lokalizacji. Wykonawca zapewni właściwe 
oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urządzeń w czasie 
trwania budowy. 

Wykonawca zobowiązany jest umieścić w swoim harmonogramie rezerwę czasową 
dla wszelkiego rodzaju robót, które mają być wykonane w zakresie przełożenia 
instalacji i urządzeń podziemnych na terenie budowy i powiadomić Inspektora Nadzoru 
Inwestorskiego i władze lokalne o zamiarze rozpoczęcia robót. O fakcie 
przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwłocznie powiadomi 
Inspektora Nadzoru Inwestorskiego i zainteresowane władze oraz będzie z nimi 
współpracował dostarczając wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. 
Wykonawca będzie odpowiadać za wszelkie spowodowane przez jego działania 
uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urządzeń podziemnych wykazanych w 
dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiającego. 

Jeżeli teren budowy przylega do terenów z zabudową mieszkaniową, Wykonawca 
będzie realizować roboty w sposób powodujący minimalne niedogodności dla 
mieszkańców. Wykonawca odpowiada za wszelkie uszkodzenia zabudowy 
mieszkaniowej w sąsiedztwie budowy, spowodowane jego działalnością. 

Inspektor Nadzoru Inwestorskiego będzie na bieżąco informowany o wszystkich 
umowach zawartych pomiędzy Wykonawcą a właścicielami nieruchomości i 
dotyczących korzystania z własności i dróg wewnętrznych. Jednakże, ani Inspektor 
Nadzoru Inwestorskiego ani Zamawiający nie będzie ingerował w takie porozumienia, 
o ile nie będą one sprzeczne z postanowieniami zawartymi w warunkach umowy. 
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Ograniczenie obciążeń osi pojazdów 

Wykonawca będzie stosować się do ustawowych ograniczeń nacisków osi na drogach 
publicznych przy transporcie materiałów i wyposażenia na i z terenu robót. 
Wykonawca uzyska wszelkie niezbędne zezwolenia i uzgodnienia od właściwych 
władz co do przewozu nietypowych wagowo ładunków (ponadnormatywnych) i o 
każdym takim przewozie będzie powiadamiał Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. 
Inspektor Nadzoru Inwestorskiego może polecić, aby pojazdy nie spełniające tych 
warunków zostały usunięte z terenu budowy. Pojazdy powodujące nadmierne 
obciążenie osiowe nie będą dopuszczone na świeżo ukończony fragment budowy w 
obrębie terenu budowy i Wykonawca będzie odpowiadał za naprawę wszelkich robót 
w ten sposób uszkodzonych, zgodnie z poleceniami Inspektora Nadzoru 
Inwestorskiego. 

 

Bezpieczeństwo i higiena pracy 

Podczas realizacji robót Wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących 
bezpieczeństwa i higieny pracy. 

W szczególności Wykonawca ma obowiązek zadbać, aby personel nie wykonywał 
pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spełniających 
odpowiednich wymagań sanitarnych. 

Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, 
socjalne oraz sprzęt i odpowiednią odzież dla ochrony życia i zdrowia osób 
zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczeństwa publicznego. 

Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych 
powyżej nie podlegają odrębnej zapłacie i są uwzględnione w cenie kontraktowej. 

 

Ochrona i utrzymanie robót 

Wykonawca będzie odpowiadał za ochronę robót i za wszelkie materiały i urządzenia 
używane do robót od daty rozpoczęcia do daty wydania potwierdzenia zakończenia 
robót przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. 

Wykonawca będzie utrzymywać roboty do czasu odbioru ostatecznego. Utrzymanie 
powinno być prowadzone w taki sposób, aby budowla drogowa lub jej elementy były 
w zadowalającym stanie przez cały czas, do momentu odbioru ostatecznego. 

Jeśli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie 
Inspektora Nadzoru Inwestorskiego powinien rozpocząć roboty utrzymaniowe nie 
później niż w 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia. 
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Stosowanie się do prawa i innych przepisów 

Wykonawca zobowiązany jest znać wszystkie zarządzenia wydane przez władze 
centralne i miejscowe oraz inne przepisy, regulaminy i wytyczne, które są w jakikolwiek 
sposób związane z wykonywanymi robotami i będzie w pełni odpowiedzialny za 
przestrzeganie tych postanowień podczas prowadzenia robót. 

Wykonawca będzie przestrzegać praw patentowych i będzie w pełni odpowiedzialny 
za wypełnienie wszelkich wymagań prawnych odnośnie znaków firmowych, nazw lub 
innych chronionych praw w odniesieniu do sprzętu, materiałów lub urządzeń użytych 
lub związanych z wykonywaniem robót i w sposób ciągły będzie informować 
Inspektora Nadzoru Inwestorskiego o swoich działaniach, przedstawiając kopie 
zezwoleń i inne odnośne dokumenty. Wszelkie straty, koszty postępowania, 
obciążenia i wydatki wynikłe z lub związane z naruszeniem jakichkolwiek praw 
patentowych pokryje Wykonawca, z wyjątkiem przypadków, kiedy takie naruszenie 
wyniknie z wykonania projektu lub specyfikacji dostarczonej przez Inspektora Nadzoru 
Inwestorskiego. 

 

Równoważność norm i zbiorów przepisów prawnych 

Gdziekolwiek w dokumentach kontraktowych powołane są konkretne normy i przepisy, 
które spełniać mają materiały, sprzęt i inne towary oraz wykonane i zbadane roboty, 
będą obowiązywać postanowienia najnowszego wydania lub poprawionego wydania 
powołanych norm i przepisów o ile w warunkach kontraktu nie postanowiono inaczej. 
W przypadku gdy powołane normy i przepisy są państwowe lub odnoszą się do 
konkretnego kraju lub regionu, mogą być również stosowane inne odpowiednie normy 
zapewniające równy lub wyższy poziom wykonania niż powołane normy lub przepisy, 
pod warunkiem ich sprawdzenia i pisemnego zatwierdzenia przez Inspektora Nadzoru 
Inwestorskiego. Różnice pomiędzy powołanymi normami a ich proponowanymi 
zamiennikami muszą być dokładnie opisane przez Wykonawcę i przedłożone 
Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego do zatwierdzenia. 

Wykopaliska 

Wszelkie wykopaliska, monety, przedmioty wartościowe, budowle oraz inne 
pozostałości o znaczeniu geologicznym lub archeologicznym odkryte na terenie 
budowy będą uważane za własność Zamawiającego. Wykonawca zobowiązany jest 
powiadomić Inspektora Nadzoru Inwestorskiego i postępować zgodnie z jego 
poleceniami. Jeżeli w wyniku tych poleceń Wykonawca poniesie koszty i/lub wystąpią 
opóźnienia w robotach, Inspektor Nadzoru Inwestorskiego po uzgodnieniu z 
Zamawiającym i Wykonawcą ustali wydłużenie czasu wykonania robót i/lub wysokość 
kwoty, o którą należy zwiększyć cenę kontraktową. 
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PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY 

 

„Przebudowa drogi powiatowej nr 1514G w miejscowości Smolno” 

 

B. CZĘŚĆ INFORMACYJNA 

 

1. Przepisy prawne oraz normy związane z projektowaniem i wykonaniem 
zamierzenia budowlanego 

 

Przedmiot zamówienia winien spełniać wymogi: 

a. Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 1994 r. Nr 89, poz. 414 z 
późniejszymi zmianami.), 

b. Ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 1985 r. Nr 14, 
poz.60, wraz z późniejszymi zmianami), 

c. Ustawy z dnia 10 kwietnia 2003r o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji 
inwestycji w zakresie dróg publicznych ( Dz.U. 2003 nr 80 poz. 721, wraz z 
późniejszymi zmianami); 

d. Ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo Wodne (Dz.U. 2017 r. poz. 1566, wraz z 
późniejszymi zmianami. 

e. Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 11 września 2020 r. w sprawie 
szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. z 2020 Poz. 1609, wraz 
z późniejszymi zmianami), 

f.  Rozporządzenia Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie 
określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania 
planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót 
budowlanych określonych w programie funkcjonalno– użytkowym (Dz. U. z 2021 r., 
poz. 2458), 

g. Rozporządzenia Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie 
szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych 
wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz. 
U. z 2021 r., poz. 2454), 

h. Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 24 czerwca 2022r. w sprawie 
przepisów techniczno-budowlanych dotyczących dróg publicznych (Dz. U. z 2022r., 
poz. 1518), 
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i. Ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 1997 r., Nr 98, 
poz. 602, wraz z późniejszymi zmianami), 

j. Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie 
szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz 
urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na drogach 
(Dz. U. z 2003 r., Nr 220, poz. 2181, z późniejszymi zmianami), 

k. Rozporządzenia Ministrów Infrastruktury oraz Spraw Wewnętrznych i Administracji 
z dnia 31 lipca 2002 r. w sprawie znaków i sygnałów drogowych (Dz. U. z 2002 r., Nr 
170, poz. 1393, z późniejszymi zmianami), 

l. Rozporządzenia Ministrów Infrastruktury z dnia 23 września 2003 r. w sprawie 
szczegółowych warunków zarządzania ruchem na drogach oraz wykonywania 
nadzoru nad tym zarządzaniem (Dz. U. z 2003 r., Nr 177, poz. 1729), 

ł. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 18 listopada 2014 r. w sprawie 
warunków, jakie należy spełnić przy wprowadzaniu ścieków do wód lub do ziemi oraz 
w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego. (Dz. U. 2014, 
poz. 1800). 

m. Ustawa Prawo Wodne z dnia 18 lipca 2001 r. (Dz. U. 2005 Nr 239, poz. 2019 
z późniejszymi zmianami). 

n. Wzorce i standardy rekomendowane przez Ministra właściwego ds. transportu WR-
D- Infrastruktura dla pieszych, rowerów i transportu zbiorowego 

Projekt powinien być opracowany na aktualnej mapie w skali 1:500, służącej do 
celów projektowych. 

 

2. Inne posiadane informacje i dokumenty niezbędne do zaprojektowania 
robót budowlanych 

 

W celu umożliwienia prawidłowej wyceny a w dalszym ciągu do prawidłowej 
realizacji zamówienia, Zamawiający przedkłada załączniki: 

 

Rys. 1. Orientacja 

Rys. 2. Koncepcja układu drogowego 
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