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 Załącznik nr 2 do SWZ  
- PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA PRZYSZŁEJ UMOWY  

 

 

U M O W A   NR   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

zawarta w Zawierciu, w dniu . . . . . . . . . . . . . . . r., 
 

pomiędzy: 

Powiatem  Zawierciańskim – Starostwem Powiatowym w Zawierciu 

ul. Sienkiewicza 34, 

42-400 Zawiercie  

NIP: 6492296830, REGON: 276255252 

reprezentowanym przez Zarząd Powiatu Zawierciańskiego, w imieniu którego działają: 

1. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

2. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

zwanym dalej „Zamawiającym" 

a  

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

ul. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .,    . . - . . .    . . . . . . . . . . . . . . . 

KRS: . . . . . . . . . . . . . ., NIP: . . . . . . . . . . . . . ., REGON: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

Reprezentowanym/ą przez:  

………………………………………………………….. 

zwanym dalej „Wykonawcą”,  

zwanymi łącznie „Stronami”, a oddzielnie „Stroną”  
 

Umowa zostaje zawarta w wyniku rozstrzygnięcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego 
przeprowadzonego w  trybie podstawowym bez negocjacji na podstawie art. 275 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019r. 
- Prawo zamówień publicznych (dalej: „ustawa Pzp”), o wartości zamówienia nieprzekraczającej progów unijnych,  
o jakich stanowi art. 3 tejże ustawy, pod nazwą: Przebudowa drogi powiatowej nr 1767 S w miejscowości Koryczany 
polegająca na wykonaniu utwardzonego pobocza – etap II. 
 

§ 1 
Przedmiot i zakres umowy   

1. Przedmiotem umowy jest realizacja inwestycji pn.: „Przebudowa drogi powiatowej nr 1767 S w miejscowości 
Koryczany polegająca na wykonaniu utwardzonego pobocza – etap II” w ramach realizacji zadania pn.: 
„Przebudowa drogi powiatowej nr 1767 S w miejscowości Koryczany polegająca na wykonaniu utwardzonego 
pobocza”, która będzie realizowana od istniejącego utwardzonego pobocza w miejscowości Koryczany na długości 
730,0 mb po stronie lewej od posesji nr 114 do nr 135 w kierunku skrzyżowania drogi powiatowej nr 1767 S z drogą 
gminną nr 692 028 S. 

2. Roboty budowlane stanowiące przedmiot umowy obejmują w szczególności: 
1/ opracowanie dokumentacji projektowej czasowej organizacji ruchu wraz z uzyskaniem uzgodnień  

i zatwierdzenia. Wdrożenie czasowej organizacji ruchu na czas prowadzenia robót; 
2/ odtworzenie trasy i punktów wysokościowych oraz sporządzenie inwentaryzacji powykonawczej; 
3/ rozbiórkę elementów dróg; 
4/ korytowanie wraz z profilowaniem i zagęszczeniem podłoża; 
5/ wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie; 
6/ wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego (warstwa ścieralna wg WT-1 i WT-2); 
7/ wykonanie krawężników betonowych; 
8/ wykonanie utwardzonego pobocza z kostki betonowej; 
9/ wykonanie betonowych obrzeży; 
10/ regulację studzienek wodociągowych. 

3. Pozostałe warunki zamówienia: 
1/ szerokości zjazdów dostosować do stanu istniejącego bram i furtek; 
2/ zjazdy i dojścia do posesji realizować do granic pasa drogowego; 
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3/ w przypadku zlokalizowania istniejącej studzienki należy ją wyregulować do rzędnej projektowanej 
nawierzchni; 

4/ w przypadku napotkania istniejących sieci, niezwłocznie poinformować o tym fakcie inspektora nadzoru; 
5/ w ciągu utwardzonego pobocza zlokalizowana jest istniejąca sieć wodociągowa i w związku z tym roboty  

w rejonie ich występowania należy realizować ręcznie; 
6/ przed rozpoczęciem robót budowlanych należy zinwentaryzować wszystkie zjazdy i dojścia do posesji,  

a następnie potwierdzić zgodność ilości zjazdów z planem sytuacyjnym oraz przekazać taką informację 
inspektorowi nadzoru. W przypadku braku wyrysowanego na planie sytuacyjnym zjazdu należy go wykonać 
w uzgodnieniu z inspektorem nadzoru i właścicielem przyległej posesji; 

7/ roboty budowlane realizować zgodnie z dokumentacją STWiORB. 
4. Szczegółowy zakres robót budowlanych oraz wymagania dotyczące wykonania przedmiotu umowy zostały 

określone w uproszczonej dokumentacji projektowej,  specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robót 
budowlanych (STWiORB), przedmiarze robót oraz innych dokumentach stanowiących załączniki do Specyfikacji 
Warunków Zamówienia oraz niniejszej umowy. 
 

§ 2 
Dokumentacja zamówienia   

1. Wykonawca oświadcza, że otrzymał od Zamawiającego kompletną dokumentację techniczną przedmiotu umowy, 
zapoznał się z tą dokumentacją i na obecnym etapie nie zgłasza wobec tych dokumentów żadnych uwag lub 
zastrzeżeń.  

2. W przypadku ujawnienia się na etapie realizacji zamówienia uwag lub zastrzeżeń Wykonawcy do dokumentacji 
technicznej, w szczególności ujawnione zostaną niezgodności lub wady, Wykonawca będzie zobowiązany do 
niezwłocznego pisemnego poinformowania o tym fakcie Zamawiającego.  

 

§ 3 
Termin wykonania   

1. Termin wykonania przedmiotu umowy ustala się na okres do 4 (czterech) miesięcy licząc od dnia wskazanego jako 
data zawarcia umowy, tj. do dnia ________________.  

2. Dla zachowania terminu wykonania umowy wskazanego w ust. 1, Wykonawca nie później niż na 7 dni przed jego 
upływem zgłosi Zamawiającemu gotowość do odbioru wszystkich prac objętych przedmiotem zamówienia (wraz 
z przedłożeniem kompletnej dokumentacji powykonawczej, o której mowa w § 8).  

3. Terminem wykonania przedmiotu umowy będzie data podpisania przez Zamawiającego Protokołu końcowego 
odbioru robót  bez uwag. 

4. Zasady końcowego odbioru robót zostały określone w § 8 umowy. 
 

§ 4 
Warunki wykonania umowy   

1. Wykonawca jest zobowiązany do wykonania przedmiotu umowy z najwyższą starannością, zgodnie z  zasadami 
wiedzy technicznej i sztuki budowlanej oraz na zasadach określonych w obowiązujących przepisach prawa 
mających odniesienie do przedmiotu zamówienia.  

2. Teren budowy zostanie przekazany Wykonawcy protokolarnie w terminie do 7 dni od dnia zawarcia umowy. 
Harmonogram rzeczowo-finansowy 
3. W terminie do 7 dni od dnia zawarcia umowy Wykonawca będzie zobowiązany do przekazania Zamawiającemu 

opracowanego i uzgodnionego z Zamawiającym (uzgodnienia nastąpią w formie pisemnej) harmonogramu 
rzeczowo-finansowego (dalej: harmonogram). Niedotrzymanie powyższego terminu będzie skutkowało 
naliczeniem kar umownych. 

4. Stopień szczegółowości harmonogramu musi pozwolić Zamawiającemu na oszacowanie wartości zrealizowanych 
robót oraz określenie stopnia ich zaawansowania, tak by wartość wykonanych prac podlegających zapłacie 
częściowej była adekwatna do wykonanego zakresu (harmonogram musi zawierać podział robót i usług oraz 
wskazywać ich wartości). Harmonogram powinien również umożliwić na wyodrębnienie konkretnych robót i usług 
oraz wartości, które ewentualnie zostaną powierzone Podwykonawcy, na podstawie umów o podwykonawstwo. 

5. Harmonogram musi odzwierciedlać rzeczywisty postęp realizowanych czynności i w  związku z tym powinien być 
systematycznie aktualizowany. Każda aktualizacja wymaga zatwierdzenia przez Zamawiającego. W uzasadnionych 
przypadkach Wykonawca może zostać zobowiązany przez Zamawiającego do aktualizacji harmonogramu. 
Wykonawca ma obowiązek dokonania jego aktualizacji w ciągu 7 dni od dnia wniesienia uwag przez 
Zamawiającego. Brak przekazanych przez Zamawiającego uwag w terminie 7 dni roboczych od dnia przekazania 
harmonogramu lub zgłoszenia aktualizacji harmonogramu, oznacza jego akceptację. W przypadku wniesienia uwag 
przez Zamawiającego, Wykonawca w ciągu 7 dni poprawi i ponownie przedstawi harmonogram do akceptacji. 

Czasowa organizacja ruchu 
6. Wykonawca zobowiązany jest do opracowania dokumentacji projektowej czasowej organizacji ruchu wraz  

z uzyskaniem uzgodnień i jej zatwierdzenia oraz wdrożenia na czas prowadzenia robót. 
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7. O zamiarze wprowadzenia czasowej organizacji ruchu Wykonawca przekaże zawiadomienie zarządzającemu 
ruchem, zarządcy drogi oraz właściwemu komendantowi policji na co najmniej 7 dni przed terminem jej 
wprowadzenia. 

8. Wykonawca będzie przekazywał Zamawiającemu informację o wprowadzeniu lub o każdej zmianie czasowej 
organizacji ruchu na 2 dni robocze przed podjęciem tych czynności, dodatkowo, poza terminem określonym w ust. 
7.  

9. Przez cały okres realizacji inwestycji Wykonawca będzie zobowiązany do utrzymania ruchu i zapewnienia stałej 
komunikacji do budynku Zamawiającego oraz posesji położonych w obrębie prowadzonych robót. 

Organizacja budowy:  
10. Wykonawca będzie zobowiązany do utrzymania ładu i  porządku na terenie prowadzonych robót w ramach 

przedmiotu umowy, a po zakończeniu każdego etapu prac do niezwłocznego uporządkowania miejsca ich 
wykonywania wraz z terenem przyległym do stanu pierwotnego, usunięcia wszelkich urządzeń tymczasowego 
zaplecza i pozostawienia miejsca prowadzonych prac w stanie nadającym się do użytkowania. 

11. W przypadku stwierdzonego nieporządku na terenie budowy, inspektor nadzoru inwestorskiego lub koordynator 
umowy ma prawo polecić Wykonawcy natychmiastowe doprowadzenie terenu budowy do należytego porządku. 
W przypadku niedostosowania się do tych zaleceń, po uprzednim bezskutecznym wezwaniu z terminem do 7 dni 
roboczych skierowanym do Wykonawcy, Zamawiający ma prawo zlecić uporządkowanie podmiotowi 
zewnętrznemu, a kosztami tych prac obciążyć Wykonawcę (wykonanie zastępcze).  

12. Wykonawca jest zobowiązany do należytego zabezpieczenia terenu budowy oraz zapewnienia w  miejscu 
wykonywania robót właściwych warunków bezpieczeństwa dla ludzi i środowiska oraz do prowadzenia prac 
zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa, w szczególności przepisami BHP oraz przepisami 
przeciwpożarowymi. 

13. Wykonawca robót dostarczy, zainstaluje i będzie obsługiwał wszystkie tymczasowe urządzenia zabezpieczające, 
zapewniając bezpieczeństwo interesantów i pracowników Zamawiającego, pojazdów i  pieszych na terenie 
przyległym do prowadzonych robót. 

14. Wykonawca do prowadzonych robót we własnym zakresie zapewni zasilanie w  energię elektryczną oraz inne 
media, łącznie z wykonaniem ich przyłączeń i wyłączeń oraz pokryje koszty zużycia tych mediów. 

15. W przypadku zniszczenia lub uszkodzenia w trakcie realizacji umowy urządzeń lub istniejących sieci, Wykonawca 
będzie zobowiązany do ich naprawnienia i doprowadzenia do stanu pierwotnego na własny koszt. 

16. Przez cały okres realizacji inwestycji na terenie budowy wymagana będzie stała obecność osób uprawnionych do 
nadzorowania robót budowlanych. W przypadku usprawiedliwionej nieobecności kierownika budowy, nadzór 
sprawuje średni nadzór techniczny (osoby te zostaną wskazane przez Wykonawcę w momencie rozpoczęcia robót 
budowlanych w formie pisemnej). Obecność kierownika budowy w przypadku zwołania rady budowy (rady 
technicznej) jest obowiązkowa.  

Elektromobilność: 
17. Zamawiający wymaga od Wykonawcy zapewnienia do realizacji niniejszego zamówienia pojazdów zgodnie 

z  przepisami ustawy z dnia 11 stycznia 2018r. o elektromobilności i paliwach alternatywnych.  
18. Wymóg określony w ust. 17 podlega uprawnieniu Zamawiającego do czynności kontrolnych wobec Wykonawcy 

oraz w przypadku braku właściwego wywiązywania się Wykonawcy z powyższego warunku - do nałożenia kar 
umownych.  

19. Najpóźniej do dnia przekazania terenu budowy Wykonawca przedłoży Zamawiającemu oświadczenie 
o  dostosowaniu floty pojazdów samochodowych użytkowanych do realizacji niniejszego zamówienia zgodnie z 
ustawą z dnia 11 stycznia 2018r. o elektromobilności i paliwach alternatywnych. Oświadczenie musi zawierać 
wykaz pojazdów samochodowych w rozumieniu art. 2 pkt 33 ustawy z dnia 20 czerwca 1997r. Prawo o ruchu 
drogowym, w tym pojazdów elektrycznych lub pojazdów napędzanych gazem ziemnym wraz ze wskazaniem ich 
udziału (o ile będą zachodzić okoliczności wynikające z przepisów tej ustawy) lub oświadczenie, z którego wynika, 
iż używana do realizacji zamówienia liczba pojazdów samochodowych nie wymaga zastosowania pojazdów 
samochodowych elektrycznych lub napędzanych gazem ziemnym. W wykazie należy wskazać: ilość, nazwę, rodzaj, 
numer rejestracyjny pojazdów samochodowych użytkowanych przy wykonywaniu zamówienia.  

20. Oświadczenie potwierdzające spełnianie wymagań, o których mowa w ust. 17, Wykonawca będzie zobowiązany 
złożyć również wraz z fakturą końcową oraz w każdym przypadku konieczności aktualizacji informacji przekazanych 
Zamawiającemu w oświadczeniu wstępnym (przed przekazaniem placu budowy).   

Udział podmiotu trzeciego w inwestycji:  
21. Jeżeli Wykonawca, w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu dotyczących wykształcenia, 

kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, powoływał się na zdolności innych podmiotów na podstawie art. 118 
ustawy Pzp, zobowiązany jest do zapewnienia rzeczywistego uczestnictwa tych podmiotów w realizacji 
zamówienia.  

22. W celu potwierdzenia spełnienia obowiązku z ust. 21, Wykonawca zobowiązany będzie do bieżącego 
dokumentowania i wykazania realnego uczestnictwa podmiotu trzeciego w realizacji inwestycji. Na każde żądanie 
Zamawiającego, Wykonawca zobowiązany będzie w terminie 3 dni kalendarzowych, przedstawić Zamawiającemu 
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dowody (m.in. dokumenty, wyjaśnienia, wydruki, nagrania) potwierdzające rzeczywisty udział danego podmiotu 
trzeciego przy realizacji zamówienia, tj. realizację przez ten podmiot robót budowlanych, do realizacji których 
zdolności tego podmiotu były wymagane. Nieprzekazanie na wezwanie Zamawiającego dowodów, o których mowa 
w zdaniu pierwszym, podlega możliwości naliczenia kar umownych. 

Ubezpieczenie Wykonawcy:  
23. W okresie realizacji inwestycji,  tj. od dnia zawarcia umowy do dnia odbioru końcowego robót, Wykonawca będzie 

zobowiązany do posiadania ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności 
związanej z przedmiotem zamówienia, na sumę gwarancyjną nie niższą niż wartość umowy brutto (dla walut 
obcych w wysokości równoważnej, przeliczonej według średniego kursu złotego w  stosunku do walut obcych 
ogłoszonego przez Narodowy Bank Polski na ostatni dzień roboczy poprzedzający dzień zawarcia umowy).   

24. Jeżeli termin ważności ubezpieczenia będzie krótszy od okresu obowiązywania umowy, Wykonawca dokona 
prolongaty ubezpieczenia i przedłoży Zamawiającemu kopię tej polisy, jednak nie później niż w ostatnim dniu 
ważności pierwotnego ubezpieczenia.    

25. W przypadku zmiany terminu obowiązywania umowy, Wykonawca prolonguje ubezpieczenie do dnia zmienionego 
terminu obowiązywania umowy.  

26. Warunki prolongowanej polisy nie mogą być mniej korzystne niż warunki polisy przedłożonej Zamawiającemu 
przed podpisaniem umowy.   

27. Niedostarczenie Zamawiającemu kopii opłaconej prolongowanej polisy ubezpieczeniowej do ostatniego dnia jej 
ważności, w przypadkach określonych w ust. 24 i 25, będzie stanowiło podstawę do naliczenia Wykonawcy kary 
umownej.   

Roboty dodatkowe i zamienne:  
28. Jeżeli w toku realizacji przedmiotu umowy wystąpi konieczność wykonania robót dodatkowych, o których mowa 

w art. 455 ust. 1 pkt 3 ustawy Pzp, lub innych robót niezbędnych do prawidłowego wykonania przedmiotu umowy, 

których rozmiaru i zakresu Zamawiający nie był w stanie określić w dniu rozpoczęcia postępowania o udzielenie 

zamówienia publicznego i które nie zostały ujęte w dokumentacji technicznej lub projektowej, Strony zobligowane 

będą potwierdzić zakres tych robót oraz ich zasadność wykonania w protokole konieczności.  

29. Podstawą przystąpienia przez Wykonawcę do wykonania robót, o których mowa w  ust. 28 oraz otrzymania 
wynagrodzenia za ich wykonanie będzie uzyskanie zgody Zamawiającego wyrażonej na piśmie oraz obustronnie 
podpisany aneks do niniejszej umowy.  

30. Strony ustalają następujące zasady kalkulacji robót, o których mowa w  ust. 28: 
1/ roboty budowlane, które zostały wycenione w ofercie przedłożonej przez Wykonawcę na etapie składania 

ofert, zostaną rozliczone według cen jednostkowych zawartych w tym dokumencie;  
2/ roboty budowlane, dla których brak będzie wyceny w ofercie przedłożonej przez Wykonawcę na etapie 

składania ofert, zostaną skalkulowane poprzez przyjęcie cen nie wyższych niż średnie ceny z zeszytów 
SEKOCENBUD aktualnych na moment sporządzenia danego kosztorysu lub w przypadku braku możliwości 
ustalenia cen z zeszytów SEKOCENBUD - wg ofert rynkowych. Podstawą do określenia nakładów rzeczowych 
będą normy zawarte w Katalogach Nakładów Rzeczowych (KNR), a w przypadku ich braku na podstawie 
wyceny indywidualnej. 

31. Zamawiający dopuszcza możliwość wystąpienia w trakcie realizacji przedmiotu umowy konieczności wykonania 
robót zamiennych w stosunku do przewidzianych w dokumentacji technicznej i projektowej w sytuacji, gdy 
wykonanie tych robót będzie niezbędne do prawidłowego, tj. zgodnego z zasadami wiedzy technicznej  
i obowiązującymi przepisami wykonania przedmiotu umowy. 

32. Dopuszczalna będzie uzasadniona zmiana materiałów, technologii lub sposobu wykonania wybranych robót  
w stosunku do określonych w dokumentacji technicznej i projektowej pod warunkiem, że zmiany te będą 
korzystne dla Zamawiającego (np. spowodują obniżenie kosztu ponoszonego na eksploatację i konserwację 
wykonanego przedmiotu umowy lub spowodują zapewnienie większego bezpieczeństwa lub poprawienie 
parametrów technicznych wybudowanych obiektów). Zmiany w powyższym zakresie nie mogą modyfikować 
ogólnego charakteru umowy.  

33. Wykonanie robót zamiennych lub wprowadzenie zmian materiałów, technologii lub sposobu wykonania 
wybranych robót wymaga uprzedniej zgody Zamawiającego, a ich zasadność musi zostać stwierdzona protokołem 
konieczności i wprowadzona do realizacji aneksem do niniejszej umowy. Strony ustalają rozliczenie robót 
zamiennych z zastosowaniem postanowień ust. 30 pkt 2/. 

34. Wykonawca jest zobowiązany do udokumentowania i sporządzenia protokołu konieczności, który  
w zależności od charakteru wystąpienia powinien zawierać co najmniej: 
1/ dokumenty jednoznacznie określające rodzaj, lokalizację robót dodatkowych lub zamiennych, zakres robót 

(plany, rysunki lub inne) wraz z określeniem zmiany sposobu wykonania elementu lub technologii lub zmiany 
cech elementu w stosunku do przyjętych w dokumentacji projektowej, 

2/ pozwolenia, uzgodnienia i opinie wymagane przepisami prawa (jeżeli dotyczy), 
3/ zasadniczy przedmiar robót stałych (dodatkowych, zamiennych) zawierający zestawienie planowanych prac 

do wykonania i przewidywanych kosztów oraz zestawienie prac ujętych w ZPRS Wykonawcy, które nie będą 
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wykonane (jeśli dotyczy). Wykonawca przedłoży przedmiotowy ZPRS do Zamawiającego  
w celu weryfikacji i zatwierdzenia, 

4/ dokumenty potwierdzające wystąpienie okoliczności skutkujących wydłużeniem terminu realizacji robót - 
jeżeli mają zastosowanie. 
 

§ 5 
Wymóg zatrudnienia na umowę o pracę  

1. Zamawiający wymaga, aby wszystkie osoby wykonujące bezpośrednio, fizycznie pod nadzorem Kierownika 
budowy, Kierowników robót lub innych osób upoważnionych przez Wykonawcę - czynności  
w zakresie realizacji robót budowlanych wskazane w Przedmiarze robót, polegające na wykonaniu pracy  
w sposób określony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974r. – Kodeks pracy, byli przez Wykonawcę lub 
Podwykonawcę (także dalszego Podwykonawcę) zatrudnieni na podstawie umowy o pracę.   

2. Przed podpisaniem umowy Wykonawca jest zobowiązany do złożenia Zamawiającemu pisemnego oświadczenia  
o sposobie zatrudnienia osób wskazanych w ust. 1. Oświadczenie musi zawierać: imię  
i nazwisko pracownika, stanowisko pracy oraz rodzaj zawartej umowy o pracę. 

3. Złożone przez Wykonawcę przed podpisaniem umowy oświadczenie w zakresie wymogu, o którym mowa w  ust. 
1, wymaga aktualizacji w każdym przypadku zmiany pracownika lub sposobu zatrudnienia pracownika 
zadeklarowanego w oświadczeniu wstępnym. Niezłożenie oświadczenia zawierającego aktualne dane, upoważni 
Zamawiającego do naliczenia kar umownych.  

4. W celu weryfikacji wymagania, o którym mowa w ust. 1, Zamawiający na etapie realizacji zamówienia będzie 
uprawniony do prowadzenia czynności kontrolnych wobec Wykonawcy lub Podwykonawcy (także dalszego 
Podwykonawcy), w szczególności poprzez żądanie oświadczeń i dokumentów potwierdzających wymóg 
Zamawiającego, do dokonania oceny tych dokumentów lub, w przypadku wątpliwości w tym zakresie, do 
przeprowadzenie kontroli w miejscu wykonywania świadczenia.  

5. Wykonawca lub Podwykonawca (także dalszy Podwykonawca) na każde wezwanie Zamawiającego  
w wyznaczonym terminie nie krótszym niż 5 dni kalendarzowych, będzie zobowiązany do przedstawienia 
dokumentów potwierdzających wymaganie określone w ust. 1, w szczególności:  
1/ oświadczenia Wykonawcy lub Podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o pracę osób 

wykonujących czynności, których dotyczy wezwanie Zamawiającego; oświadczenie to powinno zawierać: 
dokładne określenie podmiotu składającego oświadczenie, datę złożenia oświadczenia, wskazanie, że objęte 
wezwaniem czynności wykonują osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę, wskazanie liczby tych osób, 
rodzaju umowy o pracę, zakresu obowiązków pracownika oraz podpis osoby uprawnionej do złożenia 
oświadczenia w imieniu Wykonawcy lub Podwykonawcy;  

2/ poświadczonych za zgodność z oryginałem kserokopii umów o pracę, poświadczających zatrudnienie na 
podstawie umowy o pracę pracowników wykonujących wskazane przez Zamawiającego w wezwaniu 
czynności składające się na przedmiot zamówienia; kopie umów o pracę winny być przygotowane w  sposób 
gwarantujący przestrzeganie przepisów ustawy z dnia 10 maja 2018r. o ochronie danych osobowych;  

3/ zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych potwierdzające opłacenie przez 
Wykonawcę lub Podwykonawcę składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne z tytułu zatrudnienia na 
podstawie umów o pracę za ostatni okres rozliczeniowy;  

4/ poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię dowodu potwierdzającego zgłoszenie pracownika przez 
pracodawcę do ubezpieczeń, zanonimizowaną w sposób zgodny z przepisami dotyczącymi ochrony danych 
osobowych.  

6. Niezłożenie w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie dowodów, o których mowa w ust. 5 lub potwierdzone 
niezatrudnienie na podstawie umowy o pracę osób wykonujących przy realizacji umowy czynności określonych  
w ust. 1, będzie stanowiło podstawę do naliczenia kar umownych.  

7. W przypadku uzasadnionych wątpliwości wobec nie przestrzegania przez Wykonawcę prawa pracy, Zamawiający 
może zwrócić się o przeprowadzenie kontroli przez Państwową Inspekcję Pracy.  

 

§ 6 
Materiały i urządzenia 

1. Wszystkie czynności stanowiące przedmiot umowy zostaną wykonane przy użyciu materiałów i  wyrobów 
budowlanych zakupionych i dostarczonych przez Wykonawcę oraz z wykorzystaniem narzędzi i sprzętu 
pozostającego w jego dyspozycji.   

2. Zastosowane materiały i wyroby budowlane muszą odpowiadać wymogom określonym w obowiązujących 
przepisach prawa, normom wyrobów dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie oraz muszą być 
zgodne z dokumentacją projektową przedmiotu umowy.  

3. Wykonawca na każde żądanie Zamawiającego będzie zobowiązany do okazania stosownych dokumentów 
potwierdzających warunki wskazane w ust. 2 (np. aprobat technicznych, deklaracji zgodności, znaków 
budowlanych, atestów, certyfikatów, świadectw jakości itp.).   
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4. Na co najmniej 5 dni roboczych przed zastosowaniem lub wbudowaniem danego materiału lub wyrobu 
budowlanego, Wykonawca przedstawi Zamawiającemu w celu akceptacji stosowne dokumenty potwierdzające 
dopuszczenie produktu do obrotu oraz jego zgodność z właściwymi przepisami, normami oraz wymaganiami 
Zamawiającego. W przypadku użycia materiałów lub wyrobów budowlanych niezgodnych  
w powyższym zakresie, Wykonawca na koszt własny ponownie zastosuje materiał lub wyrób zatwierdzony przez 
Zamawiającego z brakiem możliwości ubiegania się o wynagrodzenie z tego tytułu.  

5. Dokumenty potwierdzające zgodność z obowiązującymi przepisami prawa oraz normami wyrobów dopuszczonych 
do obrotu i stosowania w budownictwie wszystkich zastosowanych materiałów i wyrobów budowlanych, 
Wykonawca będzie zobowiązany przedłożyć podczas odbioru końcowego robót pod rygorem odmowy dokonania 
tego odbioru. 

6. Materiały pochodzące z rozbiórki, które nie nadają się do ponownego użycia muszą zostać wywiezione 
i  zutylizowane przez Wykonawcę, jako wytwórcę odpadów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 14 grudnia 2012r. 
o odpadach. Miejsce wywozu ustala Wykonawca.   

7. Wykonawca będzie zobowiązany do wprowadzania danych do Bazy Danych Odpadowych oraz do sporządzania  
w wymaganym zakresie karty odpadów. Każda karta odpadów, w szczególności dotycząca prac rozbiórkowych, 
powinna zostać przekazana inspektorowi nadzoru. Warunkiem odebrania i rozliczenia jakichkolwiek robót 
rozbiórkowych jest przekazanie wyłącznie kompletnych dokumentów BDO, w tym prawidłowo wypełnionych  
i podpisanych kart odpadów.   

8. Materiały pozostałe po przebudowie (np. zjazdów przy posesjach), w przypadku udokumentowania własności tych 
materiałów, powinny zostać zwrócone ich właścicielom (jeśli dotyczy).  

9. W przypadku, gdy Wykonawca lub Podwykonawca (dalszy Podwykonawca) robót budowlanych zamierza nabyć na 
potrzeby realizacji przedmiotowej inwestycji, materiały o wartości brutto równej lub wyższej niż 10 tys. złotych, 
zobowiązany jest on uprzednio zawrzeć pisemną umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem jest dostawa 
tych materiałów.  

 

§ 7 
Wynagrodzenie i płatności 

1. Wynagrodzenie Wykonawcy wynikające ze złożonej oferty wynosi: ____________ PLN netto (słownie: 
____________/100), ____________ PLN brutto (słownie: ____________/100), w tym należny podatek VAT: 
____________. 

2. Wynagrodzenie określone umową jest wynagrodzeniem kosztorysowym powykonawczym ustalonym w oparciu 
o kosztorys ofertowy Wykonawcy.  

3. Wynagrodzenie zostanie obliczone i wypłacone na podstawie iloczynu rzeczywistej ilości wykonanych 
i obmierzonych robót, potwierdzonych przez Zamawiającego, przy zastosowaniu niezmiennych cen jednostkowych 
netto, określonych w kosztorysie ofertowym oraz doliczonego na końcu podatku VAT.  

4. Ceny jednostkowe netto pozycji kosztorysowych kosztorysu ofertowego w okresie realizacji przedmiotu umowy są 
niezmienne. Skutki finansowe błędnego określenia cen jednostkowych w odniesieniu do przedmiotu umowy  
z tytułu nieuwzględnienia wszystkich okoliczności, które mogą wpływać na cenę – obciążają Wykonawcę.  

5. Zamawiający dopuszcza rozliczenie częściowe wypłacane nie częściej niż jeden raz w miesiącu, w oparciu  
o zatwierdzony przez Zamawiającego harmonogram rzeczowo-finansowy robót, przy czym ostatnia część 
wynagrodzenia nie może wynosić mniej niż 30% wynagrodzenia należnego Wykonawcy określonego w ust. 1. 

6. Podstawą wystawienia przez Wykonawcę faktury VAT będzie podpisany bez uwag odpowiednio Protokół 
częściowy odbioru robót / Protokół końcowy odbioru robót. 

7. Wykonawca zobowiązany jest do przedłożenia wraz z fakturą:  
1/ odpowiednio Protokołu częściowego odbioru robót / Protokołu końcowego odbioru robót,  
2/ odpowiednio kosztorysu częściowego powykonawczego / kosztorysu końcowego powykonawczego, 
3/     jeżeli wykonawca wykonuje przedmiot zamawiania bez udziału Podwykonawcy – oświadczenia wykonawcy , 
potwierdzającego ten fakt (wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 2 do umowy), 
4/  oświadczeń Podwykonawców lub dalszych Podwykonawców i Wykonawcy o całkowitym rozliczeniu 
finansowym z Podwykonawcami w ramach realizowanego przedmiotu umowy (wzór oświadczenia stanowi 
Załącznik nr 1 do umowy),  
5/ dowodów potwierdzających zapłatę wymaganego wynagrodzenia Podwykonawcom lub dalszym 
Podwykonawcom (dowodami w szczególności będą: protokoły odbioru robót, faktury VAT wystawione przez 
Podwykonawców lub dalszych Podwykonawców oraz wyciągi z rachunku bankowego Wykonawcy, potwierdzenia  
dokonania przelewu itp.);   

         6/   kompletu dokumentów BDO, w tym prawidłowo wypełnionych i podpisanych kart odpadów (jeśli dotyczy);  
7/  oświadczenia dotyczącego floty pojazdów Wykonawcy, w zakresie o którym mowa w § 4 ust. 17-20 umowy 
(wymagane wraz z fakturą ostateczną). 

8. Brak przedłożenia przez Wykonawcę wraz z fakturą VAT wszystkich  prawidłowo sporządzonych dokumentów 
wymaganych umową lub błędnie wystawiona faktura VAT powodują, że bieg terminu płatności wynagrodzenia  
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z tytułu danej faktury VAT zostanie wstrzymany do momentu dostarczenia poprawionych lub brakujących 
dokumentów. Wstrzymanie biegu terminu płatności faktury oznacza, że Zamawiający nie pozostaje w opóźnieniu 
zapłaty jakiejkolwiek kwoty z niej wynikającej.  

9. Wynagrodzenie płatne będzie przelewem na konto Wykonawcy w terminie do 30 dni od daty otrzymania przez 
Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury VAT (na fakturze należy podać numer umowy i nazwę zadania) 
wraz z kompletem wymaganych umową dokumentów – wymienionych w ust. 7 powyżej.  

10. Każda prawidłowo wystawiona faktura powinna zawierać następujące dane:  

Nabywca: Powiat Zawierciański 
ul. Sienkiewicza 34 
42-400 Zawiercie 

Odbiorca: Starostwo Powiatowe w Zawierciu 
ul. Sienkiewicza 34 
42-400 Zawiercie 

NIP:  6492296830  

11. Zamawiający będzie realizować płatność z zastosowaniem mechanizmu podzielnej płatności, tzw. split payment  
w oparciu o art. 108a ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług.  

12. Wykonawca oświadcza, że numer rachunku rozliczeniowego wskazany na fakturze wystawionej w jego imieniu jest 
rachunkiem, dla którego zgodnie z rozdziałem 3a ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Prawo bankowe prowadzony 
jest rachunek VAT.  

13. W przypadku wskazania na fakturze rachunku bankowego nieujawnionego w wykazie podatników VAT, tzw. „biała 
lista”, Zamawiający uprawniony będzie do wstrzymania płatności do momentu wskazania właściwego rachunku 
Wykonawcy ujawnionego w wykazie podatników VAT lub zapłaty na rachunek bankowy podany na fakturze  
z jednoczesnym powiadomieniem właściwego naczelnika urzędu skarbowego.  

14. Wynagrodzenie i inne należności przysługujące Wykonawcy z umowy nie mogą być przedmiotem przelewu/cesji 
na osoby trzecie.   

15. Zamawiający dokona bezpośredniej zapłaty wymagalnego wynagrodzenia przysługującego Podwykonawcy lub 
dalszemu Podwykonawcy, który zawarł zaakceptowaną przez Zamawiającego umowę o podwykonawstwo, której 
przedmiotem są roboty budowlane, lub który zawarł przedłożoną Zamawiającemu umowę o podwykonawstwo, 
której przedmiotem są dostawy lub usługi - w przypadku uchylenia się od obowiązku zapłaty odpowiednio przez 
Wykonawcę, Podwykonawcę lub dalszego Podwykonawcę.  

16. Bezpośrednia zapłata obejmuje wyłącznie należne wynagrodzenie bez odsetek ewentualnie należnych 
Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy.  

17. Przed dokonaniem bezpośredniej zapłaty, o której mowa w ust. 16, Zamawiający jest obowiązany umożliwić 
Wykonawcy zgłoszenie pisemnie uwag dotyczących zasadności dokonania bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia 
Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy. Zamawiający informuje o terminie zgłaszania tych uwag, który nie 
może być krótszy niż 7 dni od dnia doręczenia informacji o zamiarze dokonania bezpośredniej zapłaty.  

18. W przypadku zgłoszenia przez Wykonawcę uwag, o których mowa w ust. 17, w terminie wskazanym przez 
Zamawiającego, Zamawiający może:  

1/ nie dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, jeżeli 
Wykonawca wykaże niezasadność takiej zapłaty, albo  

2/ złożyć do depozytu sądowego kwotę potrzebną na pokrycie wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszego 
Podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej wątpliwości Zamawiającego co do wysokości należnej 
zapłaty lub podmiotu, któremu płatność się należy, albo  

3/ dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, jeżeli 
Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca wykaże zasadność takiej zapłaty.   

19. W przypadku dokonania bezpośredniej zapłaty Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, o której mowa w ust. 
16, Zamawiający potrąca kwotę wypłaconego bezpośrednio wynagrodzenia z wynagrodzenia należnego 
Wykonawcy.  
 

§ 8 
Odbiory robót   

1. W ramach realizacji umowy roboty budowlane podlegają następującym odbiorom: 
1/ odbiory robót zanikających i ulegających zakryciu, 
2/ odbiór częściowy robót, 
3/ odbiór końcowy robót - przedmiotem odbioru końcowego jest pełne wykonanie przedmiotu zamówienia 

objętego niniejszą umową. 
2. Z czynności odbioru robót sporządza się pisemne protokoły. 
3. Odbiory będą dokonywane w następujących terminach:  

1/ odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu – do 3 dni od daty otrzymania przez Zamawiającego 
pisemnego zawiadomienia od Wykonawcy,  

2/ odbiór częściowy robót – do 5 dni od daty otrzymania przez Zamawiającego pisemnego zawiadomienia od 
Wykonawcy,  
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3/ odbiór końcowy robót – do 7 dni od dnia otrzymania przez Zamawiającego pisemnego zawiadomienia  
o gotowości do odbioru wszystkich wykonanych robót objętych umową.  

4. Wykonawca ma obowiązek zgłaszania Zamawiającemu gotowości do odbioru robót zanikających  
i ulegających zakryciu. W przypadku niezgłoszenia do odbioru tych robót, inspektor nadzoru będzie uprawniony do 
skierowania do Wykonawcy nakazu odkrycia wykonanych robót w celu dokonania ich odbioru. Wykonawca pokryje 
koszt przywrócenia stanu poprzedniego. 

5. W przypadku stwierdzenia podczas odbioru (niezależnie od rodzaju odbioru):   
1/ wad istotnych, niewykonania jakiejkolwiek części robót objętych przedmiotem umowy lub wykonanie ich  

w sposób sprzeczny z umową – roboty nie zostaną odebrane do czasu usunięcia tych wad (w przypadku 
odbioru końcowego Wykonawca pozostaje w zwłoce wobec terminu wykonania zamówienia, co skutkuje 
nałożeniem kary umownej);   

2/ wad nieistotnych, które nadają się do usunięcia – Wykonawca zobowiązany zostanie do ich usunięcia 
w  terminie określonym w stosownym protokole odbioru robót (uważa się wówczas, że przedmiot umowy 
został wykonany w terminie);  

3/ wad nieistotnych, które nie nadają się do usunięcia – Zamawiający będzie miał prawo żądać odpowiedniego 
obniżenia wynagrodzenia Wykonawcy wynikającego z kosztorysu powykonawczego, co zostanie wpisane do 
właściwego protokołu odbioru. 

6. Do dnia odbioru końcowego robót Wykonawca przekaże Zamawiającemu kompletne dokumenty zweryfikowane 
przez inspektora nadzoru, w szczególności: 
1/ oryginał Dziennika budowy, 
2/ protokoły odbiorów częściowych, 
3/ dokumentację geodezyjną zawierającą wyniki geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej wraz 

z  potwierdzeniem przyjęcia jej do zasobu Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej 
i  Kartograficznej, 

4/ w przypadku nieistotnych odstępstw - oświadczenie kierownika budowy w tym zakresie oraz dokumentację 
powykonawczą (kserokopie rysunków z zatwierdzonego projektu budowlanego) z naniesionymi nieistotnymi 
odstępstwami od zatwierdzonego projektu budowlanego lub innych warunków zezwolenia na realizację 
inwestycji, jeżeli były wymagane wraz z oświadczeniem kierownika budowy, projektanta i inspektora nadzoru 
inwestorskiego o nieistotnych odstępstwach, 

5/ w przypadku braku odstępstw - oświadczenie kierownika budowy w tym zakresie, 
6/ oświadczenie kierownika budowy o przywróceniu terenu przyległego do terenu budowy do stanu 

pierwotnego oraz usunięciu wszelkich urządzeń tymczasowego zaplecza i pozostawieniu miejsca 
prowadzonych prac w stanie nadającym się do użytkowania, 

7/ oświadczenie kierownika budowy o właściwym zagospodarowaniu terenów przyległych, jeżeli eksploatacja 
wybudowanych obiektów drogowych jest uzależniona od ich odpowiedniego zagospodarowania, 

8/ dokumenty potwierdzające, że zastosowane materiały i wyroby budowlane odpowiadają wymogom 
określonym w obowiązujących przepisach prawa, normom wyrobów dopuszczonych do obrotu i  stosowania 
w budownictwie oraz są zgodne z dokumentacją projektową przedmiotu umowy (aprobaty techniczne, 
deklaracje zgodności, atesty, certyfikaty, świadectwa jakości itp.), 

9/ pozostałe dokumenty, w szczególności autoryzacje i deklaracje zgodności producenta potwierdzające 
należyte wykonanie przedmiotu zamówienia, 

10/ kartę/karty przekazania odpadów pochodzących z rozbiórki. 
7. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu nie stanowi podstawy do fakturowania.   
8. Podstawą wystawienia faktury VAT jest odpowiednio Protokół odbioru częściowego lub Protokół odbioru 

końcowego. 
9. Data podpisania Protokołu końcowego odbioru robót bez uwag jest terminem wykonania zamówienia. 

 
§ 9 

Podwykonawcy  
1. Wykonawca może powierzyć wykonanie części zamówienia Podwykonawcy.  
2. Zamawiający wymaga, aby przed przystąpieniem do realizacji zamówienia Wykonawca przekazał nazwy, dane 

kontaktowe oraz przedstawicieli, Podwykonawców zaangażowanych w wykonanie zamówienia (jeżeli na tym 
etapie są już znani). Wykonawca zawiadamia Zamawiającego o wszelkich zmianach w odniesieniu do informacji,  
o których mowa w zdaniu pierwszym w trakcie realizacji zamówienia, a także przekazuje wymagane informacje na 
temat nowych Podwykonawców, którym w późniejszym okresie Wykonawca zamierza powierzyć realizację 
zamówienia.  

3. Za działania i zaniechania Podwykonawcy, Wykonawca odpowiada tak, jak za własne działania i zaniechania.  
4. Wykonawca zobowiązuje się do koordynacji wykonania części umowy, które powierzył Podwykonawcom.  
5. Zmiana lub rezygnacja z Podwykonawcy, na którego zasoby Wykonawca powoływał się, na zasadach określonych 

w art. 118 ust. 1 ustawy Pzp, obliguje Wykonawcę do skutecznego wykazania Zamawiającemu, że proponowany 
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inny Podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym niż Podwykonawca, na 
którego zasoby Wykonawca powoływał się w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia.  

6. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zamówienia zamierzający zawrzeć umowę 
o  podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, jest obowiązany, do przedłożenia Zamawiającemu 
projektu tej umowy, przy czym Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca jest obowiązany dołączyć zgodę 
Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o treści zgodnej z projektem umowy. Przedłożony projekt 
umowy powinien zawierać w szczególności:  
1/ jednoznacznie określony zakres umowy;  
2/ termin wykonania robót, zgodny z harmonogramem rzeczowo-finansowym przekazanym przez Wykonawcę 

Zamawiającemu;  
3/ wysokość należnego wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy;  
4/ termin regulowania wynagrodzenia, który nie może być dłuższy niż 30 dni od dnia doręczenia Wykonawcy, 

Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzającego wykonanie zleconej 
dostawy, usługi lub roboty budowlanej;  

5/ okres odpowiedzialności Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy za wady, który nie powinien być krótszy 
od okresu odpowiedzialności za wady Wykonawcy wobec Zamawiającego i winien odpowiadać zakresowi 
odpowiedzialności przyjętej przez Wykonawcę wobec Zamawiającego  

6/ zapisy zobowiązujące Podwykonawcę lub dalszego Podwykonawcę do zatrudniania na umowę o pracę osób 
wykonujących czynności wskazane w § 5 ust. 1 umowy;  

7/ zapisy dotyczące floty pojazdów Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, w zakresie o którym mowa  
w § 4 ust. 17-20 umowy.  

7. Zamawiający ma prawo do zgłoszenia w ciągu 14 dni pisemnych zastrzeżeń do przedłożonego projektu umowy  
o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, w szczególności, gdy:  
1/ nie spełnia ona wymagań określonych w dokumentach zamówienia;  
2/ termin zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy przewidziany w umowie 

o  podwykonawstwo jest dłuższy niż 30 dni od dnia doręczenia Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszemu 
Podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzającego wykonanie zleconej dostawy, usługi lub roboty 
budowlanej;  

3/ zawiera postanowienia kształtujące prawa i obowiązki Podwykonawcy, w zakresie kar umownych oraz 
postanowienia dotyczące warunków wypłaty wynagrodzenia, w sposób dla niego mniej korzystny niż prawa  
i obowiązki Wykonawcy, ukształtowane postanowieniami umowy zawartej między Zamawiającym  
a Wykonawcą.  

8. Niezgłoszenie pisemnych zastrzeżeń do projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty 
budowlane w terminie 14 dni uważa się za akceptację przez Zamawiającego projektu umowy.  

9. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zamówienia przedkłada Zamawiającemu poświadczoną 
(przez siebie) za zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty 
budowlane, w terminie 7  dni od dnia jej zawarcia.  

10. Zamawiający w terminie 14 dni zgłasza w formie pisemnej pod rygorem nieważności sprzeciw do przedłożonej 
umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, w przypadkach określonych w  ust. 7.  

11. Niezgłoszenie przez Zamawiającego pisemnego sprzeciwu do przedłożonej umowy o podwykonawstwo, której 
przedmiotem są roboty budowlane, w terminie 14 dni uważa się za akceptację umowy.  

12. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zamówienia na roboty budowlane za pośrednictwem 
Wykonawcy, przedkłada Zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej pisemnej umowy 
o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia,  
z wyłączeniem umów o podwykonawstwo o wartości brutto mniejszej niż 10 000,00 zł. Pisemne umowy  
o podwykonawstwo powinny zostać zawarte przed dostawą towarów lub świadczeniem usług. Zamawiający żąda 
dołączenia do każdej takiej umowy oświadczenia dotyczącego floty pojazdów Podwykonawcy lub dalszego 
Podwykonawcy, w zakresie o którym mowa w § 4 ust. 17-20 umowy.   

13. W przypadku, o którym mowa w ust. 12, jeżeli termin zapłaty wynagrodzenia jest dłuższy niż 30 dni od dnia 
doręczenia Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzającego 
wykonanie zleconej dostawy, usługi lub roboty budowlanej, Zamawiający poinformuje o  tym Wykonawcę i wezwie 
go do doprowadzenia do zmiany tej umowy w terminie nie dłuższym niż 3 dni od powzięcia informacji, pod rygorem 
wystąpienia o zapłatę kary umownej.  

14. Zapisy ust. 6 –13 stosuje się odpowiednio do zmian umów o podwykonawstwo.  
15. W przypadku powierzenia przez Wykonawcę realizacji robót, dostaw lub usług Podwykonawcy, Wykonawca jest 

zobowiązany, z zastrzeżeniem ust. 17, do dokonania we własnym zakresie zapłaty wymagalnego wynagrodzenia 
należnego Podwykonawcy z zachowaniem terminów płatności określonych w umowie  
z Podwykonawcą, zgodnych z terminem wskazanym  w ust. 6 pkt 4/. Ten sam obowiązek dotyczy również 
Podwykonawcy w przypadku powierzenia robót, dostaw lub usług dalszemu Podwykonawcy.  
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16. Przed złożeniem Zamawiającemu faktury VAT, Wykonawca zobowiązany jest zapłacić wszelkie zobowiązania (w 
tym wynagrodzenia) przysługujące Podwykonawcom lub dalszym Podwykonawcom z tytułu wykonanych robót 
budowlanych lub zrealizowanych dostaw i usług.  

17. W celu potwierdzenia dokonanej zapłaty wynagrodzenia na rzecz Podwykonawcy, Wykonawca zobowiązany 
będzie do przekazania Zamawiającemu oświadczeń Podwykonawców lub dalszych Podwykonawców 
poświadczających dokonanie na ich rzecz zapłaty wynagrodzenia im należnego za roboty, dostawy lub usługi 
zgłoszone przez Wykonawcę wraz ze zrzeczeniem się roszczeń z tego tytułu od Zamawiającego.  W przypadku 
odmowy złożenia przez Podwykonawcę lub dalszego Podwykonawcę stosownego oświadczenia, Wykonawca może 
wykazać prawidłowość rozliczenia na zasadach określonych § 7 ust. 17-19 umowy. 

18. Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za zobowiązania zaciągnięte przez Wykonawcę wobec zatrudnionych, 
a nie zgłoszonych do wykonania robót budowlanych objętych przedmiotem niniejszej umowy lub nie 
zaakceptowanych przez Zamawiającego podwykonawców zgodnie z niniejszą umową.  

19. Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za zobowiązania zaciągnięte przez Wykonawcę wobec dostawców, 
sprzedawców czy usługodawców.  

20. Suma wynagrodzenia brutto dla podwykonawców z tytułu powierzonych im przez Wykonawcę robót, nie może 
przekroczyć łącznie wynagrodzenia Wykonawcy należnego za te roboty powierzone podwykonawcom.  

21. Wykonawca zapewnia udział Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy podczas odbioru robót budowlanych, 
które ten wykonał.  

 

§ 10 
Gwarancja i rękojmia 

1. Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji jakości na roboty budowlane wykonane w ramach przedmiotu 
umowy (w tym materiały) na okres ___ 1 miesięcy, który rozpoczyna swój bieg od dnia podpisania Protokołu 
końcowego odbioru robót.  

2. Wady lub uszkodzenia ujawnione w okresie obowiązywania gwarancji Wykonawca będzie usuwał lub naprawiał 
nieodpłatnie w terminie 7 dni od dnia przekazania przez Zamawiającego pisemnego zgłoszenia, chyba że Strony 
ustalą inny termin.  

3. W sytuacji, gdy wada lub uszkodzenie stwarzają niebezpieczeństwo dla ludzi, urządzeń lub pojazdów, Wykonawca 
zobowiązany będzie przystąpić do ich usunięcia lub naprawy w terminie do 24 godzin od dnia ich zgłoszenia, chyba 
że Strony ustalą inny termin.  

4. Wraz ze zgłoszeniem, Zamawiający będzie zobowiązany do podania Wykonawcy informacji o rodzaju wady lub 
uszkodzenia, które warunkuje sposób i termin usunięcia wady lub uszkodzenia. 

5. W przypadku nieusunięcia wad w terminie określonym w ust. 3, Zamawiający ma prawo powierzyć wykonanie tych 
prac podmiotowi trzeciemu na koszt i ryzyko Wykonawcy.  

6. Okres rękojmi jest równy okresowi gwarancji i rozpoczyna swój bieg od dnia podpisania Protokołu końcowego 
odbioru robót.  

7. W przypadku żądania przez Zamawiającego usunięcia wad lub uszkodzeń w ramach rękojmi, Wykonawca 
zobowiązany będzie do ich usunięcia na zasadach wskazanych w ust. 2 - 5.  

8. Na trzy miesiące przed upływem terminu gwarancji, Strony uzgodnią datę końcowego przeglądu gwarancyjnego, 
który powinien się odbyć nie później niż na 30 dni przed upływem okresu obowiązywania gwarancji. Końcowy 
przegląd gwarancyjny zostanie przeprowadzony komisyjnie z udziałem osób upoważnionych przez Zamawiającego 
i Wykonawcę.  

9. Wykonawca będzie zobowiązany do usunięcia wad lub naprawienia uszkodzeń stwierdzonych w Protokole 
przeglądu gwarancyjnego na zasadach określonych w ust. 2.  

10. W przypadku nie przystąpienia Wykonawcy do usunięcia wad lub naprawienia uszkodzeń stwierdzonych 
w  Protokole przeglądu gwarancyjnego, Zamawiający będzie uprawniony do zlecenia ich wykonania podmiotowi 
zewnętrznemu, a kosztami tych prac obciąży Wykonawcę (wykonanie zastępcze).  

11. W przypadku złożenia wniosku o ogłoszenie swojej upadłości w okresie gwarancyjnym, Wykonawca o fakcie tym 
natychmiast zawiadamia pisemnie Zamawiającego, wskazując jednocześnie podmiot zobowiązany do wykonania 
ewentualnych robót naprawczych i innych zobowiązań wynikających z rękojmi oraz z udzielonej gwarancji.  

12. Dokumentem gwarancyjnym w rozumieniu art. 577 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964r. Kodeks cywilny jest niniejsza 
umowa. 

 

§ 11 
Odstąpienie od umowy   

1. Zamawiający może odstąpić od umowy w przypadkach przewidzianych obowiązującymi przepisami prawa, 
w  szczególności art. 456 ustawy Pzp, tj.:  

 
1 Zapis zostanie uzupełniony zgodnie z ofertą Wykonawcy 



11   

   

1/ w terminie 30 dni od dnia powzięcia wiadomości o zaistnieniu istotnej zmiany okoliczności powodującej, że 
wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia 
umowy, lub dalsze wykonywanie umowy może zagrozić podstawowemu interesowi bezpieczeństwa państwa 
lub bezpieczeństwu publicznemu;  

2/ jeżeli zachodzi co najmniej jedna z następujących okoliczności:  
a/ dokonano zmiany umowy z naruszeniem art. 454 i art. 455 ustawy Pzp,  
b/ Wykonawca w chwili zawarcia umowy podlegał wykluczeniu na podstawie art. 108 ustawy Pzp,  
c/ Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej stwierdził, w ramach procedury przewidzianej w art. 258 

Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, że Rzeczpospolita Polska uchybiła zobowiązaniom, które 
ciążą na niej na mocy Traktatów, dyrektywy 2014/24/UE, dyrektywy 2014/25/UE i dyrektywy 
2009/81/WE, z uwagi na to, że Zamawiający udzielił zamówienia z naruszeniem prawa Unii Europejskiej 
oraz 

2. W przypadku, o którym mowa w ust. 1 pkt 2 lit. a/, Zamawiający odstępuje od umowy w części,  której zmiana 
dotyczy.  

3. W przypadkach, o których mowa w ust. 1, Wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia należnego  
z tytułu wykonania części umowy. 

4. Strony zgodnie postanawiają, że odstąpienie od niniejszej umowy odniesie skutek wyłącznie na przyszłość (ex 
nunc), co oznacza, że niniejsza umowa pozostaje w mocy między Stronami w zakresie robót budowlanych należycie 
wykonanych do chwili odstąpienia, które to roboty z chwilą odstąpienia staną się jedynym przedmiotem niniejszej 
umowy. 

5. W przypadku odstąpienia od umowy obie Strony obciążają następujące obowiązki: 
1/ w terminie do 14 dni od daty odstąpienia Wykonawca przy udziale Zamawiającego sporządzi szczegółowy 

protokół inwentarzowy robot według stanu na dzień odstąpienia; 
2/ Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym; 
3/ Wykonawca niezwłocznie usunie z terenu budowy urządzenia przez niego wzniesione lub dostarczone; 
4/ Zamawiający w razie odstąpienia od umowy przez którąkolwiek ze Stron zobowiązany jest do: 

a/ dokonania odbioru robót przerwanych oraz zapłaty wynagrodzenia za roboty, które zostały należycie 
wykonane do dnia odstąpienia od umowy, 

b/ rozliczenia się z Wykonawcą z tytułu nierozliczonych w inny sposób kosztów budowy, 
c/ przejęcia od Wykonawcy pod swój dozór terenu budowy. 

 

§ 12 
Zmiany umowy  

1. Wszelkie zmiany umowy muszą być zgodne z postanowieniami art. 455 Ustawy Pzp i wymagają formy pisemnej 
pod rygorem nieważności.   

2. Zamawiający dopuszcza zmiany umowy w zakresie terminu jej realizacji, w następujących przypadkach: 
1/ działanie siły wyższej, rozumianej jako wystąpienie okoliczności, których nie można było przewidzieć przy 

zachowaniu należytej staranności, powodujących, że nie jest możliwe wykonanie przedmiotu zamówienia  
w dotychczasowym terminie;   

2/ brak dostępności materiałów używanych do wykonania przedmiotu zamówienia w terminie umożliwiającym 
realizację prac zgodnie z umową; brak dostępności materiałów ma być dla Zamawiającego obiektywny,  
a Wykonawca winien udowodnić, że nie ma możliwości zakupu i odbioru materiałów w terminie 
umożliwiającym realizację prac zgodnie z umową oraz, że nie wynika to z jego winy, np.: zaniedbań, takich jak 
zbyt późne zamówienie materiałów u dostawcy;   

3/ wprowadzenie stanu nadzwyczajnego lub innych ograniczeń w funkcjonowaniu państwa, jego części lub Stron 
umowy;   

4/ wystąpienia okoliczności związanych bezpośrednio z COVID-19 lub inną epidemią; 
5/ opóźnienia w ustawowym terminie uprawnionego organu w wydaniu decyzji warunkującej rozpoczęcie, 

kontynuację i/lub zakończenie robót budowlanych, a opóźnienie organów nie wynika z przyczyn leżących po 
stronie Wykonawcy (jeśli dotyczy); 

6/ wystąpienia wad lub braków w dokumentacji technicznej dotyczącej zamówienia i konieczności 
wprowadzenia w niej zmian;  

7/ wstrzymanie wykonania umowy przez Zamawiającego z przyczyn nieleżących po stronie Wykonawcy, o  ile 
takie działanie spowoduje, że nie jest możliwe wykonanie umowy w dotychczas ustalonym terminie;  

8/ przyjęcie przez Strony uzgodnień dotyczących wykonania robót, o których mowa w § 4 ust. 28 i 31 umowy; 
9/ wykonanie robót ujętych w uproszczonej dokumentacji budowlanej, a pominiętych w przedmiarze robót, 

które nie stanowią robót dodatkowych lub zamiennych; 
10/ wystąpienie niekorzystnych warunków atmosferycznych uniemożliwiających prawidłowe wykonanie robót 

budowlanych zgodnie z technologią realizowanych prac wymagających konkretnych warunków 
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atmosferycznych, określoną normami i innymi przepisami technicznymi, umową, STWiORB  
i uproszczoną dokumentacją projektową;  

11/ wystąpienie warunków pogodowych o charakterze katastrof przyrodniczych uniemożliwiających 
przeprowadzenie prób (sprawdzeń) albo dokonanie odbiorów robót. 

3. W przypadkach, o których mowa w ust. 2, termin wykonania umowy może ulec zmianie wyłącznie o okres,  
o jaki wskazane przez Wykonawcę okoliczności wpłynęły na termin wykonania zamówienia, uniemożliwiając mu 
realizację umowy.   

4. Zamawiający dopuszcza zmiany umowy w zakresie przedmiotu zamówienia, w tym w szczególności w  zakresie 
robót budowlanych, w następujących przypadkach:   
1/ przyjęcie przez Strony uzgodnień dotyczących wykonania robót, o których mowa w § 4 ust. 28 i 31 umowy;   
2/ zmiana przepisów prawa lub norm obowiązujących w budownictwie;   
3/ wprowadzenie zmian w realizacji inwestycji spowodowanych nowymi technologiami i postępem 

technicznym.  
5. Zamawiający dopuszcza zmiany umowy w zakresie wysokości wynagrodzenia Wykonawcy w następujących 

przypadkach:   
1/ zmiana obowiązujących przepisów prawa, w tym w szczególności dotyczących stawek podatku od towarów  

i  usług lub wprowadzenie nowych podatków lub opłat;   
2/ przyjęcia przez Strony uzgodnień dotyczących wykonania robót, o których mowa w  § 4 ust. 28 i 31 umowy. 

6. Zamawiający dopuszcza zmiany umowy w zakresie przyjętych rozwiązań projektowych lub technicznych 
w  następujących przypadkach:  
1/ zmian przepisów prawa lub norm obowiązujących w budownictwie;  
2/ wprowadzenia zmian w realizacji inwestycji spowodowanych nowymi technologiami i postępem 

technicznym. 
7. Zmiana umowy wymagana jest w przypadku zmiany osoby pełniącej funkcję Kierownika budowy, przy 

zachowaniu równoważności kwalifikacji zawodowych i doświadczenia, tj. osoba zastępująca musi posiadać 
kwalifikacje  
i doświadczenie nie mniejsze, niż kwalifikacje i doświadczenie osoby wskazanej przez Wykonawcę do realizacji 
przedmiotu zamówienia na etapie wyboru oferty. 

8.  W przypadku wystąpienia okoliczności stanowiących podstawę do zmiany umowy, każda ze Stron może wystąpić 
z wnioskiem na piśmie w sprawie możliwości dokonania takiej zmiany. We wniosku należy opisać, uzasadnić zmianę 
oraz dołączyć stosowne dokumenty – dotyczy to przypadków, kiedy dla potwierdzenia dokonania zmiany 
zasadnym jest przedłożenie odpowiednich dokumentów. 

 

§ 13 
Kary umowne   

1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne w następujących przypadkach:   
1/ zwłoka w ustalonym umową terminie jej wykonania, w wysokości 0,1 % wynagrodzenia brutto, określonego 

w  § 7 ust. 1 umowy, za każdy rozpoczęty dzień zwłoki;   
2/ zwłoka w przedstawieniu Zamawiającemu harmonogramu rzeczowo-finansowego na zasadach określonych 

w § 4 ust. 3 - 5 umowy, w wysokości 0,05 % wynagrodzenia brutto, określonego w  § 7 ust. 1 umowy, za każdy 
rozpoczęty dzień zwłoki;   

3/ nieprzekazanie Zamawiającemu informacji o wprowadzeniu tymczasowej organizacji ruchu lub jej zmiany na 
2 dni robocze przed podjęciem tych czynności, w wysokości 0,05 % wynagrodzenia brutto, określonego w § 7 
ust. 1 umowy, za każdy wykazany przypadek;  

4/ wykazane niewłaściwe wywiązywanie się Wykonawcy z wymogu Zamawiającego dotyczącego floty pojazdów 
biorących udział w realizacji zamówienia (wymóg określony w § 4 ust. 17 umowy),  
w wysokości 0,2 % wynagrodzenia brutto, określonego w  § 7 ust. 1 umowy, za każdy wykazany przypadek;  

5/ nieprzekazanie na wezwanie Zamawiającego dowodów rzeczywistego uczestnictwa podmiotów trzecich  
w realizacji zamówienia, o których mowa w § 4 ust. 21 umowy, w wysokości 0,2 % wynagrodzenia brutto, 
określonego w  § 7 ust. 1 umowy, za każdy wykazany przypadek; 

6/ nieprzekazanie Zamawiającemu kopii opłaconej prolongowanej polisy ubezpieczeniowej do ostatniego dnia 
jej ważności, w przypadkach określonych w § 4 ust. 24 i 25 umowy, w wysokości 0,05 % wynagrodzenia brutto, 
określonego w  § 7 ust. 1 umowy, za każdy rozpoczęty dzień zwłoki;  

7/ potwierdzone niezatrudnienie na podstawie umowy o pracę osób wykonujących przy realizacji umowy 
czynności wskazane w dokumentach, o których mowa w § 5 ust. 1 umowy, w wysokości 50 % wynagrodzenia 
minimalnego określonego we właściwych przepisach prawa obowiązującego w dniu wykazania przypadku 
niespełniania warunku w  tym zakresie za każdy wykazany przypadek;  

8/ zwłoka w przedłożeniu na wezwanie dokumentów potwierdzających wymóg zatrudnienia na podstawie 
umowy o pracę osób, o których mowa w § 5 ust. 4 umowy, w wysokości 0,05 %  wynagrodzenia brutto, 
określonego w  § 7 ust. 1 umowy, za każdy rozpoczęty dzień zwłoki;  
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9/ wykazane wykonanie robót budowalnych przez podmiot inny niż Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca 
zaakceptowany przez Zamawiającego, w wysokości 2 % wynagrodzenia brutto określonego w § 7 ust. 1 
umowy, za każdy wykazany przypadek;  

10/ zrealizowanie przez Podwykonawcę lub dalszego Podwykonawcę dostawy lub usługi bez zawarcia 
z Wykonawcą wymaganej postanowieniami niniejszej umowy pisemnej umowy o podwykonawstwo, 
w wysokości 2 % wynagrodzenia brutto określonego w § 7 ust. 1 umowy, za każdy wykazany przypadek;  

11/ wykazany brak zapłaty wynagrodzenia należnego Podwykonawcom lub dalszym Podwykonawcom,  
w wysokości 0,2 % wynagrodzenia brutto określonego w  § 7 ust. 1 umowy, za każdy dzień zwłoki, liczony od 
dnia wymagalności roszczenia Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, do dnia zapłaty należnego 
wynagrodzenia przez Wykonawcę lub Podwykonawcę albo do dnia bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia 
przez Zamawiającego; 

12/ nieprzedłożenie do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty 
budowlane lub jej zmiany, w wysokości 1 % wynagrodzenia brutto określonego w  § 7 ust. 1 umowy, za każdy 
wykazany przypadek;  

13/ nieprzedłożenie poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany,  
w wysokości 1 % wynagrodzenia brutto określonego w  § 7 ust. 1 umowy, za każdy wykazany przypadek;  

14/ niezastosowanie się Wykonawcy do sprzeciwu Zamawiającego wobec przedłożonej umowy 
o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, w szczególności w zakresie niezgodnych  
z wymaganiami Zamawiającego terminów zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu 
Podwykonawcy, w wysokości 1 % wynagrodzenia brutto określonego w  § 7 ust. 1 umowy, za każdy wykazany 
przypadek;  

15/ nieprzystąpienie Wykonawcy do końcowego przeglądu gwarancyjnego, w wysokości 2 % wynagrodzenia 
brutto określonego w  § 7 ust. 1 umowy; 

16/ zwłoka w usunięciu wad lub naprawie uszkodzeń stwierdzonych w Protokole przeglądu gwarancyjnego  
w wysokości 0,05 % wynagrodzenia brutto, określonego w  § 7 ust. 1 umowy, za każdy rozpoczęty dzień 
zwłoki. 

2. W przypadku odstąpienia od umowy przez którąkolwiek ze Stron z przyczyn zawinionych przez Wykonawcę, 
Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 20 % wynagrodzenia brutto określonego w  § 7 
ust. 1 umowy. 

3. Łączna maksymalna wysokość kar umownych z tytułów wskazanych w ust. 1 oraz ust. 2 nie może przekroczyć 30 
% kwoty wynagrodzenia brutto określonego w § 7 ust. 1 umowy. 

4. Należne kary umowne Zamawiający może potrącić z wierzytelności z tytułu wynagrodzenia Wykonawcy,  
o  ile spełnione są przesłanki przewidziane prawem (przyjmuje się, że kara umowna jest wymagalna  
w  momencie powiadomienia Wykonawcy o jej naliczeniu). Gdy potrącenie nie jest możliwe, kary umowne  płatne 
są w terminie 7 (siedem) dni kalendarzowych od daty otrzymania wezwania do ich zapłaty.  

5. Kary umowne naliczone po upływie terminu realizacji umowy, rozliczane będą na podstawie noty obciążeniowej.  

6. W przypadku, gdy kara umowna nie pokryje poniesionej szkody, Zamawiający ma prawo do dochodzenia 
odszkodowania uzupełniającego na zasadach ogólnych. Zamawiający ma również prawo dochodzenia 
odszkodowania za niewykonanie lub nienależyte wykonanie umowy w sytuacji, za którą nie zastrzeżono kary 
umownej. 
 

§ 14 
Nadzór budowlany 

1. Do realizacji Umowy, w tym w szczególności do uzgodnienia harmonogramu rzeczowo-finansowego, pełnienia 
czynności nadzoru oraz do bieżących kontaktów w kwestiach dotyczących realizacji przedmiotu Umowy, każda ze 
Stron wyznacza swoich przedstawicieli w osobach: 
1/ ze strony Zamawiającego: 

a/ Inspektor nadzoru inwestorskiego: ____________ oraz 
b/ ____________, tel.: ____________, adres e-mail: ____________@____; 

2/ ze strony Wykonawcy: 
KIEROWNIK BUDOWY (posiadający uprawnienia budowlane w specjalności inżynieryjnej drogowej bez 
ograniczeń): ____________, tel.: ____________, adres e-mail: ____________@____ .  

2. Osoby wskazane w ust. 1 działać  będą  w  granicach umocowania określonego właściwymi przepisami prawa.  
3. Przedstawiciele Zamawiającego, o których mowa w ust. 1 pkt 1/, są upoważnieni do dokonywania odbiorów,  

o których mowa w § 8 umowy, jak również do zgłaszania roszczeń, wniosków, poleceń i uwag w okresie gwarancji 
i rękojmi. 

4. W przypadku zmiany osób przedstawicieli Zamawiającego i/lub danych do kontaktu, o których mowa w ust. 1 pkt 
1/, Zamawiający zobowiązany jest do niezwłocznego pisemnego zawiadomienia o tym drugiej Strony, a w 
przypadku jego braku, wszelkie informacje i zawiadomienia przekazywane dotychczasowym przedstawicielom  
z wykorzystaniem znanych danych będą uznane za skuteczne. Zmiana przedstawicieli Zamawiającego nie wymaga 
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sporządzenia aneksu do umowy, o ile zostanie potwierdzona pisemnym zawiadomieniem, o którym mowa  
w zdaniu poprzedzającym. 

5. Zmiana osoby wskazanej w ust. 1 pkt 2/ możliwa jest, wyłącznie w sytuacjach wyjątkowych, w szczególności  
w przypadku wystąpienia nieprzewidzianych okoliczności takich jak: śmierć osoby, rezygnacja / ustanie stosunku 
pracy/choroba lub innych przyczyn uniemożliwiających należyte wykonanie obowiązków zgodnie z umową lub 
obowiązującym prawem. Zmiana taka stanowi zmianę treści Umowy i może nastąpić pod warunkiem, zachowania 
równoważności doświadczenia i uprawnień osoby wskazanej na etapie wyboru oferty w postępowaniu o udzielenie 
przedmiotowego zamówienia. Wykonawca zobowiązany jest do niezwłocznego pisemnego zawiadomienia  
o zamiarze dokonania zmiany ze wskazaniem osoby zastępującej oraz z dokumentami potwierdzającymi 
doświadczenie i kwalifikacje tej osoby. Do momentu wejścia w życie stosownego Aneksu wszelkie informacje  
i zawiadomienia przekazywane dotychczasowemu przedstawicielowi z wykorzystaniem znanych danych będą 
uznane za skuteczne. 
 

§ 15 
Korespondencja  

1. Wszelkie oświadczenia, zawiadomienia, wezwania i uwagi dotyczące realizacji Umowy, w tym rozliczania 
wynagrodzenia, mogą być przesyłane pocztą elektroniczną na adresy:   

• adres e-mail dla Zamawiającego: sod@zawiercie.powiat.pl; 

• adres e-mail dla Wykonawcy: ___ , 
na co strony wyrażają zgodę.   

2. Przyjmuje się, że oświadczenia zostały skutecznie złożone drugiej stronie w momencie wysłania wiadomości e-mail 
ze skrzynki nadawczej.   

 

§ 16 
Postanowienia końcowe   

1. W sprawach nieuregulowanych umową zastosowanie mają przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964r. Kodeks 
cywilny, ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane, ustawy z dnia 11 września 2019r. - Prawo zamówień 
publicznych oraz innych przepisów mających odniesienie do przedmiotu umowy. 

2. Wszelkie spory powstałe w trakcie i w związku z wykonaniem niniejszej umowy rozstrzygane będą przez Sąd 
powszechny właściwy dla siedziby Zamawiającego. 

3. Wykonawca oświadcza, że znany mu jest fakt, iż treść niniejszej umowy, a w szczególności dane go identyfikujące, 
przedmiot umowy i wysokość wynagrodzenia podlegają udostępnieniu w trybie ustawy z dnia 6 września 2001 r. 
o dostępie do informacji publicznej. 

4. Wykonawca wyraża zgodę na przechowywanie i przetwarzanie swoich danych osobowych przez Zamawiającego. 
Wykonawca ma prawo wglądu i poprawiania swoich danych osobowych.   

5. Załączniki do umowy stanowią jej integralną część.   
6. Umowę sporządzono w czterech jednobrzmiących egzemplarzach, jeden dla Wykonawcy i trzy dla Zamawiającego.   
  
Zamawiający                 Wykonawca 
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Załącznik nr 1  

do Umowy nr _________  

z dnia _________ 

 

 

O Ś W I A D C Z E N I E  P O D W Y K O N A W C Y  

 
 

Ja/my*, niżej podpisany(i) 

________________________________________________________________________________, 

 

działając: 

w imieniu własnym*/ jako osoba(y)uprawniona(e)* (zgodnie z KRS/CEiDG) / /upoważniona(e) na podstawie 

pełnomocnictwa* do reprezentacji podmiotu:   

 

________________________________________________________________________________ 

nazwa i adres 

 

będącego Podwykonawcą robót dla zadania pn.:  

„Przebudowa drogi powiatowej nr 1767 S w miejscowości Koryczany polegająca na wykonaniu utwardzonego 

pobocza – etap II” w ramach realizacji zadania pn.: „Przebudowa drogi powiatowej nr 1767 S w miejscowości 

Koryczany polegająca na wykonaniu utwardzonego pobocza”  

 

oświadczam(y), że: 

 

1. Wykonawca ww. zadania, tj. ________________________ (nazwa i adres Wykonawcy) nie posiada żadnych 

zobowiązań finansowych wynikających z faktury/faktur* nr _________ z dnia _________ do umowy  

o podwykonawstwo  nr _________ z dnia _________ względem mnie/naszej firmy*, z tytułu realizacji powierzonego 

podwykonawstwa,  jw. 

2. Wszystkie należności zostały zapłacone w terminie umownym*. 

3. W związku z powyższym oświadczam(y), że w stosunku do kwot za roboty podwykonawcze wynikające z ww. 

faktury/faktur* zrzekam(y) się wszelkich roszczeń wobec Zamawiającego tj. Powiatu Zawierciańskiego – Starostwa 

Powiatowego w Zawierciu z tytułu wykonanych prac podwykonawczych. 

 

_______________________, dnia __________ r. 
(miejscowość) 

 
 
 
 
 
 
 
_________________________________ 

(pieczęć i podpis Podwykonawcy) 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

_________________________________ 
(pieczęć i podpis Wykonawcy) 

* niepotrzebne skreślić 
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Załącznik nr 2  

do Umowy nr _________  

z dnia _________ 

 
 

 
O Ś W I A D C Z E N I E  W Y K O N A W C Y  

 
 
 
Wykonawca /Wykonawcy (w przypadku oferty wspólnej):  
_______________________________________________  
_______________________________________________  

adres: __________________________________________ 

 

 

Dotyczy zadania pn.: 

„Przebudowa drogi powiatowej nr 1767 S w miejscowości Koryczany polegająca na wykonaniu utwardzonego 
pobocza – etap II” w ramach realizacji zadania pn.: „Przebudowa drogi powiatowej nr 1767 S w miejscowości 

Koryczany polegająca na wykonaniu utwardzonego pobocza”   
 
 
oświadczam(y), że roboty objęte fakturą nr: _______________________ z dnia: ___________ zostały wykonane bez 

udziału Podwykonawców. 

 

_______________________, dnia __________ r. 
(miejscowość) 

 
 
 
 
 
 
 

_______________________________ 
(pieczęć i podpis Wykonawcy) 

 
 
 

 


