Zatgcznik nr 8 do SWZ

zawarta W dniu .......coooiiiiii 2023 roku pomiedzy Gming Jelcz-Laskowice,
z siedzibg w Jelczu-Laskowicach przy ul. Witosa 24, reprezentowang przez:

Zastepce Burmistrza Jelcza-Laskowic - Romualda Piérko - zgodnie z art. 28g ust.1 pkt 4
ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorzgdzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2023 r.
poz. 40 ze zm.)

przy kontrasygnacie Skarbnika Miasta i Gminy - Elzbiety Haran-Klimek

zwang dalej ,Zamawiajgcym”,

afirmg

zwang dalej ,Wykonawcg”

reprezentowang przez:

wytonionym w wyniku przeprowadzenia postepowania o udzielenie zamdwienia klasycznego
o wartosci mniejszej niz progi unijne zgodnie z ustawg z dnia 11 wrzesnia 2019 r. Prawo
zamowien publicznych /Dz. U. z 2023 r., poz. 1605 z pézn. zm./ w trybie podstawowym
zgodnie z art. 275 pkt 2.

§1
1. Zamawiajacy zleca, a Wykonawca przyjmuje do realizacji zadanie pn. Budowa
bezasekuracyjnego parku linowego ,Spacer pod chmurka” przy ul. Stawowej
w Jelczu-Laskowicach.
Zakres robot:
1) Dostawa 6 zestawdéw urzadzen parku linowego i zamontowanie ich na drzewach,
na matej wysokosci.
Zaprojektowane zestawy skfadajg sie z nastepujgcych urzadzen:
zestaw 1:
a) opony,
b) wrazliwa ktoda,
C) zygzak.
Zestaw 2:
a) most tukowy,
b) wyspy wiszgce,
¢) most johnego,

d) drabina siatkowa.



Zestaw 3:
a) siatka wspinaczkowa.
Zestaw 4.
a) podesty z zadaszeniem,
b) gasienica,
c) Iwie obrecze,
d) chomik.
Zestaw 5:
a) most z siatki,
b) platforma drewniana.
Zestaw 6:
a) most linowy z siatki wspinaczkowej,
b) most johnego,
c) tunel z siatki zabezpieczajgcej,
d) drewniany stabilny mostek.
Wymienione powyzej urzgdzenia parku linowego nalezy rozwiesi¢ pomiedzy drzewami oraz
platformami na konstrukcjach z lin zbrojonych. Urzadzenia nalezy wykonaé z drewna
impregnowanego cisnieniowo oraz lin stalowych obleczonych ostong z witdkien poliestrowych
posiadajgcych wysokg odpornos¢ na scieranie i dziatanie promieni UV.
Elementy drewniane za wyjatkiem zej$¢ z palikdw drewnianych nalezy wykonac¢ z drewna
modrzewiowego.
Montazu urzgdzen nalezy dokona¢ z zachowaniem odpowiednich stref bezpieczenstwa,
zgodnie z zasadami zawartymi w normie PN-EN 15567-1+A1:2020-07.
tgczenia lin oraz zakonhczenia lin stalowych muszg by¢ zgodne z obowigzujgcg normg PN-EN
13411-5+A1:2000.
Szczegdtowa charakterystyka kazdego urzadzenia parku linowego, podestow, zejs¢
z podestow, odciggdow oraz stupow posrednich znajduje sie w opisie technicznym do projektu

budowlanego.

2) Wykonanie certyfikacji urzadzen parku linowego przez jednostke inspekcyjna typu A.
Wszystkie urzadzenia parku linowego wymagajg wykonania certyfikacji po zakonczeniu
robot budowlanych przez jednostke zaliczang zgodnie z normg PN-EN ISO/IEC 17020:2012
jako jednostke inspekcyjng typu A, tj. organizacje catkowicie niezalezng od wszystkich
zainteresowanych stron - nie bedgcg czescig procesu projektowego, produkcji oraz serwiséw

sprzetu.



Zlecenie certyfikacji urzadzen parku linowego i uzyskanie certyfikatow poswiadczajgcych,

ze zamontowane urzadzenia spetniajg normy PN-EN okreslajace wymagania dla wyposazenia

parkow linowych nalezy do obowigzkéw Wykonawcy.

Wykonawca przekaze certyfikary Zamawiajacemu w trakcie odbioru roboét.

3) Wykonanie nawierzchni ze zrebki drzewne;j.

Lokalizacja uktadu Sciezek zgodnie z projektem zagospodarowania terenu.

Szczegdtowa charakterystyka nawierzchni ze zrebki drzewnej znajduje sie w opisie
technicznym do projektu budowlanego.

4) Dostawa i montaz nastepujacych urzadzen matej architektury:

a) regulamin korzystania z obiektu - 1 sztuka,

b) kosz na smieci o pojemnosci 40 litrow - 1 sztuka,

c) stojak na rowery 5-stanowiskowy - 1 sztuka.

Szczegdtowa charakterystyka wymienionych powyzej urzadzen znajduje sie w opisie
technicznym do projektu budowlanego. Konstrukcja urzadzen stalowa, ocynkowana
i malowana na kolor RAL 6005.

5) Wyciecie fragmentu przesta ogrodzenia, dostawa i montaz furtki wejsciowe;j.
Szczegdbtowa charakterystyka furtki znajduje sie w opisie technicznym do projektu
budowlanego.

2. Integralng czescig umowy jest:
1) Dokumentacja projektowo-wykonawcza,
2) Specyfikacja Warunkéw Zaméwienia wraz z zatgcznikami,

3) Oferta Wykonawcy zdnia ............c.coeeeiinennn.

§2

1. Wykonawca zobowigzuje sie wykonac¢ przedmiot Umowy z materiatow wtasnych.

2. Na kazde zgdanie Zamawiajgcego lub Inspektora Nadzoru Wykonawca obowigzany jest
okaza¢ w stosunku do wskazanych materiatéw: certyfikat zgodnosci z Polskg Normg lub
aprobate techniczna.

3. Wykonawca zapewni potrzebne oprzyrzgdowanie, pracownikéw oraz materialy wymagane
do zbadania, na zadanie Zamawiajgcego, jakosci robot wykonanych z materiatow
Wykonawcy na terenie budowy.

4. Badania, o ktérych mowa w ust. 3, bedg realizowane przez Wykonawce na jego wtasny
koszt.

5. Jezeli Zamawiajgcy zazgda badan, ktore nie byly przewidziane niniejszg umowa,



Wykonawca jest zobowigzany przeprowadzi¢ te badania; jezeli w rezultacie
przeprowadzenia tych badan okaze sie, Zze zastosowane materiaty, badZz wykonanie
robét, sg niezgodne z Umowg, to koszty badan dodatkowych obcigzajg Wykonawce,

w przypadku zgodnosci koszty pokrywa Zamawiajgcy.

6. Wykonawca przyjmuje na siebie nastepujgce obowigzki szczegdtowe:

1) informowanie Zamawiajgcego o koniecznosci wykonania robét dodatkowych
i zamiennych, w terminie 7 dni od stwierdzenia koniecznosci ich wykonania,

2) informowania Inspektora Nadzoru o terminie odbioru robét zanikajgcych.

7. Prace budowlane nalezy wykonywac¢ przy uzyciu materiatéw, dla ktérych standardy
okreslono w Projekcie oraz STWIOR. Odstepstwa od w/w zasady nalezy kazdorazowo
uzgadnia¢ z Inspektorem Nadzoru Inwestorskiego i przedstawicielem Zamawiajgcego.

8. Wykonawca jest gospodarzem na terenie budowy od daty jego przejecia do czasu
oddania przedmiotu umowy.

9. Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ materialng za szkody powstate z jego winy lub

zaniedbania podczas wykonywania robaét.

§3
1. Termin rozpoczecia robot budowlanych: do 7 dni od daty przekazania placu budowy.
2. Terminy zakonczenia:

wciggu .......... dni od daty podpisania umowy.

§4
1. Do obowigzkow Zamawiajgcego nalezy:
1) wprowadzenie i protokolarne przekazanie Wykonawcy placu budowy w terminie do 7 dni
od daty podpisania umowy,
2) zapewnienie na swoj koszt Inspektora Nadzoru Inwestorskiego zwanego w dalszej czesci
umowy ,Inspektorem”.
2. Do obowigzkow Wykonawcy nalezy:
1) wykonac roboty budowlane w zakresie wynikajgcym z dokumentacji technicznej,
2) zlecié certyfikacje urzadzen parku linowego jednostce inspekcyjnej typu A,
3) uzyskaé certyfikaty poswiadczajace, ze zamontowane urzadzenia spetniaja normy
PN-EN okreslajagce wymagania dla wyposazenia parkéw linowych,
4) uzyska¢ decyzje administracyjne o dopuszczeniu obiektow do uzytkowania bagdz
uzyska¢ zaswiadczenia o przyjeciu przez organ nadzoru budowlanego zgtoszen

0 zakonczeniu robot budowlanych, jezeli bedg wymagane,



5) wykonac¢ czynnos$ci wynikajgce z obowigzujgcych przepiséw prawa,

6) wykonac przedmiot umowy w oparciu o dokumenty, o ktérych mowa w § 1 ust. 2,

7) realizowac polecenia wpisane do dziennika budowy,

8) skompletowaC i przedstawic Zamawiajagcemu dokumenty pozwalajgce na ocene

prawidtowego wykonania przedmiotu odbioru robét,

9) utrzymaé tad i porzadek na terenie budowy, a po zakonczeniu robé6t usungé poza teren
budowy wszelkie urzgdzenia tymczasowego zaplecza oraz pozostawi¢ caty teren
budowy i robo6t uporzadkowany, nadajgcy sie do uzytkowania,

10) informowaé Zamawiajgcego oraz Inspektora Nadzoru o terminie zakrycia robét
ulegajacych zakryciu,

11) informowa¢ Zamawiajgcego oraz Inspektora Nadzoru o problemach lub okolicznosciach
mogagcych wptyngc na jakos¢ robot lub termin zakonczenia robat,

12) niezwtocznie informowaé Zamawiajgcego oraz Inspektora Nadzoru o zaistnialych na
terenie budowy kontrolach i wypadkach,

13) zorganizowag, utrzymac i zlikwidowaé¢ wedtug wtasnych potrzeb zaplecze budowy,

14) zapewni¢ obstuge geodezyjng wraz z wykonaniem geodezyjnej inwentaryzacji
powykonawczej wszystkich robdt na wiasny koszt,

15) sporzadzi¢ przed rozpoczeciem robét plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,

16) wykonacé i zatwierdzi¢ projekt czasowej organizacji ruchu na okres realizacji robot,

17) zabezpieczy¢ plac budowy, w tym wszelkie instalacje, urzadzenia i inne elementy
na terenie placu budowy,

18) zapewni¢ dozor mienia na terenie placu budowy na wtasny koszt,

19) wykona¢ przedmiot umowy z materiatdw odpowiadajgcych wymaganiom okreslonym
w art. 10 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r.
poz. 1186 ),

20) kazdy materiat przed wbudowaniem musi by¢ zatwierdzony przez Inspektora.
Wykonawca przedtozy Inspektorowi wykaz materiatdbw wraz z ich certyfikatami
zgodnosci z polskg normg lub aprobatg techniczng. Inspektor pisemnie potwierdzi
ich zatwierdzenie lub odmowe ich zatwierdzenia,

21) zapewni¢ na wtasny koszt, transport odpadéw do miejsc ich wykorzystania lub utylizacji,
tacznie z kosztami utylizacji, jezeli zajdzie taka koniecznosc,

22) jako wytwarzajagcy odpady - do przestrzegania przepisbw obowigzujgcych w tym
zakresie,

23) ponoszenie petnej odpowiedzialnosci za stan i dozér mienia oraz przestrzeganie
przepisbw bhp, ochrone p.poz na terenie placu budowy, jak i za wszelkie szkody
powstate w trakcie trwania robot na terenie przyjetym od Zamawiajgcego lub majgcych

zwigzek z prowadzonymi robotami,



24) terminowe wykonanie i przekazanie do uzytkowania przedmiotu umowy oraz
oswiadczenie, ze roboty ukonczone przez niego sg zgodne z umowa,

25) ponoszenie petnej odpowiedzialnosci za podejmowanie i bezpieczenstwo wszelkich
dziatan prowadzonych na terenie robdt i poza nim, a zwigzanych z wykonaniem
przedmiotu umowy,

26) ponoszenia petnej odpowiedzialnosci za szkody oraz nastepstwa nieszczesliwych
wypadkow pracownikéw i osob trzecich, powstate w zwigzku z prowadzonymi robotami,
w tym takze ruchem pojazdow,

27) dostarczanie niezbednych dokumentéw potwierdzajgcych parametry techniczne oraz
wymagane normy stosowanych materiatow w tym np. wynikow oraz protokotéw badan,
sprawozdan i prob dotyczgcych realizowanego przedmiotu niniejszej Umowy,

28) zabezpieczenie instalacji, urzadzen i obiektéw na placu budowy i w jego bezposrednim
otoczeniu, przed ich zniszczeniem lub uszkodzeniem w trakcie wykonywania robot,

29) utrzymywanie terenu robét w nalezytym stanie i porzadku oraz w stanie wolnym od
przeszkdd komunikacyjnych,

30) uporzadkowanie po zakonczeniu robét terenu budowy, zaplecza budowy, jak réwniez
terendw sgsiadujgcych zajetych lub uzytkowanych przez Wykonawce w tym dokonanie
na wiasny koszt renowacji zniszczonych lub uszkodzonych w wyniku prowadzonych prac
obiektow, fragmentéw terenu drég, nawierzchni lub instalaciji,

31) kompletowanie w trakcie realizacji rob6t wszelkiej dokumentacji zgodnie z przepisami
Prawa budowlanego oraz przygotowanie do odbioru koncowego kompletu protokotow
niezbednych przy odbiorze,

32) usuniecie wszelkich wad i usterek stwierdzonych przez Inspektora w trakcie trwania
robot w terminie nie dtuzszym niz termin technicznie uzasadniony i konieczny do ich
usuniecia,

33) ponoszenie wylgcznej odpowiedzialnosci za wszelkie szkody bedgce nastepstwem
niewykonania lub nienalezytego wykonania przedmiotu umowy, ktore to szkody

Wykonawca zobowigzuje sie pokry¢ w petnej wysokosci,

34) posiadanie ubezpieczenia prowadzonej dziatalnosci gospodarczej w zakresie
realizowanym w ramach niniejszej umowy, przez okres co najmniej od daty podpisania
umowy do czasu odbioru koncowego. Na kazde zgdanie Zamawiajgcego Wykonawca
jest obowigzany okazac aktualng optacong polise ubezpieczeniowg lub inny dokument
potwierdzajgcy posiadanie aktualnego ubezpieczenia. Ubezpieczenie musi obejmowac,
CO najmnie;j:

a) ubezpieczenie w petnym zakresie od odpowiedzialnosci cywilnej kontraktowej
w zwigzku z realizacjg niniejszej umowy, ubezpieczenia od zniszczenia wszelkiej

wilasnoséci spowodowanego dziataniem, zaniechaniem Iub niedopatrzeniem
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pracownikdw Wykonawcy w wysokosci, co najmniej wartosci kontraktu,

b) ubezpieczenie w petnym zakresie od odpowiedzialnosci cywilnej deliktowej z tytutu
prowadzonej dziatalnosci wobec powierzonego mienia i oséb trzecich od zniszczenia
wszelkiej wtasnosci spowodowanego dziataniem, zaniechaniem lub niedopatrzeniem
Wykonawcy z polisg OC na sume ubezpieczenia réwng, co najmniej wartosci
kontraktu.  Wykonawca  przedstawi = Zamawiajgcemu  kopie  ww. polis
ubezpieczeniowych,

35) niezwloczne informowanie Zamawiajgcego lub Inspektora o problemach technicznych
lub okolicznosciach, ktére mogg wptyngc na jakosc¢ robot lub termin zakonczenia robot,
36) wywodz lub utylizacja materiatdw budowlanych (w tym gruntu) nieprzydatnych do

wbudowania.

3. Zgodnie z art. 95 ust. 1 ustawy Prawo zamowien publicznych, Zamawiajgcy wymaga, aby
Wykonawca Iub Podwykonawca zatrudniali na podstawie stosunku pracy osoby
wykonujgce wskazane przez Zamawiajgcego czynnosci w zakresie realizacji zamowienia,
jezeli wykonanie tych czynnoéci polega na wykonywaniu pracy w sposob okreslony
w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (Dz. U. z 2020, poz. 1320).

3.1. Zgodnie z art. 95 ust. 2 ustawy Prawo zamowien publicznych Zamawiajgcy wymaga,
aby Wykonawca lub Podwykonawca zatrudniali osoby wykonujgce nizej wymienione
Czynnosci:

- pracownik wykonujgcy prace montazowe,

- pracownik wykonujgcy prace ogolnobudowlane.

3.2. Kazdorazowo na zgdanie Zamawiajgcego, w terminie wskazanym przez Zamawiajgcego
nie krotszym niz 3 dni robocze, Wykonawca lub Podwykonawca zobowigzuje sie
przedtozy¢ oswiadczenie o zatrudnieniu na podstawie umowy o prace pracownikow

wykonujgcych czynnosci wskazane w ust. 3.1.

3.3. W celu weryfikacji zatrudniania, przez Wykonawce lub podwykonawce, na podstawie
umowy o prace, o0sOb wykonujgcych wskazane przez Zamawiajgcego czynnosci
w zakresie realizacji zamowienia, wprowadza sie mozliwos¢ zadania przez
Zamawiajgcego:
1) oswiadczenia zatrudnionego pracownika,
2) oswiadczenia Wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu pracownika na podstawie
umowy o prace,
3) poswiadczonej za zgodnosé z oryginatem kopii umowy o prace zatrudnionego pracownika,
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4) innych dokumentow,
- zawierajgcych informacje, w tym dane osobowe, niezbedne do weryfikacji zatrudnienia na
podstawie umowy o prace, w szczegdélnosci imie i nazwisko zatrudnionego pracownika, date

zawarcia umowy o prace, rodzaj umowy o prace i zakres obowigzkéw pracownika.

3.4. Nieprzedtozenie przez Wykonawce oswiadczenia o zatrudnieniu na podstawie umowy
o prace zawartej przez Wykonawce lub Podwykonawce z pracownikami wykonujgcymi
prace fizyczne niezbedne do realizacji przedmiotu zamodwienia, bezposrednio przy
montazu urzgdzenh, swiadczgcymi ustugi w terminie wskazanym przez Zamawiajgcego
zgodnie z ust. 2 bedzie traktowane jako niewypetnienie obowigzku zatrudnienia

pracownikéw swiadczgcych ustugi na podstawie umowy o prace.

3.5. Za niedopetnienie wymogu zatrudnienia pracownikéw swiadczgcych ustugi na podstawie
umowy O prace w rozumieniu przepisow Kodeksu Pracy, Wykonawca zapfaci
Zamawiajgcemu kare umowng w wysokosci kwoty minimalnego wynagrodzenia za
prace ustalonego na podstawie przepisow o minimalnym wynagrodzeniu za prace
obowigzujgcych w chwili stwierdzenia przez Zamawiajgcego niedopetnienia przez
Wykonawce Ilub Podwykonawce wymogu zatrudnienia pracownikow Swiadczgcych
ustugi na podstawie umowy o prace w rozumienia przepisow Kodeksu Pracy oraz liczby
miesiecy w okresie realizacji umowy, w ktérych nie dopetniono przedmiotowego wymogu
- za osobe $wiadczacg ustugi na podstawie umowy o prace wskazanej przez

Zamawiajgcego w SWZ.

3.6. Podczas prowadzenia robét budowlanych zabrania sie przebywania na terenie budowy
osobom nie zgtoszonym jako podwykonawcy i dalsi podwykonawcy oraz osobom nie
zwigzanym z gtbwnym Wykonawcyg, ktérych obecnos¢ moze Swiadczy¢ o

nieuprawnionym przebywaniu na terenie budowy.

3.7. Wykonawca zobowigzany jest przedstawi¢ Zamawiajgcemu wykaz osob pracujgcych na

budowie dot. Podwykonawcow, dalszych Podwykonawcow, jak i wikasnych pracownikow.

§5
1. Za wykonanie przedmiotu umowy strony ustalajg wynagrodzenie ryczattowe:
cenanetto ......cccceevveiiiiiiiieene. zt + podatek VAT w KWOCI€ .........ccevveeerinnnes zt.
cenabrutto ..............ccoeeeeeee. zt

zgodnie z wynikiem przetargu Z dnia ..........coveiiiii

2. W wynagrodzeniu, o ktérym mowa w ust. 1 mieszczg sie wszystkie koszty wykonania



przedmiotu umowy w tym miedzy innymi: koszty robot przygotowawczych,
demontazowych, porzgdkowych, zagospodarowania terenu budowy, utrzymania i likwidacji
zaplecza budowy, pracy w godzinach nadliczbowych i w dni wolne od pracy, opfaty
za transport odpadéw i ich sktadowanie, koszty zwigzane z utylizacjag materiatéw

pochodzgcych z rozbidrki.

. Wykonawca oswiadcza, ze zdobyt wszelkie informacje, ktére mogg by¢ konieczne do

prawidtowej wyceny wartosci robot, gdyz wyklucza sie mozliwosé roszczen Wykonawcy
zwigzanych z btednym skalkulowaniem ceny lub pominieciem elementéw niezbednych do

prawidtowego wykonania przedmiotu umowy.

§6

. Zapfata naleznosci realizowana bedzie przez Zamawiajgcego, na podstawie protokotu

odbioru kohcowego potwierdzonego przez przedstawicieli Zamawiajgcego i Wykonawcy,
przy udziale Inspektora Nadzoru oraz na podstawie faktury wystawionej przez Wykonawce.
Zaptata naleznosci nastgpi w terminie do 30 dni od daty otrzymania faktury przez

Zamawiajgcego.

. W razie nieterminowej zaptaty Wykonawca moze naliczy¢ ustawowe odsetki.

4. W przypadku zmniejszenia zakresu rzeczowego wartos¢ przedmiotu umowy zostanie

o N

—

N

odpowiednio zmniejszona w oparciu o kosztorys ofertowy Wykonawcy.

W przypadku, gdy Wykonawca wykonuje czes¢ robdt przy pomocy podwykonawcy,
Zamawiajacy dokona zaptaty wymaganego wynagrodzenia Wykonawcy po uprzednim
przedstawieniu przez niego dowodéw potwierdzajgcych zaptate wymagalnego

wynagrodzenia podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom

. Ptatno$¢ za fakture VAT bedzie dokonana przelewem z konta Zamawiajgcego na konto

Wykonawcy Nr ................... w banku ... w ciggu 30 dni liczac
od daty otrzymania przez Inwestora faktury. Btednie wystawiona faktura VAT lub brak
protokotu odbioru koncowego spowodujg naliczenie ponownego 14-dniowego terminu
ptatnosci od momentu dostarczenia poprawionych lub brakujgcych dokumentow.

Ceny robot nie bedg podlegaty waloryzacji ze wzgledu na inflacje.

Ptatnos¢ za posrednictwem metody podzielonej ptatnosci (split payment).

§7
Wykonawca udziela ...... - miesiecznej gwarancji na wykonany przez siebie przedmiot
zamoOwienia (umowy).
Bieg okresu gwarancji rozpocznie sie z chwilg wykonania (zakohczenia) catosci

przedmiotu zaméwienia, potwierdzonego spisaniem catosciowego, kohcowego protokotu
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2.

1)
2)
3)

6.

odbioru robot i przekazania przedmiotu zamowienia do eksploatacii.

. W okresie gwarancji wszelkie naprawy i przeglady gwarancyjne obiektow i urzadzen

bedacych przedmiotem zamoéwienia bedg wykonywane wytgcznie kosztem i staraniem

Wykonawcy.

. Rozszerza sie odpowiedzialnos¢ z tytutu rekojmi za wady, a w zwigzku z tym uprawnienia

z tytulu rekojmi za wady fizyczne przedmiotu zaméwienia (umowy) wygasajg wraz
z uptywem okresu, na ktéry Wykonawca udzielit na wykonany przedmiot zamodwienia

(umowy).

§8

. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamowienia na roboty budowlane

zamierzajgcy zawrze¢ umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty
budowlane, jest obowigzany, w trakcie realizacji zamdwienia, do przediozenia
Zamawiajgcemu projektu tej umowy, przy czym podwykonawca lub dalszy podwykonawca
jest obowigzany dotgczyé zgode Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo
o tresci zgodnej z projektem umowy.
Termin zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy,
przewidziany w umowie o podwykonawstwo, nie moze by¢ dtuzszy niz 30 dni od dnia
doreczenia Wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury Iub
rachunku.
Zamawiajgcy, w terminie 14 dni od dnia przedstawienia mu projektu umowy
0 podwykonawstwo, zgtasza w formie pisemnej, pod rygorem niewaznosci, zastrzezenia
do projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane,
w przypadku gdy:
nie spetnia ona wymagan okreslonych w dokumentach zaméwienia,
przewiduje ona termin zaptaty wynagrodzenia dtuzszy niz okreslony w ust. 2,
zawiera ona postanowienia niezgodne z art. 463 Pzp.
Niezgtoszenie zastrzezen, o ktorych mowa w ust. 3, do przedtozonego projektu umowy
o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie okreslonym

w ust. 3, uwaza sie za akceptacje projektu umowy przez Zamawiajgcego.

. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamowienia na roboty budowlane

przedktada Zamawiajgcemu poswiadczong za zgodnos¢ z oryginatem kopie zawartej
umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie 7 dni
od dnia jej zawarcia.

Zamawiajgcy, w terminie 14 dni od dnia przedstawienia mu projektu umowy

o podwykonawstwo, zgtasza w formie pisemnej pod rygorem niewaznos$ci sprzeciw
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10.

11.
12.

13.

14.

15.

do umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane,
w przypadkach, o ktérych mowa w ust. 3.

Niezgtoszenie sprzeciwu, o ktérym mowa w ust. 6, do przedtozonej umowy
o0 podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie okreslonym
w ust. 6, uwaza sie za akceptacje umowy przez Zamawiajgcego.

W  przypadku uméw, ktérych przedmiotem sg roboty budowlane, Wykonawca,
podwykonawca lub dalszy podwykonawca przedktada Zamawiajgcemu poswiadczong
za zgodno$¢ z oryginatem kopie zawartej umowy o podwykonawstwo, ktérej
przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z wytgczeniem
uméw o podwykonawstwo o wartosci mniejszej niz 0,5% wartosci umowy oraz umow
o0 podwykonawstwo, ktoérych przedmiot zostal wskazany przez Zamawiajgcego
w dokumentach zamowienia. Wylgczenie, o ktéorym mowa w zdaniu pierwszym, nie
dotyczy uméw o podwykonawstwo o wartosci wiekszej niz 50 000 ztotych. Zamawiajgcy
moze okreslic nizszg wartos¢, od ktérej bedzie zachodzit obowigzek przedktadania
umowy o podwykonawstwo.
W przypadku, o ktérym mowa w ust. 2, podwykonawca lub dalszy podwykonawca,
przedktada poswiadczong za zgodnos$¢ z oryginatem kopie umowy rowniez Wykonawcy.
W przypadku, o ktérym mowa w ust. 2, jezeli termin zaptaty wynagrodzenia jest dtuzszy
niz okreslony w ust. 2, Zamawiajgcy informuje o tym Wykonawce i wzywa go do
doprowadzenia do zmiany tej umowy, pod rygorem wystgpienia o zaptate kary umownej.
Przepisy ust. 1-10 stosuje sie odpowiednio do zmian umowy o podwykonawstwo.

W przypadku uméw, ktérych przedmiotem sg roboty budowlane, Zamawiajgcy dokonuje
bezposredniej zaptaty wymagalnego wynagrodzenia przystugujgcego podwykonawcy lub
dalszemu podwykonawcy, ktéry zawart zaakceptowang przez Zamawiajgcego umowe
o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, lub ktéry zawart
przedtozong Zamawiajgcemu umowe o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg
dostawy lub ustugi, w przypadku uchylenia sie od obowigzku zaptaty odpowiednio
przez Wykonawce, podwykonawce lub dalszego podwykonawce.

Wynagrodzenie, o ktérym mowa w ust. 12, dotyczy wytgcznie naleznosci powstatych
po zaakceptowaniu przez Zamawiajgcego umowy o0 podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane, lub po przedtozeniu Zamawiajgcemu poswiadczone;j
za zgodnos¢ z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg
dostawy lub ustugi.

Bezposrednia zaptata obejmuje wylgcznie nalezne wynagrodzenie, bez odsetek,
naleznych podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.

Zamawiajacy, przed dokonaniem bezposredniej zapfaty, jest obowigzany umozliwi¢

Wykonawcy zgtoszenie, pisemnie, uwag dotyczagcych zasadnosci bezposredniej zaptaty
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16.

1)

2)

3)

17.

18.

19.

20.

21.

22.

wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy. Zamawiajacy informuje
o terminie zgtaszania uwag nie krétszym niz 7 dni od dnia doreczenia tej informaciji.
W uwagach nie mozna powotywac sie na potrgcenie roszczen Wykonawcy wzgledem

podwykonawcy niezwigzanych z realizacjg umowy o podwykonawstwo.

W przypadku zgtoszenia uwag, o ktérych mowa w ust. 15, w terminie wskazanym przez
Zamawiajgcego, zamawiajgcy moze:

nie dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy Ilub dalszemu
podwykonawcy, jezeli Wykonawca wykaze niezasadnosc takiej zaptaty albo

ztozy¢ do depozytu sgdowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia
podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy, w przypadku istnienia zasadniczej
watpliwosci Zamawiajgcego co do wysokosci naleznej zapfaty lub podmiotu, ktéremu
ptatno$¢ sie nalezy, albo

dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, jezeli podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaze zasadnos¢
takiej zaptaty.

W przypadku dokonania bezposredniej zaptaty podwykonawcy Ilub dalszemu
podwykonawcy  Zamawiajgcy  potrgca  kwote  wyptaconego  wynagrodzenia
z wynagrodzenia naleznego Wykonawcy.

Konieczno$¢ wielokrotnego dokonywania bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub
dalszemu podwykonawcy lub konieczno$¢ dokonania bezposrednich zaptat na sume
wiekszg niz 5% wartosci umowy moze stanowi¢ podstawe do odstgpienia od umowy.

Do zasad odpowiedzialno$ci Zamawiajgcego, Wykonawcy, podwykonawcy lub dalszego
podwykonawcy z tytutu wykonanych robot budowlanych stosuje sie przepisy ustawy
z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny, jezeli przepisy ustawy nie stanowig inacze;.
Jezeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na ktérego zasoby
Wykonawca powotywat sie, na zasadach okreslonych w art. 118 ust. 1 ustawy, w celu
wykazania spetniania warunkoéw udziatu w postepowaniu, Wykonawca jest obowigzany
wykazaé Zamawiajgcemu, ze proponowany inny podwykonawca Ilub Wykonawca
samodzielnie spetnia je w stopniu nie mniejszym niz podwykonawca, na ktérego zasoby
Wykonawca powotywat sie w trakcie postepowania o udzielenie zamodwienia.
Przepis art.122 ustawy stosuje sie odpowiednio.

Powierzenie wykonania czesci zamowienia podwykonawcom nie zwalnia Wykonawcy
z odpowiedzialnosci za nalezyte wykonanie tego zamowienia

Umowa o podwykonawstwo nie moze zawiera¢ postanowiehn ksztattujgcych prawa

i obowigzki podwykonawcy, w zakresie kar umownych oraz postanowien dotyczgcych
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warunkow wyptaty wynagrodzenia, w sposéb dla niego mniej korzystny niz prawa

i obowigzki Wykonawcy, uksztattowane postanowieniami umowy zawartej miedzy

Zamawiajgcym a Wykonawca.

§9

1. Odbiory robdt czesciowych i zanikajgcych dokonywane bedg przez Inspektora Nadzoru

Inwestorskiego na podstawie pisemnego zgtoszenia w dzienniku budowy, w terminie do

3 dni od daty zgtoszenia.

2. Strony ustalajg nastepujgce zasady odbioru koncowego:

a)

b)

c)

d)

Wykonawca zgtasza wpisem do dziennika budowy gotowo$¢ odbioru koncowego
wykonanych robét potwierdzong przez Inspektora Nadzoru. Niezaleznie od wpisu do
dziennika budowy Wykonawca zgtasza gotowos¢ odbioru koncowego na pismie
Zamawiajgcemu.

W odbiorze uczestniczy¢ bedg upowaznieni przedstawiciele Zamawiajgcego
i Wykonawcy.

Odbidr koncowy polega¢ bedzie na ocenie ilosci i jako$ci wykonanych robét pod
wzgledem technicznym, estetycznym, uzytkowym.

Czynnosci odbioru rozpoczng sie w ciggu 14 dni od daty zgtoszenia do gotowosci do

odbioru i zakonczg w ciggu 14 dni.

3. Wykonawca przedstawi Zamawiajgcemu w trakcie odbioru nastepujgce dokumenty

pozwalajgce na ocene prawidtowosci wykonania przedmiotu odbioru:

a)

b)

c)
d)

odwiadczenie kierownika robdt, Zze przedmiot umowy zostat wykonany zgodnie
Z przepisami i normami oraz, ze doprowadzono do nalezytego stanu i porzadku teren
budowy,

certyfikaty poswiadczajace, ze zamontowane urzadzenia spetniajg normy PN-EN
okreslajace wymagania dla wyposazenia parkéw linowych,

atesty na zastosowane materiaty,

dokumentacje projektowg powykonawczg z oznaczeniem ewentualnych zmian

(w tym geodezje powykonawczg do 30 dni od daty odbioru koncowego),

4. W przypadku stwierdzenia podczas odbioréw wystgpienia wad, Zamawiajgcy moze:

a)
b)
c)

d)

obnizy¢ odpowiednio wynagrodzenie,

zazadac usuniecia wad w terminie okreslonym przez Zamawiajgcego,

odstgpi¢ od odbioru i po usunieciu wad przystgpi¢ ponownie do odbioru. W tym
przypadku za date zakonczenia uwaza¢ sie bedzie date zawiadomienia
Zamawiajgcego o gotowosci do ponownego odbioru,

zgda¢ wykonania przedmiotu umowy po raz drugi.
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5. O fakcie usuniecia wad i usterek Wykonawca zawiadamia Zamawiajgcego, zgdajgc

jednoczesnie wyznaczenia terminu odbioru robaét.

6. Zamawiajgcy wyznacza termin przegladu przedmiotu umowy po odbiorze w okresie

gwarancji, a w razie stwierdzenia wad i usterek wyznacza takze termin do usuniecia wad.

§ 10

1. Zamawiajgcy ustanawia do petnienia nadzoru inwestorskiego - Piotr Kosciuk.

2. Wykonawca ustanawia kierownika robot - ...

3. Przedstawicielem Zamawiajgcego jest Pani Elzbieta Sujak.

§ 11

1. Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu kare umowna:

a)

b)

d)

f)

¢)]

za zwitoke w wykonaniu przedmiotu umowy w wysokosci 0,5 % wynagrodzenia brutto
okreslonego w § 5 ust. 1, za kazdy dzien zwiloki liczagc od dnia uptywu terminu
umownego zakonczenia robét okreslonego w § 3,

za zwloke w usunieciu wad stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie rekojmi
w wysokosci 0,5 % wynagrodzenia brutto okreslonego w § 5 ust. 1, za kazdy dzien
zwloki liczgc od wyznaczonego terminu usuniecia wad,

w przypadku odstgpienia od umowy przez Zamawiajacego z przyczyn, za ktére
odpowiada Wykonawca - w wysokosci 10% wynagrodzenia brutto okredlonego w § 5
ust. 1 niniejszej umowy,

za zawiniony brak zaptaty lub nieterminowej zaptaty wynagrodzenia naleznego
podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom w wysokosci 0,1 % kwoty brutto,
o ktorej mowa w § 5 ust. 1 umowy za kazdy dzien zwioki, przypadku zaptaty
wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy przez Zamawiajgcego,

za nieprzedtozenie do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane, lub projektu jej zmiany w wysokosci 2000 zt,

za nieprzedtozenie poswiadczonej za zgodnoS¢ z oryginatem Kkopii umowy
0 podwykonawstwo lub jej zmiany w wysokosci 2000 zi,

za brak zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaptaty w wysokosci
2000 zt.

2. Zamawiajgcy ptaci Wykonawcy kary umowne:

a) za zwioke w przeprowadzeniu odbioru po uptywie 30 dni od daty zgtoszenia zakonczenia

robét z przyczyn niezaleznych od Wykonawcy w wysokosci 0,5% wynagrodzenia

ofertowego, za kazdy dzieh zwioki,

b) z tytutu odstgpienia od umowy z przyczyn niezaleznych od Wykonawcy w wysokosci 10%

wynagrodzenia ofertowego.
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. Laczna maksymalna wysokosé kar umownych nie moze przekroczyé 50 % wartosci
wynagrodzenia brutto okreslonego w § 5 ust. 1 umowy.

4. Strony zastrzegajg sobie, Zze niezaleznie od kar umownych mogg dochodzi¢
odszkodowania uzupetniajgcego do wysokosci poniesionej szkody.
Zamawiajgcy moze odliczy¢ kary umowne od ptatnosci naleznych Wykonawcy.
Wykonawca nie moze zbywac ani przenosi¢ na rzecz osob trzecich praw i wierzytelnosci
powstatych w zwigzku z realizacjg niniejszej umowy.

7. Wykonawca upowaznia Zamawiajgcego do potrgcenia naleznych kwot kar z faktury za

wykonane roboty.

§12

1. W razie zaistnienia istotnej zmiany okolicznosci powodujgcej, ze wykonanie umowy nie
lezy w interesie publicznym, czego nie mozna bylo przewidzie¢ w chwili zawarcia
umowy, Zamawiajgcy moze odstgpic od umowy w terminie 30 dni od powziecia
wiadomosci o tych okolicznosciach. W takim wypadku Wykonawca moze zadac
jedynie wynagrodzenia naleznego mu z tytutu wykonania czesci umowy.

2. Jezeli Wykonawca opoznia sie z rozpoczeciem lub zakonczeniem realizacji przedmiotu
umowy tak dalece, Ze nie jest prawdopodobne, Zzeby zdofat go ukonczy¢ w terminie
wyznaczonym przez Zamawiajgcego, Zamawiajacy moze bez wyznaczenia terminu
dodatkowego od umowy odstgpi¢ jeszcze przed uptywem terminu jej wykonania.

3. Jezeli Wykonawca realizuje przedmiot umowy w sposéb wadliwy albo sprzeczny
z umowg, Zamawiajgcy moze wezwac go do zmiany sposobu wykonania i wyznaczy¢
w tym celu odpowiedni termin. Po bezskutecznym uptywie wyznaczonego terminu
Zamawiajacy moze od umowy odstgpié.

4. W razie odstgpienia od umowy, Wykonawca przy udziale Zamawiajgcego sporzadzi
protokot inwentaryzacii rob6t w toku w terminie trzech dni roboczych od dnia ustania
umowy.

5. Wykonawcy zostanie zaptacone wynagrodzenie za roboty zrealizowane do dnia

ustania umowy, ktérych zakres zostanie okreslony w protokole inwentaryzacji.

§13
1. Wykonawca wnidst zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w wysokosci 5 % ceny
ofertowej brutto w formie ....................
2. Zamawiajgcy zwolni 70 % zabezpieczenia w terminie 30 dni od wykonania zamdwienia
i uznania go przez Zamawiajgcego za nalezycie wykonane potwierdzonego podpisaniem
protokotu odbioru koncowego robdt, natomiast pozostatg cze$¢ obejmujaca

zabezpieczenie roszczen z tytutu rekojmi za wady w terminie 15 dni po uptywie okresu
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rekojmi za wady robét budowlanych.
3. Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w zakresie dotyczacym realizacji
przedmiotu zamowienia musi obejmowaC czas niezbedny na dokonanie odbiorow

kohcowego.

4. Jezeli w toku realizacji umowy ulegnie zmianie termin wykonania umowy Wykonawca

zobowigzany jest uaktualni¢ wniesione zabezpieczenie na dzien podpisania aneksu.

§14

1. Dopuszcza sie mozliwos¢ dokonania istotnych zmian postanowien zawartej umowy, jezeli
zmiany bedg korzystne dla Zamawiajgcego lub konieczno$¢ wprowadzenia zmian
wynika¢ bedzie z okolicznoéci, ktorych nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia
umowy, a w szczegolnosci zmiany postanowienn umowy mogg dotyczyc:

1) terminu realizacji przedmiotu zamoéwienia wraz ze skutkami wprowadzenia takiej zmiany,
przy czym zmiana spowodowana moze by¢ jedynie okoliczno$ciami lezgcymi wytgcznie
po stronie Zamawiajgcego lub okolicznosciami niezaleznymi zaréwno od Zamawiajgcego
jak i od Wykonawcy:

- sity wyzszej tj. zdarzenia zewnetrznego, niemozliwego do przewidzenia. Strony za
okolicznoéci sity wyzszej uznajg w szczegolnosci: powddz, huragan lub trgbe powietrzng,
trzesienie ziemi, upadek statku powietrznego, pozar, dziatania wojenne lub ogtoszenie
stanu wojennego, strajk ogélnokrajowy lub ogtoszony stan kleski zywiotowej,

- wykrycie instalacji, urzadzen Iub budowli podziemnych nieujetych w dokumentaciji
projektowej i niezinwentaryzowanych przez witascicieli i gestoréw instalacji i urzgdzen,
a wymagajgcych przebudowy w zwigzku z wykonywaniem przedmiotu umowy,

- odkrycie na terenie budowy przedmiotow o znaczeniu archeologicznym i historycznym,

- koniecznosc¢ przesuniecia terminu przekazania terenu budowy,

- okolicznosci zaistniate w trakcie realizacji przedmiotu umowy, tj. warunki atmosferyczne,
utrudniajgce lub uniemozliwiajgce terminowe wykonania przedmiotu umowy,

- opdznienia, nie wynikajgce z winy Wykonawcy, w uzyskaniu wszelkich zezwolen, decyzji,
uzgodnien, opinii , ekspertyz itp. warunkujgcych wykonanie przedmiotu umowy.

- rozszerzenie zakresu prac powierzonych do wykonania Wykonawcy niniejszej umowy
przez Zamawiajgcego w drodze udzielenia zamowienia dodatkowego zgodnie z trescig
wiasciwych przepiséw odrebnych,

- koniecznos¢ zrealizowania umowy przy zastosowaniu innych rozwigzan niz wskazane
w Opisie Przedmiotu Zamowienia, w sytuacji gdyby zastosowanie przewidzianych

rozwigzan grozito niewykonaniem lub wadliwym wykonaniem przedmiotu zamowienia.
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2)

a)

b)

d)

3)
4)

5)

6)

7)
8)

Zmiany w sposobie realizacji przedmiotu umowy w postaci:

zmiany rozwigzan technicznych/technologicznych, w tym materiatéw i urzadzen,
powodujgce poprawienie parametrow technicznych obiektu budowlanego, z uwagi na
postep technologiczny,

koniecznosci realizacji zamowienia przy zastosowaniu innych rozwigzan technicznych/
technologicznych niz wskazane w specyfikacjach, dokumentacji technicznej, w przypadku
gdyby zastosowanie przewidzianych rozwigzan grozito niewykonaniem lub wadliwym
wykonaniem zamowienia,

odmiennych od przyjetych w specyfikacjach, dokumentacji technicznej, warunkéw
technicznych/technologicznych skutkujgcych niemoznoscig zrealizowania przedmiotu
zamowienia przy dotychczasowych zatozeniach technologicznych,

koniecznosci zrealizowania zamowienia przy zastosowaniu innych rozwigzan
technicznych/technologicznych w tym zmiany materiatow i urzgdzeh ze wzgledu na
zmiany obowigzujgcego prawa,

wprowadzenia uzgodnionych rozwigzan zamiennych w stosunku do przewidzianych
w projekcie, zgtoszonych przez kierownika budowy Ilub Inspektora Nadzoru
Inwestorskiego, w sytuacji gdy wykonanie tych robét bedzie niezbedne do prawidtowego
tj. zgodnego z zasadami wiedzy technicznej i obowigzujgcymi na dzieh odbioru robét
przepisami i decyzjami wykonania przedmiotu umowy okreslonego w § 1 umowy,

zmiany rozwigzan technicznych/technologicznych, w tym materiatdow i urzadzen,
nowoczesniejszych niz zawarte w dokumentacji projektowej, korzystnych pod wzgledem
eksploatacyjnym lub kosztowym dla Zamawiajgcego tzn. powodujgcych obnizenie
kosztéw ponoszonych przez Zamawiajgcego na eksploatacje lub/i konserwacje.

Zmiany danych podmiotowych Wykonawcy, lokalizacji siedziby Wykonawcy (adresu).
Zmiany ustawowe] stawki podatku VAT wprowadzonej w zycie po dacie podpisania
umowy i w konsekwencji zmiana wynagrodzenia (przy czym zmianie ulega kwota
podatku VAT i kwota brutto, kwota netto pozostaje bez zmian).

Zmiany, polegajgce na ograniczeniu zakresu robot budowlanych w przypadku, gdy
wykonanie danych robot bedzie zbedne do prawidtowego, tj. zgodnego z zasadami
wiedzy technicznej i obowigzujgcymi przepisami i decyzjami wykonania przedmiotu
umowy (roboty zaniechane) wraz ze skutkami zmiany wysoko$ci wynagrodzenia
w oparciu o kalkulacje kosztéw wynikajgcg z kosztorysu ofertowego.

Sposobu rozliczenia niniejszej umowy, o ile zmiana jest korzystna dla Zamawiajgcego.
Zmiany zakresu czesci zaméwienia powierzonej Podwykonawcom.

Koniecznosci zmiany osob odpowiedzialnych: za nadzér nad realizacjg umowy ze strony
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Zamawiajgcego, za petnienie funkcji kierownika robot.

9) W przypadku, kiedy w umowie znajdujg sie oczywiste btedy pisarskie lub rachunkowe,

a takze zapisy, ktorych wykonanie jest niemozliwe ze wzgledu na obowigzujgce przepisy

prawa - w zakresie, ktory jest niezbedny dla wyeliminowania tych btedow.

10) Wszystkie powyzsze postanowienia opisane w pkt. 1 niniejszego paragrafu stanowig

katalog zmian, na ktére Zamawiajgcy moze wyrazi¢ zgode. Nie stanowig jednoczesnie
zobowigzania do wyrazenia takiej zgody. Warunkiem dokonania zmian postanowieh
zawartej umowy w formie aneksu do umowy jest zgoda obu stron wyrazona na pismie,
pod rygorem niewaznosci zmiany. Podstawg do zawarcia aneksu sg dokumenty
(decyzje, protokoty, notatki itp.), z ktérych wynika uzasadnienie dokonanych zmian.
Zmiany do niniejszej umowy mogg by¢ wnoszone tylko na pismie za obopding zgodag
stron w formie aneksu do umowy pod rygorem niewaznosci i na zasadach wynikajgcych
z ustawy z 11 wrzesnia 2019 r. Prawo zamoéwien publicznych /Dz. U. z 2023 r., poz. 1605
z pozn. zm./ w zakresie uregulowanym w art. 454-455 PZP.

W razie wystgpienia zmiany okolicznosci powodujgcej, ze wykonanie umowy nie moze
by¢ realizowane /nie lezy w interesie publicznym/, czego nie mozna byto przewidzie¢
w chwili zawarcia umowy, Zamawiajgcy moze odstgpi¢ od umowy w terminie miesigca od
powziecia wiadomosci o powyzszych okolicznosciach. W takim przypadku Wykonawca
otrzyma nalezne wynagrodzenie z tytutu wykonania czesci umowy i nie skutkuje
wowczas tres¢ zapisu § 11 ust. 2.

Zmiany postanowien umownych zakwalifikowane przez strony jako nieistotne, mogg byé¢
wprowadzone do umowy w kazdym czasie.

Wszelkie zmiany Umowy sg dokonywane przez Umocowanych przedstawicieli
Zamawiajgcego i Wykonawcy w formie pisemnej w drodze aneksu do Umowy, pod

rygorem niewaznosci.

§ 15

W sprawach nie uregulowanych niniejszg umowg majg zastosowanie przepisy Kodeksu

Cywilnego oraz ustawy Prawo budowlane wraz z przepisami wykonawczymi do tej ustawy

i ustawy z dnia 11 wrzesnia 2019 r. - Prawo zamdwienh publicznych.

§ 16

Spory wynikte na tle realizacji niniejszej umowy rozstrzygane bedg przez Sgd Powszechny

wiasciwy rzeczowo i miejscowo dla Zamawiajgcego.

§17
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1. Wykonanie umowy nie wigze sie z przetwarzaniem danych osobowych w rozumieniu
rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r.
w sprawie ochrony osob fizycznych w zwigzku z przetwarzaniem danych osobowych
w sprawie swobodnego przeptywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE
(ogdlne rozporzadzenie o ochronie danych Dz.Urz. UE L 119 z 4 maja 2016 r. zwanego
dalej RODO), dla ktérych administratorem danych jest Gmina Jelcz-Laskowice
ul. Witosa 24, 55-220 Jelcz-Laskowice.

2. Zamawiajgcy oswiadcza, ze realizuje obowigzki administratora danych osobowych
okreslone w RODO takze w zakresie dotyczgcym danych osobowych Wykonawcy oraz
jego pracownikow.

3. Kazda ze stron jest zobowigzana niezwtocznie informowa¢ drugg strone o wszelkich
zmianach adresow ich siedzib i danych kontaktowych.

4. Niniejsza umowa jest jawna i podlega udostepnieniu na zasadach okreslonych

w przepisach o dostepie do informaciji publicznej.
§18
Umowe sporzadzono w trzech jednobrzmigcych egzemplarzach (2 egz. dla Zamawiajgcego,

1 egz. dla Wykonawcy).

ZAMAWIAJACY: WYKONAWCA:
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