Projektowane postanowienia umowy
UMOWA NR RZP.272...... 2023
zawarta W dniu ........coceccieeee e .2023r. we Wschowie pomiedzy

Gming Wschowa zwang dalej ZAMAWIAJACYM, reprezentowang przez:
Burmistrza Miasta i Gminy - Konrada Antkowiaka

przy kontrasygnacie Skarbnika Miasta i Gminy - Justyna Staszak
zwang dalej ,Zamawiajgcym"

majgcq swojq siedzibe W .....ccvviiiiviiniinns (kod pocztowy) przy ul.
............ , Wpisang do Krajowego Rejestru Sadowego pod numerem KRS
...................... w Sadzie Rejonowym dla .......ccocceeeviieiiiiic e

W oiieeeeiinnneeenannns Wydziale Gospodarczym Krajowego Rejestru
Sadowego, wysokosc¢ kapitatu zaktadowego. ......cocvvviiiiiinnnnn. zt, NIP
........................ Regon ........cccccevvveeceeneeenn oW imieniu, ktorej

(6 4= = 1SR

zwang dalej w tresci umowy ,WYKONAWCA”
o tresci nastepujacej:

Definicje
Strony przyjmujg nastepujace rozumienie poje¢ uzytych w umowie:
a) Inwestycja -zadanie inwestycyjne objete przedmiotem zamdwienia
publicznego ktdérego zakres okreslono w § 1 umowy
b) Harmonogram - harmonogram rzeczowo-finansowy o ktérym mowa
w § 2;
c) STWIOR - specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robét
budowlanych.
8§ 1.Przedmiot umowy
1. Wykonawca w wyniku rozstrzygniecia postepowania o udzielenie
zamowienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym
przyjmuje do wykonania roboty zwigzane z realizacjg zamdwienia
pn. ,Przebudowa wraz ze zmiang sposobu uzytkowania Szkoty
Podstawowej na Srodowiskowy Dom Samopomocy w miejscowosci
Siedlnica” - etap II, w miejscowosci Siedlnica, gmina Wschowa, z
realizacjq na dziatce nr ew. 446 w obrebie Siedlnica.
2. Zrédta finansowania:
Zamawiajacy informuje, iz zamdwienie jest dofinansowane w ramach
rezerwy celowej na rozwdéj osrodkéw wsparcia dla 0séb z zaburzeniami
psychicznymi w 2023 r. Umowa Nr PS-V.3120.29.2023/UMiG Wschowa
podpisana pomiedzy Wojewodg Lubuskim a Gming Wschowa.

Zamodwienie obejmuje realizacje zadan w zakresie pomocy spotecznej

polegajacych na: rozwoju sieci osrodkéw wsparcia dla oséb z
zaburzeniami psychicznymi polegajacej na utworzeniu gminnego
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Srodowiskowego Domu Samopomocy, w tym na pracach remontowo-
budowlanych, sanitarnych i elektrycznych w budynku dawnej szkoty
podstawowej w Siedlnicy, stanowigcy drugi etap inwestycji oraz zakup
wyposazenia., zgodnie z wnioskiem z 02.12.2022r. wraz z korektg z
15.12.2022r. oraz programem inwestycji z 02.12.2022 wraz z korektg
z 15.12.2022r.

- Zakup wyposazenia objety jest odrebnym zamdwieniem publicznym.

. Lokalizacja inwestycji: miejscowos¢ Siedlnica, Gmina Wschowa,
wojewoddztwo lubuskie, nr dziatki nr ew.446 obreb Siedlnica
. Szczegdbtowy zakres oraz sposob wykonania robot budowlanych,
okreslajq:
1) specyfikacja warunkéw zamowienia, stanowigca zatgcznik nr 1 do
umowy;
2) dokumentacja projektowa stanowigca zataqcznik nr 2 do umowy,
3) specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych
(STWIOR), stanowigce zatgcznik nr 3 do umowy,
4) przedmiary robot stanowigce zatacznik nr 4 do umowy
(z zastrzezeniem ust. 6-8),
5) ztozona oferta, stanowigca zatqcznik nr 5 do umowy,
6) Wykaz robdt objetych przedmiotem zamowienia oraz robét
wykonanych w etapie I.
7) harmonogram rzeczowo-finansowy, o ktérym mowa w § 2 umowy,
stanowigcy zatgqcznik do umowy.
. Wynagrodzenie wykonawcy ma charakter ryczattu, ktory stanowi
ekwiwalent Swiadczenia wykonawcy opisanego w dokumentacji
projektowej wskazanej w ust. 4 pkt 2) umowy oraz w STWIOR.
. Przedmiar robot ma charakter pomocniczy, co oznacza, ze w
przypadku, gdy dany rodzaj robdt lub ich obmiar lub ich zakres zostat
ujety w dokumentacji projektowej lub w STWIOR - wykonawca
zobowigzuje sie wykonac wskazany tam rodzaj robét lub ich obmiar
lub ich zakres zgodnie z dokumentacjq projektowg lub STWIOR w
ramach wynagrodzenia ryczattowego, nawet jezeli dany rodzaj roboét
lub ich obmiar lub ich zakres nie zostat ujety w przedmiarze robot.
. Zakres prac do wykonania w ramach umowy obejmuje wykonanie:
7.1. robdt budowlanych, w tym:
a) Dach:

- dach mansardowy

wymiana pokrycia dachowego wraz z wymiang obrébek

blacharskich, rynien i rur spustowych oraz otacenie potaci

dachowych. Izolacja cieplna i akustyczna stropu poddasza

nieuzytkowanego.

- dach ptaski -

wymiana pokrycia wraz z izolacjami oraz wymiana obrébek

blacharskich, rynien i rur spustowych.

b) Roboty zelbetowe - przebudowa klatki schodowej
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Podnosnik dla niepetnosprawnych - dostawa i montaz.
- roboty wykonczeniowe klatki schodowej
- wykonczenie schodow wraz z zakupem, dostawg i montazem
balustrad.

c) Roboty murowe - nadproza (powiekszenie otworow drzwiowych z
podniesieniem nadprozy),

d) Posadzki:
- izolacje cieplne, przeciwdzwiekowe, przeciwwilgociowe i

przeciwwodne.

- posadzki cementowe wraz z cokolikami, posadzki z wyktadzin
- gruntowanie podfoza
- oktadziny podtogowe

e) Stolarka (okienna i drzwiowa).
- wymiana stolarki okiennej i drzwiowej wraz z obrobkg osciezy.

f) Tynkowanie, malowanie i oblicowanie:
- docieplenie Scian;
- tynkowanie, gtadzie gipsowe, gruntowanie, malowanie;
- okfadziny Scienne.

g) Przebudowa wejscia:

h) rozbidorka elementéw konstrukcyjnych, demontaz balustrad;

i) - wykonanie rampy dla niepethosprawnych i budowa nowych
schoddéw zewnetrznych wraz z montazem nowych balustrad;

j) - montaz nowego zadaszenia.

7.2. instalacji elektrycznych, w tym.:

a) Obwody oswietleniowe, oprawy oswietleniowe — montaz opraw.

b) Pomiary instalacji elektrycznej - pomiary natezenia oswietlenia
wnetrz.

7.3. instalacji sanitarnych, tj.:

a) Instalacja wody uzytkowej i przeciwpozarowej
Roboty montazowe — montaz baterii.

b) Kanalizacja sanitarna - montaz umywalek, ustepdw ze sptuczka,
kabiny prysznicowej (zakup i dostawa), zlewozmywakodw i
poreczy dla niepetnosprawnych.

7.4. Parametry charakterystyczne - parametry budynku:

- powierzchnia zabudowy - 430,96 m?,

- powierzchnia wewnetrzna - 534 m?,

- kubatura - 3187,45 m3,

- liczba kondygnacji - 2

. Zamawiajacy przewiduje dwa odbiory robdt- czesciowy i koncowy. Przy
czym zastrzega sie, ze czesciowy odbidr robdt, nastgpi po wykonaniu
robot, ktorych wartosc stanowié bedzie co najmniej 60% wartosci
wynagrodzenia umownego, o ktérym mowa w § 8 ust.2. Zastrzega sie,
ze odbiory nastepowaé mogq jedynie dla skohczonych elementow,
wyszczegdlnionych w harmonogramie rzeczowo- finansowym.

Z catosciowego projektu budowlanego bedg realizowane roboty wskazane
w zataczniku do umowy - Wykaz robot objetych przedmiotem
zamowienia (etap II) oraz wykonanych w etapie I.
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10. Catosc robdt objeta jest decyzjg Starosty Wschowskiego z dnia 31
stycznia 2022r. nr 26/2022 o pozwoleniu na budowe.

11. Wykonawca oswiadcza, ze zapoznat sie z przedmiotem umowy w
oparciu o SWZ, dokumentacje projektowq, specyfikacje techniczng
wykonania i odbioru robét budowlanych oraz przedmiary roboét i nie
zgtasza zastrzezen dotyczacych przedmiotu umowy i warunkéw
realizacji umowy.

§ 1a
Sposob realizacji robot budowlanych

Wykonawca zobowigzany jest do sporzadzenia oraz przekazania

Inwestorowi przed rozpoczeciem roboét 1 egzemplarza ,,planu

bezpieczenstwa i ochrony zdrowia”, zgodnie z art. 21a ustawy z dnia 7

lipca 1994 r. - Prawo budowlane - t.j. (Dz.U. 2023 po0z.682)- jezeli

dotyczy.

. Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty bedq zgodne z

dokumentacjg projektowg i szczegdtowymi specyfikacjami technicznymi

wykonania i odbioru robét (STWIORB). W przypadku, gdy materiaty lub

roboty nie bedgq w petni zgodne z dokumentacjg projektowg lub STWIORB i

wptynie to na niezadowalajacqg jakos¢ elementu budowli, to takie materiaty

zostang zastgpione innymi, a elementy budowli bedg rozebrane i

wykonane ponownie na koszt Wykonawcy. Wykonawca o wykryciu btedow

w dokumentacji projektowej winien natychmiast powiadomic¢ Inwestora i

Inspektora Nadzoru Inwestorskiego, ktory w porozumieniu z projektantem

podejmie decyzje o wprowadzeniu odpowiednich zmian i poprawek.

Wykonawca o$wiadcza, ze zapoznat sie z przedmiotem umowy w oparciu o

SWZ, dokumentacje projektowq, specyfikacje techniczne wykonania i

odbioru robdét budowlanych i nie zgtasza zastrzezen dotyczacych

przedmiotu umowy i warunkéw realizacji umowy.

Wykonawca na wiasny koszt zabezpieczy teren roboét i zapewni

organizacje zaplecza budowy.

. Wykonawca zobowigzuje sie ponadto w szczegdlnosci do:

a) stosowania wyrobéw budowlanych posiadajgcych dopuszczenie do
obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie, zgodnie z ustawg z
dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych i Rozporzgdzeniem
Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 305/2011 z dnia 9 marca
2011 r., gwarantujgcych wymagang trwatos¢ wykonanych robdt,

b)zapewnienia sprawowania kierownictwa robot przez kierownika budowy
przez caty okres realizacji Przedmiotu umowy, az do koncowego
odbioru Przedmiotu umowy i w tym celu zobowigzany jest do
wyznaczenia osoby (wskazanej w wykazie osob ztozonym w
postepowaniu o udzielenie zamdwienia publicznego) posiadajgcej
stosowne uprawnienia, ktéra bedzie wykonywata obowigzki kierownika
budowy, przewidziane w ustawie Prawo Budowlane i do przekazania
Zamawiajacemu, najpdzniej do dnia rozpoczecia robdt, oswiadczenia
ztozonego przez tg osobe o przyjeciu przez nig przedmiotowych
obowigzkdéw wraz z dokumentem potwierdzajgcym posiadanie przez nig
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stosownych uprawnien; jak rowniez do wskazania kierownikow
branzowych;

C) zapewnienia zasilania terenu budowy w niezbedne media i zaptaty za te
media;

d)utrzymania tadu i porzadku na terenie budowy, ochrony mienia,
sprawowania nadzoru nad bezpieczenstwem i higieng pracy,
zapewhnienia zabezpieczenia przeciwpozarowego, zabezpieczenia terenu
budowy przed dostepem o0sob trzecich, zapewnienia bezpieczenstwa i
ochrony zdrowia podczas wykonywania wszystkich czynnosci na terenie
budowy. Za nienalezyte wykonanie tych obowigzkéw Wykonawca
ponosi odpowiedzialno$¢ odszkodowawczg wobec 0séb trzecich, ktore
poniosg szkode w zwigzku z nienalezytym wykonaniem obowigzku
przez Wykonawce;

e)usuwania awarii zawigzanych z prowadzeniem budowy, wykonania
odpowiednich zabezpieczen w rejonie prowadzenia robot, a po
zakonczeniu robét - doprowadzenia do nalezytego stanu terenu
budowy, a takze - w razie korzystania w trakcie realizacji roboét z
sgsiednich nieruchomosci, potozonych na trasie przejazdu Wykonawcy
do terenu budowy - doprowadzenia ich do stanu poprzedniego;

f) zabezpieczenia terenu budowy przed niekorzystnymi warunkami
atmosferycznymi, a w przypadku powstania szkody, niezwtoczne
dokonanie jej naprawy.

g)wykonania bez dodatkowego wynagrodzenia wszelkich robot
subsydiarnych ktore zgodnie z wiedzg techniczng sq niezbedne do
wykonania robét objetych Dokumentacjg Projektowa- nawet w
przypadku ich nieujecia w Dokumentacji Projektowej,

h) niezwtocznego informowania Zamawiajacego o problemach
technicznych lub okolicznosciach, ktére mogg wptynac na jakosé robét
lub termin zakonczenia robét,

i) skompletowania i przedstawienia Zamawiajgcemu dokumentéw
wymaganych w STWIOR i umowie w tym szczegdlnosci: protokotéw
badan i sprawdzen (o ile sg wymagane w STWIOR), protokotéw
pomiaréw (o ile sg wymagane w STWIOR), protokotéw odbioréw
technicznych (o ile sg wymagane w STWIOR), dziennika budowy.

6. Wykonawca zobowigzany jest wywozi¢ Smieci, odpady materiatowe we
wiasnym zakresie na sktadowisko. Koszty zwigzane z optatami za
wysypisko ponosi Wykonawca. Wykonawca zobowigzuje sie do
wykonywania wszystkich obowigzkéow wytworcy i posiadacza odpadéw w
rozumieniu ustawy o odpadach i ma obowigzek zagospodarowania
odpaddéw powstatych podczas realizacji niniejszego zamdwienia, zgodnie
z ustawq o odpadach z dnia 14 grudnia 2012 r.(t. j. Dz.U.2022 poz.
699) oraz pokrywania kosztéw utylizacji odpadéw, zgodnie z
obowigzujgcymi w tym zakresie przepisami. Wykonawca przedstawi, na
zgdanie, Zamawiajgcemu potwierdzenie faktu utylizacji odpadow,
zgodnie z powszechnie obowigzujacymi przepisami.

7. Wykonawca ma obowigzek zapewnienia przedstawicielom
Zamawiajgcego oraz wszystkim osobom upowaznionym przez niego, jak
tez innym uczestnikom procesu budowlanego, dostepu do terenu
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10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

budowy i do kazdego miejsca, gdzie roboty w zwigzku z umowg bedg
wykonywane.

Od daty protokolarnego przejecia terenu budowy, az do chwili odbioru
koncowego robot, Wykonawca ponosi odpowiedzialnosc¢ za wszelkie
szkody wynikte na tym terenie, w tym szkody wyrzadzone osobom
trzecim.

Wykonawca zobowigzany jest do przedstawienia Inspektorowi nadzoru -
kazdorazowo na jego wezwanie - wynikdow badan i pomiaréw zgodnych z
obowigzujgcymi ustawami, normami, specyfikacjami dla poszczegdlnych
robét w zakresie wynikajacym z Dokumentacji Projektowej w
szczegolnosci STWIOR.

Wykonawca zobowigzany jest do organizowania doraznie w razie
potrzeby a takze kazdorazowo na wniosek uczestnikow procesu
inwestycyjnego - narad koordynacyjnych (rady budowy) z udziatem
przedstawicieli Wykonawcy, Zamawiajacego i Inspektoréw nadzoru oraz
innych zaproszonych osob, w celu omdwienia biezgcych spraw
dotyczacych wykonania i zaawansowania robot, w szczegdlnosci
dotyczacych postepu prac, ewentualnych nieprawidtowosci w
wykonywaniu umowy lub zagrozenia terminowego wykonania umowy.
Wykonawca zobowigzany jest do przedktadania Zamawiajgcemu na
radach budowy pisemnej informacji na temat postepu robdt,
zawierajacej informacje co do zgodnosci postepu robét zgodnie z
harmonogramem rzeczowo-finansowym, okreslajgcym terminy
posrednie wykonania poszczegdlnych elementéw robdt sktadajacych sie
na przedmiot zamdwienia, okolicznosci dotyczacych przerw w
wykonywaniu robot, ewentualnych trudnosci realizacyjnych oraz innych
informacji bedacych przedmiotem zapytania ze strony Zamawiajacego
mogacych miec istotny wptyw na realizacje inwestycji i termin jej
zakonczenia.

Wykonawca zapewni upowaznionym przedstawicielom Zamawiajacego
dostep do wszelkich dokumentéw zwigzanych z robotami budowalnymi,
w szczegolnosci Wykonawca umozliwi Zamawiajgcemu dostep do
dokumentacji dotyczacej rozliczen z podwykonawcami.

Wykonawca zobowigzuje sie realizowac roboty z zachowaniem nalezytej
starannosci, z uwzglednieniem zawodowego charakteru prowadzonej
dziatalnosci, zgodnie z postanowieniami niniejszej umowy, powszechnie
obowigzujacymi przepisami prawa, normami, zasadami wiedzy
technicznej.

Za szkody wynikte w czasie prowadzenia prac jak réwniez za wszelkie
zdarzenia powstate z tej przyczyny odpowiedzialny bedzie Wykonawca.
W przypadku szkody wywotanej w trakcie wykonywania robot
zwigzanych z realizacjg umowy, Wykonawca samodzielnie bez wezwania
dokona likwidacji szkody i pokryje ewentualne koszty z nig zwigzane.
Szkody i zniszczenia spowodowane w wykonanych robotach na skutek
zdarzen losowych i innych, powstate przed odbiorem koncowym robét
Wykonawca naprawia na wtasny koszt.

Od dnia protokolarnego przekazania terenu robét Wykonawca
odpowiada za organizacje swojego zaplecza w miejscu uzgodnionym z
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Zamawiajgacym, utrzymanie tadu i porzadku, usuwanie wszelkich Smieci,
odpaddw opakowan i innych pozostatosci po zuzytych przez Wykonawce
materiatach na wtasny koszt. W przypadku niewykonania tego
obowigzku Wykonawca zostanie wezwany do jego realizacji, a w
przypadku bezskutecznego uptywu terminu wskazanego w wezwaniu
Zamawiajacy wykona czynnosci porzadkowe na koszt Wykonawcy.

18.Zamawiajacy oswiadcza, iz nie gwarantuje Wykonawcy powierzchni
magazynowej do sktadowania materiatow.

19. Wykonawca zobowigzuje sie do umozliwienia wstepu na teren robét
pracownikom organdéw panstwowego nadzoru budowlanego, do ktérych
nalezy wykonywanie zadan okreslonych ustawg prawo budowlane oraz
do udostepnienia im danych i informacji wymaganych tg ustawa.

§ 1b. Obowiazki Zamawiajacego

1. Do obowigzkéw Zamawiajgcego nalezy:

1) protokolarne przekazanie Wykonawcy placu budowy na czas realizacji
przedmiotu zamdwienia - w terminie uzgodnionym przez strony,

2)sprawowanie nadzoru inwestorskiego do dnia odbioru robot
budowlanych, stanowigcych przedmiot zamédwienia,

3)uczestniczenie w radach budowy zwotywanych przez Wykonawce,

4)dokonanie odbioru przedmiotu umowy i zaptata umdwionego
wynagrodzenia.

§ 2.Termin realizacji zamowienia

1. Wykonawca zobowigzany jest wykonac catos¢ przedmiotu zamowienia w
terminie do 30 listopada 2023r.

2. Za termin wykonania catosci zamowienia przez Wykonawce uznaje sie
date podpisania protokotu odbioru koncowego i uzyskanie decyzji
Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego o pozwoleniu na
uzytkowanie obiektu lub dokonanie skutecznego zgtoszenia zakonczenia
budowy do Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego (tj. dokonanie
zgtoszenia, do ktérego Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego nie
wnidst sprzeciwu).

— Whniosek o uzyskanie pozwolenia na uzytkowanie ztozy Wykonawca
w imieniu Zamawiajacego lub zgtoszenie zakonczenia budowy
dokona Wykonawca w imieniu Zamawiajqcego.
Wykonawca po wykonaniu robét budowlanych przygotuje wszelkie

wymagane dokumenty do ztozenia wniosku o uzyskanie pozwolenia na
uzytkowanie lub zgtoszenia o zakonczeniu robo6t do organu nadzoru
budowlanego, w celu uzyskania stosownych pozwolen.

W zwigzku z powyzszym zaleca sie zakonczenie robot budowlanych
odpowiednio wczesniej, aby moc skompletowac wszystkie dokumenty do
odbioru i w terminie zawiadomié¢ wtasciwego inspektora nadzoru
budowlanego lub uzyskac stosowne pozwolenia.
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10.

11.

12.

13

14.

. Przekazanie terenu budowy nastapi w terminie 5 dni od dnia podpisania

umowy.

. Wykonawca ma obowigzek przystgpienia do realizacji przedmiotu Umowy

w terminie 5 dni od dnia przekazania terenu budowy.

. Terminy posrednie realizacji Inwestycji okresla harmonogram rzeczowo-

finansowy, (harmonogram bedzie zatgqcznikiem do Umowy).

. Wykonawca w terminie 5 dni roboczych od dnia podpisania umowy

przedstawia Zamawiajagcemu do akceptacji harmonogram rzeczowo -
finansowy.

. Harmonogram, o ktérym mowa w ust. 3 musi uzyskac¢ pisemng akceptacje

Zamawiajgcego. Zamawiajacy dokona zatwierdzenia lub wniesie uwagi do
harmonogramu w terminie 3 dni roboczych od dnia przedtozenia
harmonogramu przez Wykonawce. Wykonawca jest zwigzany uwagami i
zastrzezeniami Zamawiajqcego.

. Wykonawca zobowigzany jest, w terminie 3 dni od dnia otrzymania uwag i

zastrzezen, o ktéorych mowa w ust. 5 do dostosowania harmonogramu do
wskazan Zamawiajgcego. W przypadku niedostosowania przez Wykonawce
harmonogramu do uwag Zamawiajgcego strony uzgadniajg niniejszym, ze
obowigzujacym Wykonawce harmonogramem bedzie harmonogram
uwzgledniajacy uwagi i zastrzezenia Zamawiajacego, o ktérych mowa w
ust. 4.

.Harmonogram powinien obejmowac:

1) terminy rozpoczecia i zakonczenia realizacji poszczegdinych

elementow robot,

2) wartos¢ poszczegdlnych elementow robdt,

3) daty rozpoczecia i zakonczenia robdt na realizowanej inwestycji.
Zmiana harmonogramu, ktéra nie powoduje wydtuzenia okresu realizacji
przedmiotu umowy nie wymaga zmiany umowy.

Kazda zmiana harmonogramu robét, ktéra powodowataby wydtuzenie
terminu wykonania przedmiotu Umowy stanowi zmiane Umowy - powinna
by¢ potwierdzona protokotem koniecznosci i wprowadzona aneksem do
Umowy.

W przypadku wystgpienia okolicznosci niezaleznych od Wykonawcy,
skutkujacych niemoznoscig dotrzymania terminu okreslonego w ust.1
niniejszego paragrafu, termin ten moze ulec przedtuzeniu, nie wiecej
jednak, niz o czas trwania tych okolicznosci.

. Termin okreslony w ust. 1 niniejszego paragrafu moze ulec zmianie

wytacznie w przypadkach wskazanych w § 18 niniejszej Umowy.

W przypadku zagrozenia niewykonania przedmiotu niniejszej Umowy w
wymaganym w ust.1 terminie z przyczyn niezaleznych od Zamawiajacego,
Zamawiajacy moze poleci¢ Wykonawcy podjecie krokéw dla przyspieszenia
tempa robot. Wszystkie koszty zwigzane z podjetymi dziataniami obcigzajg
Wykonawce, chyba, ze niezwtocznie uzasadni on, iz termin wykonania
robot nie jest niczym zagrozony. W przypadku dwukrotnego nie
zastosowania sie przez Wykonawce do polecen Zamawiajacy jest
uprawniony do odstgpienia od umowy z prawem zgdania od Wykonawcy
petnego odszkodowania niezaleznie od kar umownych przewidzianych w
niniejszej umowie. Wykonawcy nie przystuguje w takim przypadku prawo
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do jakichkolwiek odszkodowan. Wykonawca moze zgdac jedynie
wynagrodzenia za faktycznie wykonang robote.

§ 3.Klauzula zatrudnienia

1. Zgodnie z art. 95 ustawy Pzp, Zamawiajacy wymaga zatrudnienia przez
Wykonawce lub Podwykonawce na podstawie umowy o prace w
rozumieniu przepiséw art. 22 §1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. -
Kodeks pracy (t.j. Dz.U.2022 poz.1510), oséb wykonujacych
nastepujace czynnosci w zakresie realizacji zamowienia:

— roboty rozbidérkowe,

— roboty demontazowe,

— roboty konstrukcyjne,

— roboty izolacyjne,

— roboty montazowe,

— roboty murarskie i murowe,
— roboty wykonczeniowe,

— roboty w zakresie wykonywania pokry¢ i konstrukcji dachowych i
inne podobne roboty specjalistyczne,

— roboty instalacji eklektycznej,

— roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne,

- wykonywanie innych prac fizycznych przy realizacji robét
budowlanych.

2. Zamawiajgcy wymaga, aby osoby, ktérymi Wykonawca lub
Podwykonawca bedzie sie postugiwat przy wykonywaniu czynnosci
wskazanych powyzej, byty zatrudnione na podstawie umowy o prace w
catym okresie obowigzywania umowy.

3. Wykonawca w terminie do 10 dni kalendarzowych od dnia podpisania
umowy zobowigzany jest przedtozy¢ Zamawiajacemu oswiadczenie
odnosnie liczby zatrudnionych oséb wykonujacych wskazane w ust. 1
powyzej czynnosci w zakresie zamdwienia, ktérych swiadczenie polega
na wykonywaniu pracy w sposob okreslony w art. 22 § 1 ustawy z dnia
26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy, wedtug wzoru stanowigcego
Zatacznik nr 10 do SWZ. Niniejsze o$swiadczenie stanowi¢ bedzie
zatgcznik do umowy.

4. Zamawiajacy zastrzega sobie mozliwos¢ kontroli zatrudnienia oséb
wykonujacych wskazane powyzej czynnosci przez caty okres realizacji
zamowienia, w szczegolnosci poprzez wezwanie do okazania, w
terminie wskazanym przez Zamawiajacego, nie dtuzszym niz 5 dni
roboczych, poswiadczonych za zgodnosc¢ z oryginatem kopii umoéw o
prace, zawartych przez Wykonawce lub Podwykonawce z pracownikami
wykonujgacymi ww. prace, zawierajqce informacje, w tym dane
osobowe, niezbedne do weryfikacji zatrudnienia na podstawie umowy o
prace, w szczegolnosci imie i nazwisko zatrudnionego pracownika, date
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zawarcia umowy o prace, rodzaj umowy o prace oraz zakres
obowigzkdéw pracownika. (Kopia umowy/umow powinna zostac
zanonimizowana w sposob zapewniajacy ochrone danych osobowych
pracownikdw, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o
ochronie danych osobowych oraz Rozporzgdzenia Parlamentu
Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w
sprawie ochrony 0séb fizycznych w zwigzku z przetwarzaniem danych
osobowych i w sprawie swobodnego przeptywu takich danych oraz
uchylenia dyrektywy 95/46/WE (tj. w szczegdlnosci bez adreséw, nr
PESEL pracownikéw) . Imie i nazwisko pracownika nie podlega
anonimizacji. Informacje takie jak: data zawarcia umowy, rodzaj
umowy o prace, zakres obowigzkéw powinny by¢ mozliwe do
zidentyfikowania).

Zamawiajacy zastrzega sobie mozliwos¢ zgdania wyjasnien, w
przypadku watpliwosci w zakresie potwierdzenia spetniania wymogu
zatrudnienia na umowe o prace.

Nieprzediozenie przez Wykonawce o$wiadczen i dokumentdw, o
ktorych mowa w ust. 3 i ust.4 powyzej, bedzie traktowane jako
niewypetnienie obowigzku zatrudnienia pracownikéw swiadczacych
prace na podstawie umowy o prace i skutkowac bedzie i traktowane
bedzie jako niespetnienie przez wykonawce lub podwykonawce
wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace oséb wykonujacych
wskazane w ust.1 czynnosci.

Z tytutu niespetnienia przez wykonawce lub podwykonawce wymogu
zatrudnienia na podstawie umowy o prace oséb wykonujgcych
wskazane w ust.1 czynnosci Zamawiajacy przewiduje sankcje, o
ktorych mowa w § 13 umowy.

W przypadku uzasadnionych watpliwosci co do przestrzegania prawa
pracy przez wykonawce lub podwykonawce, zamawiajacy moze
zwrocic sie o przeprowadzenie kontroli przez Panstwowg Inspekcje
Pracy.

8§ 4.Ubezpieczenie Wykonawcy

. Wykonawca winien by¢ ubezpieczony przez caty okres realizacji
zamowienia od odpowiedzialnosci cywilnej w zakresie prowadzonej
dziatalnosci gospodarczej zwigzanej z przedmiotem zamédwienia, na
sume gwarancyjng nie mniejszg niz wartos¢ umowy brutto (§ 8 ust. 2
umowy).

. Wykonawca os$wiadcza, ze posiada wymagane ubezpieczenia zwigzane z
zakresem objetym niniejszg umowa.

. Wykonawca w przypadku powierzenia wykonania czesci zamédwienia
podwykonawcy winien by¢ ubezpieczony od odpowiedzialnosci cywilnej
z rozszerzeniem o klauzule wigczajacq odpowiedzialnos¢ za szkody
wyrzadzone przez podwykonawcow ubezpieczonego (OC za
podwykonawcow).

. Wykonawca przedtozy Zamawiajgcemu, dokument potwierdzajacy
posiadanie wymaganego ubezpieczenia wraz z dowodem
potwierdzajgcym optate wymagalnych sktadek.
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5. Jezeli waznos¢ polisy ubezpieczeniowej, o ktérych mowa w ust.1
wygasnie w trakcie realizacji niniejszej umowy, Wykonawca
zobowigzany jest przedtozy¢ Zamawiajgcemu w terminie pieciu dni od
daty jej wygasniecia nowg polise na pozostaty okres realizacji umowy.

§5

Wykonawca zobowigzuje sie wykonac przedmiot niniejszej Umowy z
materiatéw wiasnych.
Materiaty, o ktorych mowa w ust.1 niniejszego paragrafu powinny
odpowiadac co do jakosci wymaganiom okreslonym w ustawie z dnia 16
kwietnia 2004 roku o wyrobach budowlanych (t.j. Dz.U.2021 poz.1213
zm.) oraz wymaganiom okreslonym w SWZ.
Na kazde zadanie Zamawiajacego lub Inspektora Nadzoru
inwestorskiego danej branzy Wykonawca obowigzany jest okazac¢ w
stosunku do wskazanych materiatdw dokumenty potwierdzajace
spetnienie wymagan, o ktérych mowa w ust.2 niniejszego paragrafu.
Przed wbudowaniem materiatéw, o ktérych mowa w ust. 1 powyzej,
Wykonawca zobowigzany jest do przedstawienia Inspektorowi Nadzoru
inwestorskiego danej branzy wszelkich dokumentéw, potwierdzajgcych
spetnienie wymagan, o ktérych mowa w ust. 2 powyzej. Termin
przedstawienia wskazanych dokumentéw do ich zatwierdzenia przez
Inspektora Nadzoru inwestorskiego powinien by¢ nie krotszy niz 8 dni
przed ich planowanym wbudowaniem.
Wykonawca zapewnia, ze wszystkie osoby wyznaczone przez niego do
realizacji niniejszej umowy posiadajg odpowiednie kwalifikacje oraz
przeszkolenia i uprawnienia wymagane przepisami prawa.

. Wykonawca ponosi wytgczng odpowiedzialnos$¢ za:
a) przeszkolenie zatrudnionych przez siebie oséb w zakresie BHP,
b) posiadanie przez te osoby wymaganych badan lekarskich,
c) przeszkolenie stanowiskowe tych osob.

. Wykonawca jest obowigzany odsuna¢ od wykonywania pracy kazdg
osobe, ktéra przez swdj brak kwalifikacji lub z innego powodu zagraza w
jakikolwiek sposéb nalezytemu wykonaniu umowy.

§ 6
Podwykonawstwo
1. Wykonawca zobowigzuje sie do wykonania przedmiotu zamowienia
sitami wiasnymi z wyjatkiem robét w zakresie:

1 1) TR ,
) L ,
3 e s , ktére zostang wykonane

przy udziale podwykonawcy (podwykonawcéw).

2. W przypadku, gdy Wykonawca (Podwykonawca lub dalszy
Podwykonawca) bedzie zamierzat realizowac przedmiot umowy z
udziatem Podwykonawcow, ma on obowigzek w trakcie realizacji Umowy
przedktadania Zamawiajgcemu projektu umowy o podwykonawstwo, a
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takze projekt jej zmiany. Ustalenia zawarte w projekcie umowy o
podwykonawstwo oraz w projekcie jej zmian nie mogq by¢ sprzeczne z
wymogami niniejszej umowy, a z projektéw tych musi wynika¢ w
szczegoblnosci, iz:

a) przedmiotem umowy o podwykonawstwo jest wytacznie wykonanie,
odpowiednio: robdt budowlanych, dostaw lub ustug, ktore Scisle
odpowiadajq czesci zamodwienia okreslonego Umowag zawartg
pomiedzy Zamawiajagcym a Wykonawca,

b) terminy realizacji sg zgodne z niniejszg umowag,

c) termin zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu
Podwykonawcy nie moze by¢ dtuzszy niz 30 dni od dnia doreczenia
Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy faktury
lub rachunku, potwierdzajacych wykonanie zleconej Podwykonawcy
lub dalszemu Podwykonawcy: dostawy, ustugi lub roboty
budowlanej,

d) sposobdw rozwigzania umowy z Podwykonawcg lub dalszym
Podwykonawca w przypadku rozwigzania niniejszej Umowy,

e) okres odpowiedzialnosci Podwykonawcy lub dalszego
Podwykonawcy za Wady przedmiotu umowy o podwykonawstwo,
nie bedzie krotszy od okresu odpowiedzialnosci za Wady
przedmiotu Umowy Wykonawcy wobec Zamawiajacego,

f) Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca sg zobowigzani do
przedstawiania Zamawiajacemu na jego zadanie dokumentow,
o$wiadczen i wyjasnien dotyczacych realizacji umowy o
podwykonawstwo, w tym zwifaszcza dotyczacych zaptaty przez
Wykonawce za prace zrealizowane przez Podwykonawce lub
dalszego Podwykonawce.

g) Zamawiajacy bedzie miat prawo wgladu w kazdym momencie do
dokumentacji finansowej Wykonawcy dotyczacej rozliczen z
Podwykonawcami i dalszymi Podwykonawcami poprzez otrzymanie
potwierdzonych dokumentéw o dokonanych ptatnosciach m.in.
potwierdzenie przelewu, kwestionariusz przyjecia gotowki.

3. Umowa o podwykonawstwo nie moze zawiera¢ postanowien:
a)uzalezniajacych uzyskanie przez Podwykonawce lub dalszego

Podwykonawce zaptaty od Wykonawcy lub Podwykonawcy za

wykonanie przedmiotu umowy o podwykonawstwo od zaptaty przez

Zamawiajgcego wynagrodzenia Wykonawcy lub odpowiednio od

zaptaty przez Wykonawce wynagrodzenia Podwykonawcy;

b)uzalezniajacych zwrot kwot zabezpieczenia przez Wykonawce

Podwykonawcy, od zwrotu Zabezpieczenia nalezytego wykonania

umowy Wykonawcy przez Zamawiajgacego;

c) Umowa o podwykonawstwo nie moze zawieraé postanowien
ksztattujgcych prawa i obowigzki podwykonawcy, w zakresie kar
umownych oraz postanowien dotyczgcych warunkéw wyptaty
wynagrodzenia, w sposodb dla niego mniej korzystny niz prawa i
obowigzki wykonawcy, uksztattowane postanowieniami umowy
zawartej miedzy zamawiajgcym a wykonawcg (Art. 463 Pzp).
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10.

11.

12.

13.

. Projekt umowy o podwykonawstwo, umowa o podwykonawstwo oraz jej

zmiany, powinny zostac sporzgadzone w formie pisemnej, pod rygorem
niewaznosci.

. Suma ustalonych wynagrodzen wynikajaca z uméw z Podwykonawcami

lub dalszymi Podwykonawcami, za zakres wykonywany w
podwykonawstwie nie moze przekroczy¢ wynagrodzenia za ten zakres w
niniejszej Umowie.

. Do projektu umowy o podwykonawstwo musi zostac zatgczona zgoda

Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o tresci zgodnej z
projektem umowy z Podwykonawcg lub dalszym Podwykonawca.

. Projekt umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty

budowlane, a takze projekt jej zmiany nalezy przedtozy¢ Zamawiajgcemu
na 7 dni przed planowanym terminem rozpoczecia robét przez
Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce.

. Zamawiajacy, w terminie 14 dni od przedtozenia projektu umowy o

podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, a takze

projektu jej zmiany, zgtosi w formie pisemnej zastrzezenia do projektu tej

umowy i projektu jej zmiany, w przypadku, gdy:

a) nie spetnia wymagan okreslonych w SWZ,

b) termin zaptaty wynagrodzenia jest dtuzszy niz okreslony w ust. 1 lit. c
niniejszego paragrafu,

Cc) nie spetnia wymagan okreslonych w ust.1 i 2 powyzej.

. Niezgtoszenie przez Zamawiajacego w formie pisemnej zastrzezen do

przedtozonego projektu umowy o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem
sg roboty budowlane, a takze projektu jej zmiany w terminie, o ktérym
mowa w ust. 8 powyzej, bedzie jednoznaczne z akceptacjg tego projektu,
jak réwniez projektu jej zmiany przez Zamawiajacego.

Wykonawca ma obowigzek przedktadania Zamawiajgcemu poswiadczonej
przez siebie za zgodnos¢ z oryginatem kopii zawartej umowy o
podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane i jej zmiany
w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia.

Zamawiajacy, w terminie 14 dni od przediozenia kopii umowy o
podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane

i jej zmiany, zgtosi w formie pisemnej sprzeciw do tej umowy i jej zmiany,
w przypadkach, o ktéorych mowa w ust. 8 powyzej.

Niezgtoszenie przez Zamawiajgcego w formie pisemnej sprzeciwu do
przedtozonej umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty
budowlane i jej zmiany w terminie, o ktérym mowa w ust. 11 powyzej,
bedzie jednoznaczne z akceptacjq tej umowy i jej zmiany przez
Zamawiajqcego.

W przypadku uméw, ktérych przedmiotem s roboty budowlane,
wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca przedkiada
zamawiajgcemu poswiadczong za zgodnos$¢ z oryginatem kopie zawartej
umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w
terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z wytgczeniem umow o
podwykonawstwo o wartosci mniejszej niz 0,5% wartosci umowy oraz
umoéw o podwykonawstwo, ktérych przedmiot zostat wskazany przez
zamawiajgcego w dokumentach zaméwienia. Wytgczenie, o ktérym mowa
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14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

w zdaniu pierwszym, nie dotyczy umdéw o podwykonawstwo o wartosci
wiekszej niz 50 000 ztotych.
W przypadku, o ktérym mowa w ust. 13 powyzej, jezeli termin zaptaty
wynagrodzenia bedzie dtuzszy niz 30 dni od dnia doreczenia Wykonawcy
faktury lub rachunku, potwierdzajacych wykonanie zleconej
Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy dostawy lub ustugi,
Zamawiajacy w terminie 7 dni od przedtozenia umowy o podwykonawstwo
i jej zmiany, ktérej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, poinformuje o tym
Wykonawce wzywajgc go do doprowadzenia do zmiany tej umowy pod
rygorem wystgpienia o zaptate kary umownej, o ktérej mowa w § 13 ust.
1 lit. h) niniejszej Umowy.
W przypadku zawarcia umowy o podwykonawstwo Wykonawca,
Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca jest zobowigzany do zaptaty
wynagrodzenia naleznego Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy z
zachowaniem termindéw okreslonych Umowa.
Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca nie moze polecic¢
Podwykonawcy realizacji przedmiotu umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane w przypadku braku jej akceptacji przez
Zamawiajqcego.
Zamawiajacy moze zazgdac¢ od Wykonawcy niezwiocznego usuniecia z
terenu budowy Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, z ktérym nie
zostata zawarta umowa o podwykonawstwo zaakceptowana przez
Zamawiajacego, lub moze usunac¢ takiego Podwykonawce lub dalszego
Podwykonawce na koszt Wykonawcy.
Powierzenie realizacji zadan innemu Podwykonawcy lub dalszemu
Podwykonawcy niz ten, z ktorym zostata zawarta zaakceptowana przez
Zamawiajgcego umowa o podwykonawstwo, lub inna istotna zmiana tej
umowy, w tym zmiana zakresu zadan okreslonych tg umowg wymaga
ponownej akceptacji Zamawiajgcego zgodnie z zasadami okreslonymi w
niniejszym paragrafie.
Zlecenie czesci robdét budowlanych lub dostaw i ustug ujetych umowg
odpowiednim, wyspecjalizowanym jednostkom (Podwykonawcom)
wyszczegdblnionym w ofercie i dalszym Podwykonawcom, moze miec
miejsce, gdy:
1)nie spowoduje to wydtuzenia czasu ani wzrostu kosztéow okreslonych w
niniejszej Umowie,
2)nie ulegnie zmianom zakres robot lub ustug okreslony w § 1 niniejszej
umowy.
Wykonawca odpowiada za dziatania i zaniechania Podwykonawcy i
dalszego Podwykonawcy jak za swoje wtasne. Wykonawca odpowiada za
dobor Podwykonawcéw lub dalszych Podwykonawcédw pod wzgledem
wymaganych kwalifikacji, a takze za jakos$¢ i terminowos$¢ prac przez nich
wykonanych. Wykonawca ponosi wobec Zamawiajgcego petng
odpowiedzialnos$¢ za roboty, ktore wykonuje przy pomocy
Podwykonawcéw lub dalszych Podwykonawcéw. Niezaleznie od
powyzszego Wykonawca przyjmuje na siebie obowigzek petnienia funkcji
koordynacyjnych w zakresie podwykonawstwa.
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21.

22.

23.

24.

25.

26.

27.

28.

29.

Zamawiajacy, moze zada¢ od Wykonawcy zmiany lub odsuniecia
Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy od wykonywania $wiadczen w
zakresie realizacji przedmiotu Umowy, jezeli sprzet techniczny, osoby

i kwalifikacje, ktérymi dysponuje Podwykonawca lub dalszy
Podwykonawca, nie spetniajg warunkow lub wymagan dotyczacych
podwykonawstwa, okreslonych Umowa, nie dajg rekojmi nalezytego
wykonania powierzonych Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy
robot budowlanych, dostaw lub ustug lub dotrzymania terminéw realizacji
tych robdt. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca
niezwtocznie usunie na zgdanie Zamawiajgcego Podwykonawce lub
dalszego Podwykonawce z terenu budowy, jezeli dziatania Podwykonawcy
lub dalszego Podwykonawcy na terenu budowy naruszajg postanowienia
niniejszej Umowy.

Wykonawca odpowiada za bezpieczenstwo Podwykonawcdéw lub dalszych
Podwykonawcéw bioracych udziat w realizacji robot budowlanych
stanowigcych przedmiot umowy.

Jakakolwiek przerwa w realizacji przedmiotu zamdwienia wynikajaca z
braku Podwykonawcy bedzie traktowana jako przerwa wynikajaca z
przyczyn zaleznych od Wykonawcy i nie moze stanowi¢ podstawy do
zmiany terminu zakonczenia robét.

Umowy o podwykonawstwo muszg by¢ zawierane na zasadach, o ktérych
mowa W niniejszym paragrafie.

Wykonawca i Podwykonawca ponoszg solidarng odpowiedzialnos¢ za
zaptate wynagrodzenia za roboty budowlane wykonane przez
Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce.

Strony ustalajg, ze w przypadku zaptaty przez Zamawiajgcego
wynagrodzenia Podwykonawcom lub dalszym Podwykonawcom stosownie
do art. 6471 § 5 Kodeksu Cywilnego, mimo uprzedniej zaptaty za te roboty
Wykonawcy, Zamawiajgcy ma prawo zadac zwrotu zaptaconego
wynagrodzenia wraz z ewentualnymi odsetkami i kosztami w catosci od
Wykonawcy.

Zamawiajacy dokona bezposredniej zaptaty wymagalnego wynagrodzenia
przystugujacego Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, ktéry
zawart zaakceptowang przez Zamawiajagcego umowe o podwykonawstwo,
ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, lub ktéry zawart przedtozong
Zamawiajagcemu umowe o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg
dostawy lub ustugi, w przypadku uchylenia sie od obowigzku zaptaty
odpowiednio przez Wykonawce, Podwykonawce lub dalszego
Podwykonawce zamowienia na roboty budowlane.

Wynagrodzenie, o ktérym mowa w ust. 27 powyzej, dotyczy wytgczenie
naleznosci powstatych po zaakceptowaniu przez Zamawiajgcego umowy o
podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, lub po
przedtozeniu Zamawiajgcemu poswiadczonej za zgodnosc¢ z oryginatem
kopii umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg dostawy lub
ustugi (przy robotach budowlanych).

Bezposrednia ptatnos$¢ dokonywana przez Zamawiajgacego na rzecz
Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy bedzie obejmowac wytacznie
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30.

31.

32.

33.

34.

35.

nalezne Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy wynagrodzenie, bez

odsetek naleznych Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy.

Zamawiajacy niezwtocznie po zgtoszeniu zgadania dokonania ptatnosci

bezposredniej, w formie pisemnej, poinformuje Wykonawce o zamiarze

dokonania bezposredniej zaptaty wynagrodzenia, o ktérej mowa w ust.27
powyzej oraz wezwie Wykonawce do zgtoszenia pisemnych uwag
dotyczacych zasadnosci bezposredniej zaptaty wynagrodzenia

Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy. Zamawiajgcy informuje o

terminie zgtaszania uwag nie krétszym niz 7 dni od dnia doreczenia

Wykonawcy wezwania. W uwagach nie mozna powotywac sie na

potracenie roszczen wykonawcy wzgledem podwykonawcy niezwigzanych

z realizacjg umowy o podwykonawstwo.

W przypadku zgtoszenia uwag, o ktorych mowa w ust. 29, w terminie

wskazanym przez zamawiajgcego, zamawiajgcy moze:

1) nie dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub
dalszemu podwykonawcy, jezeli wykonawca wykaze niezasadnos¢ takiej
zaptaty

albo

2) ztozy¢ do depozytu sagdowego kwote potrzebnag na pokrycie
wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy, w
przypadku istnienia zasadniczej watpliwosci zamawiajgcego co do
wysokosci naleznej zaptaty lub podmiotu, ktéremu ptatnosc sie nalezy,
albo

3) dokonac bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub
dalszemu podwykonawcy, jezeli podwykonawca lub dalszy
podwykonawca wykaze zasadnos¢ takiej zaptaty.

Podstawg ptatnosci bezposredniej dokonywanej przez Zamawiajacego na

rzecz Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy bedzie kopia faktury lub

rachunku Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, potwierdzona za
zgodnos¢ z oryginatem przez Wykonawce lub Podwykonawce,

przedstawiona Zamawiajgcemu wraz z potwierdzong za zgodnosc z

oryginatem kopigq protokotu odbioru przez Wykonawce lub Podwykonawce

robot budowlanych, lub potwierdzeniem odbioru dostaw lub ustug.

Zamawiajacy dokona bezposredniej ptatnosci na rzecz Podwykonawcy lub

dalszego Podwykonawcy w terminie 30 dni od dnia pisemnego

potwierdzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy przez

Zamawiajacego uznania ptatnosci bezposredniej za uzasadniona.

Réwnowartos¢ kwoty zaptaconej Podwykonawcy lub dalszemu

Podwykonawcy, badz skierowanej do depozytu sadowego, Zamawiajacy

potraci z wynagrodzenia naleznego Wykonawcy.

W sytuacji okreslonej w ust.32 powyzej Zamawiajgcy moze dokonad

potracenia kwoty zaptaconej Podwykonawcy z dowolnej ptatnosci

przystugujgcej Wykonawcy lub z zabezpieczenia nalezytego wykonania
umowy.

Koniecznos$¢ wielokrotnego dokonywania bezposredniej zaptaty

podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy lub konieczno$¢ dokonania

bezposrednich zaptat na sume wiekszg niz 5% wartosci umowy moze
stanowi¢ podstawe do odstgpienia od umowy.
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§7.
Podwykonawca, na ktérego zasoby Wykonawca powotywat sie w trakcie
postepowania o udzielenie zamoéwienia.

1. Podmiotem Udostepniajgcym Zasoby jest podmiot, o ktorym mowa w
art. 118 ust. 1 ustawy Pzp, na ktérego zdolnosciach technicznych lub
zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej polega
Wykonawca w celu potwierdzenia spetniania warunkéw udziatu w
postepowaniu o udzielenie zamdwienia, niezaleznie od charakteru
prawnego tgczacych go z nim stosunkdéw prawnych.

2. (Jezeli dotyczy) Zgodnie z ofertg Wykonawcy, Podmiot Udostepniajacy
Zasoby tj....ccooeeel bedzie uczestniczyt w wykonaniu zamdwienia w
charakterze Podwykonawcy w zakresie: .........cccccvveeeeennn.

3. Umowa z Podwykonawcg, o ktérym mowa w ust. 2 powyzej, stanowi
Zatgcznik do niniejszej Umowy.

4. W sytuacji zmiany albo rezygnacji z Podwykonawcy, na ktérego zasoby
Wykonawca powotywat sie, na zasadach opisanych w art. 118 ust. 1
ustawy Pzp, w celu wykazania spetniania warunkdéw udziatu
w postepowaniu, Wykonawca jest zobowigzany wykazac¢
Zamawiajgacemu, ze proponowany inny Podwykonawca lub Wykonawca
samodzielnie spetnia je w stopniu nie mniejszym niz Podwykonawca, na
ktérego zasoby Wykonawca powotywat sie w trakcie postepowania o
udzielenie zamdwienia.

5. W przypadku wskazania przez Wykonawce innego Podwykonawcy
zastosowanie znajduja zapisy, o ktéorych mowa w § 6.

§ 8

Wartos¢ umowy oraz warunki ptatnosci

1. Za wykonanie przedmiotu umowy Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy
wynagrodzenie ryczattowe zgodnie z art. 632 Kodeksu Cywilnego.
2.Za wykonanie zakresu objetego niniejsza umowg Zamawiajacy zaptaci

Wykonawcy wynagrodzenie ryczaltowe w wysokosci netto .............. zt
(stownie ziotycCh: ..o ), do ktorego dolicza sie
podatek VAT w wysokosci .... %, co stanowi tgcznie kwote brutto .........
zt (stownie ztotych: ....................... ).

3. Wynagrodzenie ryczattowe, okreslone w ust. 2, zawiera wszelkie koszty
zwigzane z realizacjg przedmiotu niniejszej umowy, jak rowniez koszty
tam nieujete, a niezbedne do wykonania przedmiotu umowy i usuniecia
wad, obejmujace w szczegdlnosci wszelkie roboty przygotowawcze,
porzadkowe, roboty tymczasowe, zagospodarowanie i zabezpieczenie
terenu robot i terenu przylegtego, zaplecza dla wykonywanych prac
(woda, energia elektryczna, telefon, dozorowanie terenu robdt),
transport materiatdw na miejsce robdt, utylizacja materiatow,
organizacji ruchu, prace zwigzane z planem bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia, wszelkie zabezpieczenia tymczasowe, drogi technologiczne itp.
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4. W przypadku koniecznosci zaniechania lub niewykonania czesci umowy
objetego Dokumentacjg projektowg, strony przewiduijg, ze
wynagrodzenie Wykonawcy ulegnie odpowiednio zmniejszeniu o wartos¢
prac niewykonanych.

5. Podstawq do okreslenia ceny, o ktérej mowa w ust. 2, jest
dokumentacja projektowa wskazana w § 1 ust. 4 pkt. 2), STWIORB oraz
przedmiary robét. Przedmiar robét ma charakter pomocniczy, w
szczegoblnosci, jezeli w przedmiarze robdt nie ujeto prac wynikajacych z
dokumentacji projektowej wskazanej w § 1 ust. 4 pkt. 2).

Strony przyjmujg, ze Wykonawca wykona roboty w zakresie
wynikajgcym z dokumentacji projektowej bez dodatkowego
wynagrodzenia.

6. Cena okreslona w ofercie Wykonawcy jest rozumiana jako ryczattowa za
wykonanie catosci zamoéwienia, tj. wszystkich prac, robot i
towarzyszacych im dostaw niezbednych do realizacji przedmiotu
zamowienia oraz uwzglednia takze ryzyko zwigzane z wynagrodzeniem
ryczattowym. Nieuwzglednienie powyzszego przez Wykonawce w
wynagrodzeniu, o ktérym mowa w niniejszym paragrafie, nie stanowi
podstawy do ponoszenia przez Zamawiajgcego jakichkolwiek
dodatkowych kosztéw w terminie pdzniejszym. Wynagrodzenie zawiera
w szczegolnosci:

a) koszty wszelkich kar administracyjnych (mandaty itp.),
wynikajgcych z winy Wykonawcy;

b) wszystkie koszty zwigzane z pracami towarzyszacymi i robotami
tymczasowymi niezbednymi do realizacji zamdwienia;

c) koszty uporzadkowania terenu robét po wykonaniu robot;

d) koszty zabezpieczenia robot;

e) koszty eksploatacji wszelkiego sprzetu budowlanego, niezbednego
do wykonania robdt, obejmujgce réwniez koszty sprowadzenia jak
i odprowadzenia sprzetu na teren robét, jego montaz i demontaz
po zakonczeniu robdt, koszty paliw;

f) koszty zagospodarowania terenu robot, w tym miedzy innymi
tymczasowe ogrodzenie, drogi technologiczne, oswietlenie terenu
robot z niezbednymi zabezpieczeniami bhp i p.poz., dostawy
wody, energii elektrycznej, odprowadzenia Sciekdéw;

g) koszty zaplecza budowy i tymczasowych sktadowisk;

h) koszty niezbednych projektow i rysunkéw wykonawczych lub
warsztatowych uzgodnionych z Zamawiajaqcym;

i) koszty wyposazenia obiektu w podstawowy sprzet p.poz., wraz z
jego oznakowaniem i oznakowaniem drog ewakuacyjnych;

j) koszty dokonania uzgodnien, odbioréw, wytaczen sieci w celu
wykonywania robot;

k) koszty wykonania dokumentacji powykonawczej;

) koszty przygotowania dokumentacji formalno-prawnej wynikajacej
przepisow Prawa budowlanego;

m) koszty wykonania tymczasowych niezbednych przetaczen
instalacyjnych: elektrycznych, teletechnicznych i kanalizacyjnych
dla zapewniania ciggtosci eksploatacji obiektow;
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n) koszty opracowania instrukcji obstugi wykonanych
instalacji/urzadzen oraz przeszkolenia pracownikéw
Zamawiajqcego;

0) koszty odtworzenia zniszczonych w trakcie prowadzonych robot
budowlanych przez Wykonawce istniejacych uktadéw drog
lokalnych oraz zagospodarowania terenu w tym rejonie i terenu
zaplecza budowy;

p) koszty realizacji przedmiotu zamdwienia:

— w dni wolne od pracy;
— W godzinach popotudniowych.

g) koszty wykonania na budowie prototypu préobek zastosowanych
rozwigzan, systemoéw, uzytych materiatow i elementéw
wyposazenia.

7.Wykonawca przed podpisaniem umowy ztozy Zamawiajgcemu kosztorys
wskazujacy sposdb wyliczenia ceny ofertowej.

8. Kosztorys, o ktorym mowa w ust. 7 bedzie stuzyt do obliczenia
naleznego wynagrodzenia wykonawcy w szczegolnosci w przypadku:

1) odstgpienia od umowy,
2) rezygnacji z wykonania czesci przedmiotu umowy - zgodnie z ust. 4,

3) zlecenia robdt nieujetych w dokumentacji projektowej oraz STWiORB
lub przedmiarach robét - zgodnie z ust. 5;

4) robot zamiennych (wystgpienia réwnolegle sytuacji okreslonej w ust.
4i5);

9. Kosztorys, o ktorym mowa w ust. 7, wskazuje sposéb kalkulacji
wynagrodzenia ryczattowego (uwzgledniajacy wszystkie przewidziane
przedmiotem zamowienia branze).

10. Kosztorys, o ktérych mowa w ust. 7, nalezy wykonac jako kosztorys
uproszczony zgodnie z rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia
20 grudnia 2021 r. w sprawie okreslenia metod i podstaw sporzadzania
kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztéw prac
projektowych oraz planowanych kosztéow roboét budowlanych
okreslonych w programie funkcjonalno-uzytkowym.

11. W przypadku, gdyby ceny robét dodatkowych okreslonych w ust. 8 pkt
3) nie byly objete kosztorysem, o ktdrym mowa w ust. 7 przy
rozliczeniu obwigzywaé bedg nastepujgce zasady:

1) roboty dodatkowe zostang rozliczone w oparciu o kosztorysy
sporzadzone przez Wykonawce wykonanymi metodg uproszczong,
sporzadzonymi na podstawie potwierdzonego przez Inspektora
Nadzoru przedmiaru robot oraz wedtug danych wyjsciowych do
kosztorysowania jak w kosztorysie, o ktérym mowa w ust. 7;

2) ceny materiatdw bedq przyjmowane wediug ceny z faktury zakupu
(cena po upuscie, jezeli taka na fakturze wystepuje) jednak w
wysokosci nie wyzszej niz 90% Sredniej ceny materiatu z aktualnego
w dniu rozliczenia wydawnictwa Sekocenbud;

3) w przypadku braku wyceny danego elementu roboty w kosztorysie,
o ktérym mowa w ust. 7 oraz w wydawnictwie Sekocenbud dla

Strona 19 z 51



12.

13.

14.

15.

16.

17.

wojewddztwa lubuskiego, zastosowanie znajdzie wycena wtasna
wykonawcy po jej akceptacji przez Inspektora nadzoru i wykazaniu
przez Wykonawce, ze wycena ta jest wyceng nie wyzszg od srednich
cen rynkowych na podstawie minimum trzech wycen wykonawcoéw /
dostawcéw / producentow;

Ewentualne roboty dodatkowe tj. nieobjete w ogdle dokumentacjg
projektowg oraz STWIORB lub przedmiarami robdt realizowane bedg w
wyniku zmiany umowy, o ktérej mowa w § 18 ust. 3 umowy oraz art.
455 ust. 1 pkt. 1, 3 i 4 oraz ust. 2 ustawy Prawo Zamodwien Publicznych.

Rozpoczecie wykonywania robot, o ktérych mowa w ust. 12 moze
nastgpic jedynie na podstawie protokotu koniecznosci, potwierdzonego
przez Inspektora nadzoru, i samego Zamawiajgcego oraz zawarciu
stosownej zmiany do umowy. Bez zatwierdzenia protokotu koniecznosci
przez Zamawiajgcego oraz zawarcia stosownej zmiany do umowy
Wykonawca nie moze rozpoczg¢ wykonywania robét dodatkowych.
Bez uprzedniej zgody Zamawiajgcego mogg by¢ wykonywane jedynie
prace niezbedne ze wzgledu na bezpieczenstwo lub koniecznosé
zapobiezenia awarii.

Spisany przez Strony protokdt koniecznosci zawierajacy zakres robot,
stanowi¢ bedzie podstawe do zawarcia aneksu do umowy. Roboty nie
ujete w protokole koniecznosci nie podlegajg zaptacie.

Wszelkie sktadniki dotyczace ustalania cen, przyjete przez Wykonawce
do wyceny oferty stanowigcej przedmiot umowy sg state i nie podlegajq
zmianom w trakcie obowigzywania umowy oraz beda stosowane do
wyceny zamowien dodatkowych, ktore mogg wystgpi¢ w trakcie
realizacji zamodwienia. Wykonawca zobowigzany jest wykonac
zamowienia dodatkowe przy jednoczesnym zachowaniu tych samych
norm, standardow i parametréw technicznych co w zamowieniu
podstawowym.

Rozliczenie robdét dodatkowych nastgpi odrebng ptatnoscia.

§ 8a.Rozliczenie przedmiotu umowy

1. Rozliczenie za wykonanie robot budowlanych, dokonywane bedzie w
czesciach, na podstawie faktury czesciowej i faktury koncowej,
wystawionej przez Wykonawce, po zakonczeniu okreslonego zakresu
robot i po podpisaniu przez Inspektora Nadzoru, Wykonawce i
Zamawiajgcego, protokotu odbioru dotyczacego wskazanej w fakturze,
czesci robdét. W przypadku stwierdzenia podczas odbioru wad
mozliwych do usuniecia, rozliczenie za wykonanie przedmiotu umowy
nastgpi dopiero po protokolarnym potwierdzeniu ich usuniecia.

2. Wynagrodzenie, o ktdrym mowa w § 8 ust. 2 umowy ptatne bedzie w

dwoch transzach wg ponizszych zasad:
1) I TRANSZA - w wysokosci 60% wynagrodzenia Wykonawcy, o
ktérym mowa § 8 ust. 2 - po wykonaniu zakresu robét, o ktérym
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mowa W § 1 ust. 7, tj. W WySOKOSCi severarsnsnrasas netto (stownie
ztotych: .o 00/100 ), do ktorego dolicza sie
podatek VAT w wysokosci 2... %, co stanowi tacznie kwote
......................................... brutto (stownie ztotych:
............................................................... 00/100).

2) II TRANSZA - w wysokosci 40% wynagrodzenia Wykonawcy, o
ktérym mowa § 8 ust. 2- za wykonanie pozostatego zakresu robot,

tj. W WYSOKOSCI cveverararararararararsrarararsssrararaas zt netto (stownie
ZYOLYCh: e, 00/100), do ktérego
dolicza sie podatek VAT w wysokosci .... %, co stanowi tacznie
KWOLE wiersarsessassanssnsansnnsnnns zt brutto (stownie ziotych:
.................................................................................. 00/100),

z zastrzezeniem ust. 3 i ust.4.

3. Faktury ptatne bedg po otrzymaniu przez Zamawiajgcego dotacji, o
ktérej mowa w § 1 ust.2, lecz nie pdzniej niz w terminie do 30 dni od
doreczenia faktury VAT Zamawiajgcemu, z zastrzezeniem ust. 4 i
ust.5.

4. W przypadku zmiany Harmonogramu rzeczowo-finansowego wyptata
srodkéw finansowych za wykonanie poszczegolnego zakresu robét,
moze ulec zmianie, z zastrzezeniem §2 i §18.

3. Podstawg do wystawienia faktury czesciowej i koncowej i wyptaty
wynagrodzenia bedzie:

5.1. Faktura czesciowa - I transza:

1)wykonanie co najmniej zakresu robot, o ktérych mowa w § 1 ust.9
umowy,

2)podpisany przez Zamawiajacego, Inspektoréow nadzoru
inwestorskiego danej branzy, Kierownika Budowy, Kierownikow
Robdt, Wykonawcy, Podwykonawcy, Dalszego Podwykonawcy
protokot czesciowego odbioru robot po uprzednim
sprawdzeniu ich zgodnosci z umowa,

3) Oswiadczenie Wykonawcy o braku zalegtosci finansowych w
zaptacie wynagrodzenia wobec jakichkolwiek Podwykonawcéw i
dalszych Podwykonawcow, podpisane przez osoby upowaznione do
reprezentowania Wykonawcy,

4)0swiadczenie Podwykonawcow o braku wymagalnych roszczen
finansowych wobec Wykonawcy podpisane przez osoby
upowaznione do reprezentowania Podwykonawcy,

5)0swiadczenie dalszych Podwykonawcéw o braku wymagalnych
roszczen finansowych wobec Podwykonawcéw podpisane przez
osoby upowaznione do reprezentowania dalszych od wykonawcéw,

6)Kopie przelewu wynagrodzenia Podwykonawcom i dalszym
Podwykonawcom lub inne dowody potwierdzajace dokonanie
zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcom i dalszym
Podwykonawcom.

5.2. Faktura koncowa - II transza:
1) wykonanie pozostatego zakresu robot.
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2) Podpisany przez Zamawiajacego, Inspektoréw nadzoru
inwestorskiego, Kierownika Budowy, Kierownikow Robdt,
Wykonawcy, Podwykonawcy, Dalszego Podwykonawcy protokot
koncowego odbioru przedmiotu zamoéwienia po uprzednim
sprawdzeniu ich zgodnosci z umowag,

3) Oswiadczenie Wykonawcy o braku zalegtosci finansowych w
zaptacie wynagrodzenia wobec jakichkolwiek Podwykonawcow i
dalszych Podwykonawcow podpisane przez osoby upowaznione
do reprezentowania Wykonawcy.

4) Oswiadczenie Podwykonawcéw o braku wymagalnych roszczen
finansowych wobec Wykonawcy podpisane przez osoby
upowaznione do reprezentowania Podwykonawcy.

5) Oswiadczenie dalszych Podwykonawcow o braku wymagalnych
roszczen finansowych wobec Podwykonawcéw podpisane przez
osoby upowaznione do reprezentowania dalszych
Podwykonawcow.

6) Kopie przelewu wynagrodzenia Podwykonawcom i dalszym
Podwykonawcom lub inne dowody potwierdzajgce dokonanie
zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcom i dalszym
Podwykonawcom.

. Jezeli Wykonawca nie przedstawi wraz z fakturg czesciowg lub koncowg

dokumentdw, o ktérych mowa odpowiednio w ust. 5 powyzej,

Zamawiajgcy jest uprawniony do wstrzymania wyptaty naleznego

Wykonawcy wynagrodzenia do czasu przedtozenia przez Wykonawce

stosownych dokumentéw. Wstrzymanie przez Zamawiajgcego zaptaty do

czasu wypetnienia przez Wykonawce wymagan, o ktorych mowa w ust. 5

powyzej, nie skutkuje niedotrzymaniem przez Zamawiajgcego terminu

ptatnosci i nie uprawnia Wykonawcy do zadania odsetek za opdznienie w

zaptacie.

. Zamawiajacy jest uprawniony do zadania i uzyskania od Wykonawcy

niezwtocznie wyjasnien w przypadku wystgpienia watpliwosci dotyczacych

dokumentéw skfadanych wraz z faktura.

. Zamawiajacy bedzie miat prawo wgladu w kazdym momencie do

dokumentacji finansowej Wykonawcy dotyczacej rozliczen z

Podwykonawcami i dalszymi Podwykonawcami poprzez otrzymanie

potwierdzonych dokumentéw o dokonanych ptatnosciach m.in.

potwierdzenie przelewu, kwestionariusz przyjecia gotowki.

. Wykonawca wystawi fakture VAT do 7 dni za odebrane elementy robét

budowlanych.

10. Strony ustalajg, ze ptatnos¢ faktur uzalezniona jest od otrzymania

przez zamawiajgcego dotacji, o ktérej mowa w § 1 ust. 2. W sytuacji

dokonania przez Zamawiajacego wyptaty wynagrodzenia wykonawcy po
terminie wskazanym w ust. 3 na skutek niezaleznych o zamawiajgcego
opdznien w przekazaniu dotacji, wykonawca oswiadcza, iz nie bedzie
dochodzit kar umownych lub odsetek z tego tytutu.

11. Wykonawca os$wiadcza, ze jest czynnym podatnikiem podatku VAT,

uprawnionym do wystawienia faktury VAT, NIP .ccvicrvervessansnnsnnns

12. Wynagrodzenie, o ktérym mowa w § 8 ust. 2 zostanie przekazane
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na rachunek bankowy Wykonawcy w Banku Spoétdzielczym we Wschowie,

] P UPTPR P TP . Z zastrzezeniem ust. 13 i ust. 14.

13. Ewentualna zmiana rachunku bankowego, o ktérym mowa w ust. 12

wymaga pisemnego powiadomienia Zamawiajgcego i nie zmiany umowy.

14. Wykonawca oswiadcza, ze rachunek bankowy, o ktérym mowa w

ust. 12 figuruje w ,Wykazie podmiotéw zarejestrowanych jako podatnicy

VAT”, dostepnym na stronie Ministerstwa Finanséw pod adresem

internetowym: www.podatki.gov.pl.

15. Faktury winny by¢ wystawione w nastepujacy sposoéb:

Nabywca:

GMINA WSCHOWA, ul. Rynek 1, 67-400 Wschowa

NIP 925-19-31-551

Odbiorca/Ptatnik:

Urzad Miasta i Gminy Wschowa, ul. Rynek 1, 67-400 Wschowa

16. Faktury mogg by¢ wystawione w zgodzie z przepisami ustawy z dnia

9 listopada 2018 r. o elektronicznym fakturowaniu w zamowieniach

publicznych, koncesjach na roboty budowlane lub ustugi oraz partnerstwie

publiczno-prywatnym (Dz. U.2020, poz. 1666). Szczegotowe informacje
dot. elektronicznego wystawiania faktur w zamowieniach publicznych
mozna znalez¢ pod adresem: https://efaktura.gov.pl

17. Zamawiajacy oswiadcza, ze bedzie realizowac ptatnosci za faktury z

zastosowaniem mechanizmu podzielonej ptatnosci tzw. split payment.

18. Podzielong ptatnos¢ tzw. split payment stosuje sie wytgcznie

przy ptatnosciach bezgotéwkowych, realizowanych za posrednictwem

polecenia przelewu lub polecenia zaptaty dla czynnych podatnikéow VAT.

Mechanizm podzielonej ptatnosci nie bedzie wykorzystywany do zaptaty za

czynnosci lub zdarzenia pozostajace poza zakresem VAT (np. zaptata

odszkodowania), a takze za Swiadczenia zwolnione z VAT, opodatkowane
stawka 0% lub objete odwrotnym obcigzeniem.

19. Za dzien zaptaty uwazany bedzie dzieh obcigzenia rachunku

Zamawiajgcego.

20. Wykonawca ponosi petng odpowiedzialnos$c¢ z tytutu przyjetej przez

niego w ofercie stawki podatku VAT i w razie niewtasciwego jej wskazania

nie moze zadac¢ od Zamawiajgcego doptat i odszkodowan.

21.W przypadku otrzymania faktury nieprawidtowej albo niezgodnej z
umowg Zamawiajgcemu przystuguje prawo odmowy jej zaptaty do
czasu doreczenia Zamawiajacemu prawidiowo wystawionej faktury lub
faktury korygujacej.

22.W przypadku opdznienia w zaptacie wynagrodzenia - WYKONAWCA
uprawniony jest do naliczenia odsetek ustawowych za opdznienie w
transakcjach handlowych.

23.Wykonawca nie moze bez zgody Zamawiajacego zbywaé na rzecz oséb
trzecich wierzytelnosci powstatych w wyniku realizacji niniejszej
umowy.

§ .

Teren budowy
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. Przekazanie terenu budowy nastgpi w uzgodnionym z Wykonawcg
terminie nie pdzniej jednak niz 5 dni od dnia podpisania umowy.
. W przypadku wystgpienia opdznien w przekazaniu terenu budowy, z
przyczyn lezacych po stronie Zamawiajgcego, Wykonawcy nie bedg
przystugiwaty zadne roszczenia finansowe. Opdznienie to moze by¢
podstawg do wystgpienia Wykonawcy z wnioskiem o wydtuzenie terminu
realizacji przedmiotu Umowy.
. Przekazanie terenu budowy nastgpi w drodze pisemnego protokotu
sporzadzonego pomiedzy Zamawiajacym a Wykonawcg przy udziale
Inspektora nadzoru inwestorskiego.
. W dniu przekazania terenu budowy Wykonawca zobowigzany jest
dostarczy¢ Zamawiajgcemu do zatwierdzenia nastepujgce dokumenty:

—Plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,

—potwierdzajgce ubezpieczenie robdt,

—os$wiadczenia Kierownika Budowy i Kierownikdéw Robdt o podjeciu

obowigzkdw.

. Od dnia przejecia terenu budowy Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢
za wszelkie szkody powstate w zwigzku z realizacjg przedmiotu umowy,
lub tez inng dziatalnoscig Wykonawcy na obiekcie Zamawiajacego
spowodowane z winy Wykonawcy. Odpowiedzialnos$¢ ta wigze sie z
usunieciem wszelkich szkdd objetych odpowiedzialnoscig na wiasny
koszt oraz wyptatg odszkodowan. Wykonawca w tym zakresie
odpowiada réwniez za dziatania Podwykonawcy.
.0Od dnia przejecia terenu budowy Wykonawca odpowiada za organizacje
swojego zaplecza w miejscu uzgodnionym z Zamawiajacym, utrzymanie
tadu i porzadku oraz usuwanie na wiasny koszt wszelkich odpadow. W
przypadku nie wykonania tego obowigzku Wykonawca zostanie
wezwany do jego realizacji, a w przypadku bezskutecznego uptywu
terminu wskazanego w wezwaniu, Zamawiajacy wykona czynnosci
porzagdkowe na koszt Wykonawcy.
. Zamawiajqcy o$wiadcza, ze nie zapewnia Wykonawcy powierzchni
magazynowej do sktadowania materiatow.
. Wykonawca zobowigzany jest do postepowania z odpadami w sposdb
zgodny z prawem miejscowym oraz przepisami ustawy z dnia 14
grudnia 2012 r. o odpadach (t.j. Dz.U.2022.699).
. Wykonawca zobowigzuje sie do umozliwienia wstepu na terenu budowy
pracownikom organdéw uprawnionych do kontrolowania, w szczegdlnosci
pracownikom panstwowego nadzoru budowlanego, do ktérych nalezy
wykonywanie zadan okreslonych ustawg Prawo budowlane oraz do
udostepnienia im danych i informacji wymaganych tg ustawa.

§ 10.
Odbiory robét

Strony zgodnie postanawiajq, ze bedq stosowane nastepujace rodzaje
odbioréw robdt:
1) odbiory robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu (roboty
zanikajgce lub zakrywane muszg zosta¢ wpisane do dziennika
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budowy przez kierownika budowy, po sprawdzeniu przez
Inspektora nadzoru lub na te okolicznos¢ bedzie sporzadzany
protokét robot zanikajacych) — nie stanowig podstawy do
wystawienia faktury.

2) odbior czesciowy po zakonczeniu zakresu prac uprawniajgcego
do wystawienia faktury czesciowej.

3) odbior koncowy - dokonuje sie po catkowitym zakonczeniu
wszystkich robét budowlanych objetych niniejszg umowa, na
podstawie przedtozonego przez Wykonawce oswiadczenia
kierownika budowy o zakonczeniu wszystkich robét budowlanych
oraz po dokonaniu innych czynnosci przewidzianych przepisami
ustawy Prawo Budowlane w zwigzku z zakonczeniem
wykonywania robdt budowlanych w tym po uzyskaniu wszelkich
uzgodnien, opinii.

2. Zamawiajacy bedzie dokonywat odbioru robdt stanowigcych przedmiot
niniejszej umowy z uwzglednieniem postanowien niniejszego paragrafu.

3. Odbidr robot zanikajacych lub ulegajacych zakryciu bedzie odbywat sie
wedtug nastepujacych zasad:

1) Odbiorowi podlegajq roboty ulegajace zakryciu, ktérych gotowos¢
do odbioru Wykonawca zgtasza wpisem do dziennika budowy,
powiadamiajgc o tym inspektora nadzoru ze strony
Zamawiajacego - wiasciwego dla danej branzy.

2) W przypadku wykonania przez Wykonawce robdt ulegajacych
zakryciu lub robét zanikajacych, Zamawiajacy przystapi do ich
odbioru w ciggu 5 dni roboczych od dnia zgtoszenia ich
wykonania.

3) Wykonawca ma obowigzek umozliwi¢ Inspektorowi nadzoru
wyzhaczonemu przez Zamawiajgcego sprawdzenie kazdej roboty
zanikajacej lub ulegajgcej zakryciu.

4. Odbidr czesciowy odbedzie sie na nastepujacych zasadach:

1) Zgtoszenie wykonania robdt do odbioru czesciowego Wykonawca
zobowigzany jest dokonac¢ pisemnie a do zgtoszenia dotaczyé w
szczegolnosci:

a) kosztorys powykonawczy sprawdzony i potwierdzony przez
Inspektorow Nadzoru inwestorskiego poszczegdlnych branz.

b) Karty obmiardw, szkice, deklaracje wtasciwosci uzytkowych
wyrobdéw budowlanych, krajowe deklaracje zgodnosci itp. w
takim zakresie, w jakie te dokumenty sgq niezbedne do
rozliczenia zaméwienia.

2) Odbioru czesciowego dokonuje sie po zakonczeniu robot
budowlanych objetych danym etapem fakturowania.

3) Zamawiajacy ma prawo odmowic przeprowadzenia odbioru
czesciowego, jezeli po przystgpieniu do czynnosci odbioru
zostanie stwierdzone, ze wykonawca nie wykonat wszystkich
robot objetych czesciowym fakturowaniem zgodnie z umowa.

4) Zamawiajacy wyznaczy i rozpocznie czynnosci odbioru
czeSciowego w terminie do 7 dni od daty zawiadomienia go o
osiggnieciu gotowosci do odbioru czesciowego.
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5) Zamawiajacy zobowigzany jest do dokonania lub odmowy
dokonania odbioru czesciowego, w terminie do 7 dni od dnia
rozpoczecia tego odbioru.

6) W protokole odbioru strony wskazg w szczegdlnosci zakres
wykonanych prac, date ich zakoriczenia, uwagi dotyczgce jakosci
wykonanych prac oraz ewentualne usterki lub wady stwierdzone
podczas odbioru.

5. Odbidr koncowy dokonywany bedzie na nastepujgcych zasadach:

1) Zgtoszenie wykonania robdt do odbioru korncowego Wykonawca
zobowigzany jest dokonac pisemnie a do zgtoszenia dotaczy¢
wszystkie dokumenty wymagane przepisami prawa, w
szczegolnosci:

a) Pozwolenie na uzytkowanie obiektu bez uwag lub skuteczne
zgtoszenie zakonczenia budowy do wtasciwego inspektora
nadzoru budowlanego - jezeli jest wymagane;

- Wykonawca zobowigzany jest zobowigzany dotgczy¢ do
wniosku o udzielenie pozwolenia na uzytkowanie lub do
zawiadomienia o zakonczeniu budowy obiektu budowlanego, w
przypadku, o ktérym mowa w art. 56 ust. 1a Prawa
budowlanego, o$wiadczenia o braku sprzeciwu lub uwag ze
strony organdéw wymienionych w art. 56 Prawa budowlanego
tj. Panstwowej Inspekcji Sanitarnej i Panstwowej Strazy
Pozarnej.

- kopie swiadectwa charakterystyki energetycznej
przekazanego w postaci papierowej albo wydruk Swiadectwa
charakterystyki energetycznej przekazanego w postaci
elektronicznej - w przypadku budynkdw, z wytaczeniem
budynkdéw, o ktérych mowa w art. 3 ust. 4 ustawy z dnia 29
sierpnia 2014 r. o charakterystyce energetycznej budynkdow
(Dz. U. z 2021 r. poz. 497 oraz z 2022 r. poz. 2206) -
Zatacznik do zawiadomienia o zakonczeniu budowy obiektu
budowlanego lub wniosku o udzielenie pozwolenia na
uzytkowanie (jezeli dotyczy).

b) Kosztorys powykonawczy sprawdzony i potwierdzony przez
Inspektorow Nadzoru inwestorskiego poszczegdlnych branz;

c) Wypetniony dziennik budowy, a w przypadku prowadzenia
dziennika budowy w postaci elektronicznej numer tego
dziennika, o ktorym mowa w art. 47h ust. 2 Prawa
budowlanego (t.j. Dz.U.2023 poz. 682);

d) Oswiadczenie Kierownika Budowy i Kierownikéw Robot o
zakonczeniu robét;

e) Wyniki badan laboratoryjnych wbudowanych materiatéw,
badania zageszczenia zasypki wykonane w obecnosci
Inspektorow Nadzoru inwestorskiego w czasie realizacji,
potwierdzajace uzyskanie pozytywnych wynikéw (jezeli
dotyczy).

f) Deklaracje zgodnosci wbudowanych materiatdw i urzadzen -
zgodnie z rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury i
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2)

3)

4)

5)

6)

Budownictwa z dnia 17 listopada 2016 r. w sprawie sposobu
deklarowania witasciwosci uzytkowych wyrobow budowlanych
oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz.U.
2016 poz. 1966 ze zm.).

g) Geodezyjnie potwierdzony obmiar wykonanych robét wraz ze
szkicami geodezyjnymi powykonawczymi (2 egzemplarze) z
potwierdzonym przyjeciem przez Miejski Osrodek
Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Lesznie do
zasobu geodezyjnego i kartograficznego.

h) Dokumentacje powykonawczg obiektu budowlanego wraz ze
wszystkimi zmianami dokonanymi w toku budowy,
potwierdzonymi przez Kierownika Budowy, projektanta i
Inspektoréw Nadzoru poszczegdlnych branz.

i) Geodezyjng inwentaryzacje powykonawczg - 2 egzemplarze.

j) Wymagane dokumenty, protokoty i zaswiadczenia z
przeprowadzonych prob i sprawdzen, instrukcje uzytkowania,
dokumenty gwarancyjne i inne dokumenty wymagane
stosownymi przepisami.

k) Pozostate dokumenty potwierdzajace nalezyte wykonanie
przedmiotu Umowy.

Dzien skutecznego zgtoszenia traktowany bedzie jako zakonczenie
realizacji przedmiotu Umowy. Przez skuteczne zgtoszenie
Zamawiajacy rozumie zgtoszenie spetniajgce wszystkie opisane w
ust. 5 pkt 1) wymagania/warunki.

Zamawiajacy wyznaczy i rozpocznie czynnosci odbioru koncowego w
terminie do 10 dni od daty zawiadomienia go o osiggnieciu
gotowosci do odbioru koncowego. Zgtoszenie to musi by¢
potwierdzone przez Inspektoréw nadzoru, iz roboty zostaty
wykonane zgodnie z dokumentacjg budowy i umowgq, albo z wadami
na tyle mato istotnymi, ze obiekt nadaje sie do uzytkowania
(usterki). Ewentualne wystepowanie nieistotnych wad przedmiotu
umowy (niewykluczajacych uzytkowania wykonanych robot) nie
skutkuje odmowg odbioru robdt, jednak wymaga usuniecia
wskazanych usterek w terminie wyznaczonym przez Zamawiajacego.
Zamawiajacy ma prawo odmowic przeprowadzenia odbioru
koncowego Przedmiotu umowy, jezeli po przystgpieniu do czynnosci
odbioru zostanie stwierdzone, ze Przedmiot umowy nie osiggnat
gotowosci do odbioru z powodu niezakonczenia robot, niewtasciwego
ich wykonania lub nie przeprowadzenia wszystkich prob.

Odbioru korncowego przedmiotu Umowy dokona Zamawiajacy w
obecnosci Wykonawcy, Podwykonawcy, Dalszego Podwykonawcy,
Kierownika Budowy, Kierownikéw Robot i Inspektoréw nadzoru danej
branzy.

W protokole odbioru kohcowego strony wskazg w szczegdlnosci
zakres wykonanych prac, date ich zakonczenia, uwagi dotyczace
jakosci wykonanych prac oraz ewentualne usterki lub wady
stwierdzone podczas odbioru.
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7) Zamawiajacy moze podja¢ decyzje o przerwaniu czynnosci odbioru
koncowego, jezeli w czasie tych czynnosci ujawniono istnienie
wad/usterek, ktére uniemozliwiajg uzytkowanie przedmiotu umowy
zgodnie z przeznaczeniem - az do czasu usuniecia wad/usterek.

6. Jezeli w toku czynnosci odbioru zostang stwierdzone wady,

Zamawiajgcemu przystugujgq nastepujgce uprawnienia:

a) jezeli wady nadajg sie do usuniecia, jednak uniemozliwiajg
uzytkowanie przedmiotu zamowienia zgodnie z przeznaczeniem i
zachowaniem zasad bezpieczenstwa /wady istotne/ Zamawiajacy
odmowi odbioru do czasu usuniecia wad istotnych i wyznaczy termin
ich usuniecia nie krétszy niz 14 dni,

b) jezeli wady nadajq sie do usuniecia i nie stanowig przeszkody w
uzytkowaniu przedmiotu zamowienia zgodnie z przeznaczeniem i
zachowaniem zasad bezpieczenstwa /wady nieistotne/ Zamawiajacy
odbierze przedmiot zamoéwienia wyznaczajac termin ich usuniecia
nie krétszy niz 14 dni.

c) jezeli wady nie nadajg sie do usuniecia, Zamawiajgcy moze:

— obnizy¢ wynagrodzenie, jezeli wady nie uniemozliwiajg uzytkowania
przedmiotu odbioru zgodnie z przeznaczeniem.

— Zmniejszenie wynagrodzenia nastgpi po wyliczeniu wartosci
niewykonanych robét i/lub niedostarczonych materiatéw. Wycena
nastapi przez Zamawiajgcego na podstawie ztozonego do podpisania
umowy kosztorysu robét, a w przypadku braku odpowiednich
pozycji - $rednich cen SEKOCENBUDU dla wojewddztwa lubuskiego
z ostatniego kwartatu poprzedzajacego powyzsze rozliczenie (co nie
wyklucza mozliwosci domagania sie przez Zamawiajgcego zwrotu
catosci poniesionych z tego tytutu kosztow, jezeli Zamawiajacy zleci
innemu podmiotowi usuniecie wad/usterek i rzeczywiste koszty
usuniecia wad przekroczg koszty ustalone zgodnie z niniejszym
postanowieniem umowy).

— odstgpi¢ od umowy lub Zada¢ ponownego wykonania przedmiotu
zamowienia, jezeli wady uniemozliwiajg uzytkowanie przedmiotu
zamowienia zgodnie z przeznaczeniem.

7. W przypadku odmowy usuniecia wad przez Wykonawce, wady zostang
usuniete w ramach wykonawstwa zastepczego na jego koszt.
8. Odbidr gwarancyjny bedzie odbywat sie wedtug nastepujacych zasad:

1) Odbiory gwarancyjne przeprowadzane sg komisyjnie przy udziale
upowaznionych przedstawicieli Zamawiajgcego i Wykonawcy i
polegajg na ocenie robot zwigzanych z usunieciem wad ujawnionych
w okresie rekojmi lub gwarancji jakosci,

9. Odbidér pogwarancyjny bedzie odbywat sie wedtug nastepujgcych zasad:

1) Odbiér pogwarancyjny dokonywany jest po uptywie okresu rekojmi i
gwarancji i stuzy potwierdzeniu usuniecia wszystkich wad
ujawnionych w toku eksploatacji w okresie rekojmi i gwarancji,

2) Odbidr pogwarancyjny jest dokonywany przez Zamawiajgcego przy
udziale Wykonawcy. Z odbioru pogwarancyjnego sporzadza sie
protokét odbioru pogwarancyjnego, ktéry jest podpisywany po
usunieciu wszystkich wad. Dokonanie odbioru pogwarancyjnego i
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10.

podpisanie protokotu odbioru pogwarancyjnego zwalnia Wykonawce
z wszystkich dalszych zobowigzan wynikajacych z udzielonej
gwarancji i rekojmi za wady.

§ 11.Gwarancja

. Wykonawca udziela Zamawiajacemu pisemnej gwarancji jakosci i

rekojmi na wykonane prace oraz wbudowane materiaty, wyroby i
urzadzenia na oKres ..cveesssssss miesiecy, liczac od dnia kohcowego
odbioru robot, z zastrzezeniem ust. 23 i 24 niniejszego paragrafu.
Okres rekojmi jest rwny okresowi gwarancji.

. Jezeli warunki gwarancji udzielonej przez producenta/dostawce

materiatéw lub urzadzen z ktérych Wykonawca korzystat realizujac
niniejszg Umowe przewidujg dtuzszy okres gwarancji niz niniejsza
gwarancja, to w takiej sytuacji niniejsza gwarancja ulega przedtuzeniu
przez danego producenta/dostawce, a Wykonawca jest zobowigzany
przekaza¢ Zamawiajacemu Karte Gwarancyjna.

. Zamawiajacy moze realizowac uprawnienia z tytutu rekojmi za wady

fizyczne lub usterki niezaleznie od uprawnien wynikajacych z gwarancji.

. Zamawiajgcy moze dochodzi¢ roszczen z tytutu rekojmi takze po

okresie okreslonym w ust.1, jezeli zgtosit wade/usterke przed uptywem
tego okresu.

. Niezaleznie od uregulowan zawartych w paragrafach niniejszej Umowy,

w okresie obowigzywania niniejszej umowy, a takze po jej wykonaniu,
rozwigzaniu, wygasnieciu lub odstgpieniu przez ktérgkolwiek ze Stron,
Wykonawca jest i bedzie odpowiedzialny wobec Zamawiajgcego na
zasadach uregulowanych w Kodeksie cywilnym za wszelkie szkody oraz
roszczenia 0séb trzecich w przypadku, gdy bedg one wynikac z
wad/usterek przedmiotu umowy lub nie dotozenia nalezytej starannosci
przez Wykonawce lub jego Podwykonawce przy wykonaniu przedmiotu
umowy.

. W okresie gwarancji Wykonawca (Gwarant) obowigzany jest do

nieodptatnego usuwania — w terminie zakreslonym przez
Zamawiajgcego - wad/usterek fizycznych ujawnionych w ciggu terminu
okreslonego w gwarancji lub dostarczenia rzeczy wolnej od wad/usterek
(wymiana wadliwych rzeczy lub ich czesci sktadowych).

. Wykonawca w ramach gwarancji ma obowigzek réowniez usunac te

wady/usterki, ktdre ujawniono po uptywie okresu obowigzywania
gwarancji jakosci, lecz ktore powstaty w okresie jej obowigzywania.

. Wykonanie zobowigzania z gwarancji nastgpi poprzez usuniecie

wady/usterki poprzez naprawe, badz wymiane, w sposéb eliminujacy
mozliwo$¢ ponownego wystgpienia tych samych wad/usterek.

.Jezeli wada/usterka elementu o dtuzszym okresie gwarancji

spowodowata uszkodzenie elementu, dla ktérego okres gwarancji juz
uptynat, Wykonawca zobowigzuje sie do nieodptatnego usuniecia
wady/usterki w obu elementach.

Wykonawca (Gwarant) moze wykonywac $wiadczenie gwarancyjne
sitami wiasnymi, badz przez osobe trzecia.
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Wykonawca nie moze odmoéwic usuniecia wad/usterek, powotujac sie na
nadmierne koszty lub trudnosci.

Wykonawca jest zobowigzany usuna¢ wady/usterki objete gwarancjg w
terminie 14 dni od otrzymania zawiadomienia od Zamawiajacego lub
terminie wyznaczonym przez Zamawiajacego, chyba ze z uwagi na
rodzaj tych wad/usterek Zamawiajacy zazada usuniecia ich w terminie
krétszym.

Jezeli usuniecie usterek i wad ze wzgleddéw technicznych nie jest
mozliwe w terminie 14 dni kalendarzowych, Wykonawca zobowigzany
jest powiadomic¢ o tym pisemnie Zamawiajacego. Zamawiajacy
wyznaczy nowy termin, z uwzglednieniem mozliwosci technologicznych i
sztuki budowlanej. Niedotrzymanie przez Wykonawce wyznaczonego
terminu bedzie zakwalifikowane jako odmowa usuniecia wad/usterek.
W przypadku niewywigzywania sie z termindw usuniecia wad/usterek, o
ktdrych mowa w ust. 12 lub 13 Zamawiajacy naliczy Wykonawcy kare
umowng w wysokosci 0,3 % wynagrodzenia brutto, o ktérym mowa § 8
ust. 2 niniejszej Umowy za kazdy rozpoczety dzien opdznienia,
liczonego od dnia wyznaczonego na usuniecie wad/usterek.

W przypadku odmowy usuniecia wad/usterek ze strony Wykonawcy lub
przekroczenia termindw usuniecia wad/usterek o ktérych mowa w ust.
12 lub 13 o ponad 30 dni kalendarzowych, Zamawiajacy bez
koniecznosci uzyskiwania zgody sadu zleci usuniecie tych wad/usterek
innemu podmiotowi, obcigzajgc kosztami Wykonawce lub potracajgc te
koszty z kwoty zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy.
Zamawiajacy moze usungc¢ w zastepstwie Wykonawcy i na jego koszt
wady/usterki nieusuniete w wyznaczonym terminie lub dokonacd
przegladu, serwisu i konserwacji instalacji i urzadzen wraz z konieczng
naprawg w przypadku nie wywigzywania sie Wykonawcy z obowigzkow
umownych. Koszt ten zostanie potrgcony z wynagrodzenia Wykonawcy
lub zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, wniesionego przez
Wykonawce. Jezeli nalezne Wykonawcy wynagrodzenie lub
zabezpieczenie bedzie niewystarczajace do potracenia, Zamawiajacy
bedzie miat prawo dochodzi¢ zwrotu pozostatej czesci kosztow.
Zgtoszenia wad i usterek Zamawiajacy dokonywaé bedzie za
posrednictwem telefonu pod numer : +48 ........ccccooveiiiiiiccecee e, lub
poczty elektronicznej na adres e-mail: .coooeeevicieiiiiiiiiiieenn,
Zamawiajacy bedzie uprawniony do usuniecia wady/usterki na koszt
Wykonawcy takze w przypadku, gdy istnienie wady/usterki spowoduje
zagrozenie zycia lub mienia.

Na okoliczno$¢ usuniecia wad lub usterek Wykonawca spisuje protokot z
udziatem Zamawiajacego.

W ramach niniejszej gwarancji Zamawiajacy moze domagac sie takze
usuniecia szkdd, ktére te wady/usterki spowodowaty, szkdd powstatych
w trakcie usuwania wad/usterek, a takze szkdd powstatych na skutek
przypadkowej utraty lub uszkodzenia przedmiotu umowy w skutek
usuwania jego wad/usterek.

Wybdr sposobu usuniecia wad/usterek nalezy do Wykonawcy, jednakze
Zamawiajacy moze zaleci¢ okreslony sposob usuniecia, jezeli
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22.

23.

24.

przemawiajq za tym wzgledy technologiczne. Wykonawca moze nie
uwzglednia¢ powyzszych zalecen jedynie z waznych, uzasadnionych
powodow.

W pozostatym zakresie do gwarancji i rekojmi majg zastosowanie
przepisy Kodeksu Cywilnego.

Udzielona przez Wykonawce rekojmia i gwarancja jakosci nie moze
uniemozliwia¢ Zamawiajgcemu oraz innym podmiotom (za zgodg
Zamawiajacego) realizacji nowych zadan inwestycyjnych, w
szczegdblnosci: modernizacji instalacji, usuniecia awarii, montazu
urzadzen itp. Zamawiajacy zobowigzuje sie kazdorazowo, przed
dokonaniem jakichkolwiek robot na obiekcie objetym niniejszym
zamoéwieniem publicznym, do poinformowania Wykonawcy o rodzaju
robdt i terminie ich realizacji. Wykonawca ma prawo uczestniczy¢ w
trakcie realizacji robot i prowadzi¢ nadzor. Za te czynnosci Wykonawca
nie moze zadac¢ od Zamawiajgcego wynagrodzenia.

W przypadku wystgpienia, w okresie obowigzywania gwarancji,
koniecznosci wykonania napraw niezaliczanych do napraw
gwarancyjnych (w szczegdlnosci wynikajacych z powodu dziatan oséb
trzecich), Wykonawca uprawnia Zamawiajgcego do przeprowadzenia
niezbednych napraw, z zastrzezeniem, ze Zamawiajacy kazdorazowo,
przed dokonaniem jakichkolwiek robot na obiekcie objetym niniejszym
zamowieniem publicznym, poinformuje Wykonawce o rodzaju robét i
terminie ich realizacji. Wykonawca ma prawo ztozy¢ oferte cenowa lub
w przypadku wyboru innej oferty uczestniczy¢ w trakcie realizacji robét
i prowadzi¢ nadzér. Za te czynnosci Wykonawca nie moze zadac¢ od
Zamawiajgcego wynagrodzenia. W takiej sytuacji Zamawiajacy nie traci
uprawnien wynikajacych z udzielonej gwarancji.

§12
Odstgpienie od umowy i rozwigzanie umowy

Zamawiajgacemu przystuguje prawo do odstgpienia od umowy ze
skutkiem natychmiastowym, przed uptywem terminu okreslonego w § 2
niniejszej umowy, jak i w terminie jednego miesigca od uptywu tego
terminu z zachowaniem prawa do odszkodowania i kar umownych,
okreslonych w niniejszej Umowie, jezeli:

a) Wykonawca bez uzgodnienia z Zamawiajacym nie przystapi do
realizacji przedmiotu Umowy w terminie 5 dni od dnia przekazania
terenu budowy,

b) Wykonawca opdznia sie z wykonaniem ktdrejkolwiek z prac i robot
oraz dostaw o wiecej niz 14 dni.

c) Wykonawca bez upowaznienia ze strony Zamawiajgcego wstrzymuje
prace lub roboty na okres dituzszy niz 14 dni, chyba, ze wstrzymanie
prac lub robdt jest niezbedne z uwagi na bezpieczenistwo lub
koniecznos$¢ zapobiezenia awarii na okres uzgodniony z
Zamawiajacym,

d) Wykonawca nie wykonuje prac i robét zgodnie z niniejszg Umowag lub
nienalezycie wykonuje ktérekolwiek ze zobowigzan umownych i nie
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Zmieni sposobu wykonywania pomimo pisemnego wezwania przez
Zamawiajgcego i wyznaczenia mu w tym celu odpowiedniego
terminu,

e) Wykonawca skierowat, bez akceptacji Zamawiajgcego, do kierowania
budowg/robotami inne osoby niz wskazane w umowie.

f) Czynnosci objete niniejsza Umowg wykonuje bez zgody
Zamawiajgcego podmiot inny niz wskazany w ofercie Wykonawcy lub
w niniejszej Umowie,

g) Wykonawca nie przedtuza waznosci wygasajagcego wymaganego
zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, ubezpieczenia od
odpowiedzialnosci cywilnej lub ubezpieczenia robdt,

h) Wykonawca wykonuje zamoéwienie z udziatem Podwykonawcy bez
zachowania zasad zawierania uméw, o ktérych mowa w § 6 niniejszej
Umowy,

i) Wykonawca zostat postawiony w stan likwidacji lub ogtoszono jego
upadfos¢,

j) W wyniku wszczetego postepowania egzekucyjnego nastgpi zajecie
majatku Wykonawcy,

k) Podmiot, ktory zobowigzat sie do oddania Wykonawcy do dyspozycji
niezbednych zasobdw w celu realizacji niniejszego zamdwienia
wycofat sie z podjetego zobowigzania, a Wykonawca nie przedstawit
zobowigzania kolejnego podmiotu lub samodzielnie nie jest w stanie
spetni¢ warunkow udziatu w postepowaniu w stopniu nie mniejszym
niz Podwykonawca, na ktérego zasoby Wykonawca powotywat sie w
trakcie postepowania o udzielenie zamodwienia,

. W przypadku koniecznosci wielokrotnego (co najmniej dwukrotnego)
dokonywania bezposredniej zaptaty Podwykonawcy lub dalszemu
Podwykonawcy lub koniecznosci dokonania bezposrednich zaptat na
sume wiekszg niz 5% wartosci kontraktu.

.Oswiadczenie o odstgpieniu powinno zostac¢ poprzedzone wezwaniem
Strony do nalezytego wykonania zobowigzan umownych lub
zaniechania naruszen w wyznaczonym terminie, jednakze nie krétszym
niz 7 dni.

. Odstgpienie od umowy przez ktérgkolwiek ze stron wymaga formy
pisemnej pod rygorem niewaznosci z jednoczesnym podaniem
uzasadnienia.

. Odstgpienie bedzie skuteczne natychmiast tj. z chwilg doreczenia
drugiej Stronie oswiadczenia o odstgpieniu i bedzie wywierato skutek na
przyszitos¢, przy zachowaniu w petni przez Zamawiajgcego wszystkich
uprawnien nabytych przed dniem odstgpienia, w szczegdlnosci w
zakresie uprawnien z gwarancji jakosci, rekojmi, zabezpieczenia
nalezytego wykonania umowy i kar umownych, mozliwosci zlecenia
zastepczego wykonania i dochodzenia odszkodowania.

.Zamawiajacemu przystuguje prawo do odstgpienia od umowy, bez
konsekwencji o ktéorych mowa w § 13 ust. 3 niniejszej Umowy, w razie
wystgpienia istotnej zmiany okolicznosci powodujacej, ze wykonanie
umowy nie lezy w interesie publicznym, czego nie mozna byto
przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy. Odstgpienie nastepuje w terminie
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30 dni od dnia powziecia informacji o tych okolicznosciach. W takim

przypadku Wykonawca moze zadac jedynie wynagrodzenia naleznego

mu z tytutu wykonania czesci umowy wykonanej do dnia odstgpienia.
7. W przypadku odstgpienia od umowy Zamawiajacy za posrednictwem

Inspektorow nadzoru inwestorskiego, z udziatem Wykonawcy sporzadzi

szczegbtowy protokot inwentaryzacji robét w toku, wedtug stanu na

dzien odstgpienia, dokona odbioru tych robét oraz zaptaty
wynagrodzenia za nie na zasadach okreslonych w niniejszej Umowy.
8. W przypadku odstgpienia od umowy przez Wykonawce lub

Zamawiajgcego, Strony obcigzajg nastepujace obowigzki:

1) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie
uzgodnionym na koszt tej strony, z ktérej to winy nastgpito
odstgpienie od umowy.

2) Wykonawca zgtosi do dokonania przez Zamawiajacego odbidr robdt
przerwanych, jezeli odstgpienie od umowy nastgpito z przyczyn, za
ktére Wykonawca nie odpowiada.

3) W terminie 10 dni od daty zgtoszenia, o ktorym mowa w pkt 2)
powyzej, Wykonawca przy udziale Zamawiajacego i Inspektoréow
nadzoru inwestorskiego sporzadzi szczegdtowy protokot
inwentaryzacji robét w toku wraz z zestawieniem wartosci
wykonanych robdt, wedtug stanu na dzien odstgpienia. Protokot
inwentaryzacji robét w toku stanowi¢ bedzie podstawe do
wystawienia faktury przez Wykonawce.

4) Zamawiajacy w razie odstgpienia od umowy z przyczyn, za ktére
Wykonawca nie odpowiada, obowigzany jest do dokonania odbioru
robot przerwanych oraz przejecia od Wykonawcy terenu budowy w
terminie 10 dni od daty odstgpienia oraz zaptaty wynagrodzenia za
roboty, ktore zostaty wykonane do dnia odstgpienia.

5) Zamawiajacy w razie odstgpienia od umowy z przyczyn, za ktére
Wykonawca odpowiada, wyznaczy termin odbioru robot, ktore
zostaty wykonane prawidtowo. Jezeli przedstawiciel Wykonawcy nie
stawi sie celem dokonania odbioru, Zamawiajacy sporzadzi
jednostronny protokdt odbioru robot.

6) W przypadku odstgpienia od umowy, o ktdrym mowa w pkt 5)
powyzej Zamawiajacy zaptaci tylko za wykonane i odebrane prace,
ktére nie sq wadliwe, wynagrodzenie wg cen wynikajacych z
kosztorysu przedtozonego do podpisania umowy, pod warunkiem, ze
Zamawiajacy uzna, ze zostat on prawidtowo sporzadzony.

§ 13.Kary umowne

Strony postanawiajq, ze obowigzujaca je formg odszkodowania stanowig
przede wszystkim (lecz nie wytgcznie) kary umowne, stosowane w
nastepujacych przypadkach i wielkosciach:
1. Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu kary umowne:
a)za przekroczenie terminu umownego wykonania przedmiotu Umowy, o
ktérym mowa w § 2 ust. 1 niniejszej Umowy (zwtoka w wykonaniu
przedmiotu umowy) w wysokosci 0,3% wartos$ci wynagrodzenia brutto
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za wykonanie robot, o ktérym mowa w § 8 ust. 2 Umowy, za kazdy
rozpoczety dzien zwtoki,

b)za zwioke w usunieciu wad/usterek stwierdzonych przy odbiorze
koncowym lub odbiorze w okresie rekojmi i gwarancji - w wysokosci
0,3% wartosci Umowy, o ktdérej mowa w § 8 ust.2 za kazdy rozpoczety
dzien zwtoki, liczac od dnia wyznaczonego na usuniecie tych
wad/usterek,

c) za zawinione spowodowanie przerwy w realizacji zamdwienia z przyczyn
zaleznych od Wykonawcy - w wysokosci 0,1% wartosci kontraktu, za
kazdy rozpoczety dzien przerwy, liczac od pierwszego dnia przerwy,

d)jezeli czynnosci zastrzezone dla Kierownika Budowy lub Kierownika
Robot bedzie wykonywata inna osoba niz zaakceptowana przez
Zamawiajacego — w wysokosci 5 000,00 zt za kazdy stwierdzony
przypadek,

e)jezeli roboty objete przedmiotem niniejszej Umowy bedzie wykonywat
inny podmiot, niz Wykonawca lub zgtoszony Podwykonawca lub dalszy
Podwykonawca w wysokosci 1% wartosci kontraktu,

f) w przypadku nieprzedfozenia do zaakceptowania projektu umowy o
podwykonawstwo, ktorej przedmiotem s roboty budowlane, lub
projektu jej zmiany - w wysokosci 2 000,00 zt za kazdy nieprzedtozony
do zaakceptowania projekt umowy lub projekt zmiany umowy,

g)w przypadku nieprzedfozenia poswiadczonej za zgodnos$c¢ z oryginatem
kopii umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany w terminie 7 dni od dnia
jej zawarcia - w wysokosci 2 000,00 zt za kazdg nieprzedtozong kopie
umowy lub jej zmiany;

h)w przypadku braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie
terminu zaptaty - w wysokosci 2 000,00 zt.

i) za odstgpienie od umowy albo jej rozwigzanie przez ktérakolwiek ze
Stron z przyczyn zaleznych od Wykonawcy w wysokosci 20 % wartosci
kontraktu,

j) za kazdorazowe stwierdzenie przez Zamawiajgcego naruszenia innych
obowigzkéw Wykonawcy wynikajgcych ze Specyfikacji Warunkéw
Zamodwienia oraz niniejszej Umowy w wysokosci 2.000,00 zt za kazdy
stwierdzony przypadek.

k)w przypadku niezatrudnienia w sposob nieprzerwany przy realizacji
zamowienia 0sob na podstawie umowy o prace- kare w kwocie
odpowiadajacej iloczynowi 150 % wysokosci minimalnego
wynagrodzenia za prace ustalonego rozporzadzeniem Rady Ministrow
wydanym na podstawie art. 2 ust. 5 ustawy z dnia 10 pazdziernika
2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za prace (j.t. Dz. U. z 2020 r.,
poz. 2207) obowigzujacym w okresie, w ktdrym doszto do naruszenia
zasad zatrudnienia oraz liczby miesiecy, w ktérych naruszenie to
stwierdzono za kazdq osobe. Jezeli okres trwania naruszenia zasad
zatrudnienia jest krotszy niz miesigc kalendarzowy, wowczas wysokos¢
kary umownej, o ktérej mowa ustala sie proporcjonalnie do ilosci dni, w
ktérych stwierdzono to naruszenie.

|) za nie przedstawienie w terminie informacji, o ktérej mowa w § 3 ust. 2
i 3 kazdorazowo kare umowng w wysokosci 500,00 zi.
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za zwitoke w dostarczeniu Zamawiajagcemu do akceptacji harmonogramu
rzeczowo-finansowego — w wysokosci 500 zt za kazdy dzien zwtoki
liczonej od uptywu terminu, o ktérym mowa w § 2 ust. 5 umowy.

Kary umownej, o ktérej mowa w ust. 1 lit. k) nie nalicza sie jezeli
Wykonawca wykaze, ze naruszenie zasad zatrudnienia nastgpito z
przyczyn nie lezacych po jego stronie. Za przyczyne nie lezacq po
stronie Wykonawcy bedzie w szczegdlnosci uznane nieuzasadnione
rozwigzanie umowy o prace przez pracownika bez wypowiedzenia lub
wygasniecie umowy o prace z przyczyn wskazanych w art. 63-67
Kodeksu Pracy. W takim przypadku Wykonawca winien zastgpi¢ ww.
osobe inng osobg pod warunkiem, ze spetnione zostang wszystkie
powyzsze wymagania co do sposobu zatrudnienia na okres realizacji
zamowienia.

Zamawiajqcy zaptaci Wykonawcy kary umowne z tytutu odstgpienia od
umowy z przyczyn zaleznych od Zamawiajacego, z wyjatkiem
przyczyny, o ktdrej mowa w § 12 ust. 6 niniejszej Umowy, w wysokosci
20 % wartosci kontraktu.

Strony zastrzegajg sobie prawo do odszkodowania uzupetniajgcego,
przenoszacego wysokos¢ kar umownych do wysokosci rzeczywiscie
poniesionej szkody, w szczegdlnosci do wysokosci utraconego
dofinansowania dla zadania, o ktérym mowa w § 1 niniejszej Umowy.
Naliczenie kar umownych z poszczegdlnych tytutdw wskazanych w
niniejszym paragrafie jest niezalezne od siebie.

Zamawiajacy zastrzega sobie prawo potracenia naliczonych kar
umownych z faktur wystawianych przez Wykonawce, a Wykonawca
niniejszym wyraza zgode na takie potracenia.

W sytuacji okreslonej w ust. 6 powyzej Zmawiajacy moze dokonacd
potracenia kwoty zaptaconej Wykonawcy z dowolnej ptatnosci
przystugujgcej Wykonawcy lub z zabezpieczenia nalezytego wykonania
umowy.

Zaptata kar umownych nie wptywa na zobowigzania Wykonawcy.

Za wartos¢ kontraktu, uwaza sie wynagrodzenie brutto, o ktérym mowa
w § 8 ust. 2 niniejszej Umowy.

.£aczna maksymalna wysokos$¢ kar umownych, ktérych moze dochodzi¢

kazda ze Stron, wynosi 20% wartosci kontraktu.

§ 14
Personel Zamawiajgcego

. Osobami uprawnionymi do biezgcych kontaktéw ze strony

Zamawiajqcego sgq osoby wchodzace w sktad powotanego Zespotu:
Imie i nazwisko: .....cccccevvveveeiinnns Stelr , e-mail: ...

—  Imie i nazwisko: ......ccocceevvineeeennnen Stelr , e-mail: ...

2.

Osoby wymienione w ust. 1 niniejszego paragrafu beda uczestniczy¢ w
nadzorze nad realizacjg udzielonego zamdwienia w zakresie m.in.:
a) kontroli prawidtowosci i efektywnosci realizacji zamdwienia po
zawarciu umowy,
b)kontroli zatrudnienia w oparciu 0 umowy o prace,
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c) kontroli podwykonawcow, w tym podmiotdéw udostepniajacych
zasoby,

d)wystepowania o naliczenie kar umownych, w przypadku
niedotrzymania warunkéw niniejszej Umowy,

e) kontroli wniesienia, zmiany formy i zwrotu zabezpieczenia
nalezytego wykonania umowy (jezeli dotyczy),

f) analizy informacji sktadanych przez Inspektoréw Nadzoru,

g) udziatu w odbiorach czesciowych (jezeli dotyczy)oraz w odbiorze
koncowym przedmiotu Inwestycji.

3. Niezaleznie od postanowien ust. 1 niniejszego paragrafu Zamawiajacy

wyznacza Inspektora nadzoru:

a) Inspektor Nadzoru - .......ccccceviiieeiiiiieeenns ., uprawnienia nr
Inspektorzy nadzoru dziatajg w granicach umocowania okreslonego
przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z
2020 poz. 1333 ze zm.), oraz umoéw zawartych miedzy nimi, a
Zamawiajqcym.

§ 15
Personel Wykonawcy

1. Osobami uprawnionymi do biezacych kontaktow ze strony Wykonawcy
sq: - Imie i nazwisko: ............ , telefon: .............. e-mail: .........

2. Wykonawca zobowigzuje sie skierowacé do kierowania budowgq i
kierowania robotami personel wskazany w ofercie/ dokumentach
ztozonych przez Wykonawce w postepowaniu poprzedzajagcym zawarcie
umowy. Zmiana ktorejkolwiek z tych osob w trakcie realizacji
przedmiotu niniejszej Umowy musi by¢ uzasadniona przez Wykonawce
na piSmie i wymaga pisemnego zatwierdzenia przez Zamawiajacego
oraz poinformowania tej nowej osoby o przetwarzaniu jej danych przez
Zamawiajacego w sposdb zgodny z §19 umowy. Zamawiajacy
zatwierdza proponowang zmiane oséb w terminie 5 dni od daty
przedtozenia propozycji i wytacznie wtedy, gdy kwalifikacje i
doswiadczenie zawodowe wskazanych osob bedq takie same lub wyzsze
od kwalifikacji i doswiadczenia oséb wymaganych postanowieniami
SWZ.

3. Wykonawca musi przedtozy¢ Zamawiajagcemu propozycje zmiany, o
ktérej mowa w ust. 2 nie pdzniej niz 7 dni przed planowanym
skierowaniem do kierowania budowg/robotami ktdrejkolwiek osoby.
Jakakolwiek przerwa w realizacji przedmiotu niniejszej Umowy
wynikajgca z braku Kierownika Budowy/Robét bedzie traktowana jako
przerwa wynikta z przyczyn zaleznych od Wykonawcy i nie moze
stanowi¢ podstawy do zmiany terminu zakonczenia robdt ani nie moze
stanowi¢ podstawy jakichkolwiek innych roszczen Wykonawcy.

4. Zaakceptowana przez Zamawiajgcego zmiana ktoérejkolwiek z osoéb, o
ktérych mowa w ust. 2 winna by¢ dokonana wpisem do Dziennika
Budowy i wymaga zmiany niniejszej Umowy w formie aneksu.

5. Skierowanie, bez akceptacji Zamawiajgqcego do kierowania
budowa/robotami innych oséb niz wskazane w ofercie Wykonawcy
stanowi podstawe do odstgpienia od niniejszej Umowy przez
Zamawiajgcego z winy Wykonawcy.
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6. Zamawiajacy moze takze zazadac¢ od Wykonawcy zmiany osoby, o
ktérej mowa w ust. 2 niniejszego paragrafu, jezeli uzna, ze nie
wykonuje nalezycie swoich obowigzkéw. Wykonawca zobowigzany jest
dokonad zmiany tej osoby w terminie nie dtuzszym niz 7 dni od daty
ztozenia wniosku Zamawiajgcego.

§ 15a
Obowigzki Kierownika budowy

1. Kierownik budowy dziata¢ bedzie w granicach umocowania okreslonego
w ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane.
2. Kierownik budowy zobowigzany jest do:

1)

2)
3)

4)

5)

6)

/)
8)

9)

ztozenia Zamawiajacemu w dniu przekazania placu budowy
osSwiadczenia o przyjeciu obowigzkéw kierownika budowy,
prowadzenia dziennika budowy,

przedktadania Inspektorowi Nadzoru wnioskéw o zatwierdzenie do
wbudowania materiatéw przed ich wbudowaniem,

zgtaszania Inspektorowi Nadzoru do sprawdzenia lub odbioru
wykonane roboty ulegajace zakryciu badz zanikajace oraz
zapewnienie dokonania wymaganych przepisami lub ustalonych w
dokumentacji projektowej prob i badan przed zgtoszeniem ich do
odbioru,

informowania Zamawiajgcego (Inspektora Nadzoru) o terminie
zakrycia robét ulegajacych zakryciu oraz terminie odbioru robét
zanikajacych (jezeli Wykonawca nie poinformowat o tych faktach
Inspektora Nadzoru zobowigzany jest odkry¢ roboty lub wykonac
otwory niezbedne do zbadania robot, a nastepnie przywréci¢ roboty
do stanu poprzedniego);

koordynowania wszystkich prac na budowie w tym wykonywanych
przez podwykonawcéw,

uczestniczenia w Radach Budowy i odbiorach,

uczestniczenia w odbiorze koncowym zadania, w tym kontroli
organdw uprawnionych,

niezwtocznego informowanie Inspektora Nadzoru i Zamawiajgcego o
problemach Iub okolicznosciach, ktére mogg wptynaé na jakosc
robot lub opdznienie terminu zakonczenia zadania,

10)informowania Inspektora Nadzoru i Zamawiajgcego o koniecznosci

wykonania robét dodatkowych i zamiennych niezwtocznie, lecz nie
pozniej niz w terminie 5 dni od daty stwierdzenia koniecznosci ich
wykonania.

3. Wykonawca ustanawia:

-~ Kierownika budowy w specjalnosci konstrukcyjno-budowlanej w

osobie: .....ccccceeiiennn. ynrtelo, .; upr. bud. nr: ...

-~ Kierownika robét branzy sanitarnej w osobie: ..................... ;nr
tel i ynrtel .upr. bud. nr: .....

— Kierownika robot branzy elektrycznej w osobie: ...................... ; nr
tel.i ynrtel upr. bud. nr: ..

Strona 37 z 51



. Wykonawca powinien skierowac¢ do realizacji zamowienia personel
wskazany w wykazie osob ztozonym w postepowaniu.

Zmiana ktérejkolwiek z oséb wskazanych w ust. 3, w trakcie realizacji
umowy, musi by¢ uzasadniona przez Wykonawce na pismie i
zaakceptowana przez Zamawiajacego.

§ 16

Wszystkie wiadomosci i informacje niebedgce informacjg publiczng, w
szczegodlnosci informacje finansowe, programowe, prawne, techniczne,
handlowe, know-how, organizacyjne oraz informacje zwigzane z
postepowaniami o udzielenie zamdwienia publicznego, dotyczace w
sposob bezposredni lub posredni Zamawiajgcego oraz firm lub
podmiotéw z nim wspotpracujgcych, uzyskane przez Wykonawce w
zwigzku ze $wiadczeniem ustug w ramach niniejszej Umowy, bedq
traktowane przez Wykonawce bezterminowo i bezwarunkowo jako
poufne i nie mogg zosta¢ bezposrednio lub posrednio ujawnione
komukolwiek, jedynie za wyjatkiem uprzedniego pisemnego zezwolenia,
wydanego przez Zamawiajgcego.

Strony zobowigzujg sie do bezwzglednego nieujawniania wszelkich
informacji poufnych.

Zobowigzanie, o ktorym mowa w ust. 1 nie dotyczy sytuacji, w ktorych
obowigzek ujawnienia wskazanych w nim informacji lub danych wynika
z powszechnie obowigzujacych przepisdw prawa, orzeczenia sadu lub
decyzji wtasciwej wtadzy publicznej.

Strony majq obowigzek zabezpieczy¢ przez nieautoryzowanym
dostepem oraz odczytem kazdg informacje poufng lub stanowigcq
tajemnice przedsiebiorstwa zgodnie z zasadami sztuki zabezpieczen
informacji (poprzez m.in. ograniczenie do nich dostepu, przesytanie i
przekazywanie w sposéb uniemozliwiajacy zapoznanie sie z nimi przez
osoby nieupowaznione, przestrzeganie przepisow wewnetrznych
dotyczacych korzystania z zasobdw sieciowych) oraz prawidiowe
niszczenie nosnikow papierowych.

W przypadku rozwigzania niniejszej Umowy, Wykonawca zobowigzuje
sie do zwrotu Zamawiajgcemu wszelkich dokumentoéw i innych
materiatow dotyczacych informacji lub danych, o ktérych mowa w ust.
1, jakie sporzadzit, zebrat, opracowat lub otrzymat w czasie trwania
Umowy albo w zwigzku lub przy okazji jej wykonywania, wiaczajac w to
ich kopie, odpisy, a takze zapisy na innych nosnikach zapisu -
najpozniej do dnia rozwigzania Umowy.

W przypadku powstania watpliwosci co do charakteru informacji lub
danych, Wykonawca, przed ich ujawnieniem, przekazaniem lub
wykorzystaniem ma obowigzek pisemnie uzgodni¢ z Zamawiajacym,
czy podlegajg one ochronie okreslonej w niniejszej klauzuli umownej.
Wykonawca ma obowigzek niezwtocznego zawiadomienia
Zamawiajqcego o naruszeniu lub powstaniu zagrozenia naruszenia
informacji poufnej i okolicznosciach tego zdarzenia.
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§17.Roboty zamienne

. Koniecznos¢ wykonania robét zamiennych moze nastgpi¢ po spetnieniu

przestanek wskazanych w § 18 niniejszej Umowy.

. Roboty zamienne mogg by¢ wykonane wytgcznie na podstawie protokotéw

koniecznosci potwierdzonych przez Inspektora Nadzoru inwestorskiego i

zatwierdzonych przez Zamawiajqcego.

. Bez zatwierdzenia protokotdéw koniecznosci przez Zamawiajacego,

Wykonawca nie moze rozpocza¢ wykonania robét zamiennych.

. Wykonawca zobowigzuje sie do:

1)informowania Zamawiajgcego o koniecznos$ci wykonania robot
zamiennych, w terminie 7 dni od stwierdzenia koniecznosci ich
wykonania,

2)informowania Inspektorow Nadzoru inwestorskiego danej branzy o
terminie odbioru robdt zanikajacych lub ulegajacych zakryciu. Jezeli
Wykonawca nie poinformuje o tych faktach:

a) bedzie zobowigzany do odkrycia robét lub wykonania otworéw
niezbednych do zbadania robot, a nastepnie przywrdcenia roboty do
stanu pierwotnego;

b) w przypadku zniszczenia lub uszkodzenia robdét - naprawienia ich
lub doprowadzenia do stanu poprzedniego.

§ 18.Zmiana umowy
Zgodnie z postanowieniami art. 455 ust. 1 ustawy - Prawo zamowien
publicznych Zamawiajacy przewiduje mozliwos¢ dokonania zmian w
umowie o udzielenie zamdwienia publicznego po jej zawarciu, pod
warunkiem podpisania aneksu zaakceptowanego przez obie Strony.

W szczegdlnosci Zamawiajgacy, dopuszcza:

1. Zmiane terminu realizacji przedmiotu Umowy w nastepujgcych
przypadkach:

1)spowodowanych niekorzystnymi warunkami atmosferycznymi,

geologicznymi, archeologicznymi, w szczegolnosci:

a) kleski zywiotowe,

b)wyjatkowo niekorzystne (udokumentowane przez Wykonawce i
potwierdzone przez Zamawiajacego) warunki atmosferyczne,
uniemozliwiajace prawidtowe prowadzenie robot budowlanych,
przeprowadzanie préb i sprawdzen, dokonywanie odbioréw, w
szczegolnosci z powodu technologii realizacji robot okreslonej
Umowa, nhormami lub innymi przepisami, wymagajacej konkretnych
warunkéw atmosferycznych, jezeli koniecznos¢ wykonania robot w
tym okresie nie jest nastepstwem okolicznosci, za ktore
Wykonawca odpowiada. Poprzez wyjatkowo niekorzystne warunki
atmosferyczne rozumie¢ nalezy dtugotrwate wystgpienie bardzo
niskich temperatur i silnych podmuchoéw wiatru uniemozliwiajgcych
wykonanie okreslonych prac z uwagi na technologie i technike
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wykonywanych robot, w tym wymaganych technologii przez
producentow stosowanych materiatéw i urzadzen. W takim
przypadku termin wykonania przedmiotu Umowy moze zostac
przesuniety o czas trwania przyczyn od Wykonawcy niezaleznych
oraz o czas trwania ich nastepstw.

c) wystgpienie warunkdéw geologicznych, geotechnicznych lub
hydrologicznych odbiegajacych w sposdb istotny od przyjetych w
dokumentacji projektowej, rozpoznania terenu w zakresie znalezisk
archeologicznych, wstepowania niewybuchdéw lub niewypatéw,
ktére mogq skutkowac niewykonaniem lub nienalezytym
wykonaniem przedmiotu Umowy. W takim przypadku termin
wykonania przedmiotu Umowy moze zostaé przesuniety o czas
trwania przyczyn niezaleznych od Wykonawcy oraz o czas trwania
ich nastepstw.

d) odkrycia w trakcie robét budowlanych niewypatow i niewybuchéw,

e)odkrycia w trakcie robét budowlanych obiektow podziemnych
wymagajacych wczesniejszej rozbiorki lub usuniecia,

f) odkrycia przedmiotu wzgledem, ktérego powstanie przypuszczenie,
ze jest on zabytkiem, co oznaczac bedzie koniecznos¢ wstrzymania
robot lub takiego ich wykonania, aby zabytek nie zostat zniszczony,
ale zabezpieczony jako przedmiot archeologiczny i miejsce jego
znaleziska,

g) stwierdzenia innego usytuowania obiektéw podziemnych lub
podziemnych sieci uzbrojenia terenu niz wynikajgce z ewidencji
geodezyjnej, co bedzie wymagato odpowiednich zmian w
opracowaniach projektowych lub sposobie wykonania robot,

2)bedacych nastepstwem okolicznosci lezgcych po stronie
Zamawiajacego, w szczegdlnosci:
a) nieterminowe przekazanie terenu budowy przez Zamawiajgcego,
b) wstrzymanie robot przez Zamawiajacego,

c) koniecznos$c¢ usuniecia btedéw lub wprowadzenia zmian w
dokumentacji projektowej,

d) opdznienia w procedurze wyboru Inspektora Nadzoru
inwestorskiego,

3)z przyczyn zaleznych od Zamawiajgcego, ktorych nie mozna byto
przewidzie¢ w chwili zawarcia Umowy. W takim przypadku termin
realizacji przedmiotu Umowy moze zostaé przesuniety o czas trwania
przyczyn lezacych po stronie Zamawiajacego oraz o czas trwania ich
nastepstw,

4)zwtoki w dziataniu instytucji opiniujgcych, uzgadniajacych oraz
wydajacych decyzje administracyjne ponad czas (termin) wynikajacy
Z przepiséw prawa,

5)z przyczyn niezaleznych od Wykonawcy lub Zamawiajacego, w
szczegdblnosci w przypadku okolicznosci wystapienia sity wyzszej lub z
powodu dziatania osob trzecich, ktére to przyczyny kazda ze Stron
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musi udokumentowac.

Za site wyzszg, warunkujgcg zmiane Umowy, uwazac sie bedzie w
szczegoblnosci: powddz, pozar i inne kleski zywiotowe, zamieszki,
strajki, ataki terrorystyczne, dziatania wojenne, nagte zatamania
warunkéw atmosferycznych, nagte przerwy w dostawie energii
elektrycznej, promieniowanie lub skazenia. W takim przypadku
termin wykonania przedmiotu Umowy moze zostaé przesuniety o czas
trwania sity wyzszej oraz o czas trwania jej nastepstw. W takim
przypadku Strony mogg rowniez okresli¢ zmieniony sposob
osiggniecia rezultatu bedgcego przedmiotem danego $wiadczenia
wchodzacego w zakres przedmiotu Umowy, celem dostosowania go
do skutkow wystgpienia sity wyzszej. W takim przypadku zmiany w
Umowie zostang ograniczone tylko do zmian koniecznych.

6)z przyczyn niezaleznych od Wykonawcy, ktorych nie mozna byto
przewidzie¢ w chwili zawarcia Umowy, nie jest mozliwe dotrzymanie
pierwotnego terminu wykonania przedmiotu Umowy. W takim
przypadku termin realizacji przedmiotu Umowy moze zostac
przesuniety o czas trwania przyczyn od Wykonawcy niezaleznych,
ktorych nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia Umowy oraz o
czas trwania ich nastepstw,

7)wystgpienie kolizji z planowanymi lub réwnolegle prowadzonymi przez
inne podmioty inwestycjami. W takim przypadku zmiany w Umowie
zostang ograniczone do zmian koniecznych do unikniecia lub
usuniecia kolizji,

8)zalecen organéw administracji publicznej dotyczacych wykonania
przedmiotu Umowy w sposob wynikajacy z tych zalecen. W takim
przypadku termin wykonania przedmiotu Umowy moze zostac
przesuniety o czas trwania tych okolicznosci od Wykonawcy
niezaleznych oraz (ewentualnie) o czas trwania ich nastepstw.

9)zaistnienia, po zawarciu Umowy, wymogow srodowiskowych lub
uwarunkowan prawnych i administracyjnych. W takim przypadku
termin wykonania przedmiotu Umowy moze zostaé przesuniety o czas
trwania tych okolicznosci od Wykonawcy niezaleznych oraz
(ewentualnie) o czas trwania ich nastepstw.

10)wejscia w zycie nowych przepisow, Polskich Norm po uptywie terminu
sktadania ofert, w czasie wykonywania przedmiotu Umowy, gdy ich
wprowadzenie bedzie powodowac wzrost pracochtonnosci wykonania
danych opracowan lub projektow o wiecej niz 5%.
2. W sytuaciji koniecznosci wykonania robét zamiennych, rozumianych w
sposéb jak nizej:
a) roboty zamienne polegajgq na tym, ze Wykonawca zobowigzuje sie
do wykonania zamdwienia podstawowego w sposdéb odmienny od
okres$lonego w umowie,

b) koniecznos¢ wykonania robdt zamiennych zachodzi miedzy innymi
w sytuacji, gdy:
— materiaty budowlane, osprzet lub urzadzenia przewidziane do
wykonania zamdwienia, wskazane w dokumentacji projektowej,
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nie mogq by¢ uzyte przy realizacji przedmiotu zamowienia z
powodu zaprzestania produkcji, wycofania z rynku lub
zastgpienia innymi lub lepszymi,

— w trakcie wykonania przedmiotu zamowienia nastgpita zmiana
przepisow Prawa budowlanego,

— w czasie realizacji budowy zmienig sie warunki techniczne
wykonania przedmiotu zaméwienia (np. Polska Norma),

— w trakcie realizacji przedmiotu zamowienia wystgpita
koniecznos¢ zmiany technologii wykonania robot.
Zmiana terminu realizacji przedmiotu Umowy moze ulec
odpowiedniemu przedtuzeniu, o czas niezbedny do wykonywania
przedmiotu zamowienia, w sposob nalezyty, nie dtuzej jednak, niz o
czas trwania okolicznosci wymienionych w ust. 1 powyzej.
Zmiany wskazywane w pkt 12) bedq wprowadzane wytgcznie w
zakresie umozliwiajgcym oddanie przedmiotu zamdwienia do
uzytkowania.
3. W przypadku wystgpienia rob6t dodatkowych nieobjetych dokumentacjg
projektowg dopuszcza sie:

1) zmiane terminu realizacji zamdwienia,
2) dokonanie rozliczenia za wykonanie robét dodatkowych

W przypadku wystgpienia robét dodatkowych, o ktérych mowa w ust.
3, przy rozliczeniu obwigzywac bedq zasady opisane w § 8 ust. 11
umowy.

4. Zmiany osobowe:

1)Zmiana osdb, przy pomocy, ktéorych Wykonawca realizuje przedmiot
Umowy na inne osoby legitymujace sie co najmniej rownowaznymi
uprawnieniami budowlanymi, o ktérych mowa w SWZ oraz w ustawie
Prawo budowlane oraz réwnowaznym doswiadczeniem zawodowym.

2)Zmiana Podwykonawcy, przy pomocy, ktérego Wykonawca wykonuje
przedmiot Umowy na innego, dysponujacego co najmniej
porownywalnym doswiadczeniem, potencjatem technicznym i
osobowym niz Podwykonawca wskazany w zawartej umowie;

3)Rozszerzenie zakresu podwykonawstwa w porownaniu do wskazanego
w ofercie Wykonawcy.

5. Zmiany sposobu rozliczania Umowy lub dokonywania ptatnosci na rzecz
Wykonawcy moze nastgpi¢ wskutek zaistnienia przyczyn
organizacyjnych lub finansowych lezacych po stronie Zamawiajacego, w
szczegolnosci wynikajacych ze zmiany zasad ptatnosci ze zrédet
finansowania inwestycji objetej niniejszg umowa.

6. Zmiana wysokosci wynagrodzenia oraz zmiana ilosci transz
rozliczeniowych ulegnie zmianie w sytuacji, gdy konieczne bedzie
ustalenie dodatkowych transz ptatnosci za wykonanie robot
dodatkowych.
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10.

11.

12.

13.

14.

. Nie stanowi zmiany istotnej umowy w rozumieniu art. 454 ustawy

Prawo zamodwien publicznych:
1) zmiana danych teleadresowych;

2) zmiana danych zwigzanych z obstugg administracyjno-
organizacyjng Umowy (np. zmiana nr rachunku bankowego);

. Z wnioskiem o zmiane umowy moze wystgpi¢ zaréwno Wykonawca, jak

i Zamawiajacy.

. Strona, ktora wystepuje z propozycjg zmiany umowy, w oparciu o

przedstawiony powyzej katalog zmian umowy zobowigzana jest do
sporzadzenia i uzasadnienia wniosku o takg zmiane. Wszelkie zmiany
umowy dla swej waznosci wymagajg formy pisemnej w postaci aneksu
do umowy.

Wszelkie zmiany umowy wymagajg pod rygorem niewaznosci formy
pisemnej i podpisania przez obydwie strony umowy.

Z wnioskiem o zmiane umowy moze wystgpi¢ zaréwno Wykonawca, jak
i Zamawiajacy.

Wszystkie powyzsze postanowienia stanowig katalog zmian, na ktére
Zamawiajacy moze wyrazi¢ zgode. Nie stanowig one jednak
zobowigzania do wyrazenia takiej zgody.

Pozostate zmiany:

1) Zmiana wynagrodzenia Wykonawcy, w przypadku zmiany stawki
podatku VAT spowodowanego nowelizacjq ustawy o podatku od
towardw i ustug, o kwote wynikajacg z tej zmiany;

2) Zmiana danych zwigzanych ze zmiang nr rachunku bankowego
Wykonawcy,

3) Rezygnacja przez Zamawiajgcego z realizacji czesci przedmiotu
Umowy, jezeli:

a) zrealizowanie przedmiotu Umowy w catosci nie bedzie mozliwe w
terminie okreslonym w § 2 niniejszej Umowy,

b) zrealizowanie przedmiotu Umowy w catosci nie bedzie mozliwe z
przyczyn technicznych, albo na skutek zmiany przepisow prawnych
np. p. poz., bhp, norm technicznych,

c) nastgpita zmiana technologii, sposobu wykonania robdt, liczba lub
asortyment dostarczonych urzadzen.

W takim przypadku wynagrodzenie przystugujgce Wykonawcy
zostanie pomniejszone, przy czym Zamawiajgcy zaptaci za wszystkie
spetnione swiadczenia oraz udokumentowane koszty, ktére
Wykonawca ponidst w zwigzku z wynikajacymi z umowy planowanymi
Swiadczeniami.
Dokona¢ zmiany sposobu rozliczania Umowy lub dokonywania ptatnosci
na rzecz Wykonawcy wskutek zaistnienia przyczyn organizacyjnych lub
finansowych lezacych po stronie Zamawiajacego, w tym na skutek
zawartej przez Zamawiajgcego umowy o dofinansowanie zadania.
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15. Wykonawca nie bedzie uprawniony do zadnego przedtuzenia terminu
wykonania umowy i zwiekszenia wynagrodzenia w zakresie, w jakim
koniecznos$¢ dokonania zmiany zostata spowodowana przez jakikolwiek
btad lub opdznienie ze strony Wykonawcy, wiacznie z btedem lub
op6znionym dostarczeniem jakiegokolwiek dokumentu wynikajacego z
obowigzkéow Wykonawcy.

§ 19
Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy

1. Wykonawca przed zawarciem umowy wniost zabezpieczenie nalezytego

wykonania umowy w formie ................... w wysokosci 5 % ceny
brutto przedstawionej w ofercie, co stanowi kwote: ................... ztotych
(stownie: .....cccovveeviieeeenn ).

2. Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy ma na celu
zabezpieczenie i ewentualne zaspokojenie roszczen Zamawiajacego z
tytutu niewykonania lub nienalezytego wykonania umowy przez
Wykonawce oraz roszczen z tytutu rekojmi za wady fizyczne lub
gwarancji powstatych w okresie udzielonej gwarancji od dnia odbioru
koncowego.

3. Beneficjentem zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy jest
Zamawiajqcy.

4. Koszty zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy ponosi
Wykonawca.

5. Wykonawca jest zobowigzany zapewnié, aby zabezpieczenie
nalezytego wykonania umowy zachowato moc wigzacq w okresie
wykonywania umowy oraz w okresie rekojmi za wady fizyczne i
gwarancji.

6. Kwota w wysokosSci ..................... ztotych (stownie: .......cccocveeenes ),
stanowigca 70% zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy,
zostanie zwrdcona w terminie 30 dni od dnia podpisania protokotu
odbioru koncowego robdt.

7. Kwota pozostawiona na zabezpieczenie roszczen z tytutu rekojmi za
wady fizyczne lub gwarancji wynoszaca 30% wartosci zabezpieczenia

nalezytego wykonania umowy, Wynoszaca ..........cc........ ztotych
(stownie: ....ccoveveennee. .), zostanie zwrécona nie pdzniej niz w 15 dniu
po uptywie .............. miesiecy od dnia odbioru.

8. Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy wnoszone w postaci
poreczenia lub gwarancji musi zawiera¢ zobowigzanie Gwaranta lub
Poreczyciela do nieodwotalnego i bezwarunkowego zaptacenia kwoty
zobowigzania na pierwsze zadanie zaptaty, gdy wykonawca nie
wykonat przedmiotu zamowienia lub wykonat go z nienalezycie lub nie
wykonat obowigzkéw wynikajacych z rekojmi za wady fizyczne lub
gwarancji lub wykonat je nienalezycie (w szczegdlnosci nie usunat
stwierdzonych wad lub usterek).

9. Jezeli okres, na jaki ma zostac¢ wniesione zabezpieczenie, przekracza 5
lat, zabezpieczenie w pienigdzu wnosi sie na caty ten okres, a
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10.

11.

12.

13

14.

zabezpieczenie w innej formie wnosi sie na okres nie krétszy niz 5 lat,
z jednoczesnym zobowigzaniem sie Wykonawcy do przedtuzenia
zabezpieczenia lub wniesienia howego zabezpieczenia na kolejne
okresy.

W trakcie realizacji umowy Wykonawca moze dokonac¢ zmiany formy
zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy na jedng lub kilka form,
o ktérych mowa w przepisach ustawy - Prawo zamoéwien publicznych,
pod warunkiem, ze zmiana formy zabezpieczenia zostanie dokonana z
zachowaniem ciggtosci zabezpieczenia i bez zmniejszenia jego
wysokosci.

Jezeli nie zajdq przestanki zatrzymania zabezpieczenia podlega ono
zwrotowi Wykonawcy odpowiednio w catosci lub w czesci po uptywie
termindéw, o ktéorych mowa w ust. 6 7.

Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy wniesione w pienigdzu
zostanie zwrdcone wraz z odsetkami wynikajgcymi z umowy rachunku
bankowego Zamawiajacego, na ktdrym byto ono przechowywane,
pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku oraz prowizji bankowej
za przelew pieniedzy na rachunek Wykonawcy.

. W sytuacji, gdy wystagpi koniecznos¢ przedtuzenia terminu realizacji

umowy, o ktérym mowa w § 2 ust. 1 Umowy, Wykonawca przed
zawarciem aneksu, zobowigzany jest do przedtuzenia terminu waznosci
whniesionego zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, albo jesli
nie jest to mozliwe, do wniesienia nowego zabezpieczenia, na
warunkach zaakceptowanych przez Zamawiajacego, na okres
wynikajacy z aneksu do umowy.

Zasady zaspokojenia roszczen Zamawiajgcego z zabezpieczenia
nalezytego wykonania umowy w okresie obowigzywania stanu
zagrozenia epidemicznego albo stanu epidemii ogtoszonego w zwigzku
z COVID-19, i przez 90 dni od dnia odwotania stanu, ktory
obowigzywat jako ostatni, oraz obowigzki Wykonawcy zwigzane z
utrzymaniem zabezpieczenia w tym okresie okreslajg przepisy art.
15r1 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczegdlnych rozwigzaniach
zwigzanych z zapobieganiem, przeciwdziataniem i zwalczaniem COVID-
19, innych chordb zakaznych oraz wywotanych nimi sytuacji
kryzysowych (t. j. Dz. U. z 2020 r., poz. 1842 z pézn. zm.).

§ 20
Klauzula salwatoryjna

1. Strony oswiadczajq iz w przypadku, gdy ktérekolwiek z postanowien
niniejszej Umowy, z mocy prawa lub ostatecznego albo prawomocnego
orzeczenia jakiegokolwiek organu administracyjnego lub sadu, zostang
uznane za niewazne lub nieskuteczne, pozostate postanowienia
niniejszej umowy zachowuja petng moc i skutecznos¢, chyba ze z
okolicznosci wynikac bedzie w sposdb oczywisty, ze bez postanowien
niewaznych lub bezskutecznych, Umowa nie zostataby zawarta.

. W sytuacji, o ktérej mowa w ust. 1 Strony zobowigzane bedg zawrzec

aneks do Umowy, w ktérym sformutujg postanowienia zastepcze,
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ktérych cel gospodarczy i ekonomiczny bedzie rownowazny lub

maksymalnie zblizony do celu postanowien niewaznych lub

bezskutecznych.

§ 21
Wierzytelnosci

Wykonawca nie moze przenies¢ wierzytelnosci wynikajacych z niniejszej
umowy na osobe trzecig bez uprzedniej zgody Zamawiajgcego, wyraz onej
w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci.

§ 22

Zamawiajgcy oswiadcza, ze spetnia wymogi okreslone w rozporzadzeniu
Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w
sprawie ochrony osoéb fizycznych w zwigzku z przetwarzaniem danych
osobowych i w sprawie swobodnego przeptywu takich danych oraz
uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogdlne rozporzgdzenie o ochronie
danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 4 maja 2016 r.), dalej: RODO, tym samym
dane osobowe podane przez Wykonawce beda przetwarzane zgodnie z
RODO oraz zgodnie z przepisami krajowymi.

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i
Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony oséb
fizycznych w zwigzku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie
swobodnego przeptywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE
(ogdlne rozporzgdzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UEL 119 z
04.05.2016, str. 1), dalej ,RODQO”, informuje, ze:

1)Administratorem danych osobowych jest Urzgad Miasta i Gminy Wschowa.
Adres i dane kontaktowe administratora danych: Urzad Miasta i Gminy
Wschowa, Rynek 1, 67-400 Wschowa, tel: 65 5408600, e-mail:
boi@wschowa.pl.

2)W sprawach dotyczacych przetwarzania danych osobowych, w tym
realizacji praw zwigzanych z przetwarzaniem danych, mozna sie
skontaktowac z wyznaczonym inspektorem ochrony danych (IOD) w
nastepujacy sposob: poczta elektroniczna kontakt@rodo-leszno.com.pl.;
tel: 783 479791 lub pisemnie na adres naszej siedziby.

3)Dane osobowe bedg przetwarzane w celu przeprowadzenia postepowania o
udzielenie zamowienia publicznego: ,Przebudowa wraz ze zmiang sposobu
uzytkowania Szkoty Podstawowej na Srodowiskowy Dom Samopomocy w
miejscowosci Siedlnica” — etap II, znak sprawy; RZP.271.13.2023.
Podstawa prawna:

- ustawa z dnia 11 wrzesnia 2019 r. Prawo zamowien publicznych (t.j. Dz.
U. z 2022 r. poz. 1710),

- ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z
2021 r. poz. 305 z pdzn. zm.),

- ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (t.j. Dz. U. z 2022 r.
poz. 1360),
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- art. 6 ust. 1 lit. ¢) RODO Rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady
(UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osdb
fizycznych w zwigzku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie
swobodnego przeptywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy
95/46/WE.

4)0dbiorcami danych osobowych mogg byc¢ inni wykonawcy bioracy udziat w
postepowaniu. Dane osobowe mogg byc¢ przekazane podmiotom i
osobom, ktdre uprawnione sg do ich otrzymania przepisami prawa.
Ponadto mogg by¢ one ujawnione podmiotom, z ktérymi administrator
danych zawart umowe na Swiadczenie ustug, w ramach ktérych odbywa
sie przetwarzanie danych osobowych. Odbiorcami Pani/Pana danych
osobowych bedg osoby lub podmioty, ktéorym udostepniona zostanie
dokumentacja postepowania w oparciu o art. 18 oraz art. 74, 75, 76
ustawy z dnia 11 wrzesnia 2019 r. - Prawo zamoéwien publicznych (t.j.
Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 z pézn. zm.) - dalej ,,Pzp”.

5)Pani/Pana dane osobowe bedg przechowywane, zgodnie z art. 78 ust. 1
ustawy Pzp, przez okres 4 lat od dnia zakonczenia postepowania o
udzielenie zamodwienia, a jezeli czas trwania umowy przekracza 4 lata,
okres przechowywania obejmuje caty czas trwania umowy.
Zarchiwizowane dane osobowe bedg przechowywane przez okres zgodny
z obowigzujgcymi przepisami archiwalnymi, tj. m.in. ustawg z 14 lipca
1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach oraz
rozporzadzeniem Prezesa Rady Ministrow z 18 stycznia 2011 r. w sprawie
instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazéw akt oraz
instrukcji w sprawie organizacji i zakresu dziatania archiwoéw zaktadowych

6)Przystuguje Pani/Panu prawo do: dostepu do swoich danych oraz
otrzymania ich kopii; prawo do sprostowania (poprawiania) swoich
danych; prawo do usuniecia danych osobowych, w sytuacji, gdy
przetwarzanie danych nie nastepuje w celu wywigzania sie z obowigzku
wynikajgcego z przepisu prawa lub w ramach sprawowania wtadzy
publicznej; ograniczenia przetwarzania danych osobowych, przy czym
przepisy odrebne mogg wytaczy¢ mozliwos¢ skorzystania z tego prawa;
whniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych

7)Podanie danych osobowych jest obowigzkowe, gdyz przestanke
przetwarzania danych osobowych stanowi przepis prawa. Konsekwencje
niepodania okreslonych danych wynikajg z ustawy Pzp.

8)Przy przetwarzaniu danych osobowych nie bedzie uzywane
zautomatyzowane podejmowanie decyzji ani profilowanie.

9)Zamawiajqcy informuje o ograniczeniach stosowania przepiséw RODO, o
ktérych mowa w art.19 ust 2 i 3 ustawy Pzp, a mianowicie:

a) skorzystanie przez osobe, ktérej dane osobowe dotyczg, z
uprawnienia do sprostowania lub uzupetnienia, o ktérym mowa w
art.16 RODO, nie moze skutkowac zmiang wyniku postepowania o
udzielenie zamdwienia ani zmiang postanowien umowy w sprawie
zamowienia publicznego w zakresie niezgodnym z ustawa.

b) W postepowaniu o udzielenie zamdwienia zgtoszenie zadania
ograniczenia przetwarzania, o ktorym mowa w art.18 ust.1 RODO,
nie ogranicza przetwarzania danych osobowych do czasu
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zakonczenia tego postepowania.

10)Zgodnie z art.22 RODO Posiada Pani/Pan prawo:

-na podstawie art.15 RODO dostepu do danych osobowych Pani/Pana
dotyczacych(w przypadku korzystania przez osobe, ktdorej dane osobowe
sg przetwarzane przez Zamawiajgcego, z uprawnienia, o ktérym mowa w
art.15 ust 1-3 RODO, Zamawiajacy moze zadac¢ od osoby wystepujacej z
zadaniem wskazania dodatkowych informacji, majacych na celu
sprecyzowanie nazwy lub daty zakonczonego postepowania o udzielenie
zamoéwienia);

-na podstawie art.16 RODO do sprostowania Pani/Pana danych osobowych
(skorzystanie przez osobe, ktérej dane osobowe dotycza, z uprawnienia do
sprostowania lub uzupetnienia, o ktorym mowa w art.16 RODO, nie moze
skutkowac zmiang wyniku postepowania o udzielenie zamdwienia ani
zmiang postanowien umowy w zakresie niezgodnym z ustawg Pzp oraz nie
moze naruszac integralnosci protokotu postepowania i jego zatgcznikéw);
-na podstawie art.18 RODO zadania od administratora ograniczenia
przetwarzania danych osobowych z zastrzezeniem przypadkdw, o ktorych
mowa w art.18 ust. 2 RODO (prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma
zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia
korzystania ze srodkdw ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej
osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na wazne wzgledy interesu
publicznego Unii lub panstwa cztonkowskiego);

11)W przypadku gdy wniesienie zadania dotyczacego prawa, o ktorym mowa
w art.18 ust.1 RODO, spowoduje ograniczenie przetwarzania danych
osobowych zawartych w protokole postepowania lub zatgcznikach do tego
protokotu, od dnia zakonczenia postepowania o udzielenie zamowienia
zamawiajacy nie udostepnia tych danych, chyba ze zachodza przestanki,
o ktérych mowa w art. 18 ust. 2 RODO.

12)Udostepnianie, o ktérym mowa w ust. 1 i 2, ma zastosowanie do
wszystkich danych osobowych, z wyjatkiem danych, o ktérych mowa w
art.9 ust.1 RODO, zebranych w toku postepowania o udzielenie
zamowienia. Ograniczenia zasady jawnosci, o ktérych mowa w ust.3 i
art.18 ust. 3-6, stosuje sie odpowiednio.

13)W zwigzku z jawnoscig postepowania o udzielenie zamdwienia
publicznego dane mogq by¢ przekazane do panstw spoza Europejskiego
Obszaru Gospodarczego, z zastrzezeniem przypadkow uzasadnionych
ochrong prywatnosci zgodnie z art. 8 ust. 4 pkt 1,2 ustawy Pzp.

14)Zamawiajacy przetwarza dane osobowe zebrane w postepowaniu o
udzielenie zamodwienia w sposOb gwarantujacy zabezpieczenie przed ich
bezprawnym rozpowszechnianiem.

15)Nie przystuguje Pani/Panu:

— W zwigzku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do
usuniecia danych osobowych;

— prawo do przenoszenia danych osobowych, o ktérym mowa w
art. 20 RODO;

— na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec
przetwarzania danych osobowych, gdyz podstawg prawng
przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit.
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c RODO.

16) W odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie bedag
podejmowane w sposbéb zautomatyzowany, stosowanie do art. 22
RODO;

17) Przystuguje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzedu
Ochrony Danych Osobowych, adres: ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa,
Tel: 22 531-03-00, www.uodo.gov.pl.

§ 23
Postanowienia koncowe

1. Strony zobowigzane sg, kazda w swoim zakresie, do wspotdziatania przy
wykonywaniu niniejszej umowy.

2. Wszelkie spory, mogace wynikng¢ z tytutu niniejszej umowy, bedg
rozstrzygane przez sad wiasciwy miejscowo dla siedziby Zamawiajgcego.

3. W sprawach nieuregulowanych niniejszg umowg stosuje sie przepisy
ustaw: Prawo zamdwien publicznych, Kodeks cywilny oraz powszechnie
obowigzujace przepisy prawa.

4. Umowe niniejszg sporzadzono w 3-ch jednobrzmigcych egzemplarzach, 2
egz. dla Zamawiajacego i 1 egz. dla Wykonawcy.

5. Integralng czes¢ umowy stanowig:

1) Specyfikacja warunkéw zamowienia.

2) Dokumentacja projektowa.

3) Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych
(STWIOR).

4) Przedmiary robdt,

5) wykaz robét objetych zamdéwieniem (etap I) oraz robdt wytaczonych z
zamowienia publicznego(przewidzianych do wykonania w etapie II).

6) Ztozona oferta.

7) Harmonogram rzeczowo-finansowy.

ZAMAWIAJACY WYKONAWCA
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Zatacznik nr 1 do umowy

Nazwa i adres podwykonawcy
OSWIADCZENIE PODWYKONAWCY

Ja, nizej podpisany, bedac nalezycie umocowany do reprezentowania firmy

(petna nazwa i adres Podwykonawcy)
bedacej podwykonawcyg firmy:

(petna nazwa i adres Wykonawcy)

2= L =TS [ RSP P

przy realizacji zamdwienia pn. ,Przebudowa wraz ze zmiang sposobu

uzytkowania Szkoty Podstawowej na Srodowiskowy Dom Samopomocy w

miejscowosci Siedlnica” — etap II, realizowanego w ramach umowy nr

RZP-................ ZdANi@ oo zawartej przez Gmine

WSCROWE Z.. ettt s e e e st e e e e aae e e e nar e e e e e eabeeeeeenneeeens
(nazwa i adres Wykonawcy)

niniejszym oswiadczam, ze za w/w zakres prac wykonany w okresie od

.............................. O o OTFZYMAKEM
nalezne wynagrodzenie W KWOCI€ ........ccccceeveeiiieeciiieeceenn, . zt netto, brutto
.......................... zt, stownie ZIotyCh: .o
zgodnie z fakturg VAT NR ..., zdnia .o

Ponadto o$wiadczam, ze miedzy Podwykonawcg a Wykonawca nie istnieje
zaden spor, ktory skutkuje lub moze skutkowaé powstaniem roszczen
Podwykonawcy wobec Wykonawcy o zaptate wynagrodzenia za wykonang
ustuge.

(podpis upowaznionego przedstawiciela Podwykonawcy)**

** Podpis ztozony w sposéb umozliwiajgcy jego identyfikacje np. ztozony wraz z imienng pieczatka
lub czytelny z podaniem imienia i nazwiska.
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Zatacznik nr 1a do umowy

Nazwa i adres podwykonawcy
OSWIADCZENIE PODWYKONAWCY

Ja, nizej podpisany, bedac nalezycie umocowany do reprezentowania firmy

(petna nazwa i adres Podwykonawcy)
bedacej podwykonawcg firmy:

(petna nazwa i adres Wykonawcy)

niniejszym os$wiadczam, ze przy realizacji zamodwienia pn. ,,Przebudowa
wraz ze zmiang sposobu uzytkowania Szkoty Podstawowej na
Srodowiskowy Dom Samopomocy w miejscowoéci Siedlnica” - etap II, nie
zawieralisSmy zadnych umoéw z podwykonawcami.

(podpis upowaznionego przedstawiciela Wykonawcy)**

** Podpis ztozony w sposob umoZzliwiajacy jego identyfikacje np. ztozony wraz z imienng pieczatkg
lub czytelny z podaniem imienia i nazwiska.
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