Zalacznik nr 5 do SWZ — Wzér umowy
WZOR UMOWY Nr ...coccvvrinnnenne.

o wykonanie inwestycji pod nazwga: ,,Budowa budynku rekreacyjnego wraz z utwardzeniem i

wygrodzeniem terenu dla mieszkancéw Domu Pomocy Spolecznej Bramki — Etap 1.
zawartawdniu ................... 2024r. w Bramkach:

Powiat Warszawski Zachodni ul. Poznanska 129/133, 05-850 Ozaréw Mazowiecki

NIP 527-218-53-41

Dom Pomocy Spotecznej im. Ksiedza Kardynata J6zefa Glempa w Bramkach,

05 — 870 Btonie, Bramki ul. P6éinocna 18

NIP: 529-10-16-674, REGON: 000295811

jako Zamawiajacy

reprezentowanym przez:

Beate Godzina — dyrektora Domu Pomocy Spotecznej w Bramkach

przy kontrasygnacie Karoliny Chruscinskiej — gldéwny ksiegowy Domu Pomocy Spotecznej w Bramkach

Firma:

ZS1edZIbg W ..o PIZY Ul oo e
NIP: , REGON: Lo ,
jako Wykonawca

reprezentowanym przez:

w rezultacie dokonania przez Zamawiajgcego wyboru oferty Wykonawcy zgodnie z ustawq z dnia 11 wrzesnia
2019 r. Prawo Zamowien Publicznych w trybie podstawowym wskazanym w art. 275 pkt 1) ww. ustawy, nr

referencyjny DA.26.9.2024 zostata zawarta umowa o nastepujgcej tresci:
§ 1 Przedmiot umowy i parametry przedsiewziecia

1. Zamawiajacy powierza, a Wykonawca przyjmuje do wykonania zadanie inwestycyjne pod nazwa:
sBudowa budynku rekreacyjnego wraz z utwardzeniem i wygrodzeniem terenu dla mieszkancéw

Domu Pomocy Spolecznej Bramki — Etap I”.



2. Przewidywane parametry okre§lajace wielko$¢ obiektu i zakres robét budowlanych w szczegdlnosci

obejmuje:

2.1. parametry okreslajace wielko$¢ obiektu

- powierzchnia zabudowy projektowanego obiektu : 200,90 m2

- powierzchnia chodnikow: 202,59 m2

2.2 zaKkres robot

— Roboty ziemne

o Wykopy fundamentowe

o Fundamenty, $ciany fundamentowe i izolacje
o Wykona¢ podstawy pod stupy drewniane

o Wykona¢ przytacze WodKan

o Wykona¢ przylacze elektryczne

— Roboty budowlane zasadnicze

o Prace ciesielskie: wykonanie konstrukcji platwiowo-kleszczowej z krawedziakow
oraz bali wymiarowych jedno-, dwu- i wielospadowych wraz z ptatwami i
krokwiami pod pokrycie dachéwka o rozpigtosci ponad 12 m ze $ciankg kolankowg
wysokosci do 2,1 m

o Prace dekarskie: pokrycie dachu blachg powlekang trapezowa o skoku fali 100 mm

przy rozstawie fat 120 cm

2.3. Roboty budowlane wchodzace w zakres niniejszej umowy nalezy wykonywaé wedlug wykonanej przez

Wykonawece i zaakceptowanej przez Zamawiajgcego dokumentacji projektowej. Roboty musza by¢ wykonane

zgodnie z obowigzujacymi przepisami, normami, a w szczego6lnosci przepisami prawa budowlanego oraz na

ustalonych niniejsza umowa warunkach.

3. Wytyczne dotyczace wykonania robét

Wymagania dotyczace wykonania przedmiotu zamowienia zawarte sg w Specyfikacji Technicznej Wykonania

i Odbioru Robét Budowlanych.

1)
2)

3)
4)

5)

6)

Wszystkie wbudowane materiaty i elementy majg by¢ nowe.

Zamienne materialy zaproponowane przez Wykonawce powinny by¢ uzgodnione z Inwestorem i
Projektantem,

Producent zastosowanego systemu musi posiada¢ atest PZH oraz certyfikaty na swoje produkty;

Na wszystkie materialy zastosowane na budowie wykonawca powinien przedstawi¢ deklaracje

zgodnosci z polskimi normami lub aprobatg techniczng wydana przez ITB;

Zamawiajacy wymaga, aby przed zaméwieniem materialtow Wykonawca przedstawil je do

akceptacji — kolor blachy na dach.

Odpady i1 materialy ogdlnobudowlane nalezy sktadowaé w zabezpieczonym miejscu i wywozi¢



systematycznie na legalne sktadowisko dostgpne dla wykonawcy na jego koszt. W przypadku
niewywigzania si¢ z tego obowigzku Zamawiajacy moze dokonaé uprzatnigcia odpaddéw na koszt
Wykonawcy. Wszystkie materialy muszg by¢ utylizowane i sktadowane zgodnie z obowigzujacymi w

tym zakresie przepisami.

7) Zamawiajacy wymaga przekazania podpisanych kart gwarancyjnych Zamawiajacemu.

4. Podstawowe warunki i wymagania dotyczace realizacji robot

1)

2)

3)

4)

5)

6)

7)

8)

9)

Integralng cze¢scig umowy jest dokumentacja /ktorg Wykonawca przed zlozeniem oferty powinien

doktadnie przeanalizowac/ i pozostate dokumenty przetargowe tworzace SWZ.
Zakres robot okresla dokumentacja projektowa, STWiORB i SWZ.
W przypadku rozbieznosci w ustaleniach poszczegdlnych elementéw dokumentacji projektowej
obowigzuje zakres najszerszy i najkorzystniejszy dla Zamawiajacego, przy czym szczegotowe jego
ustalenie musi by¢ dokonane pisemnie, wpisem do dziennika budowy.
Zamawiajacy zabrania stosowania materialow szkodliwych dla otoczenia. Materiaty nieodpowiadajace

wymaganiom w przypadku ich nie usuni¢cia przez Wykonawce zostang usuni¢te z terenu budowy na

jego koszt po wcze$niejszym wezwaniu.

Wykonawca ma obowigzek zabezpieczenia sktadowanych materiatow, narzedzi i sprzetu przed

zanieczyszczeniem, uszkodzeniem, kradzieza, zagrozeniem dla 0os6b postronnych.

Sprzet stanowigcy wlasnos¢ Wykonawcy lub wynajety powinien posiada¢ dopuszczenie do uzytkowania

— dokumenty potwierdzajace ten fakt muszg by¢ okazane na zadanie inspektora nadzoru.

Wykonawca jest odpowiedzialny za pelng kontrolg robot i jako$¢ materiatow uzytych do realizacji

zamowienia przez siebie i swoich podwykonawcow.

Przedstawicielem Zamawiajgcego na budowie bedzie inspektor nadzoru.

Wykonawca bedzie miat obowigzek umozliwi¢ inspektorowi pelienie obowigzkéw oraz udostepniac

dokumenty i informacje zwigzane z robotami.

10) Inspektor nadzoru dopusci do uzycia tylko te materialy, ktore posiadajg certyfikat na znak

bezpieczenstwa, wskazujacy, ze zapewniono zgodnos¢ z Polskimi Normami, aprobatami technicznymi
oraz wlasciwymi przepisami i dokumentami technicznymi lub ktore posiadajg deklaracje zgodnosci z

Polska Norma lub aprobatg techniczng dla wyrobow, dla ktorych nie ustanowiono Polskiej Normy.

11) Szczegodtowe rozwigzania materialowe musza by¢ uzgadniane z Zamawiajacym.

12) Obowigzkiem Wykonawcy bedzie zapewnienie 1 przestrzeganie warunkow bhp, zabezpieczenie

13)

interesow 0sob trzecich, naprawa ewentualnych szkod wyrzadzonych w trakcie realizacji inwestycji,
ochrona mienia zwigzanego z budowa (materiaty i sprz¢t Wykonawcy oraz mienie uzytkownika).

Wykonawca zobowigzany jest do zabezpieczenia placu budowy od terendw ogodlnie dostgpnych.



14)

15)

16)

17)

18)

19)

20)

21)

22)

23)

24)

Wykonawca zobowigzany jest uzgodni¢ z Zarzadcg obiektu godziny pracy na czynnym obiekcie oraz
uzgadnia¢ z Zamawiajacym poszczego6lne etapy wykonywania robot.

Wraz z dokumentacjg odbiorowg Wykonawca bedzie zobowigzany do dostarczenia projektow
powykonawczych z naniesionymi i1 aprobowanymi zmianami, warunkOw gwarancji, atestow,

certyfikatow wraz z oswiadczeniem o ich wbudowaniu.

Wykonawca w zadnym przypadku nie moze powotywac si¢ na ewentualne pomini¢cie niektorych robot
w dostarczonych przez Zamawiajgcego przedmiarach, ktére majg jedynie charakter pomocniczy, a ich

tres¢ nie moze by¢ podstawa jakichkolwiek roszczen.

Wykonawca zobowigzany jest zaplanowac wszystkie czynnosci dla realizacji zamowienia, zgodnie
z zasadami sztuki budowlanej i obowigzujacymi przepisami bez wzgledu na to, czy czynnosci te /prace/
sg odrgbnie wymienione w jakimkolwiek dokumencie. Przyjmuje si¢, ze zestawienie planowanych prac,

na podstawie ktorego zostato ustalone wynagrodzenie, sporzadzit Wykonawca.

Wykonawca w ciggu 7 dni od podpisania umowy sprawdzi przekazang przez Zamawiajacego

dokumentacje projektowg i zglosi do Zamawiajgcego ewentualne braki /usterki/uchybienia.

W przypadku rozbiezno$ci co do zakresu robodt okreslonych w poszczegolnych cze$ciach dokumentacji
projektowej 1 pozostatych dokumentach przetargowych obowigzujacy jest zakres najszerszy i
najkorzystniejszy dla Zamawiajgcego, chyba ze Zamawiajacy w sposob jednoznaczny wylaczyt
okreslone roboty lub dostawy z zakresu objetego przetargiem.

W przypadku gdy w opisie przedmiotu zamoéwienia (dokumentacji, STWiORB itp.) okreslono
jakikolwiek material, urzadzenie lub wyrdb poprzez podanie nazwy producenta lub w inny podobny
sposob, ktory moglby utrudnia¢ uczciwa konkurencjg, dopuszcza si¢ dla tych materiatow, urzadzen lub
wyrobéw mozliwo$¢ zastosowania rozwigzan réwnowaznych, tzn. przy zachowaniu nie gorszych

parametréw niz przewidziane w projekcie.

Kazdorazowo zastosowanie rozwigzania zamiennego wymaga uzgodnienia z inspektorem nadzoru.
Wszelkie znaki towarowe, patenty lub pochodzenie uzyte w SWZ winny by¢ interpretowane jako
definicje standardow i propozycje projektanta, na podstawie ktorych dokonat on stosownych obliczen,

rozmieszczenia urzadzen itp., a nie jako nazwy konkretnych rozwigzan majacych zastosowanie

w projekcie 1 nalezy je odczyta¢ z dopiskiem ,,Jub réwnowazne”.

Wykonawca zapewnia, Zze materialy przeznaczone do montazu sg fabrycznie nowe, zgodne
z przedmiotem zamoéwienia, dobrej jako$ci, posiadajg wlasciwosci zwyczajowo przyjete w obrocie

1 wynikajace z ich przeznaczenia.
W przypadku zastosowania rozwigzania rtOwnowaznego powinno ono spetnia¢ nastgpujace warunki:

— Wszystkie materialy zastosowane w systemie rOwnowaznym oraz system jako cato$¢ musza

by¢ zaakceptowane przez inspektora nadzoru.



— Na zadanie Zamawiajgcego Wykonawca ma obowigzek wykona¢ zamiennie obliczenia

dokumentujace uzyskanie nie gorszych efektdw niz w rozwigzaniu projektowym.

— Co najmniej 2 tygodnie przed rozpoczgciem robot Wykonawca przedstawi Zamawiajacemu
do akceptacji wykonang przez uprawnionych projektantow dokumentacje projektows

o stopniu szczegotowosci nie mniejszym niz dokumentacja projektowa zatagczona do SWZ.

25) Wykonawca bedzie realizowat przedmiot umowy na warunkach okreslonych w Specyfikacji Warunkow

Zamoéwienia, zgodnie z dokumentacja projektows, specyfikacjami technicznymi, pisemnymi
uzgodnieniami mi¢dzy stronami umowy, zgodnie z umowa, zasadami wiedzy technicznej, poleceniami
nadzoru inwestorskiego i autorskiego, zgodnie z prawem budowlanym i innymi obowigzujacymi

przepisami, w szczegolnosci przepisami BHP, przeciwpozarowymi, sanitarnymi, ochrony §rodowiska.
§ 2 Oswiadczenia Wykonawcy

Wykonawca o$wiadcza, ze przed podpisaniem umowy przeanalizowatl dokumentacj¢ projektowa,
specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robot oraz warunki wykonania robot okreslone w
specyfikacji warunkow zamowienia, dokonal potrzebnych mu pomiarow i badan, jak réwniez uzyskat

wszystkie niezbedne informacje dotyczace:

a) warunkow 1 mozliwosci urzadzenia zaplecza technicznego i zasilenia go w niezbedne media,

b) wystepowania urzadzen i elementow wymagajacych demontazu na czas robdt i ponownego ich
montazu, jezeli nie podlegajg wymianie na nowe,

¢) stanu i systemu drog dojazdowych,

d) zapewnienia dojazdu do placu budowy w trakcie wykonywania robot,

¢) innych danych niezbednych do wykonania rob6t i mogacych mie¢ wptyw na ryzyko i koszty realizacji

umowy.
Wykonawca o§wiadcza, ze wszystkie wymienione wyzej okoliczno$ci uwzglednit w cenie swojej oferty.

§ 3 Zmiany zakresu robot

W uzasadnionych przypadkach, Zamawiajacy moze wprowadzi¢ zmiany w stosunku do dokumentacji

projektowej na ponizszych zasadach:

L.

W przypadku, w ktorym zdaniem Zamawiajgcego zajdzie potrzeba wprowadzenia zmiany w stosunku do
dokumentacji technicznej, ktoéra nie zostala przewidziana w umowie i Specyfikacji Warunkow
Zamowienia, Zamawiajgcy sporzadzi protokot konieczno$ci, a mnastgpnie dostarczy dokumentacje
projektowa na te roboty wraz ze zleceniem ich wykonania.

Wycena robot objetych zamowieniami uzupetniajacymi zostanie dokonana na podstawie cen podanych w
ofercie dla takich lub podobnych robot, lub na podstawie kosztorysow opracowanych na bazie aktualnych
KNR przy zastosowaniu $rednich cen i sktadnikow cenotwoérczych dla wojewddztwa mazowieckiego,

publikowanych w aktualnych na czas wyceny, wydawnictwach Sekocenbud lub Bistyp. Ceny materialow

5



»M” 1 pracy sprzetu ,,S” przyjmowane beda jako ceny Srednie podawane przez te wydawnictwa, a w
przypadku ich braku w tym wydawnictwach, wg hurtowych cen zakupu. Ww. wycena zostanie wykonana
kazdorazowo przez Wykonawce i przedtozona Zamawiajagcemu do akceptacji i ewentualnej korekty.

Strony umowy moga réwniez pisemnie okresli¢ inny sposéb dokonania wyceny ww. robot.
§ 4 Wynagrodzenie

1. Strony ustalaja, ze obowigzujacg formg wynagrodzenia, zgodnie ze Specyfikacja Warunkow

Zamowienia, bedzie wynagrodzenie ryczaltowe.

2. Wysoko$¢ ryczaltowego wynagrodzenia za wykonanie przedmiotu umowy, zwanego w dalszej czesci

umowy wynagrodzeniem /lub wynagrodzeniem umownym/, strony umowy ustalajg na podstawie oferty

Wykonawey z dnia ..................... na kwote:
-wartos¢ brutto /z podatkiem VAT/: ...............................7k
Slownie :

3. Wynagrodzenie powyzsze obejmuje wszystkie koszty niezbgdne do zrealizowania przedmiotu umowy w

tym m.in.:

a) koszty usuni¢cia ewentualnych wad ujawnionych przy odbiorze oraz wad zgtoszonych w okresie

rekojmi 1 w okresie gwarancji,
b) koszty zwigzane z organizacja i utrzymaniem placu budowy,
¢) koszty wszelkich robot tymczasowych i pomocniczych,
d) koszty ubezpieczenia.

4. Ustala si¢, ze wynagrodzenie uwzglednia wszystkie obowigzujgce podatki, wiacznie z podatkiem VAT
oraz oplaty celne i inne oplaty zwigzane z przygotowaniem i wykonaniem robdt, usuwaniem wad i

usterek oraz przeglagdami urzadzen w okresie gwarancji i rekojmi.

5. Wynagrodzenie obowigzywaé bedzie niezaleznie od faktycznych warunkow wystepujacych podczas

robot, ich zmian podczas wykonywania robot oraz w okresie gwarancji i rekojmi.

6. Wynagrodzenie nie bedzie podlegaé¢ waloryzacji z tytulu inflacji ani tez z tytulu zadnych
urzedowych zmian podatkéw, cel i oplat, za wyjatkiem urzedowej zmiany podatku VAT.
W przypadku urzgdowej zmiany podatku VAT wynagrodzenie zostanie odpowiednio zmienione przy

uwzglednieniu zaptaconej przed zmiang podatku czg¢éci wynagrodzenia.



10.

10.

W przypadku nieterminowej platnosci wynagrodzenia, Wykonawcy przystuguja odsetki ustawowe za

op6znienie od wartos$ci niezaptaconej w terminie faktury.

Ustala si¢, ze zestawienie planowanych prac, na podstawie ktorego ustalone zostalo wynagrodzenie,

sporzadzil Wykonawca.
Zaptata wynagrodzenia ryczattowego bedzie dokonywana w walucie polskie;j.
Dniem zaptaty wynagrodzenia jest data obcigzenia rachunku bankowego Zamawiajacego.

§ 5 Gwarancja i rekojmia
Wykonawca niniejszym udziela Zamawiajgcemu gwarancji i re¢kojmi na wykonane roboty budowlane na
okres ....... miesigcy liczac od daty protokotu odbioru koncowego.
Dokumenty gwarancyjne Wykonawca zobowigzany jest dostarczy¢ Zamawiajgcemu przy odbiorze robot.
Okres rgkojmi jest rowny okresowi gwarancji.
Zamawiajacy moze korzysta¢é z uprawnien wynikajacych z re¢kojmi niezaleznie od uprawnien
wynikajacych z gwarancji.

Roszczenia gwarancyjne z tytutu wad, uszkodzen, usterek, awarii itp. Zamawiajacy zglasza Wykonawcy
w dowolny sposob /telefonicznie, faksem, poczta elektroniczng, listownie, osobiscie/ wraz z krotka
informacja o rodzaju uszkodzenia. Zgtoszenie moze by¢ dokonane we wszystkie dni tygodnia o dowolnej

porze doby w ciggu catego roku. Wykonawca ma obowiazek przyjac takie zgtoszenie.

Wykonawca zobowiazany jest przystapi¢ do usuwania wad, usterek, uszkodzen w okresie gwarancji i
rgkojmi w ciggu 3 dni roboczych od chwili zgloszenia i zakonczy¢ je bez zbednej zwtoki, jednak w

terminie nie dtuzszym niz 7 dni od zgloszenia lub w innym terminie wyznaczonym przez Zamawiajacego.

W przypadku nieprzystgpienia do usuwania zgtoszonych wad lub ich nieusuni¢cia w w/w terminach,
Zamawiajacy, bez dodatkowego wezwania, moze podja¢ usuwanie wad we wiasnym zakresie na koszt i
ryzyko Wykonawcy. W takim przypadku wykonanie robot w zastgpstwie Wykonawcy nie ogranicza

zakresu, uprawnien i terminéw gwarancji.

Wszelkie koszty zwigzane z usuwaniem wad, usterek, awarii, uszkodzen itp. w okresie gwarancji i

rekojmi ponosi Wykonawca /np.: koszty wynagrodzenia, materiatow, urzadzen, dojazdow, diety itp./.

Fakt usuni¢cia zgloszonych wad Wykonawca zobowigzany jest zglosi¢ pisemnie Zamawiajgcemu.
W ciggu 7 dni od zgtoszenia bedzie spisany protokdt zawierajgcy ustalenia dokonane w toku odbioru tych

robot.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za szkody spowodowane przez siebie podczas usuwania wad

i usterek w okresie gwarancji i rekojmi.



§ 6 Odbiory robét

Ustala si¢ nast¢pujace rodzaje odbioréw robot:

1. Odbior robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu.

a)

b)

Gotowos¢ do odbioru robot zanikajacych 1 ulegajacych zakryciu Wykonawca zgltasza wpisem do
Dziennika Budowy z jednoczesnym pisemnym powiadomieniem Inspektora nadzoru /badz w inny

uzgodniony sposob/.

Odbioér powinien by¢ wykonany nie p6zniej niz w ciggu 3 dni roboczych od daty powiadomienia

inspektora nadzoru o gotowosci do odbioru.

Decyzje dotyczaca odbioru, ocene jakosci oraz zgody na kontynuowanie robot Inspektor nadzoru

dokumentuje wpisem do dziennika budowy /badz w inny uzgodniony sposob/.

2. Odbior koncowy.

a)

b)

Odbior koncowy dokonany bedzie po catkowitym zakonczeniu wszystkich robot na podstawie

dostarczonej Zamawiajacemu dokumentacji odbiorowe;.

Wykonawca zglaszajac pisemnie gotowos¢ do odbioru, wraz z oswiadczeniem kierownika budowy o
zakonczeniu robot, przekaze Inspektorowi nadzoru n/w dokumenty niezbgdne do odbioru i przekazania

obiektu do eksploatacji, w tym m. in.:

e wymagane, zgodnie z obowigzujacymi przepisami deklaracje zgodnosci z polskimi normami, atesty
higieniczne i certyfikaty zgodnosci, S$wiadectwa dopuszczenia do obrotu itp. dla zastosowanych

materiatow, wyrobow i urzadzen,

o os$wiadczenie kierownika budowy, wymagane protokoty badan i sprawdzen, decyzje i opinie (w tym
organOw wymienionych w art. 56 ustawy Prawo budowlane), pozytywne wyniki pomiarow
kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, rozliczenie koncowe inwestycji z wycena

wykonanych elementow i dokumentami gwarancyjnymi,
e Dokumentacj¢ powykonawcza,
Wykonawca przekaze Zamawiajagcemu kompletng dokumentacje odbiorowa w 2 egzemplarzach.

Zamawiajacy w ciggu 7 dni sprawdzi kompletno$¢ otrzymanych dokumentow i o§wiadczen oraz
potwierdzi gotowo$¢ do odbioru lub w przypadku koniecznosci ich uzupelnienia, zglosi ten fakt

Wykonawcy.
Na podstawie potwierdzonego zgltoszenia gotowosci do odbioru, Zamawiajgcy wyznaczy termin odbioru.

Odbior koncowy bedzie przeprowadzony przez komisje wyznaczong przez Zamawiajacego w obecnos$ci

inspektora nadzoru inwestorskiego i przedstawicieli Wykonawcy.



g) Z czynnosci dokonywanych podczas odbioru koncowego begda sporzadzane protokoly zawierajace
wszystkie ustalenia dokonane w toku odbioru oraz terminy i warunki usuni¢cia ewentualnych wad

stwierdzonych w przedmiocie odbioru.

h) Jezeli w trakcie odbioru koncowego zostang stwierdzone wady, to Zamawiajagcemu przyshuguja

nastepujace uprawnienia:
e jezeli wady nadajg si¢ do usunigcia - wyznacza termin na ich usunigcie,

e jezeli wady nie nadajg si¢ do usunigcia, lecz nie uniemozliwiajg korzystania z przedmiotu umowy
zgodnie z jego przeznaczeniem - obniza wynagrodzenie za prace wykonane wadliwie z

uwzglednieniem charakteru tych wad,

e jezeli wady nie nadaja si¢ do usunigcia i zdaniem Zamawiajacego uniemozliwiajg wilasciwe
korzystanie z obiektu - Zamawiajacy moze zgda¢ powtdrnego wykonania robot na koszt Wykonawcy

bez wzgledu na zwigzane z tym koszty. Wykonawca nie moze odmowi¢ wykonania tych robot.

1) Wykonawca zobowigzany jest do zawiadomienia Zamawiajgcego o usuni¢ciu wad oraz moze zadaé

wyznaczenia przez Zamawiajgcego terminu odbioru prac zakwestionowanych uprzednio jako wadliwych.
§ 7 Rozliczenie i platnosci

1. Rozliczenie za wykonanie przedmiotu umowy nastapi po wystawieniu przez Wykonawce¢ prawidtowej

wystawionej faktury koncowe;.

2. Podstawa wystawienia faktury koncowej bedzie zatwierdzony przez przedstawiciela Zamawiajacego

protokot odbioru koncowego wystawiony w trybie okre§lonym w § 6 ust. 2.

3. Podstawg do rozliczenia koncowego bedzie protokot odbioru koncowego, podpisany w trybie § 6 ust. 2

oraz prawidlowo wystawiona przez Wykonawcg faktura koncowa.

4. Faktura koncowa bedzie ptatna na rachunek bankowy Wykonawcy w terminie do 21 dni, od daty
dostarczenia Zamawiajacemu prawidtowo wystawionej faktury wraz z odpowiednio zatwierdzonym

protokotem odbioru.

5. Wprowadza si¢ nast¢pujgce zasady dotyczace platno$ci wynagrodzenia naleznego dla Wykonawcy z

tytutu realizacji Umowy z zastosowaniem mechanizmu podzielonej ptatnos$ci:

1) Zamawiajacy zastrzega sobie prawo rozliczenia ptatno$ci wynikajgcych z umowy za posrednictwem
metody podzielonej ptatnosci (ang. split payment) przewidzianego w przepisach ustawy o podatku od

towaréw i ushug.

2) Wykonawca o$§wiadcza, ze rachunek bankowy wskazany na fakturze:



a) jest rachunkiem umozliwiajagcym platnos¢ w ramach mechanizmu podzielonej ptatnosci, o ktéorym

mowa powyzej.

b) jest rachunkiem znajdujacym si¢ w elektronicznym wykazie podmiotéw prowadzonym od 1 wrzesnia

2019 r. przez Szefa Krajowej Administracji Skarbowej, o ktdrym mowa w ustawie o podatku od towarow

i ustug.

W przypadku gdy rachunek bankowy wykonawcy nie spetnia warunkéw okreslonych w ust. 5 pkt 2,

op6znienie w dokonaniu platno$ci w terminie okreSlonym w umowie, powstale wskutek braku

mozliwosci realizacji przez Zamawiajgcego platnosci wynagrodzenia z zachowaniem mechanizmu

podziclonej platnosci badz dokonania platno$ci na rachunek objety wykazem, nie stanowi dla

Wykonawcy podstawy do zadania od Zamawiajacego jakichkolwiek odsetek/odszkodowan lub innych

roszczen z tytutu dokonania nieterminowe;j ptatnosci.

§ 8 Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy

Zamawiajacy nie wymaga aby Wykonawca wniost zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy.

a)

b)

d)

§ 9 Termin zakonczenia

Termin zakonczenia robot budowlanych ustala si¢ na 50 dni od daty zawarcia umowy. Termin
zakonczenia robot budowlanych rozumiany jest jako data zgloszenia Zamawiajagcemu gotowosci do

odbioru koncowego wraz z kompletng dokumentacja odbiorowa potwierdzong przez inspektora nadzoru.
§ 10 Kary umowne
Wykonawca zaptaci Zamawiajacemu kary umowne:

za nieterminowe zakonczenie robot budowlanych lub realizacji zamowienia - w wysokosci 0,1 %
wynagrodzenia umownego brutto za kazdy dzien zwloki, w stosunku do terminow, o ktorych mowa

w § 9 Umowy.

za nieterminowe usuwanie wad ujawnionych podczas odbioru robdt lub w okresie gwarancji i rekojmi
- w wysokosci 0,1 % wynagrodzenia umownego brutto za kazdy dzien zwloki, liczac od dnia

wskazanego w umowie lub wyznaczonego przez Zamawiajgcego na usuni¢cie wady.

za odstgpienie od umowy przez Wykonawce lub przez Zamawiajgcego z przyczyn zaleznych od

Wykonawcy - w wysokosci 10 % wynagrodzenia umownego brutto.

za brak zaptaty lub nieterminowg zaptat¢ wynagrodzenia naleznego Podwykonawcy lub dalszemu

podwykonawcy - w wysokosci 0,1% wynagrodzenia umownego brutto za kazdy dzien zwloki.

za brak przedlozenia do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg
roboty budowlane, lub projektu jej zmiany — w wysokosci 1% wynagrodzenia brutto, za kazdy

stwierdzony przypadek.
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f) za nieprzedlozenie poswiadczonej za zgodnos¢ z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo lub jej

zmiany — w wysokosci 1% wynagrodzenia umownego brutto, za kazdy stwierdzony przypadek.

g) za brak zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaptaty, o ktdrym mowa w § 12 ust. 14

umowy - w wysokosci 1% wartosci wynagrodzenia umownego brutto za kazdy stwierdzony przypadek.
Wykonawca wyraza zgode na potracenie kar umownych z wymagalnego wynagrodzenia.

Laczna maksymalna wysokos$¢ kar umownych, ktérg moga dochodzi¢ strony umowy nie moze przekroczy¢

20% warto$ci umowy brutto.

Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do dochodzenia odszkodowania na zasadach ogdlnych, o ile warto§¢

poniesionej szkody przekracza wysoko$¢ kar umownych.
§ 11 Odstapienie od umowy

Odstapienie od umowy powinno nastgpi¢ w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci i zawierac

uzasadnienie.
Zamawiajacy moze odstgpi¢ od umowy w trybie art. 456 Ustawy Prawo Zamoéwien Publicznych.

Niezaleznie od prawa odstgpienia na zasadach wskazanych w ust. 2 powyzej, Zamawiajacy moze odstapic¢

od umowy z przyczyn zaleznych od Wykonawcy w przypadku, gdy:

a) Wykonawca nie rozpoczal robot w ciggu 2 tygodni od podpisania umowy, przerwat realizacj¢ robot

na okres dtuzszy niz 7 dni bez zgody Zamawiajacego

b) Wykonawca nie wykonuje robo6t zgodnie z umowg lub nienalezycie wykonuje swoje zobowigzania

umowne.
¢) Wykonaweca zlecit cze¢$¢ robot podwykonawcy bez wymaganej zgody Zamawiajgcego.

d) Wysokos$¢ naliczonych kar umownych osiggnie 20% wynagrodzenia brutto okreslonego w § 4 ust. 2

umowy.

. Zamawiajacy jest uprawniony do skorzystania z umownego prawa odstgpienia w terminie 4 tygodni od

powzigcia wiadomosci o ziszczeniu si¢ ktoregokolwiek z przypadkdéw wskazanych w ustepie poprzednim.

. W przypadku odstgpienia od umowy przez Wykonawce lub Zamawiajacego z przyczyn zaleznych od

Wykonawcy, Wykonawcy przystuguje wylgcznie wynagrodzenie za etapy robdt calkowicie zakonczone

do dnia odstgpienia.
W przypadku odstgpienia od umowy przez Zamawiajacego, Wykonawca:

a) wstrzymuje realizacje robot.
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b) w terminie 7 dni, przy udziale Zamawiajacego, sporzadza szczegolowy protokot inwentaryzacji robot

w toku, wg stanu na dzien odstgpienia.

¢) na wlasny koszt zabezpiecza przerwane roboty w zakresie niezb¢dnym dla zachowania warunkow

bezpieczenstwa.
d) zgtasza Zamawiajacemu do odbioru roboty przerwane oraz roboty zabezpieczajace.

7. Koszty dodatkowe poniesione na zabezpieczenie terenu budowy oraz wszelkie inne uzasadnione koszty

zwigzane z odstgpieniem od umowy ponosi Wykonawca.
§ 12 Podwykonawcy

1. Wykonawca zobowigzuje si¢ wykona¢ przedmiot umowy przy udziale nast¢pujgcych

Podwykonawcow

/nazwa Podwykonawcy/ /cze$¢ zamoOwienia/

2. Wykonawca ponosi wobec Zamawiajacego petng odpowiedzialno$¢ jak za dzialania wiasne za roboty

budowlane, dostawy czy ustugi, ktoére wykonuje przy pomocy Podwykonawcow.

3. Wykonawca jest zobowigzany do terminowego regulowania wszelkich zobowigzan wobec
podwykonawcow, z ktorymi wspolpracuje w zwigzku z realizacja umowy. Nieterminowe
regulowanie wymagalnych zobowigzan wobec podwykonawcow stanowi nienalezyte wykonywanie
umowy 1 uprawnia Zamawiajacego do dokonywania wyptaty kwot z wszelkich wierzytelnosci
przystugujacych Wykonawcy wzgledem Zamawiajacego, w celu dokonania zaplaty naleznosci na

rzecz Podwykonawcow.

4. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zamierzajacy zawrze¢ umoweg o
podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, jest zobowigzany do przedtozenia
Zamawiajacemu, w trakcie realizacji zamdwienia publicznego, projektu umowy o podwykonawstwo.
Ponadto Podwykonawca lub dalszy podwykonawca ma obowigzek dotaczy¢ do wyzej wymienionych
dokumentow zgode Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o tresci zgodnej z
przedtozonym projektem umowy. Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zobowigzany jest takze
przedstawi¢ dokument wlasciwy dla danej formy organizacyjnej Podwykonawcy wskazujacy na

uprawnienia 0s6b wymienionych w umowie do reprezentowania strony.

5. Do zawarcia przez Podwykonawce umowy z dalszym Podwykonawcg jest wymagana zgoda

Zamawiajacego i Wykonawcy.
6. Zamawiajacy podejmie decyzjg, wyrazajac zgodg lub zglaszajac zastrzezenia do projektu umowy w

formie pisemnej w terminie 7 dni od dnia dorgczenia mu projektu umowy o podwykonawstwo,

ktorych przedmiotem sg roboty budowlane. Jezeli Zamawiajgcy w terminie 7 dni od dor¢czenia mu
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1.

12.

projektu umowy nie zglosi na pismie zastrzezen, uwaza¢ si¢ bedzie, ze wyrazit zgode na

przedstawiony projekt umowy.

Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca jest zobowigzany przedtozy¢
Zamawiajacemu poswiadczong za zgodno$¢ =z oryginalem kopi¢ zawartej Umowy o
Podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sg roboty budowlane, o tresci zgodnej z zaakceptowanym
uprzednio przez Zamawiajagcego projektem umowy, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia. W
przypadku gdy Zamawiajacy w terminie 7 dni od dor¢czenia mu poswiadczonej za zgodno$é z
oryginatem przez przedkladajacego kopii zawartej umowy o podwykonawstwo nie zglosi na pismie
sprzeciwu do treSci w/w umowy, uwazac si¢ bedzie, ze Zamawiajacy wyrazit zgode na umowe o

podwykonawstwo.

Zgloszenie przez Zamawiajacego zastrzezen do projektu umowy lub sprzeciwu do umowy o
podwykonawstwo jest rownoznaczne z brakiem akceptacji odpowiednio umowy o podwykonawstwo

lub jej projektu przez Zamawiajacego.

Zamawiajacy jest uprawniony do zgloszenia pisemnych zastrzezen do projektu umowy o

podwykonawstwo lub sprzeciwu do umowy o podwykonawstwo w szczeg6lnosci, gdy:
a) umowa nie spelnia wymagan okreslonych w SWZ,

b) przewiduje termin zaplaty wynagrodzenia dtuzszy niz 30 dni od dnia dorgczenia Wykonawcy
przez Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce faktury lub rachunku potwierdzajacych

wykonanie zleconej Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy roboty budowlanej,
c) zawiera postanowienia niezgodne z art. 463 PZP.

W przypadku zgloszenia przez Zamawiajacego zastrzezen do projektu umowy lub sprzeciwu do
Umowy o Podwykonawstwo, Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zamowienia
na roboty budowlane jest zobowigzany ponownie przedstawi¢ w powyzszym trybie projekt umowy o
podwykonawstwo Iub umowe o podwykonawstwo, uwzgledniajgce zastrzezenia i uwagi zglaszane

przez Zamawiajacego.

Kazdorazowo Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca przedktada Zamawiajgcemu
poswiadczong za zgodno$¢ z oryginatem przez przedkladajacego kopie zawartej umowy o
podwykonawstwo, ktdérej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w terminie 7 dni od jej zawarcia, z
wylaczeniem uméw o podwykonawstwo o wartosci mniejszej niz 0,5% wartosci Umowy.
Wylaczenie, o ktorym mowa w zdaniu poprzednim nie dotyczy umoéw o podwykonawstwo o wartosci

wigkszej niz 50.000 zt.
Umowa z Podwykonawcg lub dalszym Podwykonawcag lub jej zmiana powinna zawierac:

a) zakres przedmiotu zamdwienia,
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b) termin realizacji robot,

¢) termin zaptaty wynagrodzenia, ktéry nie moze by¢ dluzszy niz 30 dni od dnia dorgczenia

rachunku lub faktury,
d) zasady rozliczania za wykonane roboty.
13. Umowa o podwykonawstwo lub jej zmiana nie moze zawiera¢ postanowien:

a) uzalezniajacych uzyskanie przez Podwykonawce ptatnosci od Wykonawcy od zaplaty przez
Zamawiajacego Wykonawcy wynagrodzenia obejmujacego zakres robot wykonanych przez

Podwykonawce,

b) uzalezniajacych zwrot kwot zabezpieczenia przez Wykonawce - Podwykonawcy, od zwrotu

zabezpieczenia wykonania umowy przez Zamawiajgcego - Wykonawcy.

14. Termin zaptaty wynagrodzenia przewidziany w umowie o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa
dostawy lub ustugi nie moze by¢ dtuzszy niz 30 dni od dnia dorgczenia Wykonawcy, Podwykonawcy
faktury Iub rachunku potwierdzajacych wykonanie zleconej dostawy lub ustugi. W przypadku, gdy
termin zaptaty wynagrodzenia w Umowie o Podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub
ustugi jest dtuzszy, niz okre$lony powyzej, Zamawiajacy poinformuje o tym Wykonawce i wezwie
go do doprowadzenia do zmiany umowy w powyzszym zakresie, pod rygorem wystgpienia o zaptate

kary umownej, zgodnie z par.10 ust.1 lit. g niniejszej umowy.

15. Wszystkie umowy o podwykonawstwo musza by¢ zawarte w formie pisemnej pod rygorem
niewaznosci.

16. Wykonawca jest zobowigzany udostgpnia¢ Zamawiajgcemu wszelkie umowy oraz dokumenty

rozliczeniowe z Podwykonawcami.

17. Zamawiajacy nie ponosi odpowiedzialnosci za zawarcie przez Wykonawce umowy o
podwykonawstwo bez wymaganej zgody Zamawiajacego, skutki z tego wynikajace beda obcigzaty

wylacznie Wykonawcg.
§ 13 Ubezpieczenia

1. Wykonawca zobowigzuje si¢ do ubezpieczenia budowy i rob6t budowlanych bedacych przedmiotem

umowy z tytutu szkdd, ktore mogg zaistnie¢ w zwigzku ze zdarzeniami losowymi.

2. Ubezpieczenic powinno by¢ zawarte w szczegdlnoSci z tytulu ubezpieczenia robot budowlanych,
budowli, urzadzen oraz wszelkiego mienia ruchomego zwigzanego bezposrednio z wykonywaniem robot

- od ognia, wiatru, zalania oraz innych zdarzen losowych w wysoko$ci co najmniej 100.000,00 zt.

3. Zamawiajacy w czasie realizacji umowy w kazdym czasie moze zada¢ dokumentdéw potwierdzajacych fakt

zawarcia ubezpieczenia.
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W przypadku niedokonania odpowiedniego ubezpieczenia lub nieprzedtozenia przez Wykonawce
wlasciwych dokumentdéw ubezpieczenia, Zamawiajacy uprawniony jest dokonania ubezpieczenia na koszt
Wykonawcy i potracenia nalezno$ci z tym zwigzanej z najblizszej faktury Wykonawcy lub ze zlozonego

zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy.

§ 14 Obowiazki Zamawiajacego

. Protokolarne przekazanie terenu budowy odbedzie si¢ w ciggu 7 dni od podpisania umowy, pod

warunkiem wczeSniejszego przekazania przez Wykonawce o$wiadczen, zas§wiadczen i informacji

wynikajacych z Prawa Budowlanego i innych obowigzujacych przepisow.

. Przekazanie dokumentéw formalnoprawnych niezb¢dnych do prowadzenia robot nastapi w ciggu 7 dni od

daty podpisania umowy.

. Zapewnienie nadzoru inwestorskiego lub i autorskiego.

Dokonywanie, w ciagu 3 dni roboczych od daty zgloszenia, odbioru robodt podlegajacych zakryciu i
zanikajacych.

. Rozpoczgcie w ciggu 7 dni roboczych od zgloszenia, odbioru koncowego i zakonczenia go bez zbgdnej

zwtloki, pod warunkiem otrzymania wszelkich niezb¢dnych dokumentdéw formalnoprawnych niezbgdnych
do odbioru. Stwierdzenie istotnych usterek lub brakow wtasciwych dokumentéw powoduje niedokonanie

odbioru. Koszt ponownego odbioru ponosi Wykonaweca.

Regulowanie naleznosci Wykonawey w terminach zgodnych z ustaleniami w umowie z odsetkami

ustawowymi w przypadku zwloki.
§ 15 Obowigzki Wykonawcy

Wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z dokumentacja, Specyfikacja Warunkéw Zamowienia, opisem
przedmiotu zamoéwienia, poleceniami nadzoru wpisanymi do dziennika budowy, zasadami wiedzy
technicznej i1 sztuki budowlanej, normami i obowigzujacymi przepisami. Roboty nieobjete umowa, jezeli
okaza si¢ niezbedne dla bezpieczenstwa obiektu lub zabezpieczenia przed awarig, Wykonawca
zobowigzany jest wykona¢ na podstawie wpisu do dziennika budowy dokonanego przez inspektora

nadzoru.

Szczegdlowe rozwigzania materialowe, jesli nie sg doktadnie i jednoznacznie opisane w dokumentacji

projektowej, musza by¢ uzgadniane z Inspektorem nadzoru i Zamawiajgcym.

Wykonanie przedmiotu umowy przy zastosowaniu wylacznie materiatdw, wyposazenia i urzadzen
wlasnych nieposiadajacych jakichkolwiek obcigzen prawnych, posiadajagcych wymagane przepisami
atesty, aprobaty, certyfikaty i $wiadectwa dopuszczenia do obrotu i stosowania w budownictwie.
Wszystkie zastosowane materialy powinny by¢ nowe, w najwyzszym gatunku, o jako$ci i cechach

uzytkowych nie gorszych niz okreslone w dokumentacji projektowej. Wykonawca jest zobowigzany
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11.

12.

13.

14.

umozliwi¢ Zamawiajagcemu podejmowanie decyzji w zakresie doboru tych materiatlow /gatunek,
standard, faktura, kolorystyka itp./, ktore nie zostaly jednoznacznie sprecyzowane w dokumentacji

techniczne;.

Uzyskanie na wiasny koszt wymaganych $wiadectw, certyfikatow, aprobat technicznych, itp. na
zastosowane materialy i wyroby, w tym ponoszenie kosztow ewentualnych koniecznych badan,

sprawdzen, prob, itp.

Zastosowanie do realizacji robot podstawowego sprzg¢tu zaaprobowanego przez inspektora nadzoru,
ktorego jakos¢ i wydajno$é bedzie gwarantowata wykonanie robot w sposdb zgodny z umowa i

dokumentacjg.

Przejecie odpowiedzialno$ci za szkody wyrzadzone na placu budowy od dnia jego przejecia do daty

odbioru koncowego robot.

Urzadzenie, zorganizowanie i oznakowanie na wtasny koszt placu budowy, np. budowa zaplecza,
zabezpieczenie niezbednych mediow dla potrzeb terenu budowy oraz ponoszenie kosztéw ich zuzycia i

wszelkich innych optat zwigzanych z funkcjonowaniem budowy.

Zabezpieczenie na wilasny koszt placu budowy przed dostgpem o0sob trzecich, np. ochrona mienia
budowy, w tym dostarczonych materiatdw, urzadzen i wykonanych robét przed uszkodzeniem, kradzieza,
dziataniem czynnikéw atmosferycznych, itp. do dnia odbioru koncowego i przekazania przedmiotu
zamowienia uzytkownikowi. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za dostarczone i zmagazynowane
wyroby oraz inne sktadniki majatkowe Wykonawcy i Zamawiajacego znajdujace si¢ na terenie budowy i

zaplecza.

Zapewnienie przestrzegania przepisow zwigzanych z realizacjg zadania, a w szczegdlnosci przepisow

BHP, ppoz., sanitarnych, ochrony srodowiska naturalnego.
Projekt organizacji robot nalezy uzgodnié¢ z Inspektorem nadzoru.

Uzgadnianie z Zarzadcg obiektu godziny pracy na czynnym obiekcie oraz uzgadnianie z Zamawiajgcym

poszczegdlnych etapéw wykonywania robot

Utrzymanie terenu budowy w stanie wolnym od przeszkod komunikacyjnych oraz usuwanie na biezaco

zbednych materiatow i odpadoéw na legalne sktadowiska dostepne dla Wykonawcy.

Zgtaszanie do odbioru robot (w tym robét zanikajacych i podlegajacych zakryciu) wpisem do dziennika

budowy i pisemnym powiadomieniem Zamawiajgcego.

Niezwtoczne informowanie Zamawiajacego o wszelkich okolicznosciach mogacych mie¢ wplyw na

prawidlowe lub terminowe wykonanie przedmiotu umowy.
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15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

Zapewnienie uprawnionego kierownictwa i nadzoru robot, w tym nadzoréw robot branzowych, zgodnie

z obowigzujagcymi przepisami.

Dostarczenie kompletnej dokumentacji odbiorowej zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, na zasadach

okreslonych w SWZ.

Dokonanie uzgodnien, uzyskanie wszelkich opinii i decyzji i wykonanie wszelkich niezb¢dnych prac

umozliwiajacych uzytkowanie.

Dokonanie na wlasny koszt naprawy zniszczonych lub uszkodzonych w wyniku prowadzonych robot

obiektow, instalacji oraz drog.

Umozliwienie kontroli dokumentow Wykonawcy zwigzanych z realizacja niniejszej] umowy oraz
poddanie si¢ wizytacjom terenowym w miejscu realizacji umowy, w siedzibie Wykonawcy oraz w innych
miejscach zwigzanych z realizacja umowy, prowadzonych przez upowaznionych przedstawicieli

organow kontroli przez okres 5 lat od otrzymania przez Wykonawce ostatniej ptatnosci.

Wykonawca ma obowigzek informowaé Zamawiajacego o wszelkich zmianach statusu prawnego i
formy prowadzonej dziatalnos$ci gospodarczej oraz swoich danych, tj. o:

zmianie siedziby lub nazwy firmy Wykonawcy,

ISEEE

zmianie o0sob reprezentujgcych firm¢ Wykonawcy,

e

ogloszeniu upadtosci firmy Wykonawcy,

&

wszczeciu postepowania uktadowego, w ktorym uczestniczy Wykonawca,
e. ogtloszeniu likwidacji firmy Wykonawcy,

f. zawieszeniu dzialalnosci firmy Wykonawcy

Wszystkie obowigzki wymienione w niniejszym paragrafie Wykonawca zobowigzany jest wykonywac
na wlasny koszt 1 wlasnym staraniem. Koszty z tym zwigzane sg uwzglednione w ryczattowej cenie

oferty.
§ 16 Narady koordynacyjne

Wykonawca jest zobowigzany do uczestniczenia w naradach koordynacyjnych organizowanych przez
Zamawiajacego. W mnaradach musi uczestniczy¢ kierownik budowy badz inny przedstawiciel

Wykonawcy.
7 kazdej narady sporzadzany bedzie protokol, ktorego postanowienia sg wigzace dla Wykonawcy.
Narady mogg by¢ organizowane roéwniez na wniosek Wykonawcy.
§ 17 Wady
Jezeli w trakcie czynnosci odbioru koncowego Zamawiajacy stwierdzi, ze przedmiot umowy nie zostat

wykonany w catosci lub ma istotne wady, albo tez nie zostata przekazana kompletna dokumentacja,
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wowczas Zamawiajacy moze odmowi¢ dokonania odbioru koncowego przedmiotu umowy. Powyzsze

stosuje si¢ w przypadku kolejnych bezskutecznych odbiorow koncowych.

Wykonawcy nie przystuguje wynagrodzenie za prace, materiaty i urzadzenia uzyte do usuni¢cia wad.
§ 18 Nadzér

Zamawiajacy ustanowi Inspektora nadzoru inwestorskiego.

Zmiana inspektora nadzoru oraz kierownika budowy nie wymaga zmiany umowy, przy czym zmiana

kierownika budowy wymaga akceptacji Zamawiajacego.

Inspektor nadzoru nie ma prawa zwolni¢ Wykonawcy z wykonania jakichkolwiek zobowigzan

wynikajacych z niniejszej umowy ani tez dokonania zmian niniejszej umowy.
Zamawiajacy moze ustanowi¢ swojego przedstawiciela na budowie.
§ 19 Personel Wykonawcy

Przedstawicielem Wykonawcy bedzie .........ccccvevvvevienieniieniiennnne, Iub Kierownik Budowy
.................................................. , ktory dziata zgodnie z przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo

budowlane. Dopuszcza si¢ taczenie tych stanowisk.

Do wykonywania samodzielnych funkcji przy realizacji robot, Wykonawca zapewni personel posiadajacy

odpowiednie kwalifikacje i uprawnienia, zgodne z wymaganiami okre§lonymi w SWZ.

Zamawiajacy wymaga, by czynnos$ci polegajace na faktycznym wykonywaniu robdt budowlano —
montazowych, o ile niec bedg wykonywane przez dang osobg¢ w ramach prowadzonej przez nig dziatalnosci
gospodarczej, byly wykonywane przez osoby zatrudnione (przez Wykonawce lub podwykonawce) na

podstawie umowy o pracg.

W trakcie realizacji zamdowienia Zamawiajacy uprawniony jest do wykonywania czynno$ci kontrolnych
wobec Wykonawcy odno$nie spelniania przez Wykonawce lub podwykonawcg wymogu zatrudnienia na
podstawie umowy o prace osoéb wykonujacych wskazane w ust. 3 czynnosci. Zamawiajacy uprawniony jest

w szczegodlnosci do:

a. zadania o$wiadczen i dokumentéw w zakresie potwierdzenia spetniania ww. wymogow i dokonywania
ich oceny,
b. zadania wyjasnien w przypadku watpliwosci w zakresie potwierdzenia spelniania ww. wymogow,

c. przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania $wiadczenia.

. W trakcie realizacji zamowienia na kazde wezwanie Zamawiajgcego, w wyznaczonym w tym wezwaniu
terminie, Wykonawca przedtozy Zamawiajagcemu wskazane ponizej dowody w celu potwierdzenia
spelnienia wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace przez Wykonawce lub podwykonawceg 0sob

wykonujacych wskazane w ust. 3 czynno$ci w trakcie realizacji zamowienia:
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- oSwiadczenie Wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o prace 0sob
wykonujacych czynno$ci, ktorych dotyczy wezwanie Zamawiajacego. O$wiadczenie to powinno
zawiera¢ w szczegolnosci: doktadne okreslenie podmiotu sktadajacego oswiadczenie, date zlozenia
oswiadczenia, wskazanie, ze obj¢te wezwaniem czynnosci wykonujg osoby zatrudnione na podstawie
umowy o prace wraz ze wskazaniem liczby tych 0sob, imion i nazwisk tych osob, rodzaju umowy o prace
1 wymiaru etatu oraz podpis osoby uprawnionej do ztozenia o$wiadczenia w imieniu Wykonawcy lub

podwykonawcy;

- poswiadczonej za zgodno$¢ kopii umowy o prace wraz z dokumentami potwierdzajacymi zgloszenie

danej osoby z tytulu ubezpieczen spolecznych;
- oSwiadczenia zatrudnionego pracownika.

. Z tytutu niespetnienia przez Wykonawce lub podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy
0 pracg osob wykonujacych wskazane w ust. 3 czynnosci, Zamawiajacy przewiduje sankcje w postaci
obowigzku zaptaty przez Wykonawcg kary umownej w wysokosci okreslonej w § 9 Umowy. Nieztozenie
przez Wykonawce w wyznaczonym przez Zamawiajacego terminie zadanych przez Zamawiajgcego
dowodow w celu potwierdzenia spelienia przez Wykonawce lub podwykonawce¢ wymogu zatrudnienia na
podstawie umowy o prace traktowane bedzie jako niespetnienie przez Wykonawce lub podwykonawce

wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prac¢ os6b wykonujacych wskazane w ust. 3 czynnosci.

. W przypadku uzasadnionych watpliwosci co do przestrzegania prawa pracy przez Wykonawce lub
podwykonawce, Zamawiajacy moze zwroci¢ si¢ o przeprowadzenie kontroli przez Panstwowa Inspekcje
Pracy.

§ 20 Przekazanie placu budowy

Zamawiajacy protokolarnie przekaze Wykonawcy plac budowy w ciggu 7 dni od dnia podpisania umowy.

Po protokolarnym przejeciu od Zamawiajgcego placu budowy, Wykonawca ponosi, az do dnia dokonania

protokolarnego odbioru koncowego, pelng odpowiedzialnos$¢ za przekazany plac budowy.
Wykonawca przed przejeciem placu budowy przedtozy Zamawiajgcemus:

a) os$wiadczenie kierownika budowy stwierdzajgce sporzadzenie planu bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia, przyjecie obowigzku kierowania budowa oraz zaswiadczenie o przynaleznosci do
wlasciwej izby samorzadu zawodowego i1 ubezpieczeniu od odpowiedzialnosci cywilnej /lub inny
odpowiedni dokument/;

b) informacje zawierajace dane zamieszczone w ogloszeniu o bezpieczenstwie pracy i ochronie
zdrowia.

W/w dokumenty winny zosta¢ zatwierdzone przez inspektora nadzoru.

§ 21 Badania
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1.

Wykonawca, w trakcie prowadzenia robot oraz w okresie gwarancji i re¢kojmi zobowigzany jest
umozliwi¢ Zamawiajagcemu lub na jego polecenie wykona¢ badania, proby i sprawdzenia w zakresie, w
jakim Zamawiajacy uzna za stosowne. Jezeli w ich rezultacie okaze si¢, ze wykonanie robot jest lub byto
niezgodne z umowg, warunkami technicznymi, dokumentacja, obowigzujgcymi normami i przepisami, to
koszty tych badan oraz usuni¢cie nieprawidtowosci obcigzajg Wykonawce. Jezeli badania te nie wykazg

nieprawidlowosci, to koszty badan ponosi Zamawiajacy.

W przypadku gdy Wykonawca nie zastosuje si¢ do polecenia, Zamawiajgcy moze zleci¢ wykonanie
powyzszych czynnosci osobie trzeciej i potrgci¢ poniesione przez siebie koszty z wynagrodzenia

Wykonawcy lub zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy.

§ 22 Odpowiedzialnos¢ za szkody

W okresie obowigzywania, po rozwigzaniu lub po wygasnieciu Umowy, Wykonawca jest i bedzie

odpowiedzialny na zasadach uregulowanych w Kodeksie cywilnym za wszelkie szkody wynikte na placu

budowy lub wyrzadzone w zwigzku z wykonaniem przedmiotu umowy, w szczegélnosci za szkody

wyrzadzone osobom trzecim lub Zamawiajagcemu w przypadku, gdy beda one wynika¢ z wad przedmiotu

umowy lub niedotozenia nalezytej starannosci przez Wykonawcg.

1.

§ 23 Biuro i wyposazenie dla Inspektora nadzoru

Wykonawca, na kazde zyczenie Inspektorow nadzoru, zezwoli na nieskrgpowane uzycie swoich
pomieszczen (nie dotyczy osobistych przedmiotow zalogi Wykonawcy) celem wykonywania

jakichkolwiek czynno$ci zwigzanych z ich obowigzkami.

Wykonawca zapewni pelng obstuge techniczng dla Inspektoréw nadzoru lub innych osoéb wskazanych
przez Zamawiajgcego w czasie ich pobytu na terenie budowy, w pomieszczeniach zaplecza Wykonawcy
lub w innych miejscach zwigzanych z wykonywanym zamdwieniem. Wykonawca udostepni wowczas
swoje $rodki 1gcznosci, komputery, urzadzenia i wyposazenie pomiarowe, np. niwelator, teodolit,
poziomice, taty, taSmy miernicze, standardowe wyposazenie do pomiaru zageszczenia gruntu itp. oraz
laborantow i pomocnikéw do pomiardéw, ktorzy beda potrzebni im do pomocy w wypelnieniu
jakiegokolwiek z ich obowigzkéw nadzoru nad budowg w czasie trwania umowy. Wszelkie koszty z tym

zwigzane bedg ponoszone przez Wykonawce 1 sg ujete w wynagrodzeniu ryczaltowym.
§ 24 Zmiana umowy

Na podstawie art. 455 ust. 1 pkt 1 ustawy Prawo zamowien publicznych Zamawiajacy dopuszcza
mozliwo$¢ zmian postanowien zawartej umowy w stosunku do tresci oferty, na podstawie ktorej dokonano

wyboru Wykonawcy, w nastepujacych przypadkach:

1.1.Zmiany wynikajace z konieczno$ci zastosowania innych niz przewidziane w projekcie technologii i

materiatow, przy czym mozliwos¢ i celowos¢ wprowadzenia takich zmian musi by¢ zaakceptowane
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przez projektanta. Ewentualna zmiana wynagrodzenia lub innych warunkéw Umowy z tym zwigzanych

zostanie okre$lona w aneksie do Umowy. Zmiany technologiczne moga by¢ spowodowane

nastepujgcymi okoliczno$ciami:

a)

b)

d)

2

h)

niedostepnos¢ na rynku materiatdéw lub urzadzen wskazanych w Dokumentacji Projektowej lub
Specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robot spowodowana zaprzestaniem produkcji lub

wycofaniem z rynku tych materiatow lub urzadzen;

pojawienie si¢ na rynku materiatow lub urzadzen nowszej generacji pozwalajacych na
zaoszczedzenie kosztow realizacji przedmiotu umowy lub kosztow eksploatacji wykonanego

przedmiotu umowy, lub umozliwiajace uzyskanie lepszej jakosci Robot;

pojawienie si¢ nowszej technologii wykonania zaprojektowanych robdt pozwalajacej na
zaoszczedzenie czasu realizacji inwestycji lub kosztow wykonywanych prac, jak rowniez kosztow

eksploatacji wykonanego przedmiotu umowy;

koniecznos¢ zrealizowania projektu przy zastosowaniu innych rozwigzan
technicznych/technologicznych niz wskazane w Dokumentacji projektowej lub Specyfikacji
technicznej wykonania i odbioru robodt, w sytuacji, gdyby zastosowanie przewidzianych rozwigzan

grozito niewykonaniem lub wadliwym wykonaniem przedmiotu umowy;

odmienne od przyjetych w Dokumentacji projektowej lub Specyfikacji technicznej wykonania i
odbioru robot warunki geologiczne skutkujgce niemozliwo$cig zrealizowania przedmiotu umowy

przy dotychczasowych zalozeniach technologicznych;

odmienne od przyjetych w Dokumentacji projektowej lub Specyfikacji technicznej wykonania i
odbioru robot warunki terenowe, w szczegolnosci istnienie niezinwentaryzowanych lub blednie

zinwentaryzowanych obiektow budowlanych;

konieczno$¢ zrealizowania przedmiotu umowy przy zastosowaniu innych rozwigzan technicznych

lub materiatowych ze wzglgdu na zmiany obowigzujgcego prawa;

konieczno$¢ usunigcia sprzecznosci w dokumentacji w przypadku niemozno$ci usunigcia
sprzecznosci przy pomocy wykladni, w szczegdlnosci gdy sprzeczne zapisy majg rowny stopien

pierwszenstwa.

1.2. Zamawiajgcy dopuszcza mozliwo$¢ zmiany terminu realizacji przedmiotu zamowienia w przypadku:

a) przerwania robot przez Zamawiajacego. Wowczas termin realizacji umowy na wniosek Wykonawcy

moze ulec wydluzeniu o czas nie dtuzszy niz czas przerwy;

b) wystapienia sit wyzszych (huragan, powodz, trzesienie ziemi, zbyt wysokie lub zbyt niskie

temperatury powietrza oraz warunki atmosferyczne uniemozliwiajagce zachowanie wymogow

technologicznych, bunty, niepokoje, strajki, okupacje budowy przez osoby trzecie nie zwiazane z
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d)

2)

h)

3

Wykonawca, ekonomiczne nastepstwa globalnego kryzysu finansowego, ogloszone stany
nadzwyczajne, stany epidemiologiczne, stany epidemii itp.) niezaleznych od Wykonawcy,
uniemozliwiajgcych wykonanie robdt w ustalonym w umowie terminie. Wowczas termin realizacji
umowy na wniosek Wykonawcy moze ulec wydtuzeniu o czas niezb¢dny do usunigcia konsekwencji

dziatania powyzszych okolicznosci;

btedow w dokumentacji projektowej, ktorych usunigcie bedzie poprzedzaé koniecznos$¢ konsultacji z
projektantem i naniesienia przez niego poprawek lub zmian w projekcie. Woéwczas termin realizacji
umowy na wniosek Wykonawcy moze ulec wydtuzeniu o czas niezbedny do wprowadzenia poprawek

lub zmian w projekcie;

koniecznos$ci uzyskania decyzji lub uzgodnien, moggcych spowodowac wstrzymanie robot. Wowczas
termin realizacji umowy na wniosek Wykonawcy moze ulec wydtuzeniu o czas niezbedny do

uzyskania wymaganych decyzji lub uzgodnien;

koniecznosci wykonania dodatkowych badan i ekspertyz. Wowczas termin realizacji umowy na
wniosek Wykonawcy moze ulec wydluzeniu o czas niezbedny do wykonania wymaganych

dodatkowych badan i ekspertyz;

prowadzenia prac lub badan archeologicznych, powodujacych konieczno$§¢ wstrzymania robot
objetych niniejszg umowa. Wowczas termin realizacji umowy na wniosek Wykonawcy moze ulec
wydtuzeniu o czas nie dluzszy niz czas wstrzymania robot lub okres niezbgdny do wykonania prac lub

badan archeologicznych;

realizacji w drodze odrgbnej umowy prac powigzanych z przedmiotem niniejszej umowy,
wymuszajgcej konieczno$¢ skoordynowania prac i uwzglednienia wzajemnych powigzan. Wowczas
termin realizacji umowy na wniosek Wykonawcy moze ulec wydtuzeniu o czas niezbedny do

wykonania prac powigzanych z przedmiotem niniejszej umowy, realizowanych w drodze odrgbne;j

umowys;

dziatania lub zaniechania oséb trzecich (np.: organéw administracji publicznej i innych podmiotow
uczestniczacych w procedurze opiniowania i uchwalania, realizacji, odbioru itp.) Wowczas termin
realizacji umowy na wniosek Wykonawcy moze ulec wydluZzeniu o czas trwania powyzszych

okolicznosci;

ztozenia skargi lub wniosku do wtasciwych organow administracyjnych lub sadowych lub odwotania
od ich rozstrzygniecia, o ile bedag mogly mie¢ wplyw na zmiang terminu realizacji. Wowczas termin
realizacji umowy na wniosek Wykonawcy moze ulec wydluzeniu o czas trwania powyzszych

okolicznosci;

ograniczenia w dostepie do terenu objetego robotami. Wowczas termin realizacji umowy na wniosek

Wykonawcy moze ulec wydtuzeniu o czas trwania tego ograniczenia;
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k)

D

wystgpienia niezainwentaryzowanych w zasobach geodezyjnych urzadzen, sieci podziemnych i
innych nieprzewidzianych przeszkod, ktore beda kolidowaty z wykonaniem robdt. Wowcezas termin
realizacji umowy na wniosek Wykonawcy moze ulec wydtuzeniu o faktyczng ilo$¢ dni niezbedna do

usuni¢cia ww. przeszkod terenowych;

wystagpienia innych okolicznosci ktorych nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy
pomimo zachowania nalezytej staranno$ci, w tym m.in. koniecznosci uzyskania decyzji i uzgodnien
mogacych spowodowaé wstrzymanie robodt, konieczno$¢ wykonania prac archeologicznych majacych
bezposredni wplyw na terminowo$¢ wykonania robdt itp. Wowczas termin realizacji umowy na

wniosek Wykonawcy moze ulec wydtuzeniu o faktyczng ilo§¢ dni przerwy w realizacji robot;

wystapienia robot dodatkowych majgcych wplyw na dotrzymanie terminu zamoéwienia. Wowczas
termin realizacji umowyna wniosek Wykonawcy moze ulec wydtuzeniu o czas niebedny do wykonaia

rob6t dodatkowych;

w sytuacji, gdy na termin realizacji przedmiotu umowy wptyng lub beda mogly mie¢ wpltyw
okolicznosci zwigzane z wystgpieniem wirusa SARS-CoV-2 lub choroby wywotanej tym

wirusem (COVID-19), dotyczace wszczegolnosci:

1) nieobecno$ci pracownikow lub osob $wiadczacych prace za wynagrodzeniem na innej
podstawie niz stosunek pracy, ktore uczestniczg lub moglyby uczestniczy¢ w realizacji
przedmiotu umowy;

2) decyzji wydanych przez Gtoéwnego Inspektora Sanitarnego lub dziatajacego z jego
upowaznienia panstwowego wojewoddzkiego inspektora sanitarnego, w zwigzku z
przeciwdziataniem COVID-19, nakladajacych na Wykonawce obowiazek podjecia
okreslonych czynno$ci zapobiegawczych lub kontrolnych;

3) polecen wydanych przez wojewodow lub decyzji wydanych przez Prezesa Rady Ministrow
zwigzanych z przeciwdziataniem COVID-19, o ktérych mowa w art. 11 ust. 1 1 2 ustawy z
dnia 2 marca 2020 r. o szczegélnych rozwigzaniach zwigzanych z zapobieganiem,
przeciwdziataniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorob zakaznych oraz wywotanych
nimi sytuacji kryzysowych;

4) wstrzymania dostaw produktéow, komponentow produktu lub materiatow, trudnosci w
dostepie do sprzetu lub trudnosci w realizacji ustug transportowych;

5) innych okolicznosci, ktére uniemozliwiajg badz w istotnym stopniu ograniczajg mozliwos¢
wykonania umowy zgodnie z jej trescia.

6) Wprowadzenie zmian, o ktorych mowa lit. n niniejszego paragrafu wymaga przedtozenia
przez Wykonawce informacji o wplywie okoliczno$ci zwigzanych z wystgpieniem
wirusa SARS-CoV-2 lub choroby wywotanej tym wirusem (COVID-19) na nalezyte

wykonanie umowy oraz potwierdzenia okolicznosci, na ktore powotuje si¢ Wykonawca,
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poprzez stosowne oswiadczenia lub dokumenty.
2. Zamawiajgcy dopuszcza zmiang wysokosci wynagrodzenia Wykonawcy w przypadku ustawowej
zmiany stawki podatku od towardéw i ustug.

3. Zmiany do umowy beda dokonywane w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci.
§ 25 Zakaz cesji

Wykonawca nie moze przenosi¢ na rzecz podmiotow trzecich jakichkolwiek wierzytelnosci przyshugujacych
mu od Zamawiajgcego z tytulu niniejszej umowy bez pisemnej zgody Zamawiajagcego wyrazonej na pismie

pod rygorem niewaznosci.
§ 26 Rozstrzyganie sporéw

Wiasciwym do rozpoznania sporéw wyniktych na tle realizacji niniejszej umowy jest sad powszechny

miejscowo wlasciwy dla siedziby Zamawiajacego.
§ 27 Liczba egzemplarzy umowy

Umowe sporzadza si¢ w dwoch jednobrzmigcych egzemplarzach, jeden egzemplarz dla Zamawiajacego

ijeden dla Wykonawcy.
§ 28 Sprawy nieuregulowane umowa

W sprawach nieuregulowanych niniejsza umowa stosuje si¢ przepisy Kodeksu Cywilnego, Prawa
Budowlanego wraz z aktami wykonawczymi i ustawy Prawo zamoéwien publicznych i inne przepisy

powszechnie obowiazujace.

Zalaczniki, stanowigce integralng cze$¢ umowy:

1) Klauzula informacyjna RODO

2) Formularz ofertowy Wykonawcy,
3) dokumentacja projektowa,

4) STWiORB.

ZAMAWIAJACY: WYKONAWCA:
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Zatacznik nr 1 doumowy ...l

Klauzula informacyjna do uméw

Zgodnie z art. 13 Ogdlnego Rozporzadzenia o Ochronie Danych Osobowych z dnia 27 kwietnia
2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuje, ze:

. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Dom Pomocy Spotecznej w Bramkach,
ul. Pétnocna 18, 05-870 Btonie, reprezentowany przez Dyrektora. Kontakt z Dyrektorem
tel.: 22 725-61-27 e-mail: info@dpsbramki.org

. We wszystkich sprawach zwigzanych z przetwarzaniem danych osobowych mozna sie
kontaktowa¢ z wyznaczonym Inspektorem Ochrony Danych za pomocg poczty elektronicznej:
jrkdoradztwo@gmail.com lub pisemnie na adres Domu Pomocy Spotecznej w Bramkach.

Dane osobowe przetwarzane bedg w celu realizacji umowy na podstawie art. 6ust.1 lit. b
Ogodlnego Rozporzgdzenia RODO.

Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych bedg wytgcznie podmioty uprawnione do uzyskania
danych osobowych na podstawie przepiséw prawa.

Pani/Pana dane osobowe od momentu pozyskania bedg przechowywane przez okres niezbedny
do realizacji celu dla jakiego zostaty zebrane lub w okresie wskazanym przepisami prawa. Po
spetnieniu celu, dla ktérego dane zostaty zebrane, dane mogg by¢ przechowywane jedynie w
celach archiwalnych, zgodnie z obowigzujgcymi przepisami. Okres przechowywania danych
osobowych wynika z Instrukcji kancelaryjnej obowigzujgcej w Domu Pomocy Spotecznej w
Bramkach.

Posiada Pani/Pan prawo do Zgdania od Administratora Danych dostepu do danych osobowych
oraz mozliwosci ich sprostowania, usuniecia lub ograniczenia przetwarzania oraz mozliwosci
wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, jezeli nie zabraniajg tego przepisy prawa. Z
powyzszych uprawnien mozna skorzystac w siedzibie Administratora, piszgc na adres
Administratora wskazany w punkcie 1 lub drogg elektroniczng, kierujgc korespondencje na adres
e-mail: info@dpsbramki.org

. W przypadku naruszenia przepiséw o ochronie danych osobowych, osoba ktérej dane dotyczg,
moze ztozy¢ skarge do Prezesa Urzedu Ochrony Danych Osobowych, z siedzibg w Warszawie,
przy ul. Stawki 2.

Podanie danych jest dobrowolne, jednakze odmowa podania danych moze skutkowac¢ odmowg
zawarcia umowy.

Klauzula informacyjna dla osob, ktérych dane pozyskane zostaty w sposéb inny niz od
osoby, ktorej dane dotycza w celu realizacji umowy

Zgodnie z art. 14 ust. 1 i ust. 2 Rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z
dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony oséb fizycznych w zwigzku z przetwarzaniem danych
osobowych i w sprawie swobodnego przeptywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE
(ogodlne rozporzadzenie o ochronie danych - RODO) (Dz. Urz. UE L 2016 Nr 119, s.1) informuje, ze:

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Dom Pomocy Spotecznej
w Bramkach, ul. Pétnocna 18, 05-870 Btonie, reprezentowany przez Dyrektora. Kontakt z
Dyrektorem tel.: 22 725-61-27 e-mail: info@dpsbramki.org

2. We wszystkich sprawach zwigzanych z przetwarzaniem danych osobowych mozna sie
kontaktowa¢ z wyznaczonym Inspektorem Ochrony Danych za pomocg poczty
elektronicznej: jrkdoradztwo@gmail.com lub pisemnie na adres Domu Pomocy Spotecznej
w Bramkach.
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10.

Informujemy, ze dane osobowe Pani/Pana zostaty pozyskane przez Dom Pomocy
Spotecznej w Bramkach od naszego kontrahenta, ktéry wskazat Pania/Pana do kontaktu w
celu obstugi i realizacji zawartej z nami umowy.

Dom Pomocy Spotecznej w Bramkach przetwarza dane osob, od ktérych bezposrednio ich
nie pozyskata takie jak: imie i nazwisko, stanowisko, adres e-mail, nr telefonu kontaktowego.
Pani/Pana dane osobowe przetwarzane bedg przez pracownikow DPS Bramki w celu
realizacji umowy na podstawie art. 6 ust.1 lit. b RODO.

Dane osobowe mogg by¢ udostepnione podmiotom, z ktorymi Administrator bedzie
wspotpracowat przy realizacji umowy, audytorom, kontrolerom, prawnikom, Inspektorowi
Ochrony Danych oraz organom panstwowym w dochodzeniu naleznych roszczen oraz innym
podmiotom upowaznionym na podstawie przepiséw prawa w prawnie uzasadnionych
przypadkach.

Pani/Pana dane osobowe od momentu pozyskania bedg przechowywane przez okres
niezbedny do realizacji celu dla jakiego zostaty zebrane lub w okresie wskazanym przepisami
prawa. Po spetnieniu celu, dla ktérego dane =zostaty zebrane, dane mogg byc¢
przechowywane jedynie w celach archiwalnych, zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.
Okres przechowywania danych osobowych wynika z Instrukcji kancelaryjnej obowigzujgcej
w Domu Pomocy Spotecznej w Bramkach.

Posiada Pani/Pan prawo do zgdania od Administratora dostepu do danych osobowych oraz
mozliwoéci ich sprostowania, usuniecia lub ograniczenia przetwarzania oraz mozliwosci
whiesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, jezeli nie zabraniajg tego przepisy prawa. Z
powyzszych uprawnien mozna skorzystac w siedzibie administratora, piszgac na adres
Administratora lub drogg elektroniczng, kierujgc korespondencje na adres e-mail:
info@dpsbramki.org

Przystuguje Pani/ Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzedu Ochrony Danych
Osobowych.

Dane osobowe nie bedg przetwarzane w sposéb zautomatyzowany, w tym réwniez w formie
profilowania oraz nie bedg przekazywane do krajow trzecich, poza Europejski Obszar
Gospodarczy.

Zapoznatem si¢

Data i podpis
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