Zatgcznik nr 8

Nr sprawy DM/07/2019

Remont wejscia i schodow do biurowca Miejskiego Przedsiebiorstwa Energetyki
Cieplnej Sp. z o.o.

UMOWA o roboty budowlane nr DM/.......... /2019

Zawarta wdniu ................ w Lesznie, pomiedzy:

Miejskim Przedsiebiorstwem Energetyki Cieplnej Sp. z 0.0. 64-100 Leszno,
ul. Spétdzielcza 12, ktéra to spétka jest zarejestrowana przez Sad Rejonowy
w Poznaniu - Nowe Miasto Wilda w rejestrze przedsiebiorcéw Krajowego Rejestru
Sagdowego pod nr KRS 0000080126, Kapitat zaktadowy: 16 669 800 PLN,
tel. 65 5256000, fax. 65 5256073, NIP 697-001-16-74, Regon 410020850
reprezentowanym przez: ...........cc.ceeeen.

zwanym w tresci Umowy dalej ,Zamawiajacym”

(o] - VANV

reprezentowanym Przez: ........ccoeeeeeueennenn.

zwanym dalej ,,Wykonawca”

Umowa niniejsza zostata zawarta w wyniku postepowania przetargowego nr DM/06/2019 - zamdwienie
sektorowe udzielone na robote budowlang o wartosci zamdwienia ponizej 5 548 000 euro

§ 1. Definicje.
1. Uzyte w tresci niniejszej umowy pojecia i okreslenia majg znaczenie zgodne z nizej
podanymi objasnieniami:

1. Umowa - oznacza umowe zawartg pomiedzy Zamawiajgcym a Wykonawca, na warunkach
zapisanych w niniejszym dokumencie umowy i zatagcznikach do niego, stanowigcych wraz
z nim integralng czes¢.

2. IPO - instrukcja przygotowania oferty dla postepowania przetargowego nr DM/07/2019
wraz z jej zatgcznikami.

3. Przedmiot umowy - oznacza zadanie zlecone przez Zamawiajgcego okreslone w § 2 ust.1.

4. Prawo Budowlane - Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. (tekst. jedn. Dz.U. z 2017 poz. 1332, ze
zmianami i akty wykonawcze do tej ustawy.

5. Teren budowy/robét - przestrzen, w ktérej prowadzone sg roboty wraz z przestrzenig
zajmowang przez urzadzenia zaplecza budowy.

6. Odbiér koncowy - rozumie sie przekazanie przedmiotu zaméwienia w stanie
gotowym do eksploatacji i uzytkowania. Odbiér konhcowy moze nastgpi¢ po dokonaniu
wszystkich wymaganych odbioréw czesciowych.

7. Odbidor czesciowy - stuzy do oceny technicznej wykonanych przez Wykonawce robét
okreslonego etapu, robét branzowych, zanikajacych lub ulegajacych zakryciu.

8. Dziennik robét - dokument przebiegu robét budowlanych oraz zdarzen i okolicznosci
zachodzgcych w toku wykonywania robét

9. Wada - niezgodnos$¢ z umowg zgodnie z zapisami Art. 556 Kodeksu Cywilnego, lub cecha
zmniejszajgca wartosé, lub uzytecznosé wykonanych robét lub ich czesci, materiatéw,
urzadzenh itp. ze wzgledu na cel w umowie oznaczony, albo wynikajgcy z okolicznosci lub
przeznaczenia rzeczy, a ponadto jakichkolwiek czesci robét wykonanych niezgodnie
z projektem budowlanym, lub innymi obowigzujacymi w tym zakresie przepisami, wiedza
techniczng, warunkami technicznymi wykonania robdét oraz dokumentami wymaganymi
przez przepisy prawa.

10. Dokumenty rozliczeniowe - nalezy rozumieé, jako dokumentacje powykonawcza,
protokét odbioru oraz dokumenty okreslone w § 4 ust. 8 niniejszej umowy.

11. Dokumentacja powykonawcza - nalezy rozumie¢, jako dokumentacje powykonawczg
w rozumieniu art. 3 pkt. 14 Prawa budowlanego wraz z dokumentami:

- protokétami badan, uruchomien, dopuszczen i odbioréw,

- atestami, certyfikatami jakosci, aprobatami technicznymi, deklaracjami zgodnosci
Z normami itp.,

- DTR-kami, instrukcjami obstugi i konserwacji urzadzenh zainstalowanych badz
wykonanych w toku realizacji roboét,

- kartami gwarancyjnymi.

2. Zawarty w ust. 1 stownik niektérych poje¢ nie wyklucza zdefiniowania innych poje¢
w dalszej czesci umowy, w tym w zatgcznikach do niej. W przypadku sprzecznosci
pomiedzy definicjami zawartymi w przedmiotowym stowniku a definicjami opisanymi



https://pl.wikipedia.org/wiki/Roboty_budowlane

w dalszej czesci umowy lub zatgcznikami do niej, pierwszenstwo majg definicje okreslone
w § 1 umowy.

1.

§ 2. Przedmiot umowy.
Zamawiajacy zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania zadania okreslone
nazwg: Remont wejscia i schodow do biurowca Miejskiego
Przedsiebiorstwa Energetyki Cieplnej Sp. z o0.0., zwane dalej przedmiotem
umowy, zgodnie z dostarczonym przez Zamawiajgcego opisem przedmiotu
zamdwienia oraz wymaganiami technicznymi, jakoSciowymi
i zakresem prac okreslonymi w instrukcji przygotowania ofert nr DM/07/2019.
Przedmiot umowy zostanie wykonany zgodnie z Prawem Budowlanym, najlepszg
wiedzg techniczno-budowlang, opisem przedmiotu zawartym w instrukcji
przygotowania ofert nr DM/07/2019, wytycznych wykonawczych oraz DTR-kach
dostawcéw materiatéw i urzadzen.
Wykonawca oswiadcza, ze zapoznat sie z opisem przedmiotu zamdéwienia,
miejscem prowadzenia robdét oraz zdobyt pozostate konieczne informacje
dotyczace realizacji zamdwienia i uznaje je za wystarczajacg podstawe do
realizacji przedmiotu niniejszej umowy za wynagrodzenie okreSlone w ofercie
z dnia ... ztozonej w odpowiedzi na ogtoszenie o przetargu
nieograniczconym nr DM/07/2019.
Ogélny zakres przedmiotu umowy obejmuje roboty budowlane, ustugi oraz
dostawy gwarantujgce wykonanie przedmiotu umowy tj. w stanie gotowym do
rozpoczecia eksploatacji.
Zakohczenie realizacji przedmiotu umowy zostanie potwierdzone protokotem
odbioru kohcowego.

§ 3. Terminy realizacji umowy.

Strony ustalajg nastepujace terminy realizacji:

1.1. Rozpoczecie robét obiektowych przy realizacji przedmiotu umowy: nastapi
od 15 lipca 2019r.

1.2. Ostateczne zakohczenie wykonania robdét objetych umowa nastgpi do dnia
30 wrzesnia 2019r.

Terminy wykonania robot objetych niniejsza umowa moga ulec przedtuzeniu

Jedyme w przypadku
opéznienia w przekazaniu przez Zamawiajgcego terenu robét,

- zZlecenia robét dodatkowych lub zamiennych, jezeli ich rodzaj lub zakres
uniemozliwiajg dotrzymanie pierwotnego terminu umownego,

-z innych przyczyn np. wstrzymania robét lub przerw w pracach wynikajgcych z
decyzji Zamawiajgcego, lecz niespowodowanych przyczyng, za ktéra
odpowiada Wykonawca,

- dziatania sity wyzszej.

Site wyzszg stanowi zdarzenie nagte i niezalezne od woli Stron, uniemozliwiajgce

wykonanie umowy w catosci lub czesci, na state lub na pewien czas, ktéremu nie

mozna zapobiec ani przeciwdziata¢ przy zachowaniu nalezytej starannosci.

Przejawami sity wyzszej sg w szczegdlnosci:

- epidemie, kleski zywiotowe, np. pozar, powddzZ, trzesienie ziemi, erupcja
wulkanu, tajfun, tornado itp.

- stan wojenny, stan wyjatkowy, wojna, wojna domowa, powstanie zbrojne,
stan koniecznosci, sabotaz,

- strajk lub inne niepokoje pracownicze majgce wptyw na Wykonawce lub
ktéregokolwiek Podwykonawce, lub ktéregokolwiek dostawce towaréw lub
ustug,

- rewolucje lub inne katastrofy skutkujgce brakiem mozliwosci komunikacji,

- nakaz, wyrok, werdykt, decyzja lub inne dziatanie albo zaniechanie ze strony
wtadz sgdowych lub administracji publiczne;j.

Zwolnienie z odpowiedzialnosci za niewykonanie Iub nienalezyte wykonanie

umowy nie bedzie obejmowato opdznien lub niewykonania umowy wyniktych

z przyczyn zaleznych od kontrahentéw lub podwykonawcdéw Stron.

Strona podnoszaca okolicznosci dotyczace zwolnienia z odpowiedzialnosci powinna

poinformowad pisemnie drugg strone o zaistnieniu takich okolicznosci w terminie 7

(stownie: siedem) dni od ich wystapienia.



Wykonawca ma obowigzek przedstawi¢ Zamawiajagcemu wniosek o przedtuzenie
terminu wykonania robét - w ciggu 7 (stownie: siedem) dni kalendarzowych od
zaistnienia okolicznos$ci powodujgcych opéznienie.

W przypadku wystgpienia okolicznosci, o ktérych mowa w ust. 6, Strony
uzgadniajg nowe terminy realizacji przedmiotu umowy w formie pisemnej.
Zamawiajacy nie ma obowigzku przedtuzenia terminu wykonania robdt, jezeli
Wykonawca w ciggu 7 dni kalendarzowych od zaistnienia okolicznosci nie
przedstawi Zamawiajagcemu wniosku o przedtuzenie terminu ze szczegdétowym
uzasadnieniem.

& 4. Wynagrodzenie i ptatnosci.

Strony ustalajg wynagrodzenie ryczattowe dla Wykonawcy, na kwote:
Remont wejscia i schodow do biurowca Miejskiego Przedsiebiorstwa
Energetyki Cieplnej Sp. z o0.0.: zt netto ................ (stownie:) + 23% VAT = zt
brutto .......coeeevn. (stownie:)
Jezeli w trakcie trwania umowy ulegnie zmianie stawka podatku od towaréw
i ustug VAT, podatek ten bedzie naliczany w wysokosci obowigzujgcej w dniu
wystawienia faktury, zgodnie z przepisami prawa.
Cena okreslona w niniejszej umowie Wykonawcy jest rozumiana, jako ryczattowa
za wykonanie catosci zamdwienia, tj. wszystkich prac, robét i towarzyszacych im
dostaw niezbednych do realizacji przedmiotu zaméwienia oraz uwzglednia takze
ryzyko zwigzane z wynagrodzeniem ryczattowym. Nieuwzglednienie powyzszego
przez Wykonawce w powyzszym wynagrodzeniu nie stanowi podstawy do
ponoszenia przez Zamawiajgcego jakichkolwiek dodatkowych kosztéw w terminie
pdzniejszym.
Wynagrodzenie okreslone w ust.1l. niniejszego paragrafu obejmuje wszystkie
koszty niezbedne do zrealizowania zamdéwienia i uwzglednia zakres czynnosci
i obowigzkéw wynikajgcych wprost z opisu przedmiotu zamdwienia, warunkéw
prowadzenia robét podanych w instrukcji przygotowania oferty oraz uprawnien
wynikajgcych z gwarancji, jak réwniez wszelkie koszty w nich nieujete, a bez
ktérych nie mozna wykonaé¢ zaméwienia w zakresie podanym w opisie przedmiotu
zamowienia, zgodnie z instrukcjag przygotowania oferty, obowigzujgcymi
przepisami, Prawem budowlanym, wydanymi decyzjami, pozwoleniami
i uzgodnieniami, sztukg budowlang itp. oraz nalezny podatek VAT. Wynagrodzenie
jest niezmienne przez caty okres obowigzywania umowy, bez wzgledu na
faktyczny termin odbioru kohcowego przedmiotu umowy oraz okres udzielonej
gwarancji i rekojmi. Wykonawca nie moze zada¢ podwyzszenia wynagrodzenia,
takze w przypadku, ktérego nie mozna byto przewidzie¢ przed podpisaniem
umowy.
Wynagrodzenie Wykonawcy nie obejmuje kosztéw nadzoru inwestorskiego
i autorskiego.
Podstawg zaptaty za wykonane roboty bedzie faktura konhcowa.
Podstawg wystawienia faktury kohcowej jest:
a) podpisany przez Zamawiajgcego i wyznaczonych przez niego przedstawicieli

w obecnosci Wykonawcy, protokét koncowego odbioru przedmiotu zaméwienia.
b) Oswiadczenie Wykonawcy o braku =zalegtosci finansowych w zaptacie

wynagrodzenia wobec  jakichkolwiek Podwykonawcow i dalszych
Podwykonawcéw podpisane przez osoby upowaznione do reprezentowania
Wykonawcy.

¢) OsSwiadczenie Podwykonawcéw o braku wymagalnych roszczen finansowych
wobec Wykonawcy podpisane przez osoby upowaznione do reprezentowania
Podwykonawcy.

d) Oswiadczenie dalszych Podwykonawcéw o braku wymagalnych roszczeh
finansowych wobec Podwykonawcéw podpisane przez osoby upowaznione do
reprezentowania dalszych Podwykonawcéw.

Jezeli Wykonawca nie przedstawi wraz z fakturg dokumentéw, o ktérych mowa w

ust. 6 powyzej, Zamawiajgcy jest uprawniony do wstrzymania wyptaty naleznego

Wykonawcy wynagrodzenia do czasu przedtozenia przez Wykonawce stosownych

dokumentéw. Wstrzymanie przez Zamawiajacego zaptaty do czasu wypetnienia

przez Wykonawce wymagan, o ktérych mowa w ust. 6 powyzej, nie skutkuje nie
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dotrzymaniem przez Zamawiajacego terminu ptatnosci i nie uprawnia Wykonawcy
do zadania odsetek.

Zamawiajgcy bedzie miat prawo wgladu w kazdym momencie do dokumentacji
finansowej Wykonawcy dotyczacej rozliczen z Podwykonawcami i dalszymi
Podwykonawcami poprzez otrzymanie potwierdzonych dokumentéw o dokonanych
ptatnosciach m.in. potwierdzenie przelewu, kwestionariusz przyjecia gotéwki.

Do wystawionej faktury Wykonawca zatgczy kserokopie protokotu odebranych
robdt - pod rygorem nie przyjecia faktury.

W przypadku otrzymania faktury nieprawidtowej albo niezgodnej z umowg
Zamawiajgcemu przystuguje prawo odmowy jej zaptaty do czasu doreczenia
Zamawiajgcemu prawidtowo wystawionej faktury lub faktury korygujacej.

Okresy ptatnosci faktury rozpoczyna swdj bieg od dnia otrzymania prawidtowo
wystawionej faktury wraz z zatgcznikami.

Ptatnosci za wystawione faktury beda realizowane przelewem na rachunek
Wykonawcy lub odrebny rachunek Podwykonawcy wskazany w fakturze.

Ptatnosci za wystawione faktury beda realizowane w terminie 30 dni (stownie:
trzydziesci) dni od daty doreczenia faktury do Zamawiajgcego wraz

z dokumentami rozliczeniowymi.

W przypadku wyrazenia przez Zamawiajgcego zgody na zatrudnienie
podwykonawcy, oraz ze wzgledu na solidarng odpowiedzialno$s¢ Wykonawcy

i Zamawiajgcego za zaptate wynagrodzenia za roboty budowlane wykonane przez
Podwykonawce, (art. 647 par.5 kodeksu cywilnego) ptatnosci za zrealizowane
roboty bedg dokonywane wg nastepujacych zasad:

a) Zamawiajacy bedzie regulowat Wykonawcy tylko naleznosci z faktur za roboty
bezposrednio przez niego wykonane, natomiast kwota wynagrodzenia Wykonawcy
odpowiadajaca wysokosci wynagrodzenia Podwykonawcy zostanie wyptacona
Wykonawcy po udokumentowaniu przez niego (kopia przelewu, lub oswiadczenie
Podwykonawcy), ze w catosci zaptacit on nalezno$¢ Podwykonawcy, przy czym
informacja o zrealizowaniu ptatnosci winna zosta¢ przekazana Zamawiajagcemu nie
pdéZniej niz na 3 dni robocze przed terminem ptatnosci wynagrodzenia Wykonawcy,

lub

b) Zamawiajacy, za wskazaniem Wykonawcy, bedzie regulowat Wykonawcy z jego
faktur tylko naleznosci za roboty bezposrednio przez niego wykonane, natomiast
ptatnosci wynagrodzenia naleznego Wykonawcy za roboty wykonane przez
Podwykonawce nastapia po ich odbiorze, na podstawie faktur Wykonawcy
bezposrednio na rachunek Podwykonawcy zgodnie z terminem okreslonym w
§4 ust. 13. Faktura winna wskazywac¢ nazwe witasciciela rachunku, nazwe banku
i numer rachunku Podwykonawcy.

Dokonanie zaptaty Podwykonawcy zgodnie z procedurg okreslona w 84 ust. 14b
zwalnia Zamawiajacego ze zobowigzania do zaptaty na rzecz Wykonawcy,
a Swiadczenie uznaje sie za spetnione.

W razie niedopetnienia obowigzkéw wskazanych w ust. 14a Zamawiajgcy wtadny
jest obnizy¢ kwote ptatnosci wynagrodzenia na rzecz Wykonawcy o kwote naleznag
Podwykonawcy, zatrzymujgc ja, jako zabezpieczenie na wypadek roszczeh
Podwykonawcy, ktére mogg by¢ skierowane wobec Zamawiajgcego w trybie art.
647 8§85 kodeksu cywilnego.

Za dzien zaptaty faktury uznaje sie date obcigzenia rachunku Zamawiajgcego.
Jezeli koniec terminu ptatnosci przypada na dzieh ustawowo wolny od pracy, albo
na inny dzien, ktéry dla Zamawiajgcego jest dniem wolnym od pracy, wéwczas
termin zapfaty uptywa w dniu, ktéry dla Zamawiajgcego jest najblizszym dniem
roboczym.

Wykonawca nie moze dokonaé przelewu swych wierzytelnosSci wobec
Zamawiajgcego, wynikajacych z niniejszej umowy, chyba, ze wczedniej uzyska
pisemng - pod rygorem niewaznosci - zgode Zamawiajgcego na dokonanie cesji.
Roboty niezbedne do wykonania ze wzgledéw bezpieczeistwa i likwidacji
zagrozen oraz w celu zapobiezenia awarii lub katastrofie budowlanej, Wykonawca
powinien wykonaé, zgtaszajgc niezwiocznie konieczno$¢ wykonania tych prac
Zamawiajgcemu.

Zamawiajgcy bedzie uprawniony do potrgcenia swoich wierzytelnosci z kwoty
naleznej Wykonawcy, zwigzanej z realizacjg niniejszej umowy - powiadamiajac
Wykonawce o skorzystaniu z tego uprawnienia.

W przypadku, gdy Zamawiajacy na wniosek Wykonawcy zaptaci naleznos¢
wynikajaca z prawidtowo wystawione faktury w terminie:



a) pomiedzy 7 a 14 dni od dnia dostarczenia faktury, wéwczas Wykonawca
udzieli Zamawiajgcemu opustu w wysokosci 2% wartosci faktury zaptaconej
przed uptywem terminu ptatnosci, o ktérym mowa w ust. 13

b) pomiedzy 15 a 30 dni od dnia dostarczenia faktury, wéwczas Wykonawca
udzieli Zamawiajacemu opustu w wysokosci 1% wartosci faktury zaptaconej
przed uptywem terminu ptatnosci, o ktérym mowa w ust. 13.

23. W przypadkach, o ktérych mowa w ust. 22, Wykonawca w terminie 3 dni od dnia

1.

otrzymania zaptaty od Zamawiajgcego wystawi fakture korygujgcag do zaptaconej
faktury.

§ 5. Zaliczka.
Zamawiajacy nie przewiduje udzielenia Wykonawcy zaliczek na poczet wykonania
przedmiotu zaméwienia objetego niniejszg umowa.

§ 6. Obowiazki stron.

Zamawiajgcy zobowigzany jest do:

1.1.protokolarnego przekazania terenu robét;

1.2.zapewnienia nadzoru inwestorskiego;

1.3.sprawdzania kompletnosci i poprawnosci przedtozonych dokumentéw
powykonawczych w terminie nie dtuzszym niz 7 (stownie: siedem) dni od daty
dostarczenia ich do Zamawiajgcego;

1.4.przystgpienia do odbioréw czesciowych, odbioréw robdét zanikajgcych
ulegajgcych zakryciu i odbioru kohcowego przedmiotu umowy w terminach
okreslonych w niniejszej umowie;

1.5.terminowej zaptaty naleznosci wynikajgcych z prawidtowo wystawionych faktur
Wykonawcy sprawdzonych i zatwierdzonych przez Zamawiajgcego.

Wykonawca zobowigzany jest do wykonania przedmiotu zamdwienia, a w tym:

2.1.pisemnego powiadomienia Zamawiajacego o terminie rozpoczecia robét
obiektowych z podaniem imion, nazwisk, nr dowoddéw osobistych oraz marek
i nr rejestracyjnych pojazdéw zaangazowanych w wykonanie robét w celu
wystawienia przepustek wejsciowych na teren MPEC;

2.2.przejecia terenu budowy;

2.3.terminowego przekazania Zamawiajgcemu przedmiotu umowy;

2.4.uzgodnienie lokalizacji i zorganizowania socjalno-bytowego i produkcyjnego
zaplecza budowy;

2.5.wykonania wtasnym staraniem i na wtasny koszt na okres realizacji przedmiotu
umowy i na jej potrzeby zasilania terenu robét w wode i energie elektryczng;

2.6.zapewnienia fgcznosci telefonicznej z osobami odpowiedzialnymi za
prowadzenie robét;

2.7.opracowania planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia wymaganego przepisami
Ustawy Prawo Budowlane;

2.8.prowadzenia Dziennika Robét i udostepnianie go uprawnionym osobom celem
dokonywania wpiséw, zaleceh i potwierdzen;

2.9.wykonania przedmiotu umowy z nalezytg starannoscig, zgodnie
z wymaganiami [PO, opisem przedmiotu zamodwienia, zasadami wiedzy
technicznej, aktualnie obowigzujgcymi przepisami prawa, przepisami BHP oraz
o ochronie p.poz., wytycznymi dostawcéw, oraz DTR-kami producentéw
zainstalowanych urzadzen, oraz wymaganiami jednostek uzgadniajacych;

2.10. wykonanie wszelkich niezbednych oznakowan i zabezpieczeh zwigzanych
Z czasowg organizacjg ruchu prowadzonych przez siebie robét wraz z ich
biezgca konserwacja;

2.11. zabezpieczenia i ochrona instalacji i urzadzeh na terenie robdét i w ich
bezposrednim otoczeniu przed ich zniszczeniem lub uszkodzeniem w trakcie
wykonywania prac;

O fakcie przypadkowego uszkodzenia instalacji Wykonawca bezzwtocznie powiadomi
Zamawiajgcego i bedzie z nim wspdtpracowat dokonujgc napraw. Wykonawca odpowiada za
wszelkie spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia instalacji i urzadzen na terenie robdt.

2.12. wykonania (bez dodatkowego wynagrodzenia) wszelkich planéw
wykonawczych (np. montazowych rysunkéw roboczych) niezbednych dla
wykonania przedmiotu zaméwienia;

2.13. prowadzenia robét przez osoby uprawnione oraz posiadajgce odpowiednie
kwalifikacje zawodowe, przeszkolone w zakresie bhp i p.poz., posiadajgce



aktualne badania lekarskie, wyposazone w niezbedne narzedzia, odziez
ochronng i sprzet;

Wykonawca ponosi petna odpowiedzialnos¢ za swoich pracownikéw | pracownikéw
Podwykonawcdéw.

2.14. przedtozenia Zamawiajagcemu do zatwierdzenia uméw zawartych
z Podwykonawcami robét;

2.15. petnienia funkcji koordynacyjnych w stosunku do dostawcéw
i podwykonawcéw;

2.16. zapewnienia Zamawiajgcemu oraz wszystkim osobom przez niego
upowaznionym dostepu na teren robdt oraz wszystkich miejsc, gdzie sg
wykonywane roboty zwigzane z realizacjg przedmiotu umowy;

2.17. zabezpieczenia terenu budowy z zachowaniem najwyzszej starannosci,
w tym wykonanie drég i komunikacji (ktadki, przejazdy), ogrodzen i wszystkich
czynnosSci niezbednych do witasciwego wykonania prac. Wykonawca
zobowigzany jest zabezpieczy¢ i oznakowaé prowadzone roboty oraz dbad
o stan techniczny i prawidiowos¢ oznakowania przez caty czas trwania
realizacji zadania;

2.18. zabezpieczenia ochrony mienia znajdujgcego sie na terenie robét;

2.19. zapewnienia sprzetu, maszyn i urzadzeh spetniajagcych wymagania norm
technicznych;

2.20. zapewnienia wtasnym staraniem i na wtasny koszt konteneréw na odpady;

2.21. usuniecia wfasnym staraniem i na witasny koszt zbednych
i niewykorzystanych materiatébw poza teren budowy, uzgodnienia
z administratorem terenu lokalizacji czasowego skifadowiska odpadéw, oraz
zagospodarowania na wiasny koszt wytworzonych odpadéw z przestrzeganiem
przepiséw formalno-prawnych wynikajgcych z Ustawy o odpadach. Wykonawca
musi posiada¢ dokumenty potwierdzajgce przyjecie odpaddéw niemetalowych
przez sktadowisko i dokonania stosownych optat oraz protokét przekazania
odzyskanego ztomu stalowego do Dziatu Logistyki MPEC;

2.22. udokumentowania prawidtowego postepowania z wytworzonymi odpadami:
Wykonawca zobowigzany jest przedtozy¢ Zamawiajgcemu ,Wykaz odpadéw
wytworzonych podczas realizacji przedmiotu umowy” stanowigcy zatacznik Nr
4 do umowy przed dniem dokonania czynnosci odbiorowych;

2.23. Wykonawca zobowigzany jest do zawiadamiania Zamawiajacego na pismie
o kazdym przypadku wstrzymania robét, najpdzniej nastepnego dnia od dnia
wstrzymania, spowodowanego przyczynami niezaleznymi od Wykonawcy;

2.24. zgtaszania przedmiotu umowy do odbioréw czesciowych, odbioru
koncowego, robdét zanikajacych lub ulegajgcych zakryciu i uczestniczenia

w czynnosciach odbiorowych;

W przypadku niewypetnienia powyzszego obowigzku, Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do
Zzgdania odkrycia robdét lub wykonania odkrywek niezbednych do zbadania robdt, a nastepnie
przywrdcenia ich do stanu pierwotnego na wtasny koszt Wykonawcy

2.25. przerwania robét na pisemne zadanie Zamawiajacego wraz
z zabezpieczeniem wykonanych robét przed ich zniszczeniem;

2.26. przeprowadzenia petnego rozruchu technologicznego wszystkich urzadzeh
podlegajgcych rozruchowi technologicznemu wchodzacych w  zakres
zamowienia;

2.27. kompletowania wszelkiej dokumentacji powykonawczej zgodnie
z przepisami Prawa budowlanego, biezacego przekazywania Zamawiajgcemu
dokumentéw pozwalajagcych na ocene prawidtowego wykonania robét
zgtaszanych do odbioréw. Zaginiecie ktéregokolwiek z dokumentéw budowy
zobowigzuje Wykonawce do jego natychmiastowego odtworzenia w formie
przewidzianej prawem i warunkami niniejszej umowy;

2.28. przekazania Zamawiajgcemu dokumentacji powykonawczej;

2.29. przeprowadzenia niezbednych préb, oraz badan;

2.30. usuniecia stwierdzonych wad;

2.31. dbania o nalezyty porzadek i utrzymywania czystoSci zaplecza, oraz
przestrzegania przepiséw BHP na terenie robét;

2.32. wykonania przedmiotu umowy z materiatéw nabytych witasnym staraniem,
fabrycznie nowych, pochodzgcych z biezgcej produkcji, dopuszczonych do
obrotu i stosowania w budownictwie na zasadach okreslonych w ustawie z dnia
16 kwietnia 2004 roku o wyrobach budowlanych (tj. Dz.U. z 2016 r., poz. 1570



ze zm.), oraz co do jakosci zgodnych z wymaganiami Zamawiajgcego. Na
kazde zadanie Zamawiajgcego Wykonawca obowigzany jest okaza¢ w stosunku
do wskazanych materiatéw: certyfikat zgodnosci z Norma lub aprobate

techniczna;
Zakup i dostarczenie wszystkich materiatow, czesci i urzadzen potrzebnych do wykonania umowy
odbedzie sie kosztem i staraniem Wykonawcy.

2.33. uzgadniania z Zamawiajagcym wprowadzanych zmian materiatowych
z uzyskaniem jego zgody, przy =zachowaniu standardéw jakosciowych
materiatéw zamiennych zgodnych z wymaganiami Zamawiajgcego;

2.34. zapewnienia, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu, gdy beda
one potrzebne do robdét, byty zabezpieczone przed zanieczyszczeniem
i zachowaty swojg jakos¢ i wtasciwosci.

Od dnia przejecia terenu robét Wykonawca ponosi petng odpowiedzialnos¢ za

szkody wynikle w czasie prowadzenia prac, jak réwniez za wszelkie zdarzenia

powstate z tej przyczyny, w tym w szczegdlnosci za szkody na zdrowiu lub zyciu.

Wykonawca ponosi petng odpowiedzialno$¢ oraz strzeze przed uszkodzeniem

i kradziezg teren robdét, mienie oraz materiaty przeznaczone do wykonania robét

od chwili przekazania terenu robét do daty podpisania bezusterkowego protokotu

odbioru kohcowego (m. in. utrzymanie budowy w nalezytym stanie i podjecie
wszelkich srodkéw zapobiegawczych, aby nie zostata zniszczona lub okradziona),
lecz nie dtuzej niz do przejecia przedmiotu umowy do eksploatacji.

Wykonawca oswiadcza, ze osoby wykonujgce roboty budowlane objete

przedmiotem umowy w zakresie robdt spawalniczych oraz technologiczno-

montazowych bedg =zatrudnione przez Wykonawce Iub Podwykonawce na

podstawie umowy o prace w rozumieniu przepiséw art. 22 ust 1 ustawy z dnia 26

czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (tj. Dz. U z 2018 poz. 917, 1000, 1076 ze zm.)

w petnym wymiarze wymiaru czasu pracy (peten etat). Powyzszy wymég nie

dotyczy sytuacji samozatrudnienia jak réwniez wspdlnikéw spétki osobowej,

samodzielnie swiadczgcych prace w zakresie tych czynnosci.

Zamawiajacy zastrzega sobie mozliwos¢ kontroli wobec Wykonawcy odnosnie

spetniania przez niego lub przez podwykonawce wymagan dotyczacych

zatrudnienia oséb wykonujacych wskazane czynnosci przez caty okres realizacji
wykonywanych przez niego zadan, w szczegélnosci do:

6.1.przeprowadzenia kontroli na miejscu wykonywania $wiadczenia;

6.2.zadania wyjasnieh w przypadku watpliwosci w zakresie potwierdzenia ww.
wymogoéw;

6.3.zadania oswiadczen i dokumentéw w zakresie potwierdzenia spetniania ww.
wymogéw i dokonania ich oceny poprzez wezwanie do okazania kopi uméw
0 prace zawartych przez Wykonawce z Pracownikami Swiadczacymi ustugi,
oraz dokumentéw potwierdzajgcych biezgce optacanie sktadek i naleznych
podatkéw z tytutu zatrudnienia w/w oséb. Kontrola moze by¢ przeprowadzona
bez wczesniejszego uprzedzenia Wykonawcy.

W zwigzku z ust.6, w trakcie realizacji zaméwienia na wezwanie Zamawiajgcego,

Wykonawca obowigzany bedzie w terminie wyznaczonym w wezwaniu, przedtozyc

nastepujgce dowody potwierdzajace spetnienie wymogu zatrudnienia oséb

wykonujacych czynnosci w trakcie realizacji zamoéwienia na podstawie umowy

o prace przez Wykonawce lub podwykonawce:

a) poswiadczong za zgodnos$¢ z oryginatem odpowiednio przez Wykonawce
i podwykonawce kopie uméw o prace osdb wykonujgcych w trakcie realizacji
zamoéwienia czynnosci, ktérych dotyczy ww. osSwiadczenie (wraz

z dokumentem regulujgcym zakres obowigzkdéw, jezeli zostat sporzgdzony).
Kopia umowy winna zosta¢ zanonimizowana w sposéb zapewniajgcy ochrone
danych osobowych pracownikéw (tj. w szczegdlnosci bez adreséw, nr PESEL),
zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10 maja 2018 o ochronie danych
osobowych (Dz.U. 2018 poz. 1000). Informacje takie jak: imie i nazwisko, data
zawarcia umowy, rodzaj umowy o prace i wymiar etatu powinny by¢ mozliwe
do zidentyfikowania;

b) zaswiadczenie z witasciwego oddziatu ZUS potwierdzajgce optacanie przez
Wykonawce lub podwykonawce sktadek na ubezpieczenia spoteczne

i zdrowotne z tytutu zatrudnienia na podstawie uméw o prace za ostatni okres
rozliczeniowy;
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c) poswiadczong za zgodnos¢ z oryginatem odpowiednio przez Wykonawce
i podwykonawce kopie dowodu potwierdzajgcego zgtoszenie pracownika przez
pracodawce do ubezpieczeh zanonimizowana w sposéb zapewniajgcy ochrone
danych osobowych pracownikéw, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10 maja
2018 o ochronie danych osobowych:;
d) oswiadczenie Wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie
umowy o0 prace os6b wykonujgcych czynnosci, ktérych dotyczy wezwanie
zamawiajgcego. Oswiadczenie to powinno zawiera¢ w szczegdlnosci: doktadne
okreslenie podmiotu sktadajgcego oswiadczenie, date ztozenia oswiadczenia,
wskazanie, ze objete wezwaniem czynnosci wykonuja osoby zatrudnione na
podstawie umowy o prace wraz ze wskazaniem liczby tych oséb, imion
i nazwisk tych oséb, rodzaju umowy i wymiaru etatu oraz podpis osoby
uprawnionej do ztozenia osSwiadczenia w imieniu Wykonawcy lub
podwykonawcy.
W przypadku, gdy przedstawienie dowodéw bedzie sie wigzal z przetworzeniem
danych osobowych tych pracownikéw, Wykonawca zobowigzany jest do uzyskania
od nich zgody na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z przepisami
0 ochronie danych osobowych.
Nieprzedtozenie przez Wykonawce dokumentéw, o ktérych mowa w ust. 7
powyzej, bedzie traktowane, jako niewypetnienie obowigzku zatrudnienia
pracownikéw Swiadczgcych prace na podstawie umowy o prace i skutkowacd bedzie
naliczaniem przez Zamawiajgcego kar umownych, o ktérych mowa w § 13 ust. 2
lit. e) umowy.

§ 7. Podwykonawcy robot budowlanych.
Powierzenie konkretnym Podwykonawcom wykonania catosci lub czesci robdét
objetych umowg, wymaga uprzedniej, pisemnej zgody Zamawiajacego.
W przypadku braku takiej zgody Zamawiajacy nie ponosi odpowiedzialnosci
z tytutu umowy Wykonawcy zawartej z Podwykonawca.
W zwigzku z powyzszym Wykonawca jest zobowigzany w dniu zawarcia umowy do
okreslenia na zataczniku nr 2 do niniejszej umowy =zakresu robét, ktére
Wykonawca bedzie wykonywat za pomocg Podwykonawcéw.
Przed zatrudnieniem Podwykonawcy, z wyprzedzeniem nie mniejszym niz 14
(stownie: czternascie) dni od daty planowanego rozpoczecia robét przez danego
Podwykonawce, Wykonawca jest zobowigzany do przedtozenia Zamawiajgcemu
uméw zawartych z Podwykonawcami (z zachowaniem, jako poufne informacji
0 wynagrodzeniu) wraz z dokltadnym opisem okredlajgcym zakres prac
Podwykonawcy.
Zamawiajgcy wymaga, by umowy z Podwykonawcami zawieraty nastepujgce
postanowienia:

o jakiekolwiek gwarancje oraz zobowigzania z tytutu rekojmi i gwarancji winny by¢
skuteczne takze wzgledem Zamawiajgcego w ten sposéb, ze bedzie on
uprawniony dochodzi¢ uprawnien z tytutu gwarancji i rekojmi solidarnie wobec
Wykonawcy i Podwykonawcy;

0 suma wynagrodzen ustalona we wszystkich umowach z Podwykonawcami nie
moze przekroczy¢ wartosci wynagrodzenia naleznego Wykonawcy;

0 umowa nie moze przewidywac¢ w szczegdlnosci, iz ptatnosci wynagrodzenia za
wykonane w danym okresie rozliczeniowym roboty bedg dokonywane w innym
niz nastepujacym bezposrednio po nim okresie rozliczeniowym.

Jezeli Zamawiajgcy w terminie 14 (stownie: czternascie) dni od przedstawienia mu
przez Wykonawce umowy z Podwykonawca lub jej projektu, nie zgtosi na pismie
sprzeciwu lub zastrzezen, co do zatrudnienia Podwykonawcy lub przediozonych
dokumentéw, uwaza sie, ze wyrazit on zgode na zawarcie umowy.

W celu unikniecia jakichkolwiek watpliwosci, Wykonawca nie ma prawa, pod
rygorem niewaznosci, zmieni¢ umowy zaakceptowanego przez Zamawiajgcego
projektu umowy z Podwykonawcg w szczegdlnosci poprzez podniesienie jego
wynagrodzenia, zmiane termindw ptatnosci lub innych postanowien bez uprzedniej
zgody Zamawiajgcego.

Kazdorazowe zatrudnienie Podwykonawcy zobowigzuje Wykonawce do aktualizacji
zatacznika nr 2 do niniejszej umowy.

Kazdorazowa zmiana Podwykonawcy wymaga, pod rygorem niewaznosci,
aktualizacji zatacznika nr 2.



10. Wykonawca ponosi petng odpowiedzialno$¢ za dziatania Podwykonawcow, ktérym
powierzyt wykonywanie robét objetych umowa.

11. Odmowa wyrazenia przez Zamawiajgcego zgody na zawarcie przez Wykonawce
umowy z Podwykonawcg nie moze stanowi¢ podstawy do Zzadania przedtuzenia
terminu wykonania robdét i terminu zgtoszenia gotowosci do odbioru robét, a takze
zmiany wynagrodzenia za wykonanie robdt, stanowigcych przedmiot niniejszej
umowy.

12. Wykonywanie robét przez Podwykonawce nie zwalnia Wykonawcy od
odpowiedzialnosci i zobowiagzah wynikajacych z niniejszej umowy. Wykonawca jest
odpowiedzialny za dziatania i zaniechania Podwykonawcy, jego przedstawicieli,
pracownikéw lub oséb, ktérymi przy wykonaniu zobowigzania sie on postuzyt, jak
Zza swoje wiasne.

13.Zamawiajgcy nie ponosi odpowiedzialnosci za mienie Wykonawcy oraz
Podwykonawcédw zgromadzone na terenie budowy.

14. W rozumieniu niniejszego paragrafu rozumie sie takze wszystkich kolejnych
Podwykonawcéw.

§ 8. Przedstawiciele stron.

1. Jednostka organizacyjng Zamawiajgcego odpowiedzialng za prowadzenie
i koordynacje robét zwigzanych z wykonaniem przedmiotu zaméwienia jest Dziat
Mechaniczno-Elektryczny reprezentowany przez:

a) Leszek Kasperski - Kierownik. Dziatu Mechaniczno-Elektrycznego
tel. 655256058.

2. Wykonawca ustanawia osobe odpowiedzialng za koordynacje i prowadzenie spraw
formalnych zwigzanych z realizacja umowy @ ... tel.

3. Wykonawca zobowigzany jest z witasnej inicjatywy zapewni¢ zastepstwo kadry
technicznej w przypadkach:

a) smierci, choroby lub wypadku ktérejkolwiek z oséb ze sktadu kadry
technicznej;

b) jezeli jest konieczne zastgpienie ktérejkolwiek z oséb ze skifadu kadry
technicznej z innych przyczyn, niz wymienione w punkcie a), ktére nie sa
zalezne od Wykonawcy;

C) utraty uprawnien.

4. W przypadku, gdy zachodzi konieczno$¢ zmiany ktérejkolwiek z oséb ze sktadu
kadry technicznej Wykonawcy, osoba zastepujgca musi posiadaé¢ nie nizsze
kwalifikacje zawodowe i doswiadczenie od osoby zamieniane;j.

5. Na czas urlopu lub nieobecnosci oséb ze sktadu kadry technicznej, Wykonawca,
jezeli bedzie tego wymagat Zamawiajacy, zobowigzany jest do jej zastgpienia.

6. Przedstawiciele Wykonawcy zobowigzujg sie posiada¢ aktualne uprawnienia przez
caty okres trwania umowy.

§ 9. Ubezpieczenie budowy i robét.
1. Wykonawca zobowigzany jest posiadad petne ubezpieczenie, budowy i robét stosownie
do wartosci umowy z tytutu szkdd, ktére moga =zaistnie¢ w zwigzku z okreslonymi
zdarzeniami losowymi oraz od odpowiedzialnosci cywilnej z tytutu zranien oraz nastepstw
nieszczesliwych wypadkéw pracownikéw Wykonawcy, Podwykonawcéw oraz o0sob
trzecich, a takze ruchu pojazdéw i maszyn w zwigzku z wykonywanymi robotami.
2. Polisa ubezpieczeniowa musi obejmowac swoim zakresem kwote i peten okres
realizacji przedmiotu umowy tj. od daty rozpoczecia do daty odbioru koncowego zadania.
Suma ubezpieczenia w zakresie robét winna by¢ ustalona w wysokosci wynagrodzenia
wynikajgcego z niniejszej umowy, natomiast w przypadku urzadzen budowy, sprzetu
transportowego i innego sprzetu zgromadzonego przez Wykonawce, niezbednego do
wykonywania robét, w wysokosci kwoty niezbednej do jego zastgpienia.
3. Jezeli w trakcie wykonywania robét Wykonawca nie bedzie w stanie przedstawic
waznych polis ubezpieczeniowych lub dowoddéw optacenia sktadek ubezpieczeniowych, to
Zamawiajacy moze wstrzymaé wykonywanie robét ze skutkiem natychmiastowym lub
zawrze¢ na koszt Wykonawcy umowe ubezpieczeniowg, optacajgc  sktadki
ubezpieczeniowe z kwot naleznych Wykonawcy. Skutki wstrzymania robot
obcigza wytacznie Wykonawce.



10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

§ 10. Postanowienia dotyczace odpowiedzialnosci z tytutu
gwarancji i rekojmi.

Wykonawca (Gwarant) oswiadcza, ze przedmiot gwarancji zostanie wykonany
zgodnie z powykonawczg dokumentacja techniczng, umowa, zasadami wiedzy
technicznej oraz przepisami techniczno-budowlanymi obowigzujgcymi
w przedmiocie umowy.
Wykonawca udziela Zamawiajgcemu gwarancji jakosci, na jakos¢ wykonanych
robét budowlanych oraz wbudowanych urzadzen i materiatéw, a takze pozostatych
Swiadczeh wchodzacych w zakres przedmiotu umowy na okres 36 miesiecy,
zapewniajac, ze wykonane roboty oraz uzyte materiaty i urzadzenia zostaty
wykonane zgodnie z umowg, a takze najlepszg wiedzg wykonawcy, nie majg
usterek  konstrukcyjnych, materiatowych lub  wynikajgcych z  bfedéw
technologicznych i zapewniajg bezpieczne i bezawaryjne uzytkowanie.
Jezeli warunki gwarancji udzielonej przez producenta/dostawce materiatéw Iub
urzadzeh, z ktérych Wykonawca korzystat realizujgc niniejszg umowe przewidujg
dtuzszy okres gwarancji niz niniejsza gwarancja, to w takiej sytuacji niniejsza
gwarancja ulega przedtuzeniu przez danego producenta/dostawce, a Wykonawca
jest zobowigzany przekaza¢ Zamawiajgcemu Karte Gwarancyjna.
Bieg gwarancji rozpoczyna sie od daty podpisania ,Protokotu odbioru kohcowego”.
Wykonawca zobowigzany jest do usuwania na swdj koszt stwierdzonych w trakcie
tych przegladéw wad i usterek.
W razie stwierdzenia w okresie gwarancyjnym istnienia wad/usterek nienadajgcych
sie do usuniecia, Zamawiajgcy moze zada¢, a Wykonawca na witasny koszt musi
dokonad:

a) naprawy lub wymiany uszkodzonych czesci i urzadzehn - jezeli wady
umozliwiajag  uzytkowanie przedmiotu umowy zgodnie z jego
przeznaczeniem;

b) wykonania przedmiotu umowy po raz drugi, przy czym Zamawiajacy
zachowa prawo domagania sie od Wykonawcy, naprawienia szkody
wyniktej z opdznienia - jezeli wady uniemozliwiaja uzytkowanie przedmiotu
umowy zgodnie z jego przeznaczeniem.

W kazdym przypadku okres obowigzywania gwarancji ulega przedtuzeniu o czas, w
ktérym wskutek istnienia wad/usterek oraz ich wusuwania, korzystanie

z przedmiotu umowy zgodnie z jego przeznaczeniem byto niemozliwe, lub
w sposéb istotny utrudnione.

W okresie gwarancji Wykonawca (Gwarant) obowigzany jest do nieodptatnego
usuwania wad fizycznych ujawnionych w ciggu terminu okreslonego w gwarancji
lub dostarczenia rzeczy wolnej od wad/usterek (wymiana wadliwych rzeczy lub ich
czesci sktadowych).

Wykonawca w ramach gwarancji ma obowigzek réwniez usunag¢ te wady/usterki,
ktére ujawniono po uptywie okresu obowigzywania gwarancji jakosci, lecz ktére
powstaty w okresie jej obwigzywania.

Wykonanie zobowigzania z gwarancji nastgpi poprzez usuniecie wady poprzez
naprawe, badz wymiane, w sposdb eliminujgcy mozliwo$¢ ponownego wystgpienia
tych samych wad/usterek.

Jezeli wada elementu o diuzszym okresie gwarancji spowodowata uszkodzenie
elementu, dla ktérego okres gwarancji juz uptynat, Wykonawca zobowigzuje sie do
nieodptatnego usuniecia wady/usterki w obu elementach.

Koszt dostarczenia rzeczy objetej gwarancjg do Wykonawcy oraz zwrotu rzeczy po
spetnieniu Swiadczenia gwarancyjnego Zamawiajgcemu ponosi Wykonawca
(Gwarant). W przypadku koniecznosci usuniecia wad/usterek w miejscu, w ktérym
znajduje sie wadliwa rzecz (np. urzadzenia trwale zamontowane) koszty dojazdu
serwisu pokrywa Wykonawca (Gwarant).

Wykonawce (Gwaranta) obcigza ryzyko przypadkowej utraty lub uszkodzenia
rzeczy w czasie, gdy nie znajduje sie ona we wtadaniu uprawnionego z gwarancji.
Wykonawca (Gwarant) moze wykonywaé $wiadczenie gwarancyjne sitami
witasnymi, badz przez osobe trzecia.

Wykonawca nie moze odmdéwi¢ usuniecia wad/usterek, powotujac sie na
nadmierne koszty lub trudnosci.

O wykryciu wady w okresie gwarancji i rekojmi Zamawiajacy obowigzany jest
zawiadomi¢ Wykonawce na piSmie sktadajgc pisemng reklamacje, a takze
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17.

18.

109.

20.

telefonicznie lub faxem, jednakze wymaga to nastepnie potwierdzenia w formie
pisemnej (listem poleconym). Zawiadomienie winno zawiera¢ wykaz
dostrzezonych wad/usterek oraz proponowac termin na ich usuniecie.

Ustala sie ponizsze terminy usuwania wad/usterek:

a) jesli wada/usterka uniemozliwia zgodne z obowigzujgcymi przepisami
uzytkowanie przedmiotu objetego gwarancja - Wykonawca przystgpi do
usuwania wady/usterki natychmiast po uzyskaniu od Zamawiajgcego
informacji o ujawnieniu wady/usterki (zgtoszenia reklamacyjnego) tzn. nie
pdzniej niz w ciggu 1 (stownie: jeden) dzien - o ile nie nastgpig inne,
pisemne ustalenia w tym zakresie, oraz usuniecia wady/usterki w terminie
3 dni (stownie: trzy), o ile nie nastgpig inne, pisemne ustalenia w tym
zakresie;

b) w pozostatych przypadkach - w racjonalnym terminie, obustronnie
uzgodnionym przez Strony i potwierdzonym pisemnie;

Uwaga: Usuniecie wady/usterki powinno zosta¢ potwierdzone protokolarnie.
Wykonawca jest zobowigzany udzieli¢ odpowiedzi pisemnej (przestanej
jednoczednie faxem) na przedtozong reklamacje:

a) Niezwtocznie (max 24 godziny), jezeli skutki ujawnionej wady/usterki
zagrazajg bezpieczenhstwu zycia, zdrowia, mienia;

b) w innych przypadkach w ciggu 7 (stownie: siedem) dni od otrzymania przez
Wykonawce reklamacji.

Po bezskutecznym uptywie terminédw jw. reklamacja uwazana bedzie za uznang
w catosci zgodnie z Zzgdaniem Zamawiajgcego.

W przypadku, gdy Wykonawca kwestionuje zasadno$¢ powiadomienia

o wadach/usterkach, Zamawiajacy zawiadomi Wykonawce faksem potwierdzonym
listownie lub listem poleconym o dacie ogledzin miejsca ujawnienia wad/usterek z
minimalnie 3 dniowym wyprzedzeniem. Z ogledzin strony sporzadzajg protokét
zawierajgcy poczynione ustalenia. Niestawiennictwo Wykonawcy w dacie
wskazanej przez Zamawiajgcego bedzie réwnoznaczne z uznaniem przez
Wykonawce zgtoszonych wad/usterek. Wykonawca upowaznia niniejszym
Zamawiajgcego do odnotowania tego faktu w protokole sporzgdzonym na skutek
ogledzin i jednostronnego podpisania wyzej wymienionego protokotu oraz
wykonywania uprawnien z niniejszej gwarancji, tak jak gdyby Wykonawca odméwit
usuniecia wad/usterek.

21. Jezeli Wykonawca nie przystapi do usuwania wady/usterki, odméwi usuniecia wad

22.

23.

lub nie usunie wady/usterki w ustalonym terminie, Zamawiajacy ma prawo usung¢
wade/usterke we wtasnym zakresie lub zatrudniong strong trzecig na ryzyko
i koszt Wykonawcy, a poniesione koszty zostang pokryte z kwoty zabezpieczenia,
potragcone z wynagrodzenia Wykonawcy lub zaptacone przez Wykonawce w ciggu
14 (stownie: czternascie) dni od otrzymania noty obcigzeniowej.

Zamawiajgcy bedzie uprawniony do usuniecia wady na koszt Wykonawcy takze
w przypadku, gdy istnienie wady/usterki spowoduje zagrozenie zycia lub mienia.
Nie podlegajg uprawnieniom z tytutu gwarancji wady/usterki:

a) powstate na skutek normalnego zuzycia sie urzadzen, materiatéw lub ich
czesci;

b) powstate na skutek szkéd wyniktych z winy Uzytkownika, a szczegdlnie
z tytutu uzytkowania i konserwacji niezgodnych z DTR-ka lub zasadami
eksploatacji i uzytkowania przekazanymi przez Wykonawce;

Cc) powstate na skutek modyfikacji, napraw i zmian w przedmiocie gwarancji
dokonanych przez Zamawiajgcego wbrew instrukcjom eksploatacji
przekazanym przez Wykonawce;

d) powstate na skutek zadziatania sity wyzszej takiej jak stan wojny, stan
kleski zywiotowej itp.;

e) powstate po okresie obowigzywania gwarancji.

24. Jezeli naprawa lub wymiana rzeczy objetej wada/usterky jest tego rodzaju, iz moze

istotnie wptyna¢ na uzytkowanie przedmiotu umowy lub jego witasciwosci,
Zamawiajagcy moze zadad, aby po przeprowadzeniu prac naprawczych zostaty
przeprowadzone na koszt Wykonawcy wszelkie niezbedne w takim wypadku préby
eksploatacyjne przedmiotu umowy, majace na celu potwierdzenie sprawnosci jego
dziatania.
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25

26.

27.

28.

29.

30.

31.

32.

33.

34.

35.

36.

.W ramach niniejszej gwarancji Zamawiajacy moze domagac¢ sie takze usuniecia
szkéd, ktore te wady/usterki spowodowaty, szkdd powstatych w trakcie usuwania
wad/usterek, a takze szkdéd powstatych na skutek przypadkowej utraty Ilub
uszkodzenia przedmiotu umowy w skutek usuwania jego wad/usterek.

Wybér sposobu usuniecia wad/usterek nalezy do Wykonawcy, jednakze
Zamawiajgcy moze zaleci¢ okreslony sposéb usuniecia, jezeli przemawiajg za tym
wzgledy technologiczne. Wykonawca moze nie uwzglednia¢ powyzszych zalecen
jedynie z waznych, uzasadnionych powodéw.

W zakresie nieuregulowanym w niniejszej umowie majg zastosowanie przepisy
Kodeksu Cywilnego o gwarancji jakosci przy sprzedazy.

Strony ustalajg, ze okres rekojmi z tytutu wykonania przedmiotu niniejszej wynosi
36 miesiecy od daty odbioru kohcowego robét (spisania ,Protokotu odbioru
kohcowego”).

Okres rekojmi na roboty lub materiaty naprawione bedzie sie rozpoczynat
ponownie od dnia zakohczenia naprawy.

Odpowiedzialnos¢ z tytutu rekojmi za wady/usterki fizyczne przedmiotu umowy
Wykonawca ponosi na zasadach okre$lonych w Kodeksie Cywilnym oraz na
zasadach przewidzianych w §11 ust. 7-27.

Roszczenia z tytutu rekojmi mogg by¢ dochodzone takze po uptywie terminu
rekojmi, jezeli Zamawiajgcy zgtosit Wykonawcy istnienie wady/usterki w okresie
rekojmi.

Wykonawca moze uwolni¢ sie od odpowiedzialnosSci z tytutu rekojmi za
wady/usterki przedmiotu umowy, powstate na skutek decyzji Zamawiajgcego, jesli
na piSmie uprzedzit Zamawiajgcego 0 grozgcym niebezpieczenstwie,

a Zamawiajacy na pismie utrzymat swoja decyzje.

W celu umozliwienia kwalifikacji zgtoszonych wad/usterki, przyczyn ich powstania
i sposobu usuniecia, Zamawiajgcy zobowigzuje sie do przechowywania otrzymanej
dokumentacji powykonawczej i protokotu odbioru kofcowego zrealizowanego
przez Wykonawce obiektu budowlanego przez okres obowigzywania gwarancji
i rekojmi.

Wykonawca nie odpowiada za wady/usterki powstate w wyniku zwtoki
w zawiadomieniu go o wadzie, jezeli wada/usterka ta spowodowata inne
wady/usterki lub uszkodzenia, ktérych mozna byto unikngé, gdyby w terminie
zawiadomiono Wykonawce (Gwaranta) o zaistniatej wadzie/usterce.

Wykonawca (Gwarant) jest odpowiedzialny za wszelkie szkody i straty, ktére
spowodowat w czasie prac na usuwaniem wad/usterek.

W pozostatym zakresie do gwarancji i rekojmi majg zastosowanie przepisy
Kodeksu Cywilnego.

§ 11. Odbiér robét - warunki ogdine.
Ostateczne zakohczenie robét potwierdzone protokotem odbioru koncowego
nastapi po catkowitym wykonaniu przedmiotu umowy.
Podstawg zgtaszania robot do odbioréw jest rzeczywiste ich wykonanie oraz
uzyskanie przez Wykonawce wszystkich wymaganych lub przewidywanych
w obowigzujgcym prawie dokumentéw, co do urzadzen i instalacji zamontowanych
lub wykonanych w trakcie realizacji przedmiotu zaméwienia.
Zamawiajacy lub powotany przez niego inspektor nadzoru majg prawo w kazdym
momencie realizacji zamdéwienia odrzuci¢ kazdg czes$¢ robdét i uzytych materiatéw,
jezeli nie beda zgodne z wymaganiami opisu przedmiotu zamdwienia.
Wykonawca obowigzany jest powiadamia¢ Zamawiajgcego o proponowanych
terminach przeprowadzenia odbioréw wg nastepujgcych zasad:
- dla odbioréw robét zanikajacych lub ulegajgcych zakryciu: co najmniej na
2 (stownie: dwa) dni przed planowanym terminem odbioru;
- dla préb i odbioréw technicznych: najpdzniej 5 (stownie: pie¢) dni roboczych
przed planowanym terminem odbioru lub préby,
- dla kohcowego odbioru robét: najpdézniej 7 (stownie: siedem) dni przed
planowanym terminem odbioru.
Wszystkie odbiory beda przeprowadzane w dni robocze w godzinach 8.00-14.00.
Jezeli Zamawiajacy lub ustanowiony przez niego inspektor nadzoru uzna, ze roboty
zostaty zakonczone i nie bedzie miat zastrzezen, co do kompletnosci
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10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17

i poprawnosci sporzadzonej dokumentacji powykonawczej - w porozumieniu
z Wykonawcg wyznaczy date odbioru koficowego.

. Jezeli Zamawiajacy lub ustanowiony przez niego inspektor nadzoru uzna, ze roboty

zostaty zakonczone, a bedzie miat zastrzezenia, co do kompletnosci Iub
poprawnosci opracowania dokumentacji powykonawczej, w porozumieniu
z Wykonawca wyznaczy termin uzupetnienia dokumentacji i ponownego ztozenia
przez Wykonawce wniosku o dokonanie odbioru kohcowego.
Jezeli w toku czynnosci odbiorowych zostang stwierdzone wady, to
Zamawiajgcemu przystugujg nastepujgce uprawnienia:
- jezeli wady nadaja sie do usuniecia, moze odmowi¢ odbioru do czasu usuniecia
wad, wyznaczajgc termin ich usuniecia.
- jezeli wady nie nadajg sie do usuniecia, albo, gdy z okolicznosci wynika, ze
Wykonawca nie zdota ich usungé¢ w odpowiednim czasie to:
a) jezeli wady nie sa istotne i nie uniemozliwiajg uzytkowania przedmiotu
odbioru zgodnie z przeznaczeniem, Zamawiajacy moze obnizy¢ odpowiednio
wynagrodzenie powiadamiajgc o powyzszym fakcie poprzez pisemna
informacje przekazang Wykonawcy, dopuszczajgc ewentualne negocjacje
w zakresie wielkos$ci obnizenia wynagrodzenia
b) jezeli wady sa istotne na tyle, ze uniemozliwiajg uzytkowanie zgodnie
Z przeznaczeniem, Zamawiajagcy moze odstgpi¢ od umowy lub Zzadad
wykonania przedmiotu odbioru po raz drugi.
Strony postanawiajg, ze protokdt spisany z czynnosSci odbioru, bedzie zawierat
wszelkie ustalenia dokonane w toku odbioru, jak tez terminy wyznaczone na
usuniecie stwierdzonych przy odbiorze wad.
Strony postanawiajg, ze z kazdej czynnosci odbioru, do ktérej nie sporzadza sie
protokotu odbioru, bedzie spisana notatka stuzbowa w Dzienniku Robét,
zawierajgca wszelkie ustalenia dokonane w toku odbioru, jak tez terminy
wyznaczone na usuniecie stwierdzonych przy odbiorze wad.
Wykonawca zobowigzany jest do zawiadomienia Zamawiajgcego oraz
ustanowionego przez niego inspektora nadzoru o usunieciu wad oraz do
zaproponowania terminu odbioru robét uprzednio zakwestionowanych, jako
wadliwych.
Zamawiajacy jest zobowigzany do dokonania odbioru ostatecznego robét w ciggu
7 (stownie: siedem) dni od powiadomienia go przez Wykonawce o usunieciu wad.
W przypadku nie usuniecia wad przez Wykonawce, wady usunie Zamawiajgcy,
obcigzajac petnymi kosztami ich usuniecia Wykonawce.
W przypadku stwierdzenia przez Zamawiajgcego btedéw, Iub brakéw
w dokumentacji powykonawczej, Wykonawca musi je niezwtocznie (w terminie
uzgodnionym Zamawiajagcym) poprawi¢ i ponownie dostarczy¢ kompletnag
dokumentacje powykonawcza.

Rozpoczecie odbioru kohcowego nastgpi w terminie 7 (stownie: siedem) dni po
stwierdzeniu kompletnosci i poprawnosci otrzymanej dokumentacji
powykonawczej.

Warunkiem dokonania odbioru i rozliczenia koncowego (wystawienia faktury
koncowej) za wykonane roboty sg: catkowite zakonczenie prac, pozytywne wyniki
wszystkich wymaganych pomiaréw, préb, badan i odbioréw, zgodnos¢ wykonania
robét z opisem przedmiotu zamdwienia i wymaganiami jakosciowymi, oraz
dostarczenie kompletnej dokumentacji powykonawcze;.

.Strony wylgczajg mozliwos¢ dokonywania odbioréw jednostronnych przez

Wykonawce.

§ 12. Kary umowne.

Strony postanawiajg, ze obowigzujagcg formg odszkodowania sg nizej wymienione

kary umowne.

Kary umowne bedg naliczane w nastepujgcych wypadkach i wysokosciach:

2.1. Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu kary umowne:

a) 0,2% wartosci catego przedmiotu umowy netto za kazdy dzieh opdZnienia

w zakonczeniu realizacji przedmiotu umowy, liczonego od nastepnego dnia
po uptywie terminu wyznaczonego na wykonanie zamodwienia do dnia
faktycznego odbioru, jezeli opdZnienie powstato z przyczyn niezaleznych od
Zamawiajgcego;
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b) 0,2% wartosci catego przedmiotu umowy netto za kazdy dzien opdznienia
w usunieciu wad i usterek ujawnionych w okresie gwarancji, liczony od
nastepnego dnia po uptywie terminu wyznaczonego na usuniecie wad do
dnia faktycznego wykonania naprawy potwierdzonego przez
Zamawiajgcego;

c) w przypadku zatrudnienia podwykonawcy robét budowlanych, bez zgody
Zamawiajgcego, Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu zryczattowang kare
umowna w wysokosci 5000 zt za kazdy przypadek stwierdzony przez
Zamawiajgcego;

d) za odstgpienie od umowy albo jej rozwigzania przez ktérakolwiek ze Stron z
przyczyn niezaleznych od Wykonawcy w wysokosci 10% wartosci catego
zamoéwienia umownego netto;

e) za nieprzedtozenie dowodéw, w terminie wyznaczonym przez
Zamawiajacego podczas kontroli, o ktérych mowa w § 6 ust. 6 -
w wysokosci 1000,00 zt za kazdy stwierdzony przypadek.

2.2. Zamawiajgcy zaptaci Wykonawcy kary umowne:

a) za zwioke w odbiorze przedmiotu umowy z przyczyn zaleznych od
Zamawiajgcego, w wysokosci 0,2% wartosci catego przedmiot umowy netto
za kazdy dzied zwtoki liczagc od dnia nastepnego po terminie,
w ktérym odbiér winien by¢ dokonany;

b) z tytutu odstapienia od umowy z przyczyn zaleznych od Zamawiajagcego - w
wysokosci 10% wartosci zamdwienia netto.

taczna warto$¢ kar umownych nie moze przekroczy¢ 15% wynagrodzenia za
przedmiot umowy z wytgczeniem przypadku okreslonego w pkt.4.

. Jezeli wartos¢ szkody przewyzszy wartos¢ kar umownych, Strony beda mogty
dochodzi¢ od siebie uzupetniajgcego odszkodowania do wysokosci rzeczywiscie
poniesionej szkody na zasadach ogdélnych Kodeksu Cywilnego. W przypadku
szkody o wysokosci okreslonej w § 13 ust.3 wyrzadzonej Zamawiajgcemu
zastrzega on sobie prawo do odstgpienia od umowy bez jakichkolwiek zobowigzan
w stosunku do Wykonawcy, co nie zwalnia Wykonawcy z zobowigzan
odszkodowawczych.

Kara umowna powinna by¢ zaptacona przez strone, ktéra naruszyta warunki
umowy w terminie 14 (stownie: czternascie) dni od daty wystapienia z zadaniem
zaptaty.

Wykonawca wyraza zgode na potrgcenie kar umownych z dowolnej naleznosci
Wykonawcy lub zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, jezeli Wykonawca
nie ureguluje kary umownej na wezwanie Zamawiajgcego w terminie 14 dni od
otrzymania noty ksiegowej przez Wykonawce.

Zamawiajgcy moze usung¢ w zastepstwie Wykonawcy i na jego koszt wady/usterki
nieusuniete w wyznaczonym terminie Ilub dokona¢ przegladu, serwisu i
konserwacji instalacji i urzadzeh wraz z konieczng naprawg w przypadku
niewywigzywania sie Wykonawcy z obowigzkéw umownych. Koszt ten zostanie
potragcony z wynagrodzenia Wykonawcy lub zabezpieczenia nalezytego wykonania
umowy, wniesionego przez Wykonawce. Jezeli nalezne Wykonawcy wynagrodzenie
lub zabezpieczenie bedzie niewystarczajgce do potracenia, Zamawiajgcy bedzie
miat prawo dochodzi¢ zwrotu pozostatej czesci kosztéw.

§ 13. Odstapienie od umowy i jej wypowiedzenie.

Oprécz przypadkéw okreslonych w Kodeksie Cywilnym i innych wypadkach

okreslonych w niniejszej umowie, Zamawiajgcemu przystuguje - w terminie 30 dni

(stownie: trzydziestu) od wystgpienia chocby jednego ze zdarzen bedacych podstawa

odstgpienia od umowy - prawo do odstgpienia od umowy w catosci lub w

niewykonanej czesci, gdy:

1.1. Wykonawca opdznia sie z rozpoczeciem lub wykohczeniem prac tak
dalece, ze nieprawdopodobne jest, aby zdotfat je ukonczyé w terminie -
Zamawiajacy moze bez wyznaczenia dodatkowego terminu odstapi¢ od
umowy;

1.2. Wykonawca z nieuzasadnionych przyczyn nie rozpoczat robét w ciggu
7 (stownie: siedem) dni kalendarzowych od terminu wskazanego w § 3 pomimo
wezwanhia wystosowanego przez Zamawiajgcego ztozonego na pismie;
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1.3. Wykonawca z nieuzasadnionych przyczyn przerwat realizacje prac
i przerwa ta trwa dtuzej niz 7 (stownie: siedem) dni roboczych, a pisemne
wezwanie wystosowane przez Zamawiajgcego okaze sie bezskuteczne;

1.4. zostat ztozony wniosek o ogtoszenie upadtosci Wykonawcy lub uchwalono
likwidacje przedsiebiorstwa Wykonawcy, lub zostanie wydany nakaz zajecia
majatku Wykonawcy;

1.5. wszczeto postepowanie egzekucyjne przeciwko Wykonawcy;

1.6. Wykonawca wykonuje roboty niezgodnie z umowa, dopuszcza sie
naruszenia innych istotnych postanowieh umowy lub jakos$¢ zainstalowanych
materiatdw, urzadzenh lub ustug nie spetnia warunkéw umowy;

1.7. w razie wystgpienia istotnej zmiany okolicznosci powodujgcej, ze
wykonanie umowy nie lezy w interesie publicznym, czego nie mozna byto
przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy.

2. W przypadku odstgpienia od umowy z przyczyn okreslonych w ust. 1.7,
Wykonawca moze zadaé wytgcznie wynagrodzenia naleznego z tytutu wykonania
czesci umowy.

3. Zamawiajgcemu przystuguje prawo odstgpienia od umowy w trybie
natychmiastowym, jezeli stwierdzi, iz Wykonawca realizuje przedmiot zamdwienia
przy udziale oséb, ktére nie posiadajg wymaganych prawem uprawnien.

4. Wykonawcy przystuguje prawo do odstgpienia od umowy w terminie 30 (stownie:
trzydziestu) dni, od wystapienia zdarzenia uzasadniajgcego to odstgpienie, gdy:
4.1. Zamawiajgcy nie wywigzuje sie z obowigzku zaptaty faktur po uptywie 60

(stownie: szesdédziesigt) dni kalendarzowych od terminu zaptaty, pomimo
wezwania wystosowanego przez Wykonawce ziozonego na piSmie
i wyznaczenia dodatkowego, 14-to dniowego terminu do zaptaty,

4.2. Zamawiajacy odmawia przez 14 (stownie: czternascie) dni kalendarzowych,
bez wskazania uzasadnionej przyczyny, odbioru robét lub podpisania protokotu
odbioru, pomimo pisemnego wezwania wystosowanego przez Wykonawce.

5. Odstgpienie od umowy, o ktérym mowa w ust. 1 i 3,4, powinno nastgpi¢ w formie
pisemnej i powinno zawiera¢ uzasadnienie pod rygorem niewaznosci takiego
oswiadczenia.

6. W przypadku odstgpienia od umowy:

6.1. w terminie 14 (stownie: czternascie) dni Wykonawca przy udziale
Zamawiajgcego sporzadzi szczegdétowy protokét inwentaryzacji rob6t w toku
wedtug stanu na dzieh odstapienia,

6.2. Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie
uzgodnionym na koszt strony, po ktérej lezg przyczyny odstgpienia od umowy,

6.3. Wykonawca sporzadzi w ciggu 7 dni (stownie: siedmiu) wykaz tych
materiatéw, konstrukcji lub urzadzen, ktére nie moga by¢ wykorzystane przez
Wykonawce do realizacji innych robdt nieobjetych niniejsza umowa, jezeli
odstgpienie od umowy nastgpito z przyczyn niezaleznych od niego,

6.4. Wykonawca zgtosi, a Zamawiajgcy dokona odbioru robét przerwanych oraz
robét zabezpieczajgcych w terminie 30 dni (stownie: trzydziestu)
kalendarzowych od otrzymania zgtoszenia,

6.5. Wykonawca usunie z terenu budowy urzadzenia zaplecza przez niego
dostarczone lub wniesione - w ciggu 7 (stownie: siedmiu) dni kalendarzowych.

7. Zamawiajacy, w razie odstgpienia od umowy z przyczyn, za ktére Wykonawca nie
odpowiada, obowigzany jest do:

7.1. dokonania odbioru robét przerwanych oraz przedstawionych do zaptaty,
ktére zostaty wykonane do dnia odstgpienia;

7.2. dokonania zaptaty wynagrodzenia za roboty, ktére zostaty wykonane do
dnia odstgpienia;

7.3. przejecia od Wykonawcy pod swéj dozdér terenu budowy;

7.4. odkupienia zakupionych na te budowe nietypowych materiatéw i urzadzen,
ktére nie moga by¢ wykorzystane do realizacji innych robét nieobjetych
niniejszg umowa.

8. Wykonawcy nie przystuguje prawo do odstgpienia od umowy w okresie, w ktérym
jest w zwtoce z wykonaniem jakichkolwiek obowigzkéw wynikajacych z niniejszej
umowy.

9. W razie odstgpienia przez Zamawiajgcego od umowy na podstawie art. 656
kodeksu cywilnego w zwigzku z art. 644 kodeksu cywilnego przyjmuje sie, ze
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Wykonawca zaoszczedzit kwote stanowigca réznice pomiedzy wynagrodzeniem
okreslonym w § 4, a sumg udokumentowanych wydatkdéw, poniesionych na
wykonanie umowy do chwili odstgpienia od niej. W takim wypadku, z chwilg
zaptaty Wykonawcy naleznego mu wynagrodzenia, wszystkie materiaty

i urzgdzenia zakupione przez niego na potrzeby wykonania umowy przechodzg na
wiasnos¢ Zamawiajgcego.

§ 14. Roboty zamienne i dodatkowe

Wykonawca przyjmuje na siebie nastepujace obowigzki szczegétowe:

1) informowania Zamawiajgcego o koniecznosci wykonania robét dodatkowych

i zamiennych, w terminie 7 dni od stwierdzenia koniecznosci ich wykonania;

2) informowania Zamawiajgcego o terminie odbioru robét zanikajgcych lub

ulegajacych zakryciu. Jezeli wykonawca nie poinformuje o tych faktach:

a) bedzie zobowigzany do odkrycia robét lub wykonania otworéw
niezbednych do zbadania robét, a nastepnie przywrécenia roboty do stanu
pierwotnego;

b) w przypadku zniszczenia lub uszkodzenia robét - naprawienia ich lub
doprowadzenia do stanu poprzedniego.

»~Roboty zamienne” moga by¢ wykonane na podstawie protokotéw koniecznosci
potwierdzonych i zatwierdzonych przez Zamawiajgcego. Bez zatwierdzenia
protokotéw koniecznosci przez Zamawiajagcego Wykonawca nie moze rozpoczad
wykonania robét zamiennych.

»,Dodatkowe roboty budowlane” moga by¢ wykonane na podstawie protokotéw
koniecznosci potwierdzonych i zatwierdzonych przez Zamawiajgcego, pod
warunkiem, ze roboty te nie byly objete zamdéwieniem podstawowym, staty sie
niezbedne i spetnione zostaty tagcznie nastepujgce przestanki:

a) zmiana Wykonawcy nie moze zosta¢ dokonana z powodéw ekonomicznych lub
technicznych, w szczegdlnosci dotyczgcych zamiennosci lub
interoperacyjnosci sprzetu, ustug lub instalacji, zaméwionych w ramach
zamoOwienia podstawowego;

b) zmiana Wykonawcy spowodowataby istotng niedogodnosé, lub znaczne
zwiekszenie kosztéw dla Zamawiajacego;

c) wartos¢ kazdej kolejnej zmiany nie przekracza 50% wartosci zamdwienia
okreslonej pierwotnie w umowie.

Bez zatwierdzenia protokotéw koniecznosci przez Zamawiajgcego Wykonawca nie

moze rozpoczaé¢ wykonania robét dodatkowych.

Wynagrodzenie za ,dodatkowe roboty budowlane”, o ktérych mowa w ust. 6

niniejszego paragrafu, zostanie ustalone przy zastosowaniu cen materiatéw oraz
kosztéw pracy sprzetu w wielkosciach nieprzekraczajgcych poziomu Srednich cen
dla wojewddztwa wielkopolskiego za kwartat poprzedzajgcy okres wbudowania wg
cennikéw ogdlnodostepnych cennikéw SEKOCENBUD, lub Orgbud-Serwis, tacznie

z kosztami zakupu oraz wg faktur na materiaty niewystepujgce w cennikach.

Podatek VAT wedtug obowigzujgcych przepiséw.

§ 15. Zmiany w umowie.

1. Zgodnie z postanowieniami art. 144 ust. 1 ustawy Prawo zamdwien publicznych
Zamawiajacy przewiduje mozliwos$¢ dokonania zmian w umowie o udzielenie zamoéwienia
publicznego po jej zawarciu, pod warunkiem podpisania aneksu zaakceptowanego przez
obie Strony. Zmiany te zgodnie z zapisami art. 140 ust. 3 ustawy Prawo zamowien
publicznych nie moga wykraczaé¢ poza okreslenie przedmiotu zamdwienia zawartego
w SIWZ. W szczegdblnosci Zamawiajacy, dopuszcza:

Zmiane terminu realizacji przedmiotu umowy w nastepujgcych przypadkach:

1) spowodowanych niekorzystnymi warunkami atmosferycznymi, w szczegélnosci:

a) kleski zywiotowe;
b) warunki atmosferyczne uniemozliwiajgce prowadzenie robét budowlanych,
przeprowadzanie préb i sprawdzen, dokonywanie odbioréw

2) bedacych nastepstwem okolicznosci lezgcych po stronie Zamawiajgcego,

w szczegdlnosci:

a) nieterminowego przekazanie terenu budowy przez Zamawiajgcego;
b) wstrzymanie robdét przez Zamawiajacego;

c) z braku dostepu do miejsc, w ktérych przewidziano prowadzenie prac;
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3) z przyczyn niezaleznych od Wykonawcy lub Zamawiajgcego, w szczegdlnosci
w przypadku okolicznosci wystgpienia sity wyzszej lub z powodu dziatania oséb
trzecich, ktére to przyczyny kazda ze Stron musi udokumentowac;

4) zwtoki w dziataniu instytucji opiniujgcych, uzgadniajgcych oraz wydajacych decyzje
administracyjne ponad czas (termin) wynikajacy z przepiséw prawa;

5) wejsScie w zycie nowych przepiséw, Polskich Norm po uptywie terminu skfadania
ofert, w czasie wykonywania przedmiotu zaméwienia, gdy ich wprowadzenie bedzie
powodowac wzrost pracochtonnosci wykonania danych opracowan lub projektéw
0 wiecej niz 5%;

6) koniecznosci  wykonania ,dodatkowych robdt budowlanych”, nieobjetych
zamédwieniem podstawowym, ktére staty sie niezbedne, skutkujgce zmiang zakresu
robét i/lub przedtuzenia terminu realizacji zamdwienia. Udzielenie zamdéwienia
dodatkowego musi by¢ poprzedzone sporzgdzeniem protokotu koniecznosci;

7) koniecznosci wykonania robét zamiennych, rozumianych w sposéb jak nizej:

a) roboty zamienne polegaja na tym, ze Wykonawca zobowigzuje sie do
wykonania zaméwienia podstawowego w sposéb odmienny od okreslonego
w umowie, po uprzednim uzyskaniu zgody Zamawiajgcego;
b) roboty zamienne nie mogg spowodowad zwiekszenia wynagrodzenia
Wykonawcy;
c) koniecznos$¢ wykonania robét zamiennych zachodzi miedzy innymi w sytuacji,
gdy:
- materiaty budowlane, rozwigzania techniczne (technologia), osprzet lub
urzadzenia przewidziane do wykonania zamowienia, wskazane
w dokumentacji projektowej, nie mogg by¢ uzyte przy realizacji przedmiotu
zamoOwienia z powodu ich niedostepnosci poprzez zaprzestanie produkcji,
lub wycofanie z rynku lub gdyby ich zastosowanie grozito niewykonaniem
lub wadliwym wykonaniem inwestycji
- materiaty budowlane, rozwigzania techniczne (technologia), osprzet lub
urzadzenia przewidziane do wykonania zamdéwienia mozna zastgpi¢ innymi,
lepszymi pozwalajacymi na zaoszczedzenie kosztéw realizacji przedmiotu
umowy lub kosztéw eksploatacji wykonanego przedmiotu umowy,
- w trakcie wykonania przedmiotu zamdéwienia nastgpita zmiana przepiséw
obowigzujgcego Prawa budowlanego,
- w czasie realizacji budowy zmienig sie warunki techniczne wykonania
przedmiotu zaméwienia (np. Polska Norma),
Zmiana terminu realizacji przedmiotu zamoéwienia moze ulec odpowiedniemu
przedtuzeniu, o czas niezbedny do wykonywania przedmiotu zaméwienia, w sposdéb
nalezyty, nie dtuzej jednak, niz o czas trwania okolicznosci wymienionych powyzej.
Zmiany wskazywane w pkt 1.1 ppkt 6) - 7) niniejszego paragrafu beda
wprowadzane wytagcznie w zakresie umozliwiajgcym oddanie przedmiotu
zamoOwienia do uzytkowania.
1.2. Zmiany osobowe:

1) zmiana osdb, przy pomocy, ktérych Wykonawca realizuje przedmiot umowy na inne
osoby legitymujgce sie co najmniej réwnowaznymi uprawnieniami budowlanymi,
o ktérych mowa w instrukcji przygotowania oferty oraz w ustawie Prawo budowlane.

2) zmiana Podwykonawcy, przy pomocy, ktérego Wykonawca wykonuje przedmiot
umowy na innego, dysponujgcego co najmniej poréwnywalnym doswiadczeniem,
potencjatem technicznym i osobowym niz podwykonawca wskazany w zawartej

umowie;

3) rozszerzenie zakresu podwykonawstwa w pordéwnaniu do wskazanego w ofercie
podwykonawcy;

4) powierzenie podwykonawcom innej czesSci robét niz wskazana w ofercie
Wykonawcy;

5) rezygnacja z podwykonawcy na etapie realizacji robét;

6) powierzenie czesci zaméwienia podwykonawcom w trakcie realizacji zamdwienia,
pomimo niewskazania w postepowaniu zadnej czesSci zamdwienia przeznaczonej do
wykonania w ramach podwykonawstwa, o ile nie sprzeciwia sie to postanowieniom
instrukcji przygotowania oferty.

Jezeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na ktérego zasoby

Wykonawca powotywat sie, w celu wykazania spetniania warunkéw udziatu

w postepowaniu, o ktérych mowa w art. 22 ust. 1, Wykonawca jest obowigzany
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wykaza¢ Zamawiajgcemu, iz proponowany inny podwykonawca Ilub Wykonawca

samodzielnie spetnia je w stopniu nie mniejszym niz wymagany w trakcie

postepowania o udzielenie zamdéwienia;
1.3. Pozostate zmiany:

1) Zmniejszenie wynagrodzenia Wykonawcy, w przypadku obnizenia stawki podatku
VAT spowodowanego nowelizacjg ustawy o podatku od towardéw i ustug, o kwote
wyhikajaca z tej zmiany;

2) Zmniejszenie wynagrodzenia Wykonawcy, w przypadku wykonania robdt
zamiennych w sytuacji, gdy wartos¢ robét zamiennych jest nizsza od wartosci robét
zamienianych, o kwote wynikajgca z tej zmiany;

3) Rezygnacja przez Zamawiajgcego z realizacji czesci przedmiotu zaméwienia, jezeli:

a) zrealizowanie przedmiotu umowy w catosci nie bedzie mozliwe w terminie
okreslonym w § 2 ust. 1 niniejszej Umowy;

b) zrealizowanie przedmiotu umowy w catosci nie bedzie mozliwe z przyczyn
technicznych, albo na skutek zmiany przepiséw prawnych np. p. ppoz., bhp,
norm technicznych;

c) nastagpita zmiana technologii, sposobu wykonania robét, liczba lub asortyment
dostarczonych urzadzen.

W takim przypadku wynagrodzenie przystugujgce Wykonawcy zostanie
pomniejszone, przy czym Zamawiajgcy zaptaci za wszystkie spetnione swiadczenia
oraz udokumentowane koszty, ktére Wykonawca poniést w zwigzku z wynikajgcymi
z umowy planowanymi Swiadczeniami.

Zmniejszenie wynagrodzenia nastapi po wyliczeniu wartosci robét zamiennych i/lub
niewykonanych robét i/lub niedostarczonych materiatéw. Wycena nastgpi przez
Zamawiajgcego na podstawie ztozonej przez Wykonawce oferty a w przypadku
braku odpowiednich pozycji - Srednich cen SEKOCENBUDU lub ,Orgbud-Serwis” dla
wojewoddztwa wielkopolskiego z ostatniego kwartatu poprzedzajacego powyzsze
rozliczenie.

4) zmiany formy zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy.

1.4. Zmiane umowy, gdy zachodzi co najmniej jedna z nastepujacych okolicznosci:
1) zmiany dotycza realizacji dodatkowych dostaw, ustug lub robét budowlanych od
dotychczasowego Wykonawcy, nieobjetych zaméwieniem podstawowym, o ile staty
sie niezbedne i zostaty spetnione tgcznie nastepujgce warunki:

a) zmiana Wykonawcy nie moze zosta¢ dokonana z powoddéw ekonomicznych lub
technicznych, w szczegdlnosci dotyczacych zamiennosci lub
interoperacyjnosci sprzetu, ustug lub instalacji, zaméwionych w ramach
zamoOwienia podstawowego;

b) zmiana Wykonawcy spowodowataby istotng niedogodnos¢ lub znaczne
zwiekszenie kosztéw dla zamawiajgcego;

c) wartos¢ kazdej kolejnej zmiany nie przekracza 50% wartosSci zamdwienia
okreslonej pierwotnie w umowie;

2) zostaty spetnione tacznie nastepujace warunki:

a) koniecznos$¢ zmiany umowy spowodowana jest okolicznosSciami, ktérych
Zamawiajacy, dziatajac z nalezytg starannoscig, nie mégt przewidzie¢;

b) warto$¢ zmiany nie przekracza 50% wartosci zamodwienia okreslonej
pierwotnie w umowie;

3) Wykonawce, ktéremu Zamawiajacy udzielit zamdéwienia, ma =zastapi¢ nowy

Wykonawca:

a) w wyniku potaczenia, podziatu, przeksztatcenia, upadtosci, restrukturyzacji, lub
nabycia dotychczasowego Wykonawcy lub jego przedsiebiorstwa, o ile nowy
Wykonawca spetnia warunki udziatu w postepowaniu, nie zachodza wobec
niego podstawy wykluczenia oraz nie pocigga to za soba innych istotnych
zmian umowy;

b) w wyniku przejecia przez Zamawiajgcego zobowigzanh Wykonawcy wzgledem
jego Podwykonawcéw;

4) zmiany, niezaleznie od ich wartosci, nie sg istotne w rozumieniu ust. 2.
2. Nie stanowi istotnej zmiany umowy mieczy innymi:

1) Zmiana danych zwigzanych z obstuga administracyjno-organizacyjng umowy (np.
zmiana nr rachunku bankowego, zmiana dokumentéw potwierdzajgcych
uregulowanie ptatnosci wobec Podwykonawcéw).
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2) Zmiany danych teleadresowych, zmiany oséb wskazanych do kontaktéow miedzy
Stronami.

. Warunki wprowadzenia zmiany do umowy:

1) Strona wystepujgca o zmiane postanowien niniejszej umowy zobowigzana jest do
udokumentowania zaistnienia okolicznosci, o ktérych mowa w ust. 1-4 niniejszego
paragrafu.

2) wniosek o zmiane postanowien umowy musi by¢ wyrazony na pismie.

3) warunkiem dokonania zmian jest ztozenie wniosku przez strone inicjujacg zmiane,
zawierajgcego:

a) opis propozycji zmiany,
b) uzasadnienie zmiany,
C) opis wptywu zmiany na termin realizacji umowy.

4) Zmiana umowy moze nastgpi¢ wytgcznie w formie pisemnego aneksu pod rygorem
niewaznosci.

. Wykonawca nie bedzie uprawniony do zadnego przedtuzenia terminu wykonania

umowy i zwiekszenia wynagrodzenia w zakresie, w jakim koniecznos¢ dokonania

zmiany =zostata spowodowana przez jakikolwiek btad lub opdznienie ze strony

Wykonawcy, wigcznie z btedem Ilub opdzZnionym dostarczeniem jakiegokolwiek

dokumentu wynikajgcego z obowigzkéw Wykonawcy.

§ 16. Postanowienia koncowe.

1. Strony ustalajg, ze w sprawach nieuregulowanych w niniejszej umowie bedg miaty
zastosowanie przepisy, Kodeksu Cywilnego, ustawy Prawo budowlane, ustawy
prawo zamoéwien publicznych oraz postanowienia instrukcji przygotowania oferty,
a w sprawach procesowych przepisy Kodeksu postepowania cywilnego.

2. Jezeli jakiekolwiek istotne postanowienie umowy zostanie uznane za niewazne,
pozostaje to bez wptywu na waznos$¢ pozostatych postanowien umowy, a strony
powinny negocjowa¢ w dobrej wierze w celu zastgpienia takiego niewaznego
postanowienia innym zgodnym z uprzednia intencjg stron tak dalece jak prawo na
to zezwala.

3. Strony majg obowigzek niezwtocznego, pisemnego poinformowania o wszelkich
zmianach swojego statusu prawnego, a takze o wszczeciu postepowania
upadtosciowego lub likwidacyjnego oraz wskazania uprawnionego podmiotu, ktéry
przejmie prawa i obowigzki Strony, a takze o kazdej zmianie adresu swojej
siedziby.

4. W przypadku niezrealizowania zobowigzania wskazanego w §17 ust.3, pisma
dostarczone pod adres wskazany w niniejszej umowie uwaza sie za doreczone.

5. W przypadku powstania sporu powstatego w zwigzku z niniejszg umowg strony
dazy¢ beda do ugodowego rozstrzygniecia sporu, tj. w drodze negocjacji
i porozumienia.

6. W przypadku niemoznosci ugodowego rozstrzygniecia sporu sgdem wytgcznie
witasciwym do rozpoznawania sporéw wynikajgcych z niniejszej umowy bedzie Sad
powszechny wtasciwy miejscowo dla siedziby Zamawiajgcego.

7. Prawem wiasciwym dla niniejszej umowy jest prawo polskie materialne
i procesowe.

8. Umowe sporzgdzono w dwdch egzemplarzach po jednym dla kazdej ze stron.

9. Umowa wchodzi w zycie z dniem jej zawarcia

Wykonawca : Zamawiajacy :

4 N 4

(pieczatka firmowa) (pieczatka firmowa)

.

" N
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(podpis) (podpis)

(podpis)

Zataczniki do umowy:

Zatgcznik nr 1: Opis przedmiotu zaméwienia.

Zatgcznik nr 2: Wykaz podwykonawcéw.

Zatacznik nr 3: Oswiadczenie o wypetnieniu obowigzkéw RODO
Zatacznik nr 4: Karta odpadéw

Zatacznik nr 1 do Umowy nr DM/07/2019

Opis przedmiotu zamodwienia
Remont wejscia i schodow do biurowca Miejskiego Przedsiebiorstwa
Energetyki Cieplnej Sp. z o.o.

Remontom majg by¢ poddane:

Odnowienie faktury muru podjazdu - lewa strona.

Odnowienie stopni schodéw wejsciowych.

Przebudowa wejscia - likwidacja muru oporowego - prawa strona.
Wymiana nawierzchni podestu i schodéw od strony zaktadu oraz
przebudowa wejscia od drogi wjazdowej, wraz z przebudowg schodéw.

PWhE

1. Odnowienie faktury muru podjazdu - lewa strona.
Nalezy wykona¢ szpachlowania i uzupetnienia tynku i elewacji.
Wykona¢ malowanie w dotychczasowych kolorach.

LSRR Lo 7,1
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2.

Odnowienie stopni schodéw wejsciowych
Na catej szerokosci schodéw wejsciowych nalezy dokona¢ naprawy podstopnic
schodoéw.

Odkuc¢ istniejgce podstopnice, dokona¢ naprawy podtoza, utozy¢ nowe
podstopnice.

Przebudowa wejscia - likwidacja muru oporowego - prawa strona.
Skucie muru do poziomu schoddw i przejscia. W miejsce muru utozy¢ ptytki
gresowe (poszerzenie wejscia o grubos¢ muru). Wykona¢ zabezpieczenie
przed wilgocig pozostatg czes$¢ pionowg muru i otynkowad.
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4. Wymiana nawierzchni podestu i schodéw od strony zaktadu oraz

przebudowa wejscia od drogi wjazdowej, wraz z przebudowa
schodow.
Nalezy dokonac¢ przedtuzenia podestu i schodéw w szerokosci istniejgcego
muru oporowego. Dobudowang czes¢ schodéw i podestu nalezy wykona¢ na
fundamencie. W zaznaczonym na fotografii zakresie nalezy sku¢ posadzke
gresowaq i utozy¢ nowe. Gresy majg by¢ antyposlizgowe i o klasie Scieralnosci
co najmniej, jak istniejgce. Wejscie pieszych od drogi wjazdowej na poziomie
chodnika wykona¢ z kostki brukowej szarej.
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5. Informacje dodatkowe:
a. W ofercie opisa¢ technologie wykonania prac - dotaczy¢ do zgtoszenia
b. Uzgodni¢ z zamawiajgcym kolorystyke wymienianych ptytek
Cc. Przed ztozeniem oferty konieczna wizja lokalna na obiekcie.
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Zatacznik nr 2 do Umowy nr DM/07/2019

Wykaz prac powierzonych Podwykonawcom

Lp. Nazwa i adres podwykonawcy

Opis czesci zamoéwienia powierzonej
podwykonawcom oraz ich wartos¢
wyrazona w procentach od wartosci
niniejszej umowy

Wykonawca :

4 N

\ (pieczatka firmowa) /

(podpis)
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Zamawiajacy :

-

(pieczatka firmowa)

(podpis)

(podpis)



Zatacznik nr 3 do Umowy nr DM/07/2019

Oswiadczenie
wykonawcy o wypetnieniu przez niego obowiazkéw
informacyjnych przewidzianych w art.13 lub 14 RODO

Na potrzeby niniejszej umowy o nr DM/07/2019 zawartej dnia .............

Oswiadczam, ze wypetnitem obowigzki informacyjne przewidziane w art.13 lub art.14
RODOY wobec oséb fizycznych, od ktérych dane osobowe bezposrednio lub posrednio
pozyskatem w celach zwigzanych z realizacjg niniejszej umowy.

Wykonawca : Zamawiajacy :
4 N 4
\ (pieczatka fimowa) / \ (pieczatka fimowa)
................ (pOdplS) (pOdplS)
(pOdpls) ................
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Zatacznik nr 4 do Umowy nr DM/07/2019

Karta odpadéw
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