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dotyczy postepowania na:

Petnienie funkcji nadzoru dla zadania pn. ,,Rozbudowa drogi wojewddzkiej nr 721
na odcinku od ul. Julianowskiej w Piasecznie do ul. Skolimowskiej w Konstancinie —
Jeziorne — nr postepowania 161/23

Dziatajgc na podstawie art. 135 ust. 1, ust. 2, ust. 6 ustawy Prawo zamdéwien publicznych
(Dz. U. z 2022 r., poz. 1710 ze zm.) Mazowiecki Zarzgd Drég Wojewddzkich w Warszawie
uprzejmie Panstwa informuje, iz otrzymat zapytania do Specyfikacji Warunkow Zamowienia,
na ktére niniejszym udziela odpowiedzi.

Pytanie 1
Zwracam sie z prosbg o doprecyzowanie tresci SWZ w zakresie Rozdziatu XX. Ust. 1.

Zamawiajgcy wskazuje, ze Wpykonawca, ktérego oferta zostala wybrana jako
najkorzystniejsza, wyniesie zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy w wysokosci 5%
etapu | umowy brutto. Zwracamy sie z prosbg o doprecyzowanie zapisu o okres
obowigzywania gwarancji nalezytego wykonania umowy tj. okres ETAP | — do 36 miesiecy.

Odpowiedz
Zamawiajacy informuje, ze okres obowigzywania gwarancji oraz zabezpieczenia nalezytego

wykonania umowy zostato wyjasnione w pkt. 5.2.11. OWU.

Dziatajgc na podstawie art. 137 ust. 1, 4, 5, 6 ustawy z dnia 11 wrzeénia 2019 r. Prawo
zamowien publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1710 ze zm.) Mazowiecki Zarzad Drég
Wojewodzkich w Warszawie uprzejmie Panstwa informuje, ze dokonuje zmiany SWZ oraz
dokonuje zmiany terminu sktadania i otwarcia ofert oraz terminu zwigzania ofertg, a takze
termin wniesienia wadium.

Dotychczasowe brzmienie SWZ w rozdzialach:

Rozdzial IX. OSWIADCZENIA | DOKUMENTY, JAKIE ZOBOWIAZANI SA DOSTARCZYC

WYKONAWCY W CELU WYKAZANIA BRAKU PODSTAW WYKLUCZENIA ORAZ

POTWIERDZENIA SPELNIANIA WARUNKOW UDZIALU W POSTEPOWANIU

Ust 4 pkt. 2 Wykaz ustug (na wzorze Zamawiajgcego) wykonanych, a w przypadku $wiadczen
powtarzajgcych sie lub ciggtych rowniez wykonywanych, w okresie ostatnich 5 lat
przed uptywem terminu skfadania ofert albo wnioskéw o dopuszczenie do udziatu
w postepowaniu, a jezeli okres prowadzenia dziatalno$ci jest krotszy — w tym
okresie, wraz z podaniem ich wartosci, przedmiotu, dat wykonania i podmiotdw, na
rzecz ktérych ustugi zostaty wykonane, oraz zatgczeniem dowodow okreslajgcych
czy te ustugi zostaty wykonane lub sg wykonywane nalezycie, przy czym
dowodami, o ktérych mowa, sg referencje badz inne dokumenty sporzadzone
przez podmiot, na rzecz kiérego ustugi zostaly wykonane, a w przypadku
Swiadczen powtarzajgcych sie lub ciggtych sg wykonywane, a jezeli wykonawca
z przyczyn niezaleznych od niego nie jest w stanie uzyskac¢ tych dokumentéw —
oSwiadczenie wykonawcy; w przypadku $wiadczen powtarzajgcych sie lub
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ciggtych nadal wykonywanych referencje badz inne dokumenty potwierdzajace ich
nalezyte wykonywanie powinny by¢ wystawione w okresie ostatnich 3 miesiecy;

Rozdziat Xll. INFORMACJE O SRODKACH KOMUNIKACJI ELEKTRONICZNEJ, PRZY UZYCIU
KTORYCH ZAMAWIAJACY BEDZIE KOMUNIKOWAL SIE ZWYKONAWCAMI, ORAZ
INFORMACJE O WYMAGANIACH TECHNICZNYCH | ORGANIZACYJNYCH SPORZADZANIA,
WYSYLANIA | ODBIERANIA KORESPONDENCJI ELEKTRONICZNEJ

Ust. 12 pkt 2 w zakresie merytorycznym:
Arkadiusz Sottysiak, tel. (22) 244 90 00 wew. 208.

Rozdziat XVI. TERMIN ZWIAZANIA OFERTA

1. Wykonawca bedzie zwigzany ofertg od dnia uptywu terminu sktadania ofert, przy czym
pierwszym dniem terminu zwigzania ofertg jest dzien, w ktérym uptywa termin
skfadania ofert, przez okres 90 dni, tj. do dnia 21.11.2023 r.

Rozdziat XVIl. SPOSOB | TERMIN SKLADANIA | OTWARCIA OFERT

Sposoéb i termin skiadania ofert

1. Oferte wraz z wymaganymi dokumentami nalezy umiesci¢ na platformazakupowa.pl
pod adresem: https://platformazakupowa.pl/pn/mzdw do dnia 24.08.2023 r. do godz.
08:00

Otwarcie ofert

7. Otwarcie ofert nastgpi dnia 24.08.2023 r. o godzinie 11:00 za pos$rednictwem
Platformy Zakupowej.

CZESC Il SWZ OFERTA

W nawigzaniu do zaproszenia do zlozenia oferty w postepowaniu o udzielenie zaméwienia
publicznego prowadzonego w trybie podstawowym bez negocjacji o warto$ci zamowienia nie
przekraczajgcej progébw unijnych o jakich stanowi art. 3 ustawy z 11 wrze$nia 2019 r.
Prawo zamdwien publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1710) na:

CZESC IV OGOLNE WARUNKI UMOWY
5. WYKONAWCA

5.1. Ogdlne zobowigzania Wykonawcy

5.1.1. Zarzadzanie projektem w imieniu Zamawiajgcego, w $cistej wspodtpracy z nim i na
podstawie nadanych upowaznien i petnomocnictw majac zawsze na wzgledzie
pomysine ukonczenie Kontraktu w sposdb poprawny jakosciowo w przewidzianych
terminach i budzecie.

5.1.2. Petnienie funkcji Inspektora nadzoru inwestorskiego zgodnie z przepisami polskiego
prawa i postanowieniami odpowiednich decyzji, uzgodnien, opinii, na prowadzenie
budowy.

5.1.3. Wspodtpraca z Zamawiajacym we wszystkich czynnosciach technicznych,
administracyjnych i finansowych zwigzanych z realizacjg Kontraktu. Wspieranie
Zamawiajgcego we wszystkich czynno$ciach technicznych, administracyjnych
i finansowych zwigzanych z realizacjg Kontraktu.

5.1.4. Prowadzenie biezgcej analizy sytuacji zwigzanej z realizacjg Kontraktu (przez caty
okres realizacji zamoéwienia), identyfikowanie wszelkich problemow, ryzyka i zagrozen
dla pomys$inego (w ramach zatozonego terminu i budzetu) przebiegu Kontraktu.
Wykrycie probleméw, czy zagrozen skutkowaé powinno podjeciem przez Inspektora
Koordynatora zarzgdczych dziatahh naprawczych w zakresie jego kompetencji lub
sformutowania konkretnych rekomendacji / sugestii dla Zamawiajgcego odnosénie
podjecia okreslonych dziatan. W szczegélnoséci, gdyby postep robot budowlanych
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nie bytby zadawalajgcy, do obowigzkdéw Inspektora Koordynatora bedzie nalezato
poinformowanie Zamawiajgcego o wszystkich $rodkach, ktére nalezy podjg¢ w celu
zaradzenia zaistniatej sytuacji oraz wypetnienia zobowigzan wynikajgcych z umowy
o roboty budowlane. Wszelkie wnioski i rekomendacje formutowane przez Inspektora
Koordynatora dla Zamawiajgcego powinny zawiera¢ wyczerpujgce uzasadnienie
(oparte w zaleznos$ci od sytuacji na analizie np. harmonogramu, dokumentow
kontraktowych, kosztow, sytuacji rynkowej, powszechnie obowigzujgcych przepiséw
prawa itp.) z konkretnymi i jednoznacznymi rekomendacjami (co nie ogranicza
mozliwosci formutowania rekomendacji wariantowych i warunkowych).

Prowadzenie regularnych (potwierdzonych wpisem do dziennika budowy) inspekcji na
terenie budowy w celu sprawdzenia jakosci wykonywanych robot oraz
wbudowywanych materiatéw, zgodnie z wymaganiami specyfikacji technicznych,
dokumentac;ji projektowej, norm oraz praktykg inzynierska.

W przypadku zatrzymania robo6t budowlanych Inspektor nadzoru ma obowigzek petnié¢
dyzur w formie objazdu, w ramach ktérego dokonywana bedzie kontrola
zabezpieczenia rob6t budowlanych oraz organizacji ruchu.

Udzielanie Wykonawcy Robot wszelkich dostepnych informacji i wyjaénien
dotyczacych Kontraktu.

Sprawdzenie wykonanych robot i powiadomienia Wykonawcy robdt o wykrytych
wadach oraz okreslenia zakresu koniecznych do wykonania robét poprawkowych.
Podejmowanie decyzji o wstrzymaniu czesci lub catosci robot w sytuacjach
okreslonych w Warunkach Kontraktu na Roboty lub Ustawy Prawo Budowlane.
Wykonawca niezwtoczne powiadomi Zamawiajgcego o zaistniatej sytuacii.
Whnioskowanie o usunigcie z terenu budowy kazdej osoby zatrudnionej
przez Wykonawce Robot, ktéra niewtasciwie wykonuje swoje obowigzki.
Zatwierdzanie rysunkéw wykonawczych sporzadzanych przez Wykonawce robot
w zakresie spetnienia wymagan Zamawiajgcego okreslonych w umowie z Wykonawca
tych robot.

Doradzanie Zamawiajgcemu na temat mozliwych sposobow obnizenia kosztow
Kontraktu.

Prowadzenie biezgcej kontroli Kontraktu i aktualizowanie szacunku kofncowej wartosci
Kontraktu.

Przedstawianie Zamawiajgcemu pisemnych zalecenn na temat wyceny stawek
wszelkich nieprzewidzianych robot.

ldentyfikowanie wszedzie tam, gdzie jest to mozliwe, ryzyk powstania potencjalnych
roszczen ze strony Wykonawcy Robét i stron trzecich oraz informowania o tym
Zamawiajgcego wraz z propozycjami sposobow zapobiegania tym roszczeniom.
Powiadomienie Zamawiajgcego o wszelkich roszczeniach Wykonawcy Robét
oraz rozbieznosciach miedzy dokumentacja Zamawiajgcego, a stanem faktycznym
na terenie budowy.

Udziat w rozwigzywaniu wszelkiego rodzaju skarg i roszczen oséb trzecich wywotanych
realizacjg Kontraktu.

Wspieranie Zamawiajgcego w negocjacjach dotyczgcych nierozstrzygnietych roszczen
i sporéw.

Rozpatrywanie roszczen Wykonawcy Robo6t i przedstawienia stanowiska w odniesieniu
do nich.

W  przypadku, gdy wszczety zostanie spdr sadowy miedzy Zamawiajgcym
a Wykonawcg robot dotyczacy realizacji Kontraktu, wspotdziatanie z Zamawiajacym,
poprzez przedstawianie wyczerpujgcych informacji, np. poprzez wykonanie
i przekazanie raportu technicznego i wyjasnien dotyczacych sporu oraz
jednoznacznego stanowiska, co do przedmiotu sporu.

Wystawianie wszelkich niezbednych dokumentdéw zwigzanych z realizacjg Kontraktu
wymaganych przez Zamawiajgcego i procedury wdrazania Kontraktu w przypadku
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Kontraktu dofinansowywanego ze $rodkéw Unii Europejskiej lub innych programow
zwigzanych z pozyskaniem $rodkéw zewnetrznych.

5.1.22. Potwierdzanie, ze opisane we wniosku Wykonawcy robét dotyczgcym zmiany umowy

na roboty budowlane okolicznosci mogg stanowi¢ podstawe do jej zmiany w zakresie
terminu realizaciji.

5.1.23. Biezagce informowanie Zamawiajgcego o wszelkich zagrozeniach wystepujgcych

podczas realizacji robot, ktére moga mie¢ wptyw na wydtuzenie czasu wykonania lub
zwiekszenia kosztow.

5.1.24. Wydanie polecenia przyspieszenia lub opdZnienia tempa robét.
5.1.25. Ponoszenie petnej odpowiedzialnosci wobec Zamawiajgcego i osob trzecich za

wszelkie szkody wyrzgdzone w zwigzku z wykonywaniem niniejszej umowy.

5.1.26. Wszyscy cztonkowie zespotu Inspektora koordynatora w zakresie Umowy o Nadzor

Inwestorski odgrywajg zasadniczg role w realizacji Kontraktu.

5.1.27. Wniosek o zmiang os6b personelu w przypadku, gdy Zamawiajgcy wystgpi

z pisemnym uzasadnionym wnioskiem o zastagpienie ktorejkolwiek z oséb personelu
Inspektora koordynatora, jezeli w jego opinii osoba ta jest nieefektywna
lub nie wywigzuije si¢ ze swoich obowigzkéw wynikajgcych z Umowy jest dla Inspektora
koordynatora wigzacy.

CZESC VI Umowa

§2

3. Zamawiajgcy wyznacza Kierownika Projektu p. .........c.ccccvveeene. , ktory jest upowazniony

SEN

do zarzadzania i nadzorowania w imieniu Zamawiajacego niniejszg umowg oraz do
bezposrednich kontaktow z Inspektorem Nadzoru. Kierownik Projektu moze powierzyé
czes¢ swoich uprawnien innym osobom, o czym winien powiadomié¢ na pisémie Inspektora
Nadzoru z wyprzedzeniem 7 dniowym.

§7

. Rozliczenie za wykonanie przedmiotu zaméwienia odbedzie sie fakturami miesiecznymi

wystawianymi, na podstawie zatwierdzonych przez Zamawiajgcego protokotdw
czgsciowego odbioru za kazdy miesigc oraz fakturg korncowa wystawiong po zakonczeniu
cato$ci robét i dokonaniu odbioru koncowego Zamoéwienia. W przypadku protokotéw
czesciowego odbioru robot wynagrodzenie obliczane bedzie procentowym wskaznikiem
zaawansowania kazdego
z elementow rob6t w stosunku do wartoSci podanej w harmonogramie rzeczowo-
finansowym,

Suma platnosci czesciowych nie moze przekroczy¢ 90% wynagrodzenia Wykonawcy.
Naleznosci beda regulowane na konto Inspektora Nadzoru w terminie do 30 dni od
daty przyjecia faktury przez Zamawiajacego. Za date zaptaty uwaza¢ sie bedzie date
polecenia przelewu pieniedzy na rachunek Inspektora Nadzoru.

. Zgodnie z obowigzujgcymi przepisami rozliczenie ptatnosci nastapi za posrednictwem

mechanizmu podzielonej ptatnosci (splitpayment).

. Faktury bedg wystawiane na Nabywce: Wojewoddztwo Mazowieckie, ul. Jagielloriska

26, 03-719 Warszawa NIP 113-245-39-40; Odbiorca: Mazowiecki Zarzad Drog
Wojewodzkich w Warszawie z siedziba: 00-048 Warszawa, ul. Mazowiecka 14 i
dostarczane do siedziby Mazowieckiego Zarzadu Drég Wojewoddzkich w Warszawie.

. Od dnia 18.04.2019r. istnieje mozliwos¢ przesytania do Zamawiajgcego

ustrukturyzowanych  faktur  elektronicznych  poprzez  Platforme  Elektronicznego
Fakturowania (https://efaktura.qgov.pl/) na adres podawczy PEF: 527-020-63-46.

. W przypadku wykonywania ustugi przez podwykonawcéw zaptata wynagrodzenia na rzecz

Wykonawcy nastgpi po dostarczeniu przez Wykonawce wraz z fakturg dowodow zaptaty
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wymagalnego wynagrodzenia podwykonawcom i dalszym podwykonawcom bioracym
udziat w realizacji odebranych ustug.

2. W przypadku nieprzedstawienia przez Wykonawce wszystkich dowodéw zaptaty, o ktérych
mowa w ust. 7, Zamawiajgcy wstrzyma sie z wyplata naleznego Wykonawcy
wynagrodzenia za odebrane ustugi w czeéci réwnej sumie kwot wynikajacych z
nieprzedstawionych dowodow zaptaty.

3. Zaptata ostatniej ptatnosci dla Wykonawcy nastgpi po przedtozeniu Zamawiajacemu
o$wiadczenia podwykonawcy o uregulowaniu przez Wykonawce wszystkich zobowigzan
finansowych wobec niego.

4. Zaptata za fakture zostanie dokonana na rachunek bankowy Wykonawcy:

4.1. Wskazany rachunek pfatnosci nalezy do Wykonawcy i zostat dla niego utworzony
wydzielony rachunek VAT na cele prowadzonej dziatalno$ci gospodarczej.

4.2. W przypadku niezgodnosci rachunku rozliczeniowego z wykazem podatnikow
Ministerstwa Finanséw Zamawiajacy wstrzyma pfatnosé do czasu wskazania
prawidtowego rachunku rozliczeniowego. W takim przypadku Zamawiajacy nie bedzie
zobowigzany do zaptaty odsetek za nieterminowg ptatnosé.

4.3. Wykonawca, ktory w dniu podpisania umowy nie jest czynnym podatnikiem VAT,
a podczas obowigzywania umowy stanie sie takim podatnikiem, zobowigzuje sie do
niezwiocznego powiadomienia Zamawiajgcego o tym fakcie oraz do wskazania
rachunku rozliczeniowego, na ktéry ma wplywaé wynagrodzenie, dla ktérego
prowadzony jest rachunek VAT.

§8
1. Inspektor zobowigzany jest do zaptacenia kar umownych z tytutu:

1.1. 5% wartosci wynagrodzenia brutto podwykonawcy w przypadku kazdorazowego
braku zaptaty lub kazdorazowej nieterminowej zaptaty wynagrodzenia naleznego
podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom,

1.2. 5 000,00 zt w przypadku braku zmiany o podwykonawstwo w zakresie terminu zaptaty

1.3. 5 000,00 zt za nieprzedtozenie do Zamawiajgcego podstawy naliczenia kar dla
Wykonawcy za niezrealizowanie kamienia milowego (pkt. 3.2 OWU),

1.4. 1 000,0 zt - za kazdy dziehn zwioki w przetozeniu dokumentéw o ktorych mowa w pkt.
4.214.3 OWU,

1.5. 5 000,0 zt - za kazdy przypadek niespetnienia przez Wykonawce lub Podwykonawce
wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace 0s6b wykonujgcych czynnosci
wskazane w opisie przedmiotu zamodwienia,

1.6. 1 000,0 zt - za kazdy stwierdzony przypadek wykonywania obowigzkéw przez 0osoby
nieprzewidziane w umowie na ustuge (pkt. 5.3.5. OWU)

1.7. 5000 zt - za kazdy rozpoczety tydzien — niepoinformowanie Zamawiajgcego lub
niezapewnienie biura Inspektora zgodnie z wymogami umowy (pkt. 5.4. Oowu)

1.8. 1 .000,0 2t - za kazdy dzien zwtoki w przedtozeniu Zamawiajacemu grafiku wszystkich
0s0b petnigcych dyzur (pkt. 5.5.1.0WU)

1.9. 5 000,0 zt - za kazdy stwierdzony przypadek braku dyzuru Inspektora / Inspektoréw
na terenie objetym inwestycja (pkt. 5.5.3. OWU)

1.10. 5 000,0 zt — brak przediozenia Zamawiajacemu projektu umowy o podwykonawstwo
(pkt. 5.7.7. OWU),

1.11.5 000,0 zt - brak przedtozenia Zamawiajgcemu kopii umowy o podwykonawstwo (pkt.
5.7.12. OWU),

1.12.5 000,0 zt - za kazdy stwierdzony przypadek braku zorganizowania narady
koordynacyjnej lub spotkania roboczego (pkt. 6.3.3. OWU),

1.13.1 000,0 2t - za kazdy dzien zwtoki w przedtozeniu dziennego raportu (pkt. 6.4. Owu),
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1.14.

1.15.

1.16.

1.17.

1.18.

1.19.

1.20.

1.21.

1.22.

1.23.

1.24.

1.25.

1.26.

1.27.

1.28.
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1 000,0 zt - za kazdy dzien zwtoki w przetozeniu (pkt. 6.5 OWU):

— Raportu otwarcia,

~ Raportu miesiecznego,

= Notatki z rad technicznych, notatki z innych narad zwigzanych z realizacjg

kontraktu,

— Raportu technicznego,

— Raportu dotyczgcego sporu,

- Raportu koncowego,

Notatek ze spotkan

5 000,0 zt — za kazdy przypadek braku wykonania badania kontrolnego (pkt. 8.1.4.
Oowu),
5 000,0 zt — za brak sprawdzenia i potwierdzenia faktury wykonawcy robét (pkt. 8.1.9.
OowWu),
5000,0 zt — za brak pomocy w czynnosciach zwigzanych z uzyskaniem decyzji
0 pozwoleniu na uzytkowanie lub niezweryfikowanie dokumentacji powykonawczej
(pkt. 8.1.14. OWU),
5 000,0 zt — za brak weryfikacji PZJ ztozonego przez Wykonawce robét (pkt. 8.3.1.
owu),
5 000,0 zt — za brak weryfikacji harmonogramu robét ztozonego przez wykonawce
robot (pkt. 8.3.2. OWU),
5 000,0 zt — kazda nieusprawiedliwiona nieobecno$¢ na naradzie koordynacyjnej lub
spotkaniu roboczym (pkt. 8.5. OWU),
5 000,0 zt - za brak udziatu w udostepnieniu informacji publicznej zwigzanej z
realizacjg kontraktu (pkt. 8.8.1. OWU),
5000,0 2zt - za kazdy stwierdzony przypadek w okresie rozliczeniowym - brak
uczestniczenia przy wykonywaniu badan Wykonawcy robét (pkt. 9.1.12),
5 000,0 zt — za brak udziatu w komisjach kwalifikacji materiatéw z odzysku (pkt. 9.6.
Oowu),
5000,0 zt — brak wyegzekwowania od Wykonawcy przygotowania Operatu
Kolaudacyjnego (Odbiorowego) wraz z jego sprawdzeniem (pkt. 10.2.2. OWU),
5000,0 zt - brak rozliczenia umowy o roboty budowlane w przypadku jej
wypowiedzenia (pkt. 10.2.12. OWU),
5 000,0 zt — brak zatgcznika do faktury: Karty Oceny Pracy Inspektora Koordynatora
(pkt. 11.7. OWU),
10 % wartosci umowy brutto — za odstgpienie od umowy przez Zamawiajgcego z
przyczyn zaleznych od Inspektora Nadzoru,
Maksymalna wysokos$¢ naliczonych kar nie moze przekroczy¢ 20 % kwoty brutto
umowy.

2. Zamawiajgcemu przystuguje prawo dochodzenia odszkodowania uzupetniajgcego
do wysokos$ci rzeczywiscie poniesionej szkody.

§17

Integralnymi sktadnikami niniejszej umowy, kiérych postanowienia wigzg strony jako jej cze$¢,
sg nastepujace dokumenty:

1. Oferta wraz z zatgcznikamizdnia ................. —cz. Il SWZ.

2. Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy.

§18

Sprawy sporne bedg rozstrzygane przez sad wiasciwy dla siedziby Zamawiajacego.

§19
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Umowe sporzgdzono w dwoch jednobrzmigcych egzemplarzach, po jednym egzemplarzu dla
kazdej ze stron.

ZMIENIA SIE DOTYCHCZASOWE brzmienie SWZ w rozdziatach:

Powinno byc¢:

Rozdzial IX. OSWIADCZENIA | DOKUMENTY, JAKIE ZOBOWIAZANI SA DOSTARCZYC

WYKONAWCY W CELU WYKAZANIA BRAKU PODSTAW WYKLUCZENIA ORAZ

POTWIERDZENIA SPELNIANIA WARUNKOW UDZIALU W POSTEPOWANIU

Ust 4 pkt. 2 Wykaz ustug (na wzorze Zamawiajgcego) wykonanych, a w przypadku $wiadczen
powtarzajgcych sie lub ciggtych rowniez wykonywanych, w okresie ostatnich 7 lat przed
uptywem terminu skladania ofert albo wnioskéw o dopuszczenie do udziatu
w postgpowaniu, a jezeli okres prowadzenia dziatalnosci jest krotszy — w tym okresie,
wraz z podaniem ich wartosci, przedmiotu, dat wykonania i podmiotéw, na rzecz ktérych
ustugi zostaty wykonane, oraz zatgczeniem dowoddw okreslajgcych czy te ustugi
zostaty wykonane lub sg wykonywane nalezycie, przy czym dowodami, o ktdrych mowa,
sg referencje bgdz inne dokumenty sporzadzone przez podmiot, na rzecz ktérego
ustugi zostaty wykonane, a w przypadku swiadczen powtarzajacych sie lub cigglych sg
wykonywane, a jezeli wykonawca z przyczyn niezaleznych od niego nie jest w stanie
uzyskac¢ tych dokumentéw — osSwiadczenie wykonawcy; w przypadku $wiadczen
powtarzajgcych sie lub ciggtych nadal wykonywanych referencje badz inne dokumenty
potwierdzajgce ich nalezyte wykonywanie powinny by¢ wystawione w okresie ostatnich
3 miesiecy;

Rozdziat XIl. INFORMACJE O SRODKACH KOMUNIKACJI ELEKTRONICZNEJ, PRZY UZYCIU
KTORYCH ZAMAWIAJACY BEDZIE KOMUNIKOWAL SIE ZWYKONAWCAMI, ORAZ
INFORMACJE O WYMAGANIACH TECHNICZNYCH | ORGANIZACYJNYCH SPORZADZANIA,
WYSYLANIA | ODBIERANIA KORESPONDENCJI ELEKTRONICZNEJ
Ust. 12 pkt 2 w zakresie merytorycznym:

Piotr Kamil Maul, tel. (22) 244 90 00 wew. 206.

Rozdziat XVI. TERMIN ZWIAZANIA OFERTA
1. Wykonawca bedzie zwigzany ofertg przez okres 90 dni, tj. do dnia 02.12.2023 r. Bieg
terminu zwigzania ofertg rozpoczyna sie wraz z uptywem terminu sktadania ofert.

Rozdziat XVIl. SPOSOB | TERMIN SKEADANIA | OTWARCIA OFERT

Sposoéb i termin skfadania ofert

2. Oferte wraz z wymaganymi dokumentami nalezy umiesci¢ na platformazakupowa.p!
pod adresem: https://platformazakupowa.pl/pn/mzdw do dnia 04.09.2023 r. do godz.
08:00

Otwarcie ofert

8. Otwarcie ofert nastgpi dnia 04.09.2023 r. o godzinie 11:00 za po$rednictwem
Platformy Zakupowej.

CZESC Il SWZ OFERTA

W nawigzaniu do zaproszenia do ztozenia oferty w postepowaniu o udzielenie zamowienia
publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na ustuge o wartosci
zamowienia przekraczajaca progi unijne, o jakich stanowi art. 3 ustawy z 11 wrze$nia 2019 r.
Prawo zamoéwier publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1710 ze zm.) na:

CZESC IV OGOLNE WARUNKI UMOWY

5. WYKONAWCA
25.Mazowsze
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Ogélne zobowigzania Wykonawcy

Zarzgdzanie projektem w imieniu Zamawiajacego, w $cistej wspotpracy z nim i na
podstawie nadanych upowaznien i pemnomocnictw majac zawsze na wzgledzie
pomysine ukonczenie Kontraktu w spos6b poprawny jakosciowo w przewidzianych
terminach i budzecie.

Petnienie funkcji Inspektora nadzoru inwestorskiego zgodnie z przepisami polskiego
prawa i postanowieniami odpowiednich decyzji, uzgodnien, opinii, na prowadzenie
budowy.

Wspélpraca z Zamawiajgcym we wszystkich czynnosciach technicznych,
administracyjnych i finansowych zwigzanych z realizacjg Kontraktu. Wspieranie
Zamawiajgcego we wszystkich czynnosciach technicznych, administracyjnych
i finansowych zwigzanych z realizacjg Kontraktu.

Prowadzenie biezgcej analizy sytuacji zwigzanej z realizacjg Kontraktu (przez caty
okres realizacji zamowienia), identyfikowanie wszelkich probleméw, ryzyka i zagrozen
dla pomysinego (w ramach zatoZzonego terminu i budzetu) przebiegu Kontraktu.
Wykrycie problemow, czy zagrozen skutkowa¢ powinno podjeciem przez Inspektora
Koordynatora zarzgdczych dziatan naprawczych w zakresie jego kompetencji lub
sformutowania konkretnych rekomendacji / sugestii dla Zamawiajgcego odno$nie
podjecia okreslonych dziatan. W szczegolnosci, gdyby postep roboét budowlanych
nie bytby zadawalajgcy, do obowigzkéw Inspektora Koordynatora bedzie nalezato
poinformowanie Zamawiajgcego o wszystkich $rodkach, ktére nalezy podjg¢ w celu
zaradzenia zaistniatej sytuacji oraz wypetienia zobowigzan wynikajgcych z umowy
o roboty budowlane. Wszelkie wnioski i rekomendacje formutowane przez Inspektora
Koordynatora dla Zamawiajgcego powinny zawiera¢ wyczerpujgce uzasadnienie
(oparte w zaleznosci od sytuacji na analizie np. harmonogramu, dokumentow
kontraktowych, kosztéw, sytuacji rynkowej, powszechnie obowigzujgcych przepiséw
prawa itp.) z konkretnymi i jednoznacznymi rekomendacjami (co nie ogranicza
mozliwosci formutowania rekomendacji wariantowych i warunkowych).

Prowadzenie regularnych (potwierdzonych wpisem do dziennika budowy) inspekcji na
terenie  budowy w celu sprawdzenia jako$ci wykonywanych robdét oraz
wbudowywanych materiatdw, zgodnie z wymaganiami specyfikacji technicznych,
dokumentacji projektowej, norm oraz praktyka inzynierska.

W przypadku zatrzymania rob6t budowlanych Inspektor nadzoru ma obowigzek pemié
dyzur w formie objazdu, w ramach ktérego dokonywana bedzie kontrola
zabezpieczenia robot budowlanych oraz organizacji ruchu.

Udzielanie Wykonawcy Robdt wszelkich dostepnych informacji i wyjasnien
dotyczgcych Kontraktu.

Sprawdzenie wykonanych robét i powiadomienia Wykonawcy robdt o wykrytych
wadach oraz okreslenia zakresu koniecznych do wykonania robdt poprawkowych.
Podejmowanie decyzji o wstrzymaniu czesci lub cato$ci robot w sytuacjach
okreslonych w Warunkach Kontraktu na Roboty [ub Ustawy Prawo Budowlane.
Wykonawca niezwtoczne powiadomi Zamawiajgcego o zaistniatej sytuacii.
Whnioskowanie o usunigcie z terenu budowy kazdej osoby zatrudnionej
przez Wykonawce Robat, ktéra niewtasciwie wykonuje swoje obowigzki.
Zatwierdzanie rysunkow wykonawczych sporzgdzanych przez Wykonawce robot
w zakresie spetnienia wymagan Zamawiajgcego okreslonych w umowie z Wykonawca
tych robét.

Doradzanie Zamawiajgcemu na temat mozliwych sposobdw obnizenia kosztdéw
Kontraktu.

Prowadzenie biezgcej kontroli Kontraktu i aktualizowanie szacunku koncowej wartosci
Kontraktu.

Przedstawianie Zamawiajacemu pisemnych zalecen na temat wyceny stawek
wszelkich nieprzewidzianych robot.

25.Mazowsze
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ldentyfikowanie wszedzie tam, gdzie jest to mozliwe, ryzyk powstania potencjalnych
roszczen ze strony Wykonawcy Robdt i stron trzecich oraz informowania o tym
Zamawiajgcego wraz z propozycjami sposobéw zapobiegania tym roszczeniom.
Powiadomienie Zamawiajgcego o wszelkich roszczeniach Wykonawcy Robo6t
oraz rozbieznosciach miedzy dokumentacjg Zamawiajgcego, a stanem faktycznym
na terenie budowy.

Udziat w rozwigzywaniu wszelkiego rodzaju skarg i roszczen osob trzecich wywotanych
realizacjg Kontraktu.

Wspieranie Zamawiajgcego w negocjacjach dotyczacych nierozstrzygnietych roszczen
i sporow.

Rozpatrywanie roszczen Wykonawcy Rob6t i przedstawienia stanowiska w odniesieniu
do nich.

W  przypadku, gdy wszczety zostanie spér sadowy miedzy Zamawiajgcym
a Wykonawcg robot dotyczgcy realizacji Kontraktu, wspétdziatanie z Zamawiajgcym,
poprzez przedstawianie wyczerpujgcych informaciji, np. poprzez wykonanie
i przekazanie raportu technicznego i wyjasnien dotyczacych sporu oraz
jednoznacznego stanowiska, co do przedmiotu sporu.

Wystawianie wszelkich niezbednych dokumentéw zwigzanych z realizacjg Kontraktu
wymaganych przez Zamawiajgcego i procedury wdrazania Kontraktu w przypadku
Kontraktu dofinansowywanego ze $rodkéw Unii Europejskiej lub innych programéw
zwigzanych z pozyskaniem Srodkéw zewnetrznych.

Potwierdzanie, ze opisane we wniosku Wykonawcy robét dotyczacym zmiany umowy
na roboty budowlane okoliczno$ci mogg stanowi¢ podstawe do jej zmiany w zakresie
terminu realizacji.

Biezgce informowanie Zamawiajgcego o wszelkich zagrozeniach wystepujgcych
podczas realizacji robot, ktore moga mie¢ wptyw na wydtuzenie czasu wykonania lub
zwiekszenia kosztow.

Wydanie polecenia przyspieszenia lub opdznienia tempa robot.

Ponoszenie petnej odpowiedzialnosci wobec Zamawiajgcego i 0s6b trzecich za
wszelkie szkody wyrzgdzone w zwigzku z wykonywaniem niniejszej umowy.

Wszyscy czionkowie zespotu Inspektora koordynatora w zakresie Umowy o Nadzor
Inwestorski odgrywajg zasadniczg role w realizacji Kontraktu.

Whniosek o zmiane oséb personelu w przypadku, gdy Zamawiajgcy wystapi
z pisemnym uzasadnionym wnioskiem o zastgpienie ktérejkolwiek z osob personelu
Inspektora koordynatora, jezeli w jego opinii osoba ta jest nieefektywna
lub nie wywigzuje sie ze swoich obowigzkéw wynikajacych z Umowy jest dla Inspektora
koordynatora wigzacy.

Posiadanie ubezpieczenia OC za szkody wyrzadzone podczas realizacji umowy
w przedmiocie umowy oraz osobom trzecim na caly okres obowigzywania umowy i na sume
gwarancyjng nie nizszg niz kwota okreslona w wartosci umowy. Wykonawca jest zobowigzany
do przekazania kopii ww. polisy w terminie do 7 dni od dnia zawarcia umowy. Pod warunkiem
zachowania ciggtosci ubezpieczenia Zamawiajgcy dopuszcza mozliwos¢ przedstawiania w toku
trwania umowy kilku polis potwierdzajgcych posiadanie ubezpieczenia OC. Jezeli Wykonawca
nie wywigze sie z powyzszego, Zamawiajgcy naliczy Wykonawcy kary umowne w wysokosci
okreslonej w umowie. W przypadku braku przediozenia polisy w terminie do 30 dni od dnia
zawarcia umowy Zamawiajacemu bedzie przystugiwato prawo odstgpienia od umowy

CZESC VI Umowa

3.

§2
Zamawiajgcy wyznacza Kierownika Projektu p. ........................ , ktory jest upowazniony do
zarzgdzania i nadzorowania w imieniu Zamawiajgcego niniejsza umowa oraz do bezposrednich
kontaktow z Inspektorem Nadzoru. Kierownik Projektu moze powierzy¢ czes¢ swoich
uprawnien innym osobom, o czym winien powiadomi¢ na pismie Inspektora Nadzoru z
wyprzedzeniem 7 dniowym. Kierownik Projektu jest odpowiedzialny za odbiér zamdwienia.
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§7

1. Rozliczenie za wykonanie przedmiotu zamoéwienia odbedzie sie fakturami miesiecznymi
wystawianymi, na podstawie zatwierdzonych przez Zamawiajgcego protokolow czesciowego
odbioru za kazdy miesigc oraz fakturg koncowg wystawiong po zakonczeniu catosci robdt i
dokonaniu odbioru koncowego Zamowienia. W przypadku protokotdw czesciowego odbioru robot
wynagrodzenie obliczane bedzie procentowym wskaznikiem zaawansowania kazdego
z elementdw robot w stosunku do warto$ci podanej w harmonogramie rzeczowo-finansowym,

2. Suma platnosci czesciowych nie moze przekroczy¢ 90% wynagrodzenia Wykonawcy.

3. Naleznosci bedg regulowane na konto Inspektora Nadzoru w terminie do 30 dni od daty
przyjecia faktury przez Zamawiajgcego. Za date zaplaty uwazaé sie bedzie date polecenia
przelewu pieniedzy na rachunek Inspektora Nadzoru.

4. Zgodnie z obowigzujgcymi przepisami rozliczenie ptatnosci nastapi za posrednictwem mechanizmu
podzielonej ptatnosci (splitpayment).

5. Faktury bedg wystawiane na Nabywce: Wojewodztwo Mazowieckie, ul. Jagielloniska
26, 03-719 Warszawa NIP 113-245-39-40; Odbiorca: Mazowiecki Zarzad Drég Wojewédzkich
w Warszawie z siedziba: 00-048 Warszawa, ul. Mazowiecka 14 i dostarczane do
siedziby Mazowieckiego Zarzgdu Drog Wojewodzkich w Warszawie.

6. Od dnia 18.04.2019r. istnieje mozliwos¢ przesytania do Zamawiajgcego ustrukturyzowanych faktur
elektronicznych poprzez Platforme Elektronicznego Fakturowania (https://efaktura.gov.pl/) na adres
podawczy PEF: 527-020-63-46.

7. W przypadku wykonywania ustugi przez podwykonawcow zaptata wynagrodzenia na rzecz
Wykonawcy nastgpi po dostarczeniu przez Wykonawce wraz z fakturg dowododw zaptaty
wymagalnego wynagrodzenia podwykonawcom i dalszym podwykonawcom biorgcym udziat w
realizacji odebranych ustug.

8. W przypadku nieprzedstawienia przez Wykonawce wszystkich dowoddw zaptaty, o ktérych mowa w
ust. 7, Zamawiajgcy wstrzyma sie z wyptatg naleznego Wykonawcy wynagrodzenia za odebrane
ustugi w czegsci rownej sumie kwot wynikajacych z nieprzedstawionych dowodow zaptaty.

9. Zapfata ostatniej ptatnoéci dla Wykonawcy nastapi po przedtozeniu Zamawiajgcemu o$wiadczenia
podwykonawcy o uregulowaniu przez Wykonawce wszystkich zobowigzan finansowych wobec
niego.

10.Zaptata za fakture zostanie dokonana na rachunek bankowy Wykonawcy:

badz inny rachunek wskazany w dokumencie sprzedazy pod warunkiem, ze rachunek jest
przypisany do Wykonawcy w ,biatej ksiedze podatnikow”.

11.Wskazany rachunek ptatnosci nalezy do Wykonawcy i zostat dla niego utworzony wydzielony
rachunek VAT na cele prowadzonej dziatalnosci gospodarczej.

12.W przypadku niezgodnosci rachunku rozliczeniowego z wykazem podatnikow Ministerstwa
Finanséw Zamawiajacy wstrzyma platno$¢ do czasu wskazania prawidtowego rachunku
rozliczeniowego. W takim przypadku Zamawiajacy nie bedzie zobowigzany do zaplaty odsetek za
nieterminowg ptatnosc.

13.Wykonawca, ktéory w dniu podpisania umowy nie jest czynnym podatnikiem VAT,
a podczas obowigzywania umowy stanie sie takim podatnikiem, zobowigzuje sie do niezwiocznego
powiadomienia Zamawiajgcego o tym fakcie oraz do wskazania rachunku rozliczeniowego, na ktéry
ma wplywac wynagrodzenie, dla ktérego prowadzony jest rachunek VAT.

§8
1. Inspektor zobowigzany jest do zaptacenia kar umownych z tytutu:

1.1. 5% wartosci wynagrodzenia brutto podwykonawcy w przypadku kazdorazowego braku zaptaty
lub kazdorazowej nieterminowej zaptaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcom lub
dalszym podwykonawcom,

1.2. 5% wartosci wynagrodzenia brutto podwykonawcy w przypadku kazdorazowego braku zaptaty
lub nieterminowej zaptaty zwaloryzowanego wynagrodzenia naleznego podwykonawcom z
tytutu zmiany wysoko$ci wynagrodzenia,
5 000,00 zt w przypadku braku zmiany o podwykonawstwo w zakresie terminu-zaptaty
5 000,00 2zt za nieprzedtozenie do Zamawiajgcego podstawy naliczenia kar dla Wykonawcy
za niezrealizowanie kamienia milowego (pkt. 3.2 OWU),
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1.5. 1000,0 zf - za kazdy dzier zwtoki w przetozeniu dokumentéw o ktérych mowa w pkt. 4.2 4.3
Oowu,

1.6. 5000,0 zt - za kazdy przypadek niespetnienia przez Wykonawce lub Podwykonawce wymogu
zatrudnienia na podstawie umowy o prace oséb wykonujacych czynnosci wskazane w opisie
przedmiotu zamoéwienia,

1.7. 1000,0 zt — za kazdy stwierdzony przypadek wykonywania obowigzkéw przez osoby
nieprzewidziane w umowie na ustuge (pkt. 5.3.5. OWU)

1.8. 1 000,00 zt - za kazdy dzien zwioki w przediozeniu Zamawiajgcemu kopii posiadanej polisy
OC (pkt. 5.1.28),

1.9. 5000 zt - za kazdy rozpoczety tydzien — niepoinformowanie Zamawiajgcego lub
niezapewnienie biura Inspektora zgodnie z wymogami umowy (pkt. 5.4. OWU)

1.10.1 000,0 2t - za kazdy dzien zwioki w przediozeniu Zamawiajgcemu grafiku wszystkich osob
petnigcych dyzur (pkt. 5.5.1.0WU)

1.11. 5 000,0 zt - za kazdy stwierdzony przypadek braku dyzuru Inspektora / Inspektoréw na terenie
objetym inwestycjg (pkt. 5.5.3. OWU)

1.12.5 000,0 zt — brak przediozenia Zamawiajgcemu projektu umowy o podwykonawstwo (pkt.
5.7.7. OWU),

1.13. 5 000,0 zt — brak przedtozenia Zamawiajgcemu kopii umowy o podwykonawstwo (pkt. 5.7.12.
Oowu),

1.14. 5 000,0 zt - za kazdy stwierdzony przypadek braku zorganizowania narady koordynacyjnej lub
spotkania roboczego (pkt. 6.3.3. OWU),

1.15.1 000,0 zt - za kazdy dzien zwioki w przedtozeniu dziennego raportu (pkt. 6.4. OWU),

1.16. 1 000,0 zi - za kazdy dzien zwloki w przetozeniu {pkt. 6.5 OWU):

— Raportu otwarcia,

— Raportu miesiecznego,

— Notatki z rad technicznych, notatki z innych narad zwigzanych z realizacjg kontraktu,
- Raportu technicznego,

— Raportu dotyczgcego sporu,

— Raportu koncowego,

— Notatek ze spotkan

1.17.5 000,0 zt — za kazdy przypadek braku wykonania badania kontrolnego (pkt. 8.1.4. OWU),

1.18. 5 000,0 zt — za brak sprawdzenia i potwierdzenia faktury wykonawcy robot (pkt. 8.1.9. OWU),

1.19.5000,0 zt - za brak pomocy w czynnosciach zwigzanych z uzyskaniem decyzji
o pozwoleniu na uzytkowanie lub niezweryfikowanie dokumentacji powykonawcze] (pkt.
8.1.14. OWU),

1.20. 5 000,0 zt — za brak weryfikacji PZJ ztozonego przez Wykonawce robot (pkt. 8.3.1. OWU),

1.21.5 000,0 zt — za brak weryfikacji harmonogramu robét ziozonego przez wykonawce robét (pkt.
8.3.2. OWU),

1.22.5 000,0 zt - kazda nieusprawiedliwiona nieobecno$¢ na naradzie koordynacyjnej Iub
spotkaniu roboczym (pkt. 8.5. OWU),

1.23.5 000,0 zt - za brak udziatu w udostepnieniu informacji publicznej zwigzanej z realizacjg
kontraktu (pkt. 8.8.1. OWU),

1.24.5 000,0 zt - za kazdy stwierdzony przypadek w okresie rozliczeniowym — brak uczestniczenia
przy wykonywaniu badan Wykonawcy robét (pkt. 9.1.12),

1.25. 5 000,0 zt — za brak udziatu w komisjach kwalifikacji materiatéw z odzysku (pkt. 9.6. OWU),

1.26. 5 000,0 zt — brak wyegzekwowania od Wykonawcy przygotowania Operatu Kolaudacyjnego
(Odbiorowego) wraz z jego sprawdzeniem (pkt. 10.2.2. OWU),

1.27.5000,0 zt — brak rozliczenia umowy o roboty budowlane w przypadku jej wypowiedzenia (pkt.
10.2.12. OWU),

1.28. 5 000,0 zt - brak zatgcznika do faktury: Karty Oceny Pracy Inspektora Koordynatora (pkt. 11.7.
OWU),

1.29.10 % wartosci umowy brutto — za odstgpienie od umowy przez Zamawiajgcego z przyczyn
zaleznych od Inspektora Nadzoru,

1.30. Maksymalna wysokos¢ naliczonych kar nie moze przekroczy¢ 20 % kwoty brutto umowy.

2. Zamawiajgcemu  przystuguje prawo  dochodzenia  odszkodowania  uzupeiajgcego
do wysokosci rzeczywiscie poniesionej szkody.

28.Mazowsze
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§17

W przypadku braku przediozenia przez Wykonawce polisy ubezpieczenia odpowiedzialnosci cywilnej w
terminie 30 dni od podpisania umowy Zamawiajgcy bedzie uprawniony do odstgpienia od umowy
z przyczyn lezgcych po stronie Wykonawcy.

§18

Integralnymi sktadnikami niniejszej umowy, ktérych postanowienia wiazg strony jako jej cze$é,
sg nastepujgce dokumenty:

1. Ofertawraz z zatgcznikamiz dnia .................— cz. l SWZ.

2. Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy.

§19

Sprawy sporne bgdg rozstrzygane przez sad wiasciwy dla siedziby Zamawiajacego.

§20

Umowe sporzgadzono w dwdch jednobrzmigcych egzemplarzach, po jednym egzemplarzu dla kazdej
ze stron.

W zwigzku z dokonang zmiang Zamawiajacy informuje, ze zmianie ulega pkt 1V.2.2), pkt IV.
2.6), pkt IV. 2.7) Sekcji 1V, pkt VI.3) Sekcji VI, Procedura Ogtoszenia o zaméwieniu
opublikowanego w dniu 19.07.2023 r. pod numerem 2023/S 137-436717.

Pozostate zapisy pozostajg bez zmian.

Opublikowane zmiany sg wiazace i dotycza wszystkich uczestnikow postepowania.

Zatgczniki:
1) CZESC Il SWZ — OFERTA,
2) CZESC VI UMOWA.
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161/23

CZESC I
OFERTA

Mazowiecki Zarzad
Drog Wojewaodzkich
w Warszawie

Nazwa Wykonawcy

REGON .....cocoeviininnen.

Do:

Mazowieckiego Zarzgdu
Drog Wojewdédzkich

w Warszawie

00-048 Warszawa

ul. Mazowiecka 14

W nawigzaniu do zaproszenia do zlozenia oferty w postepowaniu o udzielenie zamdéwienia
publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na ustuge o wartosci
zamowienia przekraczajgca progi unijne, o jakich stanowi art. 3 ustawy z 11 wrzeénia 2019 .
Prawo zamoéwien publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1710 ze zm) na:

Peinienie funkcji nadzoru dla zadania pn. ,,Rozbudowa drogi wojewo6dzkiej nr 721 na odcinku
od ul. Julianowskiej w Piasecznie do ul. Skolimowskiej w Konstancinie — Jeziorne — nr

postepowania 161/23

Oferujemy wykonanie Zamowienia za faczna cene:

Razem (Etap | + Etap II)

brutto: ... RS S zt

stownie brutto: ............iiiiirriireenen.... ZiOtych

w tym:

Etap |

Nadzo6r w okresie trwania Kontraktu netto : ......... zt
NEttO: z
stownie netto: ... ztotych
podatek VAT ...% t). oo zt
SIOWNIE: e ziotych
brutto: zt
stownie brutto: ... ztotych

28 . DazowsSzZe
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Etap Il
Nadzér po odbiorze realizacji przedmiotu umowy na roboty budowlane
(60 miesiecy):

NEHO. o et zt
stownie netto:  .....oooovviiieiiiiie e zfotych
podatek VAT ... % tj. oo zt
SIOWNIE:. ... sisnsaasisr i i s Ziotych
brutto: vcasissnaveiresavim i Z1
stownie brutto: ..., ZHOtyCh

ll. Nos¢ zadan Inspektora Koordynatora spetniajacych warunki okreslone w SWZ
..................... szt.

WYKAZ OSOB | PODMIOTOW, KTORE BEDA UCZESTNICZYC W WYKONYWANIU ZAMOWIENIA, WRAZ Z
INFORMACJAMI NA TEMAT ICH KWALIFIKACJI ZAWODOWYCH | DOSWIADCZENIA NIEZBEDNEGO DO
WYKONANIA ZAMOWIENIA, A TAKZE ZAKRESU WYKONYWANYCH PRZEZ NICH CZYNNOSCI -
SPORZADZONA NA POTRZEBY KRYTERIUM OCENY OFERT

INFORMACJE NA TEMAT DOSWIADCZENIA

wartos¢ brutto robot
(doswiadczenie w nadzorowaniu na stanowisku

Stanowisko (zakres Inspektora Koordynatora/inzyniera Kontraktu/inzyniera
Lp. | wykonywanych czynnosci)/ Nazwa, Rezydenta co najmniej 1 zadania polegajgcego na Petniona
Imig i Nazwisko (Nazwa) zakres zadania budowie/rozbudowie/przebudowie drogi publicznej* funkcja

o wartosci robot dla branzy drogowej nie mniejszej niz
20 000 000,00 zf brutto kazda, wraz z udziatem w
czynnosciach odbiorowych $wiadczacych

o zakonczeniu realizacji zamowienia*™*)

Inspektor Koordynator | Zadanie nr1 Zadanie nr 1
(posiadajgcy uprawnienia Wartosé brutto cafego zadania ............ zi:
budowlane do kierowania w tym wartos¢ brutto robét dla branzy
robotami budowlanymi w drogowsj....... zf
1 specjalnosci inzynieryjnej — ***) Udziat w czynnoséciach odbiorowych
drogowej, bez ograniczen**) $wiadczacych o zakohczeniu realizacji zamdwienia.

Prosimy zaznaczy¢ wlasciwe TAK/ NIE

*) Pod pojeciem drogi publicznej, Zamawiajacy rozumie drogi okreslone w ustawie z dnia 21 marca 1985r. o drogach
publicznych (Dz.U. z 2022 r. poz. 1693, z p6zn. zm.) lub drogi bedace ich odpowiednikami w paristwach Unii Europejskiegj,
panstwach bedgcych stronami Porozumienia Swiatowe] Organizacji Handlu w sprawie zamdwien rzgdowych i parnistwach
bedacymi stronami uméw miedzynarodowych, ktérych strong jest Unia Europejska.

**) wydane na podstawie obecnie obowigzujacych przepiséw prawa Jub odpowiadajgce im uprawnienia wydane na podstawie
wczesniej obowigzujgcych przepisow prawa.

***) za udziat w czynnoéciach odbiorowych $wiadczacych o zakonczeniu realizacji zamoéwienia rozumie sig:

- udziat w przygotowaniu dokumentacji powykonawczej,

lub

- udzial w odbiorze koncowym robét branzowych potwierdzony podpisem na protokole,

lub

- udziat w odbiorze koAcowym robét potwierdzony podpisem na protokole,

l. W cenie zawarto wszystkie koszty, zwigzane z realizacjg zadania wynikajgce wprost z opisu
przedmiotu zamowienia tacznie z kosztami ogdlnymi oraz kosztami transportu do miejsca
wskazanego przez Zamawiajgcego.

IV. Zamawiajgcy wymaga, aby ustuga nadzoru inwestorskiego byta realizowana w terminie od daty
podpisania umowy do momentu zakohczenia i rozliczenia kontraktu bedacego przedmiotem
nadzoru tj.:
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W okresie do 96 miesiecy od daty podpisania umowy w tym:

Etap I:

— do 33 miesiecy od daty podpisania umowy - okres pelnienia nadzoru nad robotami
budowlanymi,

— do 36 miesiecy od daty podpisania umowy — pefnienie obowigzkéw do dnia odbioru
koncowego realizacji przedmiotu umowy o roboty budowlane,

Czas realizacji umowy moze ulec zmianie proporcjonalnie do czasu realizacji rob6t budowlanych
i okresu trwania umowy z Wykonawcg robét.

Etap Il
— do 60 miesiecy od daty podpisania protokolu odbioru przedmiotu umowy na roboty
budowlane — okres peinienia nadzoru po zakonczeniu robét budowlanych.
V. Informujemy, ze***
— wybdr oferty nie bedzie** prowadzi¢ do powstania u Zamawiajgcego obowigzku
podatkowego.
— wybdr oferty bedzie** prowadzi¢ do powstania u Zamawiajgcego obowigzku podatkowego
w odniesieniu do nastepujgcych towarow/ usfug (w zaleznosci od przedmiotu zamdéwienia):

Wartos¢ towaru/ ustug (w zaleznosci od przedmiotu zamoéwienia) powodujaca obowigzek
podatkowy u Zamawiajgcego to zt netto.
VL. Oswiadczamy, ze:

1. zapoznaliSmy si¢ ze specyfikacjg warunkow zamowienia i nie wnosimy do niej zastrzezen,

2. uzyskalismy konieczne informacje i wyjasnienia do przygotowania oferty,

3. oSwiadczam, ze wypelnitem obowigzki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14
RODO" wobec o0séb fizycznych, od ktérych dane osobowe bezposrednio lub posrednio
pozyskatem w celu ubiegania sie o udzielenie zaméwienia publicznego w niniejszym
postepowaniu.*

4. zawarty w SWZ wzoér umowy (Czes¢ V SWZ), zostal przez nas zaakceptowany
i zobowigzujemy sie w przypadku przyznania nam zamdwienia do zawarcia umowy w miejscu
i terminie wyznaczonym przez Zamawiajgcego,

5. uwazamy sie zwigzani niniejszg Ofertg zgodnie z zapisami SWZ Rozdziat XVI ppkt 1.

6. W przypadku wybrania naszej Oferty jako najkorzystniejszej zobowiazujemy sie przed
podpisaniem  umowy  wnie$¢  zabezpieczenie  nalezytego  wykonania = umowy
w wysokosci 5% ceny podanej w ofercie za Etap 1,

7. wadium o wysoko$ci: .................. .........zt zostato przekazane na konto MZDW nr 03
1020 1026 0000 1702 0233 1056 woodniu lub w formie

8. roboty objete zamowieniem zamierzamy wykonaé sami**
nastepujace roboty zamierzamy zleci¢ podwykonawcom:** (poda¢ czesé¢ zamowienia, liczbe
i nazwe firm podwykonawcow)

T e e e
2 el

9. Nazwy (firmy) innych podmlotow na zasoby, ktérych powoluje sie na zasadach okreslonych
w art. 118 ustawy Pzp w celu wykazania spetnienia warunkow udziatu w postepowaniu**

D e e
e

10. Oswiadczamy, iz informacje i dokumenty zawarte na stronach nr od ......... do .........
stanowig tajemnice przedsigbiorstwa w rozumieniu przepisbw o zwalczaniu nieuczciwej
konkurenciji i zastrzegamy, ze nie moga by¢ one udostepniane.

" rozporzadzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwielnia 2016 r. w sprawie ochrony oséb fizycznych w zwiazku z
przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przeplywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogdlne
rozporzadzeme o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04,05.2016, str. 1).

* W przypadku gdy wykonawca nie przekazuje danych osobowych innych niz bezposrednio jego dotyczgcych lub zachodzi wylaczenle stosowania
obowigzku informacyjnego, stosownie do art. 13 usl, 4 lub art. 14 ust. 5 RODO tresci o$wiadczenia wykonawca nie sktada (usunigcie tresci
oswiadczenia np. przez jego wykreslenie),

** niepotrzebne skreslic;
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“* dotyczy Wykonawcow, ktérych oferty beda generowac obowigzek doliczania wartosci podatku VAT do wartosci netlo oferty, tj. w przypadku:
- wewngtrzwspolnotowego nabycia towardw,
— imporlu uslug lub importu towaréw, z ktérymi wigze sie obowigzek doliczenia przez zamawiajgcego przy poréwnywaniu cen ofertowych
podatku VAT.

*** Wykonawca jest:

mikroprzedsiebiorstwem O matym ] $rednim przedsigbiorstwem ]
duzym przedsiebiorstwem []
jednoosobowa dziatalno$¢ gospodarcza [l

osoba fizyczna nieprowadzaca dziatalnosci gospodarczej [

*** Wypelni¢ poprzez zaznaczenie krzyzykiem wilasciwej kratki, zgodnie z definicja: .

Mikroprzedsiebiorstwo: przedsigbiorstwo, ktére zatrudnia mniej niz 10 oséb i ktérego roczny obrét lub roczna suma bilansowa nie
przekracza 2 milionéw EUR.

Male przedsieblorstwo: przedsleblorstwo, ktore zatrudnia mniej niz 50 osob i ktérego roczny obrét lub roczna suma bilansowa nie
przekracza 10 milionéw EUR.

Srednie przedsigbiorstwa: przedsiebiorstwa, ktére nie sg mikroprzedsiebiorstwami ani malymi przedsiebiorstwami i ktére zatrudniajq
mniej niz 250 osob i ktérych roczny obrot nie przekracza 50 milionéw EUR /ub roczna suma bilansowa nie przekracza 43 milionéw EUR.
Duze przedsigbiorstwa: przedsigbiorstwa, ktére nie s3a mikroprzedsiebiorstwami ani matymi przedsiebiorstwami ani $rednimi
przedsigbiorstwami i ktére zatrudniajq wiecej niz 250 0s6b i ktérych roczny obrét przekracza 50 milionéw EUR lub roczna suma
bilansowa przekracza 43 milioné6w EUR.

Nr konta na ktdre beda regulowane naleznosci .

)T AT R Yt o U TR TT R

BNl e ettt ettt e e e reaeees cverenees
Osoba wyznaczona do kontaktow z ZamawiajaCym: ......ue.eioue it s
Nr tel. do kontaktu: (kierunkowy): (.............. ) ettt et r e et e s e

Zataczniki do oferty:

1) oSwiadczenie w formie Jednolitego Europejskiego Dokumentu Zamoéwienia (jednolity
dokument), 0 ktérym mowa w Rozdziale 1X ust. 1 SWZ;

2) zobowigzanie innego podmiotu oraz os$wiadczenie w formie Jednolitego Europejskiego
Dokumentu Zaméwienia (jednolity dokument), o ktérych mowa w Rozdziale X ust. 3 pkt 112
SWZ (jezeli dotyczy);

3) oSwiadczenie w formie Jednolitego Europejskiego Dokumentu Zamowienia (jednolity
dokument), o ktorym mowa w Rozdziale V ust. 5 SWZ (jezeli dotyczy)

4) dokumenty, z ktérych wynika prawo do podpisania oferty; tj. odpis lub informacja
z Krajowego Rejestru Sgdowego, Centralnej Ewidencji i Informacji o Dziatalnosci
Gospodarczej, odpowiednie petnomocnictwa (jezeli dotyczy).

5) oswiadczenie o ktorym mowa w Rozdziale Xl ust. 4 Czesci | SWZ (jezeli dotyczy),

6) oswiadczenia o niepodleganiu wykluczeniu z postepowania na podstawie art. 5k
rozporzadzenia Rady (UE) nr 833/2014 z dnia 31 lipca 2014 r. dotyczacego $rodkow
ograniczajgcych w zwigzku z dziataniami Rosji destabilizujgcymi sytuacje na Ukrainie (Dz.
Urz. UE nr L 229 z 31.7.2014, str. 1), w brzmieniu nadanym rozporzadzeniem Rady (UE)
2022/576 w sprawie zmiany rozporzgdzenia (UE) nr 833/2014 dotyczacego Srodkow
ograniczajgcych w zwigzku z dziataniami Rosji destabilizujgcymi sytuacje na Ukrainie (Dz.
Urz. UE nr L 111 z 8.4.2022, str. 1), dalej: rozporzadzenie 2022/576 oraz art. 7 ust. 1 ustawy
z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczegdlnych rozwigzaniach w zakresie przeciwdziatania
wspieraniu agresji na Ukraine oraz stuzgcych ochronie bezpieczehAstwa narodowego,
0 ktérych mowa w Rozdziale V ust. 5 SWZ (jezeli dotyczy), w Rozdziale IX ust. 1 SWZ,
w Rozdziale X ust. 3 pkt 2 (jezeli dotyczy), w Rozdziale Xl ust.2 (jezeli dotyczy).

(kwalifikowany podpis elektroniczny)
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Zatacznik nr 1 do oferty

Wykonawca:

(peina nazwa/firma, adres, w
zaleznosci od podmiotu:
NIP/PESEL, KRS/CEIDG)
reprezentowany przez:

(imie, nazwisko,
stanowisko/podstawa do
reprezentacji)

Oswiadczenia wykonawcy/wykonawcy wspolnie ubiegajaceqo sie o udzielenie zamowienia

DOTYCZACE PRZESEANEK WYKLUCZENIA Z ART. 5K ROZPORZADZENIA 833/2014 ORAZ
ART. 7 UST. 1 USTAWY O SZCZEGOLNYCH ROZWIAZANIACH W ZAKRESIE
PRZECIWDZIAt ANIA WSPIERANIU AGRESJI NA UKRAINE ORAZ StUZACYCH OCHRONIE
BEZPIECZENSTWA NARODOWEGO

sktadane na podstawie art. 125 ust. 1 ustawy Pzp
Na potrzeby postepowania o udzielenie zaméwienia publicznego pn.: Petnienie funkcji nadzoru
dla zadania pn. ,Rozbudowa drogi wojewddzkiej nr 721 na odcinku od ul. Julianowskiej
w Piasecznie do ul. Skolimowskiej w Konstancinie — Jeziorne — nr postepowania 161/23

prowadzonego przez Mazowiecki Zarzad Drog Wojewoddzkich w  Warszawie os$wiadczam,
co nastepuje:

OSWIADCZENIA DOTYCZACE WYKONAWCY:

1. Oswiadczam, ze nie podlegam wykluczeniu z postepowania na podstawie
art. 5k rozporzadzenia Rady (UE) nr 833/2014 z dnia 31 lipca 2014 r. dotyczgcego srodkow
ograniczajgcych w zwigzku z dziataniami Rosji destabilizujgcymi sytuacje na Ukrainie
(Dz. Urz. UE nr L 229 z 31.7.2014, str. 1), dalej: rozporzadzenie 833/2014, w brzmieniu
nadanym rozporzgdzeniem Rady (UE) 2022/576 w sprawie zmiany rozporzadzenia (UE) nr
833/2014 dotyczacego Srodkow ograniczajgcych w  zwigzku z dziataniami  Rosji
destabilizujacymi sytuacje na Ukrainie (Dz. Urz. UE nr L 111 z 8.4.2022, str. 1), dalej:
rozporzgdzenie 2022/576.!

2. Oswiadczam, ze nie zachodzg w stosunku do mnie przestanki wykluczenia z postepowania
na podstawie art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. 0 szczegdinych rozwigzaniach

1 Zgodnie z tresciag art. 5k ust. 1 rozporzgdzenia 833/2014 w brzmieniu nadanym rozporzgdzeniem 2022/576 zakazuje sie
udzielania lub dalszego wykonywania wszelkich zamowien publicznych lub koncesji objetych zakresem dyrektyw w sprawie
zamowien publicznych, a takze zakresem art. 10 ust. 1, 3, ust. 6 lit. a)-e), ust. 8, 9 i10, art. 11, 12, 13 i14 dyrektywy
2014/23/UE, art. 7i 8, art. 10 lit. b)—f) i lit. h)—j) dyrektywy 2014/24/UE, art. 18, art. 21 lit. b)—e) i lit. g)-i), art. 29 i 30 dyrektywy
2014/25/UE oraz art. 13 lit. a)—d), lit. f}-h) i lit. j) dyrektywy 2009/81/WE na rzecz lub z udziatem:
a) obywateli rosyjskich lub oséb fizycznych lub prawnych, podmiotdw lub organéw z siedzibg w Rosji;
b) o0sob prawnych, podmiotdéw lub organdw, do ktérych prawa wlasnosci bezposrednio fub posrednio w ponad 50 %
naleza do podmiotu, o ktérym mowa w lit. a) niniejszego ustepu; lub
c) o0sob fizycznych lub prawnych, podmiotow lub organéw dzialajgcych w imieniu lub pod kierunkiem podmiotu, o ktdrym
mowa w lit. a) lub b) niniejszego ustepu,
w tym podwykonawcow, dostawcdéw lub podmiotow, na ktdrych zdolnosci polega sie wrozumieniu dyrektyw w sprawie
zamoéwien publicznych, w przypadku gdy przypada na nich ponad 10 % warto$ci zamowienia.
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w zakresie przeciwdzialania wspieraniu agresji na Ukraine oraz stuzgacych ochronie
bezpieczernstwa narodowego (Dz. U. poz. 835).”

INFORMACJA DOTYCZACA POLEGANIA NA ZDOLNOSCIACH LUB SYTUACJI PODMIOTU
UDOSTEPNIAJACEGO ZASOBY W ZAKRESIE ODPOWIADAJACYM PONAD 10% WARTOSCI
ZAMOWIENIA:

[UWAGA: wypetnic tylko w przypadku podmiotu udostepniajaceqo zasoby. na ktorego zdolnosciach
lub sytuacji wykonawca polega w zakresie odpowiadajacym ponad 10% wartosci zamowienia. W
przypadku wigecej niz jednego podmiotu udostepniajacego zasoby, na ktérego zdolnosciach lub
sytuacji wykonawca polega w zakresie odpowiadajgcym ponad 10% wartosci zamdwienia, nalezy
zastosowac tyle razy, ile jest to konieczne.]

Oswiadczam, ze w celu wykazania spe’miania warunkow udziatu w postepowaniu, okreslonych przez

zamawiajacego w . s - . (wskazac dokument i
wilasciwg jednostke redakcyjnq dokumentu w ktorej okres/ono Warunk/ udz:alu w postepowamu) polegam na zdolnosciach lub
sytuaciji nastepujgcego podmiotu udostepniajacego zasoby:

(podac¢  petng  nazweffirme, adres, a lakze w zaleznosci od podm/otu NIP/PESEL, KRS/CEIDG)
w nastepujacym zakresie: ......... (okresli¢
odpowiedni zakres udostepn/anych zasobow d/a Wskazanego podm/otu) co odeW|ada ponad 10%
warto$ci przedmiotowego zamowienia.

OSWIADCZENIE DOTYCZACE PODWYKONAWCY, NA KTOREGO PRZYPADA PONAD 10%
WARTOSCI ZAMOWIENIA:

[UWAGA: wypetnic tylko w przypadku podwykonawcy (niebedacego podmiotem udostepniajacym
zasoby). na ktérego przypada ponad 10% wartosci zamdwienia. W przypadku wiecej niz jednego
podwykonawcy. na ktérego zdolnosciach lub sytuacji wykonawca nie polega, a na ktérego przypada
ponad 10% warto$ci zamdwienia, nalezy zastosowac tyle razy, ile jest to konieczne.]

Oswiadczam, ze w stosunku do nastepujgcego podmiotu, bedacego podwykonawca, na ktorego
przypada ponad 10% wartosci zamdwienia:

-(podaé petng nazwe/ﬁrme,- adres, a tal-(z'e w  zaleznosci od  podmiotu:  NIP/PESEL, KRS/CEIDG),
nie zachodzg podstawy wykluczenia z postepowania o udzielenie zamodwienia przewidziane w art. 5k rozporzadzenia
833/2014 w brzmieniu nadanym rozporzgdzeniem 2022/576.

OSWIADCZENIE DOTYCZACE DOSTAWCY, NA KTOREGO PRZYPADA PONAD 10%
WARTOSCI ZAMOWIENIA:

[UWAGA: wypelnic tylko w przypadku dostawcy, na ktérego przypada ponad 10% wartosci
zamowienia. W przypadku wiece| niz jednego dostawcy, na ktérego przypada ponad 10% wartosci
zamowienia, nalezy zastosowac tyle razy, ile jest to konieczne.]

* Zgodnie z trescia art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczegéinych rozwigzaniach w zakresie przeciwdziatania
wspieraniu agresji na Ukraine oraz stuzgcych ochronie bezpieczenstwa narodowege, z postepowania o udzielenie zamoéwienia
publicznego lub konkursu prowadzonego na podstawie ustawy Pzp wyklucza sie:

1) wykonawce oraz uczestnika konkursu wymienionego w wykazach okreslonych w rozporzadzeniu 765/2006 i rozporzadzeniu
269/2014 albo wpisanego na liste na podstawie decyzji w sprawie wpisu na liste rozstrzygajacej o zastosowaniu $rodka, o
ktorym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy;

2) wykonawce oraz uczestnika konkursu, ktérego beneficjentem rzeczywistym w rozumieniu ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o
przeciwdziataniu praniu pieniedzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz. U. z 2022 r. poz, 593 i 655) jest osoba wymieniona w
wykazach okreslonych w rozporzadzeniu 765/2006 i rozporzadzeniu 269/2014 albo wpisana na liste lub bedaca takim
beneficjentem rzeczywistym od dnia 24 lutego 2022 r., o ile zostata wpisana na liste na podstawie decyzji w sprawie wpisu na
liste rozstrzygajacej o zastosowaniu srodka, o ktérym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy;

3) wykonawce oraz uczestnika konkursu, ktérego jednostkg dominujaca w rozumieniu art, 3 ust. 1 pkt 37 ustawy z dnia 29
wrzesnia 1994 r. o rachunkowosci (Dz. U. z 2021 r. poz. 217, 2105 i 2108). jest podmiot wymieniony w wykazach okreslonych w
rozporzadzeniu 765/2006 i rozporzadzeniu 269/2014 albo wpisany na liste lub bedacy taka jednostka dominujaca od dnia 24
lutego 2022 r,, o ile zostat wpisany na liste na podstawie decyzji w sprawie wpisu na liste rozstrzygajacej o zastosowaniu
srodka, o ktorym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy.
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Oswiadczam, ze w stosunku do nastepujgcego podmiotu, bedgcego dostawca, na ktorego przypada
ponad 10% wartosci zamowienia:

(podac peing nazwe/firme, adres, a takze w zaleznosci od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEIDG),
nie zachodzg podstawy wykluczenia z postepowania o udzielenie zamoéwienia przewidziane w art. 5k
rozporzadzenia 833/2014 w brzmieniu nadanym rozporzadzeniem 2022/576.

OSWIADCZENIE DOTYCZACE PODANYCH INFORMACJI:

Oswiadczam, ze wszystkie informacje podane w powyzszych oséwiadczeniach sg aktualne
i zgodne z prawdg oraz zostaty przedstawione z petng $wiadomoscig konsekwenciji wprowadzenia
zamawiajgcego w btad przy przedstawianiu informaciji.

INFORMACJA DOTYCZACA DOSTEPU DO PODMIOTOWYCH SRODKOW DOWODOWYCH:

Wskazuje nastepujgce podmiotowe srodki dowodowe, ktére mozna uzyskaé za pomocg bezptatnych i
ogolnodostgpnych baz danych, oraz dane umozliwiajgce dostep do tych S$rodkow:

(wskazaC podmiotowy Srodek dowodowy, adres internetowy, wydajgcy urzad lub organ, dokiadne dane referencyjne
dokumentacji)
(wskaza¢ podmiotowy Srodek dowodowy, adres internetowy, wydajgcy wzad Ilub organ, dokladne dane referencyjne
dokumentacji)

Dafa,: kwal/flkowany pOdeS -é)ektron/czn Yy
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Zatacznik nr 2 do oferty
Podmiot udostepniajacy zasoby:
(velna nazwaffirma, adres, w
zaleznosci od podmiotu:

NIP/PESEL, KRS/CEIDG)
reprezentowany przez:

(imie, nazwiékd, o o
stanowisko/podstawa do
reprezentacyi)

Oswiadczenia podmiotu udostepniajaceqo zasoby

DOTYCZACE PRZESLANEK WYKLUCZENIA Z ART. 5K ROZPORZADZENIA 833/2014 ORAZ
ART. 7 UST. 1 USTAWY O SZCZEGOLNYCH ROZWIAZANIACH W ZAKRESIE
PRZECIWDZIALANIA WSPIERANIU AGRESJI NA UKRAINE ORAZ St UZACYCI1 OCHRONIE
BEZPIECZENS | WA NARODOWEGO

sktadane na podstawie art. 125 ust. 5 ustawy Pzp
Na potrzeby postepowania o udzielenie zamoéwienia publicznego pn.: Petnienie funkcji nadzoru dla
zadania pn. ,Rozbudowa drogi wojewddzkiej nr 721 na odcinku od ul. Julianowskiej
w Piasecznie do ul. Skolimowskiej w Konstancinie — Jeziorne — nr postepowania 161/23
prowadzonego przez Mazowiecki Zarzgd Drog Wojewodzkich w Warszawie o$wiadczam, co
nastepuje:

OSWIADCZENIA DOTYCZACE PODMIOTU UDOSTEPNIAJACEGO ZASOBY:

1. Oswiadczam, ze nie zachodzg w stosunku do mnie przestanki wykluczenia
z postepowania na podstawie art. 5k rozporzadzenia Rady (UE) nr 833/2014 z dnia 31 lipca
2014 r. dotyczgcego srodkdéw ograniczajgcych w zwigzku z dziataniami Rosji destabilizujgcymi
sytuacje na Ukrainie (Dz. Urz. UE nr L 229 z 31.7.2014, str. 1), dalej: rozporzgdzenie
833/2014, w brzmieniu nadanym rozporzadzeniem Rady (UE) 2022/576 w sprawie zmiany
rozporzadzenia (UE) nr 833/2014 dotyczgcego srodkow ograniczajacych w  zwigzku
z dziataniami Rosji destabilizujgcymi sytuacje na Ukrainie (Dz. Urz. UE nr L 111 z 8.4.2022,
str. 1), dalej: rozporzadzenie 2022/576.3

2. Oswiadczam, e nie zachodzg w stosunku do mnie przestanki wykluczenia

H i + Ari 4 |} =S Tat nao
z postepowania na podstawie art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 .

3 Zgodnie z trescig art. 5k ust. 1 rozporzadzenia 833/2014 w brzmieniu nadanym rozporzadzeniem 2022/576 zakazuje sie
udzielania lub dalszego wykonywania wszelkich zamowien publicznych lub koncesji objetych zakresem dyrektyw w sprawie
zamowien publicznych, a takze zakresem art. 10 ust. 1, 3, ust. 6 lit. a)-e), ust. 8, 9 i 10, art. 11, 12, 13 i 14 dyrektywy
2014/23/UE, art. 7i 8, art. 10 lit. b)-f) i lit. h)}j) dyrektywy 2014/24/UE, art. 18, art. 21 lit. b)}—e) i lit. g)—i), art. 29 i 30 dyrektywy
2014/25/UE oraz art. 13 lit. a)—d), lit. f)-h) i lit. j) dyrektywy 2009/81/WE na rzecz lub z udziatem:
a) obywateli rosyjskich lub oséb fizycznych lub prawnych, podmiotéw lub organéw z siedzibg w Rosji;
b) osdb prawnych, podmiotow lub organéw, do ktorych prawa wiasnosci bezposrednio lub posrednio w ponad 50 %
nalezg do podmiotu, o ktorym mowa w lit. a) niniejszego ustepu; lub
¢) osob fizycznych lub prawnych, podmiotdéw lub organéw dziatajgcych w imieniu lub pod kierunkiem podmiotu, o ktérym
mowa w lit. a) lub b) niniejszego ustepu,
w tym podwykonawcow, dostawcow lub podmiotdw, na ktorych zdolnosci polega sie w rozumieniu dyrektyw w sprawie
zamowien publicznych, w przypadku gdy przypada na nich ponad 10 % wartosci zamowienia.
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0 szczegolnych rozwigzaniach w zakresie przeciwdziatania wspieraniu agresji na Ukraine oraz
stuzgcych ochronie bezpieczenstwa narodowego (Dz. U. poz. 835).*

OSWIADCZENIE DOTYCZACE PODANYCH INFORMACJI:

Oswiadczam, ze wszystkie informacje podane w powyzszych os$wiadczeniach sg aktualne
i zgodne z prawdg oraz zostaly przedstawione z pelng Swiadomoscig konsekwencji wprowadzenia
zamawiajgcego w btad przy przedstawianiu informacji.

INFORMACJA DOTYCZACA DOSTEPU DO PODMIOTOWYCH SRODKOW DOWODOWYCH:

Wskazuje nastepujace podmiotowe srodki dowodowe, ktére mozna uzyska¢ za pomocg bezptatnych i
ogdlnodostepnych baz danych, oraz dane umozliwiajgce dostep do tych srodkow:

) ST
(wskaza¢ podmiotowy Srodek dowodowy, adres internetowy, wydajgcy urzgd lub organ, dokfadne dane referencyjne
dokumentacji)

(wskazaC podmiotowy S$rodek dowodowy, adres internetowy, wydajgcy urzad lub organ, dokladne dane referencyjne
dokumentacji)

Data; kWa/ir-‘ikcz-wany- podp/s éléktroniczny

* Zgodnie z trescig art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczegdlnych rozwigzaniach w zakresie przeciwdziatania
wspieraniu agresji na Ukraing oraz stuzacych ochronie bezpieczenstwa narodowego, z postepowania o udzielenie zamowienia
publicznego lub konkursu prowadzonego na podstawie ustawy Pzp wyklucza sie:

1) wykonawce oraz uczestnika konkursu wymienionego w wykazach okreslonych w rozporzadzeniu 765/2006 i rozporzgdzeniu
269/2014 albo wpisanego na liste na podstawie decyzji w sprawie wpisu na liste rozstrzygajacej o zastosowaniu $rodka.
o ktorym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy:

2) wykonawce oraz uczestnika konkursu, ktérego beneficjientem rzeczywistym w rozumieniu ustawy z dnia 1 marca 2018 r.
0 przeciwdziataniu praniu pienigdzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz. U. z 2022 r. poz. 593 i 655} jest osoba wymieniona w
wykazach okreslonych w rozporzadzeniu 765/2006 i rozporzadzeniu 269/2014 albo wpisana na liste lub bedaca takim
beneficjentem rzeczywistym od dnia 24 lutego 2022 r, o ile zostala wpisana na liste na podstawie decyzji w sprawie wpisu na
liste rozstrzygajacej o zastosowaniu srodka, o ktérym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy;

3) wykonawce oraz uczestnika konkursu, ktérego jednostka dominujaca w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 37 ustawy z dnia 29
wrzesnia 1994 r. o rachunkowosci (Dz. U. z 2021 r. poz. 217, 21051 21086), jest podmiot wymieniony w wykazach okreslonych w
rozporzadzeniu 765/2006 i rozporzadzeniu 269/2014 albo wpisany na liste lub bedacy taka jednostka dominujaca od dnia 24
lutego 2022 r., o ile zostal wpisany na liste na podstawie decyzji w sprawie wpisu na liste rozstrzygajacej o zastosowaniu
srodka, o ktorym mowa w art, 1 pkt 3 ustawy
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Zatacznik nr 3 do oferty

Podwykonawca (niebedacy podmiotem udostepniajgcym zasoby):

(pelna nazwa/firma, adres, w zaleznosci od
podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEIDG)

reprezentowany przez:

(imig, nazwisko, stanowisko/podstawa do
reprezentacji)

Oswiadczenia Podwykonawcy

niebedacego podmiotem udostepniajacym zasoby

DOTYCZACE PRZESELANEK WYKLUCZENIA Z ART. 5K ROZPORZADZENIA 833/2014 ORAZ
ART. 7 UST. 1 USTAWY O SZCZEGOLNYCH ROZWIAZANIACH W ZAKRESIE
PRZECIWDZIAL ANIA WSPIERANIU AGRESJI NA UKRAINE ORAZ StUZACYCH OCHRONIE
BEZPIECZENSTWA NARODOWEGO

skladane na podstawie art. 125 ust. 5 ustawy Pzp

Na potrzeby postepowania o udzielenie zaméwienia publicznego pn.: Pelnienie funkcji
nadzoru dla zadania pn. ,Rozbudowa drogi wojewddzkiej nr 721 na odcinku
od ul. Julianowskiej w Piasecznie do ul. Skolimowskiej w Konstancinie — Jeziorne — nr
postepowania 161/23 prowadzonego przez Mazowiecki Zarzad Drog Wojewddzkich w
Warszawie oswiadczam, co nastepuje:

OSWIADCZENIA DOTYCZACE PODWYKONAWCY:

1. Oswiadczam, Zze nie zachodzg w stosunku do mnie przestanki wykluczenia
z postepowania na podstawie art. 5k rozporzadzenia Rady (UE) nr 833/2014 z dnia 31
lipca 2014 r. dotyczacego $rodkéw ograniczajgcych w zwigzku z dziataniami Rosji
destabilizujacymi sytuacje na Ukrainie (Dz. Urz. UE nr L 229 z 31.7.2014, str. 1), dalej:
rozporzadzenie 833/2014, w brzmieniu nadanym rozporzadzeniem Rady (UE) 2022/576
w sprawie zmiany rozporzgdzenia (UE) nr 833/2014 dotyczgcego $rodkéw
ograniczajacych w zwigzku z dziataniami Rosji destabilizujgcymi sytuacje na Ukrainie
(Dz. Urz. UE nrL 111 z 8.4.2022, str. 1), dalej: rozporzgdzenie 2022/576.

5 Zgodnie z trescig art. 5k ust. 1 rozporzadzenia 833/2014 w brzmieniu nadanym rozporzadzeniem 2022/576 zakazuje sie
udzielania lub dalszego wykonywania wszelkich zamdwien publicznych lub koncesji objetych zakresem dyrektyw w sprawie
zamowien publicznych, atakze zakresem art. 10 ust. 1, 3, ust. 6 lit. a)-e), ust. 8, 9 110, art. 11, 12, 13 i14 dyrektywy
2014/23/UE, art. 7 i 8, art. 10 lit. b}-f) i lit. h)—j) dyrektywy 2014/24/UE, art. 18, art. 21 lit. b)—e) i lit. g)-i), art. 29 i 30 dyrektywy
2014/25/UE oraz art. 13 lit. a}-d), lit. f}-h) i lit. j) dyrektywy 2009/81/WE na rzecz lub z udziatem:

a) obywateli rosyjskich lub 0séb fizycznych lub prawnych, podmiotow lub organéw z siedzibg w Rosji;

b) osoéb prawnych, podmiotéw lub organéw, do ktérych prawa wlasnosci bezposrednio lub posrednio w ponad 50 %

nalezg do podmiotu, o ktérym mowa w lit. a) niniejszego ustepu; lub
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2. Oswiadczam, ze nie =zachodzg w stosunku do mnie przestanki wykluczenia
Zz postepowania na podstawie art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r.
0 szczegolnych rozwigzaniach w zakresie przeciwdziatania wspieraniu agresji na Ukraine

oraz stuzgcych ochronie bezpieczeristwa narodowego (Dz. U. poz. 835).¢

OSWIADCZENIE DOTYCZACE PODANYCH INFORMACJI:

Oswiadczam, ze wszystkie informacje podane w powyzszych o$wiadczeniach sg aktualne
i zgodne z prawdg oraz zostaly przedstawione z pelng $wiadomoscia konsekwencji

wprowadzenia zamawiajacego w btad przy przedstawianiu informacji.

INFORMACJA DOTYCZACA DOSTEPU DO PODMIOTOWYCH SRODKOW DOWODOWYCH:

Wskazuje nastepujgce podmiotowe sSrodki dowodowe, ktére mozna uzyskaé za pomoca

bezptatnych i og6lnodostepnych baz danych, oraz dane umozliwiajgce dostep do tych $rodkéw:

(wskaza¢ podmiotowy Srodek dowodowy, adres internetowy, wydajgcy urzgd lub organ, dokiadne dane referencyjne

dokumentacji)

(wskaza¢ podmiotowy Srodek dowodowy, adres internetowy, wydajgcy urzad lub organ, dokladne dane referencyjne

dokumentacji)

Data; kwalifikowany podpis elektroniczny

€)  0s6b fizycznych lub prawnych, podmiotéw lub organdw dziatajacych w imieniu lub pod kierunkiem podmiotu, o ktorym
mowa w lit. @) lub b) niniejszego ustepu,

wtym podwykonawcdw, dostawcow lub podmiotow, na ktérych zdolnosci polega sie w rozumieniu dyrektyw w sprawie
zamowien publicznych, w przypadku gdy przypada na nich ponad 10 % wartosci zamdwienia.
6 Zgodnie z trescig art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczegoinych rozwigzaniach w zakresie przeciwdzialania
wspieraniu agresji na Ukraine oraz stuzgcych ochronie bezpieczernstwa narodowego, z postepowania o udzielenie zamowienia
publicznego lub konkursu prowadzonego na podstawie ustawy Pzp wyklucza sie:
1) wykonawce oraz uczestnika konkursu wymienionego w wykazach okreslonych w rozporzadzeniu 765/2006 i rozporzadzeniu
269/2014 albo wpisanego na liste na podstawie decyzji w sprawie wpisu na liste rozstrzygajacej o zastosowaniu $rodka, o
ktorym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy;
2) wykonawce oraz uczestnika konkursu, ktérego beneficjentem rzeczywistym w rozumieniu ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o
przeciwdziataniu praniu pieniedzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz. U. z 2022 r. poz. 593 i 655) jest osoba wymieniona w
wykazach okreslonych w rozporzadzeniu 765/2006 i rozporzadzeniu 269/2014 albo wpisana na liste lub bedaca takim
beneficientem rzeczywistym od dnia 24 lutego 2022 r., o ile zostala wpisana na liste na podstawie decyzji w sprawie wpisu na
liste rozstrzygajacej o zastosowaniu srodka. o ktorym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy:
3) wykonawce oraz uczestnika konkursu. ktorego jednostka dominujaca w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 37 ustawy z dnia 29
wrzesnia 1994 r. o rachunkowosci (Dz. U. z 2021 r. poz. 217, 2105 i 2106), jest podmiot wymieniony w wykazach okreslonych w
rozporzadzeniu 765/2006 i rozporzadzeniu 269/2014 albo wpisany na liste lub bedacy taka jednostkg dominujaca od dnia 24
lutego 2022 r., o ile zostat wpisany na liste na podstawie decyzji w sprawie wpisu na liste rozstrzygajgcej o zastosowaniu
$rodka. o ktorym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy.

11
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CZESC VI

1n Wzor Umowy
W dniu ........... ...... w Warszawie, pomiedzy: Wojewddztwem Mazowieckim,
ul Jaglellonska 26 03 719 Warszawa NIP 113-245-39-40 - Mazowieckim Zarzadem Droég
Wojewodzkich w Warszawie z siedzibg: 00-048 Warszawa, ul. Mazowiecka 14, zwanym dalej
Zamawiajgcym, reprezentowanym przez:

Grzegorza Oblekowskiego - Dyrektora Mazowieckiego Zarzadu Drog Wojewddzkich
w Warszawie,
a

w wyniku przeprowadzonego postgpowania o zaméwienie publiczne w trybie przetargu
nieograniczonego na ustugi o wartosci zamowienia przekraczajgcej progi unijne, o jakich stanowi art. 3
ustawy z 11 wrzesnia 2019 r. - Prawo zamowien publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1710 ze zm))
- nr postepowania 161/22, zawarto umowe nastepujacej tresci:

§1
Zamawiajgcy zleca, a Wykonawca zobowigzuje sie do wykonania zadania pn. Petnienie funkcji
nadzoru dla zadania pn. ,Rozbudowa drogi wojewddzkiej nr 721 na odcinku
od ul. Julianowskiej w Piasecznie do ul. Skolimowskiej w Konstancinie — Jeziorne — nr
postepowania 161/23

§2

1. Inspektor nadzoru w ramach niniejszej umowy bedzie wykonywatl czynnosci okreslone
w Specyfikacji Warunkow Zamoéwienia i wynikajace z aktualnych przepisow ustawy ,Prawo
budowlane” oraz przygotowywat dokumenty niezbedne do sprawozdawczosci, monitoringu
i rozliczen Kontraktu.

2. W terminie do 14 dni, od daty zawarcia niniejszej umowy Zamawiajgcy przekaze Inspektorowi
Nadzoru, na czas petnienia nadzoru, kopie umowy o roboty budowlane, nad realizacjg ktdrych
sprawowany bedzie nadzor oraz inne dokumenty bedace w posiadaniu Zamawiajgcego,
a dotyczgce realizacji tejze umowy.

3. Zamawiajgcy wyznacza Kierownika Projektu p. .......ccoevvivnvinen. , ktory jest upowazniony do
zarzgdzania i nadzorowania w imieniu Zamawiajgcego niniejsza umowg oraz do bezposrednich
kontaktow z Inspektorem Nadzoru. Kierownik Projektu moze powierzyé czes¢ swoich uprawnien
innym osobom, o czym winien powiadomi¢ na piémie Inspektora Nadzoru z wyprzedzeniem
7 dniowym. Kierownik Projektu jest odpowiedzialny za odbiér zamdwienia.

4. Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo zmiany osoby wskazanej w ust. 3. o dokonaniu zmiany
Zamawiajacy powiadomi na pismie Inspektora Kontaktu z wyprzedzeniem 7 dniowym.

5. Wszelkie zmiany osdb wskazanych przez Wykonawce, ktére bedg uczestniczyé przy wykonywaniu
zamowienia wymagajg pisemnej zgody Zamawiajgcego pod rygorem niewaznosci.

6. Osoby proponowane przez Wykonawce w zastepstwie tych ujawnionych w ofercie muszg spetniaé¢
warunki zawarte w SWZ.

§3
1. Wykonawca zobowiazany jest zatrudni¢ na podstawie umowy o prace osobe odpowiedzialna
za prowadzenie rozliczenia kontraktu. Obowigzek ten dotyczy réwniez Podwykonawcy, jezeli
osoba odpowiedzialna za prowadzenie rozliczenia kontraktu bedzie wskazana przez
Podwykonawce.

28 . DazowsSTe
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2. Wykonawca zobowigzuje sie przedstawi¢ dokumenty potwierdzajgce zatrudnienie oséb, o ktorych
mowa powyzej. Wykonawca na kazde wezwanie Zamawiajgcego w terminie wskazanym przez
Zamawiajgcego, nie krotszym niz 3 dni robocze, przedstawi umowy o prace oséb zatrudnionych,
o ktérych mowa powyzej lub oswiadczenie Wykonawcy lub Podwykonawcy o zatrudnieniu na
podstawie umowy o prace os6b wykonujacych czynnos$ci, ktorych dotyczy wezwanie.
Oswiadczenie to powinno zawiera¢ w szczegolnosci:

a) doktadne okreslenie podmiotu sktadajacego oswiadczenie,
b) date ztozenia oswiadczenia,
c) wskazanie, ze objete wezwaniem czynnos$ci wykonujg osoby zatrudnione na podstawie umowy
0 prace wraz ze wskazaniem liczby tych 0sob, rodzaju umowy
0 prace i wymiaru etatu oraz podpis osoby uprawnionej do zlozenia oswiadczenia w imieniu
Wykonawcy lub Podwykonawcy.
Kopie uméw powinny zosta¢ zanonimizowane w sposob zapewniajgcy ochrone danych
osobowych pracownikow, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10 maja 2018 r.
o ochronie danych osobowych (tj. w szczegolnosci bez adresow, nr PESEL pracownikow).
Informacje takie jak: imie i nazwisko pracownika, data zawarcia umowy, rodzaj umowy o prace i
wymiar etatu powinny by¢ mozliwe do zidentyfikowania.

3. Nieztozenie przez Wykonawce w wyznaczonym terminie zgdanych przez Zamawiajgcego
dokumentow w celu potwierdzenia spetnienia przez Wykonawce lub Podwykonawce wymogu
zatrudnienia na podstawie umowy o prace traktowane bedzie jako niespetnienie przez
Wykonawce  lub  Podwykonawce  wymogu  zatrudnienia na  podstawie  umowy
0 prace 0s6b wskazanych powyzej.

4. W lakcie redlizacii zamlwienia Zamawigjgey uprawniony jesl do wykonywaniga  czynnosci
kontrolnych wobec Wykonawcy odnos$nie spetniania przez Wykonawce lub Podwykonawce
wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace oséb, o ktérych mowa powyzej.

§4

1.Wykonawca o$wiadcza, iz realizacja przedmiotu niniejszej umowy bedzie odbywaé sie przy
uwzglednieniu i z poszanowaniem wymagan okreslonych i wynikajgcych z obowigzujgcych
przepisow ustawy z dnia 11.01.2018 r. o elektromobilnosci i paliwach alternatywnych, w
szczegolnosci art. 68 ust. 3 tej ustawy, tzn. Wykonawca oswiadcza, iz tgczny udziat pojazddéw
elektrycznych lub pojazdow napedzanych gazem ziemnym we flocie pojazdéw samochodowych w
rozumieniu art. 2 pkt 33 ustawy z dnia 20.06.1997 r. — Prawo o ruchu drogowym uzywanych przy
wykonywaniu tego zadania bedzie wynosit co najmniej 10%.

2.Zamawiajgcy moze w kazdym czasie, w okresie realizacji przedmiotu umowy, zazgda¢ od
Wykonawcy pisemnego o$wiadczenie o wykorzystywanej flocie pojazdoéw przy realizacji zadania
zleconego niniejszg umowa, ktére zawiera¢ bedzie informacje na temat tgcznej ilosci pojazdéw, w
tym tgcznej ilosci pojazdéw okreslonych ustawg wskazang w ust. 1, wraz ze wskazaniem ich
numerow rejestracyjnych.

3.W przypadku nieprzestrzegania przez Wykonawce obowigzku wskazanego w ust.1 , jak réwniez
nieztozenia na wezwanie Zamawiajgcego o$wiadczenia, o kitérym mowa w ust.2 , Zamawiajgcy ma
prawo  odstgpi¢ od umowy  z przyczyn lezgcych po  stronie Wykonawcy.
W takim przypadku Wykonawca ponosi wobec Zamawiajgcego petng odpowiedzialnosc za wszystkie
szkody Zamawiajgcego z tego wynikajace.

§5
1. Wykonawca zobowigzany jest do wykonania Zamdwienia zgodnie z wymaganiami okreslonymi
w Opisie przedmiotu zamdwienia (Czes¢ 1l SWZ).
2. Zamawiajgcy wymaga, aby ustuga nadzoru inwestorskiego byta realizowana w terminie od daty
podpisania umowy do momentu zakonczenia i rozliczenia kontraktu bedgcego przedmiotem
nadzoru tj.

W okresie do 96 miesiecy od daty podpisania umowy w tym:

Etap I:

— do 33 miesiecy od daty podpisania umowy - okres peinienia nadzoru nad robotami
budowlanymi,

— do 36 miesiecy od daty podpisania umowy - petnienie obowigzkow do dnia odbioru
koncowego realizacji przedmiotu umowy o roboty budowlane,
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Czas realizacji umowy moze ulec zmianie proporcjonalnie do czasu realizacji rob6t budowlanych
i okresu trwania umowy z Wykonawcg robdt.

Etap Il
- do 60 miesiecy od daty podpisania protokotu odbioru przedmiotu umowy na roboty
budowlane — okres petnienia nadzoru po zakoiczeniu robot budowlanych.

3. Czas realizacji umowy moze ulec zmianie proporcjonalnie do czasu realizacji rob6t budowlanych i
uzyskania decyzji pozwolenia na uzytkowanie obiektu.

4. Inspektor Nadzoru zobowigzany jest do wykonania, ustawienia i utrzymania na terenie inwestyciji
tablic informacyjnych w zakresie informacji i promocji, na warunkach okre$lonych w Ustawie z dnia
23 pazdziernika 2018 r. o Rzgdowym Funduszu Rozwoju Drég (Dz. U. z 2021 r. poz. 1122) oraz
Rozporzadzeniu  Rady Ministréw z dnia 7 maja 2021 r. ,w sprawie okreslenia dziatan
informacyjnych  podejmowanych przez podmioty realizujgce zadani finansowane lub
dofinansowane z budzetu panstwa lub panstwowych funduszy celowych (Dz. U. z dn. 25 maja
2021r. poz . 953), ktdrej wzor okresla zatgcznik do rozporzgdzenia Rady Ministréw z dnia 7 maja
2021r. (poz. 953).

§6

— Whynagrodzenie Inspektora Nadzoru za wykonywanie czynnos$ci bedgcych przedmiotem niniejszej
umowy, zgodnie z ofertg, strony ustalajg na kwote :

Razem (Etap | + Etap 1)

brutto: s zt
sfownie brutto: ... ztotych
Etap |

Nadzor w okresie trwania Kontraktu netto : ......... zt
(1271 (o ) U zt
stownie netto: ... Ziotych
podatek VAT ... % ). oo zt
SIOWNIE:  ucacimscarsssmsmisessisiss i mvsa Bigssssss e ztotych
brutto: e zt
stownie brutto: ... ztotych
Etap |l

Nadzér po odbiorze realizacji przedmiotu umowy na roboty budowlane
(60 miesiecy):

NEHO: s T WAl
stownie netto: ... zlotych
podatek VAT ... % tj. .......... R R zt
SIOWNIE: L o ztotych
brutto: ... zt
stownie brutto: ... zlotych

2. W przypadku zmiany cbowigzujgce] procentowej stawki podatku VAT, okreslonej w ust.1, kwota
brutto wynagrodzenia Inspektora Nadzoru zostanie aneksem do niniejszej umowy dostosowana
do zmienionej stawki podatku VAT.

3. Wydtuzenie lub skrécenie okresu realizacji Kontraktu nie moze by¢ podstawg zadania
dodatkowego wynagrodzenia.

4. W przypadku przerwania lub zmniejszenia zakresu robét realizowanych na podstawie Kontraktu
wynagrodzenie Inspekiora Nadzoru zostanie ustalone na podstawie stanu zaawansowania
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wykonania ustugi przez Inspektora na dzien przerwania Kontraktu lub odpowiednio do
zmniejszonego zakresu robét budowlanych.

5. W przypadkach, o ktérych mowa w pkt 4 Inspektorowi Nadzoru nie przystugujg jakiekolwiek
roszczenia odszkodowawcze wobec Zamawiajgcego.

§7

1. Rozliczenie za wykonanie przedmiotu zamowienia odbedzie sie fakturami miesiecznymi
wystawianymi, na podstawie zatwierdzonych przez Zamawiajgcego protokotow czesciowego
odbioru za kazdy miesigc oraz fakturg koncowa wystawiong po zakonczeniu cato$ci robot i
dokonaniu odbioru koncowego Zamowienia. W przypadku protokotow czesciowego odbioru robét
wynagrodzenie obliczane bedzie procentowym wskaznikiem zaawansowania kazdego
z elementow robot w stosunku do wartosci podanej w harmonogramie rzeczowo-finansowym,

2. Suma ptatnosci czesciowych nie moze przekroczy¢ 90% wynagrodzenia Wykonawcy.

3. Naleznosci bedg regulowane na konto Inspektora Nadzoru w terminie do 30 dni od daty przyjecia
faktury przez Zamawiajacego. Za date zaptaty uwaza¢ sie bedzie date polecenia przelewu
pieniedzy na rachunek Inspektora Nadzoru.

4. Zgodnie z obowigzujgcymi przepisami rozliczenie platnosci nastapi za posrednictwem mechanizmu
podzielonej pfatnosci (splitpayment).

5. Faktury bedg wystawiane na Nabywce: Wojewddztwo Mazowieckie, ul. Jagielloriska
26, 03-719 Warszawa NIP 113-245-39-40; Odbiorca: Mazowiecki Zarzad Drog Wojewodzkich
w Warszawie z siedziba: 00-048 Warszawa, ul. Mazowiecka 14 i dostarczane do
siedziby Mazowieckiego Zarzadu Drog Wojewdédzkich w Warszawie.

6. Od dnia 18.04.2019r. istnieje mozliwo$¢ przesytania do Zamawiajgcego ustrukturyzowanych faktur
elektronicznych poprzez Platforme Elektronicznego Fakturowania (https://efaktura.gov pl/) na adres
podawczy PEF: 527-020-63-46.

7. W przypadku wykonywania ustugi przez podwykonawcow zaptata wynagrodzenia na rzecz
Wykonawcy nastgpi po dostarczeniu przez Wykonawce wraz z fakturg dowodéw zaptaty
wymagalnego wynagrodzenia podwykonawcom i dalszym podwykonawcom biorgeym udziat w
realizacji odebranych ustug.

8. W przypadku nieprzedstawienia przez Wykonawce wszystkich dowodéw zaptaty, o ktérych mowa
w ust. 7, Zamawiajgcy wstrzyma sie z wyptatg naleznego Wykonawcy wynagrodzenia za odebrane
ustugi w czesci rownej sumie kwot wynikajgcych z nieprzedstawionych dowodow zaptaty.

9. Zaptata ostatniej ptatnosci dla Wykonawcy nastapi po przediozeniu Zamawiajgcemu oswiadczenia
podwykonawcy o uregulowaniu przez Wykonawce wszystkich zobowigzan finansowych wobec
niego.

10.Zaptata za fakture zostanie dokonana na rachunek bankowy Wykonawcy:

badz inny rachunek wskazany w dokumencie sprzedazy pod warunkiem, ze rachunek jest
przypisany do Wykonawcy w ,bialej ksigdze podalinikow".

11.Wskazany rachunek pfatnosci nalezy do Wykonawcy i zostat dla niego utworzony wydzielony
rachunek VAT na cele prowadzonej dziatalnosci gospodarcze;j.

12.W przypadku niezgodnosci rachunku rozliczeniowego z wykazem podatnikéw Ministerstwa
Finansow Zamawiajgcy wstrzyma platnoé¢ do czasu wskazania prawidiowego rachunku
rozliczeniowege. W takim przypadku Zamawiajgcy nie bedzie zobowigzany do zaptaty odsetek za
nieterminowa ptatnos¢.

13.Wykonawca, ktéry w dniu podpisania umowy nie jest czynnym podatnikiem VAT,
a podczas obowigzywania umowy stanie sie takim podatnikiem, zobowigzuje sie do niezwtocznego
powiadomienia Zamawiajgcego o tym fakcie oraz do wskazania rachunku rozliczeniowego, na
ktéry ma wptywaé wynagrodzenie, dla ktérego prowadzony jest rachunek VAT.

§8
1. Inspektor zobowigzany jest do zaptacenia kar umownych z tytutu:

1.1. 5% warto$ci wynagrodzenia brutto podwykonawcy w przypadku kazdorazowego braku
zaptaty lub kazdorazowej nieterminowej zaptaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcom
lub dalszym podwykonawcom,

1.2. 5% warto$ci wynagrodzenia brutto podwykonawcy w przypadku kazdorazowego braku
zaplaty lub nieterminowe] zaptaty zwaloryzowanego wynagrodzenia naleznego
podwykonawcom z tytutu zmiany wysokosci wynagrodzenia,
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5 000,00 zt w przypadku braku zmiany o podwykonawstwo w zakresie terminu zaptaty
5 000,00 zt za nieprzediozenie do Zamawiajgcego podstawy naliczenia kar dla Wykonawcy
za niezrealizowanie kamienia milowego (pkt. 3.2 OWU),
1.56. 1000,0 zt — za kazdy dzien zwtoki w przetozeniu dokumentow o ktérych mowa w pkt. 4.2 |
4.3 OWU,
1.6. 5 000,0 zt - za kazdy przypadek niespetnienia przez Wykonawce fub Podwykonawce
wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace osob wykonujgcych czynnosci wskazane
w opisie przedmiotu zaméwienia,
1.7. 1000,0 zt — za kazdy stwierdzony przypadek wykonywania obowigzkéw przez osoby
nieprzewidziane w umowie na ustuge (pkt. 5.3.5. OWU)
1.8. 1 000,00 zt - za kazdy dzien zwioki w przediozeniu Zamawiajacemu kopii posiadanej polisy
OC (pkt. 5.1.28),
1.9. 5000 zt - za kazdy rozpoczety tydzien — niepoinformowanie Zamawiajgcego lub
niezapewnienie biura Inspektora zgodnie z wymogami umowy (pkt. 5.4. OWU)
1.10. 1 000,0 zt - za kazdy dzien zwiloki w przediozeniu Zamawiajgcemu grafiku wszystkich oséb
petnigcych dyzur (pkt. 5.5.1.0WU)
1.11.5000,0 zt - za kazdy stwierdzony przypadek braku dyzuru Inspektora / Inspektorow na
terenie objetym inwestycjg (pkt. 5.5.3. OWU)
1.12.5000,0 zt — brak przediozenia Zamawiajgcemu projektu umowy o podwykonawstwo (pkt.
5.7.7. OWU),
1.13.5000,0 zt — brak przedtozenia Zamawiajgcemu kopii umowy o podwykonawstwo (pkt.
5.7.12. OWU),
1.14.5 000,0 zt - za kazdy stwierdzony przypadek braku zorganizowania narady koordynacyjnej
lub spotkania roboczego (pkt. 6.3.3. OWU),
1.15.1 000,0 zt - za kazdy dzien zwioki w przedtozeniu dziennego raportu {pkt. 6.4. OWU),
1.16. 1 000,0 zt - za kazdy dzieh zwitoki w przetozeniu (pkt. 6.5 OWU):
— Raportu otwarcia,
— Raportu miesiecznego,
— Notatki z rad technicznych, notatki z innych narad zwigzanych z realizacjg kontraktu,
- Raportu technicznego,
~ Raportu dotyczgcego sporu,
— Raportu koncowego,
— Notatek ze spotkan
1.17.5000,0 zt — za kazdy przypadek braku wykonania badania kontrolnego (pkt. 8.1.4. OWU),
1.18.5 000,0 zt — za brak sprawdzenia i potwierdzenia faktury wykonawcy robot (pkt. 8.1.9.

—_— =
& .»

Oowu),

1.19.5000,0 zt — za brak pomocy w czynnosciach zwigzanych z uzyskaniem decyzji
o pozwoleniu na uzytkowanie lub niezweryfikowanie dokumentacji powykonawczej (pkt.
8.1.14. OWU),

1.20. 5 000,0 zt — za brak weryfikacji PZJ zlozonego przez Wykonawce robot (pkt. 8.3.1. OWU),

1.21. 5 000,0 zt — za brak weryfikacji harmonogramu robot zlozonego przez wykonawce robét (pkt.
8.3.2. OWU),

1.22.5 000,0 zt — kazda nieusprawiedliwiona niecbecno$¢ na naradzie koordynacyjnej lub
spotkaniu roboczym (pkt. 8.5. OWU),

1.23.5 000,0 zt - za brak udziatlu w udostepnieniu informacji publicznej zwigzanej z realizacjg
kontraktu (pkt. 8.8.1. OWU),

1.24.5000,0 zt - za kazdy stwierdzony przypadek w okresie rozliczeniowym — brak
uczestniczenia przy wykonywaniu badan Wykonawcy robot (pkt. 9.1.12),

1.25, 5 000,0 zt — za brak udziatu w komisjach kwalifikacji materiatéw z odzysku (pkt. 9.6. OWU),

1.26. 5 000,0 zt — brak wyegzekwowania od Wykonawcy przygotowania Operatu Kolaudacyjnego
(Odbiorowego) wraz z jego sprawdzeniem (pkt. 10.2.2. OWU),

1.27.5000,0 zt - brak rozliczenia umowy o roboty budowlane w przypadku jej wypowiedzenia
(pkt. 10.2.12. OWU),

1.28,.5000,0 zt — brak zatgcznika do faktury: Karty Oceny Pracy Inspektora Koordynatora (pkt.
11.7. OWU),

1.29. 10 % wartosci umowy brutto — za odstgpienie od umowy przez Zamawiajgcego z przyczyn
zaleznych od Inspektora Nadzoru,

1.30. Maksymalna wysokos$¢ naliczonych kar nie moze przekroczy¢ 20 % kwoty brutto umowy.



Mazowiecki Zorzad Drig Wojewddzkich w Warszawie

ul Mazowievcka M. @O-GHE Warszowe M I N
e R ] Mazowiecki Zarzad
Fax (22) 244 9@ 132

G eieciniimion o Drog Waojewddzkich
161/23 w Warszawie

2. Zamawiajgcemu  przystuguje prawo dochodzenia  odszkodowania  uzupetniajgcego
do wysokosci rzeczywiscie poniesionej szkody.

§9
Inspektor Nadzoru nie jest uprawniony do zaciagania Zzadnych zobowigzan w imieniu
Zamawiajacego.

§10
1. Wykonawca dla zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy wnosi zabezpieczenie
w wysokosci 6% wartosci etapu | umowy brutto tj. kwote: ... T, zt (stownie:

....................................................... z}).
2. Warunki na jakich Inspektor Nadzoru wnosi zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy oraz
Warunki zwrotu w/w zabezpieczenia okreslone sg w pkt 5.2 Czesci IV SWZ.

§11
1. Wykonawca wnosi Zamawiajgcemu zabezpieczenia z tytulu rekojmi wysokosci 30% kwoty
zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy brutto tj. kwote: .............................. zt (stownie:

2. Okres regkojmi na ustugi wykonane przez Inspektora Nadzoru wynosi 60 miesiecy liczony od
nastepnego dnia od dokonania odbioru koncowego realizacji przedmiotu umowy Wykonawcy robot
budowlanych (Etap I).

3. Bieg okresu rekojmi rozpoczyna sie od nastepnego dnia od dokonania odbioru koncowego
realizacji przedmiotu umowy.

4. Nie pézniej niz w dniu podpisania protokotu odbioru koncowego realizacji przedmiotu umowy
Wykonawca wnosi Zamawiajgcemu zabezpieczenie z tytulu rekojmi za wady w wysokosci 30%
kwoty zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy. Dokument potwierdzajgcy wniesienie
zabezpieczenia z tytulu rekojmi za wady Wykonawca przekaze Zamawiajgcemu nie pdzniej niz
w dniu podpisania protokoiu odbioru koncowego przedmiotu umowy.

5. Zabezpieczenie moze by¢ wniesione w formie okreslonej w czesci IV SWZ (OWU) pkt. 5.2.4.

6. Zabezpieczenie skladane w formie gwarancji/poreczenia podlega akceptacji Zamawiajgcego.
W przypadku wniesienia zabezpieczenia w formie gwarancji/poreczenia wzoér dokumentu
Wykonawca powinien dostarczy¢ Zamawiajgcemu na 5 dni wczesniej przed datg odbioru
koncowego realizacji przedmiotu umowy.

7. W przypadku niezaakceptowania przez Zamawiajgcego wzoru gwarancji Wykonawca zobowigzany
jest do przedstawienia nowej gwarancji, lub wniesienia zabezpieczenia w pienigdzu.

8. Zamawiajgcy ma prawo pozostawi¢ na zabezpieczenie roszczen z tytutu rekojmi za wady 30%
kwoty zlozonego przez Wykonawce zabezpieczenia nalezyleyv wykonania ummowy w przypadku,
gdy Wykonawca nie wniesie zabezpieczenia z tytutu rekojmi za wady w terminie okreslonym w pkt.
4

9. Warunki na ktoérych Inspektor Nadzoru udziela Zamawiajgcemu rekojmi oraz na ktorych
Zamawiajgcy dokonuje zwrotu zabezpieczenia z tytulu rekojmi, opisane sg kolejno w pkt 12 i pkt
5.2.11 Czeéci IV SWZ.

§12
1. Zamawiajacy oraz Inspektor Nadzoru podejma wszelkie wysitki w celu polubownego
rozwigzania sporow, ktére moga powsta¢ pomiedzy nimi.
2. W sprawach nieuregulowanych niniejszg umowg stosuje sie przepisy kodeksu cywilnego, ustawy
Prawo budowlane i ustawy Prawo zamoéwien publicznych.

§13
1. Zgodnie z art. 455 ust 1 ustawy Pzp Zamawiajacy dopuszcza mozliwosé wprowadzenia zmian
w umowie, na mocy porozumienia stron w nastepujacych przypadkach i na nastepujgcych
warunkach:.
a) Zmiana terminu realizacji przedmiotu umowy lub termindéw posrednich (kamieni milowych), gdy
nastagpia:
- warunki atmosferyczne, uniemozliwiajgce prowadzenie robdt budowlanych zgodnie
z wymaganiami SST, w tym usiug, przeprowadzanie préb i sprawdzen, dokonywanie odbiorow; —
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o czas, w ktorym z powodu warunkéw atmosferycznych umowa nie mogta by¢ realizowana lub
nie byta realizowana w petnym mozliwym zakresie;
- sita wyzsza uniemoziiwiajgca prowadzenie robot budowlanych w tym przeprowadzanie préob i
sprawdzen, dokonywanie odbiorow — o czas, w ktérym z powodu wystgpienia sity wyzszej umowa
nie mogta by¢ realizowana; za sile wyzszg uwaza sie w szczegolnosci kleski zywiotowe, dziatania
wojenne, zamieszki, akty o charakterze terrorystycznym;
- zmiany spowodowane warunkami geologicznymi, terenowymi, archeologicznymi, wodnymi itp.,
w szczegolnosci: odmienne od przyjetych w dokumentaciji projektowej warunki terenowe, w
szczegolnosci istnienie podziemnych urzgdzen, instalacji lub obiektéw infrastrukturalnych — o
czas niezbedny do wykonania umowy w sposéb nalezyty
- zmiany bedgce nastepstwem okolicznosci lezgcych po stronie Zamawiajgcego,
w szczegolnosci: wstrzymanie realizacji umowy przez Zamawiajacego, koniecznos$c¢ usuniecia
bledow lub wprowadzenia zmian w dokumentacji projektowej lub dokumentacji technicznej
urzgdzen — o czas niezbedny do wykonania umowy w sposob nalezyty
- zmiany bedace nastepstwem okoliczno$ci niezaleznych od Zamawiajgcego w szczegdlnosci
zmiany obowigzujacych przepisdéw prawa powodujgcych wydiuzenie procesu inwestycyjnego i nie
mozliwych do jednoznacznego okreslenia w chwili zawierania umowy — o czas niezbedny do
wykonania umowy w sposob nalezyty;
- zmiany bedgce nastepstwem dziatania organow administracji, w szczegdlnosci: przekroczenie
zakreslonych przez prawo termindéw wydawania przez organy administracji decyzji, zezwolen, itp.
odmowa wydania przez organy administracji wymaganych decyzji, zezwolen, uzgodnien na
skutek btedow w dokumentacji projektowej, koniecznos¢ uzyskania wyroku sgdowego, lub innego
orzeczenia sgdu lub organu, ktorego koniecznosci nie przewidywano przy zawieraniu umowy,
wydanie postanowienia o wstrzymaniu robdt budowlanych, w przypadku o ktérym mowa w art. 50
ust. 1 ustawy Prawo budowlane koniecznos$¢ zaspokojenia roszczen lub oczekiwan osob trzecich
— w tym grup spotecznych lub zawodowych nie artykulowanych lub nie mozliwych do
jednoznacznego okreslenia w chwili zawierania umowy — o czas niezbedny do wykonania umowy
W sposob nalezyty;
- Inne przyczyny zewnetrzne niezalezne od Zamawiajgcego oraz wykonawcy skutkujgce
niemozliwoscig prowadzenia dziatan w celu wykonania umowy — o czas niezbedny do wykonania
umowy w sposéb nalezyty

b) Zmiany osobowe
- zmiana osob przy pomocy ktdrych Wykonawca realizuje przedmiot umowy na inne legitymujace
sie co najmniej rownowaznymi uprawnieniami o ktérych mowa w ustawie Prawo budowlane oraz
Prawo geologiczne i gornicze lub innych ustawach
i doswiadczeniem spetniajgcym wymog SWZ punktowanym nie gorzej niz osoby wskazane w
ofercie (zgodnie z kryteriami ofert)

c) Ptatnosci
- zmiany termindw ptatno$ci wynikajgce z wszelkich zmian wprowadzanych do umowy.

d) Zmiana wysokosci naleznego podatku VAT
- jezeli w trakcie realizacji przedmiotu umowy nastapi zmiana ustawowej stawki podatku VAT od
towarow i ustug oraz podatku akcyzowego dla robdt objetych przedmiotem umowy, Zamawiajgcy
dopuszcza, na wniosek Wykonawcy, zmiane naleznego wynagrodzenia Wykonawcy w ten
sposob, ze warto$¢ netto wynagrodzenia Wykonawcy okreslonego w umowie nie ulega zmianie,
a wartos¢ brutto wynagrodzenia zostanie ustalona zgodnie z obowigzujacg po zmianie stawkg
VAT. Taka zmiana wygrodzenia bedzie odnosi¢ sie wylgcznie do czesci przedmiotu umowy
realizowanej po dniu wejscia w zycie przepisdw zmieniajgcych stawke podatku od towardw i
ustug oraz wylgcznie do czesci przedmiotu umowy, do ktorej znajdzie zastosowanie zmiana
stawki podatku VAT.

e) W okresie realizacji umowy Zamawiajgcy dopuszcza zmiane wynagrodzenia naleznego
Wykonawcy, w przypadku:
—zmiany wysoko$ci minimalnego wynagrodzenia za prace ustalonego na podstawie art. 2 ust. 3 -
5 ustawy z dnia 10 pazdziernika 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za prace. Warunkiem
dokonania zmiany naleznego wynagrodzenia Wykonawcy bedzie skierowanie do Zamawiajgcego
pisemnego wniosku Wykonawcy zawierajgcego uzasadnienie wykazujgce wptyw zmian na koszty
wykonania zamowienia przez Wykonawce i szczegotowy sposob  wyliczenia nowego
wynagrodzenia.
—zmiany zasad podlegania ubezpieczeniom spotecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub
wysokosci stawki skiadki na ubezpieczenie spoleczne lub zdrowotne. Warunkiem dokonania

7
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zmiany naleznego wynagrodzenia Wykonawcy bedzie skierowanie do Zamawiajgcego
pisemnego wniosku Wykonawcy zawierajgcego uzasadnienie wykazujace wptyw tych zmian na
koszty wykonania zamoéwienia przez Wykonawce i szczegdtowy sposdb wyliczenia nowego
wynagrodzenia.
—-zmiany zasad gromadzenia i wysokos$ci wptat do pracowniczych planéw kapitalowych.
Warunkiem dokonania zmian wynagrodzenia wykonawcy bedzie skierowanie do Zamawiajgcego
pisemnego wniosku Wykonawcy zawierajgcego uzasadnienie wykazujgce wplywy zmian na
kosztu wykonania zamdwienia przez Wykonawce i szczegOlowy sposéb wyliczenia owego
wynagrodzenia.
Ciezar wykazania wplywu w/w zmian na koszt wykonania przedmiotu umowy spoczywa na
Wykonawcy.
W przypadku niewykazania przez Wykonawce wplywu zmian, o ktorych mowa powyzej, na
wynagrodzenie Wykonawcy, Zamawiajgcy ma prawo odmoéwi¢ zmiany wynagrodzenia do czasu
wykazania przez Wykonawce wptywu zmian na koszy wykonania zamoéwienia przez Wykonawce
i szczegbtowy sposob wyliczenia nowego wynagrodzenia.
f) Pozostate okolicznosci powodujgce mozliwosé zmiany umowy:

- zmiana sposobu rozliczania umowy lub dokonywania ptatnosci na rzecz Wykonawcy na skutek
zmian zawarte] przez Zamawiajgcego umowy o dofinansowanie projektu lub wytycznych
dotyczacych realizacji projektu;
- rezygnacja przez Zamawiajgcego z realizacji czesci przedmiotu umowy. W takim przypadku
wynagrodzenie przystugujace Wykonawcy zostanie pomniejszone, przy czym Zamawiajgcy
zaptaci za wszystkie spetnione $wiadczenia oraz udokumentowane koszty, ktére Wykonawca
poniést w zwigzku z wynikajacymi z umowy planowanymi $wiadczeniami; minimalne
wynagrodzenie  Wykonawcy z tytulu wykonania umowy nie bedzie nizsze niz
10 % wynagrodzenia umownego niezaleznie od zakresu ograniczenia wykonania zamowienia
przez Zamawiajgcego.
- kolizja z planowanymi lub réwnolegle prowadzonymi przez inne podmioty inwestycjami.
W takim przypadku zmiany w umowie zostang ograniczone do zmian koniecznych powodujacych
uniknigcie kolizji i wykonanie umowy w sposéb nalezyty

2.  Wszystkie powyzsze postanowienia stanowig katalog zmian, na ktére Zamawiajgcy moze
wyrazi¢ zgode. Nie stanowig jednoczesnie zobowigzania do wyrazenia takiej zgody zaréwno
przez Zamawiajgcego jak i przez Wykonawce.

3. Wszelkie zmiany i uzupetnienia tresci Umowy moga by¢ dokonywane wytgcznie w formie aneksu
podpisanego przez Strony

4. Nie stanowi zmiany umowy:

a) zmiana danych zwigzanych z obstuga administracyjno-organizacyjng umowy (np. zmiana nr
rachunku bankowego),

b) zmiany danych teleadresowych,

c) zmiana czestotliwosci wystawiania faktur.

§14

1. Jezeli w trakcie realizacji przedmiotu umowy nastapi zmiana ustawowej stawki podatku VAT
od towar6w i ustug dia ustug objetych przedmiotem umowy, Zamawiajacy dopuszcza, na wniosek
Wykonawcy, zmiane naleznego wynagrodzenia Wykonawcy w ten sposob, ze warto$¢ netto
wynagrodzenia Wykonawcy okreslonego w umowie nie ulega zmianie, a warto$¢ brutto
wynagrodzenia zostanie ustalona zgodnie z obowigzujaca po zmianie stawkg VAT. Taka zmiana
wygrodzenia bedzie odnosi¢ sie wylgcznie do czesci przedmiotu umowy realizowanej po dniu
wejscia w zycie przepisdw zmieniajgcych stawke podatku od towaréw i ustug oraz wylgcznie
do czesci przedmiotu umowy, do ktérej znajdzie zastosowanie zmiana stawki podatku VAT.

2. W okresie realizacji umowy Zamawiajgcy dopuszcza zmiane wynagrodzenia naleznego
Wykonawcy, w przypadku:

1) zmiany wysokoéci minimalnego wynagrodzenia za prace ustalonego na podstawie art. 2 ust. 3-5

ustawy z dnia 10 pazdziernika 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za prace albo wysoko$ci
minimalnej stawki godzinowe;.
Warunkiem dokonania zmiany naleznego wynagrodzenia Wykonawcy bedzie skierowanie
do Zamawiajgcego pisemnego wniosku Wykonawcy zawierajgcego uzasadnienie wykazujgce
wplyw zmian na koszty wykonania zamdwienia przez Wykonawce i szczegdtowy sposob
wyliczenia nowego wynagrodzenia



Mazowiccki Zarzed Drég Waojewddzkich w Warszawie

RS badare Mazowiecki Zarzgd
Foax (22) 244 9213 * 4 Rt .
G etcciomzon bl Drog Wojewodzkich
wiww rnzchw ol H

161/23 w Warszawie

2) zmiany zasad podlegania ubezpieczeniom spotecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub

wysokaosci stawki skiadki na ubezpieczenie spoteczne lub zdrowotne.
Warunkiem dokonania zmiany naleznego wynagrodzenia Wykonawcy bedzie skierowanie
do Zamawiajgcego pisemnego wniosku Wykonawcy zawierajgcego uzasadnienie wykazujgce
wptyw tych zmian na koszty wykonania zamowienia przez Wykonawce i szczegotowy sposéb
wyliczenia nowego wynagrodzenia.

3) zmiany zasad gromadzenia i wysokosci wptat do pracowniczych planow kapitatowych.
Warunkiem dokonania zmian wynagrodzenia wykonawcy bedzie skierowanie do Zamawiajgcego
pisemnego wniosku Wykonawcy zawierajgcego uzasadnienie wykazujgce wplywy zmian na
kosztu wykonania zamoéwienia przez Wykonawce i szczegdlowy sposob wyliczenia owego
wynagrodzenia.

3. Ciezar wykazania wptywu w/w zmian na koszt wykonania przedmiotu umowy spoczywa
na Wykonawcy.

W przypadku niewykazania przez Wykonawce wplywu zmian, o ktorych mowa w ust. 2 pkt. 1-3

niniejszego paragrafu umowy na wynagrodzenie Wykonawcy , Zamawiajacy ma prawo odmoéwic¢

waloryzacji wynagrodzenia do czasu wykazania przez Wykonawce wplywu zmian na koszy wykonania
zamowienia przez Wykonawce i szczegotowy sposdb wyliczenia nowego wynagrodzenia.

§15

1. Wynagrodzenie Wykonawcy, zostanie odpowiednio zmienione (zmniejszone lub zwiekszone)
w wysokosci wynikajgcej ze wskaznika wzrostu (spadku) cen towardw i ustug konsumpcyjnych
publikowanego przez Gtéwny Urzad Statystyczny (dalej jako wskaznik GUS) za poprzednie
poirocze.

2. Minimalny poziom zmiany wskaznika GUS, w wyniku ktérego wynagrodzenie Wykonawcy
zostanie zmienione wynosi 2%, w stosunku do wskaznika wzrostu (spadku) cen towardw i ustug
konsumpcyjnych (poziom zmiany ceny) publikowanego przez Giowny Urzad Statystyczny na
dzien 1 stycznia lub 1 lipca roku kalendarzowego, w ktérym zawarto Umowe.

3. Strony nie przewidujg zmiany wynagrodzenia na podstawie ust. 1 i 2 w ciggu pierwszych
6 miesiecy obowigzywania Umowy.

4. W nastepnych miesigcach wynagrodzenie bedzie podlegato poétrocznej zmianie w wysokosci
wynikajgcej ze wskaznika wzrostu GUS za poprzednie potrocze z zastrzezeniem ust. 2.

5. Maksymalna wartoS¢ zmiany wynagrodzenia, o ktorej mowa w ust. 1 - 4 wynosi fgcznie
5% wartosci wynagrodzenia brutto Wykonawcy.

§ 16
Bez pisemnej zgody Zamawiajgcego Wykonawca nie ma prawa przelewu wierzytelnosci wynikajgcych
z tej umowy na osobe trzecig.

§17
W przypadku braku przediozenia przez Wykonawce polisy ubezpieczenia odpowiedzialnosci cywilne;
w terminie 30 dni od podpisania umowy Zamawiajacy bedzie uprawniony do odstgpienia od umowy
z przyczyn lezgcych po stronie Wykonawcy.

§18
Integralnymi sktadnikami niniejszej umowy, ktérych postanowienia wigzg strony jako jej czesc,
sg nastepujgce dokumenty:
1. Oferta wraz z zatgcznikamizdnia.................—cz. [l SWZ.
2. Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy.

§18
Sprawy sporne bedg rozstrzygane przez sgd wiasciwy dla siedziby Zamawiajacego.

§19
Umowe sporzadzono w dwoch jednobrzmigcych egzemplarzach, po jednym egzemplarzu dla kazdej
ze stron.
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