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U M O W A Nr ZP.272.4.2023 /Projekt umowy/ 

 

 

zawarta w Bolesławcu, w dniu ………………………………. 
pomiędzy Gminą Bolesławiec - Urzędem Gminy Bolesławiec, ul. Rynek 1, 98-430 Bolesławiec 
posiadająca nr NIP 997 013 65 03 
reprezentowaną przez: 
Dorotę Makówkę – Wójta Gminy Bolesławiec  
przy kontrasygnacie – Skarbnika Gminy – Jarosława Jeziorowskiego 
 
zwaną dalej Zamawiającym, 
a   
…………………………………………………….  z  siedzibą w…………………………... przy 
ul…………………………………, zarejestrowanym w Wydziale ……... Krajowego Rejestru Sądowego 
w ……………pod nr …………, kapitał zakładowy w wysokości………………,  NIP…………., 
Regon………………   
lub   
(imię)  ……..  (nazwisko)  …………..  zam.  (adres  miejsca  zamieszkania) ……………., prowadzący 
działalność gospodarczą pod firmą (imię) ………….. (nazwisko) ………….. (nazwa handlowa) 
……………..….. z siedzibą w (adres prowadzonej działalności gospodarczej) 
……………………………………, wpisany do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności 
Gospodarczej,  
zwaną dalej Wykonawcą 
reprezentowany przez - ….. 
 

Niniejsza umowa została zawarta w wyniku przeprowadzonego na podstawie ustawy z dnia 11 września 2019 r. r. – Prawo 
zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1710 ze zm.) postępowania o udzielenie zamówienia w trybie 

podstawowym, o którym mowa w art. 275 ustawy Prawo zamówień publicznych 

 
 

§ 1 Przedmiot umowy 
 

1. Zamawiający zleca, a Wykonawca zobowiązuje się zrealizować roboty budowlane - zamówienie 

publiczne pn.: „Zabezpieczenie ruin zamku w Bolesławcu” według zasad i w zakresie określonym 

w załączonej do Specyfikacji Warunków Zamówienia (SWZ) dokumentacji projektowej, na 

warunkach wynikających z niniejszej umowy, w/w SWZ oraz zgodnie ze złożoną ofertą 

Wykonawcy – zwane dalej „przedmiotem umowy”. 

2. Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot umowy z należytą starannością, zgodnie  

z obowiązującymi przepisami prawa, normami technicznymi, standardami, zasadami sztuki 

budowlanej i współczesnej wiedzy technicznej, dokumentacją projektowo-techniczną, w pełnej 

zgodności z technologią robót wynikającą z instrukcji producentów i dostawców materiałów, 

etyką zawodową oraz postanowieniami niniejszej umowy. 

3. Zakres prac obejmuje również wykonanie przez Wykonawcę wszelkich prac związanych z 

wymogami BHP, p.poż., organizacją i realizacją umowy bez zakłóceń. 

 

GMINA BOLESŁAWIEC 
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     98-430 Bolesławiec                                                                   fax   62/783 60 24 
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4. Szczegółowy zakres prac objętych niniejszą umową określony został w dokumentacji projektowej, 

która stanowi integralną cześć niniejszej umowy. 

5. Wykonawca oświadcza, że: 

a) posiada niezbędne środki finansowe, doświadczenie, kadrę, sprzęt i kwalifikacje do pełnej i 

prawidłowej realizacji przedmiotu umowy, 

b) upewnił się co do prawidłowości i kompletności oferty złożonej w postępowaniu na 

udzielenie zamówienia publicznego będącego przedmiotem niniejszej umowy, jak również co 

do prawidłowości i kompletności opisu prac, 

c) zapoznał się z dokumentacją projektową i oświadcza, że jest ona kompletna i prawidłowa w 

zakresie niezbędnym do realizacji przedmiotu niniejszej umowy, 

d) wykona wszystkie roboty i czynności niezbędne do osiągnięcia rezultatu określonego w ust. 1 

i 2. 

e) zaznajomił się z warunkami lokalnymi, w których będą realizowane roboty, w tym szczególnie 

z ukształtowaniem terenu budowy, z możliwościami urządzenia zaplecza budowy, warunkami 

hydrologicznymi, możliwościami zasilania w energię, wodę i inne media, ze stanem dróg 

dojazdowych, urządzeniami telekomunikacyjnymi, możliwościami zakwaterowania załogi itp. 

oraz uwzględnił je w kalkulacji wynagrodzenia. Zakłada się, że Wykonawca uwzględnił w 

wynagrodzeniu również inne warunki lokalne rozpoznane we własnym zakresie oraz że 

umożliwiają one właściwe wykonanie przedmiotu umowy. 

6. Zakres i sposób wykonania robót określają: 

a) Dokumentacja projektowa, 

b) Szczegółowa Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych (STWiOR),  

c) Obowiązujące normy i przepisy techniczne, 

d) Specyfikacja Warunków Zamówienia (SWZ),  

e) Postanowienia niniejszej umowy 

f) Oferta Wykonawcy, 

         i stanowią one integralną część umowy. 

7. Zamawiający dopuszcza możliwość wystąpienia w trakcie realizacji przedmiotu umowy 

konieczności wykonania robót zamiennych w stosunku do przewidzianych dokumentacją 

projektową w sytuacji, gdy wykonanie tych robót będzie niezbędne do prawidłowego, tj. 

zgodnego z zasadami wiedzy technicznej i obowiązującymi na dzień odbioru robót przepisami 

wykonania przedmiotu umowy, w przypadku gdy w trakcie realizacji prac nastąpią okoliczności, 

których nie można było przewidzieć w trakcie przygotowywania dokumentacji technicznej, w 

przypadku narzucenia odmiennych rozwiązań, niż było to przewidziane w dokumentacji 

technicznej, przez konserwatora zabytków. Roboty zamienne mogą być wykonane na podstawie 

protokołu konieczności potwierdzonego przez Inspektora nadzoru i Zamawiającego.  

8. Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany materiałów lub urządzeń pod warunkiem, że zmiany 

te będą korzystne dla Zamawiającego, przy czym każda zmiana materiałów lub urządzeń 

wymagać będzie zgody Inspektora nadzoru i Zamawiającego wyrażonej w formie pisemnej pod 

rygorem nieważności. Zmianę materiałów i urządzeń będą w szczególności uzasadniały 

następujące okoliczności: 

a) powodujące obniżenie kosztu ponoszonego przez Zamawiającego na eksploatację i 

konserwację wykonanego przedmiotu zamówienia, 

b) powodujące poprawienie parametrów technicznych przedmiotu zamówienia, 

c) wynikające z aktualizacji rozwiązań z uwagi na postęp technologiczny lub zmiany 

obowiązujących przepisów. 

9. Zasady wprowadzenia w/w zmian określa § 8 ust. 5 niniejszej umowy. 

 

§ 2 Termin realizacji zadania 
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1. Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot umowy w terminie do 4 miesięcy od podpisania 

umowy. 

2. Zamawiający przekaże Wykonawcy teren budowy w terminie 7 dni roboczych od dnia 

podpisania umowy. Wraz z przekazaniem terenu budowy Zamawiający przekaże Wykonawcy 

dziennik budowy i dokumentację projektową. Przekazanie terenu budowy będzie potwierdzone 

protokołem przekazania terenu budowy. 

3. Za dzień wykonania przedmiotu umowy przyjmuje się dzień pisemnego powiadomienia 

Zamawiającego przez Wykonawcę o zakończeniu wszystkich robót budowlanych i gotowości do 

odbioru końcowego (pod warunkiem potwierdzenia faktu wykonania wszystkich robót wpisem 

Inspektora nadzoru w dzienniku budowy) wraz z wszystkimi wymaganymi dokumentami chyba, 

że Zamawiający nie odebrał robót budowlanych lub odebrał roboty budowlane z uwagami – w 

przypadku, gdy Zamawiający nie odebrał robót budowlanych lub odebrał roboty budowlane z 

uwagami uznaje się, że termin wykonania robót budowlanych określony w ust. 1 nie został 

dotrzymany, w takim przypadku za dzień wykonania robót budowlanych przyjmuje się dzień 

otrzymania przez Zamawiającego powiadomienia Wykonawcy o usunięciu wszystkich wad 

stwierdzonych podczas czynności odbiorowych i ponowne zgłoszenie gotowości do odbioru 

końcowego. 

4. Wykonawca od dnia pisemnego przekazania terenu budowy, odpowiada za organizację zaplecza 

budowy, utrzymanie ładu i porządku, usuwanie wszelkich śmieci, odpadków, opakowań i innych 

pozostałości po zużytych przez Wykonawcę materiałach na własny koszt. W przypadku nie 

wykonania tego obowiązku Wykonawca zostanie wezwany do jego realizacji, a w przypadku 

bezskutecznego upływu terminu wskazanego w wezwaniu Zamawiający wykona czynności 

porządkowe na koszt Wykonawcy. 

5. Od dnia przekazania terenu budowy Wykonawca odpowiada za wszelkie szkody powstałe z 

przyczyn leżących po stronie Wykonawcy w związku z realizacją prac będących przedmiotem 

niniejszej umowy lub też inną działalnością Wykonawcy. Odpowiedzialność ta wiąże się z 

usunięciem wszelkich szkód objętych odpowiedzialnością na własny koszt oraz wypłatą 

odszkodowań. Wykonawca w tym zakresie odpowiada również za działania Podwykonawcy. 

6. Zamawiający nie będzie ponosił odpowiedzialności za składniki majątkowe Wykonawcy 

znajdujące się na placu budowy. 

7. W przypadku zagrożenia niewykonania przedmiotu umowy w wymaganym terminie z przyczyn 

niezależnych od Zamawiającego, Zamawiający może polecić Wykonawcy podjęcie kroków dla 

przyspieszenia tempa robót. Wszystkie koszty związane z podjętymi działaniami obciążają 

Wykonawcę, chyba, że niezwłocznie uzasadni on, iż termin wykonania robót nie jest niczym 

zagrożony. W przypadku dwukrotnego nie zastosowania się przez Wykonawcę do poleceń - 

Zamawiający jest uprawniony do odstąpienia od umowy z prawem żądania od Wykonawcy 

pełnego odszkodowania niezależnie od kar umownych przewidzianych w niniejszej umowie. 

Wykonawcy nie przysługuje w takim przypadku prawo do jakichkolwiek odszkodowań. 

Wykonawca może żądać jedynie wynagrodzenia za faktycznie wykonaną robotę. 

8. Powyższe nie wyłącza uprawnień Zamawiającego przewidzianych w niniejszej umowie i 

przepisach obowiązującego prawa, przysługujących mu w przypadku zwłoki Wykonawcy w 

wykonaniu przedmiotu umowy. 

 

§ 2a Harmonogram robót 
 

1. Wykonawca w terminie do 7 dni roboczych od dnia podpisania umowy przedstawi Zamawiającemu 

do akceptacji harmonogram rzeczowo – finansowy – zwany dalej „harmonogramem”, pod rygorem 

naliczenia przez Zamawiającego kary Umownej, o której mowa w § 16 ust. 1 lit. m). 
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2. Harmonogram musi uzyskać pisemną akceptację Zamawiającego. Zamawiający dokona 

zatwierdzenia lub wniesie uwagi do harmonogramu w terminie 7 dni roboczych od dnia 

przedłożenia harmonogramu przez Wykonawcę. Wykonawca jest związany uwagami  

i zastrzeżeniami Zamawiającego. 

3. Wykonawca zobowiązany jest, w terminie 3 dni roboczych od dnia otrzymania uwag i zastrzeżeń, o 

których mowa w ust. 2 do dostosowania harmonogramu do wskazań Zamawiającego. W przypadku 

niedostosowania przez Wykonawcę harmonogramu do uwag Zamawiającego strony uzgadniają 

niniejszym, że obowiązującym Wykonawcę harmonogramem będzie harmonogram uwzględniający 

uwagi i zastrzeżenia Zamawiającego, o których mowa w ust. 2. 

4. Harmonogram powinien obejmować: 

a) terminy rozpoczęcia i zakończenia realizacji poszczególnych prac, 

b) wartość robót przewidzianych w każdym etapie, 

c) daty rozpoczęcia i zakończenia robót na realizowanej inwestycji, 

d) Wykonawca wykona harmonogram opierając się o jednostki nie mniejsze niż tydzień, 

w ramach każdej z jednostek Wykonawca określi rodzaj i zakres wykonywanych prac/robót oraz 

ich wartość. 

5. Zmiana harmonogramu w zakresie danych wskazanych w ust. 4 na etapie realizacji umowy jest 

dopuszczalna w przypadkach uzasadnionych i nie wymaga aneksu do umowy. Wniosek o zmianę 

harmonogramu wraz z uzasadnieniem składa zamawiający lub wykonawca. Zmiana 

harmonogramu wymaga zgody obu stron umowy wyrażonej na piśmie. 

 
 

§ 3 Wynagrodzenie Wykonawcy 
 

1. Z tytułu należytego wykonania przedmiotu umowy, określonego w § 1 niniejszej umowy, strony 

ustalają wynagrodzenie kosztorysowe, uwzględniające wszystkie składniki określone w niniejszej 

umowie w łącznej kwocie:  

a) kwota netto - ........................................... zł  

b) podatek VAT - ...........................................zł  

c) kwota brutto - .................................. zł (słownie : ................................................... PLN )  

2. Wynagrodzenie określone w pkt 1 jest wynagrodzeniem kosztorysowym wynikającym z 

kosztorysu ofertowego stanowiącego integralną część umowy i odpowiada zakresowi robót 

(wykonanemu zgodnie z przepisami Ustawy Prawo Budowlane i wydanymi na jej podstawie 

Rozporządzeniami wykonawczymi, obowiązującymi przepisami techniczno-budowlanymi oraz 

zasadami wiedzy technicznej) - opisanemu w § 1 niniejszej Umowy, dokumentacji projektowej, a 

także STWiOR oraz w Ofercie Wykonawcy. Zawiera ono również wszystkie koszty związane z 

uzyskaniem przez Wykonawcę przychodu z tytułu wykonania niniejszego zamówienia, jak 

również  koszty robót i usług nie ujętych w dokumentacji projektowej – a których wykonanie jest 

niezbędne dla prawidłowego wykonania przedmiotu zamówienia jak np. wszelkie koszty robót: 

przygotowawczych, porządkowych, zabezpieczających, organizacji i utrzymania terenu budowy, 

koszty wykonania niezbędnych: prób, badań, uzgodnień, nadzorów, wpięć, sprawdzeń, opinii, 

wszelkie: opłaty, narzuty, podatki, cła, itp.; koszty dostaw, montażu i rozruchu urządzeń, a także 

koszty i opłaty związane z odbiorami wykonanych robót i urządzeń, wykonaniem dokumentacji 

powykonawczej, ubezpieczeniem budowy itp.  

3. Ostateczna wysokość wynagrodzenia za wykonanie przedmiotu zamówienia będzie określona w 

oparciu o faktycznie zrealizowany zakres robót, wynikający z dokonanych i potwierdzonych przez 

Inspektora Nadzoru: obmiarów powykonawczych robót nie wykraczających poza zakres 

przedmiotu zamówienia, oraz sporządzonych na ich podstawie sprawdzonych i zatwierdzonych 
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kosztorysów powykonawczych robót podstawowych i kosztorysów powykonawczych robót nie 

ujętych w kosztorysie powykonawczym robót podstawowych.  

4. Ceny jednostkowe robót użyte przez Wykonawcę w kosztorysie ofertowym pozostają 

niezmienne przez cały okres realizacji przedmiotu zamówienia.  

5. Kosztorys powykonawczy robót podstawowych - stanowi kalkulację sporządzoną metodą 

Uproszczoną lub Szczegółową - która jest podstawą wynagrodzenia Wykonawcy.  

6. Kosztorys powykonawczy robót nie ujętych w kosztorysie powykonawczym robót 

podstawowych - stanowi kalkulację sporządzoną metodą uproszczoną lub metodą szczegółową, 

która jest podstawą wynagrodzenia Wykonawcy za realizację robót budowlanych koniecznych 

do wykonania w przypadku:  

a. potrzeby wykonania robót budowlanych niewykraczających swym zakresem poza 
przedmiot zamówienia określony w § 1 umowy, których ilość jednostek przedmiarowych 
wskazanych przez Zamawiającego w przedmiarze robót (na podstawie którego 
Wykonawca sporządził kosztorys ofertowy i dokonał wyceny robót) została zaniżona lub 
zawyżona - w odniesieniu do faktycznej ilości jednostek przedmiarowych, którą należy 
wykonać celem zrealizowania i oddania do użytkowania przedmiot zamówienia,  

b. potrzeby wykonania robót budowlanych niewykraczających swym zakresem poza 
przedmiot zamówienia określony w § 1 umowy , które zostały pominięte w przedmiarze 
robót (na podstawie którego Wykonawca sporządził kosztorys ofertowy i dokonał 
wyceny robót), a których wykonanie jest konieczne do zrealizowania i oddania do 
użytkowania przedmiotu zamówienia. 

7. W przypadku konieczności wykonania robót budowlanych niewykraczających swym zakresem 
poza przedmiot umowy określony w § 1 umowy, których ilość jednostek przedmiarowych 
wskazanych przez Zamawiającego w przedmiarze robót (na podstawie którego Wykonawca 
sporządził kosztorys ofertowy i dokonał wyceny robót) została zaniżona - w odniesieniu do 
faktycznej ilości jednostek przedmiarowych, którą należy wykonać celem zrealizowania i oddania 
do użytkowania przedmiot zamówienia, zostaną wykonane po:  
➢ sporządzeniu przez Kierownika Budowy protokołu konieczności wykonania robót wraz ze 

wstępną kalkulacją ich wykonania - potwierdzonego przez Inspektora Nadzoru 
Inwestorskiego - a w przypadku ustanowienia nadzoru autorskiego również przez 
Projektanta sprawującego nadzór autorski oraz po zatwierdzeniu przez Przedstawiciela 
Zamawiającego.  

Rozliczenie robót koniecznych do wykonania nastąpi na podstawie potwierdzonych przez 
Inspektora Nadzoru obmiarów powykonawczych oraz sporządzonych na ich podstawie metodą 
uproszczoną sprawdzonych i zatwierdzonych kosztorysów powykonawczych robót nie ujętych w 
kosztorysie powykonawczym robót podstawowych - przy zastosowaniu cen jednostkowych robót 
użytych przez Wykonawcę w kosztorysie ofertowym. 

8. W przypadku potrzeby wykonania robót budowlanych, które zostały pominięte w przedmiarze 
robót (na podstawie którego Wykonawca sporządził kosztorys ofertowy i dokonał wyceny robót), 
a których wykonanie jest konieczne do zrealizowania i oddania do użytkowania przedmiotu 
zamówienia określonego w §1 umowy, zostaną wykonane po:  
➢ sporządzeniu przez Kierownika Budowy protokołu konieczności wykonania robót wraz ze 

wstępną kalkulacją ich wykonania - potwierdzonego przez Inspektora Nadzoru 
Inwestorskiego - a w przypadku ustanowienia nadzoru autorskiego również przez Projektanta 
sprawującego nadzór autorski, oraz po zatwierdzeniu przez Przedstawiciela Zamawiającego.  

Rozliczenie robót koniecznych do wykonania nastąpi na podstawie potwierdzonych przez 
Inspektora Nadzoru obmiarów powykonawczych oraz sporządzonych na ich podstawie metodą 
szczegółową sprawdzonych i zatwierdzonych kosztorysów powykonawczych robót nie ujętych w 
kosztorysie powykonawczym robót podstawowych- przy użyciu średnich składników 
cenotwórczych (Rb-g, M, S, Ko, Z) z publikatorów „SEKOCENBUD” z kwartału poprzedzającego 
datę zawarcia umowy.  

9. Wynagrodzenie określone w ust. 1 niniejszego paragrafu, pokrywa wszystkie koszty poniesione 
przez Wykonawcę w celu należytego wykonania przedmiotu umowy zgodnie ze SWZ 
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10. Wszelkie składniki dotyczące ustalania cen, przyjęte przez Wykonawcę do wyceny oferty 
stanowiącej przedmiot umowy są stałe i nie podlegają zmianom w trakcie obowiązywania umowy 
oraz będą stosowane do wyceny zamówień dodatkowych, które mogą wystąpić w trakcie 
realizacji zamówienia. Wykonawca zobowiązany jest wykonać zamówienia dodatkowe przy 
jednoczesnym zachowaniu tych samych norm, standardów i parametrów technicznych co w 
zamówieniu podstawowym. 

11. Zamawiający nie przewiduje udzielenia Wykonawcy zaliczek.  
12. Wynagrodzenie Wykonawcy, o którym mowa w ust. 1, nie podlega waloryzacji w okresie trwania 

umowy. 
 

§ 4 Płatności 
 

1. Wynagrodzenie Wykonawcy, o którym mowa w §3 rozliczane będzie na podstawie 

faktury/rachunku wystawianych przez Wykonawcę w oparciu o protokół końcowego odbioru 

robót. 

2. Fakturę należy wystawić w następujący sposób: Nabywca: ……………. Odbiorca: ………………. 

3. Podstawę do wystawienia faktury końcowej będzie stanowić protokół bezusterkowego odbioru 

końcowego przedmiotu umowy podpisany przez uczestników odbioru, do którego dołączony 

będzie w postaci załącznika zakres robót budowlanych, dostaw lub usług wykonanych przez 

podwykonawcę wraz z ich wartością.  

4. W przypadku powierzenia przez Wykonawcę części zamówienia Podwykonawcom, faktury 

Wykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy (w tym faktury częściowe) zostaną opłacone, pod 

warunkiem przedłożenia przez Wykonawcę dokumentów potwierdzających uregulowanie 

zobowiązań Wykonawcy wobec Podwykonawcy i dalszych  Podwykonawców: 

1) Oświadczenie Wykonawcy o braku zaległości finansowych w zapłacie wynagrodzenia 

należnego Podwykonawcom z tytułu umów o podwykonawstwo, o których mowa w §10 

niniejszej umowy, wobec jakichkolwiek, zgłoszonych Podwykonawców, podpisane przez osoby 

upoważnione do reprezentowania Wykonawcy lub o realizacji przedmiotowego zadania bez 

udziału Podwykonawców. 

2) Oświadczenia wszystkich, zgłoszonych Podwykonawców o braku wymagalnych roszczeń 

finansowych wobec Wykonawcy z tytułu umów o podwykonawstwo, o których mowa w §10 

niniejszej umowy, podpisane przez osoby upoważnione do reprezentowania Podwykonawcy. 

3) Kopie faktur wystawionych przez Podwykonawców – poświadczone „za zgodność z oryginałem” 

przez Wykonawcę lub Podwykonawcę. 

4) Kopie przelewu wynagrodzenia Podwykonawcom lub inne dowody potwierdzające dokonanie 

zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcom – poświadczone „za zgodność z oryginałem” przez 

Wykonawcę lub Podwykonawcę. 

5. Wstrzymanie przez Zamawiającego zapłaty do czasu wypełnienia przez Wykonawcę wymagań, o 

których mowa powyżej, nie jest traktowane jako opóźnienie Zamawiającego w zapłacie 

należnego wynagrodzenia i w takim przypadku nie będą naliczane za ten okres odsetki za 

opóźnienie. Zamawiający jest uprawniony do żądania i uzyskania od Wykonawcy niezwłocznie 

wyjaśnień w przypadku wątpliwości dotyczących dokumentów i oświadczeń dotyczących 

rozliczeń z Podwykonawcami i dalszymi Podwykonawcami. 

6. Zamawiający będzie miał prawo wglądu w każdym momencie do dokumentacji finansowej 

Wykonawcy dotyczącej rozliczeń z Podwykonawcami i dalszymi Podwykonawcami poprzez 

otrzymanie potwierdzonych dokumentów o dokonanych płatnościach m.in. potwierdzenie 

przelewu, kwestionariusz przyjęcia gotówki. 

7. Zamawiającemu przysługuje prawo do zatrzymania części wynagrodzenia umownego 

Wykonawcy ze złożonej przez niego faktury w części odpowiadającej wartości wykonanych przez 
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Podwykonawców robót, w przypadku niedostarczenia oświadczeń i dokumentów wskazanych w 

ust.4. 

8. Należności z tytułu faktury będą płatne przez Zamawiającego przelewem na konto Wykonawcy 

wskazane w fakturze. 

9. Zamawiający ma obowiązek zapłaty faktury w terminie do 30 dni licząc od daty jej otrzymania. 

Datą zapłaty jest dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego. 

10. Wykonawca nie może bez pisemnej zgody Zamawiającego przenieść wierzytelności wynikających 

z umowy na osobę trzecią. 

11. W przypadku otrzymania faktury nieprawidłowej albo niezgodnej z umową Zamawiającemu 

przysługuje prawo odmowy jej zapłaty do czasu otrzymania przez Zamawiającego faktury 

korygującej. 

12. Zamawiający oświadcza, że zrealizuje płatność za fakturę z zastosowaniem mechanizmu 

podzielonej płatności (tzw. split payment). Zapłatę w tym systemie uznaje się za dokonanie 

płatności w terminie ustalonym w §4 umowy. 

13. Wykonawca oświadcza, że wyraża zgodę na dokonywanie przez Zamawiającego płatności w 

systemie podzielonej płatności (tzw. split payment) 

14. Wykonawca oświadcza, że numer rachunku rozliczeniowego wskazanego w fakturze, który będzie 

wystawiony w jego imieniu, jest rachunkiem, dla którego zgodnie z art. 108a ustawy z 11 marca 

2004 r. o podatku od towarów i usług (t. j. Dz. U. z 2021 r., poz. 685 ze zm.) prowadzony jest 

rachunek VAT. 

15. Zapłata nastąpi tylko na rachunek bankowy Wykonawcy, widniejący na białej liście podatników 

VAT (wykaz podatników VAT prowadzony jest na stronie Ministerstwa Finansów: 

https://www.podatki.gov.pl/wykaz-podatnikow-vat-wyszukiwarka/), 

z wyłączeniem Oferentów, którzy nie są zobligowani do płacenia podatku VAT. 

16. Jeżeli żadne konto Wykonawcy nie widnieje na białej liście podatników VAT, to Zamawiający 

wstrzyma się z zapłatą faktur do czasu uzyskania od Wykonawcy informacji na piśmie, że jego 

konto jest już w wykazie podatników VAT prowadzonym na ww. stronie internetowej 

Ministerstwa Finansów. 

17. Wstrzymanie płatności faktur nie skutkuje naliczaniem odsetek. 

 

§ 5  Sposób reprezentacji 
 

1. Zamawiający do realizacji oraz rozliczenia niniejszej umowy i kontaktów z Wykonawcą ustanawia 
osobę…………………………. tel.…………….. e-mail…………..……… 

2. Wykonawca jako koordynatora w zakresie obowiązków umownych i kontaktów z Zamawiającym 
ustanawia osobę…………….…………………… tel.…………………….… e-mail: …………………. 

3. Strony zobowiązują się do wzajemnego i niezwłocznego powiadamiania się na piśmie o 
przeszkodach w wypełnianiu wzajemnych zobowiązań w trakcie wykonywania zamówienia. 

4. Strony zobowiązują się do niezwłocznego, pisemnego powiadomienia o każdej zmianie adresów, 
siedzib, firmy, osób reprezentujących, numerów telefonów, numerów faksów i adresów poczty 
elektronicznej. 

 
§ 6. Obowiązki i prawa Zamawiającego 

 
1. Do obowiązków Zamawiającego należy: 

a) protokolarne przekazanie Wykonawcy terenu budowy wraz z dziennikiem budowy, w terminie 
do 7 dni roboczych od dnia podpisania umowy, 

b) bieżąca współpraca z Wykonawcą i udział w naradach koordynacyjnych, 
c) zapewnienie na swój koszt nadzoru inwestorskiego; 
d) odbiór należycie wykonanego przedmiotu umowy po jego wykonaniu poprzez zatwierdzenie 

protokołu odbioru końcowego; 

https://www.podatki.gov.pl/wykaz-podatnikow-vat-wyszukiwarka/
https://www.podatki.gov.pl/wykaz-podatnikow-vat-wyszukiwarka/
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e) dokonanie zapłaty Wykonawcy odpowiedniego wynagrodzenia za wykonane roboty, na 
zasadach określonych w § 4. 

2. Zamawiający zastrzega sobie prawo do:  
a) dokonania zmian w harmonogramie rzeczowo-finansowym w porozumieniu z Wykonawcą w 

celu dostosowania go do wysokości środków finansowych jakimi dysponuje Zamawiający,  
b) wstrzymania robót stosownie do zaleceń Państwowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego. 

3. Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za składniki majątkowe Wykonawcy znajdujące się na 
terenie budowy w trakcie realizacji przedmiotu umowy. 

 

§ 7. Obowiązki Wykonawcy 
 

1. Wykonawca przejmie plac budowy w terminie 7 dni roboczych od podpisania umowy. 

2. W dniu przejęcia placu budowy Wykonawca zobowiązany jest do przedstawienia oświadczenia o 

zatrudnieniu na podstawie umowy o pracę, o którym mowa w § 15 ust.2. 

3. Wykonawca wykona przedmiot Umowy z należytą starannością i w sposób umożliwiający jego 

prawidłowe użytkowanie.  

4. Wykonawca ponosi wszelkie ryzyko i odpowiedzialność za szkody związane z realizacją umowy. 

5. Wykonawca zobowiązany jest brać udział w naradach koordynacyjnych. 

6. Wykonawca oświadcza, że zbadał teren budowy i akceptuje panujące na nim warunki. Na 

Wykonawcy spoczywa odpowiedzialność za prawidłową i bezkolizyjną realizację robót. 

Wykonawca zobowiązany jest informować Zamawiającego o wszelkich zauważonych 

przeszkodach w realizacji robót, w terminach zapewniających realizację robót zgodnie z 

Harmonogramem rzeczowo - finansowym, bez opóźnień. 

7. Wykonawca niezwłocznie powiadomi Inspektora nadzoru i Zamawiającego o każdym błędzie, 

pominięciu, wadzie lub innej usterce w otrzymanej dokumentacji projektowej, jaką wykryje 

podczas analizowania dokumentów dotyczących zadania lub podczas wykonywania robót. 

8. Wykonawca zobowiązany jest do powiadomienia właścicieli poszczególnych sieci o rozpoczęciu i 

zakończeniu robót oraz poprowadzenia prac pod ich nadzorem. 

9. Wykonawca zaznajomi się z umiejscowieniem wszystkich istniejących instalacji, takich jak 

odwodnienie, linie i słupy telefoniczne i elektryczne, światłowody, wodociągi, gazociągi i podobne, 

przed rozpoczęciem jakichkolwiek wykopów lub innych prac mogących uszkodzić istniejące 

instalacje. Każdorazowo przed przystąpieniem do wykonywania robót ziemnych, kontrolne 

wykopy będą wykonane w celu zidentyfikowania podziemnej instalacji, której uszkodzenie może 

stanowić zagrożenie bezpieczeństwa ruchu. Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie 

uszkodzenia dróg, rowów odwadniających, wodociągów i gazociągów, słupów i linii 

energetycznych, kabli, punktów osnowy geodezyjnej i instalacji jakiegokolwiek rodzaju 

spowodowane przez niego lub jego Podwykonawców podczas wykonywania Robót. Wykonawca 

niezwłocznie naprawi wszelkie powstałe uszkodzenia na własny koszt, a także, jeśli to konieczne, 

przeprowadzi inne prace nakazane przez Inspektora. Wykonawca będzie zobowiązany uzyskać 

wszelkie konieczne zgody i zezwolenia władz lokalnych, przedsiębiorstw i właścicieli, wymagane 

do niezbędnego zdemontowania istniejących instalacji, zamontowania instalacji tymczasowych, 

usunięcia instalacji tymczasowych i ponownego zamontowania istniejących instalacji, 

każdorazowo na podstawie uzgodnień poczynionych z Inspektorem. 

10. Wykonawca:  

a) zabezpiecza miejsca wykonywania prac przed dostępem osób trzecich,  

b) zapewnia możliwość przejazdu (służby komunalne, służby ratownicze, itp.) oraz dojazdu i 

dojścia do wszystkich obiektów zlokalizowanych w rejonie budowy,  

c) sporządza planu BIOZ,  

d) przestrzega w czasie prowadzenia robót wszelkie przepisy dotyczące ochrony środowiska 

naturalnego. 
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11. Wykonawca podejmie wszelkie czynności w celu zabezpieczenia przedmiotu umowy, osób 

upoważnionych do przebywania na terenie budowy oraz osób trzecich, a także mienia związanego 

z realizacją przedmiotu Umowy. Wykonawca jest odpowiedzialny w pełnym zakresie przez cały 

okres realizacji przedmiotu Umowy za stan bezpieczeństwa na terenie budowy.  

12. Wykonawca, w celu zabezpieczenia nieruchomości sąsiadujących z terenem budowy przed 

niekorzystnymi skutkami jej prowadzenia na własną odpowiedzialność i na swój koszt, podejmie 

wszelkie środki zapobiegawcze, wymagane przez rzetelną praktykę budowlaną i adekwatne do 

zaistniałych okoliczności. Wykonawca sporządzi na własny koszt dokumentację fotograficzną w 

pasie robót lub zasięgu oddziaływania z podaniem adresu obiektu i krótkim opisem stanu 

technicznego, ze szczególnym uwzględnieniem istniejących uszkodzeń i pęknięć.  

13. Wykonawca, na własną odpowiedzialność i na swój koszt, podejmie wszelkie środki 

zapobiegawcze wymagane przez rzetelną praktykę budowlaną oraz aktualne okoliczności, aby 

zabezpieczyć prawa właścicieli posesji i budynków sąsiadujących z Terenem Budowy i unikać 

powodowania tam jakichkolwiek zakłóceń czy szkód. Wykonawca zabezpieczy Zamawiającego 

przed, i przejmie odpowiedzialność materialną za wszelkie skutki finansowe z tytułu jakichkolwiek 

roszczeń wniesionych przez właścicieli posesji czy budynków sąsiadujących z Terenem Budowy w 

zakresie, w jakim Wykonawca odpowiada za takie zakłócenia czy szkody. 

14. Wykonawca, w ramach niniejszej umowy i w ramach wynagrodzenia, o którym mowa w §3 ust. 1, 

zobowiązany jest w szczególności do: 

1) wykonania i oddania do użytku przedmiotu Umowy zgodnie ze SWZ, zasadami wiedzy 

technicznej, obowiązującymi warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót 

budowlanych, obowiązującymi przepisami, w szczególności ustawą Prawo budowlane, 

obowiązującymi Polskimi Normami i Normami Branżowymi; 

2) wykonania i kierowania robotami objętymi umową przez osoby posiadające stosowne 

kwalifikacje zawodowe i uprawnienia budowlane; 

4) spełnienia warunków i uwag zawartych w uzgodnieniach branżowych zarządców 

infrastruktury technicznej, które zostały nałożone na Zamawiającego lub Wykonawcę, 

5) zorganizowania i ochrony placu budowy, w tym wykonania ogrodzeń, zabudowań 

prowizorycznych, niezbędnych zabezpieczeń i wszystkich innych czynności koniecznych do 

zrealizowania robót. Wykonawca jest zobowiązany zabezpieczyć i oznakować prowadzone 

roboty w sposób umożliwiający bezpieczne korzystanie z obiektów przyległych do terenu 

robót oraz dbać o stan techniczny i prawidłowość oznakowania przez cały czas trwania 

realizacji przedmiotu umowy; 

6) przechowywania  na  terenie  budowy i  udostępniania  Zamawiającemu, Inspektorowi 

nadzoru inwestorskiego i innym uprawnionym jednostkom administracyjnym Dziennika 

Budowy zgodnie z obowiązującym Prawem Budowlanym a także jego rzetelne prowadzenie 

poprzez aktualne i czytelne wpisy zgodnie z postępem robót; 

7) utrzymania terenu budowy i terenu przyległego do terenu budowy w stanie wolnym od 

przeszkód komunikacyjnych, przestrzegania przepisów prawa o ruchu drogowym, 

zapewnienie przez czas realizacji robót właściwej organizacji ruchu drogowego; 

8) wykonania przedmiotu umowy z materiałów odpowiadających wymaganiom określonym w 

art. 10 ustawy Prawo budowlane oraz okazywania na każde żądanie Zamawiającego lub 

Inspektora nadzoru inwestorskiego przed wbudowaniem odpowiednich dokumentów 

potwierdzających jakość i dopuszczenie do stosowania t.j. w szczególności: certyfikatów "na 

znak bezpieczeństwa", certyfikatów zgodności lub deklaracji zgodności, atestów, świadectw 

pochodzenia używanych materiałów. Przedstawienie przez Wykonawcę certyfikatów, 

deklaracji zgodności i atestów lub wykonanie badań jakościowych nie zwalnia Wykonawcy z 

odpowiedzialności za niewłaściwą jakość materiałów i nienależyte wykonanie robót; 
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9) dokonania wszelkich wyłączeń i przełączeń infrastruktury technicznej w związku z 

prowadzonymi robotami oraz poniesienia kosztów z tym związanych; 

10) przeprowadzenia rozruchu urządzeń i instalacji – jeśli dotyczy; 

11) przeprowadzenie na żądanie Zamawiającego i w miejscu przez niego wskazanym, wszelkich 

badań jakościowych, pomiarów, prób i sprawdzeń w odniesieniu do wykonanych robót i 

zastosowanych przez Wykonawcę materiałów wraz z przekazaniem Zamawiającemu 

odpowiednich protokołów, ekspertyz; 

12) zapewnienia na własny koszt transportu odpadów do miejsc ich wykorzystania lub utylizacji, 

łącznie z kosztami utylizacji. Wykonawca jest posiadaczem i wytwórcą odpadów powstałych 

w związku z realizacją zamówienia objętego niniejszą umową w rozumieniu ustawy z dnia 14 

grudnia 2012 r. o odpadach (t.j. Dz. U. z 2021 r., poz. 779 ze zm.) ma obowiązek 

zagospodarowania powstałych podczas realizacji przedmiotu Umowy odpadów zgodnie z 

ustawą o odpadach i ustawą z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (t.j. Dz. U. 

z 2021 r., poz. 1973 ze zm.) oraz Rozporządzeniem Ministra Klimatu z dnia 2 stycznia 2020 r. 

w sprawie katalogu odpadów (Dz. U. z 2020 r. poz. 10). Wytworzone podczas prac 

rozbiórkowych odpady Wykonawca zobowiązany jest segregować w miejscu ich wytworzenia 

i magazynować selektywnie do czasu wywozu z placu rozbiórki.  

13) ponoszenia pełnej odpowiedzialności za stan i przestrzeganie przepisów BHP, ochronę ppoż. i 

dozór mienia na terenie robót, jak i za wszelkie szkody powstałe w trakcie trwania robót na 

terenie przyjętym od Zamawiającego lub mających związek z prowadzonymi robotami; 

14) zapewnienia obsługi geodezyjnej przez uprawnione służby geodezyjne obejmującej 

wytyczenie oraz bieżącą inwentaryzację powykonawczą; 

15) zawiadomienia Zamawiającego o konieczności wykonania robót nieprzewidzianych w 

terminie do 7 dni od daty stwierdzenia konieczności ich wykonania; 

16) każdorazowego zgłaszania Zamawiającemu przypadków zajęcia pasa drogowego oraz 

ewentualnych kolizji z istniejącym, niezinwentaryzowanym uzbrojeniem technicznym a także 

istniejącą zielenią; 

17) zabezpieczenia i ochrony drzew i krzewów zlokalizowanych na placu budowy, a 

nieprzeznaczonych do usunięcia; 

18) ponoszenia pełnej odpowiedzialności za szkody oraz następstwa nieszczęśliwych wypadków 

pracowników i osób trzecich, powstałe w związku z prowadzonymi robotami, w tym także 

ruchem pojazdów; 

19) w przypadku zniszczenia lub uszkodzenia w toku realizacji umowy wykonanych robót, 

urządzeń budowlanych, obiektów budowlanych sąsiadujących lub znajdujących się na terenie 

przyległym do terenu budowy, bądź jakichkolwiek maszyn czy urządzeń, naprawienie ich lub 

doprowadzenie do stanu poprzedniego w czasie technicznie uzasadnionym wskazanym przez 

poszkodowanych; 

20) zabezpieczenia instalacji, urządzeń i obiektów na terenie prowadzonych robót i w jego 

bezpośrednim otoczeniu przed ich zniszczeniem lub uszkodzeniem w trakcie wykonywania 

robót; 

21) uporządkowania terenu budowy po zakończeniu robót, zaplecza budowy, jak również 

terenów sąsiadujących zajętych lub użytkowanych przez Wykonawcę, w tym dokonania na 

własny koszt renowacji zniszczonych lub uszkodzonych w wyniku prowadzonych prac, 

terenów, nawierzchni lub instalacji; 

22) kompletowania w trakcie realizacji robót wszelkiej dokumentacji zgodnie z przepisami Prawa 

budowlanego oraz przygotowania do odbioru końcowego kompletu dokumentów 

niezbędnych przy odbiorze; 
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23) usunięcia wszelkich wad i usterek stwierdzonych przez nadzór inwestorski w trakcie trwania 

robót w terminie nie dłuższym niż termin technicznie uzasadniony i konieczny do ich 

usunięcia; 

24) niezwłocznego informowania Zamawiającego i Inspektora nadzoru inwestorskiego o 

problemach technicznych lub okolicznościach, które mogą wpłynąć na jakość robót 

budowlanych lub termin zakończenia robót budowlanych; 

25) umożliwienia wstępu na teren budowy pracownikom organu nadzoru budowlanego i 

pracownikom jednostek sprawujących funkcje kontrolne oraz uprawnionym 

przedstawicielom Zamawiającego i Inspektorowi nadzoru inwestorskiego; 

26) w razie konieczności wykonania na terenie budowy prac przez podmioty trzecie np. gestorów 

sieci, udostępnienie tym podmiotom wymaganego do wykonania prac terenu budowy. W 

takiej sytuacji Wykonawca zobowiązany jest skoordynować prowadzone prace z pracami 

prowadzonymi przez podmioty trzecie; 

27) ponoszenia wyłącznej odpowiedzialności za wszelkie szkody będące następstwem 

niewykonania lub nienależytego wykonania przedmiotu umowy; 

28) pisemnego zgłaszania robót do odbioru,  

29) przekazania Zamawiającemu na dzień zgłoszenia do odbioru dokumentacji powykonawczej 

30) udziału w przeglądach gwarancyjnych - na pisemne wezwanie Zamawiającego i zapewnienie 

usunięcia wad stwierdzonych podczas tych przeglądów, 

31) informowania o zmianie wszelkich danych Wykonawcy zawartych w umowie. 

15. Wykonawca zobowiązuje się do bieżącego uzgadniania i współpracy z Zamawiającym i 

Inspektorem nadzoru inwestorskiego podczas wykonywania robót budowlanych w okresie 

realizacji umowy. Wszelkie uzgodnienia będą dokonywane na spotkaniach zorganizowanych w 

razie potrzeby w siedzibie Zamawiającego, przy udziale osób wyznaczonych do kierowania 

robotami budowlanymi reprezentujących Wykonawcę. Skład osobowy oraz omówione 

zagadnienia będą ujmowane w każdorazowo sporządzonym protokole, podpisanym przez 

przedstawicieli obu stron. Na spotkaniach Wykonawca ma obowiązek przedkładania dokumentów 

potwierdzających stopień zaawansowania robót budowlanych. 

 

§ 8. Materiały i urządzenia 
 

1. Wykonawca dostarczy na swój koszt materiały i urządzenia niezbędne do wykonania przedmiotu 

zamówienia. 

2. Użyte materiały muszą być nowe i odpowiadać, co do jakości wymogom wyrobów dopuszczonym 

do obrotu i stosowania w budownictwie określonym w art. 10 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo 

Budowlane (t.j. Dz.  U.  z  2021  r. poz. 2351) oraz w ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach 

budowlanych (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1213). Muszą być nowe, wolne od wad fizycznych i 

prawnych. 

3. Na każde żądanie Zamawiającego Wykonawca zobowiązany jest okazać w stosunku do 

wskazanych materiałów certyfikat lub deklarację zgodności z Polską Normą albo aprobatę 

techniczną w odniesieniu do wyrobów nieobjętych certyfikacją. 

4. Wykonawca będzie przeprowadzać pomiary i badania materiałów oraz robót zgodnie z zasadami 

kontroli jakości materiałów i robót określonymi w specyfikacji technicznej. 

5. Zamawiający dopuszcza zastosowanie innych materiałów i urządzeń niż podane w dokumentacji 

technicznej pod warunkiem zapewnienia parametrów nie gorszych niż tam określone i 

uprzedniego wyrażenia przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego i Zamawiającego pisemnej pod 

rygorem nieważności zgody na taką zmianę. W takiej sytuacji Zamawiający wymaga złożenia 

stosownych dokumentów uwiarygadniających te materiały i urządzenia. W przypadku, gdy 

zastosowanie tych materiałów lub urządzeń wymagać będzie zmiany projektu, koszty 
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przeprojektowania poniesie Wykonawca. Zaproponowany przez Wykonawcę inny materiał i/czy 

urządzenie, musi spełniać takie normy i posiadać takie atesty, jak materiał/urządzenie pierwotnie 

proponowane przez Zamawiającego. 

6. Wykonawca przedstawia Inspektorowi nadzoru Inwestorskiego/Zamawiającemu do zatwierdzenia 

wnioski materiałowe obejmujące materiały i urządzenia przewidziane do realizacji zadania przed 

ich dostarczeniem na teren budowy. Do wniosku załączone będą stosowne atesty i certyfikaty 

jakości. 

7. Materiały z rozbiórki stanowią własność Wykonawcy i powinny być usunięte poza teren budowy 

przy przestrzeganiu przepisów ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (t.j. Dz.U.2021 poz. 

779) bądź własność Zamawiającego jeśli tak stanowi dokumentacja techniczna wraz z 

załącznikami. Koszt związany z rozbiórką, transportem, składowaniem, (utylizacją) materiałów z 

rozbiórki ponosi Wykonawca, i jest zawarty w cenie kontraktowej. 
 

§ 9. Nadzór nad pracami 
 

1. Wykonawca zobowiązany jest zapewnić wykonanie i kierowanie pracami objętymi Umową, przez 

osoby posiadające stosowne kwalifikacje zawodowe oraz spełniające wymagania określone w 

Specyfikacji Warunków Zamówienia. 

2. Osoby z ramienia Wykonawcy wyznaczone do kierowania robotami/pracami budowlanymi w 

danym zakresie: 

 Kierownik budowy – ……………………. 

3. W przypadku zaistnienia niezależnej od Wykonawcy konieczności powierzenia jakichkolwiek prac 

związanych z umową osobie innej, niż wskazana w złożonym przez Wykonawcę w trakcie 

postępowania o udzielenie zamówienia „Wykazie osób”, Wykonawca jest zobowiązany pisemnie 

uzasadnić zmianę i przedstawić propozycję nowej osoby do akceptacji Zamawiającego. 

Zaproponowany kandydat winien spełniać wymagania zawarte w Specyfikacji warunków 

zamówienia oraz posiadać kwalifikacje i doświadczenie takie samo lub wyższe niż osoba 

wcześniej zajmująca to stanowisko. Zamawiający jest uprawniony do odrzucenia propozycji 

zmiany w terminie 7 dni od dnia otrzymania tej propozycji, jeżeli zaproponowany kandydat nie 

spełnia ww. wymagań. 

4. Wykonawca jest zobowiązany przedłożyć Zamawiającemu propozycję zmiany, o której mowa w 

ust. 3, nie później niż 7 dni przed planowanym skierowaniem do kierowania pracami 

którejkolwiek osoby. Jakakolwiek przerwa w realizacji przedmiotu Umowy wynikająca z braku 

kierownictwa prac, będzie traktowana jako przerwa wynikła z przyczyn leżących po stronie 

Wykonawcy i nie może stanowić podstawy do zmiany terminu zakończenia prac.  

5. Skierowanie, bez akceptacji Zamawiającego, do realizacji zamówienia innych osób niż wskazane 

w ofercie Wykonawcy, niezależnie od kary przewidzianej w niniejszej umowie, stanowi podstawę 

rozwiązania Umowy przez Zamawiającego z winy Wykonawcy. 

6. W celu nadzorowania realizacji przedmiotu umowy Zamawiający ustanowi Inspektora nadzoru 

inwestorskiego, o których poinformuje Wykonawcę. Obowiązki inspektora nadzoru 

inwestorskiego wynikają wprost z przepisów prawa budowlanego i uzupełniają niewymienione 

w umowie obowiązki Zamawiającego, którego interesy reprezentuje ww. inspektor w wykonaniu 

niniejszej umowy. 
 

§ 10. Podwykonawstwo 
 

1. Zgodnie z oświadczeniem złożonym w Ofercie Wykonawca wykona przedmiot umowy: 

1) Bez udziału podwykonawców, 
2) Przy udziale Podwykonawcy (-ów) wskazanych w treści Ofert: 

.............................................................................................................................................. 
(imię i nazwisko/nazwa Podwykonawcy) 
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.............................................................................................................................................. 
(osoby do kontaktu i dane kontaktowe) 

.............................................................................................................................................. 
(zakres powierzanej części zamówienia) 

3) Przy udziale Podwykonawcy (-ów) – Podmiotu udostępniającego zasoby, wskazanych w 
treści Oferty: 
.............................................................................................................................................. 

(imię i nazwisko/nazwa Podwykonawcy) 

.............................................................................................................................................. 
(osoby do kontaktu i dane kontaktowe) 

.............................................................................................................................................. 
(zakres powierzanej części zamówienia 

Dopuszcza się zmianę zakresu prac wykonywanych przez Podwykonawców. 

 

2. Wykonawca nie później niż 15 dni przed planowanym skierowaniem Podwykonawcy do 

wykonania prac, przedłoży bezpośrednio Zamawiającemu projekt umowy z Podwykonawcą, wraz 

z częścią dokumentacji i kosztorysem inwestorskim określających prace, które Wykonawca 

zamierza powierzyć Podwykonawcy, a Zamawiający podejmie decyzję w sprawie zgody na 

zawarcie tejże umowy. 

3. Zmiana Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy w zakresie wykonania robót budowlanych 

stanowiących przedmiot umowy nie stanowi zmiany umowy, ale jest wymagana zgoda 

Zamawiającego na zmianę Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, wyrażona poprzez 

akceptację umowy o podwykonawstwo 

4. Wykonanie prac w podwykonawstwie nie zwalnia Wykonawcy z odpowiedzialności za 

wykonanie obowiązków wynikających z umowy i obowiązujących przepisów prawa. Wykonawca 

będzie w pełni odpowiedzialny za działania lub uchybienia każdego Podwykonawcy i ich 

przedstawicieli lub pracowników, tak jakby były to działania lub uchybienia Wykonawcy. 

Wykonawca będzie koordynował, nadzorował i kontrolował pracę Podwykonawców, tak aby 

realizacja Umowy przebiegała bez zakłóceń. 

 

5. Wykonawca zobowiązany jest do przedłożenia Zamawiającemu: 

a) projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, 

b) poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii zawartej umowy o podwykonawstwo której 

przedmiotem są roboty budowlane w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, 

c) poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii zawartej umowy o podwykonawstwo, której 

przedmiotem są dostawy lub usługi a także zmian tej umowy, w terminie 7 dni od dnia jej 

zawarcia, z wyłączeniem umów o podwykonawstwo o wartości mniejszej niż 0,5% wartości 

umowy. Wyłączenie nie dotyczy umów o podwykonawstwo o wartości większej niż 50.000 zł. 

 

6. Wykonawca zobowiązuje się iż : 

a) Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zamierzający zawrzeć umowę o podwykonawstwo, 

której przedmiotem są roboty budowlane, każdorazowo przedłożą Zamawiającemu projekt 

tej umowy, przy czym podwykonawca lub dalszy podwykonawca dołączą zgodę wykonawcy 

na zawarcie umowy o podwykonawstwo o treści zgodnej z projektem umowy, 

b) Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zamówienia na roboty budowlane przedłożą 

Zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy o 

podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, w terminie 7 dni od dnia jej 

zawarcia, 

c) Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca każdorazowo przedłożą Zamawiającemu 

poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy o podwykonawstwo, której 

przedmiotem są dostawy lub usługi, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z wyłączeniem 
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umów o podwykonawstwo o wartości mniejszej niż 0,5% wartości umowy. Wyłączenie nie 

dotyczy umów o podwykonawstwo o wartości większej niż 50.000 zł. 

 
7. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca przedłoży wraz z kopią umowy o 

podwykonawstwo odpis z Krajowego Rejestru Sądowego Podwykonawcy lub dalszego 

Podwykonawcy, bądź inny dokument właściwy z uwagi na status prawny Podwykonawcy lub 

dalszego Podwykonawcy, potwierdzający, że osoby zawierające umowę w imieniu 

Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy posiadają uprawnienia do jego reprezentacji. 

8. Zapisy ust. 5 i 6 mają zastosowanie do zmian projektów umów i zmian umów. 

9. Umowa o podwykonawstwo nie może zawierać postanowień kształtujących prawa i obowiązki 

Podwykonawcy, w zakresie kar umownych oraz postanowień dotyczących warunków wypłaty 

wynagrodzenia, w sposób dla niego mniej korzystny niż prawa i obowiązki Wykonawcy, 

ukształtowane postanowieniami umowy zawartej między Zamawiającym a Wykonawcą. 

10. Termin zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy przewidziany w 

umowie o podwykonawstwo nie może być dłuższy niż 30 dni od dnia doręczenia Wykonawcy, 

Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzających wykonanie 

zleconej Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy dostawy, usługi lub roboty budowlanej. 

11. W przypadku jeżeli termin zapłaty wynagrodzenia jest dłuższy niż określony w ust. 10, 

Zamawiający informuje o tym Wykonawcę i wzywa go do doprowadzenia do zmiany tej umowy 

pod rygorem wystąpienia o zapłatę kary umownej. 

12. Zamawiający ma prawo zgłoszenia w terminie 14 dni: 

1) w formie pisemnej pod rygorem nieważności, zastrzeżeń do projektu umowy o 

podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane (i projektu jej zmiany) w 

przypadku, gdy: 

a) nie spełnia ona wymagań określonych w dokumentach zamówienia, 

b) przewiduje ona termin zapłaty wynagrodzenia dłuższy niż określony w ust. 10, 

c) gdy zawiera postanowienia niezgodne z w ust. 9, 

d) zawiera zapisy uzależniające dokonanie zapłaty na rzecz podwykonawcy od odbioru 

robót przez Zamawiającego lub od zapłaty należności Wykonawcy przez Zamawiającego, 

e) nie zawiera uregulowań, dotyczących zawierania umów na roboty budowlane, dostawy 

lub usługi z dalszymi podwykonawcami, w szczególności zapisów warunkujących 

podpisanie tych umów od ich akceptacji i zgody Wykonawcy, 

f) nie zawiera uregulowań, dotyczących zakresu odpowiedzialności za wady, przy czym 

zastrzega się, aby okres tej odpowiedzialności, nie był krótszy od okresu 

odpowiedzialności Wykonawcy za wady wobec Zamawiającego, 

g) nie zawiera uregulowań, o których mowa w § 15, 

2) w formie pisemnej po rygorem nieważności sprzeciwu do umowy o podwykonawstwo, której 

przedmiotem są roboty budowlane i jej zmian. 

 
13. Niezgłoszenie przez Zamawiającego w formie pisemnej zastrzeżeń do przedłożonego projektu 

umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, w terminie wskazanym 

w ust. 12, będzie uważane za jego akceptację. 

14. W przypadku umów, których przedmiotem są roboty budowlane, zamawiający dokonuje 

bezpośredniej zapłaty wymagalnego wynagrodzenia przysługującego podwykonawcy lub 

dalszemu podwykonawcy, który zawarł zaakceptowaną przez zamawiającego umowę o 

podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, lub który zawarł przedłożoną 

zamawiającemu umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi, w 

przypadku uchylenia się od obowiązku zapłaty odpowiednio przez wykonawcę, podwykonawcę 

lub dalszego podwykonawcę. 
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15. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 14, dotyczy wyłącznie należności powstałych po 

zaakceptowaniu przez zamawiającego umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są 

roboty budowlane, lub po przedłożeniu zamawiającemu poświadczonej za zgodność z 

oryginałem kopii umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi. 

16. Bezpośrednia zapłata obejmuje wyłącznie należne wynagrodzenie, bez odsetek, należnych 

podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy. 

17. Zamawiający, przed dokonaniem bezpośredniej zapłaty, jest obowiązany umożliwić Wykonawcy 

zgłoszenie, pisemnie, uwag dotyczących zasadności bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia 

Podwykonawcy lub Dalszemu Podwykonawcy. Zamawiający informuje o terminie zgłaszania 

uwag nie krótszym niż 7 dni od dnia doręczenia tej informacji. W uwagach nie można powoływać 

się na potrącenie roszczeń Wykonawcy względem podwykonawcy niezwiązanych z realizacją 

umowy o podwykonawstwo. 

18. W przypadku zgłoszenia uwag, o których mowa w ust. 17, w terminie wskazanym przez 

Zamawiającego, Zamawiający może: 

a. nie dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub Dalszemu 

Podwykonawcy, jeżeli wykonawca wykaże niezasadność takiej zapłaty albo 

b. złożyć do depozytu sądowego kwotę potrzebną na pokrycie wynagrodzenia 

Podwykonawcy lub Dalszego Podwykonawcy, w przypadku istnienia zasadniczej 

wątpliwości zamawiającego co do wysokości należnej zapłaty lub podmiotu, któremu 

płatność się należy, albo 

c. dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub Dalszemu 

Podwykonawcy, jeżeli Podwykonawca lub Dalszy Podwykonawca wykaże zasadność 

takiej zapłaty. 

 
19. W przypadku dokonania bezpośredniej zapłaty Podwykonawcy lub Dalszemu Podwykonawcy 

Zamawiający potrąca kwotę wypłaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia należnego 

Wykonawcy.  

20. Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie jednego miesiąca w przypadku 

konieczności wielokrotnego dokonania bezpośredniej zapłaty podwykonawcy lub dalszemu 

podwykonawcy lub konieczności dokonania bezpośrednich zapłat na rzecz podwykonawcy lub 

dalszemu Podwykonawcy na sumę większą niż 5% wartości umowy. 

21. Wszystkie umowy o podwykonawstwo wymagają formy pisemnej. 

22. Wykonawca ponosi wobec Zamawiającego pełną odpowiedzialność za roboty budowlane, 

które wykonuje przy pomocy podwykonawców. 

23. Wykonawca przyjmuje na siebie pełnienie funkcji koordynatora w stosunku do robót 

budowlanych, realizowanych przez podwykonawców. 

24. Powierzenie wykonania części robót budowlanych podwykonawcy nie zmienia zobowiązań 

Wykonawcy wobec Zamawiającego za wykonanie tej części zamówienia. 

25. Wykonawca jest odpowiedzialny za działanie, zaniechanie, uchybienia i zaniedbania 

podwykonawcy i jego pracowników w takim samym stopniu, jakby to były działania, uchybienia 

lub zaniedbania jego własnych pracowników. 

26. Jakakolwiek przerwa w realizacji robót budowlanych, wynikająca z braku podwykonawcy, 

będzie traktowana jako przerwa wynikła z przyczyn zależnych od Wykonawcy i będzie stanowić 

podstawę do naliczenia Wykonawcy kar umownych. 

27. Zamawiający może zażądać od Wykonawcy niezwłocznego usunięcia z terenu budowy 

podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy, z którym nie została zawarta Umowa  o 

podwykonawstwo zaakceptowana przez Zamawiającego, lub może usunąć takiego 

podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę na koszt Wykonawcy. 
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28. Zamawiający, może żądać od Wykonawcy zmiany lub odsunięcia podwykonawcy lub dalszego 

podwykonawcy od wykonywania świadczeń w zakresie realizacji przedmiotu Umowy, jeżeli 

sprzęt techniczny, osoby i kwalifikacje, którymi dysponuje podwykonawca lub dalszy 

podwykonawca, nie spełniają warunków lub wymagań dotyczących podwykonawstwa, 

określonych Umową, nie dają rękojmi należytego wykonania powierzonych podwykonawcy lub 

dalszemu podwykonawcy robót budowlanych lub dotrzymania terminów realizacji tych robót. 

Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca niezwłocznie usunie na żądanie 

Zamawiającego podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę z terenu budowy, jeżeli działania 

podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy na terenie budowy naruszają postanowienia 

niniejszej Umowy. 

29. W sytuacji, gdy niniejsza Umowa będzie realizowana przez podmioty działające w konsorcjum 

Umowy Podwykonawcze powinny być zawierane w imieniu i na rzecz wszystkich uczestników 

konsorcjum. 

30*   Wykonawca oświadcza, że posiada zdolności techniczne i zawodowe wymagane do  

            realizacji prac będących przedmiotem Umowy i w trakcie realizacji Umowy nie będzie  

            polegać na zdolnościach  technicznych i zawodowych podmiotu trzeciego. 

31**   Wykonawca oświadcza, że podmiot ………….………………. (nazwa podmiotu), na zasoby którego, 

w zakresie zdolności technicznych i/lub zawodowych, Wykonawca powoływał się składając 

Ofertę celem wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu o udzielenie 

zamówienia publicznego, będzie realizował przedmiot Umowy w zakresie …………………. (w jakim 

zdolności techniczne i/lub zawodowe* podmiotu trzeciego były deklarowane do wykonania 

przedmiotu Umowy na użytek postępowania o udzielenie zamówienia publicznego). W 

przypadku zaprzestania wykonywania Umowy przez ………………… (nazwa podmiotu 

udostępniającego zasoby) z jakichkolwiek przyczyn w powyższym zakresie, Wykonawca będzie 

zobowiązany do zastąpienia tego podmiotu innym podmiotem, posiadającym zasoby co 

najmniej takie, jak te, które stanowiły podstawę wykazania spełniania przez Wykonawcę 

warunków udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego. 

32 **Jeżeli w trakcie wykonywania Umowy zajdzie potrzeba zmiany podmiotu udostępniającego 

zasoby, nie później niż 7 dni przed planowanym skierowaniem Podmiotu udostępniającego 

zasoby do wykonania prac Wykonawca jest obowiązany zgłosić ten fakt Zamawiającemu. 

Zmiana ta musi być uzasadniona przez Wykonawcę na piśmie i zaakceptowana przez 

Zamawiającego. Zmiana taka nie wymaga aneksu do umowy.  

33 **Zamawiający zaakceptuje zmianę, o której mowa w ust. 32 wyłącznie wtedy, gdy 

Wykonawca  wykaże Zamawiającemu, iż proponowany podmiot udostępniającego zasoby lub 

Wykonawca samodzielnie spełnia warunki udziału w postępowaniu, w stopniu nie mniejszym 

niż wymagany w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia. W celu oceny, czy Wykonawca 

będzie dysponował zasobami proponowanego podmiotu udostępniającego zasoby w stopniu 

niezbędnym do należytego wykonania zamówienia oraz oceny czy stosunek łączący 

Wykonawcę z tym podmiotem gwarantuje rzeczywisty dostęp do udostępnianych zasobów oraz 

oceny braku podstaw wykluczenia, Zamawiający żąda przedłożenia przez Wykonawcę takich 

samych dokumentów, jak określone w SWZ, dla podmiotu udostępniającego zasoby. 

Dokumenty te Wykonawca winien złożyć przed zawarciem umowy z podmiotem trzecim, pod 

rygorem braku uzyskania akceptacji, o której mowa w ust. 33. 

34 **Wykonywanie przedmiotu umowy w zakresie określonym w ust. 31 za pomocą podmiotów 

innych, niż wskazane w ust. 31 lub niezaakceptowanych przez Zamawiającego zgodnie z ust. 

30, niezależnie od kar umownych przewidzianych w niniejszej umowie, stanowić może 

podstawę rozwiązania Umowy przez Zamawiającego z winy Wykonawcy. 

 

§ 11. Odbiór przedmiotu umowy 
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1. Ustala się następujące rodzaje odbiorów robót: 

a) odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu, 

b) odbiór końcowy, 

c) odbiór gwarancyjny. 

2. Odbioru robót zanikających i ulegających zakryciu dokonuje Inspektor Nadzoru Inwestorskiego 

na wniosek Wykonawcy – w postaci wpisu w dzienniku budowy po uprzednim zgłoszeniu robót 

do odbioru przez Kierownika Budowy. Wykonawca zawiadomienia Zamawiającego z 3 - dniowym 

wyprzedzeniem o terminie robót ulegających zakryciu. Jeżeli Wykonawca nie poinformuje o tych 

faktach Zamawiającego, zobowiązany będzie na jego żądanie do odkrycia robót, a następnie 

przywrócenia do stanu poprzedniego na swój koszt. 

3. Odbioru końcowego dokonuje się po całkowitym zakończeniu wszystkich robót składających się 

na Przedmiot Umowy.  

4. Strony postanawiają, że przedmiotem odbioru końcowego będzie przedmiot umowy określony w 

§ 1 umowy.  

5. Wykonawca jest zobowiązany zawiadomić Zamawiającego na piśmie pod rygorem nieważności o 

zakończeniu robót i gotowości do odbioru. 

6. Termin rozpoczęcia odbioru końcowego wyznaczy Zamawiający w ciągu 5 dni roboczych od daty 

zawiadomienia go o gotowości do tego odbioru.  

7. Zamawiający przystąpi do czynności odbioru w ciągu 7 dni roboczych od daty zgłoszenia 

gotowości do odbioru.  

8. Wraz ze zgłoszeniem gotowości do odbioru robót Wykonawca dostarczy Zamawiającemu 

dokumenty: 

1) geodezyjną dokumentację powykonawczą, z potwierdzeniem jej złożenia w Powiatowym 

Ośrodku Geodezji i Kartografii, 

2) deklaracje zgodności wbudowanych materiałów i urządzeń - zgodnie z Rozporządzeniem 

Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 17 listopada 2016 r. w sprawie sposobu 

deklarowania właściwości użytkowych wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania ich 

znakiem budowlanym (Dz. U. 2016 r., poz. 1966), 

3) wypełniony dziennik budowy, 

4) dokumentację powykonawczą wraz ze wszystkimi zmianami dokonanymi w toku 

prowadzenia robót, potwierdzonymi przez Kierownika Budowy i Inspektora Nadzoru, 

5) oświadczenie Kierownika Budowy o: 

a) zgodności wykonanych robót z projektem budowlanym i pozwoleniem na budowę/ 

zgłoszeniem robót budowlanych oraz przepisami i normami, 

b) doprowadzeniu do należnego stanu i porządku terenu budowy, a także – w razie 

korzystania – ulicy, sąsiedniej nieruchomości, budynku lub lokalu, 

c) właściwym zagospodarowaniu terenów przyległych, jeżeli eksploatacja wybudowanego 

obiektu jest uzależniona od ich odpowiedniego zagospodarowania. 

6) oświadczenie Inspektora Nadzoru o zgodności wykonanych robót z projektem budowlanym 

i pozwoleniem na budowę/zgłoszeniem robót budowlanych oraz przepisami i normami. 

7) protokoły konieczności, potwierdzone przez Inspektora Nadzoru i zatwierdzone przez 

Zamawiającego, w przypadku konieczności wykonania robót dodatkowych i zamiennych oraz 

stwierdzenia robót zaniechanych, 

8) zestawienie należności dla wszystkich Podwykonawców – potwierdzone przez osoby 

upoważnione do reprezentowania Podwykonawcy lub oświadczenie Wykonawcy, że 

realizował zadanie bez udziału Podwykonawców. 

9. Brak któregokolwiek z dokumentów odbiorowych, o których mowa w ust. 8 niniejszego paragrafu 

lub też brak potwierdzenia przez Inspektora Nadzoru, że prace zostały wykonane zgodnie z 
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umową i obiekt jest pozbawiony wad na tyle istotnych, że obiekt nie nadaje się do użytkowania, 

może spowodować, że Zamawiający nie przystąpi do dokonania odbioru robót. 

10. Z czynności odbioru zostanie sporządzony protokół, który zawierać będzie wszystkie ustalenia, 

zalecenia poczynione w trakcie odbioru. 

11. Jeżeli odbiór nie został dokonany w ustalonych terminach z winy zamawiającego pomimo 

zgłoszenia gotowości odbioru, to wykonawca nie pozostaje w zwłoce ze spełnieniem 

zobowiązania wynikającego z umowy. 

12. Jeżeli w toku czynności odbioru zostanie stwierdzone, że przedmiot odbioru nie osiągnął 

gotowości do odbioru z powodu niezakończenia robót lub jego wadliwego wykonania, to 

zamawiający odmówi odbioru z winy wykonawcy. 

13. Jeżeli w toku czynności odbioru zostaną stwierdzone wady: 

1) nadające się do usunięcia, to wykonawca usunie wadę w wyznaczonym przez zamawiającego 

terminie; fakt usunięcia wad zostanie stwierdzony protokolarnie, a terminem odbioru w 

takich sytuacjach będzie termin usunięcia wad określony w protokole usunięcia wad, 

2) nie nadające się do usunięcia, to zamawiający może: 

a) jeżeli wady umożliwiają użytkowanie obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem, obniżyć 

wynagrodzenie wykonawcy odpowiednio do utraconej wartości użytkowej, estetycznej i 

technicznej, 

b) jeżeli wady uniemożliwiają użytkowanie obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem, zażądać 

wykonania przedmiotu umowy po raz drugi, zachowując prawo do naliczania 

wykonawcy zastrzeżonych kar umownych za zwłokę w wykonaniu przedmiotu umowy 

na zasadach określonych w niniejszej umowie, 

c) w przypadku niewykonania w ustalonym terminie przedmiotu umowy po raz drugi, 

odstąpić od umowy z winy wykonawcy. 

14. Zamawiający może usunąć w zastępstwie Wykonawcy i na jego koszt i ryzyko wady nieusunięte 

przez Wykonawcę w wyznaczonym terminie. Koszt ten zostanie potrącony z wynagrodzenia 

Wykonawcy lub zabezpieczenia należytego wykonania umowy. Jeżeli należne Wykonawcy 

wynagrodzenie będzie niewystarczające do potrącenia, Zamawiający będzie miał prawo 

dochodzić zwrotu pozostałej części kosztów. 

15. Wykonawca jest zobowiązany do zawiadomienia Zamawiającego o usunięciu wad oraz do 

żądania wyznaczenia terminu na odbiór zakwestionowanych poprzednio robót jako wadliwych. 

16. Jeżeli w trakcie realizacji robót zamawiający zażąda badań, które nie były przewidziane niniejszą 

umową, to wykonawca zobowiązany jest przeprowadzić te badania. Jeżeli w rezultacie 

przeprowadzenia tych badań okaże się, że zastosowane materiały bądź wykonanie robót jest 

niezgodne z umową, to koszty badań dodatkowych obciążają wykonawcę. W przeciwnym 

wypadku koszty tych badań obciążają zamawiającego. 

17. Zamawiający może podjąć decyzję o przerwaniu czynności odbioru, jeżeli w czasie tych czynności 

ujawniono istnienie takich wad/usterek, które uniemożliwiają użytkowanie przedmiotu umowy 

zgodnie z przeznaczeniem – aż do czasu usunięcia tych wad/usterek. 

18. Gdy wady/usterki usunąć się nie dadzą albo gdy z okoliczności wynika, że Wykonawca nie zdoła 

ich usunąć w czasie odpowiednim, Zamawiający może od umowy odstąpić, jeżeli wady/usterki są 

istotne; jeżeli wady/usterki nie są istotne, Zamawiający może żądać obniżenia wynagrodzenia w 

odpowiednim stosunku. To samo dotyczy wypadku, gdy Wykonawca nie usunął wad/usterki w 

terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.  

19. Strony postanawiają, że będzie spisany protokół z czynności odbioru, zawierający wszelkie 

ustalenia dokonane w toku odbioru, jak też terminy wyznaczone przez Zamawiającego na 

usunięcie przez Wykonawcę stwierdzonych przy odbiorze wad/usterek. 

 

§12 Ubezpieczenie 
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1. Wykonawca zobowiązuje się do ubezpieczenia placu budowy, mienia i robót budowlanych, z 

tytułu szkód, które mogą zaistnieć w związku z określonymi zdarzeniami losowymi oraz od 

odpowiedzialności cywilnej (OC) na sumę ubezpieczeniową, na sumę gwarancyjną nie mniejszą 

niż wynagrodzenie umowne brutto wynikające z niniejszej umowy. 

2. Zakres oraz warunki ubezpieczenia, o którym mowa w ust. 1 podlegają akceptacji 

Zamawiającego. 

3. Ubezpieczenie, o którym mowa w ust. 1 musi obowiązywać przez cały okres realizacji umowy. 

Jeżeli wykonawca przedłoży polisę na okres krótszy niż okres realizacji zamówienia, będzie 

zobowiązany na 7 dni przed utratą jej ważności przedłożyć nową polisę na okres kolejny pod 

rygorem zapłaty kar umownych w wysokości 2.000 zł za każdy dzień zwłoki.  

4. Przed przekazaniem placu budowy, Wykonawca jest zobowiązany do przedłożenia 

Zamawiającemu poświadczonych za zgodność z oryginałem kopii polisy ubezpieczeniowej (OC), 

o których mowa w ust. 1. 

5. W przypadku niedopełnienia przez Wykonawcę obowiązków, o których mowa w ust. 3, 

Zamawiający nie przekaże Wykonawcy placu budowy. 

6. Ewentualne opóźnienie w prowadzeniu robót z powodu, o którym mowa w ust. 4, będzie 

obciążać w całości Wykonawcę. 

 

§ 13 Gwarancja i rękojmia 
 

1. Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji jakości na przedmiot umowy na warunkach 

określonych w niniejszej umowie i przepisach kodeksu cywilnego. W razie rozbieżności 

postanowień gwarancyjnych, stosuje się warunki gwarancyjne bardziej korzystne dla 

Zamawiającego. Bieg okresu gwarancji i rękojmi rozpoczyna się w dniu następnym licząc od dnia 

odbioru końcowego bądź w przypadku odbioru przedmiotu umowy z wadami w dniu następnym 

licząc od dnia potwierdzenia usunięcia wad stwierdzonych przy odbiorze końcowym. 

2. Wykonawca udziela gwarancji na roboty budowlane oraz zamontowane materiały i urządzenia - 

…….. miesięcy od daty podpisania przez Strony protokołu odbioru końcowego. 

3. Jeżeli Wykonawca nie usunie wad w terminie uzgodnionym z Zamawiającym, to Zamawiający 

może zlecić usunięcie ich stronie trzeciej na koszt Wykonawcy.  

4. Wykonawca ponosi odpowiedzialność z tytułu gwarancji jakości za wady zmniejszające wartość 

użytkową, techniczną i estetyczną przedmiotu gwarancji. Wykonawca jest zobowiązany do 

naprawy lub wymiany elementów objętych gwarancją w celu przywrócenia wartości użytkowej, 

technicznej lub estetycznej przedmiotu umowy. 

5. Za wadę w myśl niniejszej umowy uznane będzie również :  

a) każde nie uzgodnione z Zamawiającym w formie pisemnej pod rygorem nieważności 

odstępstwo od dokumentacji technicznej,   

b) obniżenie jakości robót poniżej standardu określonego w dokumentacji technicznej,   

c) niekorzystna w stosunku do zakładanej zmiana parametrów użytkowych obiektu i jego 

urządzeń i wyposażenia. 

6. Niezależnie od uprawnień z tytułu gwarancji Wykonawca udziela rękojmi za wady fizyczne na 

wykonane prace budowlane i montażowe oraz zamontowane materiały i urządzenia i zobowiązuje 

się do usunięcia wad fizycznych, jeżeli wady te ujawnią się w ciągu terminu określonego rękojmią 

(poprzez ich naprawę lub wymianę). 

7. Wykonawca zobowiązuje się w dniu odbioru końcowego zapewnić Zamawiającego, w formie 

pisemnej, że wykonane roboty budowlane są wolne od wad fizycznych oraz wad jakościowych. 

8. ……... miesięczny termin rękojmi za wady fizyczne oraz gwarancji biegnie: 

a) dla dokumentacji projektowej od dnia jej odbioru, 



Strona 20 z 29 

 

b) dla robót, zamontowanych materiałów i urządzeń – od dnia podpisania przez Strony 

protokołu odbioru końcowego. 

9. Zamawiający może dochodzić roszczeń z tytułu gwarancji także po terminie określonym w ust. 8, 

jeżeli reklamował wadę przed upływem tego terminu. 

10. Zamawiający może wykonywać uprawnienia z tytułu rękojmi za wady fizyczne, niezależnie od 

uprawnień wynikających z gwarancji. 

11. W przypadku wystąpienia wad fizycznych (objętych rękojmią za wady fizyczne) lub wad 

jakościowych (objętych gwarancją) Wykonawca zobowiązany jest do ich usunięcia w terminie 14 

dni, licząc od dnia powiadomienia go o wadzie, w ramach wynagrodzenia, o którym mowa w § 3 

ust. 1 umowy z zastrzeżeniem ust. 12. 

12. W przypadku, gdy usunięcie wady nie jest możliwe w terminie wskazanym w ust. 11 ze względów 

technologicznych lub atmosferycznych, usunięcie wady powinno być wykonane w innym terminie 

wyznaczonym przez Zamawiającego. Wykonawca jest zobowiązany udowodnić zamawiającemu, w 

szczególności przedstawiając stosowne opinie techniczne lub ekspertyzy techniczne, że usunięcie 

wady nie jest możliwe w terminie wskazanym w zdaniu pierwszym. 

13. Jeżeli Wykonawca nie usunie wad w terminie określonym w ust. 11, Zamawiający może zlecić 

usunięcie ich stronie trzeciej na koszt i ryzyko Wykonawcy. W tym przypadku koszty usuwania 

wad będą pokrywane w pierwszej kolejności z kwoty zatrzymanej tytułem zabezpieczenia 

należytego wykonania Umowy. 

14. Zamawiający obciąży wykonawcę kosztami wykonania zastępczego, o którym mowa w ust. 13 

Wykonawca jest zobowiązany zwrócić Zamawiającemu kwotę wykonania zastępczego w ciągu 14 

dni od dnia otrzymania wezwania do zapłaty pod rygorem naliczenia odsetek ustawowych. 

15. W szczególnych przypadkach, gdy wada stanowi zagrożenie dla życia lub zdrowia ludzi lub szkodą 

w bardzo dużych rozmiarach, Wykonawca zobowiązany jest do niezwłocznego zabezpieczenia 

miejsca awarii w celu usunięcia zagrożeń lub niedopuszczenia do powiększenia się szkody. 

16. Powiadomienie o wystąpieniu wady Zamawiający zgłasza Wykonawcy elektronicznie, na adres e-

mail : ………………………………………… 

17. Wykonawca odpowiada z tytułu rękojmi za wady fizyczne, jeżeli wada fizyczna zostanie 

stwierdzona przed upływem okresu równego okresowi wskazanemu w ust. 1 (okres udzielonej 

gwarancji jakości) (rozszerzenie uprawnień zamawiającego na podstawie art. 558 § 1 kodeksu 

cywilnego). 

18. Po odbiorze robót związanych z usunięciem wad z tytułu gwarancji, okres gwarancji ulega 

wydłużeniu o czas od zgłoszenia do usunięcia wady. 

19. Niezależnie od uprawnień z tytułu gwarancji Wykonawca udziela rękojmi za wady fizyczne na 

wykonane prace budowlane i montażowe oraz zamontowane materiały i urządzenia i zobowiązuje 

się do usunięcia wad fizycznych, jeżeli wady te ujawnią się w ciągu terminu określonego rękojmią 

(poprzez ich naprawę lub wymianę). 

20. Zamawiający może wykonywać uprawnienia z tytułu rękojmi za wady fizyczne, niezależnie od 

uprawnień wynikających z gwarancji. 

21. W okresie gwarancji i rękojmi Wykonawca zobowiązany jest do pisemnego pod rygorem 

nieważności zawiadomienia Zamawiającego w terminie 7 dni o: 

 a) zmianie siedziby lub nazwy Wykonawcy; 

 b) zmianie osób reprezentujących Wykonawcę; 

 c) ogłoszeniu upadłości Wykonawcy; 

 d) likwidacji Wykonawcy. 

  

§14. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy 
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1. Wykonawca ustanawia zabezpieczenie ewentualnych roszczeń Zamawiającego, w tym w 

szczególności z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania Umowy, w wysokości 5% 

wynagrodzenia Wykonawcy brutto wskazanego w § 3 ust. 1 umowy 

tj. ……………………………………. Zł.  

      słownie: …………………………………………… i  …/100 złotych. 

w formie: ………………………………………… 

2. Z kwoty o której mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu Zamawiający zwolni 70% w terminie 30 dni 

od daty dokonania odbioru końcowego robót objętych niniejszą umową. 

3. Pozostałe 30% kwoty o której mowa w ust. 1 zostanie zatrzymane przez Zamawiającego na okres 

rękojmi o której mowa w § 13 i zwolnione będzie w terminie 15 dni po upływie tego okresu. 

4. Zwolnienia kwot o których mowa w ust. 2 i 3 następować będą zgodnie z przepisami art. 453 

ustawy Pzp. 

5. W trakcie realizacji umowy Wykonawca może dokonać, z zachowaniem ciągłości zabezpieczenia, 

zmiany formy zabezpieczenia na jedną lub kilka form, o których mowa w art. 450 ust. 1 ustawy 

Pzp. 

6. Zamawiający ma prawo do potrącenia kar umownych lub innych zobowiązań finansowych 

Wykonawcy wobec Zamawiającego z zabezpieczenia należytego wykonania przedmiotu umowy, 

po uprzednim powiadomieniu Wykonawcy o podstawie i wysokości naliczonej kary umownej i 

wyznaczeniu mu 14 dniowego terminu zapłaty tej kary. Jeśli kwota uzyskana z faktury 

przedłożonej do zapłaty przez Wykonawcę oraz z zabezpieczenia należytego wykonania umowy 

nie zabezpieczy roszczeń Zamawiającego w całości, Zamawiający będzie uprawniony do 

dochodzenia pozostałej części od Wykonawcy. 

7. W sytuacji, gdy wystąpi konieczność przedłużenia terminu realizacji umowy, o którym mowa w § 2 

ust. 1 Umowy, Wykonawca przed zawarciem aneksu, zobowiązany jest do przedłużenia terminu 

ważności wniesionego zabezpieczenia należytego wykonania umowy, albo jeśli nie jest to 

możliwe, do wniesienia nowego zabezpieczenia, na warunkach zaakceptowanych przez 

Zamawiającego, na okres wynikający z aneksu do umowy. 

 

§ 15. Sposób realizacji zamówienia 
 

1. Stosownie do treści art. 95 ust. 1 ustawy Pzp Zamawiający wymaga zatrudnienia przez 

Wykonawcę lub Podwykonawcę na podstawie stosunku pracy, osób wykonujących wskazane 

przez zamawiającego czynności w zakresie realizacji zamówienia, jeżeli wykonanie tych czynności 

polega na wykonywaniu pracy w sposób określony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - 

Kodeks pracy (Dz. U. z 2020 r. poz. 1320 ze zm.). 

2. Wykonawca zobowiązuje się do zatrudnienia na podstawie umowy o pracę, przez cały okres 

realizacji zamówienia, wszystkich osób wykonujących następujące czynności: 

- wykonywanie prac fizycznych przy realizacji robót budowlanych, w tym prace zabezpieczenia 

terenu budowy i prace rozbiórkowe (nie dotyczy kierowników budowy i kierowników robót) 

o ile nie będą wykonywane przez daną osobę w ramach prowadzonej przez nią działalności 

gospodarczej. 

3. Wymóg nie dotyczy czynności wykonywanych przez osoby kierujące budową: kierownika budowy, 

kierownika robót oraz innych osób pełniących samodzielnie funkcje techniczne w budownictwie, 

osób wykonujących usługę geodezyjną, dostawców materiałów budowlanych. Wymóg 

zatrudnienia, o którym mowa w ust. 1 nie dotyczy również osób posiadających uprawnienia 

wydane na podstawie innych przepisów, które upoważniają do samodzielnego wykonywania prac 

bez nadzoru. 
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4. W dniu przejęcia placu budowy Wykonawca zobowiązany jest do przedstawienia oświadczenia o 

zatrudnieniu na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności, o których mowa w 

ust.2. 

5. Oświadczenie to powinno zawierać w szczególności: dokładne określenie podmiotu składającego 

oświadczenie, datę złożenia oświadczenia, wskazanie, że objęte wezwaniem czynności wykonują 

osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę wraz ze wskazaniem liczby tych osób, rodzaju 

umowy o pracę i wymiaru etatu oraz podpis osoby uprawnionej do złożenia oświadczenia w 

imieniu wykonawcy lub podwykonawcy. 

6. Wykonawca zobowiązuje się, iż zarówno on jak i Podwykonawcy będą zatrudniać pracowników 

wykonujących czynności wskazane w ust. 2 na podstawie stosunku pracy w rozumieniu przepisów 

ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 1320). 

7. Wykonawca zobowiązuje się, iż każdorazowo na żądanie Zamawiającego, w terminie przez niego 

wskazanym, nie krótszym niż 10 dni roboczych, przedłożyć przedstawicielowi Zamawiającego 

dokumenty potwierdzające zatrudnianie tych osób na umowę o pracę w szczególności: 

1) oświadczenie zatrudnionego pracownika; 

2) oświadczenie Wykonawcy lub Podwykonawcy o zatrudnieniu pracownika na podstawie umowy 

o pracę; 

3) poświadczoną za zgodność z oryginałem kopii umowy o pracę zatrudnionego pracownika, 

4) inne dokumenty 

− zawierające informacje, w tym dane osobowe, niezbędne do weryfikacji zatrudnienia na 

podstawie umowy o pracę, w szczególności imię i nazwisko zatrudnionego pracownika, datę 

zawarcia umowy o pracę, rodzaj umowy o pracę i zakres obowiązków pracownika. 

8. Niezłożenie przez Wykonawcę w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie żądanych przez 

Zamawiającego dowodów w celu potwierdzenia spełnienia przez Wykonawcę lub Podwykonawcę 

wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę traktowane będzie jako niespełnienie przez 

Wykonawcę lub Podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób 

wykonujących wskazane w ust. 2 niniejszego paragrafu czynności. 

9. W trakcie realizacji zamówienia zamawiający uprawniony jest do wykonywania czynności 

kontrolnych wobec wykonawcy i podwykonawcy odnośnie spełniania przez wykonawcę lub 

podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane 

w punkcie 2 czynności. Zamawiający uprawniony jest w szczególności do:  

a) żądania oświadczeń i dokumentów w zakresie potwierdzenia spełniania ww. wymogów i 

dokonywania ich oceny, 

b) żądania wyjaśnień w przypadku wątpliwości w zakresie potwierdzenia spełniania ww. 

wymogów, 

c) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania świadczenia. 

10. W przypadku uzasadnionych wątpliwości co do przestrzegania prawa pracy przez Wykonawcę lub 

Podwykonawcę, zamawiający może zwrócić się o przeprowadzenie kontroli przez Państwową 

Inspekcję Pracy. 

 

§ 16. Kary umowne 
 

1. Strony ustalają odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązań 

umownych w formie kar umownych w następujących przypadkach i wysokościach: 

1) Wykonawca płaci Zamawiającemu kary umowne: 

a) za zwłokę w wykonaniu przedmiotu umowy – w wysokości 0,5% wynagrodzenia brutto, o 

którym mowa w §3 ust. 1 umowy, za każdy rozpoczęty dzień zwłoki, 

b) za zwłokę w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze końcowym, w okresie rękojmi 

lub gwarancji, przy odbiorze pogwarancyjnym, w wysokości 0,5% wynagrodzenia brutto, o 
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którym mowa w §3 ust. 1 umowy za każdy rozpoczęty dzień zwłoki, liczony od dnia 

wyznaczonego na usunięcie wady, 

c) za zwłokę w dostarczeniu oświadczenia, o którym mowa w § 15 ust. 3 w wysokości 50 zł. 

za każdy rozpoczęty dzień zwłoki liczonej od terminu, o którym mowa w § 15 ust. 3 

umowy, 

d) za zwłokę w dostarczeniu poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii polisy 

ubezpieczeniowej (OC), o której mowa w § 12 ust. 3 w wysokości 100 zł. za każdy 

rozpoczęty dzień zwłoki liczonej od terminu, o którym mowa w § 12 ust. 3 umowy, 

e) odstąpienie od umowy z przyczyn zależnych od Wykonawcy w wysokości 10% 

wynagrodzenia brutto, o którym mowa w §3 ust. 1 umowy; 

f) w przypadku braku zapłaty lub nieterminowej zapłaty wynagrodzenia należnego 

podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom w wysokości 100 zł za każdy rozpoczęty 

dzień zwłoki,  

g) w razie nieprzedłożenia do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, której 

przedmiotem są roboty budowlane, lub projektu jej zmian w wysokości 1000 zł za każdy 

przypadek; 

h) w razie nieprzedłożenia poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy  

o podwykonawstwo lub jej zmiany w wysokości 1000 zł za każdy przypadek z osobna; 

i) w przypadku braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zapłaty (§ 10 

ust. 9 i 10) w wysokości 500 zł za każdy przypadek; 

j) za niedopełnienie wymogu zatrudniania na podstawie stosunku pracy, w rozumieniu 

przepisów Kodeksu pracy, osób wykonujących w trakcie realizacji przedmiotu zamówienia 

czynności opisanych w §15 ust. 2 niniejszej – w wysokości 1.000,00 zł za każdy 

stwierdzony przypadek (kara może być nakładana wielokrotnie wobec tej samej osoby, 

jeżeli Zamawiający podczas podejmowanych czynności kontrolnych stwierdzi, że 

Wykonawca nadal nie dopełnia obowiązku, o którym mowa w § 15 ust. 2 niniejszej 

umowy) – dotyczy to także osób zatrudnionych przez podwykonawców; 

k) za uniemożliwianie przeprowadzenia czynności kontrolnych lub odmowę złożenia 

dokumentów o których mowa w §15 ust.7 niniejszej umowy – w wysokości 1.000,00 zł za 

każdy stwierdzony przypadek;  

l) za niedopełnienie obowiązku powierzenia wykonania robót budowlanych lub usług przez 

podmiot udostępniający zasoby w odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, 

kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, do realizacji których te zasoby są wymagane -  

w wysokości 20.000,00 zł.  

 
 

2) Zamawiający płaci Wykonawcy kary umowne: 

a) za zwłokę w przystąpieniu do odbioru przedmiotu umowy w wysokości 0,01% 

wynagrodzenia brutto, o którym mowa w §3 ust. 1 umowy, za każdy rozpoczęty dzień 

zwłoki, licząc od następnego dnia po terminie, w którym odbiór powinien się rozpocząć, 

b) z tytułu odstąpienia od umowy z przyczyn zależnych od Zamawiającego w wysokości 10% 

wynagrodzenia brutto, o którym mowa w §3 ust. 1 umowy. 

2. Kary umowne mogą podlegać sumowaniu. 

3. Łączna maksymalna wysokość kar umownych, których mogą dochodzić Strony nie może 

przekroczyć 20% wynagrodzenia brutto, o którym mowa w §3 ust. 1 umowy. 

4. Zamawiający ma prawo do potrącenia kar umownych lub innych zobowiązań finansowych 

Wykonawcy wobec Zamawiającego z faktury przedłożonej do zapłaty przez Wykonawcę lub z 

zabezpieczenia należytego wykonania przedmiotu umowy, po uprzednim powiadomieniu 

Wykonawcy o podstawie i wysokości naliczonej kary umownej i wyznaczeniu mu 5 dniowego 
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terminu zapłaty tej kary. Jeśli kwota uzyskana z faktury przedłożonej do zapłaty przez 

Wykonawcę oraz z zabezpieczenia należytego wykonania umowy nie zabezpieczy roszczeń 

Zamawiającego w całości, Zamawiający będzie uprawniony do dochodzenia pozostałej części od 

Wykonawcy. 

5. Powiadomienie o którym mowa w ust. 4 Zamawiający może przekazać wedle własnego uznania: 

a) w formie pisemnej listem poleconym za potwierdzeniem odbioru na adres ………………………., 

b) w formie elektronicznej, o której mowa w art. 781 § 1 Kodeksu cywilnego na adres poczty 

elektronicznej: ………………………………. 

6. Terminem otrzymania powiadomienia, o którym mowa w ust. 5 jest: 

a) w przypadku powiadomienia złożonego w formie pisemnej – dzień jego odbioru wskazany na 

potwierdzeniu odbioru, 

b) w przypadku powiadomienia złożonego w formie elektronicznej - dzień wysłania wiadomości 

zawierającej to powiadomienie na adres wskazany w ust. 5 lit. b) 

7. Zapłata kary umownej przez Wykonawcę lub potrącenie przez Zamawiającego kwoty kary z 

płatności należnej Wykonawcy, nie zwalnia Wykonawcy z obowiązku ukończenia robót lub 

jakichkolwiek innych zobowiązań wynikających z niniejszej umowy. 

8. Jeżeli kara umowna nie pokryje poniesionej szkody, Zamawiający może dochodzić 

odszkodowania uzupełniającego na zasadach ogólnych określonych przez Kodeks Cywilny. 

 

§ 17. Odstąpienie od umowy 
 

1. W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w 

interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, lub dalsze 

wykonywanie umowy może zagrozić istotnemu bezpieczeństwu państwa lub bezpieczeństwu 

publicznemu, Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od powzięcia 

wiadomości o tych okolicznościach. 

A także, jeśli zachodzi co najmniej jedna z następujących okoliczności: 

a) dokonano zmiany umowy z naruszeniem art. 454 i art. 455 ustawy Pzp 

b) wykonawca w chwili zawarcia umowy podlegał wykluczeniu na podstawie art. 108 ustawy 

Pzp. 

2. Poza przesłankami wskazanymi w ust.1, innych zapisach umownych oraz w Kodeksie cywilnym, 

Zamawiający może odstąpić od umowy w całości lub części, jeżeli: 

1) Mimo pisemnego wezwania Wykonawca uchyla się od przejęcia placu budowy, 

2) Wykonawca nie przedstawił Zamawiającemu umowy z Podwykonawcą zgodnie z umową, 

zawarł umowę z Podwykonawcą z naruszeniem ustaleń, o których mowa w §10, powierzył 

wykonanie robót Podwykonawcom, na których Zamawiający nie wyraził zgody, 

3) Organ egzekucyjny zajął wierzytelności Wykonawcy z tytułu niniejszej umowy, 

4) Wykonawca bez uzasadnionych przyczyn nie rozpoczął robót lub przerwał rozpoczęte już 

prace i nie kontynuuje ich przez 7 dni mimo dodatkowego wezwania Zamawiającego,  

5) bieżąca kontrola postępu robót wykazuje, że nie dojdzie do wykonania robót w terminie 

umownym, a zwłoka Wykonawcy w realizacji robót przekracza 14 dni w stosunku do 

terminu określonego w umowie,  

6) Wykonawca realizuje roboty przewidziane niniejszą umową w sposób niezgodny ze sztuką 

budowlaną, obowiązującymi przepisami prawa, wskazaniami Zamawiającego lub niniejszą 

umową - pomimo wezwania wystosowanego przez Zamawiającego do zmiany sposobu 

realizacji robót i wyznaczenia stosownego terminu na zmianę sposobu realizacji umowy. 

3. Odstąpienie od umowy w przypadkach wskazanych w ust. 1 i 2 powinno nastąpić w formie 

pisemnej pod rygorem nieważności, w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o zaistnieniu 

okoliczności o których mowa w ust. 1 i 2. 
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4. Odstąpienie przez Zamawiającego od umowy z powodu przyczyn wymienionych w ust. 1 i 2 nie 

będzie traktowane jako odstąpienie z przyczyn zależnych od Zamawiającego. 

5. W przypadku odstąpienia od umowy przez Wykonawcę, Zamawiający jest zobowiązany do 

odbioru robót przerwanych. 

6. W przypadku odstąpienia od umowy z przyczyn, o których mowa w ust. 1 i 2 Wykonawca jest 

zobowiązany do  natychmiastowego przerwania robót i ich zabezpieczenia oraz w terminie 7 dni 

od otrzymania pisemnego zawiadomienia o odstąpieniu od umowy do: 

a) sporządzenia inwentaryzacji robót w toku, przy udziale Inspektora nadzoru oraz przedstawicieli  

Zamawiającego, 

b) sporządzić przy udziale Inspektora nadzoru oraz przedstawicieli Zamawiającego rozliczenie 

finansowe wykonanych robót, 

c) uporządkować teren budowy i przekazać go protokolarnie Zamawiającemu. 

7. W przypadku odmowy Wykonawcy wykonania czynności, o których mowa w ust. 6, czynności 

tych dokona Zamawiający obciążając kosztami Wykonawcę.  

8. W przypadku, gdy na dzień odstąpienia od umowy istnieją roboty nieodebrane lub niezapłacone, 

Zamawiający wezwie Wykonawcę do dostarczenia dokumentów wskazanych w § 11 ust. 7 oraz 

wyznaczy termin odbioru w sposób analogiczny do wskazań § 11. 

9. W przypadku, gdy Wykonawca nie dostarczy dokumentów wskazanych w § 11 ust. 7, 

Zamawiający zleci ich wykonanie podmiotowi trzeciemu lub wykona je sam, a kosztami 

wykonania obciąży Wykonawcę. 

10. W przypadku, gdy Wykonawca lub jego upoważniony przedstawiciel, nie stawią się na odbiór 

określony w ust. 8, Zamawiający dokona odbioru przy udziale Inspektora Nadzoru kosztami 

odbioru obciążając Wykonawcę. 

 

§ 18. Zmiana umowy 
 

1. Zmiany i uzupełnienia treści niniejszej umowy wymagają pod rygorem nieważności formy 

pisemnej, w postaci aneksu do umowy i muszą być akceptowane przez obie umawiające się 

strony. 

2. Zamawiający przewiduje możliwość dokonywania zmian w Umowie. Zmiana Umowy może być 

dokonana w granicach wyznaczonych obowiązującymi przepisami ustawy Pzp, wyłącznie za zgodą 

stron, w formie pisemnej pod rygorem nieważności.  

3. Strony dopuszczają możliwość zmian redakcyjnych, oczywistych omyłek pisarskich oraz zmian 

będących następstwem zmian danych ujawnionych w rejestrach publicznych bez konieczności 

sporządzania aneksu. 

4. Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany postanowień umowy w zakresie dotyczącym 

przedmiotu umowy w tym zmiany sposobu wykonania przedmiotu umowy - określonego w 

Specyfikacji Warunków Zamówienia (SWZ), dokumentacji projektowej lub Szczegółowych 

specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych (STWiOR) w przypadku: 

 

1) konieczności lub uzasadnienia zrealizowania jakiejkolwiek części przedmiotu umowy przy 

zastosowaniu innych rozwiązań niż wskazane w ww. dokumentacji, w szczególności w 

sytuacji, gdyby zastosowanie przewidzianych rozwiązań groziło niewykonaniem lub wadliwym 

wykonaniem przedmiotu umowy; 

2) konieczności zrealizowania przedmiotu umowy przy zastosowaniu innych rozwiązań 

technicznych/technologicznych/materiałowych ze względu na zmiany obowiązującego prawa; 

3) możliwości wykonania przedmiotu umowy przy zastosowaniu innych rozwiązań, materiałów, 

lub technologii w stosunku do określonych w ww. dokumentacji przy zachowaniu jakości i 

funkcjonalności określonych w dokumentacji technicznej, jeżeli umożliwiają uzyskanie lepszej 
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jakości lub funkcjonalności lub zmniejszenie kosztów eksploatacji lub kosztów wykonania 

przedmiotu umowy (roboty zamienne), Zamawiający dopuszcza możliwość wystąpienia 

takich zmian w trakcie realizacji przedmiotu umowy także w sposób opisany w § 3 niniejszej 

umowy. 

4) wystąpienia niebezpieczeństwa kolizji z planowanymi lub równolegle prowadzonymi przez 

inne podmioty inwestycjami w zakresie niezbędnym do uniknięcia lub usunięcia tych kolizji, 

5) wystąpienia siły wyższej uniemożliwiającej wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z 

postanowieniami umownymi, 

5. Zmiany określone w ust. 4 nie wymagają aneksu i mogą nastąpić po sporządzeniu protokołu 

konieczności. Zmiana zakresu przedmiotu umowy oraz sposobu wykonania przedmiotu umowy 

może powodować zwiększenia wynagrodzenia Wykonawcy. 

 

6. Zamawiający dopuszcza zmianę terminu realizacji przedmiotu umowy w przypadku: 

1) Zaistnienia którejkolwiek z przesłanek wskazanych w ust. 4, 

2) zawieszenia robót przez Zamawiającego lub spowolnienia tempa robót budowlanych z 

powodu wystąpienia następujących okoliczności: 

a) wystąpienie warunków atmosferycznych uniemożliwiających lub niesprzyjających 

prawidłowemu wykonaniu robót stanowiących przedmiot umowy zgodnie z technologią 

właściwą do ich wykonania, wynikającą z norm, technologii wykonania robót, 

opracowań techniczno-budowlanych lub innych przepisów prawa, określających warunki 

atmosferyczne wymagane do prawidłowego wykonania tych robót, jeżeli konieczność 

wykonania prac w tym okresie nie jest następstwem okoliczności, za które 

odpowiedzialność ponosi Wykonawca. W takim wypadku termin wykonania umowy  

może ulec przedłużeniu odpowiednio o ilość dni, w których wystąpiły warunki 

atmosferyczne uniemożliwiające prawidłowe wykonanie robót stanowiących przedmiot 

umowy. 

b) wystąpienie konieczności wprowadzenia w dokumentacji projektowej zmian, 

powodujących wstrzymanie lub przerwanie robót budowlanych, stanowiących 

przedmiot zamówienia, przy czym przedłużenie terminu realizacji zamówienia nastąpi o 

liczbę dni niezbędną do wprowadzenia zmian w dokumentacji projektowej oraz do 

przeprowadzenia uzgodnień (ustaleń) z właściwymi organami, uzyskania opinii 

właściwych organów oraz wydania decyzji przez właściwe organy, przy czym 

wprowadzenie w dokumentacji projektowej zmian nie może skutkować zwiększeniem 

(zmianą) zakresu świadczenia Wykonawcy zawartego w ofercie,   

c) przestojów i opóźnień zawinionych przez Zamawiającego, 

d) konieczności zlecenia robót dodatkowych lub zamiennych, 

e) przekroczenie zakreślonych przez prawo terminów wydawania decyzji, zezwoleń itp. 

3) będących następstwem działania organów administracji lub osób indywidualnych: 
a) gdy pomimo wystąpienia Wykonawcy lub Zamawiającego o wydanie decyzji 

administracyjnej lub warunków technicznych lub innego dokumentu niezbędnego do 

prawidłowej realizacji przedmiotu umowy (w tym uzgodnień ze służbami 

konserwatorskimi), w terminie ustawowo przewidzianym dla danej czynności organ 

administracji publicznej lub inna upoważniona instytucja nie wydała stosowanego 

dokumentu lub decyzji – tylko w zakresie przedłużenia terminu realizacji inwestycji, 

b) odmowa wydania przez organy administracji wymaganych decyzji, zezwoleń, uzgodnień 

dotyczących usuwania błędów w dokumentacji projektowej, z przyczyn niezawinionych 

przez Wykonawcę, 

c) gdy nastąpi konieczność pozyskiwania stosownych uzgodnień z gestorami sieci, z innymi 

podmiotami lub osobami, których opinia lub zgoda będzie wymagana przepisami prawa 
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– tylko w zakresie przedłużenia terminu realizacji zamówienia o czas niezbędny do 

zakończenia Umowy, 

d) w przypadku wystąpienia kolizji z planowanymi lub równolegle prowadzonymi przez inne 

podmioty inwestycjami w zakresie niezbędnym do uniknięcia lub usunięcia tych kolizji, 

e) odmowa udostępnienia przez właścicieli nieruchomości do celów realizacji inwestycji. 
4) konieczności koordynacji robót z innymi wykonawcami w zakresie prac projektowych i robót 

budowlanych, 

5) konieczności lub uzasadnienia realizacji zamówienia dodatkowego, robót dodatkowych lub 

robót zamiennych, Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany terminu zakończenia 

przedmiotu umowy o czas konieczny do przeprowadzania tych robót, 

6) wystąpienia siły wyższej, to znaczy niezależnego od Stron losowego zdarzenia zewnętrznego, 

o charakterze nadzwyczajnym, które było niemożliwe do przewidzenia w momencie zawarcia 

umowy i któremu nie można było zapobiec mimo dochowania należytej staranności; za siłę 

wyższą, warunkująca zmianę umowy uważać się będzie w szczególności: powódź, pożar, 

pandemie, epidemie i inne klęski żywiołowe, zamieszki, strajki, ataki terrorystyczne, działania 

wojenne, nagłe załamania warunków atmosferycznych, nagłe przerwy w dostawie energii 

elektrycznej, promieniowanie lub skażenia, 

7) w sytuacji, gdy w okresie realizacji Umowy, w wyniku okoliczności wynikających z 

rozprzestrzeniania się wirusa SARS-CoV-2, w szczególności: braku dostępności lub opóźnienia 

w dostawach materiałów lub urządzeń bądź sprzętu koniecznych do realizacji Umowy, braku 

personelu w ilości koniecznej do terminowej realizacji prac, ograniczeń w przemieszczaniu 

się, ograniczeń lub zakazów obrotu konkretnymi towarami, ograniczenia funkcjonowania 

określonych zakładów pracy lub instytucji, itp., dojdzie do opóźnienia w realizacji prac. W 

takim wypadku termin wykonania umowy może ulec przedłużeniu odpowiednio o ilość dni, w 

których wystąpi którakolwiek z powyższych okoliczności, uniemożliwiająca prawidłowe 

wykonanie robót, stanowiących przedmiot umowy. 

8) szczególnie uzasadnionych trudności w pozyskiwaniu materiałów budowlanych i innych 

materiałów niezbędnych dla prawidłowego wykonania umowy, 

 

-okoliczności wskazane wyżej mogą stanowić podstawę zmiany terminu wykonania zamówienia 

tylko w przypadku, gdy uniemożliwiają terminowe wykonanie umowy. 

 

7. Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany postanowień umowy w zakresie dotyczącym 

przedmiotu umowy lub terminu realizacji umowy w przypadku zaistnienia wskazanych poniżej 

okoliczności uzasadniających zmianę niniejszej umowy, a mogących skutkować koniecznością 

zlecenia robót dodatkowych lub zamiennych, tj.: 

1) nieujęte (niezinwentaryzowane) uzbrojenie podziemne, które nie zostało uwzględnione na 

mapach do celów projektowych, nieujęte (niezinwentaryzowane) obiekty, elementy, 

znaleziska na terenie objętym robotami budowlanymi i terenem budowy, 

2) związane z zatrzymaniem robót przez Urzędy Nadzoru Budowlanego lub służby konserwatora 

zabytków, 

3) związane z odkryciem przedmiotów niemożliwych do zidentyfikowania przed przystąpieniem 

do robót budowlanych, takich jak m. in. głazy, niewybuchy, przedmioty wymagające ochrony 

konserwatora zabytków, 

4) związane z ewentualnymi pomyłkami i brakami wielobranżowej dokumentacji oraz 

związanych z nią przedmiarach robót na podstawie, której realizowana jest inwestycja, 

5) wynikające z konieczności dokonywania zmian w projektach wykonawczych branżowych, 

6) wynikające z nieprzewidzianych sytuacji takich jak kolizje z innymi urządzeniami 

podziemnymi, powodujące zniszczenia, uszkodzenia, wymagające naprawy, 
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7) zmiany uwarunkowań prawnych i formalnych realizacji umowy spowodowanych działaniem 

osób trzecich, 

8) konieczność zrealizowania umowy przy zastosowaniu innych rozwiązań technicznych lub 

materiałowych ze względu na zmiany obowiązującego prawa, 

9) zmianie dokonanej na podstawie art. 23 pkt 1 ustawy Prawo budowlane, zmianie w 

rozwiązaniach projektowych, jeżeli są one uzasadnione koniecznością zwiększenia 

bezpieczeństwa realizacji robót budowlanych lub usprawnienia procesu budowy, 

10) zmianie dokonanej na podstawie art. 20 ust. 1 pkt 4 lit. b) ustawy Prawo budowlane - 

uzgodniona możliwość wprowadzenia rozwiązań zamiennych w stosunku do przewidzianych 

w projekcie, zgłoszonych przez kierownika budowy lub inspektora nadzoru inwestorskiego, 

pod warunkiem, że zmiana ta spowodowana będzie okolicznościami zaistniałymi w trakcie 

realizacji robót budowlanych, których nie można było wcześniej przewidzieć, 

11) zmianie dokonanej podczas wykonywania robót i nie odstępującej w sposób istotny od 

zatwierdzonego projektu lub warunków pozwolenia na budowę w ramach art. 36a ust. 5 

ustawy Prawo budowlane i dokonanej zgodnie z zapisami art. 36a ust. 6 ustawy Prawo 

budowlane, spełniając zapisy art. 57 ust. 2 ustawy Prawo budowlane. 

 

8. W przypadku zmiany terminu realizacji przedmiotu umowy, termin ten może ulec przedłużeniu 

nie dłużej niż o czas trwania którejkolwiek z w/w przesłanek uzasadniających taką zmianę. Jeżeli 

okoliczności nastąpiły po przekazaniu placu budowy, to muszą być udokumentowane wpisem do 

dziennika budowy dokonanym przez inspektora nadzoru. 

9. Zmiany, o których mowa w ust. 4, 5 i 6 muszą zostać udokumentowane. Pismo (wniosek) 

dotyczące ww. zmian, wraz z uzasadnieniem, winna złożyć Strona inicjująca zmianę. 

10. Za przedłużenie terminu realizacji zamówienia Wykonawcy nie przysługuje dodatkowe 

wynagrodzenie. 

11. Zamawiający nie dopuszcza zmiany terminu wykonania zamówienia w przypadkach zawinionych 

przez Wykonawcę. 

 

12. Zmiana podwykonawcy robót lub wprowadzenie nowego podwykonawcy może nastąpić za 

pisemną zgodą Zamawiającego wtedy, gdy Wykonawca wystąpi z pisemnym wnioskiem do 

Zamawiającego. W przypadku gdy dotychczasowy podwykonawca swoimi zasobami potwierdzał 

spełnienie przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu, nowy podwykonawca musi 

spełniać warunki udziału w postępowaniu w takim samym zakresie jak dotychczasowy 

podwykonawca tj. pozwalający spełnić warunki podane w SWZ.  

Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmiany postanowień zawartej umowy w zakresie 

zamiany podwykonawców w przypadku: 

a) wprowadzenia nowego podwykonawcy, 

b) rezygnacji podwykonawcy, 

c) zmiany podwykonawcy, 

d) zmiany wartości lub zakresu robót wykonywanych przez podwykonawców.  

Zastosowanie będą tu miały zapisy § 10. 

13. Zmianie powszechnie obowiązujących przepisów prawa, których uchwalenie lub zmiana nastąpiły 

po dniu zawarcia niniejszej umowy, a z których treści wynika konieczność lub zasadność 

wprowadzenia zmian, mających wpływ na realizację umowy. 

14. Zmiana osób nadzorujących roboty ze strony Wykonawcy, wymienionych w § 9 umowy, nowe 

osoby powołane do pełnienia w/w obowiązków muszą spełniać wymagania określone w 

specyfikacji istotnych warunków zamówienia dla danej funkcji. 

15. W przypadku zaistnienia takiej potrzeby – zmiana formy i wysokości zabezpieczenia należytego 

wykonania umowy; 
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16. Wprowadzenie zmiany postanowień umowy wymaga aneksu sporządzonego w formie pisemnej 

pod rygorem nieważności, chyba że zapisy niniejszego paragrafu stanowią inaczej. 

17. Nie stanowi zmiany Umowy w rozumieniu art. 455 ustawy Prawo zamówień publicznych w 

szczególności: 

a) zmiana danych związanych z obsługą administracyjno-organizacyjną Umowy, 

b) zmiany danych teleadresowych, zmiany osób wskazanych do kontaktów między Stronami. 
 

§ 19. Cesja 
 

1. Wykonawca nie może bez zgody Zamawiającego przelać jakiejkolwiek wierzytelności wynikającej 

z Umowy lub jakiejkolwiek jej części, korzyści z niego lub udziału w nim, na osoby trzecie. Zgoda 

Zamawiającego na przelew jakiejkolwiek wierzytelności wynikającej z Umowy wymaga formy 

pisemnej pod rygorem nieważności. 

2. W przypadku, gdy Wykonawca występuje jako Konsorcjum, wniosek o wyrażenie zgody na 

przelew jakiejkolwiek wierzytelności wynikającej z Umowy muszą podpisać łącznie wszyscy 

członkowie Konsorcjum. 

 

§20. Postanowienia końcowe 
 

1. Każda zmiana zapisów niniejszej umowy wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności. 

2. Wykonawca w okresie związania umową, ma obowiązek informowania Zamawiającego o zmianie 

formy prawnej prowadzonej działalności gospodarczej, postępowaniu układowym i 

upadłościowym, a także o zmianie adresu siedziby firmy i zmianie adresu zamieszkania właściciela 

lub współwłaścicieli firmy pod rygorem skutków prawnych wynikłych z powodu nie przekazania 

powyższych informacji oraz uznania za doręczoną korespondencję kierowaną przez 

Zamawiającego na adresy podane przez Wykonawcę. 

3. W sprawach nieuregulowanych w umowie stosuje się obowiązujące przepisy w szczególności 

Prawa zamówień publicznych, Kodeksu Cywilnego oraz Prawa budowlanego i rozporządzeń 

wykonawczych. 

4. Wszelkie spory, których stronom nie udało się rozstrzygnąć polubownie będą poddane 

rozstrzygnięciu przez Sąd właściwy dla siedziby Zamawiającego. 

5. Umowę sporządzono w trzech egzemplarzach, z których jeden egzemplarz otrzymuje Wykonawca, 

a dwa egzemplarze Zamawiający. 

6. Załącznikami do umowy są: 

1. Kopia dowodu wniesienia zabezpieczenia, 

2. ………………… 

 

 

  Z A M A W I A J Ą C Y       W Y K O N A W C A: 

 

........................................                                                       .......................................... 

 

Kontrasygnata Skarbnika Gminy 

 

 

…………………………………….. 

 


