
   

 
Nakło nad Notecią, dnia 20 marca 2023r. 

ZG.7021.20.2023 

Zainteresowani Wykonawcy 

 

Odpowiedzi na pytania i modyfikacja SWZ w postępowaniu prowadzonym w trybie podstawowym bez 
negocjacji na realizację zadania pn.: „Budowa kanalizacji sanitarnej na odcinku Karnowo – Suchary”. 

 
Zadanie dofinansowane jest z Rządowego Funduszu Polski Ład Program Inwestycji 

Strategicznych 
 

Uprzejmie informuję, że dnia 10 marca 2023r. wpłynęły pytania jednego z Wykonawców w postępowaniu 
prowadzonym w trybie podstawowym bez negocjacji na realizację zadania pn.: „Budowa kanalizacji sanitarnej na 
odcinku Karnowo – Suchary”.  

 
Poniżej przedstawiam treść pytań wraz z odpowiedziami: 
 

1. Czy Zamawiający posiada uzgodnienia z Właścicielami nieruchomości na której przewidziany jest 

przebieg sieci we wstępnej koncepcji i PFU. Jeśli tak to prosimy o udostępnienie uzgodnień na stronie 

postępowania.  

 

Odpowiedź: 

Zamawiający nie posiada uzgodnień z Właścicielami dróg na której przewidziany jest przebieg sieci 

kanalizacyjnej. 

 

2. Czy w ramach niniejszej inwestycja zakłada wycinkę drzew i krzewów? 

 

Odpowiedź: 

Zamawiający stoi na stanowisku max. ograniczenia wycinki drzew. Jednak ostateczna decyzja o 

konieczności wycinki drzew określona zostanie w projekcie. 

 

3. Prosimy o potwierdzenie, że cena ryczałtowa pozostaje stała w zakresie robót ujętych w PFU załączonej 

do SIWZ, natomiast nie obejmuje robót tam nieprzewidzianych, a ponadto, iż obowiązek uwzględnienia w 

wynagrodzeniu wszelkich kosztów związanych z realizacją przedmiotu umowy dotyczy wyłącznie kosztów 

możliwych do oszacowania na podstawie dostarczonej przez Zamawiającego dokumentacji przetargowej, 

nie obejmuje zaś kosztów niemożliwych do przewidzenia na etapie ofertowania, w szczególności 

wynikających z błędów/braków w dokumentacji przetargowej oraz, że w przypadku konieczności 

wykonania robót wynikających z zaistnienia w/w okoliczności Wykonawca otrzyma wynagrodzenie 

dodatkowe. Zwracamy uwagę , iż chociaż zgodnie z art. 632  k.c. „Jeżeli strony umówiły się o 

wynagrodzenie ryczałtowe, przyjmujący zamówienie nie może żądać podwyższenia wynagrodzenia, 

chociażby w czasie zawarcia umowy nie można było przewidzieć rozmiaru lub kosztów prac.”, to jednak 

należy pamiętać, iż rozmiar i koszt prac, o których mowa w treści tego przepisu, dotyczy wyłącznie 

rozmiaru prac ujętych w dokumentacji przetargowej oraz kosztów możliwych do oszacowania  na 

podstawie dostarczonej przez Zamawiającego dokumentacji oraz odbytej wizji lokalnej, nie obejmuje zaś 

kosztów robót, których wykonanie okazało się konieczne  w celu realizacji przedmiotu zamówienia 

wskutek zaistnienia okoliczności niemożliwych wcześniej do przewidzenia. Rozszerzenie zakresu 



   

 
zamówienia o roboty nieprzewidziane  w dokumentacji przetargowej lub koszty niemożliwe do wyceny na 

etapie ofertowania były by sprzeczne z   art.140 ust.3 PZP w związku z art.58 § 1K.C, jako wykraczające 

poza określenie przedmiotu zamówienia w SIWZ. Prace nieprzewidziane w dokumentacji przetargowej 

nie stanowią bowiem przedmiotu zamówienia objętego ceną oferty. 

 

Odpowiedź: 

Wynagrodzenie ryczałtowe przyjęte w niniejszym postępowaniu obejmuje pełen zakres robót oraz koszt 
opracowania kompletnej dokumentacji projektowej, której wykonanie należy do obowiązków wykonawcy. 
Jeżeli zaistnieją okoliczności, o których mowa w zapytaniu, będą one przedmiotem protokołu konieczności 
wykonania robót (zamówień) dodatkowych spisanym przez przedstawicieli Stron umowy i Inspektora 
Nadzoru Inwestorskiego. Nie dotyczy to robót nieujętych w dokumentacji projektowej, które w sposób 
oczywisty powinny się w niej znaleźć, w oparciu o inżynierską wiedzę techniczną, niezbędną przy 
projektowaniu tego typu inwestycji. Wykonawca ma w taki sposób opracować dokumentację projektową, 
która zapewni wybudowanie obiektu spełniającego wymagania określone w PFU, w związku z czym trudno 
mówić na tym etapie o wypłacie dodatkowego wynagrodzenia za roboty nieujęte w dokumentacji 
projektowej.  

 

4. Czy Zamawiający posiada warunki techniczne na podłączenie sieci kanalizacyjnej do istniejącej sieci oraz 

warunki techniczne energetyczne na podłączenie planowanych przepompowni do sieci? 

 

Odpowiedź: 

Nie. Uzyskanie warunków technicznych po stronie Wykonawcy na etapie projektowym. 

5. Prosimy o udostępnienie na stronie postępowania map w wersji elektronicznej (.dwg, .dxf) z propozycją 

trasy sieci kanalizacji grawitacyjnej i tłocznej. 

 

Odpowiedź: 

Zamawiający załącza mapy pdf. z proponowaną trasą sieci kanalizacji sanitarnej. Załączono także mapy 

w wersji dwg. 

Zamawiający nie wskazuje szczegółowej trasy dla sieci grawitacyjnej i tłocznej ponieważ zostanie to 

określone na etapie opracowania dokumentacji.  

 

6. Prosimy o potwierdzenie, że udostępniony na stronie postępowania przebieg kanalizacji sanitarnej 

stanowi podstawę do obliczenia ceny dla wykonania dokumentacji projektowej i wykonania robót 

budowlano-montażowych. Natomiast jakiekolwiek zmiany co do przebiegu trasy będą stanowić podstawę 

do naliczenia robót dodatkowych zarówno dla opracowania dokumentacji projektowej i wykonania robót 

budowlano-montażowych.  

 

Odpowiedź: 

Do niniejszego zamówienia Zamawiający załącza skorygowany przebieg trasy sieci kanalizacyjnej. 

Stanowi on podstawę do obliczenia ceny opracowania dokumentacji projektowej i wykonania robót 

budowlanych objętym zakresem opracowania. 

 

7. Czy planowana inwestycja przebiega przez obszar terenów zamkniętych? 

Odpowiedź: 



   

 
Tak. 

 

8. Czy planowana inwestycja przebiega przez obszar terenów kolejowych? 

 

Odpowiedź: 

Tak. 

 

9. Czy inwestycja przebiegać będzie przez tereny lasów państwowych? 

 

Odpowiedź: 

Zamawiający zakłada przebieg trasy w pasie dróg. Ostateczny przebieg określony zostanie na etapie 

opracowania dokumentacji . 

 

10. Czy inwestycja przebiegać będzie przez obszar NATURA 2000? 

 

Odpowiedź: 

Nie. 

 

11. Czy rozpatrywany teren znajduje się w strefie ochrony konserwatorskiej? Jeżeli tak to po czyjej stronie 

leży poniesienie opłat z tytułu nadzoru? 

 

Odpowiedź: 

Na terenie objętym inwestycją znajdują się strefy ochrony konserwatorskiej. W przypadku nałożenia przez 

konserwatora obowiązku inspektora nadzoru archeologicznego będzie on po stronie Wykonawcy.  

 

12. Czy Zamawiający posiada szczegółowe warunki odtworzenia dla dróg gminny, powiatowych, 

wojewódzkich?  

 

Odpowiedź: 

Nie. 

 

13. Kto jest zarządcą pasów drogowych w których będzie prowadzona inwestycja? 

 

Odpowiedź: 

Zarządca dróg na terenie objętym inwestycją jest: 

- Powiat Nakielski – trwały zarząd Zarząd Dróg Powiatowych w Nakle nad Notecią, 

- Gmina Nakło nad Notecią 

- Skarb Państwa – użytkownik wieczysty -Polskie Koleje Państwowe 

 

14. Czy Zamawiający posiada zawarte umowy o przyłączenie do sieci energetycznej? 

 

Odpowiedź: 

Nie. 



   

 
 

15. Czy przedmiot zamówienia będzie wymagał opracowania operatów wodnoprawnych oraz uzyskania 

decyzji wodnoprawnych – jeśli tak  to co będzie przedmiotem operatów wodnoprawnych oraz decyzji 

wodnoprawnych? 

 

Odpowiedź: 

Zamawiający nie posiada takiej wiedzy. Wymóg uzyskania pozwolenia wodnoprawnego jest możliwy do 

określenia na etapie opracowania dokumentacji. 

 

16. Czy Zamawiający posiada miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego? 

 

Odpowiedź: 

Teren objęty inwestycją nie posiada miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. 

 

 

17. Czy oprócz miejscowego planu zagospodarowania terenu będzie wymagane uzyskanie decyzji celu 

publicznego dla działek które nie są uwzględnione w planie? 

 

Odpowiedź: 

Wykonawca musi uzyskać pozwolenie na budowę sieci kanalizacji. W związku z powyższym projekt musi 

być kompletny. Uzyskanie decyzji leży po stronie Wykonawcy. 

 

18. Czy Zamawiający posiada wstępną zgodę na usytuowanie inwestycji w pasie dróg? 

 

Odpowiedź: 

Zamawiający nie posiada zgód na usytuowanie inwestycji w pasie dróg. 

 

19. Czy Zamawiający dopuszcza nowy system monitoringu dla projektowanych przepompowni wraz z 

dostarczeniem niezbędnych urządzeń? Jeśli nie to prosimy o podanie administratora istniejącego 

monitoringu w gminie Nakło nad Notecią. 

 

Odpowiedź: 

System monitoringu należy uzgodnić z KPWiK w Nakle nad Notecią. 

 

20. Czy Wykonawca będzie zobligowany do wykonania projektu wykonawczego branży drogowej? 

 

Odpowiedź: 

Opracowanie projektu wykonawczego nie jest obligatoryjne. Może wynikać z narzuconych warunków 

podczas uzgodnień dokumentacji. 

 

21. Czy Wykonawca będzie ponosił opłaty z tytułu zajęcia pasa drogowego dróg gminnych? Jeśli tak to 

prosimy o podanie stawek. 

 

 

 



   

 
 

Odpowiedź: 

Tak. Wykonawca będzie ponosił opłaty za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych zgodnie z uchwałą nr 

XXXV/774/2021 Rady Miejskiej w Nakle nad Notecią z dnia 27 maja 2021 r. w sprawie ustalenia wysokości 

stawek za zajęcie pasa drogowego. 

https://bip.gmina-naklo.pl/uchwala/1074/uchwala-nr-xxxv-774-2021 

 

22. Czy Wykonawca w swojej wycenie winien uwzględnić przełączenie projektowanych przyłączy 

kanalizacyjnych do istniejących instalacji wewnętrznych? Czy jedynie założyć doprowadzenie przyłączy 

do granicy posesji i zakończenie ich zaślepką? 

 

Odpowiedź: 

Wykonawca w swojej wycenie  winien uwzględnić  przyłącza kanalizacyjne do granicy posesji i zakończyć 

je zaślepką. 

 

23. Czy Zamawiający dopuszcza rozliczenie miesięczne lub kwartalne? 

 

Odpowiedź: 

Zamawiający nie dopuszcza rozliczenia miesięcznego ani kwartalnego. 

 

24. Czy Zamawiający jest w posiadaniu opinii geotechnicznej dotyczącej przedmiotowego zadania? 

 

Odpowiedź: 

Nie. 

 

25. Wzdłuż trasy projektowanych przewodów tłocznych znajdują się pojedyncze zabudowania. Czy w 

zakresie wykonawcy jest zaprojektowanie i wykonanie dla tych zabudowań przydomowych 

przepompowni, które będą włączone do układu tłocznego? 

 

Odpowiedź: 

W zakresie Wykonawcy jest wykonanie przyłączy do granicy działki umożliwiających odbiór ścieków z 

posesji. 

 

26. Proszę o wyjaśnienie kto jest organem właściwym dla uzyskania opinii w sprawie potrzeby uzyskania 

decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia objętego przedmiotem zamówienia? 

Urząd Miasta i Gminy w Nakle nad Notecią czy RDOŚ. Czy Inwestor posiada ową decyzję Środowiskową? 

 

Odpowiedź: 

Zamawiający nie posiada decyzji środowiskowej. Organem właściwym do wydania decyzji środowiskowej 

jest Burmistrz Miasta i Gminy Nakło. 

 

27. Czy na terenie objętym inwestycją zlokalizowane są drogi, które objęte są gwarancją? Jeśli tak prosimy o 

podanie terminów zakończenia okresu gwarancji. 

 

https://bip.gmina-naklo.pl/uchwala/1074/uchwala-nr-xxxv-774-2021


   

 
Odpowiedź: 

Tak. 

Droga gminna nr 090311C oraz działki 119/3, 119/4 i 83/1 obręb Karnówko – gwarancja do 11.2026r. 

Drogi nie będące własnością gminy – Zamawiający nie posiada wiedzy. Wykonawca uzyska warunki na 

etapie projektowym. 

 

28. Czy wykonawca zobowiązany będzie do opracowania projektu tymczasowej organizacji ruchu na czas 

trwania robót budowlano-montażowych? 

 

Odpowiedź: 

Tak. 

 

29. Czy Wykonawca w swoim zakresie będzie miał odtworzenie pasa drogowego na całej szerokości czy 

jedynie w śladzie wykopu? 

 

Odpowiedź: 

Zgodnie z warunkami zarządcy drogi określonymi na etapie projektowym. 

 

30. Czy wykonawca w swojej ofercie ma skalkulować opracowanie dokumentacji i wykonanie robót 

budowlano montażowych obejmujących podłączenie posesji Karnówko 42? Jeśli tak prosimy o podanie 

orientacyjnej długości przyłącza i załączenie mapy obejmującej ww. zakres.  

 

Odpowiedź: 

Nie. Podłączenie posesji Karnówko 42 jest poza zakresem zamówienia. 

 

31. Prosimy o wyjaśnienie rozbieżności w długościach sieci pomiędzy zapisami PFU a mapą z planowanym 

orientacyjnym przebiegiem kanalizacji załączoną do postępowania przetargowego. 

 

Odpowiedź: 

W PFU podano szacunkową długość sieci. Szczegółowe rozwiązania zostaną określone na etapie 

opracowania dokumentacji projektowej. W załączniku graficznym, należy uwzględnić na obszarach 

zabudowanych, będą występowały odcinki, na których należy uwzględnić równolegle kolektor 

grawitacyjny i ciśnieniowy (podłączenie nieruchomości będą do kolektora grawitacyjnego). 

 

 

32. Czy Zamawiający dopuszcza zaprojektowanie i wykonanie całości robót metodą bezwykopową? 

 

Odpowiedź: 

Tak. Dobór technologii realizacji leży po stronie Wykonawcy. 

 

33. Czy Zamawiający dopuszcza na kolektorach głównych zaprojektowanie i wybudowanie studni 

tworzywowych Ø1000 a na pozostałych kolektorach studni tworzywowych Ø425? 

 



   

 
Odpowiedź: 

Tak. 

 

34. Czy Zamawiający dopuszcza w przypadku realizacji robót metodami bezwykopowymi użycie rur 

PE100RC SDR17? 

 

Odpowiedź: 

Tak. 

 

35. Prosimy o podanie maksymalnej ilości przepompowni/ tłoczni ścieków jaką Zamawiający przewiduje do 

wybudowania dla przedmiotowej inwestycji. 

 

Odpowiedź: 

Ilość przepompowni będzie wynikała z opracowanej dokumentacji projektowej. 

 

36. Prosimy o udzielenie informacji jaką kwotę Zamawiający przeznaczył na realizację niniejszej inwestycji 

jako udział własny a jaka kwota pochodzi z dofinansowania? 

 

Odpowiedź: 

Zamawiający uzyskał dofinansowanie w ramach programu Polski Ład w wysokości 7.600.000,00 zł. W 

ramach realizowanego projektu zobowiązany jest zapewnić wkład własny w wysokości 5%, tj. kwotę 

400.000,00 zł. Kwota przeznaczona przez Zamawiającego na sfinansowanie zamówienia zostanie 

podana wykonawcom po upływie terminu składania ofert, zgodnie z art. 222 ust. 4 Pzp. 

 

37. Czy Zamawiający, w razie wyboru oferty Wykonawcy i zawarcia z nim umowy o realizację zamówienia 

publicznego wyrazi zgodę na przeniesienie wierzytelności  o zapłatę wynagrodzenia z tytułu realizacji 

przedmiotu umowy na bank w celu zabezpieczenia kwoty kredyty na zrealizowanie niniejszej inwestycji ? 

 

Odpowiedź: 

Zgodnie z treścią projektu umowy Zamawiający nie wyklucza takiej możliwości, jednakże nie może 

potwierdzić z góry że wyrazi zgody na taką cesję nie znając jej warunków. 

 

38. Czy Zamawiający dopuszcza zabezpieczenie należytego wykonania w postaci potrącenia z należnego 

Wykonawcy wynagrodzenia? 

 

Odpowiedź: 

Zamawiający nie wyraża zgody na zabezpieczenie należytego wykonania w postaci potrącenia z 

wynagrodzenia należnego Wykonawcy. 

 

39. Czy w przypadku przedłużającej się procedury wykonania dokumentacji projektowej nie z winy 

Wykonawcy i Zamawiającego okres realizacji zamówienia ulegnie stosownemu wydłużeniu? 

 

 

 



   

 
Odpowiedź: 

Zamawiający dopuszcza możliwość przesunięcia terminu opracowania dokumentacji z przyczyn 

określonych w §20 umowy. Natomiast nie ma możliwości przesunięcia zakończenia terminu robót 

budowlanych ze względu  na otrzymane dofinansowanie i rozliczenie zadania w określonym terminie. W 

przypadku nie wykonania zadania w terminie Zamawiający utraci dofinansowanie i będzie domagał się 

odszkodowania za poniesione straty od Wykonawcy. 

 

40. W związku duży zakresem przedmiotu zamówienia, wielu niejasności jak również  mając na uwadze 

bieżącą sytuację rynkową, która jest bardzo dynamiczna i wymaga dokładnego przygotowania się do 

powyższego zadania, co znacząco wpływa na wydłużony czas oczekiwania na wyceny materiałów i ofert 

podwykonawców niezbędnych do prawidłowej wyceny przedmiotu zamówienia  zwracamy się z prośbą o 

wydłużenie terminu składania ofert  do dnia 24.03.2023 r. co pozwoli Wykonawcom na przygotowania 

rzetelnych i konkurencyjnych ofert. 

Odpowiedź: 

W trakcie opracowywania odpowiedzi na pytania termin składania ofert był przesuwany, a w związku z 

udzieleniem odpowiedzi na pytania nowy termin składania ofert wyznaczony zostaje na dzień 3.04.2023r. 

 

W związku z odpowiedzią na pytania informuję, że działając na podstawie art. 286 ust. 3 ustawy z dnia 11 
września 2019r. Prawo zamówień publicznych, Zamawiający zmienia  termin składania i otwarcia ofert, określony 
w dziale X pkt 1 i 2 SWZ, na dzień 3 kwietnia 2023r. oraz termin związania ofertą, wskazany w Dziale XI SWZ na 
dzień 2 maja 2023r. 

 
Niniejsze odpowiedzi na pytania stają się integralną częścią SWZ. 

 
 
 

Z up. Burmistrza 

Krzysztof Błoński 

Z-ca Burmistrza 


