Zatgcznik nr 7 do SWZ
PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY:

zawarta W dniu ....cceveeeeveeeeeeneen 2021.r., w Malborku pomiedzy:

Miastem Malbork z siedzibg w Malborku, pl. Stowianski 5, NIP 579-223-07-63,
reprezentowanym przez:

przy kontrasygnacie Skarbnika Miasta Malborka — .......c.cccoeeevevivrceieicnenne

zwanym w dalszej tresci umowy ,,Zamawiajgcym”,

tacznie dalej zwanych ,Stronami” lub z osobna ,Strong”

W rezultacie dokonania przez Zamawiajgcego wyboru oferty Wykonawcy w postepowaniu
0 udzielenie zamodwienia publicznego w trybie przetargu podstawowego bez mozliwosci
przeprowadzenia negocjacji zgodnie z ustawg z dnia 11 wrzes$nia 2019 r. Prawo zamdwien publicznych
(tj. Dz. U. 2019 r. poz. 2019 ze zm.), zwanej w dalszej tresci umowy ,ustawg Pzp” na wykonanie zadania
pn. ,Wykonanie nowych nawierzchni asfaltowych jezdni i chodnika na ulicach Malborka : Sportowej i
Wiosennej”.

§1.
Postanowienia ogdlne

1. Przedmiotem Umowy jest wykonanie robét budowlanych na zadaniu pn. ,,Wykonanie nowych

nawierzchni asfaltowych jezdni i chodnika na ulicach Malborka : Sportowej i Wiosennej”.

2.  Wykonawca o$wiadcza, ze:

1) zapoznat sie z nalezytg starannoscig z warunkami umoéwionych robét budowlanych,

2) zapoznat sie z otrzymanym Przedmiotem zamodwienia wraz ze Specyfikacjg Techniczng Wykonania i
Odbioru Robét, i nie zgtasza w tej sprawie zadnych uwag,

3) uzyskat wszystkie informacje konieczne do przygotowania oferty oraz zawarcia umowy i ponosi
petng odpowiedzialnos¢ za skutki braku lub mylnego rozpoznania warunkéw realizacji zamoéwienia
w zakresie mozliwym do przewidzenia na etapie oferowania, na podstawie SWZ,

3. Wykonawca potwierdza, ze oswiadczenia i dokumenty ztozone na potwierdzenie braku podstaw
wykluczenia z postepowania o udzielenie niniejszego zamdéwienia sg aktualne na dzieA zawarcia
Umowy.

4. Integralng czescig Umowy sa:

1) Przedmiot zamowienia wraz ze Specyfikacjg Techniczng Wykonania i Odbioru Robét - zatgcznik nr 8
do SWz

2) Oferta Wykonawcy wraz z kosztorysem ofertowym

3) Pytania, Zmiany i Wyjasnienia udzielone w trakcie postepowania przetargowego.

§ 2.
Przedmiot umowy
Zamawiajgcy zleca, a Wykonawca zobowigzuje sie do wykonania robdt budowlanych, ktérych
przedmiotem jest wykonanie robét budowlanych na zadaniu pn. ,,Wykonanie nowych nawierzchni
asfaltowych jezdni i chodnika na ulicach Malborka : Sportowej i Wiosennej”
1. Zakres przedmiotu Umowy okreslony zostat w Opisie przedmiotu zamdwienia, ktory stanowi
zatgcznik nr 8 SWZ
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Przedmiot umowy zostat szczegétowo opisany w Przedmiocie zamodwienia. W przypadku, gdy w
opisie zamowienia zostato wskazane pochodzenie (marka, znak towarowy, producent, dostawca)
materiatow i urzgdzen, Zamawiajgcy dopuszcza oferowanie materiatéw i urzgdzen réwnowaznych,
pod warunkiem, ze gwarantujg one realizacje robdot w zgodzie z Prawem Budowlanym i
odpowiednimi normami oraz zapewnig uzyskanie parametréw technicznych (kryteria
rownowaznosci) potwierdzajacych réwnowazno$é materiatéw i urzadzen zatozonych w opisie
zamoéwienia oraz zostang one wczesniej zaakceptowane przez Zamawiajgcego.

Wykonawca zobowigzuje sie do realizacji przedmiotu Umowy z nalezyty starannoscia, zgodnie
z zaleceniami nadzoru autorskiego, nadzoru inwestorskiego, obowigzujgcymi warunkami
technicznymi, normami, przepisami dozoru technicznego, Prawa budowlanego i sztukg budowlana.

Wykonawca zobowigzuje sie wykonaé roboty budowlane, ktére nie zostaty wyszczegdlnione w
przedmiarach robdt, a sg konieczne do realizacji przedmiotu umowy zgodnie z Przedmiotem
zamoéwienia i Specyfikacjg Techniczng Wykonania i Odbioru Robét.

Wykonanie robét budowlanych, ktdre nie zostaty wyszczegdlnione w przedmiarze robét, a s
konieczne do realizacji przedmiotu umowy zgodnie z Przedmiotem zamodwienia i Specyfikacjg
Techniczng Wykonania i Odbioru Robdt nie wymaga zawarcia odrebnej umowy.

Wykonawca zobowigzuje sie do realizacji robét zamiennych w stosunku do robét budowlanych
opisanych w Przedmiocie zamdwienia i Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robét, jezeli
ich wykonanie jest konieczne do realizacji umowy zgodnie z zasadami wiedzy technicznej, na
zasadach okreslonych w niniejszej Umowie.

Inspektor nadzoru inwestorskiego w zwigzku z robotami budowlanymi, o ktdérych mowa
w niniejszym paragrafie, ma prawo wydania Wykonawcy na pi$mie uzgodnionych z Zamawiajgcym
polecen, a Wykonawca jest zobowigzany do wykonania tych polecenr, w szczegdlnosci poprzez
zmniejszenie lub zwiekszenie ilosci robdt budowlanych na ilosci dostosowane do potrzeb realizacji
przedmiotu umowy lub pominiecie poszczegélnych robdét budowlanych, jezeli zmiana ta jest
konieczna dla realizacji Umowy zgodnie z zasadami wiedzy technicznej i zmiana nie stanowi
istotnego odstepstwa od Przedmiotu zamdwienia i Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru
Robdt,

W przypadku, gdy rozliczenie zmienionego zakresu robdt, o ktéorym mowa w niniejszym
paragrafie nie bedzie mozliwe poprzez obmiar wykonanych robdét budowlanych, w szczegélnosci:
gdy roboty ujete w Przedmiocie zamowienia i Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robdt
nie zostaty wyszczegdlnione w przedmiarze robdt, a ich wykonanie jest konieczne dla realizacji
umowy zgodnie z zasadami wiedzy technicznej i ma na celu usuniecie niezgodnosci lub
w przypadku koniecznos$ci zaniechania robdt budowlanych objetych kosztorysem ofertowym,
wykonanie przez Wykonawce zmienionego zakresu robdt - nastgpi na podstawie protokotu
koniecznosci.

Protokdt koniecznosdci jest sporzadzany przez kierownika budowy, akceptowany przez
Zamawiajgcego i podpisany przez kierownika budowy, inspektora nadzoru inwestorskiego oraz
Wykonawce. Protokét koniecznosci zawiera w szczegélnosci: opis robdt, przyczyne ich wystgpienia
oraz wycene kosztow.

Zamawiajgcy wymaga zatrudnienia na podstawie umowy o prace przez Wykonawce lub
podwykonawce osoby wykonujgcej w trakcie realizacji zamdwienia czynnosci podstawowe
z zakresu wykonywania prac: wykonywanie na terenie budowy robét budowlanych przez
pracownikéw w zakresie objetym dokumentacjg techniczng, w tym czynnosci w branzy drogowej
(min. 1 pracownik zatrudniony w oparciu o umowe o prace).

W trakcie realizacji zamdéwienia Zamawiajgcy uprawniony jest do wykonywania czynnosci
kontrolnych wobec Wykonawcy odnosnie spetniania przez Wykonawce lub podwykonawce
wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace osdb wykonujacych wskazane w ust. 11
czynnosci. Zamawiajgcy uprawniony jest w szczegolnosci do:
7zgdania oswiadczen i dokumentow w zakresie potwierdzenia spetniania ww. wymogoéw
okreslonych na etapie postepowania
zadania wyjasnien w przypadku watpliwosci w zakresie potwierdzenia spetniania ww. wymogow,
przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania swiadczenia.

Strona 2z 20



12.

1)
2)

3)
4)

13.

W trakcie realizacji zamdwienia na kazde wezwanie Zamawiajgcego w wyznaczonym w tym
wezwaniu terminie Wykonawca przedtozy Zamawiajgcemu wskazane ponizej dowody w celu
potwierdzenia spetnienia wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace przez Wykonawce lub
podwykonawce o0sdb wykonujgcych wskazane w ust. 11 czynnosci w trakcie zaméwienia:
os$wiadczenia zatrudnionego pracownika,

oswiadczenia wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu pracownika na podstawie umowy o

prace,
poswiadczonej za zgodnosc¢ z oryginatem kopii umowy o prace zatrudnionego pracownika,

innych dokumentoéw,

zawierajgcych informacje, w tym dane osobowe, niezbedne do weryfikacji zatrudnienia na
podstawie umowy o prace, w szczegdlnosci imie i nazwisko zatrudnionego pracownika, date
zawarcia umowy o prace, rodzaj umowy o prace i zakres obowigzkéw pracownika.

W przypadku uzasadnionych watpliwosci co do przestrzegania prawa pracy przez Wykonawce
lub podwykonawce, Zamawiajgcy moze zwrdcié sie o przeprowadzenie kontroli przez Panstwowa
Inspekcje Pracy.

§ 3.

Termin realizacji umowy
Wykonawca zobowigzuje sie do wykonania przedmiotu Umowy zgodnie z Umowg i powszechnie
obowigzujgcymi w tym zakresie przepisami prawa w terminie ................. ,tj. do dnia ................ r.
Rozpoczecie realizacji robot budowlanych przez Wykonawce nastgpi po protokolarnym przejeciu
terenu budowy przez Kierownika budowy.
Zamawiajgcy zobowigzuje sie do przekazania Wykonawcy terenu budowy w terminie nie dtuzszym
niz 7 dni, liczac od dnia zawarcia umowy.

§4.

Osoby odpowiedzialne za realizacje przedmiotu Umowy
Zamawiajgcy ustanawia Inspektora Nadzoru.
Inspektor Nadzoru dziata w granicach umocowania okreslonego przepisami ustawy z dnia 7 lipca
1994 r. Prawo budowlane, z zastrzezeniem, iz nie jest umocowany do samodzielnego
podejmowania decyzji w zakresie robdt dodatkowych, zamiennych lub koniecznych, a takze
w zakresie wynagrodzenia lub innych zmian Umowy.
Decyzje w zakresie robdt, o ktérych mowa w ust. 2 podejmuje wytgcznie Zamawiajacy, zgodnie
z przewidziang reprezentacjg, w formie pisemnej.
Wykonaweca nie moze zgda¢ od Zamawiajgcego wynagrodzenia za roboty, o ktérych mowa w ust. 2
zrealizowane bez decyzji, o ktdrej mowa w ust. 3.
Wykonawca ustanawia Kierownika Budowy w osobie: ........cccccccoieieiiiiiieeeecnnnee. , posiadajgcego
uprawnienia budowlane nr: ........... , wydane wdniu ............. ,nrtel ... ,e-mail: e,
W toku realizacji niniejszej umowy mozliwa jest zmiana osoby wskazanej w ust. 5, wylacznie za
zgodg Zamawiajgcego wyrazong w formie pisemnej oraz pod warunkiem posiadania przez tg osobe
co najmniej takich samych uprawnien i kwalifikacji zawodowych.

§ 5.

Obowigzki Zamawiajgcego
Zamawiajgcy zobowigzuje sie do protokolarnego przekazania Wykonawcy placu budowy wraz z
Przedmiotem zamodwienia i Specyfikacjami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robdt Budowlanych
w terminie do 7 dni od dnia udzielenia zamoéwienia (zawarcia Umowy).
Zamawiajgcy zobowigzuje sie do zapewnienia nadzoru nad realizacjg przedmiotu Umowy poprzez
ustanowienie inspektora nadzoru inwestorskiego/przedstawiciela Zamawiajgcego.
Zamawiajgcy ma obowigzek dokonywania odbiorow robdét na zasadach okreslonych w § 11
niniejszej Umowy.
Zamawiajgcy zobowigzuje sie do terminowego regulowania ptatnosci.
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Zamawiajgcy zobowigzuje sie do sprawdzenia i zatwierdzenia protokotéw odbioru elementéw robdt
na podstawie zatwierdzonego przez Inspektora Nadzoru przerobu w terminie do 7 dni roboczych,
liczac od dnia ich otrzymania.

Zamawiajgcy ma prawo zlecenia dodatkowych badan i ekspertyz na stosowane materiaty, surowce i
technologie. W przypadku negatywnych wynikéw koszty badan i ekspertyz poniesie Wykonawca.
Zamawiajgcy nie ponosi odpowiedzialnosci za szkody poniesione przez Wykonawce wynikajgce
z braku lub niewtasciwego dozoru placu budowy.

§ 6.

Obowigzki Wykonawcy
Wykonawca zobowigzany jest do przejecia placu budowy od Zamawiajgcego. Wykonawca
zobowigzany jest do rozpoczecia robét w terminie do 7 dni od dnia przekazania placu budowy.
Roboty budowlane sktadajgce sie na przedmiot Umowy nalezy wykonywaé w terminie, zgodnie
z niniejszg Umowa, z nalezytg starannoscig, specyfikacjg techniczng wykonania i odbioru robdt
budowlanych, obowigzujagcymi polskimi normami i przepisami prawa, zasadami wspotczesnej
wiedzy technicznej i uzgodnieniami dokonanymi w trakcie realizacji roboét.
Zamawiajgcy dopuszcza zastosowanie materiatow spetniajgcych wymagania norm, posiadajacych
odpowiednie certyfikaty i aprobaty techniczne oraz zatozone w projekcie parametry techniczne.
W przypadku potrzeby zmiany materiatdbw na etapie realizacji robét Wykonawca przed ich
zastosowaniem musi uzyskaé pisemng zgode Zamawiajgcego.
Wykonawca ponosi petng odpowiedzialnos¢ za realizacje robdt i w przypadku wykonania ich
niezgodnie z ustawg Prawo budowlane Ilub uszkodzeniem pozostatej czesci obiektu jest
zobowigzany do przywrdcenia stanu pierwotnego i usuniecia wszelkich usterek na wtasny koszt.
W przypadku stwierdzenia, ze roboty wykonywane sg niezgodnie z umowa, obowigzujgcymi
przepisami lub w sposéb wadliwy, Zamawiajgcy moze odméwié zaptaty i zgdac ich ponownego
wykonania lub odstgpi¢ od umowy w catosci lub w czesci z winy Wykonawcy, réwniez przed
terminem wykonania Umowy.
Wykonawca zobowigzuje sie do przestrzegania obowigzujgcych na terenie budowy przepiséw BHP
oraz ppoz., a takze obowigzujgcych przepisdw w zakresie ochrony srodowiska.
Do obowigzkéw Wykonawcy w ramach realizacji przedmiotu Umowy nalezy w szczegdlnosci:
w terminie do 14 dni od protokolarnego przekazania placu budowy Wykonawca zobowigzany jest
zapoznac sie z warunkami w terenie i zgtosi¢ Zamawiajgcemu wszelkie zastrzezenia, uwagi lub braki.
Po uptywie powyzszego terminu Wykonawca nie bedzie mégt wnosi¢ roszczen. Nie dotyczy to
warunkéw niemozliwych do przewidzenia na etapie oferowania, w szczegdlnosci wynikajacych z
napotkania znalezisk uniemozliwiajgcych kontynuowanie robét, ujawnienia niezinwentaryzowanych
lub btednie zinwentaryzowanych instalacji, nietypowych warunkéw atmosferycznych i pozostatych
okolicznosci ktdre zostaty przywotane we wzorze umowy,
zabezpieczenie przed uszkodzeniem istniejgcego uzbrojenia podziemnego,
przed rozpoczeciem robdt nalezy wyznaczy¢ strefy ochronne dla wszystkich drzew w granicach
prowadzonych robét (oznaczone trwale w terenie, mogg by¢ np. wygrodzone); $rednica strefy
winna by¢ wyznaczona zgodnie ze wspodfczesng wiedzg dendrologiczng w oparciu o gatunek drzew i
ich stan zdrowotny. Prace ziemne lub inne dziatania wykonywane z wykorzystaniem sprzetu
mechanicznego czy urzgdzen mechanicznych, w obrebie bryly korzeniowej i korony drzew lub
zieleni niskiej powinny byé wykonane w sposéb najmniej szkodzgcy drzewom i krzewom. Prace
nalezy przeprowadzac ze szczegdlng ostroznoscig, aby nie uszkodzi¢ roslinnosci wysokiej i niskiej, w
tym jej systemu korzeniowego oraz korony. W razie potrzeby zabezpieczenia pni drzew przed
uszkodzeniem ostonami,
utrzymanie fadu i porzadku na terenie budowy, a po zakonczeniu robdt usuniecie poza teren
budowy wszelkich urzadzen tymczasowego zaplecza oraz pozostawienie catego terenu budowy i
robot czystego i nadajgcego sie do uzytkowania,
wykonanie na wtasny koszt dokumentacji powykonawczej wraz z inwentaryzacjg geodezyjng,
zaopatrzenie placu budowy w wode, energie elektryczng, ewentualne ogrodzenie oraz pozostate
niezbedne elementy placu budowy — we wtasnym zakresie, a takze zainstalowanie na wtasny koszt

Strona 4z 20



7)

8)

9)

10)

11)

12)

13)

14)

15)

16)

17)

18)

19)

20)

licznikéw wody i energii elektrycznej w okresie realizacji robdt, wyposazenie pracownikow oraz
sprzetu w stosowne oznakowanie umozliwiajgce identyfikacje w czasie prowadzenia robdt,
zabezpieczenie, oznakowanie i utrzymanie terenu budowy jak i w bezposrednim sasiedztwie w
trakcie realizacji robét tego terenu oraz sktadowanie w wyznaczonym miejscu wszelkich urzadzen
pomocniczych, zbednych materiatéw, odpaddw oraz niepotrzebnych urzadzen prowizorycznych lub
usuniecie ich z terenu budowy,

niezwtoczne informowanie Zamawiajgcego o wszystkich zdarzeniach majgcych lub mogacych miec
wptyw na wykonanie przedmiotu Umowy,

zabezpieczenie, oznakowanie i utrzymanie terenu budowy wraz z odcinkami przygotowanymi przez
Wykonawce dla potrzeb realizacji inwestycji tymczasowych objazdéw/przejazdow w
zakresie ich przejezdnosci i bezpieczenstwa ruchu drogowego przez caty okres realizacji robot
budowlanych,

ciggte monitorowanie stanu tymczasowego oznakowania pionowego i urzadzen bezpieczenstwa
ruchu drogowego, ustawionych na okres prowadzenia robdt budowlanych,

zapewnienie biezgcej czystosci w rejonie terenu, na ktérym wykonywane s roboty
i uporzadkowania go (oczyszczenia z piasku, btota, lisci, itp.) po zakonczeniu robdt,

zapewnienie kontroli jakosci robdt i materiatdw oraz przekazanie Zamawiajagcemu deklaracji
zgodnos$ci na materiaty i prefabrykaty przed ich wbudowaniem. Natomiast badania materiatow
(atesty, aprobaty, certyfikaty, itp.) nalezy przekaza¢ Zamawiajgcemu przy robotach zanikajgcych
oraz przy odbiorze koricowym catosci robot,

Wykonawca bedzie ponosit petng odpowiedzialnos¢ wobec Zamawiajgcego za jakosc i terminowos¢
wykonania umowy oraz wobec Zamawiajgcego i oséb trzecich za ewentualne szkody powstate w
wyniku niewykonania lub niewtasciwego wykonania robdt/prac, w tym dostawy urzadzen,
Wykonawca jest posiadaczem i wytwércg odpaddw powstajgcych w zwigzku z realizacjg zadania. Na
Wykonawcy cigzg obowigzki wynikajgce z ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (tj: Dz. U.
2021 r. poz. 779),

przy realizacji zamdwienia odpadami sg materiaty pochodzace z robdt ziemnych i rozbidrki, ktére
nie zostang uzyte do wbudowania na miejscu. Wykonawca wywiezie odpady na wybrane przez
siebie wysypisko na wtasny koszt. Destrukt asfaltowy, jako wtasno$¢ Zamawiajgcego, Wykonawca
dostarczy na baze sp6tki ZGKiM w Malborku — ul. De Gaulle’a 70,

Wykonawca odpowiada wobec Zamawiajgcego za wszelkie szkody wyrzgdzone Zamawiajgcemu
przez pracownikéw Wykonawcy oraz osoby trzecie w przypadku niedotozenia przez Wykonawce
nalezytej starannosci przy wykonywaniu przedmiotu zamdwienia,

w przypadku zniszczenia lub uszkodzenia w toku realizacji zamoéwienia drdg, chodnikdow, matej
architektury (np. tawki, kosze na odpady), trawnikéw, drzew, krzewdw, itp. Wykonawca
zobowigzany jest do ich naprawienia i doprowadzenia do stanu poprzedniego, a w przypadku
zieleni do jej odtworzenia,

zabezpieczenie na swdj koszt obstugi geodezyjnej tacznie z pierwszym wytyczeniem obiektu i
przekazanie Zamawiajagcemu dokumentacji geodezyjnej, zawierajacej wyniki geodezyjnej
inwentaryzacji powykonawczej oraz informacji o zgodnosci usytuowania obiektu budowlanego z
projektem zagospodarowania dziatki lub terenu lub odstepstwach od tego projektu, sporzgdzonej
przez osobe wykonujacg samodzielne funkcje w dziedzinie geodezji i kartografii oraz posiadajgca
odpowiednie uprawnienia zawodowe.

informowanie Zamawiajgcego o koniecznosci wykonywania robdét dodatkowych, zamiennych,
koniecznych, w terminie 3 dni od daty stwierdzenia koniecznosci ich wykonania,

informowanie inspektora nadzoru o terminie zakrycia robdt ulegajgcych zakryciu oraz robot
zanikajacych,

Zamawiajgcy nie ponosi odpowiedzialnosci za sktadniki majgtkowe Wykonawcy znajdujace sie na
terenie wykonywanych prac w trakcie realizacji przedmiotu Umowy.

Wykonawca, w przypadku zgtoszenia wykonywania czesci robdt przez podwykonawcow,
odpowiedzialny jest za oznakowanie pracownikéw podwykonawcy w sposéb umozliwiajgcy
identyfikacje tego podmiotu na placu budowy,
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Jezeli Wykonawca nie poinformowat inspektora nadzoru o okolicznosciach, o ktérych mowa w ust.
7 pkt 20, zobowigzany jest na swadj koszt odkry¢ roboty lub wykona¢ otwory niezbedne do zbadania
robét, a nastepnie przywrdcic roboty do stanu pierwotnego.

Wykonawca zobowigzuje sie na swdj koszt sporzadzi¢ dokumentacje odbiorowg zgodnie z § 11
Umowy.

Wykonawca zobowigzany jest do uzgodnienia z Zamawiajgcym i zawarcia na caty okres realizacji
robot umoéw lub umowy ubezpieczenia od wszelkiego ryzyka i odpowiedzialnosci zwigzane] z
realizacjg Umowy, oraz do terminowego optacania naleznych sktadek ubezpieczeniowych, w
zakresie od odpowiedzialnosci cywilnej (OC), w tym deliktowej Wykonawcy z tytutu prowadzone;j
dziatalnosci gospodarczej, obejmujgce swym zakresem co najmniej szkody poniesione przez osoby
trzecie w wyniku $mierci, uszkodzenia ciata, rozstroju zdrowia (szkoda osobowa) lub w wyniku
utraty, zniszczenia lub uszkodzenia mienia wfasnego lub o0séb trzecich, a takie szkody
spowodowane btedami (szkoda rzeczowa), powstate w zwigzku z wykonywaniem robdt
budowlanych i innych prac objetych przedmiotem Umowy, na kwote ubezpieczenia nie nizszg niz
wynagrodzenie Wykonawcy brutto za wykonanie Przedmiotu Umowy, na jedno zdarzenie i sume
zdarzen. Ubezpieczenie musi obejmowac¢ wszystkich Podwykonawcéw oraz dalszych
podwykonawcow.

Umowy ubezpieczenia, o ktérych mowa w ust. 12 muszg zapewniaé¢ wypfate odszkodowania
pfatnego w ztotych polskich.

Koszt umowy, lub uméw, o ktérych mowa w ust. 12, w szczegdlnosci sktadki ubezpieczeniowe,
pokrywa w catosci Wykonawca.

Wykonawca zobowigzany jest przedtozy¢ Zamawiajagcemu w terminie do 7 dni od dnia zawarcia
niniejszej Umowy dokumenty potwierdzajagce zawarcie umowy ubezpieczenia, w tym w
szczegblnosci kopie uméw i polis ubezpieczenia wraz z dokumentami potwierdzajgcymi opfate
wymaganych sktadek, nie pdézniej niz do dnia przekazania terenu budowy. Ponadto, Wykonawca
jest zobowigzany przesyta¢ potwierdzenia optacania sktadek wymagalnych przez caty okres
obowigzywania polisy, jesli przewiduje ptatnos¢ sktadek w ratach. W przypadku uchybienia
przedmiotowemu obowigzkowi Inspektora Nadzoru ma prawo wstrzymac sie z przekazaniem
terenu budowy do czasu ich przedtozenia, co nie powoduje wstrzymania biegu termindow
umownych w zakresie wykonania Umowy przez Wykonawce.

W razie wydtuzenia czasu realizacji Umowy lub jezeli waznos¢ polisy wygasa wczesniej niz termin
wykonania Przedmiotu Umowy, Wykonawca zobowigzuje sie do przedtuzenia ubezpieczenia na
zasadach okreslonych w ust. 12-15, przedstawiajgc Zamawiajgcemu za posrednictwem Inspektora
nadzoru dokumenty potwierdzajgce zawarcie umowy ubezpieczenia, w tym w szczegdlnosci kopie
potwierdzong za zgodnos¢ z oryginatem przez Wykonawce umowy i polisy ubezpieczenia, na co
najmniej 14 dni przed wygasnieciem poprzedniej umowy ubezpieczenia.

Wykonawca nie jest uprawniony do dokonywania zmian warunkéw ubezpieczenia bez uprzedniej
zgody Zamawiajgcego wyrazonej na pismie.

Wykonawca zobowigzany jest na kazde zadanie Inspektora nadzoru lub Zamawiajacego przedtozyc
oryginat polis do wgladu.

§7.
Wykonawcy i Podwykonawcy
Wykonawca powierzy podwykonawcy nastepujacy zakres robdt stanowigcych przedmiot

Wykonawca oswiadcza, ze podmiot trzeci ............ e (nazwa podmiotu trzeciego), na
zasoby ktdrego wykonawca powotat sie na zasadach okreslonych w art. 118 ustawy Pzp, w celu
wykazania spetniania warunkéw udziatu w postepowaniu, bedzie realizowat przedmiot Umowy w

zakresie ......... e (w jakim udziat podmiotu trzeciego byt deklarowany do wykonania
przedmiotu Umowy).
W przypadku zaprzestania wykonywania Umowy Przez .................. e ————— (nazwa

podmiotu) z jakichkolwiek przyczyn w powyziszym zakresie Wykonawca jest obowigzany wykazaé
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Zamawiajgcemu, ze proponowany inny podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spetnia je
w stopniu nie mniejszym niz wymagany w trakcie postepowania o udzielenie zaméwienia.
Powierzenie wykonania czesci robdt podwykonawcy nie zwalnia Wykonawcy z odpowiedzialnosci
za wykonanie obowigzkéw wynikajacych z Umowy lub obowigzujacych przepiséw prawa.

W toku realizacji umowy w sprawie niniejszego zamdwienia mozliwa jest zmiana podwykonawcéw
wyfacznie za zgodg Zamawiajgcego wyrazong w formie pisemne;j.

Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamdwienia na roboty budowlane
zamierzajacy zawrze¢ umowe o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, jest
obowigzany, w trakcie realizacji zamodwienia publicznego na roboty budowlane, do przedfozenia
Zamawiajgcemu projektu tej umowy, przy czym podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest
obowigzany dofaczy¢ zgode Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o tresci zgodnej z
projektem umowy.

Przedmiotem umowy o podwykonawstwo moze by¢ wytgcznie wykonanie odpowiednio: robét
budowlanych, dostaw lub ustug, ktdre Scisle odpowiadajg okreslonemu zakresowi zamdwienia
objetego niniejszg umowa, zawartg pomiedzy Zamawiajgcym a Wykonawca.

Umowa z podwykonawcg lub dalszym podwykonawcg powinna zawieraé, w szczegdlnosci zapisy
w zakresie:

przedmiotu umowy o podwykonawstwo, ktéry musi byé okreslony na co najmniej takim poziomie
jakosci, jaki wynika z umowy zawartej pomiedzy Zamawiajgcym a Wykonawca,

wysokosci wynagrodzenia nieprzekraczajgcego kwoty wynikajgcej z kosztorysu ofertowego
ztozonego przez Wykonawce na dang branze,

terminu zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, ktéry nie moze by¢
dtuzszy niz 30 dni od dnia doreczenia Wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy
faktury lub rachunku, potwierdzajgcych wykonanie zleconej podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy dostawy, ustugi lub roboty budowlanej,

okresu odpowiedzialnosci za wady, ktéry nie moze byc¢ krétszy od okresu odpowiedzialnosci za
wady Wykonawcy wobec Zamawiajgcego,

obowigzku zatrudnienia przez podwykonawce lub dalszego podwykonawce na podstawie umowy o
prace osob, ktére w trakcie realizacji zamowienia wykonujg podstawowe czynnosci z zakresu
wykonywania prac: .....cceceeveeeeenene

Zamawiajgcy w terminie do 7 dni zgtasza w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci sprzeciw do
umowy o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sg roboty budowlane.

. Zamawiajagcy w terminie do 7 dni zgtasza w formie pisemnej sprzeciw do umowy o

podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane:

niespetniajacej wymagan okreslonych w dokumentach zamoéwienia,

gdy przewiduje termin zapfaty wynagrodzenia dtuiszy niz okreslony w ust. 8 pkt 3 niniejszego
paragrafu.

Niezgtoszenie sprzeciwu do przedtozonego projektu umowy o podwykonawstwo, ktdrej
przedmiotem s3 roboty budowlane, w terminie okreslonym w ust. 9 uwaza sie za akceptacje
projektu umowy przez Zamawiajgcego.

Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamdwienia na roboty budowlane
przedktada Zamawiajagcemu poswiadczong za zgodnosé z oryginatem kopie zawartej umowy
o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie do 7 dni od dnia jej
zawarcia.

Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamdwienia na roboty budowlane
przedktada Zamawiajgcemu poswiadczong za zgodnos$¢ z oryginatem kopie zawartej umowy na
podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia,
z wytgczeniem uméw o podwykonawstwo o wartosci mniejszej niz 0,5% wartosci umowy w sprawie
zamowienia publicznego oraz umow o podwykonawstwo, ktdrych przedmiot zostat wskazany przez
Zamawiajgcego w dokumentach zamowienia. Wytgczenie powyisze nie dotyczy umoéw o
podwykonawstwo o wartosci wiekszej niz 50 000,00 zt.
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14. W przypadku, o ktdrym mowa w ust. 13, jezeli termin zaptaty wynagrodzenia jest dtuiszy niz
okreslony w ust. 8 pkt 3 Zamawiajacy informuje o tym Wykonawce i wzywa go do doprowadzenia
do zmiany tej umowy pod rygorem wystgpienia o zaptate kary umownej.

15. Przepisy ust. 4-14 stosuje sie odpowiednio do zmian tej umowy o podwykonawstwo.

16. Wykonawca ponosi wobec Zamawiajgcego petng odpowiedzialno$¢ za dziatania, uchybienia
i zaniedbania podwykonawcéw, dalszych podwykonawcéw i jego pracownikow w takim samym
stopniu, jakby to byty dziatania, uchybienia lub zaniedbania jego wtasnych pracownikéw.

17. Ustalone w niniejszej umowie i wynikajace z przepisdow prawa zasady zatrudnienia podwykonawcy
stosuje sie odpowiednio do zatrudniania przez podwykonawce (podwykonawcéw) dalszych
podwykonawcow. Wykonawca zobowigzuje sie wobec Zamawiajgcego do zapewnienia
przestrzegania powyzszych zasad w umowach zawieranych z podwykonawcami i dalszymi
podwykonawcami.

18. Zawierajgcy umowe z podwykonawcg oraz Zamawiajagcy i Wykonawca ponoszg solidarng
odpowiedzialno$¢ za zaptate wynagrodzenia za roboty budowlane, dostawy i ustugi wykonane przez
podwykonawcdw w trakcie realizacji niniejszej umowy. taczna warto$¢ odpowiedzialnosci
Zamawiajgcego ograniczona jest do wysokosci wynagrodzenia wynikajgcego z niniejszej umowy.

19. Umowy o podwykonawstwo majg forme pisemng pod rygorem niewaznosci.

20. Zamawiajacy nie wyraza zgody na zawarcie umowy z podwykonawcy lub dalszym podwykonawcsy,
ktdrej tres¢ bedzie sprzeczna z postanowieniami niniejszej umowy lub odrebnymi przepisami.

21. W przypadku zawarcia umowy Wykonawcy z podwykonawcy lub podwykonawcy z dalszym
podwykonawcg, zmiany lub zatrudnienia nowego podwykonawcy, zmiany warunkéw umowy
z podwykonawcg lub dalszym podwykonawcg bez zgody Zamawiajgcego oraz w przypadku
nieuwzglednienia zastrzezen lub sprzeciwu do umowy zgtoszonych przez Zamawiajgcego zgodnie
z postanowieniami niniejszej umowy, Zamawiajacy jest zwolniony z odpowiedzialnosci, o ktorej
mowa w ust. 18 niniejszego paragrafu.

22. Jakakolwiek przerwa w realizacji przedmiotu umowy wynikajgca z braku podwykonawcy bedzie
traktowana jako przerwa wynikta z przyczyn zaleznych od Wykonawcy i nie moze stanowic
podstawy do zmiany terminu zakoriczenia robdt, o ktdrym mowa w § 3 niniejszej umowy.

§ 8.
Wynagrodzenie Wykonawcy
1. Wynagrodzenie Wykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy i zobowigzania zawarte niniejszej
umowie wyraza sie kwotgq :................. zt brutto ( stownie: .................. ),
w tym podatek VAT = 23 %, tj. .............. zt (stownie : ............... ztotych)
2. Strony ustalajg, ze obowigzujgcg ich formg wynagrodzenia bedzie wynagrodzenie kosztorysowe na
podstawie zestawienia wykonanych prac i poniesionych kosztéw zgodnie z art. 629 kodeksu cywilnego
3. Wykonawca bedzie zobowigzany do wykonania wszystkich prac ujetych w Przedmiocie zamdwienia, a
wysokos$¢ wynagrodzenia, ktére otrzyma Wykonawca, bedzie wynikaé z rzeczywiscie wykonanych ilosci
robdt na postawie dokonanego obmiaru - dokumentacji powykonawczej
4. Wynagrodzenie okreslone w ust. 1 odpowiada zakresowi robdt przedstawionemu
w Przedmiocie zamdwienia, i co zostato okreslone na postawie kosztorysu ofertowego Wykonawcy
(zatacznik nr 1 do SWZz).
5. Ceny jednostkowe poszczegdlnych robdt wyszczegdlnionych w kosztorysie ofertowym Wykonawcy
zawierajg wszystkie koszty zwigzane z realizacja zamdwienia, w tym koszty wszelkich robot
przygotowawczych , porzadkowych , zwigzane z odbiorami wykonanych robdt, wykonania dokumentacji
powykonawczej oraz inne wynikajgce z niniejszej umowy.
6. Zamawiajgcy zaptaci Wykonawcy  wynagrodzenie kosztorysowe wedtug cen jednostkowych
okreslonych przez Wykonawce w kosztorysie ofertowym stanowigcym istotny element ztozonej przez
Wykonawce oferty (formularz ofertowy - zatacznik nr 1 do SWZ) oraz ilosci wykonanych robét
ustalonych powykonawczo.
7. Rzeczywiste wynagrodzenie Wykonawcy zostanie ustalone na podstawie faktycznie wykonanych ilosci
robot wskazanych w kosztorysie powykonawczym sporzgdzonym przy zastosowaniu cen przyjetych
przez Wykonawce w kosztorysie ofertowym.
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8. Wykonawcy nie przystuguje prawo podwyziszenia wynagrodzenia z tytutu poniesienia dodatkowych
kosztow zwigzanych z wykonywaniem przedmiotu zamowienia, a nie objetych niniejszg Umowg (m. in.
zwigzanych ze wzrostem cen za materiaty budowlane).

9. Jezeli roboty dodatkowe/ zamienne nie odpowiadajg opisowi pozycji w Kosztorysie ofertowym, ale
jest mozliwe ustalenie nowej ceny na podstawie Ceny jednostkowej z Kosztorysu ofertowego poprzez
interpolacje, Wykonawca jest zobowigzany do wyliczenia ceny takg metoda i przedfozenia wyliczenia
Inspektorowi nadzoru inwestorskiego.

10. Jezeli nie mozna wyceni¢ robdt dodatkowych/zamiennych, z zastosowaniem metody, o ktérej mowa
w ust. 5, Wykonawca powinien przedtozy¢ do akceptacji Inspektora Nadzoru inwestorskiego kalkulacje
Ceny jednostkowej tych robdt z uwzglednieniem cen czynnikdw produkcji nie wyzszych od $rednich cen
publikowanych w wydawnictwie SEKOCENBUD, aktualnych dla danego kwartatu, w ktérym kalkulacja
jest sporzadzana, z zastosowaniem sktadnikéw cenotwdrczych kosztorysu ofertowego.

11. W przypadku koniecznosci zaniechania realizacji czesci zakresu przedmiotu Umowy, wynagrodzenie
Wykonawcy ulegnie odpowiednio zmniejszeniu na zasadach okreslonych w ust. 10.

12. W przypadku wystgpienia koniecznosci wykonania robdt zamiennych Wynagrodzenie bedzie
podlegato zmianie. Rozliczenie robét nastepowac bedzie wedtug ponizszych zasad:

13. Jezeli roboty zamienne nie odpowiadajg opisowi pozycji w Kosztorysie ofertowym, ale jest mozliwe
ustalenie nowej ceny na podstawie Ceny jednostkowej z Kosztorysu ofertowego poprzez interpolacje,
Wykonawca jest zobowigzany do wyliczenia ceny takg metodg i przedtozenia wyliczenia Inspektorowi
nadzoru inwestorskiego

14. jezeli nie mozna wyceni¢ robdt zamiennych, z zastosowaniem metody, o ktérej mowa w punkcie a),
Wykonawca powinien przedtozy¢ do akceptacji Inspektora Nadzoru Inwestorskiego kalkulacje Ceny
jednostkowej tych robdt z uwzglednieniem cen materiatéw i sprzetu nie wyzszych od srednich cen
publikowanych w wydawnictwie SEKOCENBUD, aktualnych dla danego kwartatu, w ktérym kalkulacja
jest sporzadzana, z zastosowaniem sktadnikéw cenotwdrczych kosztorysu ofertowego.

15. W przypadku koniecznosci przerwania robdt lub ograniczenia zakresu rzeczowego przedmiotu
Umowy, Wykonawca nie bedzie dochodzit roszczen z tego tytutu, z zastrzezeniem, ze w tym
przypadku Wykonawcy przystuguje wynagrodzenie za roboty faktycznie wykonane oraz koszty robédt
zabezpieczajacych, o ile zostang potwierdzone w protokole inwentaryzacji. W tym celu Zamawiajacy
sporzadzi przy udziale Wykonawcy protokdt inwentaryzacji, na dzien przerwania robot, a Wykonawca
zabezpieczy przerwane roboty w zakresie uzgodnionym przez strony. Wynagrodzenie za wykonanie
ewentualnych robdt zabezpieczajgcych zostanie ustalone w kosztorysach sporzadzonych metoda
uproszczong, przy zastosowaniu danych wyjsciowych do kosztorysowania okreslonych w kosztorysie
ofertowym. Tak sporzadzony kosztorys po uprzednim jego sprawdzeniu i zatwierdzeniu przez
Zamawiajgcego, bedzie stanowit podstawe ustalenia wynagrodzenia Wykonawcy.

16. Ptatnikiem faktur bedzie Miasto Malbork, 82-200 Malbork, Plac Stowiariski 5 NIP 579-22-30-763.

§0.
Warunki pfatnosci

1. Podstawg zaptaty za wykonanie przedmiotu umowy bedg faktury VAT, wystawione Zamawiajgcemu
na podstawie protokotu odbioru elementéw robdét i innych dokumentéw rozliczeniowych
podpisanych przez osobe(-y) wyznaczong(-e) do nadzoru przedmiotu umowy, zawierajgce minimum
nastepujgce dane: Miasto Malbork, Plac Stowianski 5, 82-200 Malbork, NIP 579-22-30-763

2. Rozliczenie robdt bedzie dokonywane fakturami czeSciowymi za wykonane elementy robdt
odebrane przez Inspektora nadzoru w imieniu Zamawiajgcego.

3. Wykonawca wystawi fakture VAT na podstawie sprawdzonych przez inspektora nadzoru
inwestorskiego zakresdw wykonanych prac, sporzgdzong na podstawie protokotu odbioru robaét.

4. Wykonawca zobowigzany jest do doreczania faktur wraz z zestawieniem kwot naleznych
podwykonawcom za roboty ujete w fakturze.

5. Zamawiajacy obowigzany jest do zaptaty wynagrodzenia, z zastrzezeniem ust. 14, w terminie do 30
dni od dnia otrzymania faktury, protokotu odbioru robét i dowodu potwierdzajgcego zaptate
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wymagalnego wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy za roboty ujete w
fakturze, poswiadczonego za zgodnos¢ z oryginatem przez Wykonawce.

Strony oswiadczajg, ze ptatno$é wynikajgca z niniejszej umowy bedzie dokonana za posrednictwem
metody podzielonej ptatnosci (split payment). Ponadto wykonawca oswiadcza, ze wskazany na
fakturze vat rachunek nalezy do wykonawcy umowy i stuzy do prowadzonej dziatalnosci
gospodarcze;j.

Zaptata wynagrodzenia nastgpi przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy wskazany na
fakturze. Za dzien zaptaty uwaza sie dzien obcigzenia rachunku bankowego Zamawiajgcego.
Wynagrodzenie nalezne Wykonawcy zostanie ustalone z zachowaniem stawki VAT obowigzujgcej w
chwili powstania obowigzku podatkowego. Zmiana wynagrodzenia Wykonawcy w tym zakresie nie
stanowi zmiany umowy.

Wykonawca zobowigzany jest do doreczenia faktury w formie papierowe;.

NIP WYKONaWCY: ..ooeeeeiieeeeciieee e,

NIP Miasta Malborka: 579-22-30-763,

Warunkiem zaptaty przez Zamawiajgcego naleznego wynagrodzenia za odebrane roboty budowlane
jest przedstawienie dowoddéw zaptaty wymagalnego wynagrodzenia podwykonawcom i dalszym
podwykonawcom (os$wiadczenie podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy o braku
wymagalnych zobowigzan Wykonawcy w stosunku do nich, kopia faktury podwykonawcy lub
dalszego podwykonawcy wraz z kopig dowodu dokonania przelewu), o ktérych mowa w ust. 15,
biorgcym udziat w realizacji odebranych robét budowlanych.

W przypadku niedostarczenia wszelkich dokumentéw niezbednych do odbioru, w tym dokumentéw
zgodnie z ust. 12 niniejszego paragrafu  lub ich niekompletnosci, termin zaptaty ulega
odpowiedniemu przesunieciu. W takim przypadku zaptata zostanie dokonana w terminie 3 dni
roboczych od dnia dostarczenia kompletu brakujgcych dokumentéw.

Zamawiajgcy dokonuje bezposredniej zaptaty wymagalnego wynagrodzenia przystugujacego
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, ktéry zawart zaakceptowang przez Zamawiajgcego
umowe o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, lub ktéry zawart
przedtozong Zamawiajgcemu umowe o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sg dostawy lub
ustugi, w przypadku uchylenia sie od obowigzku zaptaty odpowiednio przez Wykonawce,
podwykonawce lub dalszego podwykonawce.

Wynagrodzenie, o ktorym mowa w ust. 14, dotyczy wylgcznie naleznosci powstatych po
zaakceptowaniu przez Zamawiajgcego umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty
budowlane, lub po przedtozeniu zamawiajgcemu poswiadczone] za zgodnos$¢ z oryginatem kopii
umowy o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sg dostawy lub ustugi.

Bezposrednia zaptata obejmuje wylacznie nalezne wynagrodzenie, bez odsetek naleznych
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.

Przed dokonaniem bezposredniej zaptaty Zamawiajacy umozliwi Wykonawcy zgtoszenie w formie
pisemnej uwag dotyczacych zasadnosci bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub
dalszemu podwykonawcy, o ktérych mowa w ust. 15. Termin zgtaszania uwag — 7 dni od dnia
doreczenia tej informacji Wykonawcy.

W przypadku zgtoszenia uwag, o ktdrych mowa w ust. 17, Zamawiajacy moze:

nie dokonaé bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy,
jezeli Wykonawca wykaze niezasadno$¢ takiej zaptaty, albo

ztozy¢ do depozytu sadowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia podwykonawcy lub
dalszego podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej watpliwosci Zamawiajgcego co do
wysokosci naleznej zaptaty lub podmiotu, ktdremu ptatnosc sie nalezy, albo

dokonac bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, jezeli
podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaze zasadnos¢ takiej zaptaty.

W przypadku dokonania bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy,
o ktorych mowa w wust. 15, Zamawiajgcy potrgca kwote wyptaconego wynagrodzenia
z wynagrodzenia naleznego Wykonawcy.
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21.

22.

23.

24.

25.

10.

11.

Konieczno$¢ wielokrotnego dokonywania bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy lub koniecznos¢ dokonania bezposrednich zaptat na sume wieksza niz 5% wartosci
umowy moze stanowi¢ podstawe do odstgpienia od umowy.

Catkowita wartos¢ faktur wystawionych na podstawie cze$ciowych protokotéw odbioru nie moze
przekracza¢ 90 % wartosci Umowy.

Faktura koricowa w wysokosci 10% wartosci Umowy bedzie wystawiona po podpisaniu protokotu
koncowego odbioru przedmiotu Umowy, ktdry nastgpi po bezusterkowym wykonaniu Umowy,
ztozeniu zawiadomienia o zakonczeniu budowy i uzyskaniu przez Wykonawce w imieniu
Zamawiajgcego stanowiska wtasciwego organu nadzoru budowlanego.

Zamawiajgcy wstrzyma, do czasu ustania przyczyny, ptatnosc¢ faktury — w catosci lub w czesci —
w przypadku niewywigzania sie Wykonawcy z ktéregokolwiek ze zobowigzan wynikajgcych
z umowy. W takim przypadku Wykonawcy nie przystugujg odsetki z tytutu opdznienia w zaptacie.
Zamawiajgcy nie zaptaci wynagrodzenia, wynikajgcego z faktury VAT, jezeli Wykonawca nie
dostarczy odpowiednich certyfikatdw zgodnosci z PN, BN lub aprobaty technicznej na wbudowane
materiaty i urzadzenia. Wykonawca wyraza na to zgode.

Zamawiajgcy nie dopuszcza mozliwosci przelewu wierzytelnosci Wykonawcy z tytutu realizacji
niniejszej umowy na osoby trzecie.

§10.

Odbidr robot
Zakres i sposéb odbioréow elementéw roboét odbywac sie bedzie zgodnie z warunkami niniejszej
Umowy, obowigzujgcymi przepisami w tym prawem budowlanym.
Wykonawca nie jest uprawniony do zakrycia wykonanej roboty budowlanej bez uprzedniej zgody
inspektora nadzoru inwestorskiego. Wykonawca ma obowigzek umozliwi¢ inspektorowi nadzoru
inwestorskiego sprawdzenie kazdej roboty budowlanej zanikajgcej lub ktdra ulega zakryciu.
Wykonawca zgtasza gotowos¢ do odbioru robdt zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu wpisem do
dziennika budowy i jednoczes$nie zawiadamia o tej gotowosci inspektora nadzoru inwestorskiego.
Inspektor nadzoru inwestorskiego dokonuje odbioru zgtoszonych przez Wykonawce robdt
zanikajacych i ulegajacych zakryciu niezwtocznie, nie pdzniej jednak niz 3 dni robocze od daty
zgtoszenia gotowosci do odbioru i potwierdza odbidr robdt.
W przypadku niezgtoszenia inspektorowi nadzoru inwestorskiego gotowosci do odbioru robdt
zanikajacych lub ulegajgcych zakryciu lub dokonania zakrycia tych robét przed ich odbiorem,
Wykonawca jest zobowigzany odkry¢ lub wykona¢ otwory niezbedne dla zbadania robdt,
a nastepnie na witasny koszt przywrdci¢ stan poprzedni.
Odbidr czesciowy robdt jest dokonywany w celu prowadzenia czesciowych rozliczer za wykonane
roboty.
Dokonanie odbioru czesciowego nastepuje na podstawie sporzadzonego przez Wykonawce
protokotu odbioru czesci przedmiotu Umowy, potwierdzonego przez inspektora nadzoru
wskazanego w imieniu Zamawiajgcego. Odbidr czesciowy bedzie nastepowat nie czesciej niz raz
W miesigcu.
Wykaz robét jest akceptowany i korygowany przez inspektora nadzoru inwestorskiego na
podstawie obmiaru rzeczywiscie wykonanych i odebranych robét, w terminie 5 dni roboczych liczac
od dnia przedtozenia przez Wykonawce wykazu robot.
Odbiér koncowy bedzie dokonany po zakornczeniu przez Wykonawce catosci robét budowlanych
sktadajacych sie na przedmiot umowy, na podstawie oswiadczenia kierownika budowy, wpisanego
do dziennika budowy i potwierdzenia tego faktu przez inspektora nadzoru inwestorskiego, po
zgtoszeniu przez Wykonawce zakoriczenia robot i zgtoszeniu gotowosci do ich odbioru.
Przed zgtoszeniem gotowosci do odbioru korcowego Wykonawca przeprowadza wszystkie
wymagane prawem proby i sprawdzenia, zawiadamiajac o nich uprzednio Zamawiajgcego wpisem
do dziennika budowy w terminie umozliwiajgcym udziat przedstawicieli Zamawiajgcego w prdbach i
sprawdzeniach.
W celu dokonania odbioru koncowego Wykonawca przedstawia Zamawiajgcemu komplet
dokumentéw, pozwalajgcych na ocene prawidtowego wykonania przedmiotu odbioru,
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4)

5)

6)
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a w szczegolnosci: dziennik budowy, protokoty odbioréw technicznych, certyfikaty i aprobaty
techniczne, protokoty préb i sprawdzen, oswiadczenia kierownika budowy o ktérych mowa w art.
57 ust 1 pkt 2 lit. a i b ustawy Prawo budowlane, potwierdzenie ztozenia w zasobach geodezyjnych
geodezyjnej inwentaryzacji powykonawcze;. W terminie do 10 dni od daty odbioru robét
budowlanych Wykonawca zobligowany jest do ztozenia u Zamawiajgcego pisma potwierdzajgcego
przekazanie geodezyjnego operatu powykonawczego do zasobdw geodezyjnych.

Odbiér koncowy jest przeprowadzany komisyjnie przy udziale upowaznionych przedstawicieli
Zamawiajgcego i Wykonawcy. W uzasadnionych przypadkach komisja moze zaprosi¢ do wspodtpracy
rzeczoznawcow lub specjalistéw branzowych.

O terminie odbioru Wykonawca ma obowigzek poinformowania podwykonawcdw, przy udziale
ktorych wykonat przedmiot umowy.

Przystgpienie do odbioru koficowego nastepuje w terminie nie dtuzszym niz 7 dni roboczych od
dnia zgtoszenia robdt do odbioru wpisem do dziennika budowy.

Z czynnosci odbioru koncowego zostanie sporzadzony protokét odbioru koricowego robét.
Podpisany protokdt odbioru koncowego robét jest podstawg do dokonania kofcowych rozliczen
Stron.

W przypadku stwierdzenia w toku odbioru nieistotnych wad przedmiotu umowy, Strony uzgadniajg
w tresci protokotu termin i sposéb usuniecia wad. Jezeli Wykonaweca nie usunie wad w terminie lub
w sposéb ustalony w protokole odbioru koncowego, Zamawiajacy, po uprzednim powiadomieniu
Wykonawcy, jest uprawniony do zlecenia usuniecia wad innemu podmiotowi na koszt i ryzyko
Wykonawcy. Wystawienie faktury koncowej nastgpi po komisyjnym odbiorze bezusterkowym.

Za dzien faktycznego odbioru kofAcowego uznaje sie dzien podpisania przez upowaznionych
przedstawicieli Stron umowy protokotu odbioru koricowego robét.

Przeglady gwarancyjne przeprowadzane bedg przynajmniej 1 raz w roku w okresie gwarancyjnym, a
ostatni przeglad gwarancyjny przeprowadzany bedzie na 30 dni przed uptywem okresu rekojmi i
gwarancji jakosci.

Przeglad gwarancyjny przeprowadza sie komisyjnie przy udziale upowaznionych przedstawicieli
Zamawiajgcego i Wykonawcy. Nieobecnos¢ Wykonawcy nie wstrzymuje przeprowadzenia
przegladu, a Zamawiajgcy jest wowczas zobowigzany przesta¢ Wykonawcy protokdt przegladu
gwarancyjnego wraz z wezwaniem do usuniecia stwierdzonych wad gwarancyjnych w okreslonym
przez Zamawiajgcego terminie.

Odbiér gwarancyjny catego przedmiotu umowy odbywac sie bedzie na nastepujgcych zasadach:
przeglad gwarancyjny polega na ocenie robdét zwigzanych z usunieciem wad ujawnionych
w okresie rekojmi i gwarancji jakosci,

Zamawiajgcy wyznacza termin ostatecznego odbioru robét budowlanych przed uptywem terminu
rekojmi za wady lub gwarancji jakosci, a takze na protokolarne stwierdzenie usuniecia wad
ujawnionych w okresie rekojmi za wady lub gwarancji jakos$ci; Zamawiajacy przewiduje réwniez
przeglady gwarancyjne dwukrotnie w ciggu sezonu wegetacyjnego w celu oceny zywotnosci roslin,
po ktérych wskazane zostang ewentualne rosliny do biezgcej wymiany,

strony postanawiajg, ze z czynnosci odbioru pogwarancyjnego bedzie sporzgdzony protokét odbioru
pogwarancyjnego zawierajacy wszelkie ustalenia dokonane w toku odbioru, jak réwniez terminy
wyznaczone na usuniecie stwierdzonych przy odbiorze wad,

strony postanawiajg, ze termin usuniecia przez Wykonawce wad stwierdzonych przy odbiorze, w
okresie gwarancyjnym lub w okresie rekojmi wynosi¢ bedzie 14 dni, chyba, ze w trakcie odbioru
strony postanowig inaczej,

Zamawiajgcy moze podjac decyzje o przerwaniu czynnosci odbioru, jezeli w czasie tych czynnosci
ujawniono istnienie wad, ktére uniemozliwiajg uzytkowanie przedmiotu umowy zgodnie z
przeznaczeniem — az do czasu usuniecia wad,

Wykonawca zobowigzany jest do zawiadomienia na pi$mie Zamawiajgcego o usunieciu wad,

jezeli Wykonawca nie usunie wad ujawnionych w okresie rekojmi i gwarancji jakosci
w okreSlonym przez Zamawiajgcego terminie, uwzgledniajgcym mozliwosci techniczne lub
technologiczne dotyczace usuniecia wady, Zamawiajacy, po uprzednim zawiadomieniu Wykonawcy,
jest uprawniony do zlecenia usuniecia wad innemu podmiotowi na koszt i ryzyko Wykonawcy.
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22.

23.

24.

W przypadku stwierdzenia przez inspektora nadzoru inwestorskiego wykonywania robdt
budowlanych niezgodnie z umowa lub ujawnienia powstatych z przyczyn obcigzajagcych Wykonawce
wad w robotach budowlanych, stanowigcych przedmiot umowy, inspektor nadzoru inwestorskiego
jest uprawniony do zgdania usuniecia przez Wykonawce stwierdzonych nieprawidtowosci lub wad
w okreslonym, odpowiednim technicznie terminie. Koszt usuniecia nieprawidtowosci lub wad
ponosi Wykonawca.

Jezeli dla ustalenia wystgpienia wad i ich przyczyn niezbedne jest dokonanie préb, badan, odkryé
lub ekspertyz, inspektor nadzoru inwestorskiego moze poleci¢c Wykonawcy dokonanie tych
czynnosci na koszt Wykonawcy.

Jezeli préby, badania, odkrycia czy ekspertyzy nie potwierdzg wadliwosci robdét, Zamawiajgcy
zwraca Wykonawcy koszty ich przeprowadzenia.

Powyzsze postanowienia nie naruszajg uprawnien Stron przystugujgcych zgodnie z przepisami
kodeksu cywilnego w zakresie niewykonania lub nienalezytego wykonania zobowigzan.

§11.
Kary umowne

1. W razie niewykonania lub nienalezytego wykonania umowy przez Wykonawce, Wykonawca

1)

2)

3)

4)
5)
6)

7)
8)

9)

10)

11)

zobowigzuje sie zaptaci¢ Zamawiajgcemu kary umowne:

za zwtoke w naruszeniu termindéw wykonania zamdwienia, o ktéorych mowa w § 3 ust. 1 w
wysokosci 0,1% wynagrodzenia brutto okreslonego w § 8 ust. 2 niniejszej umowy za kazdy dzien
zwtoki,

za naruszenie terminu rozpoczecia robét w wysokosci 0,05% tgcznego wynagrodzenia brutto
okreslonego w § 8 ust. 2 niniejszej umowy za kazdy dzier zwtoki,

za wprowadzenie zmian w oznakowaniu na czas prowadzenia robét niezgodnych z zatwierdzonym
projektem organizacji ruchu, braki w oznakowaniu lub wykonanie oznakowania z nienalezytg
starannoscig 500 zt za kazdy dzien stwierdzonych powyzszych nieprawidtowosci,

za brak zaptaty lub za nieterminowg zaptate wynagrodzenia naleznego Podwykonawcom lub
dalszym Podwykonawcom w wysokosci 100 zt za kazdy dzier opdznienia,

za nieprzedtozenie do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem
sg roboty budowlane, lub projektu jej zmiany w wysokosci 500 zt,

za nieprzedtozenie poswiadczonej za zgodnos$¢ z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo lub
jej zmiany w wysokosci 300 zt,

za brak zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaptaty w wysokosci 500 zt,

w kazdym przypadku, gdy w wyniku naruszenia umowy lub przepiséw prawa w zakresie
obowigzkéw zwigzanych ze zgtoszeniem podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy, Zamawiajacy
poniesie szkode lub po stronie Zamawiajgcego istnie¢ bedzie choéby potencjalny obowigzek
zaptaty niezaptaconego wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy, Wykonawca
zapfaci Zamawiajgcemu, niezaleznie od innych roszczen, kare umowng w kwocie, ktéra odpowiada
sumie wartosci roszczen podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy wobec Zamawiajacego.
Okreslona w niniejszym punkcie kara umowna nie bedzie wymagana, jezeli przed terminem
ustalonym do jej zaptaty w wezwaniu Zamawiajgcego, Wykonawca ureguluje wszelkie zobowigzania
wobec niezgtoszonego lub nieprawidtowo zgtoszonego podwykonawcy lub dalszego
podwykonawcy,

za naruszenie terminu w usunieciu wad i usterek stwierdzonych przy odbiorze czesciowym,
koncowym i ostatecznym wskazanym w protokotach odbioru w wysokosci 0,2 % tacznego
wynagrodzenia brutto okreslonego w § 8 ust. 2 niniejszej umowy za kazdy dzien opdznienia, liczony
od dnia wyznaczonego na usuniecie wad.

za odstgpienie od umowy z przyczyn niezaleznych od Zamawiajgcego w wysokosci 10%
wynagrodzenia brutto okreslonego w § 8 ust. 2 niniejszej umowy

z tytutu niespetnienia przez Wykonawce lub podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie
umowy o prace oséb wykonujgcych wskazane w § 2 ust. 11 Umowy czynnosci Zamawiajgcy
przewiduje sankcje w postaci obowigzku zaptaty przez Wykonawce kary umownej w wysokosci
500,00 zt za kazdy stwierdzony przypadek.
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13)

za naruszenie terminu dostarczenia geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej, o ktérym mowa w
§ 11 ust. 11 w wysokosci 0,02 % wynagrodzenia brutto okreslonego w § 8 ust. 2 niniejszej umowy
za kazdy dzien opdznienia.

za brak przedtuzenia terminu waznosci zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy w sytuacji
wystgpienia koniecznosci przedtuzenia terminu zakonczenia robdt, w wysokosci odpowiadajgcej
kwocie wniesionego zabezpieczenia.

Wykonawca moze naliczy¢ Zamawiajgcemu kare umowng za odstgpienie od umowy z przyczyn
zaleznych od Zamawiajgcego w wysokosci 10 % wynagrodzenia brutto okreslonego w § 8 ust. 2
niniejszej umowy, z zastrzezeniem § 15 ust.1 pkt 1 niniejszej umowy.

Wykonawca moze naliczy¢ Zamawiajagcemu odsetki za opdznienie w zaptacie w ustawowej
wysokosci.

Zamawiajgcy moze potraci¢ nalezne kary umowne z wynagrodzenia Wykonawcy.

Niezaleznie od roszczen o kary umowne kazda ze Stron moze dochodzi¢ odszkodowania za
niewykonanie lub nienalezyte wykonanie umowy na zasadach ogdlnych okreslonych w przepisach
kodeksu cywilnego.

Zaptacenie kary umownej nie zwalnia Wykonawcy z obowigzku dokornczenia robét, jak réwniez z
innych zobowigzan umownych.

Zamawiajgcy moze naliczy¢ Wykonawcy kare umowng za odstgpienie od umowy z przyczyn
zaleznych od Wykonawcy w wysokosci 10 % wynagrodzenia brutto okreslonego w § 8 ust. 1
niniejszej umowy.

§12.

Gwarancja i rekojmia
Wykonawca na podstawie niniejszego dokumentu umowy udziela ...... miesiecy gwarancji na
wykonany przedmiot Umowy, w szczegélnosci w odniesieniu do usterek, uszkodzen,
niedoktadnosci, wad jakiegokolwiek rodzaju majacych swojg przyczyne w niewtasciwym wykonaniu
umowy i ujawnionych w okresie gwarancji.
Zadne postanowienia umowy nie ograniczajg ani nie wykluczajg w zaden sposéb odpowiedzialnosci
Wykonawcy wobec Zamawiajgcego z tytutu rekojmi, za wady fizyczne lub prawne, wynikajacej z
postanowien kodeksu cywilnego.
Uprawnienia Zamawiajgcego z tytutu rekojmi za wady wygasajg po uptywie 60 miesiecy od daty
bezusterkowego odbioru koricowego.
W przypadku stwierdzenia przez Zamawiajgcego usterek w wykonanych robotach Zamawiajacy
wezwie Wykonawce do niezwtocznego usuniecia tych usterek. Wykonawca usunie usterki na swaj
koszt, ryzyko i niebezpieczerstwo w terminie wskazanym przez Zamawiajgcego.
Wykonawca zobowigzuje sie usung¢ na swoj koszt wszystkie usterki wynikte z wad wykonania,
ktore ujawnity sie w okresie gwarancji i rekojmi w mozliwie jak najkrétszym czasie. Termin
rozpoczecia i usuniecia usterek bedzie okreslony przez Zamawiajacego.
W przypadku jesli Wykonawca nie usunie usterek w terminie, Zamawiajacy bedzie miat prawo
dokona¢ naprawy na koszt i ryzyko Wykonawcy, zatrudniajgc wiasnych specjalistéw lub
specjalistdw strony trzeciej, bez utraty praw wynikajgcych z gwarancji, ale po uprzednim
bezskutecznym wezwaniu pisemnym i niepodjeciu przez Wykonawce napraw w wyznaczonym
terminie. W przypadku rozbieznej oceny przyczyn usterek Strony rozstrzygajaca bedzie opinia
biegtego rzeczoznawcy powotanego przez Zamawiajgcego. Koszty wykonania zastepczego pokrywa
Wykonawca. Zamawiajgcy ma prawo pokry¢ koszty wykonania zastepczego z kwoty zabezpieczenia
nalezytego wykonania umowy.
Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ w petnej wysokosci za szkody poniesione przez
Zamawiajgcego z tytutu wadliwie wykonanych robaét.
Wszystkie reklamacje Zamawiajgcego beda zgtaszane pisemnie.
Zamawiajgcemu przystugujg roszczenia z tytutu rekojmi niezaleznie od roszczen z tytutu udzielonej
gwarancji na wykonany przedmiot umowy.
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§13.

Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy
Zabezpieczenie stuzy pokryciu roszczen z tytutu niewykonania lub nienalezytego wykonania umowy.
Wykonawca wnosi zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w wysokosci 5% ceny catkowitej,
podanej w ofercie (brutto) za wykonanie przedmiotu Umowy tj. ....ccceceeeeeeericrirecennns zt najpdiniej w
dniu zawarcia umowy, W formie ........cccccevvvvreveevecceciesenns
W sytuacji wystgpienia koniecznosci przedtuzenia terminéw wskazanych w § 3 Umowy, Wykonawca
na co najmniej 7 dni przed wygasnieciem pierwotnego zabezpieczenia, zobowigzany jest do
przedtuzenia terminu waznosci wniesionego zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy, albo
jesli nie jest to mozliwe, do wniesienia nowego zabezpieczenia na okres wynikajgcy z aneksu do
Umowy dot. przedtuzenia terminu wykonania Umowy.
Zabezpieczenie wniesione w pienigdzu Zamawiajacy przechowuje na rachunku bankowym i zwraca
je wraz z odsetkami wynikajagcymi z umowy rachunku bankowego, pomniejszonymi o koszty
prowadzenia rachunku oraz prowizji bankowej za przelew pieniedzy na rachunek Wykonawcy.
Zamawiajgcy zwraca 70 % kwoty wniesionego zabezpieczenia w terminie 30 dni od dnia wykonania
zamoéwienia i uznania przez zamawiajgcego za nalezycie wykonane.
Kwota w wysokosci 30% kwoty wniesionego zabezpieczenia zostaje pozostawiona na
zabezpieczenie roszczen z tytutu rekojmi za wady.
Kwota, o ktérej mowa w ust. 6, jest zwracana nie pdzniej niz w 15 dniu po uptywie okresu rekojmi
za wady.
W przypadku nienalezytego wykonania umowy, po uptywie termindéw ustalonych na usuniecie
usterek, reklamacji i ponownym jednokrotnym wezwaniu do ich usuniecia w wyznaczonym
terminie, Zamawiajgcy moze zleci¢ realizacje usuniecia usterek innym podmiotom ze srodkéw
whniesionych na zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy. W przypadku, gdy koszt ten
przekroczy wysokos$¢ zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, Zamawiajgcy ma prawo
zaptaci¢ kwoty uzupetniajgce z wynagrodzenia Wykonawcy.
Jezeli Wykonawca nie przystgpi w terminie wyznaczonym przez Zamawiajgcego do usuniecia wad,
albo jezeli nie usunagt w terminie wszystkich wad, Zamawiajgcy moze usungé wady na koszt
Wykonawcy, przy czym przystuguje mu uprawnienie do pokrycia tych kosztéw z zabezpieczenia
nalezytego wykonania umowy. Zamawiajgcy moze z tego zabezpieczenia naprawié¢ wszystkie szkody
zwigzane z wystgpieniem wad.

§ 14.

Odstgpienie od umowy, rozwigzanie umowy
Niezaleznie od powoddéw wynikajacych z przepisdw prawa lub innych postanowied Umowy
Zamawiajgcemu przystuguje prawo odstgpienia od umowy bez wyznaczania dodatkowego terminu i
jakichkolwiek roszczen ze strony Wykonawcy:
w razie zaistnienia istotnej zmiany okolicznosci powodujacej, ze wykonanie umowy nie lezy
w interesie publicznym, czego nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy, lub dalsze
wykonywanie Umowy moze zagrozi¢ interesowi bezpieczenstwa panstwa lub bezpieczenstwu
publicznemu, Zamawiajgcy moze odstgpi¢ od umowy w terminie 30 dni od powziecia wiadomosci o
tych okolicznosciach,
dokonano zmiany umowy z naruszeniem art. 454 i art. 455 ustawy PZP
jezeli wykonawca w chwili zawarcia umowy podlegat wykluczeniu na podstawie art. 108 ustawy Pzp
Trybunat Sprawiedliwosci Unii Europejskiej stwierdzit, w ramach procedury przewidzianej w art. 258
Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, ze Rzeczpospolita Polska uchybita zobowigzaniom,
ktére cigzg na niej na mocy Traktatéw, dyrektywy 2014/24/UE, dyrektywy 2014/25/UE i dyrektywy
2009/81/WE, z uwagi na to, ze zamawiajgcy udzielit zamdwienia z naruszeniem prawa Unii
Europejskiej.
jezeli Wykonawca z przyczyn przez siebie zawinionych nie przystapit do odbioru terenu budowy
albo nie rozpoczat robdt albo wystepujgce opdznienia w realizacji robdt sg tak dalekie, ze watpliwe
jest dochowanie terminu zakonczenia robét. Okolicznos$¢ braku mozliwosci wykonania umdéwionych
robot w terminie stwierdzi Inspektor Nadzoru, ktérego opinia bedzie wigzgca dla stron.
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6)

7)
8)
9)

10)
11)

1)

2)
3)
4)

5)

10.

11.

jezeli Wykonawca z przyczyn przez siebie zawinionych nie wykonuje umowy lub wykonuje j3
nienalezycie i pomimo pisemnego wezwania Wykonawcy do podjecia wykonywania lub nalezytego
wykonania umowy w wyznaczonym, uzasadnionym technicznie terminie, nie zados$¢uczyni zadaniu
Zamawiajgcego,

jezeli zostanie wszczeta likwidacja przedsiebiorstwa Wykonawcy,

jezeli zostanie zajety majgtek Wykonawcy,

wystgpita koniecznos¢ wielokrotnego dokonywania bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub
dalszemu podwykonawcy w sytuacjach okreslonych w art. 465 ust 7 ustawy prawo zaméwien
publicznych,

sytuacji okreslonejw § 6 ust 5

w przypadkach okreslonych w przepisach Kodeksu cywilnego i innych przepisach prawa.

W przypadku okreslonym w ust. 1 pkt 1) Wykonawca moze zgdac jedynie wynagrodzenia naleznego
mu z tytutu wykonania czesci umowy, zrealizowanej do czasu odstgpienia.

Odstgpienie od umowy lub jej czesci z przyczyn wskazanych w ust. 1 pkt od 2 do 10 niniejszego
paragrafu powinno nastgpi¢ w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci takiego oswiadczenia i
powinno zawiera¢ uzasadnienie. Uprawnienie odstgpienia od umowy Zamawiajagcy moze
zrealizowaé w terminie 30 dni od powziecia informacji o przestankach odstgpienia.

W przypadku odstgpienia od umowy lub jej czesci Wykonawce oraz Zamawiajgcego obcigzajg
nastepujace obowigzki szczegdtowe:

przekazanie Zamawiajgcemu znajdujacych sie w posiadaniu Wykonawcy dokumentéw, w tym
nalezacych do Zamawiajgcego urzadzen, materiatdw i innych prac, za ktére Wykonawca otrzymat
ptatnos$é, najpdzniej w terminie wskazanym przez Zamawiajacego,

w terminie 7 dni od daty odstgpienia od umowy Wykonawca przy udziale Zamawiajgcego sporzadzi
szczegbdtowy protokot inwentaryzacji robét w toku wg stanu na dzien odstgpienia,

Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na koszt tej
strony, ktéra spowodowata odstgpienie od umowy,

Wykonawca niezwtocznie, a najpdzniej w terminie 30 dni od odstgpienia od umowy usunie
z terenu budowy urzadzenie zaplecza przez niego dostarczone lub wzniesione,

Wykonawca doprowadzi teren przylegty do placu budowy do stanu pierwotnego (np. przywrdcenie
do stanu pierwotnego pobocza i terenéw zielonych) w terminie 30 dni od odstgpienia od umowy.
W przypadku gdy Wykonawca odmawia sporzadzenia inwentaryzacji robét w toku i rozliczenia
robot Zamawiajagcy wykona jednostronnie rozliczenie i inwentaryzacje, ktérg przekaze do
wiadomosci Wykonawcy robét.

Jezeli Wykonawca nie wykona czynnosci, o ktédrych mowa w ust. 4 pkt 3) i 4) we wskazanym
terminie Zamawiajacy dokona tych czynnosci na koszt i ryzyko Wykonawcy.

Wykonawca bedzie uprawniony do odstgpienia od umowy w terminie 7 dni od dnia pozyskania
wiedzy o powstaniu okolicznosci uzasadniajgcej odstgpienie, w przypadkach okreslonych
w przepisach Kodeksu cywilnego i innych przepisach prawa. Odstgpienie od umowy nastepuje
w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci.

Za zgoda Stron umowa na mocy porozumienia moze by¢ rozwigzana w kazdym czasie.

W wypadku rozwigzania umowy w sposob, o ktdrym mowa w ust. 8 niniejszego paragrafu Strony
zobowigzane sg do wykonania obowigzkéw i rozliczenia zadania, jak w przypadku odstgpienia od
umowy.

Zamawiajgcy ma prawo rozwigzania umowy w trybie natychmiastowym, w przypadku
nieprzestrzegania przez Wykonawce warunkéw Umowy.

Wykonaweca udziela rekojmi i gwarancji w zakresie okreslonym w Umowie na cze$¢ zobowigzania
wykonang przed odstgpieniem od Umowy.

§ 15.
Zmiany tresci umowy
Zmiany tresci niniejszej umowy wymagaja pod rygorem niewaznosci zgody obu Stron,
z zachowaniem formy pisemnej.
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2.

Zmiana postanowien zawartej Umowy w stosunku do tresci oferty, na podstawie ktdrej dokonano
wyboru Wykonawcy jest mozliwa w przypadkach opisanych ponizej, z zastrzezeniem, iz zmiany te
nie wykraczajg poza okreslenie przedmiotu zamédwienia okres$lonego w SWZ, tj.

1) zmiany terminu realizacji zamodwienia na skutek:

a)

wystgpienia dziatania sity wyzszej (np. powddi, pandemia); pod pojeciem ,sity wyzszej”
Zamawiajgcy rozumiec bedzie zdarzenie zewnetrzne o charakterze niezaleznym od Stron, ktérego
Strony nie mogty przewidzie¢ przed zawarciem umowy i ktérego nie mozna unikngé, ani ktéremu
Strony nie mogty zapobiec przy zachowaniu nalezytej starannosci, wystepujace po zawarciu umowy
i powodujgce niemoznos$¢ wywigzania sie z umowy w jej obecnym brzmieniu; w takim przypadku
przesuniecie terminu realizacji zamdwienia wynies¢ powinno minimum tyle dni ile trwa opdznienie
spowodowane powyzszymi okoliczno$ciami,

wystgpienia warunkéw atmosferycznych utrudniajgcych lub uniemozliwiajgcych wykonanie
przedmiotu umowy zgodnie z technologia wykonania danych robdét okreslong w kartach
technicznych materiatéw zaakceptowanych przez Zamawiajgcego; w takim przypadku przesuniecie
terminu realizacji zamdwienia wynie$¢ powinno tyle dni ile trwa opdznienie spowodowane
powyzszymi okoliczno$ciami,

przedtuzajgcych sie procedur zwigzanych z wykorzystaniem przez Wykonawcéw $srodkdw ochrony
prawnej w zamowieniach publicznych lub innych procedur zaméwien publicznych,

wydania decyzji, postanowien lub innych aktéw administracyjnych a takze ich zmiany majacych
wptyw na wykonanie przedmiotu umowy,

wystgpienia okolicznosci powodujgcych  koniecznos¢ przeprowadzenia prac saperskich,
archeologicznych lub innych przeszkdéd uniemozliwiajgcych lub utrudniajacych prowadzenie robot,
ujawnienie niezinwentaryzowanych lub btednie zinwentaryzowanych instalacji,

koniecznos$ci dokonania zmian w realizacji robét dodatkowych lub zamiennych podyktowanych
m.in. decyzjami organéw zewnetrznych, zwiekszeniem bezpieczenstwa wykonywanych robdt,
zapobiezeniem powstania strat dla Zamawiajgcego, uzyskaniem zatozonego lub lepszego efektu
uzytkowego, wystgpieniem wad ukrytych ujawnionych podczas realizacji robdt, koniecznoscig
wykonania robdt zwigzanych z likwidacjg szkdd powstatych w wyniku zdarzenia losowego, ktérych
celem jest przywrdcenie do stanu sprzed powstania szkody,

przestojow lub opdznien spowodowanych przez Zamawiajgcego,

opOznienia w przekazaniu placu budowy z winy Zamawiajgcego, jezeli opdznienie to bedzie miato
wptyw na termin zakonczenia inwestycji,

zmian przedmiotu zamodwienia wynikajgcego z inicjatywy Zamawiajgcego lub okolicznosci ktore
uniemozliwiajg nalezyte wykonanie przedmiotu umowy,

zawieszenia i wstrzymania robét,

w razie potrzeby wykonania robdt dodatkowych lub zamiennych niezbednych do prawidtowego
zakonczenia inwestycji,

zaistnienia przyczyn niezaleznych od dziatania Stron, ktérych przy zachowaniu wszelkich nalezytych
srodkdw nie mozna unikngé ani im zapobiec, w szczegdlnosci protesty mieszkancéw lub innych
0s6b prawnych i fizycznych; w takim przypadku przesuniecie terminu realizacji zamodwienia wynie$é
powinno tyle dni ile trwa opdZznienie spowodowane powyzszymi okolicznosciami.

2) Zmiany wynagrodzenia:

a)

b)
c)

w przypadku zmiany w trakcie realizacji zamdéwienia powszechnie obowigzujgcych przepiséow
prawa, w zakresie majagcym wplyw na realizacje przedmiotu zamdwienia oraz w przypadkach
okreslonych w niniejszej umowie,

w przypadku zmian technologicznych korzystnych dla realizacji przedmiotu umowy,

w razie zaistnienia istotnej zmiany okolicznosci powodujgcej, ze wykonanie czesci zamdwienia nie
lezy w interesie publicznym czego nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy, a takze w
przypadku rezygnacji przez Zamawiajgcego z czesSci robot i ilosci urzadzen wynikajacej z decyzji
organdw zewnetrznych Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo do odliczenia z wynagrodzenia
umownego wartosci robét niewykonanych oraz wartosci niezrealizowanych dostaw i ustug objetych
przedmiotem umowy a ujetych w cenie oferty Wykonawcy,

Strona 17z 20



d)

3)
4)

5)

6)

7)
8)

9)
10)

11)

12)

13)
14)

w razie potrzeby wykonania robdét dodatkowych i zamiennych niezbednych do prawidtowego
zakonczenia inwestycji,

zmian wynikajacych z zapisow, o ktérych mowa w § 8 ust. 5 do 9 Umowy,

zaistnienia odmiennych od przyjetych w dokumentacji przetargowej warunkéw terenowych, w
szczegolnosci istnienie niezinwentaryzowanych podziemnych sieci, urzadzen lub obiektow
budowlanych; w takim przypadku przesuniecie terminu realizacji zamoéwienia wynie$¢ powinno tyle
dni ile trwa opdznienie spowodowane powyzszymi okoliczno$ciami, a wysoko$é wynagrodzenia
zostanie ustalona zgodnie z zapisami zawartymi w § 8 niniejszej umowy,

zaistnienia odmiennych od przyjetych w dokumentacji przetargowej warunkéw geologicznych
(kategoria gruntu, kurzawka, gtazy, itp.) skutkujgce niemoznoscia realizowania przedmiotu umowy
przy dotychczasowych zatozeniach technologicznych, w takim przypadku przesuniecie terminu
realizacji zamdéwienia wynie$¢ powinno tyle dni ile trwa opdznienie spowodowane powyzszymi
okolicznosciami, a wysokos$¢ wynagrodzenia zostanie ustalona zgodnie z zapisami zawartymi w § 8
niniejszej umowy,

wynikajgcym z potrzeby wprowadzenia innych rozwigzan technologicznych usprawniajgcych
wykonanie zamdwienia ze wzgleddw technicznych lub finansowych z zastrzezeniem, ze zmiany nie
majg istotnego wptywu na pierwotne warunki udzialu w postepowaniu oraz na pierwotny
przedmiot zamdwienia okreslony w STW.

zmian wynikajgcych ze zmian przepiséw prawa, niezaleznych od stron,

zakresu robot, ktére Wykonawca bedzie prowadzit sam i przy pomocy podwykonawcéw lub
koniecznosci udziatu podwykonawcy na etapie realizacji umowy w sytuacji, gdy Wykonawca nie
przewidziat jego udziatu w tresci oferty w przetargu poprzedzajgcym zawarcie niniejszej umowy,
zmiany zakresu robét powierzonego podwykonawcom,

zmiany oséb wskazanych przez Wykonawce do petnienia funkcji, o ktérych mowa w § 4 umowy,
przy czym nowo wskazane osoby powinny spetnia¢ wymagania okreslone przez Zamawiajgcego w
STW i uzyska¢ akceptacje Zamawiajgcego.

zmiany podmiotéw trzecich na etapie realizacji Umowy, na zasobach ktérych Wykonawca opierat
sie wskazujgc spetnianie warunkéw udziatu w postepowaniu, z zastrzezeniem, ze spetnione sg
warunki udziatu w postepowaniu okreslone w SWZ,

zmiany wynikajagce z decyzji organdw zewnetrznych dotyczace koniecznosci wprowadzenia
zamiennych materiatéw, urzadzen jak réwniez technologii wykonywania robét przedstawionych w
Specyfikacji technicznej stanowigcej zatacznik nr 8 do SWZ, pod warunkiem, ze zmiany te beda
korzystne dla Zamawiajgcego, np. przyczynia sie do obnizenia kosztow eksploatacji i konserwacji
wykonywanego przedmiotu umowy, poprawienia parametréw technicznych z zastrzezeniem, ze
roboty zamienne nie mogg powodowac wzrostu ceny stanowigcej podstawe do rozliczen,

zmiany dotyczg termindw ptatnosci,

zmiany dotyczg realizacji dodatkowych dostaw, ustug lub robdét budowlanych od dotychczasowego
wykonawcy, nieobjetych zamdéwieniem podstawowym, o ile staty sie niezbedne i zostaty spetnione
facznie nastepujace warunki:

zmiana wykonawcy nie moze zostaé¢ dokonana z powoddéw ekonomicznych lub technicznych, w
szczegdlnosci dotyczacych zamiennosci lub interoperacyjnosci sprzetu, ustug lub instalacji,
zamoéwionych w ramach zamdwienia podstawowego,

zmiana wykonawcy spowodowataby istotng niedogodnos¢ lub znaczne zwiekszenie kosztow dla
Zamawiajacego,

wzrost ceny spowodowany kazda kolejng zmiana nie przekracza 50% wartosci pierwotnej umowy,
zostaty spetnione tgcznie nastepujace warunki:

konieczno$¢ zmiany umowy spowodowana jest okolicznosciami, ktorych zamawiajacy, dziatajac z
nalezytg starannoscig, nie mégt przewidzied,

wzrost ceny spowodowany kazdg kolejng zmiana nie przekracza 50% wartosci pierwotnej umowy,
wykonawce, ktéremu Zamawiajgcy udzielit zamodwienia, ma zastgpi¢ nowy wykonawca:

w wyniku sukcesji, wstepujac w prawa i obowigzki wykonawcy, w nastepstwie przejecia, potgczenia,
podziatu, przeksztatcenia, upadtosci, restrukturyzacji, dziedziczenia lub nabycia dotychczasowego
wykonawcy lub jego przedsiebiorstwa, o ile nowy wykonawca spetnia warunki udziatu w
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b)

17)
18)

& o

postepowaniu, nie zachodzg wobec niego podstawy wykluczenia oraz nie pocigga to za sobg innych
istotnych zmian umowy, a takze nie ma na celu unikniecia stosowania przepiséw ustawy, lub

w wyniku przejecia przez zamawiajgcego zobowigzan wykonawcy wzgledem jego podwykonawcdw,
w przypadku, o ktérym mowa w art. 465 ust. 1;

zmiany, niezaleznie od ich wartosci, nie sg istotne w rozumieniu art. 454 ust. 2 ustawy Pzp,

taczna wartosé zmian jest mniejsza niz kwoty niz progi unijne oraz jest nizsza niz 15% wartosci
pierwotnej umowy, a zmiany te nie powodujg zmiany ogdlnego charakteru umowy.

Zmiany zakresu robot budowlanych:

koniecznosci dokonania zmian w realizacji robét dodatkowych lub zamiennych podyktowanych
m.in. decyzjami organéw zewnetrznych, zwiekszeniem bezpieczenstwa wykonywanych robdt,
zapobiezeniem powstania strat dla Zamawiajgcego, uzyskaniem zatozonego lub lepszego efektu
uzytkowego, wystgpieniem wad ukrytych podczas realizacji robdt, koniecznoscig wykonania robot
zwigzanych z likwidacjg szkéd powstatych w wyniku zdarzenia losowego, ktérych celem jest
przywrdcenie do stanu sprzed powstania szkody;

zmiany materiatowe, techniczne, technologiczne podyktowane decyzjami organdéw zewnetrznych;
wydania decyzji, postanowien lub innych aktéw administracyjnych, a takze ich zmiany majgce
wptyw na wykonanie przedmiotu umowy;

zaistnienia odmiennych od przyjetych w dokumentacji przetargowej warunkéw terenowych, w
szczegblnosci istnienie niezinwentaryzowanych podziemnych sieci, urzadzen Ilub obiektéw
budowlanych;

zaistnienia odmiennych od przyjetych w dokumentacji przetargowej warunkdow geologicznych
(kategoria gruntu, kurzawka, gtazy, itp.) skutkujgce niemoznoscig realizowania przedmiotu umowy
przy dotychczasowych zatozeniach technologicznych;

zmiany wynikajgce z decyzji organdw zewnetrznych lub potrzeby wprowadzenia innych rozwigzan
technologicznych usprawniajgcych wykonanie zamdwienia ze wzgledéw technicznych lub
finansowych z zastrzezeniem, ze zmiany nie majg istotnego wptywu na pierwotne warunki udziatu
w postepowaniu oraz na pierwotny przedmiot zamdéwienia okreslony w STW;

zmian wynikajgcych ze zmian przepiséw prawa, niezaleznych od stron.

Zmiany przewidziane w umowie mogg by¢ inicjowane przez Zamawiajgcego, lub przez Wykonawce.
W przypadku zainicjowania zmian przez Wykonawce, o ktérych mowa w ust. 2 niniejszego
paragrafu, Wykonawca jest zobowigzany do zitozenie wniosku uzasadniajgcego koniecznosé
dokonania zmian w przedmiotowej umowie.

Jezeli Zamawiajgcy uzna, ze zaistniate okolicznosci nie stanowig podstawy do zmiany w umowie,
Wykonawca zobowigzany jest do realizacji zadania zgodnie z warunkami zawartymi w umowie.

§ 16.
Regulacje RODO

W wyniku postepowania, o ktérym mowa w § 1 niniejszej umowy, zwanego w dalszej tresci
»postepowaniem” sg przetwarzane dane osobowe podlegajace ochronie zgodnie z przepisami
RODO. Dane te dotycza Wykonawcy bedacego osoba fizyczng prowadzgcyg jednoosobowg
dziatalno$¢ gospodarczg, petnomocnika (osoby fizycznej, ktorej np. dane osobowe zamieszczone sg
w petnomocnictwie) Wykonawcy, cztonka organu zarzadzajacego Wykonawcy (osoby fizycznej,
ktérej np. dane osobowe zamieszczone sg w informacji z KRK), podwykonawcy bedgcego osobg
fizyczng prowadzacy dziatalno$¢ gospodarczg, jego petnomocnika (osoby fizycznej), informacji
o osobach, ktére Wykonawca przedtozyt w ww. Postepowaniu celem wykazania spetniania
warunkéw udzialu w postepowaniu, braku podstaw wykluczenia z postepowania, jak
i potwierdzenia wymogdéw Zamawiajgcego dotyczacych wykonania przedmiotu zamdwienia (np.
0s6b, ktdrych dane stuzg do wykazania spetniania przez Wykonawce warunkéw udziatu
w Postepowaniu, osdb kierowanych do realizacji zamdéwienia, oséb fizycznych prowadzgcych
dziatalnos$¢ gospodarczg, ktére zostang wskazane jako Podwykonawca).

Regulacje RODO zwigzane z ochrong danych osobowych majg zastosowanie do niniejszej umowy
oraz do dokumentacji zgromadzonej w zwigzku z postepowaniem.
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3. Obowigzek informacyjny wskazany w STW ma takze zastosowanie w toku realizacji niniejszej
umowy w przypadku pozyskiwania danych osobowych bezposrednio od Wykonawcy, gdy
Zamawiajgcy uzyska od Wykonawcy dane osobowe dotyczace innych oséb (np. w przypadku zmiany
0sOb, ktérych dane stuzg do wykazania spetniania przez Wykonawce warunkéw udziatu w
niniejszym postepowaniu, o0séb kierowanych do realizacji zamdwienia, 0s6b fizycznych
prowadzacych dziatalno$¢ gospodarcza, ktdre zostaty wskazane w niniejszym postepowaniu jako
podwykonawca). Obowigzek ten jest uregulowany w art. 14 RODO.

4. Zamawiajgcy moze odstgpi¢ od obowigzku indywidualnego informowania kazdej z oséb wskazanych
w ust. 3 niniejszego paragrafu, w przypadkach, o ktérych mowa w art. 14 ust. 5 RODO, np. w
sytuacji, gdy osoba ta dysponuje juz tymi informacjami, albo gdy wymagatoby to ze strony
Zamawiajgcego niewspotmiernie duzego wysitku.

5. Obowigzek informacyjny okreslony przepisami RODO spoczywa takie na Wykonawcy, jezeli
pozyskuje dane osobowe o0sdb trzecich, innych niz wskazane w niniejszym postepowaniu, w celu
przekazania ich Zamawiajgcemu w toku realizacji niniejszej umowy. Dla uzyskania przez
Zamawiajgcego potwierdzenia, ze osoby, ktérych dane osobowe sg przekazywane Zamawiajgcemu,
dysponujg juz wskazanymi informacjami, jak réwniez w celu wtasciwego zabezpieczenia i ochrony
danych tych osdb, z ktérych Wykonawca bedzie korzystat, przekazanych przez Wykonawce w toku
realizacji niniejszej umowy wymagane jest O$wiadczenie Wykonawcy dotyczace pozyskania przez
Wykonawce danych osobowych od 0sdéb trzecich, sporzagdzonego wg Zatacznika nr 6 do niniejszej
Umowy.

§17.
Postanowienia koricowe

1. W sprawach nieuregulowanych niniejszg umowg majg zastosowanie przepisy ustawy z dnia 11
wrzes$nia 2019 r. - Prawo zamodwien publicznych (tj. Dz.U. 2019 r. poz. 2019 ze zm), aktéw prawnych
wydanych na jej podstawie, ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tj. Dz.U. 2019 r. poz.
1186), przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (tj. Dz.U. 2020 r. poz. 1740), a w
sprawach procesowych — przepisy Kodeksu postepowania cywilnego (tj. Dz.U. 2020 r. poz.1575)
oraz tre$¢ oferty ztozonej przez Wykonawce w przetargu, w wyniku ktérego zawarto niniejszg
umowe.

2. W przypadku wystgpienia w trakcie wykonywania przedmiotu zamdwienia potrzeby rozstrzygniecia
spraw lub problemoéw — Strony bedg je podejmowacd i rozstrzygaé bez zbednej zwtoki.

3. W razie powstania sporu zwigzanego z wykonaniem umowy Wykonawca zobowigzany jest
wyczerpac droge postepowania reklamacyjnego, kierujac swoje roszczenia do Zamawiajgcego.

4. Zamawiajacy zobowigzany jest do pisemnego ustosunkowania sie do roszczenn Wykonawcy w ciggu
7 dni od chwili ich zgtoszenia.

5. Jezeli Zamawiajgcy odmowi uznania roszczenia w terminie, o ktérym mowa w ust. 4 niniejszego
paragrafu Wykonawca moze zwrdcié sie do sadu powszechnego o rozstrzygniecie sporu.

6. Wiasciwym do rozpatrzenia i rozpoznania sporow wyniktych na tle realizacji niniejszej umowy jest
Sad wiasciwy dla Zamawiajacego.

7.  Umowe sporzadzono w 2. egzemplarzach, po jednym dla kazdej ze stron.

ZAMAWIAJACY WYKONAWCA
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