Specyfikacja warunków rozbiórki wiaty magazynowej.

Szczegółowy wykaz prac rozbiórki wiaty magazynowej stalowej, z uwzględnieniem kolejności działań:
1. Przygotowanie
1.1. Dokumentacja i pozwolenia
· Udzielone pozwolenie na rozbiórkę decyzja nr 186/2024 z dnia 26 czerwca 2024 rok wraz z projektem rozbiórki.
· Przygotowanie planu rozbiórki z uwzględnieniem numerowania elementów w celu późniejszego złożenia wiaty.
1.2. Przygotowanie terenu
· Odłączenie mediów (prąd przy udziale służb UR Zamawiającego).
· Wyznaczenie i zabezpieczenie strefy rozbiórki (barierki, taśmy ostrzegawcze).
· Przygotowanie terenu składowania elementów wiaty (barierki, taśmy ostrzegawcze).
2. Demontaż elementów wiaty
Demontaż wiaty magazynowej wykonywany będzie zgodny z zatwierdzonym Projektem Rozbiórki oraz przygotowanym przez Wykonawcę Planem rozbiórki z uwzględnieniem numerowania elementów w celu późniejszego złożenia wiaty
3. Miejsce składowania
3.1. Transport elementów
· Elementy transportowane będą na miejsce pokazane na rysunku nr 1.
· Usunięcie wszelkich pozostałości po rozbiórce.
· Uporządkowanie terenu.
· Rekultywacja terenu, jeśli jest to wymagane.
4. Dokumentacja
· Dokumentacja zdjęciowa przed, w trakcie i po zakończeniu rozbiórki.
· Złożenie dokumentacji do odpowiednich urzędów, jeśli jest to wymagane.
5. Termin realizacji
Rozpoczęcie prac rozbiórkowych nastąpi do 3 dni roboczych od dnia podpisania umowy.

W ofercie określić:
Czas rozbiórki ilość dni kalendarzowych.
Cena prac rozbiórkowych wraz ze sprzętem.
