
Ogłoszenie o wyniku postępowania
Usługi

Pełnienie czynności inspektora nadzoru inwestorskiego nad zadaniami inwestycyjnymi
realizowanymi przez Gminę Miasto Nowy Targ w 2021r.

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego
Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Gmina Miasto Nowy Targ

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 491893256

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Krzywa 1

1.5.2.) Miejscowość: Nowy Targ

1.5.3.) Kod pocztowy: 34-400

1.5.4.) Województwo: małopolskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL219 - Nowotarski

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: umnt@um.nowytarg.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.nowytarg.pl

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:
https://platformazakupowa.pl/pn/nowytarg

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych -
jednostka samorządu terytorialnego

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:
Pełnienie czynności inspektora nadzoru inwestorskiego nad zadaniami inwestycyjnymi
realizowanymi przez Gminę Miasto Nowy Targ w 2021r.

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-b26cef59-c1ef-11eb-911f-9ad5f74c2a25

2.5.) Numer ogłoszenia: 2021/BZP 00109951/01

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2021-07-09 12:56
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2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2021/BZP 00001432/03/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.3.7 Pełnienie czynnosci inspektora nadzoru inwestorskiego nad zadaniami inwestycyjnymi
prowadzonymi przez Gminę Miasto Nowy Targ

2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu
współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o
zamiarze zawarcia umowy: Tak

2.14.) Numer ogłoszenia: 2021/BZP 00069900/01

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie
podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: ZP.271.14.2021

4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot
odrębnego postępowania: Tak

4.3.1) Wartość zamówienia stanowiącego przedmiot tego postępowania (bez VAT): 31837,61
PLN

Część 1

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia
1. Przedmiotem I części zamówienia jest pełnienie czynności inspektora nadzoru inwestorskiego
w specjalności inżynieryjnej drogowej dla niżej wymienionych zadań:
a) zadanie nr 1 
pn.: „Remont drogi gminnej ul. św. Doroty na odcinku od ul. Waksmundzkiej do ul. Ogrodowej w
miejscowości Nowy Targ” obejmujące w szczególności:
- remont jezdni o nawierzchni bitumicznej,
- remont chodników o nawierzchni z kostki betonowej brukowej,
- wymianę krawężników granitowych, obrzeży betonowych, ścieków przykrawężnikowych
z kostki betonowej brukowej,
- instalowanie znaków drogowych i oznakowanie poprzez malowanie nawierzchni.
b) zadanie nr 2 
pn: „Remont ulicy Kolejowej na odcinku od skrzyżowania z ulicą Kilińskiego do drogi krajowej nr
47 Rabka – Zakopane w miejscowości Nowy Targ”obejmujący w szczególności:
- wymianę zniszczonego krawężnika granitowego,
- wymianę zniszczonego obrzeża betonowego,
- wymianę zniszczonej nawierzchni asfaltowej,
- wymianę zniszczonej nawierzchni chodników,
- dostosowanie zjazdów do normatywnych,
- wymianę uszkodzonego systemu odwodnienia w skład którego wchodzą:
- kolektor deszczowy,
- studnie rewizyjne,
- wpusty deszczowe,
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- regulacja wysokościowa istniejącej infrastruktury technicznej,
- rekultywacja terenu - nasadzenia drzew
2.. Zakres robót budowlanych objętych nadzorem inwestorskim został określony:
1/ w specyfikacji warunków zamówienia na wykonanie robót budowlanych dla w/w zadań
inwestycyjnych,
2/ dokumentacjach projektowych. 
3. Specyfikacje warunków zamówienia oraz dokumentacje projektowe znajdują się na stronie
internetowej pod adresem: https://platformazakupowa.pl/pn/nowytarg.
4. Przedmiot zamówienia obejmuje sprawowanie nadzoru inwestorskiego w celu skutecznego
wyegzekwowania od wykonawcy robót: realizacji zadania zgodnie z wymaganiami
zamawiającego, w tym zgodnie z dokumentacją projektową przy zastosowaniu odpowiedniej
jakości materiałów i technologii, rozliczenia robót na bazie postanowień umownych oraz
wykonania robót w terminie ustalonym w umowie.
5. Wykonawca będzie sprawował nadzór inwestorski całego procesu inwestycyjnego w wyżej
wymienionych branżach związanych z realizacją w/w zadań od dnia podpisania umowy poprzez
wprowadzenie na plac budowy wykonawcy robót po uczestnictwo we wszelkich niezbędnych
czynnościach do dnia odbioru końcowego robót budowlanych. Obowiązki pełnienia funkcji
inspektora nadzoru rozszerza się na czas trwania gwarancji i rękojmi za wady wykonawcy robót.
6. Do obowiązków wykonawcy nadzoru inwestorskiego należy pełny zakres czynności
określonych w art. 25, art. 26 i art. 27 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (Dz. U. z
2020 r. poz. 1333 z późn. zm.), egzekwowanie od wykonawcy robót budowlanych ich realizacji
zgodnie z dokumentacją projektową.
7. Do obowiązków wykonawcy należy również:
1/ zapewnienie we własnym zakresie transport w celu dotarcia na budowę,
2/ kontrolowanie wykonawcy w zakresie zabezpieczenia warunków BHP na placu budowy i w
otoczeniu,
3/ kontrolowanie jakości wykonanych robót, wbudowanych elementów i stosowanych
materiałów, zgodności robót z przepisami techniczno - budowlanymi i obowiązującymi normami,
4/ informowanie zamawiającego o wszystkich istotnych sprawach, a zwłaszcza
o dostrzeżonych uchybieniach w realizacji robót budowlanych i terminach ich wykonania,
5/ sprawdzanie i potwierdzanie prawidłowości dokumentów rozliczeniowych oraz dokumentacji
powykonawczej (sprawdzenie ilości i wartości wykonanych robót oraz kompletności
dokumentów odbiorowych),
6/ wnioskowania o usunięcie z terenu budowy każdej osoby zatrudnionej przez wykonawcę
robót, która zachowuje się niewłaściwie, jest niekompetentna lub niedbała w swojej pracy,
7/ organizowania oraz przewodniczenia naradom technicznym na budowie dotyczącym między
innymi postępu robót, w których biorą udział przedstawiciele wszystkich zaangażowanych w
realizację robót stron, sporządzanie na bieżąco protokołu z narad i przekazywanie jego kopii
zamawiającemu oraz pozostałym uczestnikom narad,
8/ monitorowania postępu robót przez sprawdzanie ich rzeczywistego zaawansowania,
informowania zamawiającego o wszelkich okolicznościach mogących mieć wpływ na
terminowość oraz poprawność wykonywanych przez wykonawcę robót. Powiadamiania
zamawiającego o wszelkich rozbieżnościach między dokumentacją a stanem faktycznym na
terenie budowy,
9/ dopuszczania materiałów, prefabrykatów i wszystkich elementów oraz urządzeń
przewidzianych do wbudowania i/lub wykorzystania przy realizacji robót zgodnie z projektem lub
równoważnych (po jednoczesnym zaakceptowaniu materiałów równoważnych przez
projektantów i zamawiającego na wniosku o zatwierdzenie materiałów i urządzeń),
10/ zatwierdzania receptur i technologii wykonania proponowanych przez wykonawcę robót,
11/ wnioskowania o wprowadzenie niezbędnych zmian w dokumentacji technicznej i uzyskanie
zgody projektanta i zamawiającego na te zmiany z zachowaniem zasady nie wykraczania poza
określenie przedmiotu zamówienia zawarte w SIWZ,
12/ informowania zamawiającego i uzyskanie jego akceptacji w przypadku konieczności
wykonania robót zamiennych w stosunku do przewidzianych dokumentacją projektową,
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w sytuacji gdy wykonanie tych robót będzie niezbędne do prawidłowego, tj. zgodnego
z zasadami wiedzy technicznej i obowiązującymi na dzień odbioru robót przepisami wykonania
przedmiotu inwestycji,
13/ zatwierdzania w uzgodnieniu z zamawiającym rysunków wykonawczych warsztatowych
sporządzanych przez wykonawcę robót,
14/ kontrolowania wykonanych robót i powiadomienia wykonawcy robót o wykrytych wadach
oraz określenia zakresu koniecznego do wykonania robót poprawkowych,
15/ przygotowania do odbiorów częściowych i odbioru końcowego robót przez sprawdzanie
ilości i wartości wykonanych robót w oparciu o harmonogram, sprawdzanie kompletności
i prawidłowości przedłożonych przez wykonawcę robót dokumentów, wymaganych do odbioru
oraz uczestnictwo w odbiorach robót i uczestnictwo  w kontrolach robót przeprowadzanych
przez organy nadzoru budowlanego,
16/ poświadczenia terminu zakończenia robót,
17/ zweryfikowania operatu kolaudacyjnego pod kątem jego kompletności i prawidłowości,
18/ rozliczenia umowy na roboty budowlane w przypadku jej wypowiedzenia lub zerwania przez
jakąkolwiek ze stron,
19/ wystawiania wszelkich dokumentów niezbędnych podczas realizacji inwestycji i
wymaganych przez zamawiającego,
20/ udziału w rozwiązywaniu skarg i roszczeń osób trzecich wywołanych realizacją inwestycji,
21/ udzielania w terminie do 3 dni odpowiedzi na pisemne pytania wykonawcy robót,
22/ wyrażania zgody na wykonywanie robót w nocy i dni wolne od pracy,
23/ określenia zakresu usunięcia  wad stronie trzeciej w przypadku gdy wykonawca robót nie
usunie ich w wyznaczonym terminie,
24/ wnioskowania do zamawiającego o przywołanie nadzoru autorskiego,
25/ uczestnictwa w przeglądach gwarancyjnych i odbiorze ostatecznym pogwarancyjnym oraz
nadzorowanie usuwania stwierdzonych protokolarnie wadi usterek,
26/ monitorowania postępu robót przez sprawdzanie ich rzeczywistego zaawansowania,
informowania zamawiającego o wszelkich okolicznościach mogących mieć wpływ na
terminowość oraz poprawność wykonywanych przez wykonawcę robót. Powiadamiania
zamawiającego o wszelkich rozbieżnościach między dokumentacją a stanem faktycznym na
terenie budowy,
27/ żądania od wykonawcy robót wykonania dodatkowych badań materiałów lub robót
budzących wątpliwość co do ich jakości na koszt wykonawcy robót,
28/ w razie konieczności określenia zakresu wykonania kontrolnych badań laboratoryjnych
i pomiarów oraz niezbędnych ekspertyz i pomiarów przez niezależnego inspektora, bądź firmę,
29/ wspierania zamawiającego w negocjacjach dotyczących roszczeń i sporów z wykonawcą
robót oraz we wszystkich czynnościach technicznych, administracyjnych i finansowych
związanych z realizacją zadania,
30/ poniesienia wszelkich niezbędnych kosztów w celu realizacji nadzoru inwestorskiego
wynikających z umowy.
8. Ponadto inspektor nadzoru inwestorskiego zobowiązany jest do wykonywania czynności
nadzoru zgodnie z :
a) Prawem budowlanym,
b) Prawem zamówień publicznych,
c) umową, zasadami wiedzy technicznej i innymi obowiązującymi przepisami prawa,
9. Istotne postanowienia umowy zostały zawarte w Rozdziale II ust. 10 SWZ oraz w załączniku
nr 2 Projektowane postanowienia umowy.

4.5.3.) Główny kod CPV: 71520000-9 - Usługi nadzoru budowlanego

4.5.5.) Wartość części: 24851,87 PLN

Część 2

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Ogłoszenie nr 2021/BZP 00109951/01 z dnia 2021-07-09

2021-07-09 Biuletyn Zamówień Publicznych Ogłoszenie o wyniku postępowania - - Usługi



1.Przedmiotem II części zamówienia jest pełnienie czynności inspektora nadzoru inwestorskiego
w specjalności w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i
elektroenergetycznych dla niżej wymienionych zadań:

a) zadanie nr 1
pn. „Oświetlenie drogowe drogi łączącej Os. Nowe i Os. Zadział w Nowym Targu obejmującego
w szczególności:
- montaż słupów oświetleniowych z wysięgnikiem jednoramiennym 1,5 m – 10 szt,
- montaż opraw oświetleniowych energooszczędnych typu LED – 10 szt,
- ułożenie kabla energetycznego YAKXs 4x35 mm2 w rurach ochronnych – ok. 459 m,
- montaż szafy sterowniczej – 1 szt,
- wykonanie wycinki oraz przycięcia gałęzi niektórych drzew.
b) zadanie nr 2 
pn.: „Budowa linii oświetlenia drogowego na osiedlu Gazdy w Nowym Targu na odcinku od
budynku nr 37a do budynku nr 49” obejmującego w szczególności:
- wykonanie linii oświetlenia drogowego na istniejącej sieci OSD polegające na montażu opraw
oświetleniowych oraz przewodu zasilającego napowietrznego na istniejących słupach na
długości ok. 400 m w tym: oprawy oświetleniowe energooszczędne typu LED 
z wysięgnikami – 8 szt, montaż szafki sterowniczej na słupie – 1 szt,
- wykonanie linii oświetlenia napowietrznej na projektowanych słupach o długości ok 100 m w
tym: słupy żelbetowe – 2 szt, oprawy oświetleniowe energooszczędne typu LED – 2 szt, 
- wykonanie linii kablowej oświetlenia drogowego na projektowanych słupach o długości 90 m w
tym: słupy żelbetowe z wysięgnikiem i zabezpieczeniem – 2 szt, oprawy oświetleniowe
energooszczędne typu LED – 2 szt, wykonanie wycinki i przycinki gałęzi niektórych drzew.
2. Zakres robót budowlanych objętych nadzorem inwestorskim został określony:
1/ w specyfikacji warunków zamówienia na wykonanie robót budowlanych dla w/w zadań
inwestycyjnych,
2/ dokumentacjach projektowych. 
3. Specyfikacje warunków zamówienia oraz dokumentacje projektowe znajdują się na stronie
internetowej pod adresem: https://platformazakupowa.pl/pn/nowytarg.
4. Przedmiot zamówienia obejmuje sprawowanie nadzoru inwestorskiego w celu skutecznego
wyegzekwowania od wykonawcy robót: realizacji zadania zgodnie z wymaganiami
zamawiającego, w tym zgodnie z dokumentacją projektową przy zastosowaniu odpowiedniej
jakości materiałów i technologii, rozliczenia robót na bazie postanowień umownych oraz
wykonania robót w terminie ustalonym w umowie.
5. Wykonawca będzie sprawował nadzór inwestorski całego procesu inwestycyjnego w wyżej
wymienionych branżach związanych z realizacją w/w zadań od dnia podpisania umowy poprzez
wprowadzenie na plac budowy wykonawcy robót po uczestnictwo we wszelkich niezbędnych
czynnościach do dnia odbioru końcowego robót budowlanych. Obowiązki pełnienia funkcji
inspektora nadzoru rozszerza się na czas trwania gwarancji i rękojmi za wady wykonawcy robót.
6. Do obowiązków wykonawcy nadzoru inwestorskiego należy pełny zakres czynności
określonych w art. 25, art. 26 i art. 27 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (Dz. U. z
2020 r. poz. 1333 z późn. zm.), egzekwowanie od wykonawcy robót budowlanych ich realizacji
zgodnie z dokumentacją projektową.
7. Do obowiązków wykonawcy należy również:
1/ zapewnienie we własnym zakresie transport w celu dotarcia na budowę,
2/ kontrolowanie wykonawcy w zakresie zabezpieczenia warunków BHP na placu budowy
i w otoczeniu,
3/ kontrolowanie jakości wykonanych robót, wbudowanych elementów i stosowanych
materiałów, zgodności robót z przepisami techniczno - budowlanymi i obowiązującymi normami,
4/ informowanie zamawiającego o wszystkich istotnych sprawach, a zwłaszcza
o dostrzeżonych uchybieniach w realizacji robót budowlanych i terminach ich wykonania,
5/ sprawdzanie i potwierdzanie prawidłowości dokumentów rozliczeniowych oraz dokumentacji
powykonawczej (sprawdzenie ilości i wartości wykonanych robót oraz kompletności
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dokumentów odbiorowych),
6/ wnioskowania o usunięcie z terenu budowy każdej osoby zatrudnionej przez wykonawcę
robót, która zachowuje się niewłaściwie, jest niekompetentna lub niedbała w swojej pracy,
7/ organizowania oraz przewodniczenia naradom technicznym na budowie dotyczącym między
innymi postępu robót, w których biorą udział przedstawiciele wszystkich zaangażowanych w
realizację robót stron, sporządzanie na bieżąco protokołu z narad i przekazywanie jego kopii
zamawiającemu oraz pozostałym uczestnikom narad,
8/ monitorowania postępu robót przez sprawdzanie ich rzeczywistego zaawansowania,
informowania zamawiającego o wszelkich okolicznościach mogących mieć wpływ na
terminowość oraz poprawność wykonywanych przez wykonawcę robót. Powiadamiania
zamawiającego o wszelkich rozbieżnościach między dokumentacją a stanem faktycznym na
terenie budowy,
9/ dopuszczania materiałów, prefabrykatów i wszystkich elementów oraz urządzeń
przewidzianych do wbudowania i/lub wykorzystania przy realizacji robót zgodnie z projektem lub
równoważnych (po jednoczesnym zaakceptowaniu materiałów równoważnych przez
projektantów i zamawiającego na wniosku o zatwierdzenie materiałów i urządzeń),
10/ zatwierdzania receptur i technologii wykonania proponowanych przez wykonawcę robót,
11/ wnioskowania o wprowadzenie niezbędnych zmian w dokumentacji technicznej i uzyskanie
zgody projektanta i zamawiającego na te zmiany z zachowaniem zasady nie wykraczania poza
określenie przedmiotu zamówienia zawarte w SIWZ,
12/ informowania zamawiającego i uzyskanie jego akceptacji w przypadku konieczności
wykonania robót zamiennych w stosunku do przewidzianych dokumentacją projektową,
w sytuacji gdy wykonanie tych robót będzie niezbędne do prawidłowego, tj. zgodnego
z zasadami wiedzy technicznej i obowiązującymi na dzień odbioru robót przepisami wykonania
przedmiotu inwestycji,
13/ zatwierdzania w uzgodnieniu z zamawiającym rysunków wykonawczych warsztatowych
sporządzanych przez wykonawcę robót,
14/ kontrolowania wykonanych robót i powiadomienia wykonawcy robót o wykrytych wadach
oraz określenia zakresu koniecznego do wykonania robót poprawkowych,
15/ przygotowania do odbiorów częściowych i odbioru końcowego robót przez sprawdzanie
ilości i wartości wykonanych robót w oparciu o harmonogram, sprawdzanie kompletności
i prawidłowości przedłożonych przez wykonawcę robót dokumentów, wymaganych do odbioru
oraz uczestnictwo w odbiorach robót i uczestnictwo  w kontrolach robót przeprowadzanych
przez organy nadzoru budowlanego,
16/ poświadczenia terminu zakończenia robót,
17/ zweryfikowania operatu kolaudacyjnego pod kątem jego kompletności i prawidłowości,
18/ rozliczenia umowy na roboty budowlane w przypadku jej wypowiedzenia lub zerwania przez
jakąkolwiek ze stron,
19/ wystawiania wszelkich dokumentów niezbędnych podczas realizacji inwestycji
i wymaganych przez zamawiającego,
20/ udziału w rozwiązywaniu skarg i roszczeń osób trzecich wywołanych realizacją inwestycji,
21/ udzielania w terminie do 3 dni odpowiedzi na pisemne pytania wykonawcy robót,
22/ wyrażania zgody na wykonywanie robót w nocy i dni wolne od pracy,
23/ określenia zakresu usunięcia  wad stronie trzeciej w przypadku gdy wykonawca robót nie
usunie ich w wyznaczonym terminie,
24/ wnioskowania do zamawiającego o przywołanie nadzoru autorskiego,
25/ uczestnictwa w przeglądach gwarancyjnych i odbiorze ostatecznym pogwarancyjnym oraz
nadzorowanie usuwania stwierdzonych protokolarnie wadi usterek,
26/ monitorowania postępu robót przez sprawdzanie ich rzeczywistego zaawansowania,
informowania zamawiającego o wszelkich okolicznościach mogących mieć wpływ na
terminowość oraz poprawność wykonywanych przez wykonawcę robót. Powiadamiania
zamawiającego o wszelkich rozbieżnościach między dokumentacją a stanem faktycznym na
terenie budowy,
27/ żądania od wykonawcy robót wykonania dodatkowych badań materiałów lub robót
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budzących wątpliwość co do ich jakości na koszt wykonawcy robót,
28/ w razie konieczności określenia zakresu wykonania kontrolnych badań laboratoryjnych
i pomiarów oraz niezbędnych ekspertyz i pomiarów przez niezależnego inspektora, bądź firmę,
29/ wspierania zamawiającego w negocjacjach dotyczących roszczeń i sporów z wykonawcą
robót oraz we wszystkich czynnościach technicznych, administracyjnych i finansowych
związanych z realizacją zadania,
30/ poniesienia wszelkich niezbędnych kosztów w celu realizacji nadzoru inwestorskiego
wynikających z umowy.
8. Ponadto inspektor nadzoru inwestorskiego zobowiązany jest do wykonywania czynności
nadzoru zgodnie z :
a) Prawem budowlanym,
b) Prawem zamówień publicznych,
c) umową, zasadami wiedzy technicznej i innymi obowiązującymi przepisami prawa,
9. Istotne postanowienia umowy zostały zawarte w Rozdziale II ust. 10 SWZ oraz w załączniku
nr 2 Projektowane postanowienia umowy.

4.5.3.) Główny kod CPV: 71520000-9 - Usługi nadzoru budowlanego

4.5.5.) Wartość części: 3512,15 PLN

Część 3

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia
1. Przedmiotem III części zamówienia jest pełnienie czynności inspektora nadzoru
inwestorskiego w specjalności w specjalności konstrukcyjno – budowlanej dla zadania: Dostawa
i montaż urządzeń dla zadania inwestycyjnego pn.: „Piracki plac zabaw – doposażenie
Nowotarskiej Strefy Relaksu” obejmującego w szczególności:
1/dostawę, ustawienie i montaż urządzeń zabawowych (zestaw zabawowy wielofunkcyjny-
statek piracki, hamak trio+2 słupy do samodzielnego montażu, wieża linowa, huśtawka
podwójna, huśtawka bocianie gniazdo),
2/ dostawę, ustawienie i montaż ławek z oparciem (5 sztuk), koszy na śmieci (5 sztuk), stojaków
na rowery( 4 sztuki), regulaminu placu zabaw,
3/ utwardzenie części terenu żwirem w miejscu stojaków rowerowych,
4/ wykonanie nawierzchni bezpiecznej z piasku w wyznaczonej strefie bezpieczeństwa pod
projektowanymi urządzeniami,
5/ wykonanie ogrodzenia drewnianego długości ok.114mb,
6/ zagospodarowanie zieleni: nasadzenie drzew, krzewów oraz bylin,
7/ obsianie terenu inwestycji trawą i rozłożenie kory sosnowej w miejscu projektowanych rabat.

2. Zakres robót budowlanych objętych nadzorem inwestorskim został określony:
1/ w specyfikacji warunków zamówienia na wykonanie robót budowlanych dla w/w zadań
inwestycyjnych,
2/ dokumentacjach projektowych. 
3. Specyfikacje warunków zamówienia oraz dokumentacje projektowe znajdują się na stronie
internetowej pod adresem: https://platformazakupowa.pl/pn/nowytarg.
4. Przedmiot zamówienia obejmuje sprawowanie nadzoru inwestorskiego w celu skutecznego
wyegzekwowania od wykonawcy robót: realizacji zadania zgodnie z wymaganiami
zamawiającego, w tym zgodnie z dokumentacją projektową przy zastosowaniu odpowiedniej
jakości materiałów i technologii, rozliczenia robót na bazie postanowień umownych oraz
wykonania robót w terminie ustalonym w umowie.
5. Wykonawca będzie sprawował nadzór inwestorski całego procesu inwestycyjnego w wyżej
wymienionych branżach związanych z realizacją w/w zadań od dnia podpisania umowy poprzez
wprowadzenie na plac budowy wykonawcy robót po uczestnictwo we wszelkich niezbędnych
czynnościach do dnia odbioru końcowego robót budowlanych. Obowiązki pełnienia funkcji
inspektora nadzoru rozszerza się na czas trwania gwarancji i rękojmi za wady wykonawcy robót.
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6. Do obowiązków wykonawcy nadzoru inwestorskiego należy pełny zakres czynności
określonych w art. 25, art. 26 i art. 27 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (Dz. U. z
2020 r. poz. 1333 z późn. zm.), egzekwowanie od wykonawcy robót budowlanych ich realizacji
zgodnie z dokumentacją projektową.
7. Do obowiązków wykonawcy należy również:
1/ zapewnienie we własnym zakresie transport w celu dotarcia na budowę,
2/ kontrolowanie wykonawcy w zakresie zabezpieczenia warunków BHP na placu budowy
i w otoczeniu,
3/ kontrolowanie jakości wykonanych robót, wbudowanych elementów i stosowanych
materiałów, zgodności robót z przepisami techniczno - budowlanymi i obowiązującymi normami,
4/ informowanie zamawiającego o wszystkich istotnych sprawach, a zwłaszcza
o dostrzeżonych uchybieniach w realizacji robót budowlanych i terminach ich wykonania,
5/ sprawdzanie i potwierdzanie prawidłowości dokumentów rozliczeniowych oraz dokumentacji
powykonawczej (sprawdzenie ilości i wartości wykonanych robót oraz kompletności
dokumentów odbiorowych),
6/ wnioskowania o usunięcie z terenu budowy każdej osoby zatrudnionej przez wykonawcę
robót, która zachowuje się niewłaściwie, jest niekompetentna lub niedbała w swojej pracy,
7/ organizowania oraz przewodniczenia naradom technicznym na budowie dotyczącym między
innymi postępu robót, w których biorą udział przedstawiciele wszystkich zaangażowanych w
realizację robót stron, sporządzanie na bieżąco protokołu z narad i przekazywanie jego kopii
zamawiającemu oraz pozostałym uczestnikom narad,
8/ monitorowania postępu robót przez sprawdzanie ich rzeczywistego zaawansowania,
informowania zamawiającego o wszelkich okolicznościach mogących mieć wpływ na
terminowość oraz poprawność wykonywanych przez wykonawcę robót. Powiadamiania
zamawiającego o wszelkich rozbieżnościach między dokumentacją a stanem faktycznym na
terenie budowy,
9/ dopuszczania materiałów, prefabrykatów i wszystkich elementów oraz urządzeń
przewidzianych do wbudowania i/lub wykorzystania przy realizacji robót zgodnie z projektem lub
równoważnych (po jednoczesnym zaakceptowaniu materiałów równoważnych przez
projektantów i zamawiającego na wniosku o zatwierdzenie materiałów i urządzeń),
10/ zatwierdzania receptur i technologii wykonania proponowanych przez wykonawcę robót,
11/ wnioskowania o wprowadzenie niezbędnych zmian w dokumentacji technicznej i uzyskanie
zgody projektanta i zamawiającego na te zmiany z zachowaniem zasady nie wykraczania poza
określenie przedmiotu zamówienia zawarte w SIWZ,
12/ informowania zamawiającego i uzyskanie jego akceptacji w przypadku konieczności
wykonania robót zamiennych w stosunku do przewidzianych dokumentacją projektową,
w sytuacji gdy wykonanie tych robót będzie niezbędne do prawidłowego, tj. zgodnego
z zasadami wiedzy technicznej i obowiązującymi na dzień odbioru robót przepisami wykonania
przedmiotu inwestycji,
13/ zatwierdzania w uzgodnieniu z zamawiającym rysunków wykonawczych warsztatowych
sporządzanych przez wykonawcę robót,
14/ kontrolowania wykonanych robót i powiadomienia wykonawcy robót o wykrytych wadach
oraz określenia zakresu koniecznego do wykonania robót poprawkowych,
15/ przygotowania do odbiorów częściowych i odbioru końcowego robót przez sprawdzanie
ilości i wartości wykonanych robót w oparciu o harmonogram, sprawdzanie kompletności
i prawidłowości przedłożonych przez wykonawcę robót dokumentów, wymaganych do odbioru
oraz uczestnictwo w odbiorach robót i uczestnictwo  w kontrolach robót przeprowadzanych
przez organy nadzoru budowlanego,
16/ poświadczenia terminu zakończenia robót,
17/ zweryfikowania operatu kolaudacyjnego pod kątem jego kompletności i prawidłowości,
18/ rozliczenia umowy na roboty budowlane w przypadku jej wypowiedzenia lub zerwania przez
jakąkolwiek ze stron,
19/ wystawiania wszelkich dokumentów niezbędnych podczas realizacji inwestycji
i wymaganych przez zamawiającego,
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20/ udziału w rozwiązywaniu skarg i roszczeń osób trzecich wywołanych realizacją inwestycji,
21/ udzielania w terminie do 3 dni odpowiedzi na pisemne pytania wykonawcy robót,
22/ wyrażania zgody na wykonywanie robót w nocy i dni wolne od pracy,
23/ określenia zakresu usunięcia  wad stronie trzeciej w przypadku gdy wykonawca robót nie
usunie ich w wyznaczonym terminie,
24/ wnioskowania do zamawiającego o przywołanie nadzoru autorskiego,
25/ uczestnictwa w przeglądach gwarancyjnych i odbiorze ostatecznym pogwarancyjnym oraz
nadzorowanie usuwania stwierdzonych protokolarnie wadi usterek,
26/ monitorowania postępu robót przez sprawdzanie ich rzeczywistego zaawansowania,
informowania zamawiającego o wszelkich okolicznościach mogących mieć wpływ na
terminowość oraz poprawność wykonywanych przez wykonawcę robót. Powiadamiania
zamawiającego o wszelkich rozbieżnościach między dokumentacją a stanem faktycznym na
terenie budowy,
27/ żądania od wykonawcy robót wykonania dodatkowych badań materiałów lub robót
budzących wątpliwość co do ich jakości na koszt wykonawcy robót,
28/ w razie konieczności określenia zakresu wykonania kontrolnych badań laboratoryjnych
i pomiarów oraz niezbędnych ekspertyz i pomiarów przez niezależnego inspektora, bądź firmę,
29/ wspierania zamawiającego w negocjacjach dotyczących roszczeń i sporów z wykonawcą
robót oraz we wszystkich czynnościach technicznych, administracyjnych i finansowych
związanych z realizacją zadania,
30/ poniesienia wszelkich niezbędnych kosztów w celu realizacji nadzoru inwestorskiego
wynikających z umowy.
8. Ponadto inspektor nadzoru inwestorskiego zobowiązany jest do wykonywania czynności
nadzoru zgodnie z :
a) Prawem budowlanym,
b) Prawem zamówień publicznych,
c) umową, zasadami wiedzy technicznej i innymi obowiązującymi przepisami prawa,
9. Istotne postanowienia umowy zostały zawarte w Rozdziale II ust. 10 SWZ oraz w załączniku
nr 2 Projektowane postanowienia umowy.

4.5.3.) Główny kod CPV: 71520000-9 - Usługi nadzoru budowlanego

4.5.5.) Wartość części: 3473,59 PLN

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

Część 1

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 1)

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania:
Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY (dla części 1)

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 3

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 3

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo
zamawiającego: 0
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6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 1

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 10582,00 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 36900,00 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 10582,00 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA (dla części 1)

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie
zamówienia: Nie

Wykonawca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: Krzysztof Stopka SK Projekt
Budownictwo

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 7352740952

7.3.3) Ulica: ul. Pańska 5

7.3.4) Miejscowość: Ostrowsko

7.3.5) Kod pocztowy: 34-431

7.3.6.) Województwo: małopolskie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.3.8.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia
podwykonawcom?: Nie

SEKCJA VIII UMOWA (dla części 1)

8.1.) Data zawarcia umowy: 2021-07-07

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 10582,00 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 5 miesiące

Część 2

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 2)

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania:
Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się unieważnieniem

5.2.) Podstawa prawna unieważnienia postępowania: art. 255 pkt 1 ustawy

5.2.1.) Przyczyna unieważnienia postępowania:
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Na podstawie art. 255 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (
Dz. U. z 2019r, poz. 2019 z późn. zm.) zamawiający unieważnia II część niniejszego
postępowania o udzielenie zamówienia prowadzonego w trybie podstawowym ponieważ nie
złożono żadnej oferty.

Część 3

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 3)

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania:
Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się unieważnieniem

5.2.) Podstawa prawna unieważnienia postępowania: art. 255 pkt 1 ustawy

5.2.1.) Przyczyna unieważnienia postępowania:

Na podstawie art. 255 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (
Dz. U. z 2019r, poz. 2019 z późn. zm.) zamawiający unieważnia III część niniejszego
postępowania o udzielenie zamówienia prowadzonego w trybie podstawowym ponieważ nie
złożono żadnej oferty.
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