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SWZ — POSTANOWIENIA OGOLNE

1. ZAMAWIAJACY.

Gmina D¢bno, NIP 597-162-76-49, REGON 210966993.

https://bip.debno.com.pl/

tel. 957603001 do 4.

e-mail: bok@debno.pl

Odpowiedzialny za przeprowadzenie postegpowania - Wydzial Realizacji Inwestyc;ji.

2. TRYB UDZIELENIA ZAMOWIENIA I MIEJSCE JEGO PRZEPROWADZENIA.

2.1. Postgpowanie o udzielenie zamdwienia klasycznego 0 wartosci mniejszej niz progi unijne (zwane dalej
,,postepowaniem”) prowadzone jest w trybie podstawowym przewidzianym w dziale III ustawy z dnia 11
wrzesnia 2019 r. Prawo zamowien publicznych (zwanej dalej ,,ustawa Pzp”).

2.2. Podstawa prawna udzielenia zamoéwienia publicznego — art. 275 pkt. 1 ustawy Pzp.
2.3. Zamawiajacy informuje, Ze zadanie jest realizowane ze $rodkow Funduszu Przeciwdzialania COVID-19

2.4. Postepowanie prowadzone jest w jezyku polskim w formie elektronicznej za posrednictwem
platformazakupowa.pl/pn/um_debno (zwanej dalej ,,Platforma”).

2.5. W zakresie pytan technicznych zwigzanych z dzialaniem Platformy prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia
Klienta platformazakupowa.pl - cwk@platformazakupowa.pl.

2.6.Zamawiajacy informuje, ze =zadanie jest wspotfinansowane z Programu Wspolpracy Interreg VA
Meklemburgia - Pomorze Przednie/ Brandenburgia/ Polska w ramach celu ,, Europejska Wspolpraca
Terytorialna” Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

3. OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA.

3.1. Przedmiotem zamoéwienia jest zadanie pn. ,Polsko- Niemieckie Transgraniczne Centrum
Dziedzictwa Naturalnego i Kulturowego Regionu Doliny Srodkowej Odry” obejmujace remont,
przebudowe i zmiang sposobu uzytkowania budynku dawnego przedszkola na regionalne centrum informacji
turystycznej i sale historii regionu wraz z zagospodarowaniem terenu i niezbednq infrastrukturg techniczng
przy ul. Mickiewicza 43 w De¢bnie oraz z niezbednym wyposazeniem, umozliwiajagcym uzytkowanie obiektu
zgodnie z jego przeznaczeniem i uzyskaniem przez Wykonawce¢ pozwolenia na uzytkowanie zgodnie
z przepisami Prawa budowlanego.

3.1.1. Nazwy i kody dotyczace przedmiotu zamowienia okreslone zgodnie ze Wspdlnym Stownikiem Zamowien:

45210000-2 Roboty budowlane w zakresie budynkow

45111000-8 Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne

45262000-1 Specjalne roboty budowlane inne niz dachowe

45261000-4 Wykonywanie pokry¢ i konstrukcji dachowych oraz podobne roboty
45400000-1 Roboty wykonczeniowe w zakresie obiektow budowlanych
45330000-9 Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne

45331000-6 Instalowanie urzadzen grzewczych, wentylacyjnych i klimatyzacyjnych
45310000-3 Roboty instalacyjne elektryczne

45333000-0 Roboty instalacyjne gazowe

45320000-6 Roboty izolacyjne

45313100-5 Instalowanie wind

45231000-5 Roboty budowlane w zakresie budowy rurociagow, ciagéw komunikacyjnych i linii energetycznych
45231300-8 Roboty budowlane w zakresie budowy wodociagdéw i rurociagéw do odprowadzania Sciekow
45111291-4 Roboty w zakresie zagospodarowania terenu

45340000-2 Instalowanie ogrodzen, ptotow i sprzgtu ochronnego

45233140-2 Roboty drogowe

3.1.2. W zakres przedmiotu zamowienia wchodza nastepujgce prace i obowiazki:
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3.1.3.

1) Roboty budowlane, konserwatorskie i nasadzenia obj¢te dokumentacjg przetargowa;
2) Nadzor nad robotami obejmujacy:
a. kierownika budowy
b. kierownika robdt branzy sanitarnej
c. kierownika robot branzy elektryczne;j
d. kierownika robot branzy drogowe;j
e. nadzor konserwatorski z opracowaniem powykonawczej dokumentacji konserwatorskiej
f. nadzor nad realizacja projektu zieleni

3) Zastepstwo inwestorskie w zakresie zawiadomienia o rozpoczgciu i zakonczeniu robot wraz z
uzyskaniem decyzji pozwolenia na uzytkowanie, w tym Wojewodzkiego Konserwatora Zabytkow.

4) Serwis wraz z przegladami na wszystkie zamontowane urzadzenia i instalacje oraz z pielegnacja
nasadzen w catym udzielonym okresie gwarancji.

Charakterystyka obiektu:
Budynek stanowi historyczng Wille o dwoch kondygnacjach nadziemnych i jednej podpiwniczonej. Wraz

z terenem objety jest ochrong konserwatorskg i wpisany do Wojewodzkiego Rejestru Zabytkow pod
numerem A-200 decyzja z dn. 18.01.2005 r.

— Powierzchnia uzytkowa budynku: - 549,23 m?
— Kubatura - 2419,10 m?
— Powierzchnia zabudowy - budynek istniejacy - 266,30 m?
— Powierzchnia dziatki nr 364 - 2 921,50 m?
— Powierzchnia proj. komunikacji: - 1 025,00 m?
— Powierzchnia proj. terenow zielonych - 1 555,20 m?

Celem zamierzenia jest zmiana sposobu uzytkowania i dostosowanie budynku mieszczacego si¢ przy
ul.Mickiewicza 43 w Debnie do funkcji i obowigzujgcych przepisow umozliwiajacych utworzenie w nim
Regionalne Centrum Informacji Turystycznej i Sale Historii Regionu. Po remoncie i przebudowie obiekt
bedzie penit funkcje¢ uzytecznosci publicznej - cele kultury, nauki, ushug turystycznych. Inwestycja ma na
celu takze dostosowanie budynku do obowigzujgcych przepisow przeciwpozarowych, termoizolacyjnych,
sanitarnych i bezpieczenstwa i higieny pracy w celu zapewnienia bezpieczenstwa uzytkowania obiektu
jako wyzej okreslonej placowki, a takze ma na celu przywrocenie istniejagcemu obiektowi w zakresie
wewnetrznym i zewnetrznym dobrego stanu technicznego i zadbanie o wlasciwe wyglad, konserwacje i
zachowanie obiektu jako reprezentatywnego zabytku. Dostosowywany budynek ma zapewni¢ korzystne
rozwigzania uzytkowo — funkcjonalne. Przyjete rozwigzania materialowo - wykonawcze majg by¢
wysokiej jakos$ci, zapewniajace trwato$¢ i tatwos¢ utrzymania uzytkowego oraz w czystosci, i powinny
odpowiada¢ co najmniej wymaganiom okreslonych w dokumentacji projektowe;.

Szczegotowy zakres robot do wykonania okreslony jest w dotaczonych do niniejszej SWZ: dokumentacji

projektowej, zestawieniu rzeczowo — finansowym wg zalacznika nr 1a i 1b, a takze w wytycznych do
wyceny wg zalgcznika nr 4 i zalaczniku nr 3 — specyfikacji dla tablicy.

3.2. Podstawg wykonania przedmiotu zamowienia sg:

- niniejsza SWZ wraz z zalgcznikami,
- dokumentacji projektowej,
- przepisy prawa,

- obowigzujgce normy.

3.4. Zamawiajacy nie przewiduje prowadzenia negocjacji tresci oferty.

3.5. Zamawiajacy nie dopuszcza sktadania ofert czgsciowych ani wariantowych.
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3.6.

3.7.

3.8.

3.9.

4.2.

4.3.

Zamawiajacy przewiduje mozliwos¢ udzielenia zamowienia, o ktorym mowa w art. 214 ust. 1 pkt 7 ustawy
Pzp, w okresie 3 lat od dnia udzielenia niniejszego zamowienia, polegajacego na powtdrzeniu podobnych
ustug lub robot budowlanych stanowigcych przedmiot niniejszego zamowienia, ktore swoim zakresem mogg
obejmowac¢ przebudowe lub rozbudowg wybudowanych obiektow, badz budowe nowych elementéw
infrastruktury budowlanej na terenie obiektu przedmiotowej willi lub w jej bezposrednim otoczeniu.

Wykonawca moze powierzy¢ realizacje elementéw (cze$ci) przedmiotu zamowienia podwykonawcom.
W przypadku zamiaru wykonywania przedmiotu zamowienia z udziatem podwykonawcow wykonawca
zobowigzany jest do wskazania w Formularzu oferty wg zalacznika nr 1 - cze$ci zamowienia (zakreséw
rzeczowych), ktorych wykonanie zamierza powierzy¢ podwykonawcom i podania przez wykonawce firm
podwykonawcow. W przypadku braku wskazania w ofercie podwykonawstwa wykonawca bedzie mogt
wprowadzi¢ podwykonawce wyltgcznie na warunkach okreslonych w umowie.

Zamawiajacy nie zastrzega obowigzku osobistego wykonania przez wykonawce kluczowych czesci
zamowienia.

Wykonawca lub podwykonawca jest zobowigzany zatrudni¢ na podstawie umowy o prace osoby wykonujace
prace budowlane (roboty ogolnobudowlane, konserwatorskie i pomocnicze, roboty ziemne, montazowe i
instalacyjne instalacji i przylqczy: elektrycznych, wodociggowych, kanalizacji sanitarnej i deszczowej, roboty
drogowe zwigzane z wykonaniem nawierzchni, roboty wykanczajgce oraz obstugujgce sprzet budowlany i
pojazdy transportowe). Sposob dokumentowania zatrudnienia tych osob oraz uprawnienia Zamawiajacego w
zakresie kontroli spelniania przez Wykonawce (podwykonawce) wymagan, o ktorych mowa w art. 95 ust. 1
ustawy Pzp a takze sankcje z tytulu niespetnienia tych wymagan zawarte sg we wzorze umowy — zataczniku
do SWZ.

TERMIN REALIZACJI, OKRES REKOJMI I GWARANCJI.

. Termin zakonczenie prac budowlanych i uzyskanie decyzji pozwolenia na uzytkowanie — 12 miesiecy od

dnia zawarcia umowy r. zwany dalej terminem umownym.

OKkres rekojmi — min. 60 m-cy od dnia protokolarnego i bezusterkowego odbioru robot. W przypadku
udzielenia dtuzszego okresu gwarancji, okres rekojmi zostanie rozszerzony do udzielonego okresu gwarancji.

Minimalny okres gwarancji wraz z serwisem — 36 miesi¢cy od dnia bezusterkowego odbioru robot —
kryterium oceny ofert.

5. WARUNKI UDZIALU W POSTEPOWANIU I OPIS SPOSOBU OCENY ICH SPELNIANIA.
O udzielenie zamowienia mogg ubiega¢ si¢ Wykonawcy, ktorzy nie podlegaja wykluczeniu z postgpowania oraz
spetniajg warunki udzialu w niniejszym postepowaniu, zgodnie w wymaganiami opisanymi nizej.

5.1.

5.2.

Podstawy wykluczenia oraz dokument potwierdzajacy brak podstaw do wykluczenia:

Zamawiajacy wykluczy Wykonawce w przypadku okreslonym w art.108 ust.1 ustawy Pzp.

Dokumentem potwierdzajacym brak podstaw do wykluczenia, wymaganym od Wykonawcéw sktadajacych
oferte jest o§wiadczenie wg zal. nr 2b do SWZ.

Warunki udziatu w post¢gpowaniu oraz dokument potwierdzajacy spelnianie tych warunkow:

5.2.1. Wykonawca posiada zdolnos¢ do wystepowania w obrocie gospodarczym.

5.2.2.  Wykonawca posiada uprawnienia do prowadzenia okreslonej dziatalnosci gospodarczej lub zawodowej,

o ile wynika to z odr¢bnych przepisow. Zamawiajacy nie stawia warunku w tym zakresie.

5.2.3. Sytuacja ekonomiczna lub finansowa Wykonawcy (w przypadku wspolnego ubiegania si¢ o udzielenie

niniejszego zamowienia przez Wykonawcow oceniana bedzie ich taczna sytuacja ekonomiczna
i finansowa):

1) Wykonawca posiada minimalny roczny przychdd za rok 2020 w wysokosci 3.000.000 zi, w tym
minimalny roczny przychod w zakresie dziatalnosci objetej zamoéwieniem w wysokosci 2.000.000 z1.

2) Wykonawca posiada ubezpieczenie odpowiedzialnosci cywilnej w wysokosci nie mniejszej niz
6.000.000 z1.
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3) Wykonawca posiada zdolno$¢ kredytowa lub $rodki finansowe w wysokosci 3.000.000 zk.

5.2.4. Wykonawca posiada zdolnos¢ techniczng lub zawodowa tj.:

1)

2)

3)

4)

nie wczesniej niz w okresie ostatnich 5 lat, a jezeli okres prowadzenia dziatalnos$ci jest krotszy — w tym
okresie wykonat osobi$cie w sposOb nalezyty oraz zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidlowo
ukonczyt tacznie:

— co najmniej dwie: budowy, przebudowy lub kompleksowe remonty budynku kubaturowego,
w tym jeden kompleksowy remont budynku kubaturowego wpisanego do rejestru
zabytkéw obejmujacy co najmniej rekonstrukcje i konserwacje sztukaterii zewnetrznych
i prace konserwatorskie i rekonstrukcyjne drewnianej stolarki. .

Potencjal kadrowy: dysponuje lub bedzie dysponowaé brygadami: murarzy, tynkarzy, malarzy,
montazystow 1 instalator6w branzy sanitarnej 1 elektrycznej, brukarzy, oraz osobami z
doswiadczeniem przy renowacji z rekonstrukcjq sztukaterii, dekoracji rzezbiarskich z piaskowca
oraz element6w drewnianych oraz wykonujacymi nasadzenia i pielegnacje zieleni..

wyksztalcenie 1 kwalifikacje zawodowe: dysponuje lub bedzie dysponowa¢ majstrami poszczegdlnych
branz: ogoélnobudowlanej, elektrycznej, sanitarnej, drogowej, oraz osobami z wyksztalceniem
uprawniajacym do renowacji z rekonstrukcja sztukaterii, dekoracji rzezbiarskich z piaskowca
oraz elementow drewnianych.

osoby skierowane do nadzoru: Wykonawca dysponuje lub bedzie dysponowac:

— Osobg, ktora bedzie pehita funkcje kierownika budowy posiadajaca uprawnienia budowlane w
specjalnosci konstrukcyjno - budowlanej, uprawniajace do kierowania robotami budowlanymi w
odniesieniu do konstrukcji oraz architektury obiektu w zakresie bez ograniczen wraz z aktualnym
wpisem do Izby Samorzadu Zawodowego;

— Osobg, ktora bedzie peinita funkcj¢ kierownika robét posiadajaca uprawnienia budowlane
uprawniajace do kierowania robotami budowlanymi w specjalnosci sieci, instalacji i urzadzen
cieplnych, wentylacyjnych, wodociggowych i kanalizacyjnych w zakresie bez ograniczen wraz z
aktualnym wpisem do Izby Samorzadu Zawodowego;

— Osobg, ktora bedzie pemita funkcj¢ kierownika roboét posiadajaca uprawnienia budowlane do
kierowania robotami w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
elektrycznych i elektroenergetycznych w zakresie bez ograniczen wraz z aktualnym wpisem do
Izby Samorzadu Zawodowego.

— Osobg, ktora bedzie pelnita nadzoér konserwatorski spelniajaca wymagania okre$lone w ustawie z
dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytkow i opiece nad zabytkami Dz.U.2020.282 z p6zniejszymi
zmianami.

— Osobg, ktéra ma do$wiadczenie nad organizacja i wykonywaniem prac zwigzanych
z urzadzaniem i pielegnacja roslinnych obiektow architektury krajobrazu.

Dokumentem potwierdzajacym spelnianie  warunkéw udzialu w_ postepowaniu, wymaganym od

Wykonawcow sktadajacych oferte jest o§wiadczenie wg zal. nr 2a do SWZ.

5.3. Wykonawcy wspolnie ubiegajacy si¢ o udzielenie zamowienia:

1) W odniesieniu do warunkéw dotyczacych wyksztatcenia, kwalifikacji zawodowych lub do$wiadczenia
(wymienionych w pkt 5.2.4.) moga polega¢ na zdolno$ciach tych z Wykonawcow, ktorzy wykonajg roboty
budowlane Iub ustugi, do realizacji ktérych te zdolno$ci s wymagane. W zwigzku z tym dotgczaja do
oferty takze o$wiadczenie, z ktorego wynika, ktore roboty budowlane lub ustugi wykonaja poszczegodlni
Wykonawcy.

2) Ustanawiaja pelnomocnika do reprezentowania ich w danym postgpowaniu albo reprezentowania
W postgpowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamowienia publicznego i sktadajg wraz z oferta stosowne
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pelnomocnictwo. Wymodg powyzszy nie dotyczy spotki cywilnej, o ile upowaznienie do wystgpowania
w imieniu tej spotki wynika z dotgczonej do oferty umowy spotki badz wszyscy wspolnicy podpiszg oferte
1 zatgcza do oferty umowe spotki cywilne;.

3) Oswiadczenie wg zal. nr 2a do SWZ sktada kazdy z Wykonawcow w takim zakresie, w jakim spetnia
poszczegblne warunki, przy czym doswiadczenie wymagane w pkt 5.2.4 ppkt 1) w pelnym zakresie musi
posiada¢ przynajmniej jeden z Wykonawcow. OS$wiadczenie wg zal. nr 2b do SWZ kazdy z
Wykonawcow sktada odrebnie wykazujac brak podstaw wykluczenia z postgpowania w pelnym zakresie.

5.4.W odniesieniu do warunkow wymienionych w pkt 5.2.4. Wykonawcy moga polega¢ na zdolnosciach
podmiotéw udostepniajgcych zasoby, jesli podmioty te wykonaja roboty budowlane i projektowe, do realizacji
ktoérych te zdolnosci sg wymagane.

5.5. Wykonawca, ktory polega na zdolnosciach lub sytuacji podmiotu udostepniajacego zasoby na zasadach
okreslonych w art. 118 ust.1 ustawy Pzp, sktada wraz z oferta zobowiazanie podmiotu wg zal. 2¢ do oddania
mu do dyspozycji niezbednych zasobow na potrzeby realizacji danego zamdwienia lub inny podmiotowy
srodek dowodowy potwierdzajacy, ze Wykonawca realizujagc zamowienie, bedzie dysponowal niezbednymi
zasobami tych podmiotéw. Zobowigzanie podmiotu udostepniajacego zasoby potwierdza, ze stosunek tgczacy
Wykonawce z podmiotami udostgpniajagcymi zasoby gwarantuje rzeczywisty dostep do tych zasobow oraz
okresla w szczegodlnosci:

- zakres dostepnych Wykonawcy zasobow podmiotu udostepniajacego zasoby,

- sposob i okres udostgpnienia Wykonawcy i wykorzystania przez niego zasobow podmiotu
udostepniajgcego te zasoby przy wykonywaniu zamowienia,

- czy 1 w jakim zakresie podmiot udostepniajacy zasoby, na zdolno$ciach ktorego Wykonawca polega w
odniesieniu do warunkow udzialu w postepowaniu dotyczacych wyksztatcenia, kwalifikacji zawodowych
lub do$wiadczenia, zrealizuje roboty budowlane lub ustugi, ktorych wskazane zdolnosci dotycza.

5.6. Wykonawca, w przypadku polegania na zdolnosciach lub sytuacji podmiotéw udostepniajacych zasoby,
przedstawia wraz z o$wiadczeniem wg zalacznika nr 2a i 2b do SWZ takze o$wiadczenie podmiotu
udostepniajgcego zasoby wg zal. 2¢, potwierdzajgce brak podstaw wykluczenia tego podmiotu oraz
odpowiednio spetnianie warunkéw udzialu w postgpowaniu, w zakresie, w jakim Wykonawca powotuje si¢ na
jego zasoby.

5.7. Podmiot, ktory zobowigzat si¢ do udost¢pnienia zasobdw, odpowiada solidarnie z Wykonawca, ktory polega
na jego sytuacji finansowej lub ekonomicznej, za szkode¢ poniesiong przez Zamawiajacego powstala wskutek
nieudostepnienia tych zasobow, chyba Ze za nieudost¢pnienie zasobéw podmiot ten nie ponosi winy.

5.8. Nie spelnienie przez Wykonawce warunkow uczestniczenia w postepowaniu skutkowaé bedzie wykluczeniem
Z postepowania, z zastrzezeniem art.128 ustawy Pzp.

5.9. Zamawiajgcy wezwie wykonawce, ktorego oferta zostata najwyzej oceniona, do zlozenia w wyznaczonym
terminie, nie krotszym niz 5 dni od dnia wezwania i aktualnych na dzien ztozenia, podmiotowych $rodkoéw
dowodowych na potwierdzenie spetniania warunkéw udzialu w postepowaniu, a w szczegdlnosci: zestawienia
doswiadczenia zawodowego potwierdzajacego warunki wg pkt. 5.2.4 ppkt. 1 1 2 oraz odpowiednio do nich
potwierdzenia inwestorow, ze niniejsze roboty zostaly wykonane przez Wykonawce w sposob nalezyty
1 prawidtowo ukonczone.

6. SPOSOB OBLICZENIA CENY OFERTY

6.1. Ceng oferty nalezy obliczy¢ zgodnie z ,,Wytycznymi do wyceny” — zalaczniku nr 4 do SWZ. Tak wyliczong
ceng oferty nalezy poda¢ w zatgczniku nr 1 do SWZ a nastgpnie porozbijac jg na poszczegdlne elementy w
zestawieniu rzeczowo finansowym wg zalacznika nr la i 1b, przy uwzglednieniu warunkéw platnosci
okreslonych w §10 projektu umowy. Przy czym, w przypadku jakichkolwiek rozbieznos$ci cenowych /
kwotowych, za wigzacg cen¢ umowng begdzie kwota podana ,,stownie” przez Wykonawce w formularzu oferty
wg zalacznika nr 1 do SWZ. Ceny wskazane w poszczegdlnych pozycjach zestawienia rzeczowo —
finansowego beda stuzyly pomocniczo przy rozliczaniu platnosci cze¢$ciowych oraz robot zaniechanych i
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zamiennych, a w przypadku zlecenia robot polegajacych na powtodrzeniu tego samego rodzaju robot lub
dostaw obejmujacych taki sam rodzaj robot / dostaw — bedg cenami odniesienia.

6.2. Cena oferty musi okresla¢ calkowity koszt zamowienia w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 11 ust. 2 ustawy z dnia 9
maja 2014 r. o informowaniu o cenach towarow i ustug, i musi by¢ podana brutto w PLN, cyfrowo i stownie.

6.3. Wykonawca, skladajac ofertg, informuje Zamawiajacego, czy wybor oferty bedzie prowadzi¢ do powstania u
Zamawiajgcego obowigzku podatkowego, wskazujagc nazwe (rodzaj) towaru lub ustugi, ktorych dostawa lub
swiadczenie bedzie prowadzi¢ do jego powstania, oraz wskazujac ich warto$¢ bez kwoty podatku.

7. PRZYGOTOWANIE OFERTY.
7.1. Oswiadczenia i dokumenty skladajace si¢ na oferte:

1)
2)
3)

4)
5)
6)
7)

Spis tresci.

Dowod wniesienia wadium.

Pelnomocnictwo do reprezentowania w postgpowaniu Wykonawcdw wspolnie ubiegajacych si¢
o udzielenie zamowienia (konsorcjum) — jezeli dotyczy.

Formularz oferty wg zal. nr 1 do SWZ.

Zestawienie rzeczowo — finansowe wg zalacznika nr 1a do SWZ.

Oswiadczenia wg zal. nr 2a i 2b do SWZ.

Zobowigzanie wg zal. nr 2¢ wymienione w pkt 5.5 —jezeli dotyczy.

7.2. Sposob przygotowania oferty:

1)
2)

3)

4)

5)

6)

Oferta musi by¢ sporzadzona w jezyku polskim.

Oferte sktada si¢ pod rygorem niewazno$ci w formie elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem
elektronicznym lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym,
przez osobg upowazniong. Zaleca si¢ sktadanie podpisu bezposrednio na kazdym dokumencie.

Zobowigzanie innego podmiotu, na zasobach ktorego polega Wykonawca, do oddania do dyspozycji
Wykonawcy niezbednych zasobow na potrzeby realizacji zamowienia (jezeli dotyczy), musi by¢ podpisane
przed osobe uprawniong do reprezentowania tego podmiotu.

Informacje stanowigce tajemnic¢ przedsicbiorstwa w rozumieniu ustawy z dnia 16 kwietnia 1993r. o
zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, ktore Wykonawca zastrzeze jako tajemnice przedsigbiorstwa,
powinny zosta¢ ztozone w odrebnym pliku miejscu wyznaczonym do dotgczenia czesci oferty stanowigce;j
tajemnice przedsigbiorstwa

Wadium wniesione w postaci gwarancji lub poreczenia sktada si¢ w oryginale w postaci plikow
elektronicznych podpisanych przez wystawiajgcego. Plik elektroniczny przelewu dotgczony do oferty nie
wymaga podpisania.

Maksymalny rozmiar jednego pliku przesytanego za posrednictwem dedykowanych formularzy do:

ztozenia, zmiany, wycofania oferty wynosi 150 MB natomiast przy komunikacji wielko$¢ pliku to
maksymalnie 500 MB.

7.3. Zalecenia dotyczace przesylanych plikéw:

1)

2)
3)
4)

5)

Zamawiajacy rekomenduje wykorzystanie formatow: .pdf .doc .xlIs .jpg (.jpeg) ze szczegdlnym
wskazaniem na .pdf.

W celu ewentualnej kompresji danych Zamawiajacy rekomenduje wykorzystanie formatow .zip lub .7Z.
Za ztozone nieskutecznie zostang uznane dokumenty ztozone w plikach: rar .gif .bmp .numbers .pages.

Zamawiajacy zwraca uwage na ograniczenia wielkosci plikow podpisywanych profilem zaufanym, ktory
wynosi max 10MB, oraz na ograniczenie wielko$ci plikow podpisywanych w aplikacji eDoApp stuzacej do
sktadania podpisu osobistego, ktory wynosi max SMB.

Ze wzgledu na niskie ryzyko naruszenia integralno$ci pliku oraz tatwiejszg weryfikacje podpisu,

Zamawiajacy zaleca, w miar¢ mozliwosci, przekonwertowanie plikow sktadajacych si¢ na oferte na format
.pdf i opatrzenie ich podpisem kwalifikowanym PAdES.
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8.2.

8.3.

8.4.

8.5.

8.6.

6) Pliki w innych formatach niz PDF zaleca si¢ opatrzy¢ zewnetrznym podpisem XAdES. Wykonawca
powinien pamigtac, aby plik z podpisem przekazywac tacznie z dokumentem podpisywanym.

7) Zamawiajacy zaleca aby w przypadku podpisywania pliku przez kilka osob, stosowac podpisy tego samego
rodzaju. Podpisywanie r6znymi rodzajami podpisow np. osobistym i kwalifikowanym moze doprowadzi¢
do probleméw w weryfikacji plikow.

8) Osoba sktadajaca ofertg¢ powinna by¢ osoba kontaktowa podawana w dokumentacji.
9) Podczas podpisywania plikow zaleca si¢ stosowanie algorytmu skroétu SHA2 zamiast SHAL.

10) Jesli Wykonawca pakuje dokumenty np. w plik ZIP zalecamy wczesniejsze podpisanie kazdego ze
skompresowanych plikow.

11) Zamawiajgcy rekomenduje wykorzystanie podpisu z kwalifikowanym znacznikiem czasu.

12) Zamawiajacy zaleca aby nie wprowadza¢ jakichkolwiek zmian w plikach po podpisaniu ich podpisem
kwalifikowanym. Moze to skutkowa¢ naruszeniem integralnosci plikow co rownowazne bedzie z
konieczno$cig odrzucenia oferty w postgpowaniu.

KOMUNIKACJA.

. Osoba uprawniong do kontaktu z Wykonawcami jest:

— w zakresie przedmiotu zamowienia: Barbara Remberger, Marek Potyraj,
— w zakresie procedury przetargowej: Agnieszka Ludynia, Marek Potyraj.

Korespondencja Wykonawcy wzgledem Zamawiajacego odbywa si¢ za pomocag Platformy w zakladce
niniejszego postgpowania. Za dat¢ wplywu oferty, o§wiadczen, wnioskow, zawiadomien, zapytan, wyjasnien,
dopuszczalnych prawem zmian 1 uzupelnien oraz informacji, przyjmuje si¢ dat¢ ich przestania za
posrednictwem Platformy poprzez kliknigcie przycisku ,, Wyslij wiadomos$¢” po ktorych pojawi si¢ komunikat,
ze wiadomosc¢ zostala wystana do Zamawiajgcego.

Zamawiajacy bedzie przekazywat Wykonawcom informacje w postaci elektronicznej za posrednictwem
Platformy. Informacje dotyczace odpowiedzi na pytania, zmiany SWZ, zmiany terminu sktadania i otwarcia
ofert Zamawiajacy bedzie zamieszczat na Platformie w sekcji ,,Komunikaty”. Korespondencja, ktorej zgodnie
z obowigzujacymi przepisami adresatem jest konkretny Wykonawca bedzie przekazywana w postaci
elektronicznej za posrednictwem Platformy do konkretnego Wykonawcy.

Wykonawca jako podmiot profesjonalny ma obowigzek sprawdzania komunikatéw i wiadomosci
bezposrednio na Platformie, przestanych przez Zamawiajacego, gdyz system powiadomien moze ulec awarii
lub powiadomienie moze trafi¢ do folderu SPAM.

Niezbedne wymagania sprz¢towo — aplikacyjne umozliwiajace prace na Platformie:

a) staty dostep do sieci Internet o gwarantowanej przepustowosci nie mniejszej niz 512 Kb/s;

b) komputer klasy PC lub MAC o nastepujacej konfiguracji: pamig¢ min. 2 GB Ram, procesor Intel IV 2
GHZ Iub jego nowsza wersja, jeden z systemow operacyjnych — MS Windows 7, Mac Os x 10 4, Linux,
lub ich nowsze wersje;

c) zainstalowana dowolna przegladarka internetowa, w przypadku Internet Explorer minimalnie wersja 10 0.;

d) wlaczona obstuga JavaScript;

e) zainstalowany program Adobe Acrobat Reader lub inny obstugujacy format plikoéw .pdf;

f) Platforma dziala wedtug standardu przyjetego w komunikacji sieciowej — kodowanie UTFS;

g) oznaczenie czasu odbioru danych przez Platforme stanowi date oraz doktadny czas (hh:mm:ss) generowany
wg. czasu lokalnego serwera synchronizowanego z zegarem Glownego Instytutu Miar.

Zamawiajacy nie ponosi odpowiedzialnosci za ztozenie oferty i wyjasnien w sposob niezgodny z Instrukcja
korzystania z Platformy, w szczego6lnosci za sytuacj¢, gdy Zamawiajacy zapozna si¢ z trescig oferty przed
uplywem terminu sktadania ofert (np. zlozenie oferty w zaktadce ,,Wyslij wiadomos¢ do Zamawiajgcego”).
Taka oferta zostanie uznana przez Zamawiajgcego za oferte¢ handlowa i nie begdzie brana pod uwage w
przedmiotowym postgpowaniu. Podobnie, wyjasnienia do oferty, zapytania i inne informacje dotyczace
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8.7.

8.8.

9.2.

9.3.

10.

postepowania, przesylane na adresy mailowe Zamawiajacego rowniez nie beda brane pod uwagg (mogg zostac
niezauwazone i nieodczytane w terminie), calo$¢ korespondencji nalezy prowadzi¢ przez Platforme.

Wykonawca moze zwrdci¢ si¢ do Zamawiajacego o wyjasnienie tresci SWZ za pomocag Platformy.
Zamawiajacy udzieli wyjasnien niezwlocznie, jednak nie poézniej niz na 2 dni przed uptywem terminu
sktadania ofert, jezeli wniosek wplynie do Zamawiajgcego nie p6zniej niz na 4 dni przed uplywem terminu
sktadania ofert oraz jezeli nie b¢dzie dotyczy? juz udzielonych wyjasnien. Przedluzenie terminu sktadania ofert
nie wplynie na bieg terminu sktadania wnioskow.

Tres$¢ pytan wraz z wyjasnieniami, bez ujawniania zrodla zapytania, Zamawiajacy zamie$ci na Platformie, pod
adresem podanym w pkt 2.4. Przej$cie na Platform¢ odbywa si¢ rdwniez przez stron¢ bip.debno.com.pl —

INFORMACJE — PLATFORMA ZAKUPOWA — platformazakupowa.pl/pn/um debno —
POSTEPOWANIA.

WADIUM.

. Warunkiem udzialu w post¢gpowaniu jest wniesienie wadium w wysokosci 30.000 zl. (stownie: trzydziesci

tysiecy zlotych) do uplywu terminu sktadania ofert — w jednej lub kilku nastepujacych formach:

1) Poleceniem przelewu na konto Zamawiajacego w GBS o/Debno nr 23 8355 0009 0007 7028 2000 0002,
przy czym w terminie wyznaczonym do otwarcia ofert kwota wadium musi by¢ w dyspozycji
Zamawiajacego.

2) Gwarancji bankowej, majacej waznos¢ zgodng z terminem zwigzania oferta.
3) Gwarancji ubezpieczeniowej majgcej waznos¢ majacej waznos$¢ zgodng z terminem zwigzania oferta.

4) Poreczenia udzielonego przez podmiot, o ktérym mowa w art.6b ust.5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada
2000r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsi¢gbiorczo$ci, majgcego waznos¢ zgodng z terminem
zwigzania oferta.

Jezeli wadium jest wnoszone w formie gwarancji lub porgczenia, z tresci dokumentu musi wynika¢, ze we
wszystkich przypadkach wskazanych w art.98 ust.6 ustawy Pzp Gwarant zobowigzuje si¢ bezwarunkowo na
pierwsze zadanie do zaspokojenia roszczen Zamawiajgcego (beneficjenta).

Zamawiajacy zatrzyma wadium, jezeli wystapig przestanki wymienione w art.98 ust.6 ustawy Pzp.

TERMIN ZWIAZANIA Z OFERTA.

Oferty musza by¢ wazne 30 dni od dnia otwarcia ofert.

11.

ZE.OZENIE OFERTY.

11.1. Ofert¢ wraz z wymaganymi dokumentami nalezy umiesci¢ na Platformie w terminie do 26.05.2021 r. do

godz. 10:30.

11.2. Po wypehnieniu Formularza sktadania oferty i dotgczenia wszystkich wymaganych zatgcznikow nalezy

klikna¢ przycisk ,,Przejdz do podsumowania”.

11.3. Za date zlozenia oferty przyjmuje si¢ date jej przekazania na Platforme¢ poprzez dziatanie “Z16z oferte”

1 wySwietlenie si¢ komunikatu, ze oferta zostala zaszyfrowana i ztozona. Sugerujemy ztozenie oferty na
24 godziny przed terminem sktadania ofert.

11.4. Szczegodtowa instrukcja dla Wykonawcow dotyczaca ztozenia, zmiany i wycofania oferty znajduje si¢ na

stronie internetowej pod adresem: https://platformazakupowa.pl/strona/45-instrukcje. Nie mozna wycofaé
oferty lub wprowadzi¢ zmiany w ofercie po uptywie terminu sktadania ofert.

11.5. Kazdy Wykonawca moze ztozy¢ tylko jedng oferte¢ pod rygorem wykluczenia z postgpowania. Ztozenie

wigkszej liczby ofert lub oferty zawierajacej propozycje wariantowe spowoduje ich odrzucenie.

11.6. Wykonawcy sktadajacy ofert¢ wspolng ponosza solidarng odpowiedzialno$¢ za wykonanie umowy i

whniesienie zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy.
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12. ZMIANY W SWZ.
12.1. Zamawiajgcy moze wprowadzi¢ zmiany w dokumentach SWZ. Kazda wprowadzona zmiana staje si¢ cze$cig
SWZ i zostanie zamieszczona na Platformie.

12.2. Zamawiajagcy moze przesung¢ termin sktadania ofert dla zapewnienia Wykonawcom odpowiedniego czasu
na uwzglednienie zmian. W tym przypadku wszelkie prawa i zobowigzania Zamawiajacego i Wykonawcow
odnos$nie wczesniej podanego terminu beda podlegaly nowemu terminowi.

13. ZEBRANIE WYKONAWCOW.
Nie przewiduje si¢ zebrania Wykonawcow.

14. OTWARCIE OFERT.

14.1. Otwarcie ofert nastapi na Platformie, niezwlocznie po uptywie terminu skladania ofert tj. 26.05.2021 r.
0 g0dz.10:40 i nie pozniej niz nastgpnego dnia po dniu, w ktdorym uptynal termin sktadania ofert.

14.2. W przypadku awarii systemu teleinformatycznego, ktéra powoduje brak mozliwosci otwarcia ofert w
terminie okreslonym przez Zamawiajacego, otwarcie ofert nastapi niezwlocznie po usuni¢ciu awarii.

14.3. Zamawiajacy poinformuje o zmianie terminu otwarcia ofert na stronie internetowej prowadzonego
postepowania.

14.4. Zamawiajacy najpozniej przed otwarciem ofert udostepni na Platformie informacj¢ o kwocie, jakg zamierza
przeznaczy¢ na sfinansowanie zamoéwienia.

14.5. Niezwlocznie po otwarciu ofert Zamawiajacy udostgpni na Platformie nazwy i adresy Wykonawcow,
ktorych oferty zostaly otwarte oraz ceny zawarte w ofertach. Informacje zostang zamieszczone w sekcji
,.Komunikaty”.

14.6. Zamawiajacy moze zada¢ od Wykonawcy wyjasnienia tresci ztozonej oferty zgodnie z art.128 ust.4 ustawy
Pzp.

15. ODRZUCENIE OFERT.
Zamawiajacy odrzuci oferte, gdy wystapig przestanki wymieniona w art.226 ust.1 ustawy Pzp.

16. KRYTERIA OCENY OFERT.
Zamawiajacy wybierze na realizatora zamowienia tego Wykonawce, ktorego oferta bedzie zgodna
z wymaganiami okreslonymi w niniejszej SWZ oraz uzyska najwyzsza ilos¢ punktow wg kryteriow:

16.1. Kryterium ,,Cena za wykonanie” — waga kryterium 60% skali ocen. Nalezy poda¢ w PLN jedna ceng
ryczattowg brutto i dla badanej oferty bedzie obliczana wg wzoru:

Cn
6*60%*100191(1 =1P,

gdzie:
Cn - najnizsza cena spos$rod badanych waznych ofert
Cb - cena badanej oferty

IPbl - ilo$¢ uzyskanych punktow badanej oferty w ramach kryterium: ,,ceny za wykonanie”

16.2. Kryterium ,,okres gwarancji z serwisem i pielegnacja nasadzen” — nalezy poda¢ w miesigcach i
liczony bedzie od dnia bezusterkowego odbioru robét, przy czym minimalny okres gwarancji zgodnie z
pkt. 4.3 wynosi 36 miesiecy. W okresie gwarancji Wykonawca zobowigzany bedzie na swoj koszt
zapewnic¢ serwis 1 biezgce przeglady (wynikajgce z obowigzku utrzymania obiektu) na wszystkie
wymagane urzadzenia i instalacje wraz z wymiang koniecznych filtrow, uszczelek ptynow etc.
odpowiednio do wymagan tych urzadzen i instalacji oraz obowigzkow wynikajacych z przepisow prawa .
Nalezy podac¢ jeden okres gwarancji na cate zadanie.

Waga kryterium 40% skali ocen i dla badanej oferty b¢dzie obliczana wg nastepujacej punktacji:
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ul. Pitsudskiego 5; 74-400 De¢bno
Tel. 957603001 ; e-mail: inwestycje@debno.pl




,, Polsko- Niemieckie Transgraniczne Centrum Dziedzictwa Naturalnego i Kulturowego Projekt umowy

Regionu Doliny Srodkowej Odry”’ Strona 10z 12
Udzielony okres gwarancji: llo$¢ przydzielanych punktow IP2:
— 36 m-cy = 0 pkt.
— 48 m-cy 50 pkt x 40% = 20 pkt
— 60 m-cy i wigcej 100 pkt x 40% = 40 pkt

Oferty, w ktorych udzielona gwarancja bedzie na okres krotszy niz 36 — m-cy beda odrzucone, jako
niespeiniajgce wymagan SWZ.

Jezeli nie mozna wybra¢ najkorzystniejszej oferty z uwagi na to, ze dwie lub wigcej ofert przedstawia taki sam
bilans ceny i innych kryteribw oceny ofert, Zamawiajacy wybiera sposrod tych ofert ofertg, ktora otrzymata
najwyzsza ocen¢ w kryterium o najwyzszej wadze.

Jezeli oferty otrzymaty taka sama ocen¢ w kryterium o najwyzszej wadze, Zamawiajacy wybiera ofert¢ z najnizsza
ceng. Jezeli w ten sposob nie mozna dokona¢ wyboru oferty, Zamawiajacy wzywa Wykonawcow, ktorzy ztozyli te
oferty, do zlozenia w terminie okreslonym przez Zamawiajacego ofert dodatkowych zawierajacych nowg cene.

17. INFORMACJA O WYNIKU POSTEPOWANIA.

17.1. Niezwlocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiajacy zawiadomi jednoczesnie Wykonawcow,
ktorzy ztozyli oferty, podajac informacje zawarte w art. 253 ust. 1 ustawy Pzp, w tym o ofertach
odrzuconych, podajac uzasadnienie faktyczne i prawne.

17.2. Informacj¢ o wyborze najkorzystniejszej oferty lub o uniewaznieniu postgpowania Zamawiajacy udostepni
niezwlocznie na Platformie, w sekcji ,,Komunikaty”.

18. FORMALNOSCI DO DOPELNIENIA W CELU ZAWARCIA UMOWY W SPRAWIE UDZIELENIA
ZAMOWIENIA PUBLICZNEGO.

Wybrany Wykonawca bedzie zobowigzany do dnia zawarcia umowy:
1) Wnies¢ zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy, zgodnie z ust. 19.

2) W przypadku wspdlnego ubiegania si¢ Wykonawcow o udzielenie niniejszego zamoéwienia dostarczy¢
Zamawiajacemu kopi¢ umowy regulujacej ich wspolprace, poswiadczong za zgodnos$¢ z oryginalem przez
pelnomocnika.

3) Dostarczy¢ optacong polisg a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzajacy, ze Wykonawca jest
ubezpieczony od odpowiedzialnosci cywilnej w zakresie prowadzonej dziatalnoSci zwigzanej z rodzajem robot
stanowigcych przedmiot zaméwienia w wysokosci nie mniejszej niz 5.000.000 zi., wraz z dokumentem
optacenia sktadek na ubezpieczenie

19. ZABEZPIECZENIE NALEZYTEGO WYKONANIA UMOWY.
19.1. Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w wysokosci 5% ceny calkowitej podanej w ofercie
Wykonawca bedzie zobowigzany wnie$¢ w jednej lub kilku nastepujacych formach:
1) Poleceniem przelewu na konto Zamawiajgcego nr 23 8355 0009 0007 7028 2000 0002 w Gospodarczym
Banku Spotdzielczym o/Debno.
2) Porgczenia bankowego lub poreczenia spoéldzielczej kasy oszczednosciowo-kredytowej, z tym ze
zobowigzanie kasy jest zawsze zobowigzaniem pieni¢znym, majacych waznos¢:
- 70% wartosci zabezpieczenia, gwarantujace zgodne z umowa wykonanie robot, wazne do 30-go dnia po
przeprowadzonym odbiorze robot,
- 30% wartoS$ci zabezpieczenia - wazne do 15-go dnia po uptywie okresu rekojmi,
3) Gwarancji bankowej majacego waznos¢ jak w ppkt 2,
4) Gwarancji ubezpieczeniowej majacej waznos¢ jak w ppkt.2,
5) Porgczenia udzielonego przez podmiot, o ktorym mowa w art.6b ust.5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada
2000r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsi¢biorczosci, majacego waznos¢ jak w ppkt 2.
19.2. Jezeli zabezpieczenie jest wnoszone w formie gwarancji lub porgczenia, Wykonawca przekazuje
Zamawiajacemu oryginat gwarancji lub porgczenia, w postaci elektroniczne;.
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19.3. Zabezpieczenie stuzy¢ bedzie pokryciu roszczen z tytulu niewykonania lub nienalezytego wykonania
umowy. W przypadku zabezpieczen wnoszonych wg pkt 2 do 5, Gwarant zobowigzany bedzie kazdorazowo
1 bezwarunkowo na pierwsze zadanie do zaspokojenia roszczen beneficjenta (Zamawiajacego). Gwarant nie
moze uzaleznia¢ skutecznosci wniesienia zadania przez Beneficjenta od kompletno$ci wplynigcia zadania w
terminie wazno$ci zabezpieczenia, moze jednak uzalezni¢ termin wyplaty zado$¢uczynienia od daty
uzupelnienia wymaganych zatgcznikow.

20. SRODKI OCHRONY PRAWNEJ PRZYSLUGUJACE WYKONAWCOM W TOKU
POSTEPOWANIA

Wykonawca, ktory ma lub miat interes w uzyskaniu danego zamdwienia oraz ponidst lub moze ponie$¢ szkode w
wyniku naruszenia przez Zamawiajacego przepisow ustawy Pzp, przystuguje prawo wnoszenia odwotan i skarg do
sadow, zgodnie z dziatem IX ustawy Pzp. Odwotanie wnosi si¢ do Prezesa Krajowej Izby Odwotawczej (zwanej
dalej Izba) w formie pisemnej albo w formie elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym,
albo w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym, wraz z wymaganym wpisem w wysokosci 10.000,-
zk. na rachunek Urzgdu Zamowien Publicznych w NBP 60 1010 1010 0081 3622 3100 0000.

Odwotanie wynosi si¢ w terminie:

a) 5 dni od dnia zamieszczenia ogloszenia w Biuletynie Zamowien Publicznych lub dokumentow zamowienia na
stronie internetowej - wobec tresci ogloszenia wszczynajgcego postepowanie lub wobec tresci dokumentow
zamowienia,

b) 5 dni od dnia przekazania informacji o czynnos$ci Zamawiajgcego stanowigcej podstawe¢ jego wniesienia, jezeli
informacja zostala przekazana przy uzyciu srodkéw komunikacji elektronicznej, lub 10 dni - jezeli informacja
zostata przekazana w inny sposob,

c) 5 dni od dnia, w ktorym powzigto lub przy zachowaniu nalezytej starannosci mozna byto powzig¢ wiadomosé
o okolicznosciach stanowigcych podstawg jego wniesienia, w przypadkach innych niz opisane pod lit. aib.

Wykonawca musi dostarczy¢ Zamawiajacemu kopi¢ odwotania przed uptywem terminu do jego wniesienia, w taki

sposob, aby Zamawiajacy mogt si¢ zapoznac z jego tre$cig przed uplywem tego terminu.

21. KLAUZULA INFORMACYJNA Z ART. 13 RODO
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia

2016 r. w sprawie ochrony osob fizycznych w zwigzku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie
swobodnego przeptywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (og6lne rozporzadzenie o ochronie
danych, Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1, z p6zn. zmianami), dalej ,,RODO”, informuje, ze:

=  administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Burmistrz Debna majgcy siedzib¢ w Urzgdzie Miejskim w
Debnie, ul. Pitsudskiego 5, 74-400 Debno, tel. 957603001 do 4 , fax 957602030, e-mail burmistrz@debno.pl.

=  Pani/Pana dane osobowe przetwarzane b¢da na podstawie art. 6 ust. 1 lit. ¢ RODO w celu zwigzanym z
postepowaniem o udzielenie zamédwienia publicznego p.n. ,,Polsko- Niemieckie Transgraniczne Centrum
Dziedzictwa Naturalnego i Kulturowego Regionu Doliny Srodkowej Odry” prowadzonym w trybie
podstawowym przewidzianym w dziale III ustawy Pzp.

=  odbiorcami Pani/Pana danych osobowych bg¢dg osoby lub podmioty, ktéorym udostepniona zostanie
dokumentacja postgpowania w oparciu o art. 18 oraz art. 74 ustawy Pzp;

=  Pani/Pana dane osobowe bedg przechowywane, zgodnie z art. 78 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres 4 lat od dnia
zakonczenia postgpowania o udzielenie zaméwienia, a jezeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres

przechowywania obejmuje caly czas trwania umowy;

=  obowigzek podania przez Panig/Pana danych osobowych bezposrednio Pani/Pana dotyczacych jest wymogiem
ustawowym okreslonym w przepisach ustawy Pzp, zwigzanym z udzialem w postgpowaniu o udzielenie
zamowienia publicznego; konsekwencje niepodania okre$lonych danych wynikaja z ustawy Pzp;

=  w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie beda podejmowane w sposdb zautomatyzowany,
stosownie do art. 22 RODO;

=  posiada Pani/Pan:
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— na podstawie art. 15 RODO prawo dostepu do danych osobowych Pani/Pana dotyczacych;

— na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych *;

— na podstawie art. 18 RODO prawo zgdania od administratora ograniczenia przetwarzania danych
osobowych
z zastrzezeniem przypadkow, o ktorych mowa w art. 18 ust. 2 RODO ™;

— prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzedu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, Ze
przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczacych narusza przepisy RODO;

= nie przystuguje Pani/Panu:

— w zwiazku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunigcia danych osobowych;

— prawo do przenoszenia danych osobowych, o ktéorym mowa w art. 20 RODO;

— na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyz podstawa
prawng przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. ¢ RODO.

* Wyjasnienie: skorzystanie z prawa do sprostowania nie moze skutkowaé zmiang wyniku postepowania o udzielenie
zamowienia publicznego ani zmiang postanowien umowy w zakresie niezgodnym z ustawq Pzp oraz nie moze naruszac
integralnosci protokotu oraz jego zalgcznikow.

™ Wyjasnienie: prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu
zapewnienia korzystania ze srodkow ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi
na wazne wzgledy interesu publicznego Unii Europejskiej lub panstwa czltonkowskiego.

Signed by /
Podpisano przez:

Grzegorz
Stanistaw Kulbicki
Gmina Debno

Date / Data: 2021-
05-05 13:59
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UMOWA NR ...

W dniu ... w D¢bnie pomigdzy Gmina Debno z siedzibg w Debnie przy ul. Pilsudskiego 5, 74-400 Debno, NIP
597-162-76-49, ktora reprezentuje Piotr Downar — Burmistrz, zwang dalej ,,Zamawiajacym",
A i prowadzacym dziatalno$¢ pod firmg ............... lub osobg prawng reprezentowanq przez
zwanym/a dalej ,,Wykonawcea":
zostata zawarta umowa nastepujacej tresci:

§1.

1. Przedmiotem zamowienia jest projekt pn.: Polsko- Niemieckie Transgraniczne Centrum Dziedzictwa
Naturalnego i Kulturowego Regionu Doliny Srodkowej Odry obejmujacy remont, przebudowe i zmiane
sposobu uzytkowania budynku dawnego przedszkola na regionalne centrum informacji turystycznej i salg
historii regionu wraz z zagospodarowaniem terenu i niezbedngq infrastrukturg techniczng przy ul. Mickiewicza
43 w Debnie oraz z niezbednym wyposazeniem, umozliwiajgcym uzytkowanie obiektu zgodnie z jego

przeznaczeniem i uzyskaniem przez Wykonawce pozwolenia na uzytkowanie zgodnie z przepisami Prawa
budowlanego.

1.1. W ramach przedmiotu zamdwienia nalezy wykonac nastgpujacy zakres prac:

1) Roboty budowlane, konserwatorskie i nasadzenia obj¢te dokumentacja przetargowa;

2) Nadzoér nad robotami obejmujacy:
a)kierownika budowy
b)kierownika robot branzy sanitarne;j
c)kierownika robot branzy elektrycznej
d)kierownika robot branzy drogowe;j
e)nadzor konserwatorski z opracowaniem powykonawczej dokumentacji konserwatorskiej
f) nadzor nad realizacja projektu zieleni

3) Zastepstwo inwestorskie w zakresie zawiadomienia o rozpoczeciu i zakonczeniu robot wraz z uzyskaniem decyzji
pozwolenia na uzytkowanie, w tym Wojewodzkiego Konserwatora Zabytkow.

4) Serwis wraz z przegladami na wszystkie zamontowane urzadzenia i instalacje oraz z pielggnacja nasadzen w
catym udzielonym okresie gwarancji.

1.2.  Charakterystyka obiektu:

Budynek stanowi historyczng Willg o dwoch kondygnacjach nadziemnych i jednej podpiwniczonej. Wraz z terenem

objety jest ochrong konserwatorska i wpisany do Wojewodzkiego Rejestru Zabytkow pod numerem A-200 decyzja z
dn. 18.01.2005 r.

— Powierzchnia uzytkowa budynku: - 549,23 m?
— Kubatura - 241910 m*
— Powierzchnia zabudowy - budynek istniejacy - 266,30 m?
— Powierzchnia dziatki nr 364 - 2 921,50 m?
— Powierzchnia proj. komunikacji: - 1 025,00 m?
— Powierzchnia proj. terenéw zielonych - 155520 m%.
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1.3. Wykonawca zobowigzuje si¢ zapewni¢ materialy i urzadzenia o parametrach i wiasciwo$ciach odpowiadajacych co

najmniej wymaganiom okreslonych w dokumentacji projektowej, uwzgledniajace trwato$¢, ekonomike i
energooszczednosé, bezawaryjno$é i tatwos¢ utrzymania i konserwacji pdzniejszego uzytkowania obiektu.

1.4. Celem zamierzenia jest zmiana sposobu uzytkowania i dostosowanie budynku mieszczacego si¢ przy ul.Mickiewicza

11.

43 w De¢bnie do funkcji i obowigzujacych przepisow umozliwiajacych utworzenie w nim Regionalne Centrum
Informacji Turystycznej i Sale Historii Regionu. Po remoncie i przebudowie obiekt bedzie pelnit funkcje¢ uzytecznosci
publicznej - cele kultury, nauki, ustug turystycznych. Inwestycja ma na celu takze dostosowanie budynku do
obowiazujacych przepisdw przeciwpozarowych, termoizolacyjnych, sanitarnych i bezpieczenstwa i higieny pracy w
celu zapewnienia bezpieczenstwa uzytkowania obiektu jako wyzej okreslonej placowki, a takze ma na celu
przywrocenie istniejgcemu obiektowi w zakresie wewnetrznym i zewnetrznym dobrego stanu technicznego i zadbanie
o wlasciwe wyglad, konserwacj¢ i zachowanie obiektu jako reprezentatywnego zabytku. Dostosowywany budynek
ma zapewni¢ korzystne rozwigzania uzytkowo — funkcjonalne. Przyjete rozwigzania materiatowo - wykonawcze maja
by¢ wysokiej jako$ci, zapewniajace trwalo$¢ i tatwo$¢ utrzymania uzytkowego oraz w czystosci, i powinny
odpowiada¢ co najmniej wymaganiom okre§lonych w dokumentacji projektowe;.

Opis przedmiotu zamoéwienia okreslaja specyfikacja warunkow zamowienia (dalej: SWZ) wraz ze wszystkimi

zalacznikami oraz Dokumentacja projektowa. Przedmiot umowy musi by¢ wykonany zgodnie z obowigzujacymi

przepisami, normami oraz ustalonych niniejsza umowa warunkach, w sposob umozliwiajacy uzytkowanie

przedmiotowych obiektdow w sposob zgodny z przeznaczeniem.

W przypadku watpliwosci interpretacyjnych co do rodzaju i zakresu robot okre§lonych w umowie oraz zakresu praw

i obowigzkow Zamawiajacego i Wykonawcy, bedzie obowiazywac nastgpujaca kolejnos¢ waznosci dokumentow:

- Umowa.

- SWZ wraz z zatgcznikami.

- Dokumentacja Projektowa,

- Obowiazujace przepisy prawa i normy budowlane.

- Oferta Wykonawcy.

- Zestawienia rzeczowo — finansowe, sporzadzone przez Wykonawce do oferty.

Zamawiajacy dopuszcza mozliwo$¢ wystapienia w trakcie realizacji przedmiotu umowy koniecznosci wykonania robot

zamiennych w stosunku do przewidzianych w SWZ, w sytuacji, gdy wykonanie tych robo6t bedzie niezbgdne

do prawidlowego, tj. zgodnego z zasadami wiedzy technicznej i obowigzujacymi na dzien odbioru robot przepisami

wykonania przedmiotu umowy okreslonego w ust. 1.

Przewiduje si¢ takze mozliwos¢ rezygnacji z wykonania pewnych robot przewidzianych w SWZ w sytuacji, gdy ich

wykonanie bedzie zbedne do prawidlowego, tj. zgodnego z zasadami wiedzy technicznej i obowiazujacymi na dzien

odbioru robot przepisami wykonania przedmiotu umowy okre§lonego w ust. 1 niniejszego paragrafu. Roboty takie

w dalszej czeSci umowy nazwane sg ,,robotami zaniechanymi”. Sposéb wyliczenia wartosci tych robot okresla § 9 ust. 4

niniejszej umowy.

Zamawiajacy dopuszcza wprowadzenie zamiany materiatoéw i1 urzadzen okreslonych w specyfikacji technicznej wykonania

i odbioru robo6t (dalej: stwior) pod warunkiem, ze zmiany te beda korzystne dla Zamawiajacego. Beda to okolicznosci:

a) powodujace obnizenie kosztu ponoszonego przez uzytkownika na eksploatacj¢ i konserwacje¢ wykonanego przedmiotu
umowys;

b) powodujace poprawienie parametrow technicznych;

c) wynikajace z aktualizacji rozwigzan z uwagi na postgp technologiczny lub zmiany obowiazujacych przepisow oraz
biezacych zapotrzebowan uzytkownika.

Zmiany, o ktorych mowa w ust. 4, 5 i 6 niniejszego paragrafu musza by¢ kazdorazowo zatwierdzone przez

Zamawiajacego.

Zamiany, o ktorych mowa w ust. 4 i 6 niniejszego paragrafu nie spowoduja zmiany wynagrodzenia umownego za

wykonanie przedmiotu umowy, o ktorym mowa w § 9 ust. 1 niniejszej umowy.

Zamawiajacy o$wiadcza, ze posiada prawo do dysponowania nieruchomoscia na cele budowlane.

. Wykonawca oswiadcza, ze zapoznal si¢ z kompletng SWZ wraz ze wszystkimi zalacznikami oraz uznaje ja za

wystarczajaca podstawe do realizacji przedmiotu niniejszej umowy oraz, ze wykona przedmiot niniejszej Umowy zgodnie
z wlasng oferta, SWZ, zasadami wiedzy technicznej i sztuki budowlanej, obowiazujacymi przepisami i normami oraz, ze
posiada uprawnienia do robodt objetych umowa i dysponuje wlasciwym potencjatem technicznym i ekonomicznym do
wykonania niniejszego zadania.

Wykonawca przyjmuje do wiadomosSci, ze zadanie jest wspolfinansowane z Programu Wspdlpracy Interreg VA
Meklemburgia- Pomorze Przednie/ Brandenburgia/ Polska w ramach celu ,,Europejska Wspolpraca Terytorialna”
Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, oraz ze bedzie zobowigzany do udostgpnienia instytucjom
zewnetrznym przeprowadzenia kontroli, audytow w ramach powyzszego programu na niniejszym zadaniu.

§2.

Termin wykonania i odbioru przedmiotu umowy:
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— Termin wykonania — ........... m-cy od dnia wprowadzenia na budowe, zwany dalej terminem umownym.

2. Za termin zakonczenia przedmiotu umowy uwaza si¢ date¢ wskazang w protokole odbioru koncowego, o ktorym mowa
w § 11 niniejszej umowy.

3. Termin wykonania robdt objetych niniejsza umowa ulegnie zmianie w przypadku:

3.1. opdznien, przerw w realizacji robot, powstalych z przyczyn zaleznych od Zamawiajacego,

3.2. dziatania sity wyzszej (na przyktad kleski zywiotowej),

3.3. wystapienia okolicznosci, ktéorych strony umowy nie byly w stanie przewidzie¢, pomimo zachowania nalezytej
starannosci.

3.4. zlecenia robdt zamiennych jezeli terminy ich zlecenia, rodzaj lub zakres, uniemozliwiaja dotrzymanie pierwotnego
terminu umownego.

4. Opoznienia, o ktorych mowa w ust. 3 muszg by¢ odnotowane w dzienniku budowy oraz musza by¢ udokumentowane
stosownymi protokotami podpisanymi przez kierownika budowy, inspektora nadzoru inwestorskiego i zaakceptowane
przez Zamawiajacego.

5. W przypadku wystgpienia okoliczno$ci wymienionych w ust. 3, strony ustalg nowe terminy, z tym ze maksymalny okres
przesunigcia terminu zakonczenia realizacji przedmiotu umowy rowny bedzie okresowi przerwy lub przestoju.

6. Jezeli z winy Wykonawcy nastagpi opdznienie w wykonaniu przedmiotu umowy, Zamawiajacy moze przerwac
wykonywanie robot przez Wykonawce i odstapi¢ od umowy w catosci lub czgsci. Zamawiajacy moze zleci¢ realizacje
niewykonanych robot osobie trzeciej na koszt Wykonawcy, potracajac wartos¢ tych robot z wynagrodzenia Wykonawcy
lub z zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, wniesionego przez Wykonawce.

7. Wykonawca uprzedzi pisemnie Zamawiajacego o kazdej grozbie opdznienia robot, spowodowanej niewykonaniem lub
nienalezytym wykonaniem obowigzkéw Zamawiajacego. Jezeli takie opdznienie w stosunku do termindéw umownych
nastgpi, Wykonawca pisemnie powiadomi o przyczynach i skutkach opodznienia oraz o czasie, o jaki moze ulec
przesunigciu termin wykonania rob6t. Niewykonanie tych obowigzkoéw pozbawia Wykonawce prawa powotywania si¢ na
wing Zamawiajacego w opoznieniu wykonania robot.

§3.

1. Zamawiajacy powotuje inspektora nadzoru, okreslonego przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane
(Dz.U.2020.1333 t.j. ze zmianami).

2. Wykonawca zapewnia kierownika budowy i kierownika robdt, okreslonych przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994r.
Prawo budowlane (Dz.U.2020.1333 t.j. ze zmianami).

3. Zmiana inspektora nadzoru moze nastgpi¢ w formie jednostronnego o$wiadczenia woli i nie stanowi zmiany niniejszej
umowy.

4. Zmiana kierownika budowy i/lub kierownika robot, moze nastgpi¢ na wniosek Wykonawcy, po przedstawieniu
Zamawiajagcemu dokumentdéw potwierdzajacych, ze osoba ta spelnia wymagania przetargowe. W przypadku zgody
Zamawiajagcego na zmian¢ kierownika budowy, Wykonawca dostarczy Zamawiajacemu niezwlocznie o$wiadczenia
o podjeciu obowigzkow kierownika budowy i robot, wraz z kopig uprawnien budowlanych oraz aktualnym
zaswiadczeniem o przynalezno$ci do wlasciwej Izby Inzynieréw, zgodnie ustawg z dnia 7 lipcal994 r. Prawo budowlane.
Zmiana kierownika budowy i/lub kierownika robot nie stanowi zmiany niniejszej umowy.

5. Zamawiajacy moze zazada¢ od Wykonawcy zmiany osoby, petigcych funkcj¢ kierownika budowy i/lub robot, jezeli
uzna, ze nie wykonuja one nalezycie swoich obowigzkow. Wykonawca obowigzany jest dokona¢ niniejszej zmiany
osobowej w terminie nie dtuzszym niz 14 dni od daty ztozenia wniosku przez Zamawiajacego.

§4.
1. Do obowigzkéw Zamawiajacego nalezy:
1.1. niezwloczne wprowadzenie i protokolarne przekazanie Wykonawcy placu budowy po uzyskaniu przez Wykonawce
decyzji pozwolenia na budowe,
1.2.  odbidr przedmiotu niniejszej Umowy zgodnie z jej postanowieniami zawartymi w § 11,
1.3. terminowa zaplata wynagrodzenia okreslonego w §9 ust. 1 niniejszej umowy, zgodnie z postanowieniami §10.

2. Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy:

2.1.  wykonanie i terminowe przekazanie Zamawiajagcemu przedmiotu niniejszej umowy,

2.2. przekazanie Zamawiajacemu najpozniej w dniu przekazania placu budowy, o$wiadczenia kierownika budowy o
podjeciu obowigzkow kierownika budowy oraz kierownikow robdt wraz z kopia ich uprawnien i aktualnymi
zaswiadczeniami o przynaleznosci do wilasciwej Izby Inzynieréw, zgodnie ustawa z dnia 7 lipca 1994r. Prawo
Budowlane,

2.3. przekazanie Zamawiajacemu najpézniej w dniu odbioru koncowego o$wiadczenia kierownika budowy
o zakonczeniu budowy, zgodnie z ustawg z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane,

2.4. opracowanie i dostarczenie Zamawiajagcemu najpdzniej 7 dni od dnia przekazania placu budowy, programu
zapewnienia jakosci, zatwierdzonego przez inspektora nadzoru inwestorskiego, zgodnie ze specyfikacjami
technicznymi wykonania i odbioru rob6t drogowych,
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2.5.

2.6.

2.7.

2.8.

2.9

2.10.
2.11.

2.12.
2.13.

2.14.

2.15.

2.16.

2.17.
2.18.
2.19.
2.20.

2.21.

realizacja przedmiotu niniejszej umowy zgodnie z SWZ i dokumentacja projektowa i specyfikacjami technicznymi
wykonania i odbioru robot,

prowadzenie wszystkich rodzajéw robot przez osoby z doswiadczeniem, zgodnie ze sztuka budowlang, wiedza
techniczng oraz obowiazujacymi przepisami prawa,

zapewnienie wlasciwej organizacji i koordynacji robot poprzez zabezpieczenie nadzoru wykonawczego w osobie
kierownika budowy i kierownika robot przez caly okres trwania umowy,

ubezpieczenie robdt od ryzyka utraty lub uszkodzenia przedmiotu umowy, a takze z tytutu szkod ktéore moga
zaistnie¢ w okresiec od rozpoczecia robot do przekazania przedmiotu umowy Zamawiajagcemu, w zwiazku
z okreslonymi zdarzeniami losowymi, tj. od ryzyk budowlanych oraz od odpowiedzialno$ci cywilnej. Wykonawca
zobowigzany jest okaza¢ Zamawiajagcemu na jego zadanie wlasciwe polisy,

zapewnienie sobie poboru energii elektrycznej oraz wody we wlasnym zakresie i na wtasny koszt,

zapewnienie pelnej obstugi geodezyjnej,

petienia funkcji koordynacyjnych w stosunku do robét realizowanych przez podwykonawcow, w tym zapewnienie
dobrej jako$ci, terminowo$ci i bezpieczenstwa podczas wykonywanych robot, a takze ponoszenie pelnej
odpowiedzialnosci za jako$¢, terminowos$¢ oraz bezpieczenstwo robot przez nich wykonywanych,

zabezpieczenie i 0gdlny dozor placu budowy oraz prowadzenie robot zgodnie z przepisami BHP i ppoz.,
prawidtowe prowadzenie dziennika budowy i dokumentacji budowlanej, tj. kompletowanie w trakcie realizacji
robot stanowiagcych przedmiot niniejszej umowy wszelkiej dokumentacji zgodnie z przepisami Prawa budowlanego
takich jak: atesty wraz z deklaracjami zgodno$ci, wyniki oraz protokoty badan, sprawdzen i prob, peine
dokumentacje techniczno-ruchowe, instrukcje obstugi (na zakupiony i dostarczony sprzet i urzadzenia) oraz
protokoty niezbedne przy odbiorze, w tym dotyczace przylaczy i instalacji podlegajacych przekazaniu/odbiorze
przez odpowiednie stuzby eksploatacyjne;

przygotowanie i przekazanie Zamawiajacemu w dniu odbioru koncowego kompletu dokumentacji powykonawczej,
wraz ze szczegdtowym wykazem zalaczonych dokumentdéw, oprawiong w okladke formatu A-4, zawierajgcej
nastepujace dokumenty:

a) mapa powykonawcza — 2 szt.,

b) dokumenty, o ktorych mowa w pkt. 2.3 12.13 wraz z uzupelnionym dziennikiem budowy,

c¢) atesty i deklaracje zgodnos$ci wbudowanych materiatdw budowlanych,

d) protokotly sprawdzen, badan, prob i odbioréw,

e) dokumentacje techniczno-ruchowe, instrukcje obstugi, (na zakupiony i dostarczony sprzgt i urzadzenia),
protokoty z przeszkolenia uzytkownika,

f) protokoty niezbgdne przy odbiorze, w tym dotyczace przylaczy i instalacji podlegajacych przekazaniu/odbiorze
przez odpowiednie stuzby eksploatacyjne/zarzadcow sieci,

g) w przypadku nieistotnych zmian w stosunku do zatwierdzonego projektu budowlanego, wprowadzonych
w trakcie realizacji, rysunki zamienne wykonane na kserokopiach dokumentacji technicznej z naniesionymi
na czerwono wprowadzonymi zmianami, opatrzonymi podpisem i pieczecig kierownika budowy,

h) pozwolenie na uzytkowanie, decyzje / postanowienia i protokoty z kontroli odpowiednich instytucji
(Inspektorat sanitarny, straz pozarna, nadzor budowlany)

i) zestawienie petnego wyposazenia z doktadnym okre$leniem nazwy producenta, typu, modelu, ilosci oraz ze
wskazaniem nr i nazwy pomieszczenia, w ktérym dane urzadzenie / sprzet / mebel si¢ znajduje,

j) instrukcj¢ uzytkowania calego obiektu, w tym konserwacji i utrzymania,

k) dokument gwarancji dla calego obiektu.

pisemne zawiadomienie wilascicieli i zarzadcow sieci / nieruchomoséci o rozpoczeciu i prowadzeniu robot
w sasiedztwie ich sieci / w granicach nieruchomosci, oraz przekazanie kopii tego zawiadomienia Zamawiajagcemu,
dopelnienie w imieniu Zamawiajacego, wszelkich formalnosci i obowigzkow wzgledem zarzadcdéw sieci objetych
zakresem zamodwienia i wynikajacych z Dokumentacji projektowej oraz zalaczonych do niej warunkoéw
technicznych, opinii, uzgodnien i decyzji;

zabezpieczenie instalacji i urzadzen na terenie budowy i w jej bezposrednim otoczeniu przed ich zniszczeniem
Iub uszkodzeniem w trakcie wykonywania roboét, stanowigcych przedmiot niniejszej umowy,

zapewnienie bezpiecznego korzystania z terenéw przylegajacych do placu budowy;

dbanie o porzadek na placu budowy, schludny jego wyglad na zewnatrz oraz utrzymanie budowy w stanie wolnym
od przeszkod komunikacyjnych, a takze niezwloczne usuwanie wszelkich urzadzen pomocniczych i zbg¢dnych ma-
teriatdw, urobku, gruzu, odpadow i §mieci oraz niepotrzebnych urzadzen prowizorycznych,

wbudowywanie materiatbw z rozbiorki, zaakceptowanych przez inspektora nadzoru inwestorskiego
do ponownego wbudowania, z wykonaniem ich obrobki tj. czyszczenie, docinanie i szlifowanie krawedzi, etc.

po zakonczeniu rob6t - na dzien odbioru koncowego uporzadkowanie terenu budowy, uprzatnigcie i wysprzatanie
do stanu uzywalno$ci wykonanego obiektu wraz z usunigciem zaplecza budowy bedacego wlasnoscia Wykonawcy,
jak réwniez terendw sasiadujacych zajetych lub uzytkowanych przez Wykonawce i przywroceniem ich do stanu
pierwotnego, w tym rowniez geodezyjne odtworzenie shupkdéw granicznych jezeli w toku wykonywania prac
zostang przez Wykonawce naruszone,
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2.22.

2.23.

2.24.

2.25.

2.26.

2.27.

2.28.

2.29.

2.30.

2.31.

2.32.

—_—

usuniecie wszelkich wad i usterek stwierdzonych przez nadzoér inwestorski w trakcie trwania robodt a takze podczas
odbioréw przeprowadzonych zgodnie z postanowieniami § 11 niniejszej umowy, w uzgodnionym przez strony
terminie, nie dtuzszym jednak niz termin technicznie uzasadniony do ich usunigcia,

informowanie Zamawiajacego i Inspektora Nadzoru Inwestorskiego o koniecznosci wykonania robdt zamiennych,
w terminie 5 dni roboczych od daty stwierdzenia koniecznosci ich wykonania, a takze o robotach, ktore ze
wzgledow technicznych nie moga by¢ wykonane. Informacja ta musi by¢ zlozona pisemnie w siedzibie
Zamawiajacego,

informowania Inspektora Nadzoru o terminie zakrycia robot ulegajacych zakryciu jezeli Wykonawca nie
poinformowat o tych faktach Inspektora Nadzoru, zobowigzany jest odkry¢ roboty lub wykona¢ otwory niezbgdne
do zbadania efektow wykonanych robot, a nastgpnie przywrdci¢ teren/miejsce do stanu poprzedniego na wlasny
koszt,

w przypadku wnioskowania przez Wykonawce rozwigzan zamiennych w stosunku do zamawianych oraz zamiang
materialdw i1 urzadzen, ktore zwigzane beda z koniecznoscig wykonania zmian projektowych — pokrycie kosztow
wykonania i uzgodnienia dokumentacji zamiennej, wykonanie rozwigzan zamiennych moze wystapi¢ wytacznie po
uzyskaniu zgody i akceptacji Zamawiajacego,

umozliwienie wstgpu na teren budowy pracownikom organow panstwowego nadzoru budowlanego oraz
do udostgpnienia im danych i informacji wymaganych ustawa Prawo budowlane,

uzyskanie we wlasnym zakresie i na wlasny koszt zgody na prowadzenie robot w pasie drogowym drdg objetych
zakresem umownym (gminnych i powiatowej) oraz pokrycie kosztow projektu organizacji ruchu na czas robot wraz
z wszelkimi uzgodnieniami, wykonania i utrzymania przez caly okres trwania umowy, tymczasowej organizacji
ruchu zgodnie z powyzszym projektem — jezeli dotyczy.

Zgloszenie zakonczenia robdt i uzyskanie w imieniu Zamawiajacego pozwolenia na uzytkowanie zgodnie z
obowigzujacym prawem,

W okresie gwarancji zapewnienie SERWISU obejmujacego: badania i okresowe przeglady gwarancyjne narzucone
przepisami prawa oraz warunkami gwarancyjnymi producentéw dla poszczegdlnych urzadzen i instalacji, w tym
zabiegi konserwujace, wymiana czg¢sci zamiennych oraz ulegajacych normalnemu zuzyciu jak filtry, uszczelki,
zarOwki etc., oraz pielegnacja gwarancyjna wykonanych nasadzen wysokich (drzewa i krzewy) w postaci
okresowych przycinek, nawozen i innych odpowiednich zabiegdw stuzacych wlasciwemu zabezpieczeniu i
utrzymaniu rosliny, a w razie uschnigcia — jej wymiana.

Przekazanie Zamawiajacemu do uzgodnienia dokumentacji projektowej z przyjetymi rozwigzaniami
funkcjonalnymi, eksploatacyjnymi, estetycznymi i materiatowymi, a w przypadku braku szczegétowych rozwigzan
materialowych na etapie dokumentacji projektowej — uzgadnianie ich w trakcie budowy przed zakupem i
wbudowaniem,

na zadanie zamawiajacego dostarczenie szczegolowych Iub uproszczonych kosztorysow ofertowych i
powykonawczych,

inne okreslone w zalgczniku nr 4 do SWZ - Wytycznych do wyceny.

§5.

Wykonawca zobowiazuje si¢ do ubezpieczenia od odpowiedzialnoséci cywilnej w zakresie prowadzonej dziatalnosci.

2. Wykonawca zobowigzuje si¢ okaza¢ Zamawiajagcemu polisy ubezpieczeniowe na jego zadanie.

3. Wykonawca ma obowigzek po kazdorazowym odnowieniu polisy przedtozy¢ Zamawiajacemu jej kserokopie,
potwierdzong za zgodnos¢ z oryginatem, w terminie do 14 dni kalendarzowych od daty wystawienia polisy.

4. W sytuacji, gdy wskutek okolicznosci, o ktorych mowa w § 2 ust. 3 niniejszej umowy wystapi koniecznos¢ przedtuzenia
terminu realizacji przedmiotu zaméwienia, Wykonawca zobowigzany jest do przedtuzenia terminu waznosci wniesionej
polisy ubezpieczeniowej, albo jesli nie jest to mozliwe, do wniesienia nowej polisy ubezpieczeniowej na okres wynikajacy
z przedtuzonego terminu realizacji umowy do umowy.

§6.

1. Wykonawca zobowigzuje si¢ wykona¢ przedmiot umowy zgodnie z wlasng oferta, SWZ, dokumentacja projektowa
i specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robot.

2. Dokumentacje¢ projektowa i specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robot, w zakresie objetym zamdwieniem
Zamawiajacy przekaze Wykonawcy w 1 komplecie w dniu przekazania placu budowy.

3.  Wykonawca bedzie ponosit odpowiedzialno$¢ za uszkodzenia powstalte wskutek realizacji niniejszej umowy.
W przypadku zniszczenia lub uszkodzenia robot, ich cz¢sci badz urzadzen z winy Wykonawey w toku realizacji —
Wykonawca zobowigzany jest do naprawienia ich i doprowadzenia do stanu poprzedniego na swoj koszt.

§7.

1. Wykonawca zobowigzuje si¢ wykona¢ przedmiot umowy z wilasnych materiatéw, przy uzyciu wilasnych maszyn
i urzadzen oraz uzgadnia¢ z Zamawiajagcym wybor materiatow dla robdt wykonczeniowych.
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2.

I.1.

Materiaty i urzadzenia, o ktérych mowa w ust.1 musza odpowiadaé, co do jako$ci wymogom wyrobdéw dopuszczonych do
obrotu i stosowania w budownictwie, tj. muszg posiada¢ odpowiednie atesty, certyfikaty, Swiadectwa jako$ci lub inne
dokumenty dopuszczajace do uzytku w budownictwie. Wbudowany materiat musi by¢ fabrycznie nowy, I gatunku, wolny
od wszelkiego rodzaju wad i odpowiada¢ wymaganiom zatozeniom Dokumentacji projektowej, ekonomiki utrzymania
pozniejszego obiektu oraz wykonanej na etapie realizacji zaakceptowanej dokumentacji projektowe;.

Na materiaty i urzadzenia Wykonawca zobowigzany jest posiada¢ deklaracje zgodnosci z Polska Norma lub aprobata
techniczna. Niniejsze dokumenty Wykonawca bgdzie zobowigzany przekaza¢ Zamawiajacemu.

Wykonawca zobowigzany jest przeprowadzi¢ badania przewidziane przepisami prawa i specyfikacja techniczng
wykonania i odbioru robot.

Jezeli Zamawiajacy zazada badan, ktore nie byly przewidziane niniejszag umowg oraz obowigzujacymi normami
i warunkami technicznymi, to Wykonawca zobowigzany jest przeprowadzi¢ te badania.

Jezeli w rezultacie przeprowadzenia tych badan okaze si¢, ze zastosowane materiaty badz wykonanie robot jest niezgodne
z umowg, to koszty badan dodatkowych obciazajag Wykonawce, w przeciwnym razie Zamawiajacego.

Materiat poplamiony lub pobrudzony (olejami, zaprawami etc.) w sposob uniemozliwiajacy jego doczyszczenie, ktory
zostanie wskazany przez Zamawiajacego lub inspektoréw nadzoru w trakcie odbioréw, o ktorych mowa w §11,
Wykonawca bedzie zobowigzany wymienic;

§8.
Zlecenie wykonania zadania lub jego czgsci podwykonawcy i dalszemu podwykonawcy moze nastapi¢ wylacznie po
uzyskaniu zgody Zamawiajacego, zgodnie z art. 647" §2 i §3 Kodeksu cywilnego.

Wykonawca / Podwykonawca / dalszy podwykonawca w celu uzyskania zgody Zamawiajacego na Podwykonawce,
zwraca si¢ pisemnie z prosba o akceptacje Podwykonawcy, wskazujac jego nazwe, siedzibe oraz przedstawia projekt
umowy, ktory zawrze z Podwykonawca. Projekt umowy musi zawieraé, co najmnie;j:

— zakres robot powierzonych Podwykonawcy 1 jego wynagrodzenie, przy czym warto§¢ wynagrodzenia dla
Podwykonawcéw za poszczegdlne zakresy robot nie moze przekraczaé warto§ci wynagrodzenia za ten sama zakres
robot okre§lony umowie pomiedzy Zamawiajacym a generalnym Wykonawcg;

— okres odpowiedzialnosci Podwykonawcy za wady, rowny co najmniej okresowi odpowiedzialnosci za wady
Wykonawcy generalnego wobec Zamawiajacego;

— informacj¢ o spetnianiu wymagan przez podwykonawce / dalszego podwykonawce wymagan specyfikacji istotnych
warunkow zamowienia, jezeli byty takie narzucone;

— termin zaplaty wynagrodzenia przez Wykonawce dla podwykonawcy / dalszego podwykonawcy, ktory nie moze by¢
dhuzszy niz 30 dni od dnia dorgczenia wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury Iub
rachunku, potwierdzajacych wykonanie zleconej podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy dostawy, ushugi lub
roboty budowlane;j.

Po uzyskaniu zgody, o ktérej mowa w ust. 1 od Zamawiajacego, Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca
zamoOwienia na roboty budowlane przedktada zamawiajagcemu po$wiadczong za zgodno$¢ z oryginatem kopi¢ zawartej
umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z
wylaczeniem uméw o podwykonawstwo o warto§ci mniejszej niz 0,5% wartos§ci umowy w sprawie zamoOwienia
publicznego. Wylaczenie, o ktérym mowa w zdaniu pierwszym, nie dotyczy uméw o podwykonawstwo o wartosci
wigkszej niz 50 000 zt. Wszelkiego rodzaju pdzniejsze zmiany lub aneksy w umowach z Podwykonawcami musza by¢
kazdorazowo zglaszane Zamawiajacemu.

Umowa, o ktorej mowa w ust. 2 bedzie stanowila zatgcznik do niniejszej umowy.

Wykonawca bedzie si¢ rozliczal we wlasnym zakresie z podwykonawca za prace przez niego wykonane, na podstawie
protokotu odbioru elementow robot, podpisanego przez Inspektora Nadzoru i Wykonawce. Ustala si¢ terminy ptatnosci
faktur wystawionych przez podwykonawcéw nie dtuzsze niz 30 dni od daty ich dostarczenia do siedziby Wykonawcy
generalnego.

Wykonawca jest zobowigzany do kazdej wystawionej przez siebie faktury (z wyjatkiem pierwszej) za wykonanie zakresu
robot przewidzianych niniejsza umowa, przez podwykonawce, przedstawi¢ Zamawiajacemu dowdd zaplaty wymagalnego
wynagrodzenia podwykonawcom i dalszym podwykonawcom, ktérzy zawarli zaakceptowang przez zamawiajacego
umowe o podwykonawstwo, bioragcym udziat w realizacji odebranych rob6t budowlanych.

Brak przedlozenia tacznie z faktura dokumentow wymienionych w ust. 5, skutkowaé bedzie postgpowaniem
Zamawiajacego zgodnie z §10 ust. 5 umowy.

Zamawiajacy zastrzega, ze niedopuszczalne jest cedowanie przez Wykonawce umowy czy jakiejkolwiek jej czescei, jak tez
korzysci 1 pozytkow z ta umowa zwigzanych na rzecz strony trzeciej — pod rygorem niewaznos$ci cesji z wyjatkiem
przypadku okreslonego w ust. 6. oraz w §10 ust. 6.
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8. Wykonawca ponosi wobec Zamawiajacego i osob trzecich pelna odpowiedzialno$¢ za roboty, ktore wykonuje przy
pomocy podwykonawcy i dalszych podwykonawcow.

§9.
1. Za wykonanie przedmiotu umowy, okreslonego w § 1 ust. 1 niniejszej umowy, strony ustalaja dla Wykonawcy
wynagrodzenie ryczaltowe w wysokosci: ...... zk brutto (stownie: ... ), w tym podatek VAT,

ustalonej w oparciu 0 SWZ, wizje¢ lokalng i wlasne do§wiadczenie, zwane dalej wynagrodzeniem umownym.

2.  Wynagrodzenie ryczattowe, o ktorym mowa w ust. 1 obejmuje wszelkie koszty zwiazane z realizacja przedmiotu umowy,
w tym ryzyko Wykonawcy z tytulu oszacowania wszelkich kosztow zwigzanych z realizacja przedmiotu umowy.
Niedoszacowanie, pominigcie oraz brak rozpoznania zakresu przedmiotu umowy nie moze by¢ podstawa do zgdania
zmiany wynagrodzenia ryczattowego okreslonego w ust. 1 niniejszego paragrafu. Strony niniejszej umowy nie moga
zmieni¢ warto$ci wykonania zamowienia przedstawionego w ust. 1, za wyjatkiem okoliczno$ci przedstawionych w ust. 4
niniejszego paragrafu.

3. Wykonawca o$wiadcza, ze wynagrodzenie okreslone w ust. 1 zawiera w sobie podatek VAT, cta i oplaty importowe
naliczone zgodnie z obowiazujacymi przepisami prawa polskiego.

4. W przypadku rezygnacji z wykonywania pewnych robot przewidzianych zestawieniem rzeczowo - finansowym (,,robot
zaniechanych, o ktorych mowa § 1 ust. 5 niniejszej umowy) sposob obliczenia wartosci tych robot, ktdra zostanie
potracona Wykonawcy, bedzie nastgpujacy:

1. w przypadku odstapienia od calego elementu robdt okre§lonego w zestawieniu rzeczowo — finansowym nastapi
odliczenie wartos$ci tego elementu, okreslonej w tym zestawieniu, od ogolnej wartosci przedmiotu umowy,

2. w przypadku odstgpienia od znacznej czgsci robot z danego elementu okreslonego w SWZ i zestawieniach rzeczowo
— finansowych obliczenie niewykonanej czesci tego elementu nastapi na podstawie ustalenia, przez Zamawiajacego
i Wykonawce, procentowego stosunku niewykonanych robét do warto$ci calego elementu. Nastepnie zostanie
wyliczona warto$¢ niewykonanych robot i odliczona od ogdlnej wartosci przedmiotu umowy. W przypadku, gdy ten
sposob wyliczenia bylby niedokladny, dopuszcza si¢ takze mozliwo$¢ obliczenia niewykonanej czgéci danego
elementu na podstawie kosztorysu przygotowanego przez Wykonawce, w oparciu o odpowiednie KNR-y lub
KNNR-y oraz rynkowe ceny materiatdéw, robocizny oraz sprzetu, a zatwierdzonych przez Zamawiajacego.

5. Zamawiajacy nie zaptaci Wykonawcy dodatkowego wynagrodzenia za wykonanie jakichkolwiek robot i uzycie
jakichkolwiek materiatow, ktorych koniecznos¢ wykonania i uzycia wynika¢ bedzie z SWZ, Dokumentacji projektowe;j
oraz specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robot, a takze z obowiazujacych norm i warunkow technicznych.

§10.

1. Strony postanawiaja, ze rozliczenie robot nastapi fakturami cz¢sciowymi i faktura koncows, ktore obejmowac beda
zaplate za wykonane etapy robot, na podstawie zestawienia rzeczowo-finansowego (wykonanego wg zalacznika nr 1a do
SWZ), stanowigcego zalacznik do niniejszej umowy.

2. Faktury czeSciowe wystawione beda nie czeSciej niz miesigcznie na podstawie protokotu odbioru elementdw czesci robot
potwierdzonego przez inspektora nadzoru inwestorskiego, a rozliczenie koncowe odbedzie si¢ fakturag koncows, po
skutecznym odbiorze koncowym, w oparciu o protokolarne odebranie robdt (protokdt odbioru koncowego). Przy czym:

2.1. pierwsze rozliczenie czgsciowe nie wczesniej niz na koniec pierwszego miesigca od wprowadzenia na budowe,

2.2. wartos¢ rozliczenia koncowego nie moze by¢ nizsza niz 10% wartosci wynagrodzenia umownego (§9 ust.1.),

2.3. Suma wszystkich naleznoSci nie moze przekroczy¢ wynagrodzenia umownego. (§9 ust.l.). W przypadku
jakichkolwiek rozbiezno$ci cenowych / kwotowych w zestawieniu rzeczowo - finansowym, za wigzaca ceng
umowng bedzie kwota podana ,,stownie” w (§9 ust. 1.).

3. Wraz z fakturg czg¢Sciowa Wykonawca zobowiazany jest dostarczyc:

Protokot odbioru elementéw robot wraz wykazem wykonanych elementow robot, opracowanym na podstawie zestawien

rzeczowo-finansowych, stanowigcy podstawe jej wystawienia, podpisany przez inspektora nadzoru

1 Osobg odpowiedzialng za petnienie nadzoru wykonawczego,

- wilasne o$wiadczenie, ze zakres robot objety niniejszg fakturg i protokolem odbioru zostal wykonany bez udziatu
Podwykonawcow — niniejsze o§wiadczenie moze widnie¢ na protokole odbioru elementow,

a w przypadku wystepowania Podwykonawcow:

oswiadczenie Wykonawcy, ze w niniejszym zakresie brali udziat Podwykonawcy i dalsi podwykonawcy, ktérzy zawarli

zaakceptowang przez zamawiajagcego umowe o podwykonawstwo, biorgcym udzial w realizacji odebranych robot

budowlanych wraz z ich wskazaniem oraz z okre$leniem zakresu i warto$ci wykonanych przez Podwykonawce i

dalszych podwykonawcoéw robot, objetym dang faktura czeSciowa (zamiast oswiadczenia, o ktérym mowa w myslniku

drugim),

- dokument/y o ktérych mowa §8 ust.5 potwierdzajacy, ze Wykonawca nie zalega z platnosciami za dotychczas
zrealizowane prace przez Podwykonawce/0w i dalszych podwykonawcow, ktérzy zawarli zaakceptowang przez
zamawiajagcego umowe o podwykonawstwo, bioragcym udzial w realizacji odebranych robot budowlanych. Wymaganie
to stosuje si¢ przy drugiej i nastgpnych fakturach za odebrane roboty budowlane.

4. Wraz z faktura koncowa i koncowym rozliczeniem Wykonawca zobowiazany jest dostarczy¢:
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protokét odbioru koncowego robot stanowigcy podstawe jej wystawienia, podpisany przez Inspektora Nadzoru
i Kierownika Budowy odpowiedzialnego za pelnienie nadzoru wykonawczego oraz Osobe ze strony Zamawiajacego,
protokot odbioru elementéw robdt wraz wykazem wykonanych elementéw robot, opracowanym na podstawie
zestawienia rzeczowo-finansowego, stanowigcy podstawe jej wystawienia, podpisany jak w ust.3. myslnik pierwszy,
wiasne o$wiadczenie, ze zakres robot objety niniejsza fakturg i protokotem odbioru elementdw zostal wykonany bez
udzialu Podwykonawcow i dalszych podwykonawcdéw - niniejsze o§wiadczenie moze widnie¢ na protokole odbioru
elementow / protokole odbioru koncowego,

a w przypadku wystepowania Podwykonawcow:

oswiadczenie Wykonawcy, ze w niniejszym zakresie brali udziat Podwykonawcy i dalsi podwykonawcy, ktérzy zawarli
zaakceptowang przez zamawiajagcego umowe o podwykonawstwo, biorgcym udzial w realizacji odebranych robot
budowlanych wraz z ich wskazaniem oraz z okre$leniem zakresu i warto$ci wykonanych przez Podwykonawce i
dalszych podwykonawcoéw robot, objetym dang faktura czeSciows (zamiast oswiadczenia, o ktorym mowa w myslniku
drugim),

dokument/y o ktorych mowa §8 ust.5 potwierdzajace, ze wszystkie naleznosci podwykonawcow i dalszych
podwykonawcow z tytutu zrealizowanych przez nich wszystkich czes$ci przedmiotu zostaly przez Wykonawce
uregulowane i podwykonawcy otrzymali za nie pelng zaplatg od Wykonawcy.

W przypadku nie przedlozenia tacznie z faktura dokumentéw wymienionych odpowiednio w ust. 3 myslnik drugi lub
trzeci 1 czwarty oraz w ust. 4 myslnik trzeci lub czwarty i1 piaty, Zamawiajacy wstrzyma bieg terminu ptatnosci do
momentu uzupelienia powyzszych dokumentow w czesci rownej sumie kwot wynikajacych z nieprzedstawionych
dowodoéw zaplaty. W tej sytuacji, z powodu nie wywigzania si¢ przez Wykonawce z warunkéw umownych, Zamawiajacy
bedzie zwolniony z obowigzku zaptaty odsetek z tytutu nieterminowej zaptaty faktur. Ewentualne odsetki wynikajace z
nieterminowej ptatnosci w stosunku do podwykonawcdw obcigzaja Wykonawce.

Zamawiajacy przewiduje mozliwo$¢ dokonania bezposredniej zaplaty wymagalnego wynagrodzenia przystugujacego
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, ktory zawarl zaakceptowang przez Zamawiajacego umowe
o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem s3 roboty budowlane objete niniejsza umowa, zgodnie z art. 143c ustawy Prawo
zamowien publicznych, jednakze kazdorazowo skutkowaé to begdzie naliczeniem kary wzgledem Wykonawcy zgodnie z
§13 ust. 2 pkt 2c.

Ustala si¢ ptatnosci faktur/y w terminie 21 dni liczac od daty ich dostarczenia do siedziby Zamawiajacego na rachunek
Wykonawcy wskazany na fakturach, z zastrzezeniem ust. 5.

Przez wystepowanie Podwykonawcow nalezy rozumieé uczestnictwo podwykonawcy/6w w wykonywaniu zadania po
spelnieniu wymagan i obowiazkow zgodnie z §8. Zatajenie przed Zamawiajacym uczestnictwa w realizacji przedmiotu
umowy podwykonawcy zwalnia Zamawiajacego z odpowiedzialnosci za zaptate wynagrodzenia za roboty budowlane
wykonane przez tego podwykonawce, o ktorej mowa w art. 647" § 5 Kodeksu cywilnego.

Wykonawca o$wiadcza, ze zgadza si¢ na powyzsze warunki ptatnosci.

§11.

Strony zgodnie postanawiaja, ze beda stosowane nastgpujace rodzaje odbioroéw robot:

a) odbiory czegsciowe (elementdw robot) stanowiagce podstawe do wystawiania faktur czesciowych za wykonanie danego

rodzaju robot,

b) odbiory robét ulegajacych zakryciu,

¢) odbior koncowy stanowigcy podstawe do rozliczenia koncowego.

Zgtoszenia do odbiorow:

2.1. Wykonawca winien zgtasza¢ gotowo$¢ do odbiorow, o ktoérych wyzej mowa, wpisem do Dziennika Budowy oraz
informowac o tym fakcie inspektora nadzoru inwestorskiego,

2.2. Jezeli Wykonawca nie poinformowal o terminie zakrycia robot ulegajacych zakryciu inspektora nadzoru
inwestorskiego, zobowigzany jest odkry¢ roboty lub jesli Zamawiajacy wyrazi na to zgode, wykonaé otwory
niezbedne do zbadania robot, a nastgpnie przywroci¢ roboty do stanu poprzedniego na wilasny koszt.

2.3. Gotowos¢ do odbioru koncowego Wykonawca zglosi pismem sktadanym bezposrednio w siedzibie Zamawiajacego
nie podzniej niz w dniu zakonczenia robot wynikajacym z §2 ust.l. Podstawa do zgloszenia przez Wykonawce
gotowosci odbioru koncowego bedzie faktyczne wykonanie robot, potwierdzone w dzienniku budowy wpisem
dokonanym przez inspektora nadzoru inwestorskiego.

Odbiory, o ktorych mowa w ust. 1 pkt a i b, dokonywane beda w terminie siedmiu dni roboczych, liczac od daty

zgloszenia, przez inspektora nadzoru inwestorskiego.

Rozpoczecie lub odmowa dokonania odbioru koncowego, o ktérym mowa w ust. 1 pkt c, nastagpi w terminie 10 dni od

zgloszenia gotowosci Wykonawcy do odbioru pismem sktadanym w siedzibie Zamawiajacego. Zakonczenie czynno$ci

odbiorowych lub odmowy dokonania odbioru koficowego winno nastapi¢ najpdzniej 10-tego dnia, liczac od dnia ich
rozpoczecia.
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5.

10.

11.

12.

Niespetnienie przez Wykonawce warunkéw okreslonych w ust.2. pkt.2.3 (dotyczy terminu umownego, o ktorym mowa

w §2 ust.1), rownoznaczne bgdzie z nie zakonczeniem robdt w terminie umownym, co skutkowaé bedzie rozpoczgciem

naliczania kar umownych zgodnie z §13 ust.1. Zamawiajacy odméwi dalszych czynno$ci odbiorowych i potwierdzi

powyzszy fakt w protokole odbioru. Zamawiajacy wyznaczy nowy termin odbioru koncowego, na wniosek Wykonawcy,

przy spetieniu przez Wykonawce warunkoéw zgloszenia do odbioru koncowego okreslonych w ust.2.

Odbiér koncowy dokonywany bedzie przy udziale kierownika budowy, umocowanych oséb ze strony Wykonawcy,

inspektorow nadzoru inwestorskiego i delegowanej/ych osoby/osob ze strony Zamawiajacego.

Jezeli odbiodr nie zostal dokonany w ustalonych terminach z winy Inspektora nadzoru inwestorskiego lub Zamawiajacego

pomimo zgloszenia gotowosci odbioru, to Wykonawca nie pozostaje w zwloce ze spelnieniem zobowigzania

wynikajacego z umowy.

Z czynnosci odbiorow, o ktorych mowa w ust. 1 sporzadzane/y begda/zie:

8.1. dla pkt. a) i ¢) protokoly odbioréw elementéw robot, ktore stanowié beda zatgczniki do faktur czgsciowych.

8.2. dla pkt b) odpowiednie zapisy w dzienniku budowy.

8.3. dla pkt. c) protokoét odbioru koncowego stanowiagcy podstawe rozliczenia koncowego, zawierajacy wszelkie ustalenia
dokonane w toku odbioru, jak tez terminy wyznaczone na usuni¢cie ewentualnych wad stwierdzonych przy odbiorze.

W dniu odbioru koncowego Wykonawca przedtozy Zamawiajacemu dokumentacje powykonawcza, o ktorej mowa w § 4

ust. 2 pkt.2.14 niniejszej umowy oraz wszystkie dokumenty pozwalajac na ocen¢ prawidlowosci wykonania przedmiotu

odbioru. Koszt uzyskania tych dokumentéw obcigza Wykonawcg.

Jezeli w toku czynnosci odbioru zostanie stwierdzone, ze przedmiot odbioru nie osiggnat gotowosci do odbioru z powodu

nie zakonczenia robot lub nie przeprowadzenia z wynikiem pozytywnym wszystkich wymaganych prob, lub posiadania

wad wynikajacych z wykonania robot niezgodnie z SWZ lub wad uniemozliwiajacych uzytkowanie obiektu, Zamawiajacy

moze odmoéwié¢ odbioru do czasu usunigcia tych wad lub dokona¢ odbioru warunkowego z podaniem terminu na usunigcie

wad lub usterek.

Jezeli w toku czynnosci odbioru koncowego zostang stwierdzone wady:

1. jezeli wady nie nadaja si¢ do usunigcia, a umozliwiaja uzytkowanie obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem, obnizy¢
wynagrodzenie Wykonawcy odpowiednio do utraconej warto$ci uzytkowej, estetycznej i technicznej. Przyjmuje si¢
potracenie z tego tytulu w granicach od 10 do 30% warto$ci danego elementu wg zestawienia rzeczowo —
finansowego.

2. jezeli wady uniemozliwiajg uzytkowanie wykonanych elementéw obiektu zgodnie z przeznaczeniem to
Zamawiajacy zazada rozebrania elementéw obiektu z wadami na koszt i ryzyko Wykonawcy oraz ponownego ich
wykonania bez dodatkowego wynagrodzenia

Za date wykonania przez Wykonawce zobowigzania wynikajacego z niniejszej Umowy uznaje si¢ dat¢ odbioru,
stwierdzong w protokole odbioru konicowego.

§12.

Celem zabezpieczenia roszczen Zamawiajacego z tytulu niewykonania lub nienalezytego wykonania umowy oraz

pokryciu roszczen z tytutu rekojmi Wykonawca do dnia podpisania umowy wniesie zabezpieczenie nalezytego wykonania

umowy w wysokosci ...% lacznego wynagrodzenia brutto ustalonego w §9 ust. 1 tj. .....zl. (stownie: .......... ).

Strony ustalaja, ze:

2.1. w przypadku nienalezytego wykonania zamowienia lub nie usunig¢cia wad przedmiotu zaméwienia, zabezpieczenie
wraz z powstatymi odsetkami staje si¢ wlasnoScig Zamawiajacego 1 bedzie wykorzystane do zgodnego z umowa
wykonania robo6t i do pokrycia roszezen z tytulu re¢kojmi.

2.2. w przypadku nalezytego wykonania robot:

— 70 % wniesionego zabezpieczenia stanowi zabezpieczenie zgodnego z umowa wykonania robot, zabezpieczenia
zostanie zwrocone lub zwolnione w ciggu 30 dni po odbiorze kofcowym catego przedmiotu umowy
potwierdzajacym jego nalezyte wykonanie, o ktérym mowa w § 2 ust. 2 oraz w §11 niniejszej umowy.

— 30 % wniesionego zabezpieczenia przeznaczone jest na pokrycie roszczen z tytutu rgkojmi, zostanie zwrécone
lub zwolnione w ciagu 15 dni po uptywie okresu rgkojmi liczonego od terminu zakonczenia przedmiotu umowy,
o ktérym mowa w § 2 ust. 2 oraz w §11 niniejszej umowy.

W sytuacji, gdy wskutek okolicznosci, o ktérych mowa w § 2 ust. 3 niniejszej umowy wystapi konieczno$¢ przedtuzenia

terminu realizacji zamowienia w stosunku do terminu przedstawionego w ofercie przetargowej, Wykonawca przed

zawarciem aneksu do umowy lub najpdzniej w dniu jego zawierania, zobowigzany jest do przedtuzenia terminu waznosci
wniesionego zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, albo jesli nie jest to mozliwe, do wniesienia nowego
zabezpieczenia na okres wynikajacy z aneksu do umowy.

W trakcie realizacji umowy Wykonawca moze dokona¢ zmiany formy zabezpieczenia na jedna lub kilka form, o ktérych

mowa w punkcie .... SWZ. Zmiana formy zabezpieczenia musi by¢ dokonana z zachowaniem ciaglosci zabezpieczenia

i bez zmiany jego wysokosci.
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§13.
1. Strony postanawiaja, ze obowigzujaca je forma odszkodowania za niewykonanie, nienalezyte wykonanie umowy sa nizej
wymienione kary umowne.
2. Kary te beda naliczane w nastgpujacych wypadkach i wysokosciach:
2.1. Wykonawca zaplaci Zamawiajgcemu kary umowne:

a) za zwloke w oddaniu okreslonego przedmiotu umowy, powstala z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy - w
wysokosci 0,10% wynagrodzenia umownego za kazdy dzien zwloki,

b) za opdznienie w usuni¢ciu wad stwierdzonych przy odbiorze koncowym lub w okresie gwarancji i r¢kojmi, - w
wysokosci 0,05% wynagrodzenia umownego, za kazdy dzien opdznienia, liczonego od dnia wyznaczonego na
usuniecie wad,

c) =za zaplate przez Zamawiajacego bezposrednio podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy naleznego im
wynagrodzenia za wykonany zakres zamowienia z powodu nie wywigzania si¢ przez Wykonawce z niniejszej
zaptaty - w wysokosci 500 zl za kazde takie zdarzenie,

d) za nieterminowa zaptate wynagrodzenia naleznego podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom przez
Wykonawce - w wysokosci 300 zl za kazde takie zdarzenie,

e) za brak przedlozenia do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty
budowlane, lub projektu jej zmiany - w wysokosci 500 zl za kazde takie zdarzenie,

f) za brak zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaptaty- w wysokosci 500 zl za kazde takie
zdarzenie,

g) za odstapienie od umowy z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy w wysokosci 10% wynagrodzenia
umownego,

h) zanie wywigzanie si¢ z warunkdw gwarancji i serwisu w okresie udzielonej gwarancji, w wysokosci w wysoko$ci
500 zl za kazde takie zdarzenie,

2.2. Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy kary umowne:

a) za opdznienie w przeprowadzeniu odbioru robo6t powstale z przyczyn lezacych po stronie Zamawiajacego - w
wysokosci 0,05 % wynagrodzenia umownego za kazdy dzien zwtoki, liczac od nastgpnego dnia po terminie, w
ktorym odbiér miat by¢ zakonczony,

b) z tytutlu odstapienia od umowy z przyczyn lezacych po stronie Zamawiajacego - w wysokosci 10%
wynagrodzenia umownego.

3. Kary umowne, dotyczace zwtoki w oddaniu przedmiotu zamoéwienia oraz za opdznienie w usuni¢ciu wad stwierdzonych
przy odbiorze, beda potracane z faktury koncowej Wykonawcy.

3.1. W okresie gwarancji kary umowne, dotyczace zwloki w usuni¢ciu wad stwierdzonych w okresie gwarancji oraz
dokonania serwisow, przegladow okresowych i gwarancyjnych oraz pielegnacji zieleni, beda potracane na
podstawie noty obcigzeniowej lub z gwarancji nalezytego wykonania umowy na pokrycie roszczen z tytulu
rekojmi.

4. Kary bgda potracane automatycznie bez uzyskiwania zgody Wykonawecy.

5. Strony umowy majg prawo dochodzi¢ odszkodowania uzupetniajacego na zasadach Kodeksu Cywilnego, jezeli szkoda
przewyzszy wysokos$¢ kar umownych.

6. Zamawiajacy moze usuna¢, w zastgpstwie Wykonawecy i na jego koszt, wady nie usunig¢te w wyznaczonym terminie.

7. W przypadku uzgodnienia zmiany termindw realizacji kara umowna bedzie liczona od nowych terminow.

8. Wysokos¢ kar nie moze by¢ wigksza niz 20% warto$ci umownej, chyba ze nie pokrywa zaistniatych szkod i kosztow.

§14.

1. Strony postanawiaja, iz odpowiedzialnoé¢ Wykonawcy z tytulu rekojmi za wady fizyczne kazdego
z elementow przedmiotu umowy wynosi ... m-cy liczac od dnia odbioru koncowego catego przedmiotu umowy.

2. Odpowiedzialno$¢ Wykonawcy z tytulu gwarancji wraz z serwisem wynosi ... m-cy od dnia odbioru koncowego catego
przedmiotu umowy.

3. Dokumenty gwarancyjne Wykonawca zobowiazany jest dostarczy¢ w dacie odbioru koncowego, jako zalacznik do
protokotu.

4. Niedostarczenie dokumentow okreslonych w ust. 3, nie zwalnia Wykonawcy ze zobowiazan gwarancyjnych.
Zastosowanie w takim przypadku beda mie¢ zapisy niniejszego paragrafu.

5. Gwarancja z serwisem obejmuje:

a) przeglady gwarancyjne zapewniajace bezusterkowa eksploatacje w okresach udzielonej gwarancji; usuwanie
wszelkich wad i usterek tkwiacych w przedmiocie rzeczy w momencie sprzedazy jak i powstatych w okresie
gwarancji koszty przegladow gwarancyjnych ponosi Wykonawca.

b) przeglady serwisowe wynikajace z wymagan zamontowanych urzadzen i instalacji oraz przepisow prawa.
W ramach serwisu Wykonawca pokrywa takze koszty wymiany filtrow, uszczelek, plynéw, konserwacji etc.
wynikajacych z wymogoéw eksploatacji i konserwacji poszczegdlnych urzadzen i instalacji.
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10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

c) pielegnacja gwarancyjna nasadzen wysokich (drzewa i krzewy) opisana w projekcie zieleni, prowadzaca do
zakorzenienia i utrwalenia w zywotnosci rosliny, a w przypadku uschnigcia — jej wymiana.
Nie podlegaja uprawnieniom z tytutu gwarancji wady powstate wskutek:
a) dziatania sity wyzszej albo wylacznie z winy uzytkownika lub osoby trzeciej, za ktora Wykonawca nie ponosi
odpowiedzialnosci;
b) normalnego zuzycia obiektu lub jego czgsci;
¢) winy uzytkownika, w tym uszkodzen mechanicznych oraz eksploatacji i konserwacji obiektu w sposob niezgodny
z zasadami eksploatacji.
Zasady eksploatacji i konserwacji obiektu zostang okre§lone w przekazanej przez Wykonawce ,,Instrukcji uzytkowania
i eksploatacji obiektu” wraz z wykazem wykonanych elementow, ktéore wymagaja przegladow serwisowych i podaniem
czestotliwoscei ich wykonywania.
Instrukcja uzytkowania i eksploatacji obiektu jest zbiorem szczegdétowo opracowanych instrukeji uzytkowania
i eksploatacji dla wszystkich elementéw objetych gwarancja.
Zasady eksploatacji i konserwacji ujete w Instrukcjach uzytkowania i eksploatacji moga wynika¢ tylko z przepiséw prawa
lub zasad prawidtowej gospodarki. W szczeg6lnosci zasady te nie mogg si¢ rozni¢ na niekorzy$¢ Zamawiajacego od zasad
okreslonych przez producentéw elementow podlegajacych gwarancji.
Jezeli Wykonawca nie sporzadzi Instrukcji uzytkowania i eksploatacji nie bedzie si¢ mogt uwolni¢ ze zobowigzan
gwarancyjnych powotujac si¢ na zarzut eksploatacji i konserwacji elementdow podlegajacych gwarancji w sposob
niezgodny z zasadami eksploatacji.
Wykonawca zobowiazuje si¢ do usuni¢cia zgloszonych pisemnie przez uzytkownika wad w terminie 14 dni
kalendarzowych, a wad szczegolnie ucigzliwych — w ciagu 24 godzin.
Jezeli usunigcie wady lub usterki ze wzgledow technicznych nie jest mozliwe w terminie 14 dni kalendarzowych,
Wykonawca jest zobowigzany powiadomi¢ o tym pisemnie Zamawiajacego. Zamawiajacy wyznaczy nowy termin,
z uwzglednieniem mozliwosci technologicznych 1 zasad wiedzy technicznej. Niedotrzymanie przez Wykonawce
wyznaczonego terminu bedzie zakwalifikowane jako odmowa usunigcia wady.
W przypadku odmowy usuni¢cia wad ze strony Wykonawcy lub nie wywigzywania si¢ z termindéw, o ktorych mowa
w ust. 9, Zamawiajacy zleci usunigcie tych wad innemu podmiotowi, obciazajac kosztami Wykonawce lub potracajac te
koszty z kwoty zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy.
Na okolicznos¢ usunigcia wad lub usterek spisuje si¢ protokot z udziatem Wykonawcy i Zamawiajacego i Uzytkownika.
Stwierdzenie usuni¢cia wad powinno nastgpi¢ nie pdézniej niz w ciggu 3 dni od daty zawiadomienia Zamawiajacego przez
Wykonawce o dokonaniu naprawy spisujac na t¢ okoliczno$¢ stosowny protokot.
Jezeli wada elementu o dtuzszym okresie spowodowata uszkodzenie dla innego elementu, Wykonawca zobowigzuje si¢
do nieodplatnego usuni¢cia wad lub usterek w obu elementach.
W razie stwierdzenia przez Zamawiajacego wad, okres gwarancyjny zostanie wydluzony o okres pomiedzy data
zawiadomienia Wykonawcy o stwierdzeniu wad lub usterek, a datg ich usuniecia.
Wykonawca nie odpowiada za wady powstale w wyniku op6znienia w zawiadomieniu go o wadzie, jezeli ta spowodowala
inne wady (uszkodzenia), ktérych mozna bylo unikngé, gdyby w terminie zawiadomiono Wykonawce o zaistniatej
wadzie.
Odbior poprzedzajacy zakonczenie okresu gwarancji i rekojmi odbedzie si¢ na wniosek Zamawiajacego i zostanie
przestany do Wykonawcy na 15 dni przed uptywem okresu gwarancji lub re¢kojmi.
Zamawiajacy dokona przegladu z tytutu r¢kojmi lub gwarancji z udziatem Wykonawcy. W przypadku stwierdzenia wad
Wykonawca zobowiazuje si¢ do usunigcia tych wad lub usterek w terminie 14 dni od daty przegladu, o ile bedzie
to technologicznie mozliwe. Zamawiajacy umozliwi dostgp do obiektu w celu usunigcia wady.

§15.

Oprocz wypadkow wymienionych w tresci Kodeksu cywilnego stronom przystuguje prawo odstgpienia od umowy w nizej

wymienionych sytuacjach:

Zamawiajagcemu przyshuguje prawo do odstapienia od umowy:

2.1. w razie wystapienia istotnej zmiany okoliczno$ci powodujacej, ze wykonanie umowy nie lezy w interesie
publicznym, czego nie mozna bylo przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy; odstapienie od umowy w tym wypadku
moze nastapi¢ w terminie 30 dni od powzigcia wiadomosci o powyzszych okolicznosciach,

2.2. zostanie ogloszona upadtos¢ lub rozwiazanie firmy Wykonawcy,

2.3. zostanie wydany nakaz zaj¢cia majatku Wykonawcy,

2.4. Wykonawca nie rozpoczatl robot bez uzasadnionych przyczyn oraz nie kontynuuje ich pomimo wezwania

Zamawiajacego ztozonego na pismie.

2.5. Wykonawca przerwat realizacj¢ robot z innych powodow niz okreslone w § 2 ust. 3 i przerwa ta trwa dluzej niz 15

dni.

Wykonawcy przyshuguje prawo odstgpienia od umowy w szczeg6lnosci, jezeli:

3.1. Zamawiajacy nie wywigzuje si¢ z obowiazku zaplaty faktury w terminie 2 miesi¢cy od uptywu terminu na zaptate
faktur, okreslonego w niniejszej umowie,
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3.2. Zamawiajacy nie przystapi do odbioru, odmawia odbioru roboét lub odmawia podpisania protokotu odbioru — bez
uzasadnienia,

3.3. Zamawiajacy zawiadomi Wykonawce, iz wobec zaistnienia uprzednio nie przewidzianych okolicznos$ci nie bedzie
mogt spetni¢ swoich zobowigzan umownych wobec Wykonawcy.

4. Odstgpienie od umowy powinno nastgpi¢ w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci takiego oswiadczenia i powinno
zawiera¢ uzasadnienie faktyczne i prawne.

5. W wypadku odstapienia od umowy Wykonawce oraz Zamawiajacego obciazaja nastgpujace obowigzki szczegdtowe:

5.1. Wykonawca sporzadzi szczegdtowy protokot inwentaryzacji robot w toku wedlug stanu na dzien odstgpienia i
przedstawi go do akceptacji Inspektora Nadzoru inwestorskiego i Zamawiajacego,

5.2. Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym,

5.3. Wykonawca sporzadzi wykaz tych materiatow, konstrukcji, urzadzen zakupionych na realizacj¢ inwestycji, ktore nie
moga by¢ wykorzystane przez Wykonawce do realizacji innych robdt nie objetych niniejsza umowa, jezeli
odstgpienie od umowy nastgpito z przyczyn niezaleznych od niego,

5.4. Wykonawca niezwlocznie, a najpdzniej w terminie 14 dni, usunie z terenu budowy urzadzenie zaplecza przez niego
dostarczone lub wzniesione.

6. W razie odstapienia od umowy z przyczyn, za ktore Wykonawca nie odpowiada, Zamawiajacy zobowigzany bedzie do
odbioru robot wykonanych do dnia odstgpienia od umowy, zaplaty wynagrodzenia za wykonane roboty, pokrycia
udokumentowanych kosztow poniesionych przez Wykonawce, w szczegdlnosci odkupienia materiatow 1 urzadzen
przeznaczonych na realizacj¢ przedmiotu umowy, oraz przejmie od Wykonawcy teren budowy.

7. Sposob obliczenia naleznego wynagrodzenia wykonawcy z tytutu wykonania czg¢§ci umowy nastapi na podstawie:

a) w przypadku odstapienia od calego elementu robo6t okreslonego w zestawieniu rzeczowo — finansowym nastapi
odliczenie wartosci tego elementu (wynikajacej z zestawienia rzeczowo - finansowego, o ktorym mowa w § 1 ust. 3
tiret 6 niniejszej umowy) od ogoélnej wartosci przedmiotu zamowienia,

b) w przypadku odstapienia od czegsci robot z danego elementu okreslonego w zestawieniu rzeczowo - finansowym
obliczenie wykonanej cze$ci tego elementu nastapi na podstawie protokolarnego ustalenia przez Zamawiajacego
i Wykonawce, z udzialem Inspektora nadzoru inwestorskiego, procentowego zaawansowania wykonania danego
elementu.

8. Wynagrodzenie nalezne Wykonawcy za zabezpieczenie przerwanych prac nastagpi na podstawie kosztorysow
powykonawczych przygotowanych przez Wykonawce, w oparciu o odpowiednie KNR-y lub KNNR-y oraz rynkowe ceny
materiatow, robocizny oraz sprzetu, a zatwierdzonych przez Inspektora nadzoru inwestorskiego 1 Zamawiajgcego.

§16.
Ewentualne spory, jakie moga wynikna¢ z realizacji niniejszej umowy, strony poddaja rozstrzygnigciu sgdom powszechnym
wlasciwym dla siedziby Zamawiajacego.

§17.
Wszelkie zmiany tre$§ci umowy moga by¢ dokonywane wylacznie w formie aneksu podpisanego przez obie strony, pod
rygorem niewaznos$ci. Zmiana postanowien zawartej umowy moze nastapi¢ za zgoda obu stron wyrazong na pismie, w formie
aneksu do umowy, pod rygorem niewaznosci takiej zmiany. Zmiany musza by¢ dopuszczone umowa i nie mogg naruszac
postanowien zawartych w art. 144 ust. 1 Prawa zamowien publicznych.

§18.
W sprawach nie uregulowanych niniejsza umowa maja zastosowanie wszystkie odpowiednie przepisy prawa, majace zwigzek
z wykonaniem przedmiotu umowy, w tym: Kodeks cywilny, Prawo budowlane, Prawo zamowien publicznych.

§19.
Niniejsza umowa jest konsekwencja zamoéwienia publicznego realizowanego na podstawie ustawy Prawo zamoéwien
publicznych oraz nastgpstwem wyboru przez Zamawiajacego oferty w przetargu nieograniczonym ,,............ 7,

§20.
Umowe niniejsza sporzadzono w dwoch jednobrzmigcych egzemplarzach, po jednym dla kazdej ze stron.

§21.
Integralng cze$¢ niniejszej umowy stanowia:
* postanowienia SWZ,
* dowod wniesienia zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy,
* zestawienia rzeczowo-finansowe wg zal. la i uzupetniajgcego 1b.
* Dokumentacja projektowa..
* Klauzula informacyjna z art. 13 RODO

WYKONAWCA ZAMAWIAJACY
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WYTYCZNE DO WYCENY

wPolsko- Niemieckie Transgraniczne Centrum Dziedzictwa Naturalnego i Kulturowego Regionu
Doliny Srodkowej Odry”

Wynagrodzenie = Wykonawcy za  wykonany  przedmiot umowy  bedzie ryczaltowe, platne
w oparciu o protokolarne odebranie robot wg Zestawienia rzeczowo — finansowego (zalacznik nr 1a i 1b do
SWZ), zgodnie z zapisami projektu przyszlej umowy na wykonanie prac zalgczonej do Specyfikacji Istotnych
Warunkéw Zamowienia — dalej SWZ . Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz.U.2020.1740 t.j. ze
zmianami) ryczaltowy rodzaj wynagrodzenia okresla art. 632.

W zwiazku z powyzszym cena oferty musi zawiera¢ wszelkie koszty niezbedne do zrealizowania zamdéwienia
wynikajagce wprost z dokumentow wchodzacych w sklad szczegdtowego opisu przedmiotu zamowienia, jak
rowniez w dokumentach tych nie ujete, a bez ktoérych nie mozna wykona¢ zamowienia.

Przedmiot umowy obejmuje roboty wymienione w pkt.3 SWZ — Postanowienia ogélne”. w zwiazku, z czym
Wykonawce obowigzywaé bedzie pelny zakres rzeczowy przedmiotu umowy okreslony w SWZ i zataczonej do
niej Dokumentacji projektowe;j.

Dokonujac wyceny oferty, Wykonawca zobowigzany jest do zaznajomienia si¢ z zakresem przetargowym
okreslonym we wszystkich czgsciach SWZ i Dokumentacji projektowej i ocenienia czy na podstawie otrzymanych
materialdow przetargowych jest w stanie wlasciwie wyceni¢ roboty (Zamawiajacy zaleca by przeprowadzi¢ takze
wizj¢ lokalng), w przypadku jakichkolwiek watpliwosci Wykonawca zobowigzany jest wystosowa¢ do
Zamawiajacego odpowiednie pytania, a nastepnic w oparciu o SWZ, wlasne do$wiadczenie i ewentualne
odpowiedzi na pytania, w kwocie ofertowej zawrze¢ wszystkie koszty, ktore bedg mu niezb¢dne do wykonania
zadania, a w szczego6lnosci:

—  koszty zastepstwa inwestorskiego do zawiadomienia o rozpoczeciu i zakonczeniu inwestycji oraz uzyskania
wszystkich opinii, uzgodnien, decyzji o pozwoleniu na uzytkowanie.

—  koszty zapewnienia kierownika projektu (realizacji umowy) do koordynowania pracami na etapie budowy i
dokonujacej wszelkich uzgodnien z zamawiajagcym,
—  koszty wykonania i montazu tablicy wg specyfikacji — zalacznik nr 3,

—  koszty zapewnienia w trakcie prowadzenia robot uzytkownikom istniejacej sasiadujacej zabudowy
bezpiecznego dojscia i dojazdu bez zbednych utrudnien do istniejgcych budynkow. Wykonawca
zobowigzany bedzie na biezaco informowac uzytkownikéw o sposobie utrudnien w komunikacji;

— koszty materialow, urzadzen, robocizny 1 sprzetu, wyposazenia — dla materiatbw 1 urzadzen
wbudowywanych i1 dostarczanego wyposazenia nalezy przyja¢ wysoki standard gwarantujace trwalosc,
estetyke, latwo$¢ w utrzymaniu czystosci i konserwacji, oraz dlugi okres bezawaryjnego korzystania,

— marze i narzuty, zyski, koszty administracyjne i tym podobne wydatki odnoszace si¢ do Umowy jako
catosci,

—  koszty transportu specjalistycznego, rusztowan, badan i sprawdzen,

—  koszty nadzoru wykonawczego — kierownika budowy oraz kierownikow robdt (sanitarnych, elektrycznych,
drogowych), nadzoru konserwatorskiego oraz nad pracami wykonywania i ksztaltowania roslinnego
krajobrazu zieleni.

—  koszty zabezpieczenia, organizacji i utrzymania placu budowy, w tym rowniez utrzymania jego w nalezytym
porzadku, oraz koszty zapewnienia dozoru budowy,

—  koszty energii elektrycznej, wody i kanalizacji ponoszone w trakcie budowy,
—  koszty zlecenia i opracowania projektow wykonawczych i montazowych,

—  koszty zwigzane z realizacjg wszelkich zalecen i prac wynikajacych z Dokumentacji projektowej, decyzji,
uzgodnien, opinii i warunkow, wydanych przez wlascicieli lub zarzadcow sieci i terendw, w obrgbie, ktorych
beda prowadzone roboty,

—  koszty zabezpieczenia instalacji i urzadzen, ktore beda w sposdb szczegolny narazone na uszkodzenia w
trakcie robot,
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—  koszty koniecznych rozbiorek, wynikajacych z kolizji elementdw nowo - projektowanych z istniejgca
infrastrukturg terenu i istniejacym stanem. Wykonawca zobowigzany jest uwzgledni¢ rozbiorke, wywoz i
utylizacje,

— Do wszystkich drzwi, furtek i bram nalezy dostarczy¢ po 3 komplety kluczy, oznaczy¢, skrzydta drzwiowe w
trwalg i estetyczng numeracje wraz z opisem pomieszczenia (np.: toaleta, pomieszczenie socjalne, sala
spotkan, etc.), dostarczy¢ skrzynke na klucze z opisanymi wszystkimi kluczami dla catego obiektu;

—  Stolarka drzwiowa powinna by¢ wyposazona w solidne i trwate zawiasy, pozwalajace na lekkie i ptynne ich
otwieranie. Klamki i okucia powinny by¢ dostosowane do cigzaru stolarki i przeznaczenia o wysokiej
intensywnosci. Przy wszystkich skrzydlach drzwiowych stosowa¢ odpowiednie i trwale odbojniki
zabezpieczajace Sciany przed uderzeniami.

—  Wszystkie sprzety, urzadzenia i wyposazenie maja by¢ nowe, z gwarancjg producenta rozszerzong do okresu
gwarancji dla catego obiektu.

— Wykonawca w ofercie zobowigzany jest uwzgledni¢ koszty wykonywania przegladow okresowych i
gwarancyjnych wraz z zapewnieniem stalego serwisu dla obiektu przez caly okres trwania udzielonej
przez Wykonawce gwarancji, tj. w przypadku konieczno$ci wymiany np. filtrow, uszczelek, plynow etc.
ktore beda wynikac z instrukcji utrzymania i konserwacji dla poszczegolnych urzadzen i instalacji, bedzie na
swoj koszt dostarcza¢ i wymienia¢ odpowiednig ich ilo$¢, oraz koszty pielggnacji gwarancyjnej wykonanych
nasadzen wysokich zgodnie z projektem zieleni.

—  Wszystkie montowane zarowki / $wietlowki, oprawy maja by¢ energooszczedne, a takze zapewniaé
oswietlenie o barwie 1 jasnosci odpowiadajgce obowigzujagcym wymaganiom higieniczno — sanitarnym dla
poszczegblnych pomieszczen i miejsc;

— Wykonawca zobowigzany jest uwzgledni¢ koszt wykonania dekoracji §cian i podldég uwzgledniajacy
kolorystyke, wzory oraz estetyczne systemy ochraniajgce Sciany 1 narozniki przed uszkodzeniami
spowodowanymi uderzeniami i otarciami. Latwymi w utrzymaniu czystosci, o powierzchni nieplamigce;j i
odpornej na dziatanie wickszosci srodkow chemicznych.

—  koszty pelnej obstugi geodezyjnej w tym réwniez przygotowania i wykonania dokumentacji powykonawczej
i pomiaréw geodezyjnych wynikajacych z obowigzkow stuzb geodezyjnych, potwierdzenie zgodnosci lub
niezgodnos$ci wykonanych obiektéw z dokumentacja projektowa,

—  koszty odtworzenia stanu pierwotnego miejsc uszkodzonych w trakcie robot, wyprofilowania naruszonych
poboczy, geodezyjnego odtworzenia naruszonych osndéw geodezyjnych, uporzadkowania i doprowadzenia
do nalezytego wygladu terenu budowy, uporzadkowania i doprowadzenia do stanu pierwotnego terenow
przylegtych uzytkowanych przez wykonawce podczas budowy, w tym uszkodzonych drog,

—  koszty uprzatnigcia, wywozu 1 utylizacji $mieci, gruzu i innych odpadéw, a takze urobku ziemnego w sposob
zgodny z obowigzujacym prawem. Po wykonaniu wszystkich robot, tereny naruszone w trakcie prowadzenia
robot maja by¢ doprowadzone do stanu estetycznego tj. bez gruzu i kamieni, bez Smieci, odpadow, budynki i
caty teren ma by¢ uporzadkowany i uprzatniety, podlogi, stolarka okienne i drzwiowa, §ciany umyte, czyste,
utwardzenia zaspoinowane i1 pozamiatane,

—  koszty opracowania i przekazania kompletu instrukcji uzytkowania i konserwacji catego obiektu w jezyku
polskim i szczegblnych zalecen przy jego utrzymaniu i konserwacji. Instrukcja powinna zawiera¢ takze
zbiorcza tabele wszystkich instalacji i urzadzen, ktore beda wymagaly biezacej konserwacji i serwiséw, z
okresleniem czestotliwosci ich wykonywania oraz doktadnym ich sprecyzowaniu na najblizsze 5 lat.
Komplet dokumentacji powykonawczej ma by¢ oprawiony ze spisem tre$ci i ponumerowanymi stronami — 1
komplet papierowy + 1 w wersji cyfrowej zeskanowane;.

— inne wymienione w SWZ, Dokumentacji projektowej i projekcie umowy konieczne do wykonania
przedmiotu umowy zgodnie z dokumentacjg techniczng wykonania i odbioru robdt budowlano —
montazowych, zasadami wiedzy technicznej i1 sztuki budowlanej oraz obowigzujagcymi normami w tym
zakresie.
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Ponadto w wyliczeniu oferty nalezy uwzgledni¢ warunki platnosci, okreslone w projekcie przyszlej umowy na
wykonanie prac zataczonej do SWZ, miejsce, termin i okres pory roku, w ktorej beda prowadzone roboty i
zwigzany z tym odpowiedni potencjal techniczny, technologiczny i ekonomiczny, jaki bedzie niezbedny do
wykonania zadania. W zwigzku z powyzszym zalecane jest dla Wykonawcow bardzo szczegdlowe sprawdzenie w
terenie warunkow wykonania zamowienia.

Materiaty 1 urzadzenia wymienione w Dokumentacji projektowej nalezy traktowaé jako minimalny standard
odniesienia (w przypadku braku okreslenia standardu — nalezy przyja¢ standard wysoki)— Wykonawca moze
zastosowa¢ inne rownorzedne, poza zastrzezonymi przez Projektanta z uwagi na szczegdlne przepisy prawa. W
przypadku, gdy Wykonawca wystapi z prosbg o zamian¢ materialdw badz urzadzen, ktére zwigzane bedy z
koniecznoscig wykonania zmian projektowych — koszty tych zmian i uzgodnien ponosi Wykonawca. Wszystkie
elementy i materialy musza by¢ bez uszczerbkoéw i ubytkéw, jednolite strukturalnie i kolorystycznie. Materiat
wbudowany, ktory zostanie poplamiony lub pobrudzony (olejami, zaprawami etc.) w sposdb uniemozliwiajacy
jego doczyszczenie, bedzie kwalifikowal si¢ do wymiany. Wszystkie materialy i urzadzenia muszg posiadaé
aktualne $wiadectwa dopuszczenia do stosowania w budownictwie wydane przez ITB (lub rownowazng instytucje)
oraz $wiadectwo Panstwowego Zaktadu Higieny w Warszawie.

W zestawieniu rzeczowo finansowym wg zalacznika nr 1a i 1b nalezy poda¢ ceny ryczaltowe za poszczegodlne
elementy robot zestawienia. Maja one uwzglednia¢ wszystkie roboty towarzyszace niewymienione w zestawieniu,
tj. nalezy uwzgledni¢ ewentualne roboty rozbiérkowe, przygotowawcze, zabezpieczenia, rusztowania, montazowe,
badania, rozruch serwis i gwarancj¢ etc. np. przy robotach ziemnych i fundamentowych nalezy uwzgledni¢ koszt
ewentualnych koniecznych rozbiorek i utylizacji, ktore beda w kolizji ze infrastrukturg towarzyszaca, przy
wykonywaniu robot wysokosciowych na elewacji — nalezy uwzglednia¢ rusztowania, a w instalacjach — badania i
rozruch etc. Calos¢ rozliczana bedzie ryczaltowo, a wyszczegolnienie pozycji ma shuzy¢ tatwiejszemu rozliczaniu
robot fakturami czgsciowymi oraz robot zaniechanych, a w przypadku zlecenia powtdrzenia podobnych robot—
beda cenami odniesienia.

Ponadto Wykonawca ma prawo wgladu do oryginalu Dokumentacji projektowej znajdujacego si¢
w Wydziale Realizacji Inwestycji Urzgdu Miejskiego w Debnie. W przypadku checi wgladu do dokumentacji,
prosimy o wczesniejsze ustalenie dnia i1 godziny. W przypadku watpliwosci, co do zakresu robdt i
odpowiedzialno$ci Wykonawcy prosimy o pisemne zapytanie.
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Zatacznik nr 1 — Formularz Oferty

FORMULARZ OFERTY

Nazwa Wykonawcy (Wykonawcow):

NP, REGON ..o
NS =] 1< S

Nawiazujac do ogloszenia o zamoéwieniu publicznym na zadanie inwestycyjne pn. ,,Polsko- Niemieckie Transgraniczne
Centrum Dziedzictwa Naturalnego i Kulturowego Regionu Doliny Srodkowej Odry” skladam niniejsza oferte:

1. Oceniane kryteria:

1.1. Cena za WyKonamie .................ccoeuvreeninienienienieieseenens zt brutto

(STOWIIE: . zt.) w tym podatek VAT....... %, zgodnie z
zalaczonym Zestawieniem rzeczowo — finansowym wg Zalqcznika nr la i 1b, dokumentacja projektowa oraz wytycznymi
do wyceny okreslonymi w Zatacznik nr 4.

1.2. OKkres gwarancji z serwisem —............ miesigcy od dnia bezusterkowego odbioru robot (minimalny okres
gwarancji — 36 miesiecy od dnia bezusterkowego odbioru robor).

2. Oswiadczam, ze zapoznatem si¢ ze specyfikacja warunkéw zamowienia i uznajg si¢ za zwiazanego okreslonymi w niej
zasadami postgpowania — w terminach i pod warunkami w niej okreslonymi.

3. Os$wiadczam, iz uzyskalem wszystkie niezbgdne informacje do przygotowania oferty i wykonania umowy.

4. Oswiadczam, iz uzyskatem wszystkie niezbedne informacje do przygotowania oferty i wykonania umowy oraz ze wzialem
pod uwagge wszystkie wymagania i zobowigzania tzn. wycenitem ofert¢ z nalezyta doktadnoscia i starannoscia,
uwzgledniajac wszystkie naktady na materiaty, robocizng i sprzet, niezbedne do wykonania niniejszego zamowienia.

5. Oswiadczam, ze zapoznatem si¢ z postanowieniami umowy. Zobowiazujg si¢ w przypadku wyboru mojej oferty do
zawarcia umowy na warunkach w niej okreslonych, w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiajacego.

6. Wartos$¢ ofertowa stanowi zaplatg za prace wykonana i zakonczona pod kazdym wzgledem
7. Uwazam si¢ za zwiazanego niniejsza oferta przez okres 30 dni wraz z dniem uplywu terminu sktadania ofert.

8. O$wiadczam, iz zamowienie wykonam samodzielnie / wykonanie cze$ci zamowienia powierze podwykonawcom .

Lp. Czgs¢ zamowienia, ktorej wykonanie Wykonawca Nazwa firmy i adres podwykonawcy
powierzy podwykonawcom

9. Okres rgkojmi na roboty budowlane wynosi 60 m-cy. Bieg terminu rgkojmi rozpoczyna si¢ w dniu nastgpnym po
podpisaniu bezusterkowego protokotu odbioru przedmiotu zaméwienia.

10. Oéwiadczam, iz nie uczestnicze w jakiejkolwiek innej ofercie dotyczacej tego samego postepowania.
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Zatacznik nr 1 — Formularz Oferty

11. O$wiadczam, ze wypelnilem obowiazki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO ** wobec 0s6b fizycznych,
od ktorych dane osobowe bezposrednio lub posrednio pozyskatem w celu ubiegania si¢ o udzielenie zamowienia
publicznego w niniejszym postgpowaniu.***

12. Os$wiadczam, ze zgodnie z Ustawa z dn.06.03.2018 r. Prawo Przedsigbiorcéw jestem:

- * mikroprzedsigbiorstwem

- * matym przedsigbiorstwem
- * $rednim przedsigbiorstwem
- * duzym przedsigbiorstwem

13. Wadium w kwocie ............ocoovvnennnn. z}. zostalo wniesione wdniu ............ooeiiiiiii... w formie

14.Strony poufne * : ...............cll.

15.Oferta zawiera strony od nr .................. donr..................

(podpis osoby umocowanej)

*  Niepotrzebne skresli¢ lub usunqé w edytorze tekstu
**  Rozporzqdzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony 0sob fizycznych w zwiqzku z

przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przeptywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogélne rozporzqdzenie

o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1, z pézn. zmianami).
**% W przypadku gdy wykonawca nie przekazuje danych osobowych innych niz bezposrednio jego dotyczqcych lub zachodzi wylqczenie stosowania
obowiqzku informacyjnego, stosownie do art. 13 ust. 4 lub art. 14 ust. 5 RODO tresci oswiadczenia wykonawca nie sktada (usuniecie tresci oswiadczenia

np. przez jego wykreslenie).
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HIlCIrcy

Mecklenburg-Vorpommern/Brandenburg/Polska  EUROPEAN UNION

Z
ZESTAWIENIE RZECZOWO - FINANSOWE

"Polsko- Niemieckie Transgraniczne Centrum Dziedzictwa Naturalnego
i Kulturowego Regionu Doliny Srodkowej Odry"

Willa ul. A.Mickiewicza 43, Debno, woj. Zachodniopomorskie

Zatacznik nr 1a

alacznik nr 1a

Wartos¢ netto

Lp. Rodzaj robot PLN
1 2 3
| | . BRANZA BUDOWLANA
1.1, BRANZA BUDOWLANO - KONSERWATORSKA
Roboty rozbiérkowe
2 Roboty WEWNETRZNE
2.1|1zolacja pozioma istniejacych $cian zewnetrznych oraz wewnetrznych piwnic metodg iniekcji cisnienieniowe;j
___ 22|Roboty konstrukcyjne i zabezpieczajgce . _ ... ._ ..\ __. |
22 __.___podbiciaifundomenty| _ __ __ —
L2220 o ___._._.___._.__sthodyzewnetrzne| _ _ ___ |
_._223 . ._._._._._.___.__ zambrowaniaotwordw| _ _ ___ |
L2248 o ___._._.___._.__ Scanywewnetrzne| ___ __ |
225 przewody kominowe: udroznienia, przemurowania, zabezpieczenia,
T . wykonanie komindw typu lekkiego, odpowietrzenia piondw kanalizacyjnych, wykoriczenie| |
228 . stupy, belki, podciqgi, nadproza| |
S 2 stropy| . ]
228 _.___schodywewnetyrznel —
B - zszycia pekniec konstrukcyjnych muréw] | _ _ —
J2210 . _._._._._._____._.__zabezpieczeniaognioochronne| _ _ |
2.2.11 murki i tralki betonowe
____ 2:3|Dach: konstrukcja, pokrycie, izolacje izabezpieczenia_ . _ . _ . __._._ .| _____. |
B 2 podwaliny, muriaty, stupy, platwie, krokwie, deskowania] | __ _ —
232l pokrycie, docieplenie, folia paroprzepuszczalna, plyty ogniochronne| |
233 opierzenia, obrobki blacharskie, systemowe: rynny, rury spustowe, zbiorniczki przy rynnach, parapety zewnetrzne
S O 7. 7] R
2.3.5 Konstrukcja stalowa zadaszenia nad wejsciem wraz z pokryciem ze szkta hatrowanego
_.__24|stolarka okienna i drzwiowa zewnetrzna ... _._.___.|._.___. |
.24l . _._._._._._.___._.___oOknazewnetrzne| _ __ ___ |
242 drzwizewnetrzne| |
_._243 . parapety zewnetrzne| |
2.4.4 parapety wewnetrzne
____2:5|Sclanki dziatowe, obudowy i oktadziny stropéw z plyt gipsowo- kartonowych 1. _____. _
2 _._._.____zolacjeidocieplenia systemowe od wewngtrz| _ __ __ _ —
2 scianki dziatowe | —
S Scianki systemowe sanitariatow wraz z drzwiami| —
254 .. _____ _Obudowysystemowe: piondw instalacyjnych, belek, i platwi kanatéw wentylacyjnych| _
2.5.5 stropy podwieszane
—.__26|Podiozai posadzki (wszystkiewarstwy): | __ __ __ __  _ ________________._ .1 _____. —
L podktady zpiaskul _ __ __ —
el T podidady betonowe| -~ _
_L_2683) . zbrojeniasiatkq| |
A . ___lI0ladeprzeciwwilgociowe| —
265 . ____.___izolacjeprzeciwwodne| _ —
_._2686 _ . ._.___._._.__._._._.___lzolageparochronneiparoprzepuszczalne| _ _ __ |
_._287) o _._.__._._._.__Icoldcjecieplne| |
288 . podkfady cementowe | |
B wykonanie slepych pulopdw] | __ _ —
2.6.10 docieplenia z kruszywa keramzytowego | ]
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Zatacznik nr 1a

CZen| T I Ty osh o] .
_.26120 .. posadzki z plytek kamiennych|
_.2613 . ._._.__.___._.___cokolikizplytekkamiennych| _ _ __
_.2614 . _._.___._._____._.__posadzkizplytekceramicznych| _ _ ___
_.2615| . __._._____.__odsadzkikamiennez wylozeniem gdry parapetem kamiennym| _
_.2616 ... ._._._.___._.___Pposadekizplytekgresowych| _ _ ___
_.2617) .. _._.__.__._._.____ cokolikizplytekgresowych| _ _ ___
. 2ea8 e __.___Listwyprzypodiogowe| _
2.6.19 posadzki z parkietu drewnianego
____ 27|Tynki wewnetrzne, roboty malarskie i licowanie $cianptytkami | ______
_L27Al ] wykucia starych spoin, czyszczenie spoin i scian, stropdw, odsadzek |
_._272l . _.___._._____.__ogdgrzybianiestropdw iscian, neutralizowanie, gruntowanie| _
S uzupeinianie ubytkéw, gniazd, luznych spoin| __ __ __
.2zl .. hydrofobizacja powierzchni kamienia|
7S . __ __Systemowelynkirenowacyine| _
276 .. _._._.__.__ tnkiwapienne|
277 _._.___._._._.___.__lnkiwewnetrznecierkowarstwowe| _
278 oklqdziny Scienne |
_._278l . _._._._._._.__.____ malowaniescianfarbamilateksowymi| _ _ __
270\ L ____._ malowanie sufitdw farbami lateksowymi|
L2 __.____malowanie<cian farbami emulsyinymi{
2.7.12 malowanie sufitow farbami emulsyjnymi
2.8|Drzwi wewnetrzne wraz z obudowami otwordéw drzwiowych i oscieznicami
2.9|Renowacja drzwi, oscieznic z opaskami i naczétkow drewnianych
TIEm[ T vwak swreifarty ek e st pe s e .
2 naprawy stolarskie uzupefnienie ubytkdw przez wstawienie flekdw z drewna identycznego jok oryginat]
283 .. __.__stlifowaniedrewapod malowgnie| _ __ __
204l . _._._._._.__._._._.__dwukotnemalowaniedrewna| _ _ ___
2985 oczyszczanie wraz z miniowaniem_ | dwukrotnym malowaniem zawiasow drzwiowych| | _
2960 .. wymiana klamek z szyldami, zatozenie zamkow|
2.9.7 montaz uszczelek akustycznych z listwami progowymi
__ 2.10|Elementy kowalsko-Slusarskie . _ . . _ ... .||
_.2101 renowadja stniejqcych krat okiennych: oczyszczenie, dwokrotne malowanie farbg proszkowq zewnetrzng |
.22 ] wykonanie nowych krat okiennych wg projektu]
210.3 Wycieraczki wewnetrzne, mata podtogowa z profilem najazdowym gr. 9mm o wym. 100x200 cm, kolor antracytowy,
R . ._._._._._.___._.__ prrezmaczonadiaduzegonatezeniaruchu| _ _ _
B balustrady ipochwyty] _ __ __ _
2.10.5 barierka zabezpieczajgce zejscie do piwnicy
21 Platforma pionowa wewnetrzna samonosna dla oséb niepetnosprawnych o udzwigu 400 kg , wysokos¢ podnoszenia
6,70m, 4 przystanki-szczegdty wg projektu
3 Zewnetrzne roboty na elewacji
.__ 3.1]Sciany zewnetrzne ponizej cokotu ( zaglebione ponizej poziomuterenu) .|
B odkopanie $cian fundamentowych z rozebraniem opaski|
.32l . ___ . __oceyszczenie powierzchniscian z wykuciem starych spoin do glebokoscizem|
313 uzupetnienie ubytkéw i luZnych spoin przy uzyciu zaprawy cementowej z dodatkiem emulsji polimerowej- sciany
E—— L fundamentowe kamienne i ceglane|
.34l . _._____.__ wykonanieimpregnagikrzemianujqcej gotowym preparatem| _
315 Szpachlowanie powierzchni scian zaprawq wapienno-cementowgq - tynk podktadowy wyréwnujgcy gr.1,5cm o
I podwyzszonej wytrzymatosci|
316 /zolaqe i uszczelnienia z dwusktadnikowej, elastycznej zaprawy mineralnej na powierzchniach pionowych narazonych na
— . ._._.____didlaniewilgocigruntowej gr. warstwymin.25mm| _
B 5 24 I Docieplenie $cian fundamentowych ponizej terenu ptytami z polistyrenu ekstrudowanego gr. 10cm|
3.1.8 Zasypanie wykopdw ziemiq z zageszczeniem
— .. 3:2Powierzchnie tynkowane (tynk gladkiiboniowany) | __  _ __ _____________ _ _______________1._____.
2 skucie tynkdw do powierzchnicegly |
3.2.2 Dezynfekcja miejsc zaatakowanych przez glony,porosty i grzyby preparatem bakterio-, grzybo- i glonobdjczym
_323] . _._._._.___ Ocyysuczenie-mycieelewagji wodq pod cisnieniem|
3.2.4 Oczyszczenie cegiet i fug w miejscach usunietego tynku z pogfebieniem spoiny miedzy cegtami na gtebokos¢ 10-20 mm
325l . _._._._._.____ wykudazmuruosypujacychsig cegiet| _
_._326 _ . _ . ______.__Wzmacnianie powierzchniowe cegly wodnym gruntem gteboko penetrujgcym|
3.2.7 Przemurowanie- rozebranie i ponowne wymurowanie uszkodzonych fargmentow scian z nowej cegty na zaprawie trasowej
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3.2.8 i
R il wypefniaczem|
__329 . _____._____. _ Tynkirenowacyjne systemowe - wykonywane recznie -tynk w partii cokofowej|
_.3210 . __.___._______Bonieprostokgtne (tasiemkowe) na scianach w tynku renowacyjnym| _
_J321 ] Wykonanie tynkdw zewnetrznych wapienno-trasowych na $cianach plaskich|
_.3220 ] Bonie prostokqtne (tasiemkowe) na scianach w tynku wapienno-trasowym| ____
3.2.13 Malowanie tynkéw zewnetrznych (tynk gtdwny- gtadki i boniowany) farbg mineralng krzemianowgq w kolorze wg projektu
o _32_14 | Zabezpieczenie styku tynku z gruntem (partia niskiego cokotu) mineralng mikrocementowgq hydroizolacyjng zaprawq |
- uszczelniajgcq przed podcigganiem wody bezposrednio z gruntu
3.3|Wzmocnienie konstrukcyjne spekanych muréw
_ . 34Detale architektoniczne
_._ 341 _ ___ _______ myde czyszczenie, uzupeinianie, wzmacnianie | zabezpieczanie specjalistycznymipreparatami|
3.4.2 rekonstrukcje , wykonanie form i odlewdw brakujgcych lub mocno uszkodzonych detali sztukaterii, naczutkéw, ptycin
N podokiennych, kolumn, kroksztyndw, pilastréweetc. |
3.4.3 Malowanie farbq mineralng krzemianowq detali architektonicznych
3.5|Tarasy i schody zewnetrzne
TITaEa[ D Ciadcie parochronne prieciuizoriowe przcciwiadne, aephe, sy istcemuiace] .
.35l . _._._._._.__._._._._____podklady,zbrojeniesiatkq| _ _ ___
S 7 posadzkiz plytek /plyt kamiennych)
354l _._.__.__._._.___ cokolikizplytekkamiennych| _ _ __
_._355| _ ________Balustrady stalowe z pochwytem stalowym- podwyzszenie balustrady przy zadaszeniu nad wejciem|
3.5.6 Balustrady stalowe z pochwytem stalowym- podwyzZszenie balustrady tarasu na pietrze
1.2 ARANZACJA WNETRZ - zbiorcze wg zatacznika 1b
1 Wyposazenie pomieszczen sanitarnych- ceramika sanitarna i armatura
2 Wyposazenie anekséw kuchennych i pomieszczer gospodarczych - ceramika sanitarna i armatura
3 Wyposazenie pomieszczen sanitarnych- akcesoria
4 Wyposazenie meblowe
5 Wyposazenie teletechniczne
6 Roboty wykornczeniowe wnetrz
1. Il. BRANZA SANITARNA
1.1. BRANZA SANITARNA - INSTALACJE WEWNETRZNE
1 Rozbidrki i demntaze
Instalacja kanalizacyjna
Instalacja wodna
_.__3nstalacawodyzimne . .. ... . ...l
B 2 Wezel pomiarowy |
3.1.2 Oprzewodowanie
3.2|Instalacja wody cieptej i cyrkulacji
3.3|Armatura i Urzadzenia
3.4|Préby i uruchomienie
4 Instalacje c.o.
4.1|Przewody
4.2|Armatura
4.3|Urzadzenia
4.4|Préby i uruchomienie
1.2 INSTALACJA WENTYLACJI MECHANICZNEJ | KLIMATYZACII
1 Zewnetrzna instalacja chtodnicza
1.1{Roboty ziemne - wykopy
1.2|Roboty montazowo-instalacyjne
1.3|Roboty ziemne - zasypki
2 Instalacja klimatyzacji
2.1|Roboty montazowo-instalacyjne
2.2|Urzadzenia i armatura instalacji klimatyzacji
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3 Instalacja wentylacji
3.1|Oprzewodowanie z ksztattkami, izolacje, wygtuszenie
.. 32|0sprzgt instalacji wentylacji mechaniczne) L.
2 Centrale wentylacyine|
322l Klapy ppoz. |
323 Klapy zwrotne | ___
B Caerpnie iwyrzutnie|
2 Preepustnice|
328 Tumik]
327 Wentylatory |
328 Kratkiianemostaty wentylacyine|
3.2.9 Préby i odbiory
1.3 KOTLOWNIA | WEWNETRZNA INSTALACJA GAZOWA
1 Instalacja gazowa wewnetrzna
1.1|Roboty montazowo-instalacyjne
1.2|Préby i uruchomienia
1.3|Zabezpieczenie antykorozyjne
2 Technologia kottowni
2.1|Urzadzenia kottowni
2.2|Rurarziarmatura
2.3[Komin
2.4|Zabezpieczenie antykorozyjne
2.5(1zolacja cieplna
2.6|Uruchomienie kotfowni
2.7|Wyposazenie
1.4 INSTALACJE SANITARNE ZEWNETRZNE
1 Zewnetrzna instalacja kanalizacji sanitarnej
1.1|Roboty ziemne - wykopy
1.2|Roboty montazowo-instalacyjne
1.3|Roboty ziemne - zasypki
2 Zewnetrzna instalacja kanalizacji deszczowej
2.1|Roboty ziemne - wykopy
2.2|Roboty montazowo-instalacyjne
2.3|Roboty ziemne - zasypki
3 Zewnetrzna instalacja kanalizacji drenazowej
3.1|Roboty ziemne - wykopy
3.2|Roboty montazowo-instalacyjne
3.3|Roboty ziemne - zasypki
4 Zewnetrzna instalacja ciSnieniowa drenazu
4.1|Roboty ziemne - wykopy
4.2[Roboty montazowo-instalacyjne
4.3[Roboty ziemne - zasypki
1l Ill. BRANZA ELEKTRYCZNA
1 Zewnetrzna instalacja elektryczna
1.1|Zewnetrzna instalacja zasilajgca budynek
1.2|Oswietlenie zewnetrzne, illuminacja
1.3|Instalacja zasilajagca pompe drenazowg
2 Instalacja odgromowa

2.1

Uziom budynku

2.2

Zwody odprowadzajgce

2.3

Zwody poziome

2.4

Maszty odgromowe

2.5

Skrzynki kontrolne z ztgczami kontrolno — pomiarowymi

2.6

Potgczenia instalacji odgromowej
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3 Wewnetrzna instalacja elektryczna
3.1|Instalacja zasilajgca
3.2|Osprzet elektroinstalacyjny (gniazda elektryczne, wigczniki oswietleniowe)
3.3|Oswietlenie podstawowe
3.4|Oswietlenie awaryjne i ewakuacyjne
3.5|Instalacja potaczen wyréwnawczych
3.6|Ochrona przepieciowa
3.7|Ochronna przeciwporazeniowa
V. IV. TELEKOMUNIKACJA
Przygotowanie podioza
2 Trasy kablowe
2.1|Korytka kablowe metalowe i pcv
2.2|Rury
3 INSTALACJA LAN
3.1|Budowa punktéw abonenckich - okablowanie
3.2|Budowa punktéw abonenckich - osprzet
3.3|Budowa punktu dystrybucyjnego PD-A - osprzet
4 INSTALACJA MONITORINGU CCTV
4.1|Budowa stanowiska podgladu - okablowanie
4.2|(Budowa punktéw kamerowych - okablowanie
4.3|Doposazenie punktu dystrybucyjnego PD-A - osprzet
4.4|Budowa stanowiska podgladu - urzagdzenia i osprzet
4.5[Budowa punktdéw kamerowych - urzadzenia
5 INSTALACJA MULTIMEDIALNA
5.1|Budowa instalacji multimedialnej - okablowanie
5.2|Budowa instalacji multimedialnej - osprzet
V. V. ZAGOSPODAROWANIE TERENU
V.1 ZIELEN
1 Gospodarka drzewostanem
1.1|Usuniecie drzew i krzewdéw
1.2|Pociecie, posktadanie i wywiezienie drzewa we wskazane miejsce wraz z utylizacjg pozostatosci
1.3|Prace porzagdkowe
Nasadzenia w tym: podtoze glebowe, ziemia urodzajna pod doty korzeniowe i nawozy, wytyczenie roslin, roboty
2 ziemne, geowtdknina , posadzenie roslin, uksztattowanie ziemi wokét nasadzen, mulczowanie korg sosnowa,
podlewanie, wykonanie zabezpieczerh wsadzonych roslin
2.1 Nasadzenia zastepcze
2.2 Nasadzenia ozdobne
2.2.1 Drzewa lisciaste
2.2.2 Krzewy lisciaste
2.2.3 Trawy i byliny
3 Trawniki
roboty ziemne, zdjecie humusu, profilowanie, nawiezienie ziemi urodzajnej
T [ " Wykonanie trawnikéw siewem na gruncie z pielegnaciq przez okres ok 3 m-cy: naworzenie, podiewanie, koszenie
V.2 ZAGOSPODAROWANIE TERENU: DROGI, PARKINGI, MALA ARCHITEKTURA
1 Ostona smietnikowa
L e _.___.___robotyfundamentowe| _ __ __ _
S 2 roboty murowe, oktadzinowe, tynkowanie i malowanie|
L ._._._ _konstrukqazadaszenia|
LA .___.___pokryciewrazzobrobkamiblacharskimi| _ __ __
i oo _bramka| |
1.6 nawierzchnie z podbudowq
2 Nawierzchnie
2 _._._._.__ _robotyrozbidrkowe| _
2 P rozboty ziemne | profilowanie |
2 P podbudowy, warstwy odsqczajqce i satbilizujqce, podsypki|
2 P opaskiz zwiru ptukanego |
S PP nawierzchnie z kostki kamiennej |
1 P tawy pod krawezniki| __ __ _ _
2.7 krawezniki i oporniki kamienne
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3 Ogrodzenie i murek oporowy
.31 . ___._ __robotyrozbidrkowe (elementy stalowe do wywiezienia na ztomowanie na rzecz zamawiajgcego) | . _ —
- wykonanie cokofow _
3.3 ogrodzenie azurowe, metalowe, stylizowane na stupkach stalowych, ocynkowane i malowane proszkowo
4 Elementy matej architektury
S 3 stojakirowerowe| . —
A2 e __.___staqaserwisowadlarowerd| _ —
A3 tablica informacyjna | . —
A4 . ostony poziome drzew ze stali cynkowej lakierowanej proszkowo | —
A o _koszena$mieci) . —
46 tawki bez oparcia ze stali kwasoodpornej lakierowanej proszkowo z siedziskiem z drewna egzotycznego, o df. 1,80 m
T ;7 | tawki bez oparcia ze stali kwasoodpornej lakierowanej proszkowo z siedziskiem z drewna egzotycznego, o df. 2,0m| |
T Z‘; " Hamak podwdjny wykonany z tasmy poliestrowej, konstrukcja ze stali kwasoodpornej lakierowanej proszkowo, belkiz| |
e _.___.___drewna egzotycznego| _ _ __ _ —
49 Siedzisko linowe wykonane z siatki z liny polipropylenowej, konstrukcja ze stali kwasoodpornej lakierowanej proszkowo
T 4_10 | tawki z oparciem po tuku ze stali kwasoodpornej lakierowanej proszkowo z siedziskiem i oparciem z drewna egzotycznego | |
Al _._.___Pergolastalowa ze stali kwasoodporne lakierowanej prostkowo| ]
4.12 Donice ze stali kwasoodpornej lakierowanej proszkowoo

RAZEM Netto:|

RAZEM Brutto:

Miejscowosc,
data

Podpis osoby upowaznionej ze strony Wykonawcy
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Mecklenburg-Vorpommern/Brandenburg/Polska  EUROPEAN UNION

ZESTAWIENIE WYPOSAZENIA
wraz z montazem
"Polsko- Niemieckie Transgraniczne Centrum Dziedzictwa Naturalnego
i Kulturowego Regionu Doliny Srodkowej Odry"

Willa ul. A.Mickiewicza 43, Debno

Zatagcznik nr 1b

Zatgcznik nr 1b

. Jedn. .. |Cena s
Lp. Symbol Opis obm. llos¢ jedn. Wartos¢
1 WYPOSAZENIE POMIESZCZEN SANITARNYCH - CERAMIKA
SANITARNA i ARMATURA
LA Wyposazenie p.omieszczer’\ sanitarnych - ceramika sanitarna -
BIALY MONTAZ
1.1 A01 UMYWALKA POt BLATOWA szt 6
1.2 A02 UMYWALKA DLA NIEPELNOSPRAWNYCH szt 1
1.3 A03 MISKA WC WISZACA szt 5
1.4 A04 MISKA WC WISZACA DLA NIEPELNOSPRAWNYCH szt 1
1.5 A05 PISUAR szt 2
1.6 A0B PRZEGRODA CERAMICZNA PISUARU szt 1
1.7 A07 PRZYCISK URUCHAMIAJACY szt 6
1.B. Wyposazenie pomieszczen sanitarnych - ARMATURA
1.B.9 BO1 JEDNOUCHWYTOWA BATERIA UMYWALKOWA szt 6
1B.10 B0 JEDNOUCHWYTOWA BATERIA UMYWALKOWA Z szt y
DLUGIM UCHWYTEM
1.B.11 BO3 SYFON BUTELKOWY szt 7
2. WYPOSAZENIE SANITARIATOW - AKCESORIA
2.1 co1 BLATOWY DOZOWNIK MYDLA W PLYNIE szt 6
2.2 C02 CIENNY DOZOWNIK MYDLA W PLYNIE, 1L szt 2
2.3 Co3 POJEMNIK NA PAPIER TOALETOWY JUMBO - 200 M szt 6
2.4 C04 SCIENNY POJEMNIK ZE SZCZOTKAWC szt 5
25 o5 SCIENNY POJEMNIK ZE SZCZOTKA WC Z POKRYWA | szt 1
' DLUGIM UC'HWYTEM
PODAJNIK SCIENNY NA RECZNIKI PAPIEROWE 750
2.6 % |oDCINKOW szt | S
2.7 co7 SCIENNY POJEMNIK NA ODPADY 38 L szt 4
2.8 C08 OKRAGLY KOSZ NA ODPADY 3 | szt 4
2.9 C09 KOSZ PEDALOWY 12 L szt 1
2.10 C10 POJEMNIK NA TOREBKI HIGIENICZNE szt 2
2.1 c11 WIESZAK MODEL KROTKI szt 3
2.12 C12 UCHWYT SCIENNY do podpierania sie szt 4
2.13 c13 LUSTRO UCHYLNE DO WC DLA NIEPELNOSPRAWNYCH szt 1
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3. GOSPODARCZYCH

3.1 DO1 UMYWALKA NABLATOWA /WISZACA szt 3
3.2 D02 ZLEW KUCHENNY JEDNOKOMOROWY szt 2
3.3 D03 BATERIA KUCHENNA szt 2
3.4 D04 BATERIA UMYWALKOWA szt 3
3.5 D05 KOMORA GOSPODARCZA szt 1
3.6 D06 BATERIA DO KOMORY GOSPODARCZEJ szt 1

4. WYPOSAZENIE MEBLOWE

4.1 AO1 KRZEStO KONFERENCYJNE szt 15
4.2 A02 KRZEStO KONFERENCYJNE Z PULPITEM szt 25
4.3 A03 KRZEStO KONFERENCYJNE TAPICEROWANE szt 12
4.4 AO4 FOTEL KUBELKOWY szt 2
4.5 AO5 FOTEL KUBELKOWY szt 3
4.6 A06 FOTEL OBROTOWY szt 3
4.7 AO7 FOTEL OBROTOWY szt 2
4.8 A08 FOTEL OBROTOWY szt 4
4.9 A09 BIURKO szt 2
4.10 A10 BIURKO szt 4
4.11 A11 BIURKO szt 1
412 A12 KONTENER PODBIURKOWY szt 7
4.13 A13 SZAFA BIUROWA WYSOKA szt 2
414 A14 SZAFA BIUROWA WYSOKA szt 1
4.15 A15 SZAFA BIUROWA NISKA Z SZUFLADA szt 1
4.16 A16 SZAFA BIUROWA szt 1
4.17 A17 STOLIK KAWOWY szt 1
4.18 A18 STOLIK KAWOWY szt 1
4.19 A19 STOL. KONFERENCYJNY (el. lewy) szt 1
4.20 A20 STOL KONFERENCYJNY (el. prawy) szt 1
4.21 A21 PULPIT KONFERENCYJNY szt 1
4.22 A22 WIESZAK SZATNIOWY szt 1
4.23 A23 STOLIK KUCHENNY szt 1
4.24 A24 KRZEStO KUCHENNE szt 3
4.25 A25 EKSPOZYTOR NA POCZTOWKI szt 2
4.26 A26 EKSPOZYTOR NA ULOTKI szt 1

5. WYPOSAZENIE TELETECHNICZNE

5.1 BO1 PROJEKTOR DO JASNYCH POMIESZCZEN szt 3
52 B02 EKRAN ELEKTRYCZNIE ROZWIJANY 350x 223 CM szt 1
53 B03 EKRAN ELEKTRYCZNIE ROZWIJANY 300 x 188 CM szt 1
54 BO4 EKRAN ELEKTRYCZNIE ROZWIJANY 240 x 135 CM szt 1
55 B05 WINDA SUFITOWA DO PROJEKTORA szt 2
5.6 B06 UCHWYT SUFITOWY DO PROJEKTORA szt 1
5.7 BO7 OLETA DO ZABUDOWY SUFICIE PODWIESZONYM:

5.8 120 x 230 cm| szt 7
5.9 180 x 230 cm| szt 2
5.10 120 x 200 cm| szt 3
5.11 110 x 115cm| szt 4
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6. ROBOTY WYKONCZENIOWE WNETRZ

6.1 Rys. AW 27 [Wykonanie i montaz boazerii wg projektu kpl. 1
Azurowa obudowa grzejnikéw typu meblowego z lakierowane;j

6.2 Rys. AW 26 [ptyty MDF gr. 12 mm z listwg wiehczgcg profilowang i blendg z| kpl. 1
blachy perforowanej - wg projektu

Rys. AW 8,9, |Montaz listwy dekoracyjnej przysufitowej z poliuretanu wg
6.3 : kpl. 1
192 projektu

6.4 | A1Vga15’19’ Malowanie farbg dekoracyjng stupa i $ciany przy platformie kpl. 1

6.5 Rys. AW 11 Wy.kona.mg i montaz zabu@owy an.eksu kuchennego- szafki Kkpl. 1
stojgce i wiszgce z blatami wg projektu

6.6 Rys. AW 22 [Wykonanie i montaz zabudowy szatni- szafy wg projektu kpl. 1

6.7 Rys. AW 23 Wykonanie i montaz zabudowy centrali wentylacyjlnej W czesci Kkpl. 1
korytarza na parterze (szafa gospodarcya) wg projektu

6.8 Rys. AW 21 Wy.kona.nlg i montaz zabquwy pom. socjalnego- szafy, szafki Kkpl. 1
stojgce i wiszgce z blatami wg projektu

6.9 Rys. AW 24 [Wykonanie i montaz lady recepcyjnej wg projektu kpl. 1

RAZEM NETTO:

Zamawiajacy dopuszcza tolerancje wymiarowg i parametrowg pod warunkiem dostosowania do przeznaczenia obiektu oraz
mozliwosci aranzacyjnych pomieszczen.
Umeblowanie i sprzety majg by¢ wykonane z materiatéw gwarantujgcych intensywne uzytkowanie oraz diugi okres trwatosci.
Wykonczenie ma by¢ estetyczne i gwarantujgce bezpieczenstwo uzytkownikoéw (bez ostrych krawedzi, wystajgcych ostrych
elementdéw tgczacych, etc.)
Wszystkie elementy wyposazenia muszg posiada¢ aktualne atesty higieniczne i dopuszczajgce do uzytku w Polsce,
odpowiadajgce przeznaczeniu przedmiotowego obiektu oraz deklaracje zgodnosci. Przed zakupem cato$é wyposazenia
bedzie wymagata wczesniejszej akceptaciji zamawiajgcego / uzytkownika.
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Zatacznik nr 2a do SWZ

Oswiadczenie Wykonawcy

skladane na podstawie art. 125 ust. 1 ustawy z dnia 11 wrzes$nia 2021 r.
Prawo zamowien publicznych,
dotyczace spelniania warunkéw udzialu w postepowaniu

Na potrzeby postgpowania o udzielenie zamowienia publicznego pn. ,,Polsko- Niemieckie Transgraniczne Centrum
Dziedzictwa Naturalnego i Kulturowego Regionu Doliny Srodkowej Odry”, prowadzonego przez Gming Debno,
oswiadczam, co nastepuje:

INFORMACJA DOTYCZACA WYKONAWCY:

Oswiadczam, ze spetniam warunki udzialu w postgpowaniu okres$lone przez Zamawiajacego w specyfikacji warunkow
zamoOwienia.

* INFORMACJA W ZWIAZKU Z POLEGANIEM NA ZASOBACH INNYCH PODMIOTOW:

Oswiadczam, ze w celu wykazania spelniania warunkéw udzialu w postgpowaniu, okreslonych przez Zamawiajacego w
specyfikacji warunkéw zamodwienia, polegam na zasobach nastgpujacego podmiotu: .................... , W nastgpujacym
zakresie: .............ovene. (wskazaé podmiot i okresli¢ odpowiedni zakres dla wskazanego podmiotu).

OSWIADCZENIE DOTYCZACE PODANYCH INFORMACJI:

Oswiadczam, ze wszystkie informacje podane w niniejszym o$wiadczeniu sa aktualne i zgodne z prawda oraz zostaty
przedstawione z pelng §wiadomoscia konsekwencji wprowadzenia zamawiajacego w btad przy przedstawianiu informacji.

(podpis osoby umocowanej)

* Niepotrzebne skreslic lub usungcé w kreatorze tekstu.

Urzad Miejski w Debnie; Wydziat Realizacji Inwestycji
UL Pilsudskiego 5; 74-400 Dgbno
Tel. 095 /760 30 01; e-mail: inwestycje@debno.pl



Zatacznik nr 2b do SWZ

Oswiadczenie Wykonawcy

skladane na podstawie art. 125 ust. 1 ustawy z dnia 11 wrzes$nia 2021 r.
Prawo zamo6wien publicznych (dalej: ustawa Pzp),

dotyczace przestanek wykluczenia z postepowania

Na potrzeby postepowania o udzielenie zamowienia publicznego pn. ,,Polsko- Niemieckie Transgraniczne Centrum
Dziedzictwa Naturalnego i Kulturowego Regionu Doliny Srodkowej Odry”, prowadzonego przez Gming Debno,
oswiadczam, co nastepuje:

OSWIADCZENIA DOTYCZACE WYKONAWCY:

Oswiadczam, ze nie zachodza w stosunku do mnie podstawy wykluczeniu z postgpowania wymienione w art. 108 ust 1 ustawy
Pzp.

* Oswiadczam, ze zachodza w stosunku do mnie podstawy wykluczenia z postepowania wymienione w art. ....................
ustawy Pzp (podac¢ majgcq zastosowanie podstawe wykluczenia).

Jednocze$nie o§wiadczam, ze w zwigzku z ww. okoliczno$cia, na podstawie art. 110 ust. 2 ustawy Pzp podjatem nastepujace
srodki naprawcze: ....................

* OSWIADCZENIE DOTYCZACE PODMIOTU, NA KTOREGO ZASOBY POWOLUJE SIE WYKONAWCA:

peing nazwe/firme, adres, a takze w zaleznosci od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG)

nie podlega wykluczeniu z postgpowania o udzielenie zamoéwienia.

OSWIADCZENIE DOTYCZACE PODANYCH INFORMACJI:

Oswiadczam, ze wszystkie informacje podane w niniejszym o$wiadczeniu sa aktualne i zgodne z prawda oraz zostaty
przedstawione z petng $wiadomoscia konsekwencji wprowadzenia zamawiajacego w blad przy przedstawianiu informacji.

(podpis osoby umocowanej)

* Niepotrzebne skreslic lub usungé w kreatorze tekstu.

Urzad Miejski w Debnie; Wydziat Realizacji Inwestycji
UL Pilsudskiego 5; 74-400 Dgbno
Tel. 095 /760 30 01; e-mail: inwestycje@debno.pl



Zalacznik nr 2¢
...................................... do formularza oferty

(piecze¢ wykonawcy)

ZOBOWIAZANIE PODMIOTU DO UDOSTEPNIENIA ZASOBOW
Ja nizej podpisany (a)

( nazwa wykonawcy )
przy realizacji zaméwienia publicznego pn.:

»Polsko- Niemieckie Transgraniczne Centrum Dziedzictwa Naturalnego i Kulturowego Regionu
Doliny Srodkowej Odry”

SPEINIAJC WATUNKI 4ivuririrnirnerierieiieeneesnres sovssesnssassnsssssssssssssssssassssossssssnssnsossosssssssssssssssnse
(podac wyksztalcenie, kwalifikacje zawodowe lub doswiadczenie udostepniajgcego zasoby etc wg pkt. 5.2.4 SWZ,

na ktorych Wykonawca bedzie polegal w odniesieniu do warunkow zamowienia)
R A2 4 () 1<

PIZEZ OKIES tvvernresnessnsossssestossoncs sasssnsonsossssssssnsssssssnsssssssssonsssssssssosssosasssassssssnass

(podac¢ okres udostgpnienia Wykonawcy i wykorzystania przez niego zasobow podmiotu udostepniajgcego)

NA POUSLAWIC 4ereurernresaronecsesssnssonsses sosassestossssssssssossssssssssssssssssssssosssonsssssssssssnsosssssss
(podac sposob udostepnienia Wykonawcy i wykorzystania przez niego zasobow podmiotu udostepniajgcego: podwykonawstwo,

inny stosunek zobowigzaniowy).

Jednoczesnie oswiadczam, ze jestem $wiadomy solidarnej odpowiedzialnosci z Wykonawceg w przypadku szkody
poniesionej przez Zamawiajacego powstatej w skutek nieudost¢pnienia przeze mnie wskazanych zasobow, chyba

ze nieudostepnienie ich - nie bedzie wynikato z mojej winy.

(podpis osoby uczestniczgcej w realizacji zamowienia)



Zatacznik nr 3

SPECYFIKACJA WYKONANIA TABLICY INFORMUJACEJ O POCHODZENIU SRODKOW

ok Mecklenburg-Vorpommern/Brandenburg/Polska  EUROPEAN UNION

Gtowny cel projektu:
Wzrost atrakcyjnosci wspolnego dziedzictwa
naturalnego i kulturowego

Tytut projektu:
Polsko - Niemieckie Transgraniczne Centrum Dziedzictwa
Naturalnego i Kulturowego Regionu Doliny Srodkowej Odry

1. Minimalny rozmiar tablicy informacyjnej to 80 cm x 100 cm.
Tablica: Logo i opis wydrukowane na foli monomerycznej zabezpieczonej laminatem UV lub
folii 1l generacji jak do znakéw drogowych i umiescié¢ na tablicy informacyjnej na stalowym
podktadzie gr. 1,25 mm o zawijanych krawedziach i dwéch rurach stalowych ocynkowanych
@ 60 na wysokosci 200 cm od dolnej krawedzi tablicy do ziemi.

3. Logo w formacie edytowalny zostanie udostepnione przez Inwestora

4. Logo zamieszczone na tablicy informacyjnej powinno by¢ widoczne i czytelne dla odbiorcow.

5. Tablice informacyjna nalezy umiesci¢ w momencie rozpoczecia inwestycji, jednak nie pozniej
niz dwa tygodnie od podpisania umowy na roboty budowalne.

6. Tablice nalezy wykona¢ w sposdb estetyczny i trwaty.

7. Montaz do ziemi poprzez zafundamentowanie.
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