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IR.271.3.21.2024                                                                                          Załącznik nr 9
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia
Przedmiotem zamówienia  jest: pełnienie kompleksowego nadzoru inwestorskiego przy zadaniu Budowa i przebudowa dróg na terenie miasta i gminy Warka.
Przedmiot zamówienia podzielony został na 3 części:
1) Część 1: Przebudowa drogi gminnej 161013W (ul. Wichradzka) w Warce oraz przebudowa ulicy Wyszyńskiego i ulicy Piwnej w Warce.
2) Część 2: Przebudowa drogi gminnej – ul. Wójtowskiej w Warce.

3) Część 3: Przebudowa dróg na terenie miasta i gminy Warka. 

Zadanie polega na sprawowaniu nadzoru inwestorskiego przy budowie i przebudowie dróg na terenie miasta i gminy Warka, w tym:

Część 1 – nadzór inwestorski drogowy i sanitarny - kanalizacja deszczowa na ul. Wichradzkiej oraz przebudowa ul. Wyszyńskiego w zakresie przebudowy drogi i budowy kanalizacji deszczowej, które zostaną wykonane na podstawie istniejących dokumentacji projektowych. Przebudowa ul. Piwnej zostanie wykonana w trybie zaprojektuj i wybuduj w oparciu o istniejącą koncepcję w zakresie przebudowy drogi i kanalizacji deszczowej. 
Część 2 – nadzór inwestorki kompleksowy (drogowy, sanitarny, elektryczny) dla przebudowy ul. Wójtowskiej, która zostanie wykonana w trybie zaprojektuj i wybuduj w oparciu o istniejącą koncepcję projektową. Zakres zadania obejmuje przebudowę drogi, wykonanie kanalizacji deszczowej oraz oświetlenia. 
Część 3 – nadzór inwestorski drogowy – zadania, w ramach tej części, zostaną wykonane w trybie zaprojektuj i wybuduj i obejmują przebudowę dróg gminnych i wewnętrznych na terenie miasta i gminy Warka. 
Inwestycja w zakresie robót budowlanych realizowana będzie w oparciu o środki finansowe uzyskane w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych. Wykonawcy robót będzie zobowiązany do współpracy z innymi Wykonawcami części realizowanych w ramach ww. programu (w przypadku gdy realizacja różnych części będzie powierzona innemu Wykonawcy) w zakresie warunków wypłaty wynagrodzenia, ustalonych w oparciu o wytyczne Uchwały nr 84/2021 Rady Ministrów z dnia 1 lipca 2021 r. w sprawie ustanowienia Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych wraz z załącznikiem do tej uchwały pn.: Szczegółowe zasady i tryb dofinansowania z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych oraz Uchwał nr 176/2021 Rady Ministrów z dnia 28 grudnia 2021 r., nr 87/2022 z dnia 26 kwietnia 2022 r. i nr 205/2022 z dnia 13 października 2022 r. zmieniającej uchwałę w sprawie ustanowienia Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych. W związku z powyższym, Wykonawcy robót będą zobowiązani do współpracy w zakresie uwzględnienia terminów płatności.
. 
Opis wymagań dla poszczególnych części:
I. Część I
ROBOTY BUDOWLANE

 W ramach tej części zostaną wykonane następujące zadania:

1.  Przebudowa drogi gminnej 161013W (ul. Wichradzka) w Warce
Przedmiotem zamówienia jest „Przebudowa drogi gminnej 161013W (ul. Wichradzka) w Warce w zakresie budowy kanalizacji deszczowej, budowy wylotów kanalizacyjnych do rowów kolejowych linii kolejowej nr 8 usytuowanych na terenie zamkniętym”.  Przedmiotowy odcinek kanalizacji należy wykonać na działce o nr 159/1 stanowiącej własność Skarbu Państwa, użytkownikiem wieczystym jest PKP S.A. Do budowanej kanalizacji deszczowej należy włączyć kanalizację deszczową odprowadzającą wody opadowe z kanału deszczowego zlokalizowanego w ul. Wichradzkiej na działce 329.
2. Przebudowa ul. Wyszyńskiego w Warce.

Przedmiotem zamówienia jest przebudowa drogi wewnętrznej w Warce stanowiącej ul. Wyszyńskiego, tj. dz. nr ew. geod. 746/2 (obręb 0002 Warka - Miasto) w zakresie przebudowy ulicy z jezdnią o nawierzchni z kostki betonowej z zaprojektowanym  po środku ściekiem oraz w zakresie budowy kanalizacji deszczowej. Ulica rozpoczyna się zjazdem w drogę powiatową Nr 6602W, tj. dz. nr ew. geod. 793 stanowiącą ul. Ks. M. Ciemniewskiego i jest drogą bez przejazdu. Budowaną kanalizację deszczową należy włączyć kanalizację deszczową w drodze powiatowej, lub w przypadku braku możliwości – zabezpieczyć wpusty uliczne. 

3. Zaprojektowanie i wykonanie „Przebudowy ul. Piwnej w Warce”

Przedmiotem zamówienia jest zaprojektowanie  i wykonanie robót budowlanych związanych z przebudową ul. Piwnej - drogi gminnej nr 161083W zlokalizowanej na działce o nr 496 (obręb 0002 Warka - Miasto) wraz z włączeniem w ul. Kolejową – drogę gminną  nr 161087W (na odcinku do włączenia w przebudowany w 2023/24 odcinek), na działce o nr ew. 159/5 w miejscowości Warka, oraz  włączenie w ul. Gośniewską (droga powiatowa nr 1672W) gmina Warka,  zgodnie z procedurami wymaganymi dla Ustawy Prawo Zamówień Publicznych i Prawa Budowlanego.

Przedmiotem inwestycji jest przebudowa ulicy Piwnej oraz części ulicy: Kolejowej  w Warce wg istniejącej koncepcji.  

Przebudowa ul. Piwnej realizowana będzie w systemie „zaprojektuj i wybuduj” w oparciu o Ustawę z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (tj. Dz. U. z 2024 r. poz. 311) i składa się z dwóch części:

·  sporządzenie dokumentacji projektowej wraz ze wszystkimi wymaganymi prawem  uzgodnieniami do zrealizowania zadania inwestycyjnego

· wykonanie robót budowlanych wraz z usługami i pracami towarzyszącymi niezbędnymi do prawidłowego wykonania zamówienia.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, dokumentacje projektowe, program funkcjonalno-użytkowy wraz z załącznikami dostępne są pod adresem:

https://platformazakupowa.pl/transakcja/954013
Postępowanie: IR.271.3.13.2024 Budowa i przebudowa dróg na terenie miasta i gminy Warka

Postępowanie ID 954013

Odpowiednio - część 1, 2 i 3.
Terminy – ulice: Wyszyńskiego i Wichradzka

1. Wykonawca zobowiązuje się do wykonania przedmiotu umowy w następujących terminach:

1.1 przejęcie placu budowy w terminie 7 dni od podpisania umowy,

1.2 rozpoczęcie robót w terminie 40 dni od daty przejęcia placu budowy, po zatwierdzeniu

czasowej organizacji ruchu, przy temp. powyżej +5℃,

1.3 zakończenie w terminie do 14 m-cy od podpisania umowy, jednak nie później niż do 30.10.2025r.

Terminy – ul. Piwna

1. Termin wykonania całego zakresu prac objętego niniejszym zapytaniem: do 14 m-cy od podpisania umowy, jednak nie później niż do 30.10.2025r.

2. Przygotowanie koncepcji przebudowy – do 30 dni od podpisania umowy

3. Przygotowanie wniosków o wydanie warunków technicznych dla projektowanych sieci – do 15 dni od podpisania umowy – w razie konieczności.

4. Opracowanie wniosków o decyzje lokalizacyjne do Zarządcy Dróg tj. Burmistrza Warki – do 45 dni   od podpisania umowy – w razie konieczności.

5. Przygotowanie wniosków  o wydanie decyzji  o lokalizacji celu publicznego,  Wykonawca złoży w terminie do 1 miesiąca  od podpisania umowy (w razie konieczności).

6. Opracowanie projektu budowlanego lub materiałów do zgłoszenia robót - do 1 miesiąca od otrzymania prawomocnej decyzji o lokalizacji celu publicznego bądź do 3 miesięcy od podpisania umowy w przypadku braku konieczności uzyskania w/w decyzji. 

Nadzór inwestorski:

W związku z nałożeniem na Wykonawcę robót budowlanych obowiązku zatrudnienia pracowników wykonujących  w/w czynności, na podstawie umowy o pracę, Inspektor nadzoru inwestorskiego ma obowiązek  kontroli spełnienia przez Wykonawcę powyższego obowiązku na każdym etapie realizacji  inwestycji poprzez:

1) zwrócenie się do Wykonawcy o przedstawienie w wyznaczonym terminie oświadczeń lub dokumentów potwierdzających spełnienie powyższego obowiązku, w szczególności  przedstawienie poświadczonych za zgodność z oryginałem:

a. kopii umów o pracę z zaczernionymi danymi osobowymi z wyjątkiem imienia i nazwiska;

b. kopii zgłoszenia pracownika do ubezpieczenia;

2) zwrócenie się do Wykonawcy o złożenie w wyznaczonym terminie wyjaśnień dotyczących     złożonych oświadczeń lub dokumentów lub ich uzupełnienia;

3) przeprowadzenia kontroli na terenie budowy.

Obowiązkiem inspektora jest skompletowanie dokumentacji potwierdzającej zatrudnienie. 

Obowiązki opisane powyżej, jak również odpowiadające im uprawnienia   Zamawiającego dotyczą również Podwykonawcy i Dalszego podwykonawcy. 

Inspektor nadzoru zobowiązany jest do przechowywania dokumentów potwierdzających zatrudnienie przez Wykonawcę robót budowlanych, osób wykonujących wskazane wyżej czynności, na podstawie umowy o pracę,   oraz dołączenia ich do dokumentów odbiorowych. Na żądanie Zamawiającego Inspektor nadzoru zobowiązany jest do przekazania Zamawiającemu, w/w dokumentów na każdym etapie realizacji zadania.

Wykonawca zobowiązany będzie do sprawowania nadzoru w branży drogowej, sanitarnej.

Wykonawca (inspektor nadzoru) będzie nadzorował prace wykonywane wg dokumentacji technicznej, umów, wydanych decyzji administracyjnych, pozwoleń posługując się swoją wiedzą i doświadczeniem oraz w porozumieniu z Zamawiającym. 

Termin pełnienia nadzoru inwestorskiego:  do dnia zakończenia inwestycji (łącznie z okresem gwarancji i rękojmi).

Rozliczenie: płatności w ciągu 30 dni od daty wpływu faktury do siedziby Zamawiającego, proporcjonalnie do rozliczeń z Wykonawcą/Wykonawcami robót budowlanych. Zamawiający dopuszcza faktury częściowe. Faktura końcowa  nie wcześniej niż po rozliczeniu z Wykonawcą/Wykonawcami prac.
Do zadań osoby pełniącej obowiązki inspektora nadzoru należeć będzie  wykonywanie prac i obowiązków zgodnie z art.25 i art. 26 ustawy z dnia 7 lipca 1994r - Prawo budowlane -jednolitego tekstu ustawy ( Dz. U. z 2024 r. poz. 725 z póź.  zm.), a w szczególności:

1) Sprawdzania poprawności i terminowości wykonywania dokumentacji projektowej. Sprawdzenia kompletności i rzeczowości dokumentacji projektowej opracowanej przez Wykonawcę robót. Sporządzenia pisemnej opinii do sprawdzonej dokumentacji. 

Termin sprawdzenia dokumentacji projektowej i sporządzenia pisemnej opinii ustala się do 7 dni od przekazania materiałów do oceny.

2) Reprezentowania inwestora na budowie przez sprawowanie kontroli zgodności jej realizacji z dokumentacją projektową i zgłoszeniem robót, przepisami oraz posiadaną wiedzą techniczną.

3) Sprawdzanie jakości wykonywanych robót i wbudowanych wyrobów budowlanych, a szczególnie zapobieganiu zastosowania wyrobów budowlanych wadliwych i niedopuszczonych do stosowania w budownictwie.

4) Dokonywania kontroli zatrudnienia, przez Wykonawcę robót budowlanych, pracowników wykonujących n/w czynności*: 

a. prace rozbiórkowe

b. prace ziemne, w tym:

i. prace związane z wykonywaniem ciągów komunikacyjnych,

c. prace brukarskie *
d. obsługa  maszyn budowlanych *
e. wykonywanie czynności z zakresu robót bitumicznych *
f. instalacyjne *
i. kanalizacja deszczowa,

ii. kolizje

na podstawie umowy o pracę. 

W szczególności:

1. Egzekwowanie od Wykonawcy, przekazania listy pracowników zaangażowanych w realizację zadania, przed rozpoczęciem prac oraz w trakcie realizacji zadania. 

2. Kontroli zatrudnienia przez Wykonawcę robót budowlanych, zatrudnienia przy wykonywaniu czynności o których mowa powyżej na każdym etapie realizacji poprzez:

a. zwrócenie się do Wykonawcy o przedstawienie w wyznaczonym terminie oświadczeń lub dokumentów potwierdzających spełnienie powyższego obowiązku, w szczególności przedstawienie poświadczonych za zgodność z oryginałem:

- kopii umów o pracę z zaczernionymi danymi osobowymi z wyjątkiem imienia i nazwiska lub

- kopii zgłoszenia pracownika do ubezpieczenia;

b. zwrócenie się do Wykonawcy o złożenie w wyznaczonym terminie wyjaśnień dotyczących  złożonych oświadczeń lub dokumentów lub ich uzupełnienia;

c. przeprowadzenia kontroli na terenie budowy 

3. Przechowywania dokumentów dotyczących zatrudnienia przez Wykonawcę robót budowlanych, osób wykonujących czynności,  o których mowa powyżej, na podstawie umowy o pracę oraz dołączenia ich do dokumentów odbiorowych.

4. Przedkładania Zamawiającemu przechowywanych dokumentów, o których mowa w punkcie 3, na każde żądanie, na każdym etapie realizacji zadania. 

5. Sprawdzanie i odbiór robót budowlanych ulegających zakryciu lub zanikających, uczestniczenie w próbach i odbiorach technicznych, odbiór prac z zakresu obsługi geodezyjnej oraz przygotowanie i udział w czynnościach odbioru gotowego obiektu budowlanego i przekazanie go do użytkowania, zgodnie z programem funkcjonalno- użytkowym.

6. Uzyskiwania od projektanta wyjaśnień wątpliwości dotyczących projektu i zawartych w nim rozwiązań.

7. Potwierdzenie faktycznie wykonanych robót oraz usunięcia wad (rozliczenie rzeczowe). Końcowe rozliczenie rzeczowo – finansowe jest bezwzględnie wymagane w formie pisemnej (potwierdzenie ilości wybudowanych elementów). 

8. Ustalenie metod obmiaru robót i uczestniczenia przy dokonywaniu obmiarów robót przez Wykonawcę, kontrolowanie ewentualnie prowadzonych Ksiąg Obmiarów.

9. Wydania poleceń kierownikowi budowy, potwierdzonych wpisem do dziennika budowy dotyczące: usunięcia nieprawidłowości lub zagrożeń, wykonania prób i badań, także wymagających odkrycia robót lub elementów zakrytych oraz przedstawienia dowodów dopuszczenia do stosowania w budownictwie wyrobów budowlanych.

10. Żądanie od kierownika budowy dokonania poprawek bądź ponownego wykonania wadliwie wykonanych robót, a także wstrzymania robót budowlanych w przypadku, gdyby ich konstrukcja mogła wywołać zagrożenie bądź spowodować niedopuszczalną niezgodność z dokumentacją projektową lub pozwoleniem na budowę.

11. Wizytowanie frontu robót w okresie ich realizacji nie rzadziej niż 1 raz w tygodniu oraz zawsze w miarę potrzeby.

12. Nadzór oraz udział w przekazywaniu materiałów z rozbiórki, a także ich ocena odnośnie przeznaczenia (czy nadające się do ponownego wbudowania).  

13. Współdziałanie w organizowaniu czynności wprowadzenia prób, badań, odbiorów stosownie do zaawansowania robót zgodnie z programem funkcjonalno-użytkowym.

14. Przedstawienia zamawiającemu informacji o wszelkich problemach i zagrożeniach, istotnych z punktu widzenia zadania inwestycyjnego, które kierując się posiadaną wiedzą techniczną i doświadczeniem zawodowym należy przewidywać.

15. Prowadzenie kontroli rozliczeń finansowych inwestycji. 

16. Nadzór nad sporządzaniem przez Wykonawcę dokumentacji powykonawczej oraz potwierdzenie jej kompletności przed odbiorem końcowym.

17. Dokonywanie przeglądów zrealizowanych robót w okresie gwarancyjnym, zgłaszanie do Wykonawcy zaistniałych wad w okresie gwarancyjnym w uzgodnieniu z Zamawiającym oraz nadzorowanie robót związanych z usuwaniem tych wad

18. Inicjowanie i organizowanie narad koordynacyjno – technicznych, sporządzanie notatki z narad oraz branie udziału w pracach komisji powoływanych w trakcie realizacji zadania –wskazane  nie rzadziej niż raz na dwa tygodnie.

19. Utrzymywania stałego kontaktu z Zamawiającym i bieżącej relacji z przebiegu realizacji inwestycji.

20. Sprawdzanie kompletności i rzeczowości dokumentacji odbiorowej przygotowanej przez Wykonawcę robót.

Do zadań inspektora nadzoru inwestorskiego należał będzie w szczególności nadzór nad wykonaniem obowiązków przez Wykonawcę robót budowlanych opisanych w Programie funkcjonalno – użytkowym (ul. Piwna), w dokumentacji projektowej (ul. Wichradzka                             i ul. Wyszyńskiego) oraz umowie /umowach pomiędzy Gminą Warka, a Wykonawcą / Wykonawcami robót budowlanych.

Wykonawca w szczególności zobowiązuje się do nadzorowania sposobu rozliczeń inwestora z Wykonawcą / Wykonawcami inwestycji, a także dbania o dokumentację inwestora.

Nadzór nad robotami budowlanymi mogą prowadzić osoby, które posiadają odpowiednie uprawnienia określone przepisami Prawa budowlanego oraz mogące się wykazać przynależnością do właściwej izby samorządu zawodowego (aktualne ubezpieczenie).

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu oraz spełniają warunki udziału w postępowaniu określone przez Zamawiającego tj. wykażą, że dysponują n/w osobami: 

· Inspektor nadzoru branży drogowej posiadający następujące kwalifikacje:

· co najmniej 3 lata doświadczenia zawodowego na stanowisku inspektora nadzoru, liczone od dnia uzyskania uprawnień.

· uprawnienia budowlane bez ograniczeń do kierowania robotami budowlanymi w branży drogowej lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów,

· aktualny wpis na listę członków właściwej izby samorządu zawodowego wydane przez tę izbę
· wykształcenie wyższe.

· Inspektor branży sanitarnej  – posiadający następujące kwalifikacje:

· co najmniej 3 lata doświadczenia zawodowego na stanowisku inspektora nadzoru, liczone od dnia uzyskania uprawnień. 

· uprawnienia budowlane bez ograniczeń do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń, wodociągowych i kanalizacyjnych lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów,

· aktualny wpis na listę członków właściwej izby samorządu zawodowego wydane przez tę izbę 
· wykształcenie wyższe.

oraz posiadają doświadczenie: 

w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie nadzorował bądź nadzoruje należycie co najmniej jedną usługę polegającą na pełnieniu nadzoru inwestorskiego przy budowie / rozbudowie / przebudowie / modernizacji / remoncie  drogi o długości odcinka co najmniej 200 m w ramach której wykonana była budowa / rozbudowa / przebudowa sieci kanalizacji deszczowej. 
Na potwierdzenie spełnienia przez Wykonawcę powyższych  warunków, Wykonawca dołączy do oferty: 

„Wykaz przewidzianych osób pełniących funkcje inspektora nadzoru inwestorskiego przy zadaniu: „Budowa i przebudowa dróg na terenie miasta i gminy Warka” (załącznik nr 5), wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonywania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami oraz Wykaz usług zrealizowanych przez Wykonawcę (Załącznik nr 4)
Uprawnienia i aktualne zaświadczenia z izb oraz oświadczenia o podjęciu obowiązków wybrany Wykonawca winien dostarczyć w dniu podpisania umowy.

Wykonawca będzie nadzorował prace wykonywane wg dokumentacji technicznej, umów, wydanych decyzji administracyjnych, programu funkcjonalno-użytkowego lub istniejącej dokumentacji projektowej, pozwoleń posługując się swoją wiedzą i doświadczeniem oraz w porozumieniu z Zamawiającym. 

Wykonawca niniejszego zamówienia będzie zobowiązany do współpracy z pozostałymi inspektorami nadzoru inwestorskiego (o ile dla pozostałych części niniejszego zadania zostaną wybrani inni Wykonawcy) w zakresie kontroli harmonogramów i rozliczeń Wykonawcy / Wykonawców robót budowlanych – stosując się do regulaminu ww. programu Polski Ład. Rozliczenia inspektora/inspektorów nadzoru będą prowadzone proporcjonalnie do rozliczeń z Wykonawcą/Wykonawcami robót budowlanych.
Wartość całości robót w oparciu o oferty przetargowe wynosi: 1 792 334,97 netto, w tym wg proporcji wynikających z kosztorysu inwestorskiego:
- roboty drogowe (ul. Wyszyńskiego i ul.Piwna): 906 414,83 zł netto

- roboty sanitarne (ul. Wichradzka, ul. Wyszyńskiego i ul. Piwna): 840 520,14 zł netto

- dokumentacja projektowa dla ul. Piwnej wg oferty przetargowej: 45 400,00 zł netto, w tym, wg proporcji:

· drogowa: 32 657,43 zł netto
· sanitarna: 12 742,57 zł netto
	 
	 
	Roboty budowlane 
	Dokumentacja

	 
	 
	Branża drogowa
	Branża sanitarna
	Proj. drog.
	proj. kan.

	1
	ul. Wichradzka
	 
	         347 689,57 
	 - 
	 

	2
	ul. Wyszyńskiego
	     366 176,92 
	      281 694,48** 
	 - 
	 

	3
	ul. Piwna
	     540 237,91 
	      211 136,09**
	 32 642,60** 
	    12 757,40**    


II. Część 2.
ROBOTY BUDOWLANE

W ramach tej części zostaną wykonane następujące zadania:
„Przebudowa ul. Wójtowskiej w Warce”

Przedmiotem zamówienia jest zaprojektowanie  i wykonanie robót budowlanych związanych z przebudową drogi gminnej, na działce o nr 1404/3 (obręb 0002 Warka - Miasto) oraz części działki o nr ew. geodezyjnej: 1396 (skrzyżowanie z ul. Błękitną) w miejscowości Warka, gmina Warka, zgodnie z procedurami wymaganymi dla Ustawy Prawo Zamówień Publicznych i Prawa Budowlanego, Ustawy o drogach publicznych i aktów wykonawczych.

Przedmiotem inwestycji jest przebudowa ulicy Wójtowskiej w Warce na podstawie istniejącej koncepcji.

Przedmiot zamówienia obejmuje kompleksowe zaprojektowanie i wybudowanie:

Parametry ogólne drogi:

Ul. Wójtowska

- klasa drogi – D

- długość drogi – ok. 113 m

zakres robót budowlanych:

Ul. Wójtowska

- prace pomiarowe

- wykonanie jezdni o nawierzchni bitumicznej wraz z podbudową

- wykonanie chodników z kostki betonowej

- wykonanie zjazdów z kostki betonowej

- wykonanie skrzyżowania z ul. Błękitna

- wykonanie kanalizacji deszczowej 

- wykonanie oświetlenia ulicznego

- oznakowanie pionowe i poziome

Przebudowa ul. Wójtowskiej realizowana będzie w systemie „zaprojektuj i wybuduj” w oparciu o Ustawę z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (tj. Dz. U. z 2024 r. poz. 311) i składa się z dwóch części:

·  sporządzenie dokumentacji projektowej wraz ze wszystkimi wymaganymi prawem  uzgodnieniami do zrealizowania zadania inwestycyjnego

· wykonanie robót budowlanych wraz z usługami i pracami towarzyszącymi niezbędnymi do prawidłowego wykonania zamówienia.

Zakres robót obejmuje: 

· opracowanie harmonogramu rzeczowo-terminowo-finansowego (w oparciu o zapisy umowne dot. rozliczeń wg. wytycznych Programu: Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych i we współpracy z innymi Wykonawcami robót budowlanych (w tym w ramach innych części niniejszego zadania) - o ile zostaną wybrani różni Wykonawcy);

· wykonanie koncepcji (na podstawie istniejącej), a następnie projektów budowlanych (w razie konieczności), materiałów do zgłoszenia robót, projektów wykonawczych lub techniczno-wykonawczych, oraz inwentaryzacji zieleni (w razie konieczności) i stałej organizacji ruchu. 

Wykonawca jest zobowiązany do uzyskania na swój koszt aktualnych map do celów projektowych na obszary objęte umową. Wykonawca musi sporządzić, zatwierdzić i wprowadzić czasowe organizacje ruchu. Dokumentacja projektowa będzie musiała również zawierać wszelkie inne wymagane zgodnie z polskim prawem uzgodnienia, opinie, dokumentacje i decyzje administracyjne, Wykonawca ma zapewnić nadzór autorski projektantów na czas wykonywania robót objętych Umową;

· wykonanie robót budowlanych na podstawie dokumentacji i z uzyskaniem zakładanego efektu, Wykonawca od chwili przejęcia placu budowy przejmuje odpowiedzialność za utrzymanie dróg;

· sporządzenie dokumentacji powykonawczej, wprowadzenie stałej organizacji ruchu– uzupełnienie lub założenie książki drogi, które Gmina prowadzi w wersji elektronicznej, w programie EDIOM DESIGNERS

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia  wraz z załącznikami dostępny jest pod adresem:

https://platformazakupowa.pl/transakcja/954013
Postępowanie: IR.271.3.13.2024 Budowa i przebudowa dróg na terenie miasta i gminy Warka

Postępowanie ID 954013

Część 6

Terminy 

1. Termin wykonania całego zakresu prac objętego niniejszym zapytaniem: do 14 m-cy od podpisania umowy, jednak nie później niż do 30.10.2025r.

2. Przygotowanie koncepcji przebudowy – do 30 dni od podpisania umowy

3. Przygotowanie wniosków o wydanie warunków technicznych dla projektowanych sieci – do 15 dni od podpisania umowy – w razie konieczności.

4. Opracowanie wniosków o decyzje lokalizacyjne do Zarządcy Dróg tj. Burmistrza Warki – do 45 dni   od podpisania umowy – w razie konieczności.

5. Przygotowanie wniosków  o wydanie decyzji  o lokalizacji celu publicznego,  Wykonawca złoży w terminie do 1 miesiąca  od podpisania umowy (w razie konieczności).

6. Opracowanie projektu budowlanego lub materiałów do zgłoszenia robót - do 1 miesiąca od otrzymania prawomocnej decyzji o lokalizacji celu publicznego bądź do 3 miesięcy od podpisania umowy w przypadku braku konieczności uzyskania w/w decyzji. 

Nadzór inwestorski:

W związku z nałożeniem na Wykonawcę robót budowlanych obowiązku zatrudnienia pracowników wykonujących  w/w czynności, na podstawie umowy o pracę, Inspektor nadzoru inwestorskiego ma obowiązek  kontroli spełnienia przez Wykonawcę powyższego obowiązku na każdym etapie realizacji  inwestycji poprzez:

1) zwrócenie się do Wykonawcy o przedstawienie w wyznaczonym terminie oświadczeń lub dokumentów potwierdzających spełnienie powyższego obowiązku, w szczególności  przedstawienie poświadczonych za zgodność z oryginałem:

a. kopii umów o pracę z zaczernionymi danymi osobowymi z wyjątkiem imienia i nazwiska;

b. kopii zgłoszenia pracownika do ubezpieczenia;

2) zwrócenie się do Wykonawcy o złożenie w wyznaczonym terminie wyjaśnień dotyczących     złożonych oświadczeń lub dokumentów lub ich uzupełnienia;

3) przeprowadzenia kontroli na terenie budowy.

Obowiązkiem inspektora jest skompletowanie dokumentacji potwierdzającej zatrudnienie. 

Obowiązki opisane powyżej, jak również odpowiadające im uprawnienia  Zamawiającego dotyczą również Podwykonawcy i Dalszego podwykonawcy. 

Inspektor nadzoru zobowiązany jest do przechowywania dokumentów potwierdzających zatrudnienie przez Wykonawcę robót budowlanych, osób wykonujących wskazane wyżej czynności, na podstawie umowy o pracę,   oraz dołączenia ich do dokumentów odbiorowych. Na żądanie Zamawiającego Inspektor nadzoru zobowiązany jest do przekazania Zamawiającemu, w/w dokumentów na każdym etapie realizacji zadania.

Wykonawca zobowiązany będzie do sprawowania nadzoru w branży drogowej, energetycznej, sanitarnej.

Wykonawca (inspektor nadzoru) będzie nadzorował prace wykonywane wg dokumentacji technicznej, umów, wydanych decyzji administracyjnych, pozwoleń posługując się swoją wiedzą i doświadczeniem oraz w porozumieniu z Zamawiającym. 

Termin pełnienia nadzoru inwestorskiego:  do dnia zakończenia inwestycji (łącznie z okresem gwarancji i rękojmi).

Rozliczenie: płatności w ciągu 30 dni od daty wpływu faktury do siedziby Zamawiającego, proporcjonalnie do rozliczeń z Wykonawcą robót budowlanych. Zamawiający dopuszcza faktury częściowe.  Faktura końcowa  nie wcześniej niż po rozliczeniu z Wykonawcą prac.
Do zadań osoby pełniącej obowiązki inspektora nadzoru należeć będzie  wykonywanie prac i obowiązków zgodnie z art.25 i art. 26 ustawy z dnia 7 lipca 1994r - Prawo budowlane -jednolitego tekstu ustawy ( Dz. U. z 2024 r. poz. 725 z póź.  zm.), a w szczególności:
1) Sprawdzania poprawności i terminowości wykonywania dokumentacji projektowej. Sprawdzenia kompletności i rzeczowości dokumentacji projektowej opracowanej przez Wykonawcę robót. Sporządzenia pisemnej opinii do sprawdzonej dokumentacji.
Termin sprawdzenia dokumentacji projektowej i sporządzenia pisemnej opinii ustala się do 7 dni od przekazania materiałów do oceny.

2) Reprezentowania inwestora na budowie przez sprawowanie kontroli zgodności jej realizacji z dokumentacją projektową i zgłoszeniem robót, przepisami oraz posiadaną wiedzą techniczną.

3) Sprawdzanie jakości wykonywanych robót i wbudowanych wyrobów budowlanych, a szczególnie zapobieganiu zastosowania wyrobów budowlanych wadliwych i niedopuszczonych do stosowania w budownictwie.

4) Dokonywania kontroli zatrudnienia, przez Wykonawcę robót budowlanych, pracowników wykonujących n/w czynności*: 

a. prace rozbiórkowe

b. prace ziemne *, w tym:

i. prace związane z wykonaniem ciągów komunikacyjnych;

c. prace brukarskie *
d. obsługa  maszyn budowlanych *
e. wykonanie czynności z zakresu robót bitumicznych *
f. prace porządkowe

g. instalacyjne

i. kanalizacja deszczowa, oświetlenie, przebudowa rowu – wymiana przepustu, kolizje*
na podstawie umowy o pracę. 

W szczególności:

1. Egzekwowanie od Wykonawcy, przekazania listy pracowników zaangażowanych w realizację zadania, przed rozpoczęciem prac oraz w trakcie realizacji zadania. 

2. Kontroli zatrudnienia przez Wykonawcę robót budowlanych, zatrudnienia przy wykonywaniu czynności o których mowa powyżej na każdym etapie realizacji poprzez:

a. zwrócenie się do Wykonawcy o przedstawienie w wyznaczonym terminie oświadczeń lub dokumentów potwierdzających spełnienie powyższego obowiązku, w szczególności przedstawienie poświadczonych za zgodność z oryginałem:

- kopii umów o pracę z zaczernionymi danymi osobowymi z wyjątkiem imienia i nazwiska lub

- kopii zgłoszenia pracownika do ubezpieczenia;

b. zwrócenie się do Wykonawcy o złożenie w wyznaczonym terminie wyjaśnień dotyczących  złożonych oświadczeń lub dokumentów lub ich uzupełnienia;

c. przeprowadzenia kontroli na terenie budowy 

3. Przechowywania dokumentów dotyczących zatrudnienia przez Wykonawcę robót budowlanych, osób wykonujących czynności,  o których mowa powyżej, na podstawie umowy o pracę oraz dołączenia ich do dokumentów odbiorowych.

4. Przedkładania Zamawiającemu przechowywanych dokumentów, o których mowa w punkcie 3, na każde żądanie, na każdym etapie realizacji zadania. 

5. Sprawdzanie i odbiór robót budowlanych ulegających zakryciu lub zanikających, uczestniczenie w próbach i odbiorach technicznych, odbiór prac z zakresu obsługi geodezyjnej oraz przygotowanie i udział w czynnościach odbioru gotowego obiektu budowlanego i przekazanie go do użytkowania, zgodnie z programem funkcjonalno- użytkowym.

6. Uzyskiwania od projektanta wyjaśnień wątpliwości dotyczących projektu i zawartych w nim rozwiązań.

7. Potwierdzenie faktycznie wykonanych robót oraz usunięcia wad (rozliczenie rzeczowe). Końcowe rozliczenie rzeczowo – finansowe jest bezwzględnie wymagane w formie pisemnej (potwierdzenie ilości wybudowanych elementów). 

8. Ustalenie metod obmiaru robót i uczestniczenia przy dokonywaniu obmiarów robót przez Wykonawcę, kontrolowanie ewentualnie prowadzonych Ksiąg Obmiarów.

9. Wydania poleceń kierownikowi budowy, potwierdzonych wpisem do dziennika budowy dotyczące: usunięcia nieprawidłowości lub zagrożeń, wykonania prób i badań, także wymagających odkrycia robót lub elementów zakrytych oraz przedstawienia dowodów dopuszczenia do stosowania w budownictwie wyrobów budowlanych.

10. Żądanie od kierownika budowy dokonania poprawek bądź ponownego wykonania wadliwie wykonanych robót, a także wstrzymania robót budowlanych w przypadku, gdyby ich konstrukcja mogła wywołać zagrożenie bądź spowodować niedopuszczalną niezgodność z dokumentacją projektową lub pozwoleniem na budowę.

11. Wizytowanie frontu robót w okresie ich realizacji nie rzadziej niż 1 raz w tygodniu oraz zawsze w miarę potrzeby.

12. Nadzór oraz udział w przekazywaniu materiałów z rozbiórki, a także ich ocena odnośnie przeznaczenia (czy nadające się do ponownego wbudowania).    

13. Współdziałanie w organizowaniu czynności wprowadzenia prób, badań, odbiorów stosownie do zaawansowania robót zgodnie z programem funkcjonalno-użytkowym.

14. Przedstawienia zamawiającemu informacji o wszelkich problemach i zagrożeniach, istotnych z punktu widzenia zadania inwestycyjnego, które kierując się posiadaną wiedzą techniczną i doświadczeniem zawodowym należy przewidywać.

15. Prowadzenie kontroli rozliczeń finansowych inwestycji. 

16. Nadzór nad sporządzaniem przez Wykonawcę dokumentacji powykonawczej oraz potwierdzenie jej kompletności przed odbiorem końcowym.

17. Dokonywanie przeglądów zrealizowanych robót w okresie gwarancyjnym, zgłaszanie do Wykonawcy zaistniałych wad w okresie gwarancyjnym w uzgodnieniu z Zamawiającym oraz nadzorowanie robót związanych z usuwaniem tych wad

18. Inicjowanie i organizowanie narad koordynacyjno – technicznych, sporządzanie notatki z narad oraz branie udziału w pracach komisji powoływanych w trakcie realizacji zadania –wskazane  nie rzadziej niż raz na dwa tygodnie.

19. Utrzymywania stałego kontaktu z Zamawiającym i bieżącej relacji z przebiegu realizacji inwestycji.

20. Sprawdzanie kompletności i rzeczowości dokumentacji odbiorowej przygotowanej przez Wykonawcę robót.
Do zadań inspektora nadzoru inwestorskiego należał będzie w szczególności nadzór nad wykonaniem obowiązków przez Wykonawcę robót budowlanych opisanych w Programie funkcjonalno – użytkowym, oraz umowie pomiędzy Gminą Warka, a Wykonawcą robót budowlanych.

Wykonawca w szczególności zobowiązuje się do nadzorowania sposobu rozliczeń inwestora z Wykonawcą inwestycji, a także dbania o dokumentację inwestora.

Nadzór nad robotami budowlanymi mogą prowadzić osoby, które posiadają odpowiednie uprawnienia określone przepisami Prawa budowlanego oraz mogące się wykazać przynależnością do właściwej izby samorządu zawodowego (aktualne ubezpieczenie).

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu oraz spełniają warunki udziału w postępowaniu określone przez Zamawiającego tj. wykażą, że dysponują n/w osobami: 

· Inspektor nadzoru branży drogowej posiadający następujące kwalifikacje:

· co najmniej 3 lata doświadczenia zawodowego na stanowisku inspektora nadzoru, liczone od dnia uzyskania uprawnień.

· uprawnienia budowlane bez ograniczeń do kierowania robotami budowlanymi w branży drogowej lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów,

· aktualny wpis na listę członków właściwej izby samorządu zawodowego wydane przez tę izbę, 
· wykształcenie wyższe.

· Inspektor branży sanitarnej  – posiadający następujące kwalifikacje:

· co najmniej 3 lata doświadczenia zawodowego na stanowisku inspektora nadzoru, liczone od dnia uzyskania uprawnień. 

· uprawnienia budowlane bez ograniczeń do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń, wodociągowych i kanalizacyjnych lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów,

· aktualny wpis na listę członków właściwej izby samorządu zawodowego wydane przez tę izbę, 
· wykształcenie wyższe.

· Inspektor nadzoru  robót elektrycznych – posiadający następujące kwalifikacje:

· co najmniej 3 lata doświadczenia zawodowego na stanowisku inspektora nadzoru, liczone od dnia uzyskania uprawnień,

· uprawnienia budowlane bez ograniczeń do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów,

· aktualny wpis na listę członków właściwej izby samorządu zawodowego wydane przez tę izbę, 
· wykształcenie wyższe.

oraz posiadają doświadczenie: 

w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie nadzorował bądź nadzoruje należycie co najmniej jedną usługę polegającą na pełnieniu nadzoru inwestorskiego przy budowie / rozbudowie / przebudowie / modernizacji / remoncie drogi o długości odcinka co najmniej 100 m w ramach której wykonana była budowa / rozbudowa / przebudowa sieci kanalizacji deszczowej oraz  budowa / modernizacja / przebudowa oświetlenia.
Na potwierdzenie spełnienia przez Wykonawcę powyższych  warunków, Wykonawca dołączy do oferty: 

„Wykaz przewidzianych osób pełniących funkcje inspektora nadzoru inwestorskiego przy zadaniu: „Budowa i przebudowa dróg na terenie miasta i gminy Warka” (załącznik nr 5), wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonywania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami oraz Wykaz usług zrealizowanych przez Wykonawcę (załącznik nr 4).
Uprawnienia i aktualne zaświadczenia z izb oraz oświadczenia o podjęciu obowiązków wybrany Wykonawca winien dostarczyć w dniu podpisania umowy.

Wykonawca będzie nadzorował prace wykonywane wg dokumentacji technicznej, umów, wydanych decyzji administracyjnych, programu funkcjonalno-użytkowego, pozwoleń posługując się swoją wiedzą i doświadczeniem oraz w porozumieniu z Zamawiającym. 

Wykonawca niniejszego zamówienia będzie zobowiązany do współpracy z pozostałymi inspektorami nadzoru inwestorskiego (o ile dla pozostałych części niniejszego zadania zostaną wybrani inni Wykonawcy) w zakresie kontroli harmonogramów i rozliczeń Wykonawcy / Wykonawców robót budowlanych – stosując się do regulaminu ww. programu Polski Ład. Rozliczenia inspektora/inspektorów nadzoru będą prowadzone proporcjonalnie do rozliczeń z Wykonawcą/Wykonawcami robót budowlanych.
Wartość całości robót w oparciu o oferty przetargowe wynosi: 716 809,00 netto, w tym wg proporcji wynikających z kosztorysu inwestorskiego:

- roboty drogowe:  497 325,55 zł netto

- roboty sanitarne: 154 153,83 zł netto

- roboty elektryczne: 32 129,62 zł netto

- dokumentacja projektowa wg oferty przetargowej: 33 200,00 zł netto, w tym, wg proporcji:

· drogowa: 24 153,00 zł netto

· sanitarna: 7 486,60 zł netto

· elektryczna: 1 560,40 zł netto

III. Część 3.
ROBOTY BUDOWLANE
W ramach tej części zostaną wykonane następujące zadania:
1. „Przebudowa ul. Osiedlowej w Warce”

Przedmiotem zamówienia jest zaprojektowanie  i wykonanie robót budowlanych związanych z przebudową drogi wewnętrznej, na działce o nr 2657 (obręb 0002 Warka - Miasto)  stanowiącej ul. Osiedlową w Warce oraz zjazdu na drogę gminną Nr 161105W, obręb 0002 Warka w miejscowości Warka, gmina Warka, zgodnie z procedurami wymaganymi dla Ustawy Prawo Zamówień Publicznych i Prawa Budowlanego i aktów wykonawczych.

Przedmiotem inwestycji jest przebudowa ulicy Osiedlowej w Warce w istniejącym pasie drogowym.

Przedmiot zamówienia obejmuje kompleksowe zaprojektowanie i wybudowanie:

Parametry ogólne drogi:

Ul. Osiedlowa

- droga wewnętrzna

- długość drogi – ok. 240 m

zakres robót budowlanych:

Ul. Osiedlowa

- wykonanie jezdni o nawierzchni z kostki betonowej

- wykonanie podbudowy

- wykonanie poboczy z kruszywa

- wykonanie zjazdów i dojść do furtek z kostki betonowej

- wykonanie zjazdu na drogę gminną Nr 161105W

- wykonanie placu manewrowego do zawracania na dz. 2657

- oznakowanie pionowe i poziome
2. „Przebudowa drogi gminnej Nr 161105W”

Przedmiotem zamówienia jest zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych związanych z przebudową drogi gminnej Nr 161105W, na działce o nr 476 (obręb 0002 Warka - Miasto)  oraz części działki nr 2657 w zakresie budowy skrzyżowania i działce nr 518 w zakresie włączenia do drogi powiatowej w miejscowości Warka, gmina Warka, zgodnie z procedurami wymaganymi dla Ustawy Prawo Zamówień Publicznych i Prawa Budowlanego, Ustawy o drogach publicznych i aktów wykonawczych.

Przedmiotem inwestycji jest przebudowa drogi gminnej Nr 161105W w Warce w istniejącym pasie drogowym.
Przedmiot zamówienia obejmuje kompleksowe zaprojektowanie i wybudowanie:

Parametry ogólne drogi:

Droga gminna Nr 161105W

- klasa drogi – D lub L

- długość drogi – ok. 230 m
zakres robót budowlanych:

Droga gminna Nr 161105W

- wykonanie jezdni o nawierzchni bitumicznej 

- wykonanie podbudowy

- wykonanie włączenia w drogę powiatową Nr 1672W

- wykonanie skrzyżowania z drogą wewnętrzną dz. nr 2657

- wykonanie poboczy z tłucznia kamiennego

- wykonanie zjazdów z kostki betonowej lub z masy bitumicznej

- oznakowanie pionowe i poziome
3. „Przebudowa drogi gminnej Nr 161086W - ul. Pruskiej w Warce”

Przedmiotem zamówienia jest zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych związanych 

z przebudową ul Pruskiej w Warce stanowiącej drogę gminną Nr 161086W, na działce o nr 660 obręb 0002 Warka, w miejscowości Warka, gm. Warka zgodnie z procedurami wymaganymi dla Ustawy Prawo Zamówień Publicznych i Prawa Budowlanego, Ustawy o drogach publicznych i aktów wykonawczych.
Przedmiot zamówienia obejmuje kompleksowe zaprojektowanie i wybudowanie:
Parametry ogólne drogi:

Droga gminna Nr 161086W – ul. Pruska

- klasa drogi – L

- długość drogi – ok. 1015 m

- szerokość jezdni – min. 4,5m

zakres robót budowlanych:

Droga gminna Nr 161086W

- prace pomiarowe

- ścięcie poboczy

- ewentualne frezowanie nawierzchni

- wykonanie jezdni o nawierzchni bitumicznej na istniejącej podbudowie

- remonty cząstkowe istniejącej podbudowy 

- wykonanie poboczy z tłucznia kamiennego

- oczyszczenie rowów z mułu i zakrzaczeń

- oznakowanie pionowe 

- odtworzenie istniejących zjazdów (w tym z kostki betonowej)

4. „Przebudowa drogi gminnej przez wieś Palczew -  Nr 161010W”

Przedmiotem zamówienia jest zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych związanych z przebudową drogi gminnej Nr 161010W, na działce o nr 358 oraz 356, 355 w zakresie wykonania zjazdów, obręb 0032 Palczew w miejscowości Palczew, gmina Warka, zgodnie z procedurami wymaganymi dla Ustawy Prawo Zamówień Publicznych i Prawa Budowlanego, Ustawy o drogach publicznych i aktów wykonawczych.
Przedmiot zamówienia obejmuje kompleksowe zaprojektowanie i wybudowanie:

Parametry ogólne drogi:

Droga gminna Nr 161010W

- klasa drogi – L

- długość drogi – ok. 965 m

- szerokość jezdni – 5m

zakres robót budowlanych:

Droga gminna Nr 161010W

- prace pomiarowe

- ścięcie poboczy

- ewentualne frezowanie nawierzchni

- wykonanie jezdni o nawierzchni bitumicznej 

- wykonanie poboczy z tłucznia kamiennego

- wykonanie remontów cząstkowych istniejącej podbudowy,

- oznakowanie pionowe 

- przebudowa istniejących zjazdów (w tym z kostki betonowej)
5. „Przebudowa drogi gminnej Nr 161017W (dz. 148) oraz odc. drogi gminnej 161023W (dz.215) w Gąskach”

Przedmiotem zamówienia jest zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych związanych z przebudową drogi gminnej Nr 161017W, na działce o nr 148 oraz części działki nr 215, obręb 0008 Gąski w miejscowości Gąski, gmina Warka, zgodnie z procedurami wymaganymi dla Ustawy Prawo Zamówień Publicznych i Prawa Budowlanego, Ustawy o drogach publicznych i aktów wykonawczych.

Przedmiotem inwestycji jest przebudowa drogi gminnej w Gaskach, gm. Warka w istniejącym pasie drogowym.
Parametry ogólne drogi:

Droga gminna Nr 161017W

- klasa drogi – L

- długość drogi – ok. 767m

- szerokość jezdni – 5m

Droga gminna Nr 161023W

- klasa drogi – L

- długość drogi – ok. 55 m

- szerokość jezdni – 5m

zakres robót budowlanych:

Droga gminna Nr 161017W (dz. 148)

- prace pomiarowe

- ścięcie poboczy

- ewentualne frezowanie nawierzchni

- wykonanie jezdni o nawierzchni bitumicznej 

- wykonanie poboczy z tłucznia kamiennego

- przebudowa rowu istniejącego, wymiana przepustu

- remonty cząstkowe istniejącej podbudowy

- lokalne uzupełnienia podbudowy

- oczyszczenie rowów z namułu i zakrzaczeń

- utwardzenie nawierzchni przy przystanku autobusowym z dostosowaniem rzędnych

- oznakowanie pionowe i poziome (dla przystanku autobusowego)

- odtworzenie istniejących zjazdów

Droga gminna Nr 161023W (dz. 215, 148)

- prace pomiarowe

- ścięcie poboczy

- ewentualne frezowanie nawierzchni

- wykonanie jezdni o nawierzchni bitumicznej 

- wykonanie poboczy z tłucznia kamiennego

- remonty cząstkowe istniejącej podbudowy

- lokalne uzupełnienia podbudowy

- odtworzenie istniejących zjazdów

6. „Przebudowa drogi gminnej Nr 161017W w Gąskach i Prusach”

Przedmiotem zamówienia jest zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych związanych z przebudową drogi gminnej Nr 161017W, na działce o nr 211 oraz części działki nr 106 w zakresie budowy skrzyżowania, obręb 0008 Gąski w miejscowości Gąski i na działce nr 12, obręb 0037 Prusy w miejscowości Prusy, gmina Warka, zgodnie z procedurami wymaganymi dla Ustawy Prawo Zamówień Publicznych i Prawa Budowlanego, Ustawy o drogach publicznych i aktów wykonawczych.
Przedmiot zamówienia obejmuje kompleksowe zaprojektowanie i wybudowanie:
Parametry ogólne drogi:

Droga gminna Nr 161017W

- klasa drogi – L

- długość drogi – ok. 832 m

- szerokość jezdni – 5m

zakres robót budowlanych:

Droga gminna Nr 161017W

- prace pomiarowe

- ścięcie poboczy

- ewentualne frezowanie nawierzchni

- wykonanie jezdni o nawierzchni bitumicznej 

- wykonanie poboczy z tłucznia kamiennego

- wykonanie skrzyżowania z drogą wewnętrzną

- remonty cząstkowe istniejącej podbudowy

- lokalne uzupełnienia podbudowy

- wymiana przepustu

- oznakowanie pionowe 

- odtworzenie istniejących zjazdów (w tym z kostki betonowej)
7. „Przebudowa drogi wewnętrznej w Michałowie Parcele (1017/2)” 

Przedmiotem zamówienia jest zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych związanych z przebudową drogi wewnętrznej, na działce o nr 1017/2 obręb 0024 Michałów Parcele gm. Warka zgodnie z procedurami wymaganymi dla Ustawy Prawo Zamówień Publicznych i Prawa Budowlanego i aktów wykonawczych.

Przedmiotem inwestycji jest przebudowa drogi wewnętrznej w Michałowie Parcele w istniejącym pasie drogowym.
Przedmiot zamówienia obejmuje kompleksowe zaprojektowanie i wybudowanie:

Parametry ogólne drogi:

Droga wewnętrzna

- długość drogi – ok. 930 m

- szerokość jezdni 3,5 m

droga wewnętrzna

- prace pomiarowe

- ewentualne frezowanie nawierzchni

- wykonanie jezdni o nawierzchni bitumicznej na istniejącej podbudowie

- remonty cząstkowe istniejącej podbudowy 

- wykonanie poboczy z tłucznia kamiennego

- oznakowanie pionowe 

- odtworzenie istniejących zjazdów

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, dokumentacje projektowe dla zadań 1 i 2, Programy funkcjonalno-użytkowe dla pozostałych części wraz z załącznikami dostępne są pod adresem:

https://platformazakupowa.pl/transakcja/954013
Postępowanie: IR.271.3.13.2024 Budowa i przebudowa dróg na terenie miasta i gminy Warka

Postępowanie ID 954013

Części 4, 5, 7-11
Przebudowa dróg wymienionych w części 3. niniejszego zadania realizowana będzie w systemie „zaprojektuj i wybuduj” w oparciu o Ustawę z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (tj. Dz. U. z 2024 r. poz. 311) i składa się z dwóch części:

·  sporządzenie dokumentacji projektowej wraz ze wszystkimi wymaganymi prawem  uzgodnieniami do zrealizowania zadania inwestycyjnego

· wykonanie robót budowlanych wraz z usługami i pracami towarzyszącymi niezbędnymi do prawidłowego wykonania zamówienia.

Zakres robót obejmuje: 

· opracowanie harmonogramu rzeczowo-terminowo-finansowego (w oparciu o zapisy umowne dot. rozliczeń wg. wytycznych Programu: Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych i we współpracy z innymi Wykonawcami robót budowlanych (w tym w ramach innych części niniejszego zadania) - o ile zostaną wybrani różni Wykonawcy);

· wykonanie koncepcji, a następnie projektów budowlanych (w razie konieczności), materiałów do zgłoszenia robót, projektów wykonawczych lub techniczno-wykonawczych, oraz inwentaryzacji zieleni (w razie konieczności) i stałych organizacji ruchu. 

Wykonawca jest zobowiązany do uzyskania na swój koszt aktualnych map do celów projektowych na obszary objęte umową. Wykonawca musi sporządzić, zatwierdzić i wprowadzić czasowe organizacje ruchu. Dokumentacja projektowa będzie musiała również zawierać wszelkie inne wymagane zgodnie z polskim prawem uzgodnienia, opinie, dokumentacje i decyzje administracyjne, w tym, m.in. pozwolenie wodnoprawne (w szczególności dla zadania Nr 5) oraz uzyskanie decyzji środowiskowej (tam gdzie wymagane), Wykonawca ma zapewnić nadzór autorski projektantów na czas wykonywania robót objętych Umową;

· wykonanie robót budowlanych na podstawie dokumentacji i z uzyskaniem zakładanego efektu, Wykonawca od chwili przejęcia placu budowy przejmuje odpowiedzialność za utrzymanie dróg;

· sporządzenie dokumentacji powykonawczej, wprowadzenie Stałej organizacji ruchu oraz dla dróg gminnych – uzupełnienie lub założenie książki drogi, które Gmina prowadzi w wersji elektronicznej, w programie EDIOM DESIGNERS
Terminy:
1. Termin wykonania całego zakresu prac objętego niniejszym zapytaniem: do 14 m-cy od podpisania umowy, jednak nie później niż do 30.10.2025r.

2. Przygotowanie koncepcji przebudowy – do 30 dni od podpisania umowy

3. Przygotowanie wniosków o wydanie warunków technicznych dla projektowanych sieci – do 15 dni od podpisania umowy – w razie konieczności.

4. Opracowanie wniosków o decyzje lokalizacyjne do Zarządcy Dróg tj. Burmistrza Warki – do 45 dni   od podpisania umowy – w razie konieczności.

5. Przygotowanie wniosków  o wydanie decyzji  o lokalizacji celu publicznego,  Wykonawca złoży w terminie do 1 miesiąca  od podpisania umowy (w razie konieczności).

6. Opracowanie projektu budowlanego lub materiałów do zgłoszenia robót - do 1 miesiąca od otrzymania prawomocnej decyzji o lokalizacji celu publicznego bądź do 3 miesięcy od podpisania umowy w przypadku braku konieczności uzyskania w/w decyzji. 

Nadzór inwestorski:

W związku z nałożeniem na Wykonawcę robót budowlanych obowiązku zatrudnienia pracowników wykonujących  w/w czynności, na podstawie umowy o pracę, Inspektor nadzoru inwestorskiego ma obowiązek  kontroli spełnienia przez Wykonawcę powyższego obowiązku na każdym etapie realizacji  inwestycji poprzez:

1) zwrócenie się do Wykonawcy o przedstawienie w wyznaczonym terminie oświadczeń lub dokumentów potwierdzających spełnienie powyższego obowiązku, w szczególności przedstawienie poświadczonych za zgodność z oryginałem:

a. kopii umów o pracę z zaczernionymi danymi osobowymi z wyjątkiem imienia i nazwiska;

b. kopii zgłoszenia pracownika do ubezpieczenia;

2) zwrócenie się do Wykonawcy o złożenie w wyznaczonym terminie wyjaśnień dotyczących     złożonych oświadczeń lub dokumentów lub ich uzupełnienia;

3) przeprowadzenia kontroli na terenie budowy.

Obowiązkiem inspektora jest skompletowanie dokumentacji potwierdzającej zatrudnienie. 

Obowiązki opisane powyżej, jak również odpowiadające im uprawnienia  Zamawiającego dotyczą również Podwykonawcy i Dalszego podwykonawcy. 

Inspektor nadzoru zobowiązany jest do przechowywania dokumentów potwierdzających zatrudnienie przez Wykonawcę robót budowlanych, osób wykonujących wskazane wyżej czynności, na podstawie umowy o pracę,   oraz dołączenia ich do dokumentów odbiorowych. Na żądanie Zamawiającego Inspektor nadzoru zobowiązany jest do przekazania Zamawiającemu, w/w dokumentów na każdym etapie realizacji zadania.

Wykonawca zobowiązany będzie do sprawowania nadzoru w branży drogowej.
Wykonawca (inspektor nadzoru) będzie nadzorował prace wykonywane wg dokumentacji technicznej, umów, wydanych decyzji administracyjnych, pozwoleń posługując się swoją wiedzą i doświadczeniem oraz w porozumieniu z Zamawiającym. 

Termin pełnienia nadzoru inwestorskiego:  do dnia zakończenia inwestycji (łącznie z okresem gwarancji i rękojmi).

Rozliczenie: płatności w ciągu 30 dni od daty wpływu faktury do siedziby Zamawiającego, proporcjonalnie do rozliczeń z Wykonawcą/Wykonawcami robót budowlanych. Zamawiający dopuszcza faktury częściowe. Faktura końcowa  nie wcześniej niż po rozliczeniu z Wykonawcą/Wykonawcami prac.
Do zadań osoby pełniącej obowiązki inspektora nadzoru należeć będzie  wykonywanie prac i obowiązków zgodnie z art.25 i art. 26 ustawy z dnia 7 lipca 1994r - Prawo budowlane -jednolitego tekstu ustawy ( Dz. U. z 2024 r. poz. 725 z póź.  zm.), a w szczególności:

1) Sprawdzania poprawności i terminowości wykonywania dokumentacji projektowej. Sprawdzenia kompletności i rzeczowości dokumentacji projektowej opracowanej przez Wykonawcę robót. Sporządzenia pisemnej opinii do sprawdzonej dokumentacji.

Termin sprawdzenia dokumentacji projektowej i sporządzenia pisemnej opinii ustala się do 7 dni od przekazania materiałów do oceny.

2) Reprezentowania inwestora na budowie przez sprawowanie kontroli zgodności jej realizacji z dokumentacją projektową i zgłoszeniem robót, przepisami oraz posiadaną wiedzą techniczną.

3) Sprawdzanie jakości wykonywanych robót i wbudowanych wyrobów budowlanych, a szczególnie zapobieganiu zastosowania wyrobów budowlanych wadliwych i niedopuszczonych do stosowania w budownictwie.

4) Dokonywania kontroli zatrudnienia, przez Wykonawcę robót budowlanych, pracowników wykonujących n/w czynności*: 

a. prace rozbiórkowe

b. prace ziemne *, w tym:

i. prace związane z wykonaniem ciągów komunikacyjnych *;

c. prace brukarskie * 

d. obsługa  maszyn budowlanych *
e. wykonanie czynności z zakresu robót bitumicznych *
f. prace porządkowe

g. instalacyjne *
i. kanalizacja deszczowa, oświetlenie, przebudowa rowu – wymiana przepustu, kolizje *
na podstawie umowy o pracę. 

W szczególności:

1. Egzekwowanie od Wykonawcy, przekazania listy pracowników zaangażowanych w realizację zadania, przed rozpoczęciem prac oraz w trakcie realizacji zadania. 

2. Kontroli zatrudnienia przez Wykonawcę robót budowlanych, zatrudnienia przy wykonywaniu czynności o których mowa powyżej na każdym etapie realizacji poprzez:

a. zwrócenie się do Wykonawcy o przedstawienie w wyznaczonym terminie oświadczeń lub dokumentów potwierdzających spełnienie powyższego obowiązku, w szczególności przedstawienie poświadczonych za zgodność z oryginałem:

- kopii umów o pracę z zaczernionymi danymi osobowymi z wyjątkiem imienia i nazwiska lub

- kopii zgłoszenia pracownika do ubezpieczenia;

b. zwrócenie się do Wykonawcy o złożenie w wyznaczonym terminie wyjaśnień dotyczących  złożonych oświadczeń lub dokumentów lub ich uzupełnienia;

c. przeprowadzenia kontroli na terenie budowy 

3. Przechowywania dokumentów dotyczących zatrudnienia przez Wykonawcę robót budowlanych, osób wykonujących czynności,  o których mowa powyżej, na podstawie umowy o pracę oraz dołączenia ich do dokumentów odbiorowych.

4. Przedkładania Zamawiającemu przechowywanych dokumentów, o których mowa w punkcie 3, na każde żądanie, na każdym etapie realizacji zadania. 

5. Sprawdzanie i odbiór robót budowlanych ulegających zakryciu lub zanikających, uczestniczenie w próbach i odbiorach technicznych, odbiór prac z zakresu obsługi geodezyjnej oraz przygotowanie i udział w czynnościach odbioru gotowego obiektu budowlanego i przekazanie go do użytkowania, zgodnie z programem funkcjonalno- użytkowym.

6. Uzyskiwania od projektanta wyjaśnień wątpliwości dotyczących projektu i zawartych w nim rozwiązań.

7. Potwierdzenie faktycznie wykonanych robót oraz usunięcia wad (rozliczenie rzeczowe). Końcowe rozliczenie rzeczowo – finansowe jest bezwzględnie wymagane w formie pisemnej (potwierdzenie ilości wybudowanych elementów). 

8. Ustalenie metod obmiaru robót i uczestniczenia przy dokonywaniu obmiarów robót przez Wykonawcę, kontrolowanie ewentualnie prowadzonych Ksiąg Obmiarów.

9. Wydania poleceń kierownikowi budowy, potwierdzonych wpisem do dziennika budowy dotyczące: usunięcia nieprawidłowości lub zagrożeń, wykonania prób i badań, także wymagających odkrycia robót lub elementów zakrytych oraz przedstawienia dowodów dopuszczenia do stosowania w budownictwie wyrobów budowlanych.

10. Żądanie od kierownika budowy dokonania poprawek bądź ponownego wykonania wadliwie wykonanych robót, a także wstrzymania robót budowlanych w przypadku, gdyby ich konstrukcja mogła wywołać zagrożenie bądź spowodować niedopuszczalną niezgodność z dokumentacją projektową lub pozwoleniem na budowę.

11. Wizytowanie frontu robót w okresie ich realizacji nie rzadziej niż 1 raz w tygodniu oraz zawsze w miarę potrzeby.

12. Nadzór oraz udział w przekazywaniu materiałów z rozbiórki, a także ich ocena odnośnie przeznaczenia (czy nadające się do ponownego wbudowania).    

13. Współdziałanie w organizowaniu czynności wprowadzenia prób, badań, odbiorów stosownie do zaawansowania robót zgodnie z programem funkcjonalno-użytkowym.

14. Przedstawienia zamawiającemu informacji o wszelkich problemach i zagrożeniach, istotnych z punktu widzenia zadania inwestycyjnego, które kierując się posiadaną wiedzą techniczną i doświadczeniem zawodowym należy przewidywać.

15. Prowadzenie kontroli rozliczeń finansowych inwestycji. 

16. Nadzór nad sporządzaniem przez Wykonawcę dokumentacji powykonawczej oraz potwierdzenie jej kompletności przed odbiorem końcowym.

17. Dokonywanie przeglądów zrealizowanych robót w okresie gwarancyjnym, zgłaszanie do Wykonawcy zaistniałych wad w okresie gwarancyjnym w uzgodnieniu z Zamawiającym oraz nadzorowanie robót związanych z usuwaniem tych wad

18. Inicjowanie i organizowanie narad koordynacyjno – technicznych, sporządzanie notatki z narad oraz branie udziału w pracach komisji powoływanych w trakcie realizacji zadania –wskazane  nie rzadziej niż raz na dwa tygodnie.

19. Utrzymywania stałego kontaktu z Zamawiającym i bieżącej relacji z przebiegu realizacji inwestycji.

20. Sprawdzanie kompletności i rzeczowości dokumentacji odbiorowej przygotowanej przez Wykonawcę robót.

Do zadań inspektora nadzoru inwestorskiego należał będzie w szczególności nadzór nad wykonaniem obowiązków przez Wykonawcę robót budowlanych opisanych w Programie /Programach funkcjonalno – użytkowych, oraz umowie /umowach pomiędzy Gminą Warka, a Wykonawcą / Wykonawcami robót budowlanych.

Wykonawca w szczególności zobowiązuje się do nadzorowania sposobu rozliczeń inwestora z Wykonawcą / Wykonawcami inwestycji, a także dbania o dokumentację inwestora.

Nadzór nad robotami budowlanymi mogą prowadzić osoby, które posiadają odpowiednie uprawnienia określone przepisami Prawa budowlanego oraz mogące się wykazać przynależnością do właściwej izby samorządu zawodowego (aktualne ubezpieczenie).

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu oraz spełniają warunki udziału w postępowaniu określone przez Zamawiającego tj. wykażą, że dysponują n/w osobami: 
1. Inspektor nadzoru branży drogowej posiadający następujące kwalifikacje:

· co najmniej 3 lata doświadczenia zawodowego na stanowisku inspektora nadzoru, liczone od dnia uzyskania uprawnień.

· uprawnienia budowlane bez ograniczeń do kierowania robotami budowlanymi w branży drogowej lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów,

· aktualny wpis na listę członków właściwej izby samorządu zawodowego wydane przez tę izbę, 
· wykształcenie wyższe.
oraz posiada doświadczenie: 
w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie nadzorował bądź nadzoruje należycie co najmniej dwie usługi polegające na pełnieniu nadzoru inwestorskiego przy budowie / przebudowie / rozbudowie / modernizacji / remoncie dróg o nawierzchni bitumicznej o łącznej długości odcinków co najmniej 800 m w ramach jednego zlecenia. 
Na potwierdzenie spełnienia przez Wykonawcę powyższych  warunków, Wykonawca dołączy do oferty: 

„Wykaz przewidzianych osób pełniących funkcje inspektora nadzoru inwestorskiego przy zadaniu: „Budowa i przebudowa dróg na terenie miasta i gminy Warka” (załącznik nr 5), wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonywania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami oraz Wykaz usług zrealizowanych przez Wykonawcę (Załącznik nr 4)
Uprawnienia i aktualne zaświadczenia z izb oraz oświadczenia o podjęciu obowiązków wybrany Wykonawca winien dostarczyć w dniu podpisania umowy.

Wykonawca będzie nadzorował prace wykonywane wg dokumentacji technicznej, umów, wydanych decyzji administracyjnych, programu funkcjonalno-użytkowego lub istniejącej dokumentacji projektowej, pozwoleń posługując się swoją wiedzą i doświadczeniem oraz w porozumieniu z Zamawiającym. 

Wykonawca niniejszego zamówienia będzie zobowiązany do współpracy z pozostałymi inspektorami nadzoru inwestorskiego (o ile dla pozostałych części niniejszego zadania zostaną wybrani inni Wykonawcy) w zakresie kontroli harmonogramów i rozliczeń Wykonawcy / Wykonawców robót budowlanych – stosując się do regulaminu ww. programu Polski Ład. Rozliczenia inspektora/inspektorów nadzoru będą prowadzone proporcjonalnie do rozliczeń z Wykonawcą/Wykonawcami robót budowlanych.
Wartość robót budowlanych w oparciu o oferty przetargowe dla poszczególnych części wynosi: 3 923 358,69 zł netto, w tym dokumentacja projektowa 230 700,00 zł brutto.
	
	
	ROBOTY
	PROJEKT
	CAŁÓŚĆ

	
	
	
	
	roboty +projekt

	
	
	netto
	netto
	netto

	1
	ul. Osiedlowa
	      414 741,50 
	           28 600,00 
	             443 341,50 

	2
	Droga gminna 161105W
	      315 057,50 
	           28 600,00 
	             343 657,50 

	3
	ul. Pruska
	      496 889,69 
	           36 000,00 
	             532 889,69 

	4
	Palczew
	      611 190,00 
	           31 500,00 
	             642 690,00 

	5
	Gąski 148 i 215
	      769 182,00 
	           36 000,00 
	             805 182,00 

	6
	Gąski 211 (12 Prusy)
	      730 888,00 
	           35 000,00 
	             765 888,00 

	7
	Michałów
	      354 710,00 
	           35 000,00 
	             389 710,00 


Dane teleadresowe:

1.  PGE Dystrybucja S.A. Oddział Skarżysko Kamienna
     Rejon Energetyczny Grójec, ul. Mogielnicka 32, tel. (048) 665 16 31, (048) 665 16 19 
     Posterunek Warka tel.: (048) 667 04 01

2. Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o.

    Oddział w Warszawie, Zakład w Radomiu, ul. Gazowa 11/13, tel. (048) 332 41 84

    Rejon Dystrybucji Gazu w Mogielnicy, ul. Stegny 1, tel.: (048) 663 51 42

3. Starostwo Powiatowe w Grójcu

     Wydział Inwestycji Zamówień Publicznych i Rozwoju Powiatu, ul. Piłsudskiego 59, 
     tel.: (048) 665 11 29

4. Komenda Powiatowa Policji w Grójcu, ul. Brzozowa 108, 05-600 Grójec, 
    tel.: (048) 668 72 00

5.  ZUK w Warce Sp. z o.o., ul. Farna 4, 05-660 Warka, tel.: (048) 667 32 99, 
     fax: (048) 667 22 85, e-mail: zuk@zukwarka.pl
6. Orange Polska S.A. – infolinia 510 600 600

7. Netia – Centrum Obsługi Biznesu infolinia 801 801 999 lub e-mail: biznes@netia.pl
* Dokładny spis czynności będzie zawarty w umowie/umowach z Wykonawcami w zależności od zadania.
** Proporcje wg kosztorysów inwestorskich
� Szczegółowy opis rozliczeń w „Projektowanych postanowieniach umowy” z Wykonawcami robót, dostępnych w dokumentacji przetargowej dla zadania „Budowa i przebudowa dróg na terenie miasta i gminy Warka” . � HYPERLINK "https://platformazakupowa.pl/transakcja/954013" �https://platformazakupowa.pl/transakcja/954013�


Regulamin Programu dostępny na stronie �HYPERLINK "https://www.bgk.pl/polski-lad/edycja-szosta-pgr/#c28154"�https://www.bgk.pl/polski-lad/edycja-szosta-pgr/#c28154�.
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