

URZĄD MARSZAŁKOWSKI
WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO
15-888 BIAŁYSTOK
ul. Kardynała Stefana Wyszyńskiego 1

Białystok, 30.06.2023 r.

BZP.272.27.2023.AR

**Wykonawcy
(uczestnicy postępowania)**

Zamawiający informuje, iż w postępowaniu przetargowym nr **BZP.272.27.2023.AR** pn.: **Remont elewacji i przebudowa przegrody zewnętrznej w budynku Urzędu Marszałkowskiego – d. „Łoży Masońskiej” w Białymstoku przy ul. Kilińskiego 16**; wpłynęło pytanie o następującej treści:

Pytanie nr 1:

Czy w związku ,że wykonanie projektu i zajęcia pasa ruchu drogowego wymaga czasu od 3-4 tygodni, Zamawiający jest w stanie przedłużyć okres wykonania Zamówienia o ten okres?

Odpowiedź nr 1:

Istnieje możliwość przedłużenia terminu realizacji przedmiotu umowy w przypadku, gdy będą miały wpływ na to czynniki niezależne od Zamawiającego lub Wykonawcy

z up. MARSZAŁKA WOJEWÓDZTWA
Agnieszka Stypułkowska
Starszy Inspektor
Biuro Zamówień Publicznych
/podpisano elektronicznie/