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Załącznik nr 2 do SIWZ 

UMOWA nr DOA.203………/2019 

(ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWNE) 

 

z Wykonawcą wybranym w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie  

art. 39 Ustawy Prawo zamówień publicznych  

(t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 ze. zm., zwanej dalej ,,PZP”) 

zwana dalej ,,Umową” 

 

zawarta w Poznaniu, dnia ................. 2019 r. pomiędzy: 

Zarządem Komunalnych Zasobów Lokalowych sp. z o. o. z siedzibą w Poznaniu, 

ul. Matejki 57, 60 -770 Poznań, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego 

Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań - Nowe Miasto i Wilda 

w Poznaniu Wydział VIII Gospodarczy KRS 0000483352, NIP: 2090002942, REGON: 

302538131, reprezentowaną przez: 

……………………………………………………………………………………………  

……………………………………………………………………………………………  

zwaną dalej ZAMAWIAJĄCYM, 

a  

……………………………………………………………………………………………  

……………………………………………………………………………………………  

NIP:…………………………,REGON:…………………………,KRS:…………………

…  

zwanym dalej WYKONAWCĄ, 

 

zwanymi dalej łącznie STRONAMI, a każda z osobna STRONĄ. 

 

 

§  1. Oświadczenia 

1. Wykonawca oświadcza, że jest uprawniony do występowania w obrocie prawnym zgodnie 

z wymaganiami ustawowymi, posiada uprawnienia niezbędne do wykonania przedmiotu 

Umowy, dysponuje niezbędną wiedzą, doświadczeniem oraz potencjałem technicznym 

i ekonomicznym oraz pracownikami zdolnymi do wykonania przedmiotu Umowy, 

a ponadto, że znajduje się w sytuacji finansowej zapewniającej jego wykonanie. 

2. Wykonawca oświadcza, że uzyskał od Zamawiającego wszelkie informacje, wyjaśnienia 

oraz dane techniczne niezbędne do prawidłowego wykonania przedmiotu Umowy, 

w szczególności, iż zapoznał się z wytycznymi dotyczącymi sporządzenia przedmiotu 

Umowy, stanowiącymi załącznik nr 1 i 2, a także, iż zobowiązuje się je stosować przy 

wykonywaniu przedmiotu Umowy.  

3. Wykonawca oświadcza, że posiada aktualną polisę ubezpieczenia odpowiedzialności 

cywilnej w wysokości …………………………………. 

4. Wykonawca oświadcza, że część prac w postaci: 

………………………………………..zamierza powierzyć Podwykonawcy………………

………………………. Jednocześnie oświadcza, iż Podwykonawca ten spełnia wymogi 

stawiane Wykonawcom zgodnie z PZP.  
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§  2. Przedmiot Umowy 

1. Przedmiotem Umowy jest wykonanie pełno-branżowej dokumentacji projektowej 

budowlanej i wykonawczej zespołu budynków mieszkalnych wielorodzinnych, 

podpiwniczonych z halami garażowymi wraz z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą, 

drogami wewnętrznymi i miejscami postojowymi i małą architekturą, sieciami i przyłączami 

wod.-kan. oraz kanalizacją deszczową wyjazdem na drogę publiczną z terenu nieruchomości 

położonych w Poznaniu przy ulicy Nadolnik na działkach o numerach ewidencyjnych 11/20, 

11/16, 11/14, 26/4 arkusz  9 i  2/21 arkusz 12 obręb 1 (Główna), z dojazdem do drogi 

publicznej zlokalizowanej na działce 23/7 arkusz 9 przez działkę 11/18 arkusz 9 i dojściem 

pieszym  przez działki 11/18 i 11/24 arkusz 9 opisanej szczegółowo w załączniku nr 1 do 

Umowy pn. „Wytyczne do dokumentacji projektowej”, zwanego dalej ,,Inwestycją”,  

a nadto uzyskanie wszelkich niezbędnych decyzji, uzgodnień i pozwoleń pozwalających na 

realizację Inwestycji oraz pełnienie nadzoru autorskiego nad jej realizacją.  

2. Przedmiot Umowy obejmuje w szczególności: 

1) Sporządzenie koncepcji usytuowania Inwestycji. Opracowana koncepcja winna być 

zgodna z warunkami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „obszaru 

Główna część B” w Poznaniu (Uchwała Nr LI/785/VI/2013 Rady Miasta Poznania 

z dnia 18 czerwca 2013 r.) i ,,Wytycznymi do dokumentacji projektowej” – 

zał. nr 1 do Umowy, 

2) sporządzenie dokumentacji technicznej budowlanej i wykonawczej zawierającej: 

a) projekt architektoniczno-budowlany oraz konstrukcyjny Inwestycji, 

b) projekt instalacji wod - kan., 

c) projekt instalacji centralnego ogrzewania, wentylacji i ciepłej wody użytkowej, 

wraz z projektem przyłącza od istniejącej kotłowni w budynku Nadolnik 9, 

d) projekt instalacji elektrycznej i teletechnicznej wraz z projektem oświetlenia 

zewnętrznego, 

e) projekt dróg wewnętrznych, chodników, miejsc postojowych wraz 

z ich odwodnieniem oraz wjazdem na teren nieruchomości, architekturą, na terenie 

oznaczonym w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego symbolem 

2MW, 

f) projekt zagospodarowania terenu wraz z zielenią, 

g) projektowaną charakterystykę energetyczną budynku, 

h) projekt zagospodarowania wód opadowych wraz z kanalizacją deszczową,  

i) projekt przyłączy kanalizacji sanitarnej, wodociągowej oraz  przyłączy kanalizacji  

deszczowej zgodnie z warunkami określonymi przez dostawców mediów oraz 

Zarządu Dróg Miejskich w Poznaniu, w zakresie przyłączy zgodnie z „Wytycznymi 

do projektowania – Projektowanie, wykonawstwo sieci wodociągowych 

i kanalizacyjnych oraz przyłączy” - załącznik nr 2 do Umowy, 

j) projekt odtworzenia nawierzchni chodników, jezdni oraz tymczasową  i docelową 

organizacją ruchu,  

k) badania geotechniczne wraz z opinią geotechniczną, 

l) inwentaryzację dendrologiczną wraz z projektem nasadzeń kompensacyjnych, 

m) kosztorysy inwestorskie, 

n) przedmiary robót,  

o) specyfikację techniczną wykonania i odbioru robót, zwaną dalej ,,STWiORB”, 

p) wykonanie wizualizacji budynku z osadzeniem w istniejącej zabudowie – 

min. 5 widoków zgodnie z wytycznymi określonymi w ust. 11 pkt. 3). 

3) uzyskanie warunków technicznych, mapy do celów projektowych, a także wszelkich 

decyzji, pozwoleń i uzgodnień niezbędnych do realizacji inwestycji objętej 

Dokumentacją Projektową (w szczególności decyzji o pozwoleniu na budowę oraz 

decyzji o pozwoleniu na wycinkę drzew i krzewów) – szczegółowy zakres niezbędnych 
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decyzji, pozwoleń i uzgodnień zawierają Istotne Postanawiania Umowne stanowiące 

załącznik nr 1 do Umowy, 

4) pełnienie nadzoru autorskiego nad inwestycją objętą Dokumentacją Projektową przez 

cały okres jej realizacji (zakładany termin realizacji Inwestycji – 36 miesięcy od dnia 

uzyskania ostatniego z wymaganych Pozwoleń). 

3. Pojęcie ,,Dokumentacja Projektowa” odnosi się do całości sporządzanej dokumentacji, 

a także do każdej jej części (elementu), chyba że co innego wynika z treści Umowy. 

4. Dokumentacja Projektowa powinna być kompletna z punktu widzenia celu, któremu 

ma służyć oraz być zgodna w szczególności z zapisami Miejscowego Planu 

Zagospodarowania Przestrzennego, obowiązującego na terenie objętym zakresem 

projektowania, przepisami prawa, wytycznymi Zamawiającego co do wykonania 

przedmiotu Umowy oraz pozostałymi załącznikami do SIWZ. 

5. Zakres pełnienia nadzoru autorskiego nad inwestycją objętą Dokumentacją Projektową 

powinien być wykonywany zgodnie z przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo 

budowlane (tj. Dz. U. z 2019 r. poz. 1186 ze zm.) i obejmować w szczególności:  

1) stwierdzanie zgodności realizacji robót z Dokumentacją Projektową, Pozwoleniami, 

STWiORB  oraz zasadami wiedzy technicznej i sztuki budowlanej, 

2) zapewnienie udziału przedstawicieli poszczególnych branż w sprawowaniu czynności 

nadzoru autorskiego, przy czym w składzie zespołu sprawującego nadzór autorski winna 

znaleźć się co najmniej jedna osoba z uprawnieniami w zakresie projektowania z niżej 

wymienionych branż: 

a) architektonicznej, 

b) konstrukcyjno – budowlanej, 

c) instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, gazowych, 

wentylacyjnych, wodociągowych i kanalizacyjnych, 

d) instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych, 

elektroenergetycznych i teletechnicznych, 

e) drogowej, 

3) wyjaśnianie wszelkich wątpliwości dotyczących zastosowanych w Dokumentacji 

Projektowej rozwiązań – niezwłocznie, nie później niż w terminie 3 dni od dnia 

ich zgłoszenia przez Zamawiającego (w szczególności na etapie postępowania 

o udzielnie zamówienia publicznego na wykonanie inwestycji objętej Dokumentacją 

Projektową). Ewentualne uzupełnianie szczegółów Dokumentacji Projektowej, w tym 

sporządzanie niezbędnych rysunków lub szkiców objaśniających rozwiązania 

projektowe, jeśli sytuacja na terenie robót (inwestycji objętej Dokumentacją Projektową) 

będzie tego wymagała – w terminie ustalonym przez Strony, 

4) bieżące uczestniczenie w procesie realizacji inwestycji objętej Dokumentacją Projektową 

poprzez wizytowanie frontu robót w okresie realizacji inwestycji oraz obecność 

na terenie robót na każde wezwanie Zamawiającego lub powołanego kierownika budowy 

w terminie wskazanym w wezwaniu, chyba, że zachodzi uzasadniona konieczność 

niezwłocznego przybycia Wykonawcy na teren Inwestycji, 

5) udział w odbiorach częściowych oraz w odbiorze końcowym Inwestycji, 

6) opiniowanie lub uzgadnianie i akceptowanie, na wniosek i za zgodą Zamawiającego, 

możliwości wprowadzenia zmian nieodstępujących w sposób istotny od zatwierdzonych 

w Dokumentacji Projektowej rozwiązań projektowych oraz warunków decyzji 

o pozwoleniu na budowę w zakresie materiałów i konstrukcji oraz rozwiązań 

technicznych i technologicznych, 

7) opracowanie kosztorysów inwestorskich, przedmiarów robót i STWiORB na roboty 

dodatkowe nieobjęte Dokumentacją Projektową, a wynikłe w trakcie realizacji robót 

z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, w terminie wskazanym przez 

Zamawiającego (bez dodatkowego wynagrodzenia z tego tytułu), 
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8) dokonywanie regularnych wpisów w dzienniku budowy Inwestycji o oraz sporządzanie 

notatek i zapisów z ustaleń, 

9) uzupełnianie braków oraz usuwanie błędów lub wad Dokumentacji Projektowej, 

w tym dokonywanie likwidacji kolizji pomiędzy branżami i uzupełnianie rysunków 

w tym zakresie, 

10) udokumentowanie aktualizacji rozwiązań projektowych, wprowadzonych 

do Dokumentacji Projektowej w trakcie realizacji inwestycji objętej Dokumentacją 

Projektową, potwierdzających zgodę Wykonawcy na ich wprowadzenie. 

Udokumentowanie to stanowić będą podpisane przez osoby posiadające odpowiednie 

uprawnienia ze strony Wykonawcy: 

a) zapisy na rysunkach wchodzących w skład Dokumentacji Projektowej, 

b) rysunki zamienne, szkice lub nowe projekty opatrzone datą, podpisem oraz 

informacją, jaki element Dokumentacji Projektowej zastępują (w wersji papierowej 

i elektronicznej w ilości egzemplarzy jak dla Dokumentacji Projektowej), 

c) wpisy do dziennika budowy, 

d) protokoły lub notatki służbowe. 

6. Wykonawca zobowiązany jest zapewnić sprawdzenie Dokumentacji Projektowej 

pod względem jej zgodności z przepisami obowiązującego prawa, w tym techniczno-

budowlanymi, przez osobę posiadającą uprawnienia budowlane do projektowania 

bez ograniczeń w odpowiedniej specjalności. 

7. Wykonawca zobowiązuje się do bezpłatnej maksymalnie trzykrotnej aktualizacji 

kosztorysów inwestorskich w okresie udzielonej gwarancji, w terminie wskazanym przez 

Zamawiającego. 

8. Dokumentacja Projektowa powinna być sporządzona zgodnie z obowiązującymi przepisami, 

w tym w szczególności zgodnie z ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tj. Dz. U. 

z 2019 r. poz. 1186 ze zm.), Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 

2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji 

technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-

użytkowego (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 1129). 

9. Zamawiający zastrzega, że Wykonawca nie może stosować znaków towarowych, patentów 

lub pochodzenia materiałów chyba, że nie można opisać przedmiotu zamówienia za pomocą 

dostatecznie dokładnych określeń, a wskazaniu takiemu towarzyszy wyrażenie 

„lub równoważny”, z określeniem kluczowych wskaźników, parametrów lub innych danych 

umożliwiających porównanie materiałów, zgodnie z przepisami PZP.  

10.  Dokumentacja Projektowa powinna zostać sporządzona w następujący sposób: 

1) Projekt budowlany i projekt wykonawczy – po 5 egz. każdy w wersji papierowej oraz 

po 1 egz. uporządkowanej branżowo wersji elektronicznej w formacie, dwg AC 2012 

i PDF z zastrzeżeniem pkt 2) i 3), zapisany na płycie CD lub DVD, 

2) kosztorysy inwestorskie, przedmiary robót, STWiOR – po 1 egz. w wersji papierowej 

oraz po 1 egz. w wersji ath i PDF. Przedmiary robót do wypełnienia w ramach oferty 

wykonawcy inwestycji objętej Dokumentacją Projektową należy zapisać w formie 

odrębnego arkusza kalkulacyjnego Excel oraz ath na tej samej płycie CD lub DVD, 

3) Wizualizacja - min. 5 widoków Inwestycji: 

a) w wersji cyfrowej: 

 w formacie wektorowym (np. cdr) - bez straty jakości przy powiększaniu 

(dla obrazów i zdjęć w rozdzielczości min. 300 DPI) na potrzeby wykonania 

banera o wielkości min. 1,5m x 3,0m; 

 w formacie TIFF i PDF o rozdzielczości min. 600 DPI – dla wydruków barwnych 

w formacie A4 i A3;  

b) w formie papierowej:  
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–  3 plansze - wydruki w formacie A2 na sztywnym podkładzie – wybrane przez 

Zamawiającego. 

§ 3. Termin wykonania przedmiotu Umowy 

1. Wykonawca zobowiązany jest do wykonania przedmiotu Umowy w terminie 14 miesięcy 

od dnia zawarcia Umowy, z zastrzeżeniem, iż złożenie (przekazanie) Zamawiającemu 

Dokumentacji Projektowej wraz z Pozwoleniami powinno nastąpić w terminie 13 miesięcy 

od dnia zawarcia Umowy, z wyłączeniem dostarczenia decyzji o pozwoleniu na wycinkę 

drzew i krzewów, które winno nastąpić w terminie nie dłuższym niż 15 miesięcy od dnia 

zawarcia Umowy.  

2. Przedmiot Umowy uważa się za wykonany z dniem: 

1) w zakresie wykonania Dokumentacji Projektowej – podpisania przez Zamawiającego 

protokołu kwalifikacji Dokumentacji Projektowej lub jej ostatniej części z adnotacją 

,,Dokumentacja została zakwalifikowana do realizacji zadania” 

2) w zakresie uzyskania Pozwoleń, z wyłączeniem decyzji o pozwoleniu na wycinkę drzew i 

krzewów – doręczenia ostatniego z nich Zamawiającemu ze stwierdzeniem ostateczności 

i/lub prawomocności. 

3) w zakresie uzyskania decyzji o pozwoleniu na wycinkę drzew i krzewów – doręczenia jej 

Zamawiającym ze stwierdzeniem ostateczności i/lub prawomocności, 

4) w zakresie pełnienia nadzoru autorskiego nad inwestycją objętą Dokumentacją 

Projektową – uzyskania decyzji o pozwoleniu na użytkowanie inwestycji ze 

stwierdzeniem ostateczności i/lub prawomocności. 

3. Wykonawca zobowiązany jest do złożenia Dokumentacji Projektowej z uwzględnieniem 

procedury jej akceptacji  przez Zamawiającego, o czym mowa w § 4 Umowy. 

4. Wykonawca zobowiązany jest do przedkładania raportów z postępu prac w zakresie 

sporządzenia Dokumentacji Projektowej i uzyskania Pozwoleń, w tym korespondencji 

prowadzonej z jednostkami lub organami administracji dotyczącej realizacji przedmiotu 

Umowy, w szczególności wniosków Wykonawcy, odpowiedzi jednostek lub organów, 

wezwań do uzupełnienia braków w wersji elektronicznej na adres e-mail 

marmay@zkzl.poznan.pl wraz z ich udokumentowaniem. Raporty winny być składane 

według stanu na ostatni dzień każdego miesiąca do dnia 10-tego następnego miesiąca 

kalendarzowego. 

§ 4. Wykonanie i odbiór    
1. Wykonawca obowiązany jest zawiadomić Zamawiającego o gotowości przekazania 

Dokumentacji Projektowej każdorazowo w terminie 7 dni przed jej przekazaniem 

Zamawiającemu. 

2. Wykonawca obowiązany jest przekazać Dokumentację Projektową lub jej części 

Zamawiającemu w jego siedzibie. 

3. Przekazanie Dokumentacji Projektowej Zamawiającemu stwierdza się protokołem przyjęcia 

Dokumentacji Projektowej, podpisanym przez upoważnionych przedstawicieli Stron. 

4. Przekazując Zamawiającemu Dokumentacją Projektową Wykonawca zobowiązany jest 

dołączyć: 

1) wykaz przekazanych opracowań, 

2) pisemne oświadczenie Wykonawcy o wykonaniu Dokumentacji Projektowej zgodnie 

z Umową, obowiązującymi przepisami i normami oraz o wydaniu w stanie kompletnym 

z punktu widzenia celu, któremu ma służyć, 

3) w przypadku powierzenia sporządzenia Dokumentacji Projektowej podwykonawcy – 

oświadczenie tego podwykonawcy o przeniesieniu na Wykonawcę autorskich praw 

majątkowych do wykonanej Dokumentacji Projektowej w zakresie i na polach 

eksploatacji określonych w ust. 9 poniżej.  

5. Wykonawca uprawniony jest przekazać Dokumentację Projektową lub jej część (w podziale 

na poszczególne branże) w 1 egzemplarzu w wersji papierowej i w 1 egzemplarzu w wersji 

mailto:marmay@zkzl.poznan.pl
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elektronicznej dla celów jej weryfikacji przez Zamawiającego. Po sporządzeniu protokołu 

kwalifikacji Dokumentacji Projektowej z adnotacją ,,Dokumentacja zakwalifikowana do 

wykonania zadania”, Wykonawca obowiązany jest niezwłocznie, nie później niż w terminie 

5 dni dostarczyć Zamawiającemu pozostałe wymagane egzemplarze. 

6. Zamawiający zobowiązuje się zweryfikować przekazaną Dokumentację Projektową 

w terminie 1 miesiąca od dnia podpisania protokołu przyjęcia Dokumentacji Projektowej, 

a w przypadku jej akceptacji, podpisać w tym terminie protokół kwalifikacji Dokumentacji 

Projektowej z adnotacją ,,Dokumentacja zakwalifikowana do wykonania zadania”, z 

zastrzeżeniem ust. 7 poniżej. 

7. Jeśli w toku czynności weryfikacyjnych, okaże się, że Dokumentacja Projektowa ma wady 

lub zostanie uznana przez Zamawiającego za nienależycie wykonaną, Zamawiający wedle 

swojego wyboru może: 

1) Odmówić  podpisania protokołu kwalifikacji Dokumentacji Projektowej z adnotacją 

,,Dokumentacja została zakwalifikowana do wykonania zadania” (przez co należy 

rozumieć odmowę odbioru Dokumentacji Projektowej) i zwrócić Dokumentację 

projektową Wykonawcy (uprawnienie to przysługuje Zamawiającemu, 

gdy Dokumentacja Projektowa jest niekompletna bądź posiada istotne wady), 

2) Odmówić  podpisania protokołu kwalifikacji Dokumentacji Projektowej Dokumentacja 

została zakwalifikowana do wykonania zadania (przez co należy rozumieć odmowę 

odbioru Dokumentacji Projektowej) i wezwać Wykonawcę do usunięcia stwierdzonych 

nieprawidłowości, określając termin, zakres oraz rodzaj oczekiwanych zmian lub wad i 

usterek. 

W przypadku dokonania poprawy Dokumentacji Projektowej w sytuacji opisanej w pkt. 2 

powyżej, zasady dotyczące przekazania i weryfikacji Dokumentacji Projektowej, opisane 

w niniejszym paragrafie stosuje się odpowiednio. 

8. Podpisanie przez Zamawiającego protokołu kwalifikacji Dokumentacji Projektowej                    

z adnotacją „Dokumentacja została zakwalifikowana do wykonania zadania” nie zwalnia 

Wykonawcy od odpowiedzialności z tytułu wad Dokumentacji Projektowej. 

9. Z chwilą podpisania przez Zamawiającego protokołu kwalifikacji Dokumentacji 

Projektowej z adnotacją ,, Dokumentacja została zakwalifikowana do wykonania zadania”, 

następuje automatyczne przeniesienie („Moment Przeniesienia”) na Zamawiającego 

autorskich praw majątkowych do wykonanej Dokumentacji Projektowej, 

do nieograniczonego w czasie korzystania i rozporządzania tą dokumentacją w kraju i za 

granicą w  całości lub w dowolnej części, bez konieczności składania w tej sprawie 

odrębnych oświadczeń woli przez Strony. Przeniesienie majątkowych praw autorskich 

obejmuje wszystkie pola eksploatacji określone w art. 50 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. 

o prawie autorskimi i prawach pokrewnych (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 1231 ze zm.), w tym 

również następujące pola: 

1) utrwalanie Dokumentacji Projektowej bez żadnych ograniczeń ilościowych, dowolną 

techniką, w tym drukarską, cyfrową, reprograficzną, elektroniczną, fotograficzną, 

optyczną, laserową, poprzez zapis magnetyczny, na każdym nośniku, włączając 

w to także nośniki elektroniczne, optyczne, magnetyczne, dyskietki, CD-ROM, DVD, 

2) zwielokrotnianie Dokumentacji Projektowej bez żadnych ograniczeń ilościowych, 

w każdej możliwej technice, w tym drukarskiej, reprograficznej, cyfrowej, elektronicznej, 

laserowej, fotograficznej, poprzez zapis magnetyczny, optyczny, na każdym nośniku, 

włączając w to także nośniki elektroniczne, optyczne, magnetyczne, dyskietki, CD-

ROM, DVD oraz w ramach systemu on–line, 

3) wprowadzenie Dokumentacji Projektowej do pamięci komputera i sieci multimedialnych, 

w tym Internetu, sieci wewnętrznych typu Intranet, bez żadnych ograniczeń ilościowych, 

jak również przesyłania Dokumentacji Projektowej w ramach ww. sieci, w tym w trybie 

on – line, 
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4) rozpowszechnianie Dokumentacji Projektowej, w tym wprowadzanie jej do obrotu, 

w szczególności drukiem, w postaci książkowej (w tym również w ramach utworów 

zbiorowych), w czasopismach, w ramach produktów elektronicznych, w tym 

w ramach  elektronicznych baz danych, na nośnikach magnetycznych, cyfrowych, 

optycznych, elektronicznych, również w postaci CD-ROM, dyskietek, DVD,                           

w ramach  sieci multimedialnych, w tym sieci wewnętrznych (np. typu Intranet), jak               

i Internetu, w systemie on – line, poprzez komunikowanie na życzenie, w drodze 

użyczania, 

5) odtwarzanie i wystawianie Dokumentacji Projektowej, 

6) modyfikacja Dokumentacji Projektowej, 

7) publiczne udostępnianie Dokumentacji Projektowej w taki sposób, aby każdy mógł mieć 

do niej dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym, w nieograniczonej ilości 

wydań i wielkości nakładów. 

10.W Momencie Przeniesienia Wykonawca przenosi na Zamawiającego także wyłączne prawo 

zezwalania na wykonywanie zależnych praw autorskich do opracowań Dokumentacji 

Projektowej, nadto Zamawiającemu przysługuje prawo wykorzystania Dokumentacji 

Projektowej i jej fragmentów w celach informacyjnych, promocyjnych i marketingowych. 

11. W Momencie Przeniesienia Wykonawca zrzeka się praw i roszczeń z tytułu zmian 

w Dokumentacji Projektowej, jakie w przyszłości może wprowadzić do niej Zamawiający 

lub osoba trzecia, działająca na rzecz Zamawiającego. 

 
§ 5. Gwarancja Dokumentacji Projektowej 

1. Na wykonaną Dokumentację Projektową Wykonawca udzieli Zamawiającemu gwarancji 

na okres ………….. miesięcy liczonego od dnia podpisania protokołu kwalifikacji 

Dokumentacji Projektowej lub jej ostatniej części z adnotacją ,,Dokumentacja została 

zakwalifikowana do wykonania zadania”.  

2. W razie stwierdzenia wad Dokumentacji Projektowej w okresie gwarancji, Zamawiający jest 

uprawniony do żądania od Wykonawcy poprawienia lub ponownego wykonania – 

w zależności od stwierdzonych wad, całości lub części Dokumentacji Projektowej 

w terminie wskazanym przez Zamawiającego. W przypadku niewykonania powyższego 

obowiązku w wyznaczonym terminie Zamawiający uprawniony jest do stosownego 

obniżenia wynagrodzenia, odstąpienia od Umowy lub zlecenia poprawienia lub ponownego 

wykonania Dokumentacji Projektowej na koszt i ryzyko Wykonawcy a Wykonawca 

zobowiązuje się pokryć wszelkie koszty z tym związane w terminie 7 dni od dnia wezwania 

do zapłaty.  

3. Skorzystanie przez Zamawiającego z roszczeń z tytułu gwarancji nie wyłącza uprawnienia 

do skorzystania z roszczeń z tytułu rękojmi. Okres rękojmi równy jest okresowi udzielanej 

gwarancji. 

§ 6. Wynagrodzenie 

1. Za wykonanie przedmiotu Umowy Wykonawca otrzyma łączne wynagrodzenie ryczałtowe 

w wysokości ……………….zł netto (słownie: ………………….zł 00/100), tj. 

………………..zł brutto (słownie: ………………….. zł 00/100). Łączne wynagrodzenie 

ryczałtowe stanowi sumę kwot określonych w ust. 2 i 3 niniejszego paragrafu. 

2. Za wykonanie Dokumentacji Projektowej, w tym za przeniesienie majątkowych praw 

autorskich do Dokumentacji Projektowej oraz za uzyskanie Pozwoleń Wykonawcy 

przysługuje wynagrodzenie w wysokości …………… zł netto (słownie: ………………..zł 

00/100), tj.  …………. zł brutto (słownie: …………………….. osiemdziesiąt zł 00/100). 

3. Za pełnienie nadzoru autorskiego, o którym mowa w § 2 ust. 2 pkt 4 Umowy, Wykonawcy 

przysługuje wynagrodzenie w wysokości: …………. zł netto (słownie: …………………..zł 

00/100), tj. ……………. zł brutto (słownie: ……………………… zł 00/100). 

4. Wynagrodzenie za pełnienie nadzoru autorskiego, o którym mowa w ust. 3 powyżej, płatne 
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będzie w równych ratach, których ilość wynikać będzie z ilości miesięcy realizacji 

Inwestycji, wykonywanej w oparciu o Dokumentację Projektową, z zastrzeżeniem, że 

ostatnia rata zostanie zapłacona po dokonaniu odbioru końcowego robót i uzyskaniu 

ostatecznej i/lub prawomocnej decyzji o pozwoleniu na użytkowanie obiektu. Płatności 

realizowane będą na podstawie faktury wystawionej do 10-go dnia następnego miesiąca 

pełnienia nadzoru autorskiego. 

5. Strony postanawiają, że ustalenie miesięcznej należności z tytułu nadzoru autorskiego 

nastąpi w drodze odpowiedniego aneksu do Umowy, który zostanie zawarty po podpisaniu 

przez Zamawiającego odrębnej umowy z podmiotem wykonującym roboty budowlane, 

objęte Dokumentacją Projektową, w której określony zostanie czasookres i zakres realizacji 

Inwestycji. 

6. W przypadku, w którym z uwagi na uzasadnione okoliczności przedłużony zostanie 

pierwotny, umowny termin realizacji Inwestycji, Wykonawcy nie przysługuje zwiększenie 

należnego wynagrodzenia z tytułu pełnienia nadzoru autorskiego. W zaistniałej sytuacji 

Wykonawca zobowiązany jest jednakże do dalszego wykonywania ciążących na nim 

obowiązków, aż do momentu podpisania protokołu odbioru końcowego robót budowlanych 

i uzyskaniu ostatecznej i/lub prawomocnej decyzji o pozwoleniu na użytkowanie obiektu. 

7. Wynagrodzenie umowne wskazane w ust. 1 obejmuje wszelkie niezbędne koszty dla 

wykonania przedmiotu Umowy. 

8. Wykonawca bez uprzedniej zgody Zamawiającego nie jest uprawniony do dokonywania 

cesji (przelewu) jakichkolwiek wierzytelności wynikających z Umowy na rzecz osób 

trzecich, pod rygorem nieważności. 

 

§ 7. Warunki płatności 

1. Rozliczenie Wykonawcy za wykonanie przedmiotu Umowy nastąpi na podstawie faktur: 

1) faktury w wysokości 10 % wynagrodzenia brutto określonego w § 6 ust. 2 wystawionej 

po podpisaniu protokołu kwalifikacji Dokumentacji Projektowej z adnotacja 

,,Dokumentacja została zakwalifikowana do wykonania zadania” obejmującej 

koncepcję usytuowania Inwestycji; 

2) faktury w wysokości 20 % wynagrodzenia brutto określonego w § 6 ust. 2 wystawionej 

po podpisaniu protokołu kwalifikacji Dokumentacji Projektowej z adnotacją 

,,Dokumentacja została zakwalifikowana do wykonania zadania” obejmującej 

kompletną pełno-branżową dokumentację budowlaną wraz z wizualizacją, 

3) faktury w wysokości 20 % wynagrodzenia brutto określonego w § 6 ust. 2 wystawionej 

po dostarczeniu Zamawiającemu Pozwoleń, z wyłączeniem decyzji o pozwoleniu na 

wycinkę drzew i krzewów, 

4) faktury w wysokości 10% wynagrodzenia brutto określonego w § 6 ust. 2 wystawionej 

po dostarczeniu Zamawiającemu decyzji o pozwoleniu na wycinkę drzew i krzewów, 

5) faktury w wysokości 40 % wynagrodzenia brutto określonego w § 6 ust. 2 wystawionej 

po podpisaniu protokołu kwalifikacji Dokumentacji Projektowej z adnotacją 

,,Dokumentacja została zakwalifikowana do wykonania zadania” obejmującej 

kompletną pełno-branżową dokumentację wykonawczą, 

6) kolejnych faktur obejmujących wynagrodzenie określone w § 6 ust. 3, wystawionych 

zgodnie z zasadami określonymi w § 6 ust. 4-6. 

2. Wynagrodzenie będzie płatne przez Zamawiającego przelewem w terminie 30 dni od dnia 

otrzymania przez Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury VAT. 

3. Wynagrodzenie będzie płatne przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy wskazany 

na fakturze VAT.  

4. Chwilą zapłaty wynagrodzenia jest dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego. 
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§ 8. Dodatkowe wynagrodzenie 

1. W przypadku zaprojektowania i uzyskania przez Wykonawcę decyzji o pozwoleniu na 

budowę Inwestycji z liczbą lokali mieszkalnych większą niż wymagana minimalnie (130 

lokali mieszkalnych), Zamawiający przewiduje wypłatę dodatkowego wynagrodzenia za 

każdy dodatkowo zaprojektowany lokal mieszkalny. 

2. Zaprojektowanie dodatkowej liczby lokali, a w konsekwencji uzyskanie dodatkowego 

wynagrodzenia z tego tytułu wymaga uprzedniej pisemnej zgody Zamawiającego. 

Wykonawca przedstawia zwiększoną ilość lokali na etapie koncepcji, o której mowa w § 2 

ust.2 pkt 1 Umowy ze wskazaniem dodatkowych lokali. Podpisanie przez Zamawiającego 

protokołu kwalifikacji koncepcji z adnotacja ,,Dokumentacja została zakwalifikowana do 

wykonania zadania” jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na zaprojektowanie 

dodatkowej liczby lokali. 

3. Wysokość wynagrodzenia dodatkowego zostanie ustalona zgodnie z poniższym wzorem: 

 

 Wartość umowy brutto  

określona w § 6 ust. 2 

      DW = ----------------------------------- x ilość dodatkowo zaprojektowanych lokali mieszkalnych 

                                   130 

Gdzie: 

DW- wysokość dodatkowego wynagrodzenia  

4. Łączna wysokość dodatkowego wynagrodzenia nie może przekroczyć 20% wynagrodzenia 

brutto wskazanego w § 6 ust. 2. 

5. Wypłata dodatkowego wynagrodzenia za zaprojektowanie dodatkowych lokali następować 

będzie na podstawie odrębnej faktury złożonej po przedłożeniu prawomocnej decyzji 

o  pozwoleniu na budowę ze zwiększoną liczbą lokali mieszkalnych, według zasad 

określonych w § 7.  

§ 9. Kary umowne 

1. Zamawiający uprawniony jest do naliczenia kary umownej w następujących przypadkach:  

1) za niedotrzymanie terminu wykonania przedmiotu Umowy lub jakiejkolwiek części jego 

zakresu – w wysokości 300 zł, za każdy dzień opóźnienia, za każdy stwierdzony 

przypadek, nie więcej niż 10.000,00 zł za jeden przypadek,  

2) za opóźnienie w usunięciu wad Dokumentacji Projektowej stwierdzonych przed lub 

po podpisaniu protokołu kwalifikacji Dokumentacji Projektowej z adnotacją 

,,Dokumentacja została zakwalifikowana do wykonania zadania”, a także w okresie 

objętym gwarancją i rękojmią w wysokości 300 zł,  za każdy dzień opóźnienia, za każdy 

stwierdzony przypadek, nie więcej niż 10.000,00 zł,  

3) w przypadku odstąpienia od Umowy przez którąkolwiek ze Stron z przyczyn leżących 

po stronie Wykonawcy, w wysokości 20 % wynagrodzenia umownego brutto 

określonego w § 6 ust. 2 Umowy, na etapie odstąpienia od Umowy na etapie 

sporządzenia Dokumentacji Projektowej i uzyskiwania Pozwoleń lub w wysokości 20 % 

wynagrodzenia umownego brutto określonego w § 6 ust. 3 Umowy na etapie pełnienia 

czynności nadzoru autorskiego, 

4) za niewypełnienie obowiązku określonego w § 2 ust. 5 pkt. 4 Umowy (sprawowanie 

nadzoru autorskiego nad realizacją inwestycji objętej Dokumentacją Projektową) – 

w wysokości 200 zł za pierwszą nieusprawiedliwioną nieobecność oraz 400 zł za każdą 

następną nieusprawiedliwioną nieobecność,  

5) za niewykonywanie innych niż określone w § 2 ust. 5 pkt. 4 Umowy obowiązków 

wynikających z wykonywania nadzoru autorskiego – w wysokości 500 zł, za każdy 

stwierdzony przypadek, 
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6) w przypadku niewywiązania się z obowiązku określonego w § 10 ust. 2 i 3 Umowy 

(zwrot materiałów w przypadku odstąpienia od Umowy) – w wysokości 300 zł,  za każdy 

dzień opóźnienia, za każdy stwierdzony przypadek, nie więcej niż 5.000,00 

7) w przypadku stwierdzenia wad Dokumentacji Projektowej, powodującej zwiększenie 

zakresu i kosztów robót objętych Dokumentacją Projektową w wysokości 50 % wartości 

brutto zwiększonych kosztów wykonania robót budowlanych, za każdy stwierdzony 

przypadek, 

8) w przypadku przestojów lub przerw w wykonywaniu robót objętych Dokumentacją 

Projektową spowodowanych wadami Dokumentacji Projektowej w wysokości 500 zł,  

za każdy dzień przestoju lub przerwy, za każdy stwierdzony przypadek, nie więcej niż 

10.000,00, 

9) w przypadku niewywiązania się z obowiązku aktualizacji kosztorysów inwestorskich 

w terminie wskazanym przez Zamawiającego w wysokości 200 zł za każdy dzień 

opóźnienia, za każdy stwierdzony przypadek, nie więcej niż 3.000,00 za jeden 

przypadek, 

10) w przypadku nieprzedłożenia aneksu do gwarancji zabezpieczenia należytego wykonania 

umowy na 5 dni przed datą upływu terminu jej ważności lub niewniesienia 

zabezpieczenia należytego wykonania umowy w formach określonych w art. 148 ust. 1 

pkt 1 – 5 PZP w tym samym terminie w wysokości 300 zł, za każdy dzień opóźnienia, 

nie więcej niż 5.000,00 zł 

11) za niewypełnienie obowiązku określonego w § 3 ust. 4 Umowy (nieprzedłożenie raportu 

w wyznaczonym terminie) – w wysokości 50 zł za każdy dzień opóźnienia, za każdy 

stwierdzony przypadek, nie więcej niż 1000,00 zł za każdy przypadek. 

2. Kary umowne stają się wymagalne z dniem wystąpienia zdarzenia aktualizującego 

uprawnienie ich naliczenia, bez konieczności kierowania odrębnego wezwania do ich 

zapłaty. Zamawiający może potrącić należną mu karę umowną z dowolną należnością 

przysługującą Wykonawcy względem Zamawiającego, w tym w szczególności 

z wynagrodzeniem umownym, na co Wykonawca wyraża nieodwołalną zgodę.  

3. Zamawiającemu przysługuje prawo żądania odszkodowania przewyższającego wysokość 

zastrzeżonej kary umownej, na zasadach ogólnych określonych w Kodeksie Cywilnym. 

Zapłata kary umownej nie wyklucza dochodzenia przez Zamawiającego wykonania 

zobowiązań zgodnie z postanowieniami Umowy. 

 

§ 10. Odstąpienie od Umowy 

1. Oprócz przypadków wymienionych w Kodeksie cywilnym, innych przepisach 

obowiązującego prawa, Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od Umowy 

w następujących przypadkach:  

1) trzykrotnego naliczenia kary umownej określonej w § 9 Umowy, 

2) gdy Wykonawca realizuje przedmiot Umowy niezgodnie z postanowieniami 

określonymi w  Umowie, 

3) gdy Wykonawca dwukrotnie nie przedłożył raportu, o którym mowa w § 3 ust. 4 

Umowy, 

a nadto Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od wykonania przedmiotu Umowy 

w zakresie pełnienia czynności nadzoru autorskiego przed rozpoczęciem realizacji 

Inwestycji – w tym celu Zamawiający złoży Wykonawcy oświadczenia o odstąpieniu od 

realizacji tego zakresu przedmiotu Umowy, a wynagrodzenie umowne ulegnie umniejszeniu 

o wartość określoną w § 6 ust. 3 Umowy (zapis ust. 4 zostaje wyłączony). 

2. W przypadku odstąpienia od Umowy przez którąkolwiek ze Stron z przyczyn nieleżących 

po stronie Wykonawcy, rozliczenie przedmiotu Umowy nastąpi na podstawie dokumentów 

potwierdzających faktycznie poniesione nakłady oraz proporcjonalnie do zaawansowania 

prac projektowych. Wykonawca jest zobowiązany do przekazania Zamawiającemu 
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wszystkich materiałów otrzymanych od Zamawiającego oraz uzyskanych w jego imieniu 

dokumentów wraz z wykonaną do dnia odstąpienia Dokumentacją Projektową w terminie                

3 dni od otrzymania wezwania Zamawiającego do ich przekazania. 

3. W przypadku odstąpienia od Umowy przez którąkolwiek ze Stron z przyczyn leżących 

po stronie Wykonawcy, Wykonawcy nie przysługuje roszczenie o rozliczenie poniesionych 

kosztów na wykonanie przedmiotu Umowy. Wykonawca jest zobowiązany do przekazania 

Zamawiającemu wszystkich materiałów otrzymanych od Zamawiającego oraz uzyskanych 

w jego imieniu dokumentów w terminie 3 dni od otrzymania wezwania od Zamawiającego 

do ich przekazania. 

4. Oświadczenie o odstąpieniu od Umowy powinno nastąpić w formie pisemnej pod rygorem 

nieważności takiego oświadczenia i musi zawierać uzasadnienie. Termin na złożenie 

oświadczenia o odstąpieniu wynosi 60 dni od dnia powzięcia wiadomości o okolicznościach 

uprawniających do odstąpienia od Umowy. 

 

§ 11. Zabezpieczenie należytego wykonania Umowy 

1. Zabezpieczenie należytego wykonania Umowy w zakresie sporządzenia Dokumentacji 

Projektowej i uzyskania Pozwoleń), w kwocie ………..zł (słownie: ………………….zł 

00/100) Wykonawca złoży w formie  ………………….. przed jej podpisaniem. 

2. 70% zabezpieczenia określonego w ust. 1  zostanie zwrócone lub zwolnione w terminie 30 

dni od dnia podpisania ostatniego protokołu kwalifikacji  Dokumentacji Projektowej z 

adnotacją ,,Dokumentacja została zakwalifikowana do wykonania zadania” oraz po 

doręczeniu Zamawiającemu wszystkich Pozwoleń. 

3. 30% zabezpieczenia przeznaczone jest na zabezpieczenie roszczeń Zamawiającego z tytułu 

rękojmi i zostanie zwrócone lub zwolnione w ciągu 14 dni po upływie okresu rękojmi. 

4. Zabezpieczenie należytego wykonania Umowy w pełnienia czynności nadzoru autorskiego 

w kwocie ………..zł (słownie: ………………….zł 00/100) Wykonawca złoży w formie  

………………….. przed jej podpisaniem. 

5. Zabezpieczenie, o którym mowa w ust. 4 zostanie zwrócono w terminie 30 dni od dnia 

uzyskania przez Zamawiającego ostatecznej i/lub prawomocnej decyzji o pozwoleniu na 

użytkowanie.  

6. W przypadku, gdy Wykonawca wniesie zabezpieczenie w formie gwarancji, a gwarancja 

zabezpieczenia należytego wykonania umowy straci ważność przed uzyskaniem decyzji 

o pozwoleniu na użytkowanie inwestycji objętej Dokumentacją Projektową Wykonawca 

zobowiązany jest w terminie 5 dni przed upływem terminu jej ważności do przedłożenia 

aneksu do tejże gwarancji wydłużającego termin jej obowiązywania lub wniesienia 

zabezpieczenia w innej formie określonej w art. 148 ust. 1 pkt 1 – 5 PZP. 

 

§ 12. Zmiana postanowień Umowy 

1. Dopuszczalne są zmiany Umowy na warunkach określonych w art. 144 ust. 1 pkt 6 PZP, 

tj. których łączna wartość jest mniejsza od 10% wartości wynagrodzenia, określonego w 

§ 6 ust. 1 Umowy. 

2. Dopuszczalna jest zmiana Umowy na zasadach określonych w art. 144 ust. 1 pkt 2 PZP, 

tj. w przypadku konieczności realizacji dodatkowych robót przez Wykonawcę, nieobjętych 

Umową, o ile stały się one niezbędne i zostały spełnione łącznie następujące warunki: 

1) zmiana Wykonawcy nie może zostać dokonana z powodów ekonomicznych lub 

technicznych, w szczególności dotyczących zamienności lub interoperacyjności 

sprzętu, usług lub instalacji realizowanych w ramach Umowy; 

2) zmiana Wykonawcy spowodowałaby istotną niedogodność lub znaczne zwiększenie 

kosztów dla Zamawiającego; 

3) wartość każdej kolejnej zmiany nie przekracza 50% wartości pierwotnie ustalonego 

wynagrodzenia. 
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3. Dopuszczalna jest zmiana terminu wykonania przedmiotu Umowy w sytuacji, gdy nastąpi 

opóźnienie w terminie jego wykonania z przyczyn niezależnych od Wykonawcy, 

a w szczególności: 

1) opóźnienia w wydaniu któregokolwiek z Pozwoleń, spowodowanego z przyczyn 

leżących po stronie organów lub podmiotów właściwych do ich wydania, 

w przypadku gdy Wykonawca dochował wszelkiej staranności w przygotowaniu 

wniosku o wydanie Pozwolenia, 

2) działaniem organów administracji i innych podmiotów, których konsekwencją będzie 

konieczność pozyskania innych, wymaganych uzgodnień, decyzji lub pozwoleń, 

3) konieczności zmiany trasy projektowej infrastruktury z powodu braku możliwości 

lokalizacji sieci zgodnie z warunkami, z powodu braku zgód właściciela terenu lub 

wysokich roszczeń odszkodowawczych, lub aktualizacji map przez Ośrodek 

Geodezyjny, 

4) wykonania uzupełniających analiz lub opracowań, 

5) konieczności wykonania dodatkowych prac związanych z np. przekopami próbnymi, 

odkryciem istniejących obiektów, 

W sytuacjach wskazanych w pkt. 1 – 5 powyżej termin wykonania przedmiotu Umowy 

będzie mógł zostać wydłużony o czas opóźnień spowodowanych ww. okolicznościami, 

do którego doliczony zostanie czas niezbędny do formalnego wprowadzenia takich zmian 

przez Zamawiającego, nie więcej jednak niż 30 dni.  

4. Zamawiający dopuszcza zmianę wynagrodzenia Wykonawcy, o którym mowa w § 6 ust. 1 

Umowy, jeżeli następują okoliczności opisane w ust. 1 i 2 powyżej. Ponadto, Zamawiający 

przewiduje możliwość zmiany wynagrodzenia Wykonawcy w przypadku zmiany: 

1) stawki podatku od towarów i usług, 

2) wysokości minimalnego wynagrodzenia za prace albo wysokości minimalnej stawki 

godzinowej, ustalonych na podstawie przepisów ustawy z dnia 10 października 2002 r. 

o minimalnym wynagrodzeniu o pracę, 

3) zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu 

lub wysokości stawki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, 

4) zasad gromadzenia i wysokości wpłat do pracowniczych planów kapitałowych,                  

o których mowa w ustawie z dnia 4 października 2018 r. o pracowniczych planach 

kapitałowych, 

- jeżeli te zmiany będą miały wpływ na koszty wykonania przedmiotu Umowy przez 

Wykonawcę. 

Warunkiem zwiększenia wynagrodzenia Wykonawcy w tych przypadkach jest wykazanie 

Zamawiającemu wpływu zmian ww. czynników na koszt wykonania przedmiotu Umowy. 

Zmiana wynagrodzenia dokonywana będzie z uwzględnieniem konsekwencji zmian ww. 

czynników, za okres obowiązywania przepisów wprowadzających zmiany tychże 

czynników. W przypadku wystąpienia zmian opisanych w pkt.1-4 powyżej Wykonawca 

może wystąpić do Zamawiającego z wnioskiem o zmianę wynagrodzenia, przedkładając 

odpowiednie dokumenty potwierdzające zasadność złożenia takiego wniosku. Wykonawca 

powinien wykazać ponad wszelką wątpliwość, że zaistniała zmiana ma bezpośredni wpływ 

na koszty wykonania przedmiotu Umowy, oraz określić stopień, w jakim wpłynie ona 

na wysokość wynagrodzenia. Wniosek w tym przedmiocie Wykonawca może złożyć 

w terminie 30 dni od dnia kiedy zaczną obowiązywać przepisy wprowadzające zmiany. 

5. W przypadku wystąpienia okoliczności skutkujących koniecznością zmiany Umowy 

z przyczyn, o których mowa w ust. 3 powyżej, Wykonawca zobowiązany jest 

do niezwłocznego, nie później niż w terminie 7 dni od wystąpienia tych okoliczności, 

poinformowania o tym fakcie Zamawiającego. Jeżeli Zamawiający uzna, że zaistniałe 

okoliczności nie stanowią podstawy do zmiany Umowy, Wykonawca zobowiązany jest 

do realizacji przedmiotu Umowy na warunkach określonych w Umowie. 



Wykonanie dokumentacji projektowej budynków mieszkalnych  przy ul. Nadolnik w Poznaniu 

13 
 

6. Zmiana postanowień Umowy wymaga, pod rygorem nieważności, formy pisemnej. Zmiana 

Umowy na wniosek Wykonawcy wymaga wykazania okoliczności uprawniających 

do dokonania tej zmiany. 

 

 

§ 13. Podwykonawstwo 

1. Wykonawca jest uprawniony do powierzenia wykonania części przedmiotu Umowy 

Podwykonawcom. 

2. Wykonawca zobowiązany jest powiadomić Zamawiającego o powierzeniu części 

przedmiotu Umowy Podwykonawcom w terminie 7 dni od dnia zawarcia umowy 

o podwykonawstwo wraz z podaniem firmy Podwykonawcy, jego siedziby i adresu (oraz 

innych danych dostatecznie identyfikujących Podwykonawcę), a także zakresu przedmiotu 

Umowy, który został powierzony Podwykonawcy.  

3. Powierzenie wykonania części przedmiotu Umowy Podwykonawcom nie zmienia 

zobowiązań Wykonawcy wobec Zamawiającego. Wykonawca jest odpowiedzialny 

za działania, uchybienia i zaniedbania Podwykonawcy, jego przedstawicieli 

lub pracowników w takim samym zakresie jak za swoje działania. 

4. Jakakolwiek przerwa w realizacji przedmiotu Umowy wynikająca z przyczyn leżących 

po stronie Podwykonawcy traktowana jest jako przerwa wynikła z przyczyn leżących 

po Stronie Wykonawcy i nie może stanowić podstawy do zmiany terminu wykonania 

przedmiotu Umowy. 

§ 14. Postanowienia końcowe 

1. Obowiązki Wykonawcy wskazane w Umowie nie wyczerpują całego zakresu zobowiązania 

Wykonawcy wynikającego z Umowy, a także nie mogą stanowić podstawy do odmowy 

wykonania przez Wykonawcę jakichkolwiek czynności niewymienionych wprost 

w Umowie, a koniecznych do należytego wykonania przedmiotu Umowy. 

2. W sprawach nieuregulowanych Umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego, 

o ile ustawa PZP nie stanowi inaczej. 

3. Ewentualne spory powstałe w związku z realizacją postanowień Umowy rozstrzygać będzie 

sąd właściwy rzeczowo dla siedziby Zamawiającego. 

4. Strony zobowiązują się do pisemnego zawiadamiania drugiej strony o każdorazowej 

zmianie adresu do doręczeń, wskazanego w Umowie. W przypadku niepowiadomienia 

o zmianie adresu, ostatni ze znanych Stronie adresów uważa się za obowiązujący. 

5. Wszelkie zmiany i uzupełnienia Umowy wymagają zachowania formy pisemnej pod 

rygorem nieważności. 

6. Termin na złożenie Stronie oświadczenia woli uważa się za zachowany, jeśli oświadczenie 

zostanie wysłane listem poleconym za pośrednictwem operatora pocztowego Poczta Polska 

S.A. w ostatnim dniu terminu. 

7. Integralną część Umowy stanowią jej załączniki. 

8. Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, jeden egzemplarz 

dla Zamawiającego i jeden dla Wykonawcy.  

 

ZAMAWIAJĄCY          WYKONAWCA 

 

 

 

 
Załączniki: 
1.  „Wytyczne projektowe do dokumentacji na budowę budynków mieszkalnych wielorodzinnych podpiwniczonych przy ul. Nadolnik 

w Poznaniu”- zał. nr 1 

2. „Wytyczne do projektowania – Projektowanie, wykonawstwo sieci wodociągowych i kanalizacyjnych oraz przyłączy”- zał. nr 2 


