

Świdwin, 15.10.2019 r.

Dotyczy: przetargu nieograniczonego prowadzonego pn. „Wywóz odpadów komunalnych, płynnych, pokonsumpcyjnych i medycznych” sygnatura sprawy ZP/66/2019

ZMIANA TREŚCI SIWZ

Zamawiający, na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2019, poz. 1843), zwanej dalej ustawą, zmienia treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia, poprzez wykreślenie w treści SIWZ w rozdziale 16 pkt 1 i 2, oraz nadanie mu nowej treści, o następującym brzmieniu:

- „1. Zamawiający wymaga, aby wybrany Wykonawca zawarł z nim umowę na warunkach określonych w projekcie umowy stanowiącym **załącznik nr 4 do SIWZ**.*
- 2. Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmian postanowień zawartej umowy w przypadkach i na warunkach określonych w projekcie umowy. Dla zadań nr 1, 3, 5, 6 w § 11, dla zadań 2, 4, 7 w § 9, a dla zadania nr 8 w § 8.”*

Dodatkowo, w projekcie umowy do odpadów medycznych, Zamawiający dodaje § 8 o treści jak poniżej:

„§ 8

ZMIANY UMOWY

- 1. Zamawiający, zgodnie z art. 144 ustawy, przewiduje możliwość dokonania zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie, której dokonano wyboru Wykonawcy, w przypadku wystąpienia, co najmniej jednej z okoliczności wymienionych poniżej, z uwzględnieniem podawanych warunków ich wprowadzenia:*
 - a) wystąpienie siły wyższej, rozumianej jako zjawisko atmosferyczne lub inne, o charakterze nagłym, niedającym się przewidzieć, w szczególności: opady powodujące miejscowe i czasowe powodzie lub podtopienia, powodzie, tornada, gradobicie, pożar, oblodzenie lub gołoledź uniemożliwiająca czasowe poruszanie się po drogach publicznych, gwałtowne opady śniegu uniemożliwiające poruszanie się po drogach lub prowadzenie prac, wysokie temperatury o dużej uciążliwości przy pracach „na zewnątrz” – powyżej 30°C, itp.*

Uwaga! Termin realizacji umowy może zostać wydłużony wyłącznie o czas uniemożliwiający prowadzenie prac, wykonywania usługi lub dostawy,


- z zastrzeżeniem, że w przypadku wystąpienia siły wyższej musi być potwierdzone przez służby meteo lub osoby odpowiedzialne za BHP;
- b) uchybienia terminu z wyłącznej winy zamawiającego. Przesłanka występuje wyłącznie w przypadku gdy niedotrzymanie terminu wykonania umowy nastąpiło na skutek działań przedstawiciela zamawiającego, tj.:
- termin zakończenia musi zostać przesunięty ze względu na okoliczności, których zamawiający nie mógł przewidzieć, a związanymi ze statutowymi lub organizacyjnymi obowiązkami zamawiającego;
 - przedstawiciele Wykonawcy nie zostali wpuszczeni na teren jednostki wojskowej pomimo dokonania wszystkich formalności przewidzianych w umowie, np. brak przygotowanych przepustek.
- c) wystąpiły opóźnienia w wydawaniu decyzji, zezwoleń, uzgodnień itp., do wydania których właściwe organy są zobowiązane na mocy przepisów prawa, jeżeli opóźnienie przekroczy okres, przewidziany w przepisach prawa, w którym ww. decyzje powinny zostać wydane oraz nie są następstwem okoliczności, za które wykonawca ponosi odpowiedzialność.
- d) wystąpiła konieczność zrealizowania przedmiotu umowy przy zastosowaniu innych rozwiązań technicznych lub materiałowych ze względu na zmiany obowiązującego prawa - o czas niezbędny na realizację przedmiotu umowy w nowej technologii,
- e) **zmiany terminu wykonania przedmiotu umowy** w następujących okolicznościach:
- jeżeli umowa nie może być wykonana w terminie z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego,
 - jeżeli umowa nie może być wykonana w terminie z przyczyn niezawinionych przez Wykonawcę,
 - opóźnienia w przekazaniu odpadów wynikłego bez winy Wykonawcy,
- f) **istotnych zmian w przepisach ustawowych i aktach wykonawczych** związanych z przedmiotem zamówienia, które nastąpiły po dniu podpisania umowy,
- g) rezygnacja przez Zamawiającego z części przedmiotu umowy – zmniejszenie wynagrodzenia Wykonawcy, w przypadku gdy planowana ilość odpadów nie będzie odpowiadała ich rzeczywistemu wytworzeniu,
- h) zmiany uzasadnione okolicznościami, o których mowa w art. 357(prim) kodeksu cywilnego,
- i) **gdy zaistnieje inna okoliczność prawna, ekonomiczna lub techniczna** skutkująca niemożliwością wykonania lub należytego wykonania umowy zgodnie z SIWZ – przedłużenie terminu realizacji umowy, zmniejszenie zakresu realizacji umowy, odstąpienie od realizacji umowy bez naliczania kar umownych;
- j) **w przypadku ustawowej zmiany stawki podatku VAT** wartość należnego wynagrodzenia zostanie skorygowana o wartość należnego podatku poprzez dodanie do wartości netto wartości należnego podatku VAT, zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa – zmiana wynagrodzenia Wykonawcy (brutto),

- k) w przypadku, o którym mowa w art. 144 ust. 1 pkt 6 ustawy – zmiana wynagrodzenia wykonawcy, zmiana terminu realizacji, zmiana zakresu przedmiotu zamówienia.
2. Wystąpienie jakichkolwiek okoliczności mogących wpłynąć na terminowość wykonania przedmiotu umowy Wykonawca jest zobowiązany powiadomić Zamawiającego na piśmie w terminie 7 dni od dnia wystąpienia tych okoliczności pod rygorem nieuwzględnienia ich przez Zamawiającego.
3. Wszystkie postanowienia wymienione pkt. 1. w stanowią katalog zmian, na które Zamawiający może wyrazić zgodę. Nie stanowią jednocześnie zobowiązania do wyrażenia takiej zgody.”

Ponadto, Zamawiający wykreśla treść załącznika nr 5 do SIWZ „Wykaz urządzeń technicznych...” i nadaje mu nowe brzmienie, które zostało zawarte w załączniku niniejszego pisma.

Wszyscy Wykonawcy związani są powyższymi zmianami. Pozostałe zapisy SIWZ, w tym termin składania ofert pozostaje bez zmian.

Załącznik nr 1 na 7 str. – „Wykaz urządzeń technicznych ...”

DOWÓDCA

płk mgr inż. pil. Bartłomiej MEJKA