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153/BZP-U.500.22.2025/KW Zatgcznik nr 9 do SWZ

PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY W SPRAWIE ZAMOWIENIA PUBLICZNEGO
(WZOR UMOWY)

ZawWartad W dnil ...eeeeeeeeeneeeeeeesinieieeann, r. / w dniu ztozenia pdzniejszego kwalifikowanego

podpisu elektronicznego przez Strone umowy pomiedzy:

1. Gming Miasta Gdanska z siedzibg w Gdansku, 80-803 Gdansk, ul. Nowe Ogrody 8/12, NIP
583-00-11-969, zwang dalej Zamawiajgcym, , reprezentowang przez:
.............................................................................. - Dyrektora/Zastepce Dyrektora Dyrekgji

a

2. e z siedzibg W e e e , ul
.................................... , wpisang do Rejestru Przedsiebiorcow Krajowego Rejestru
Sagdowego pod numerem KRS ... , 0 numerze identyfikacyjnym NIP
........................ , numerze REGON ........cc......, kapitat zaktadowy w wysokosci

........................ zt, zwanym/g dalej Wykonawcg, reprezentowanym/a przez:

albo

................................. zamieszkalym/g W i, s e, UL
................................. , PESEL nNr ....cceevcievvceneen,,  przedsiebiorcg  prowadzacym
dziatalnos¢ gospodarczg pod firma ....ccceeevevevrieneeeneene. , miejsce prowadzenia dziatalnosci
gospodarczej: .....oeveenenee. ) e et e s UL , wpisang do Centralne;j
Ewidencji i Informacji o Dziatalnosci Gospodarczej RP, o numerze identyfikacyjnym NIP
.............................. , numerze REGON ............cceeueueuennnne,, ZWANYmM/g dalej Wykonawcg,

(dopuszczalna jest odpowiednia modyfikacja powyzszych zapisow w przypadku innej formy prowadzenia dziatalnosci
gospodarczej)

0 nastepujacej tresci:

§1
Przedmiot Umowy

1. Na podstawie Specyfikacji Warunkéow Zamoéwienia (sygn. zam. 153/BZP-
U.500.22.2025/KW) Z dNia .ecovevvevvieriniienireeeieeesireessiee s r. (dalej ,SWZ") oraz ztozonej w
postepowaniu oferty Wykonawcy (dalej ,Oferta) Zamawiajgcy powierza a Wykonawca
przyjmuje do wykonania realizacje zadania pod nazwa:

~Adaptacja budynku przy ul. Kartuskiej 32/34 w Gdansku na potrzeby Gdarnskiego
Centrum Swiadczen (GCS) wraz z infrastruktura techniczng i zagospodarowaniem
terenu”.

2. Przedmiotem Umowy jest wykonanie przez Wykonawce wszystkich robét, ktore okazg sie
konieczne dla wykonania zadania okreslonego w ust. 1, a takze wykonanie dokumentacji
odbiorowej i wszelkich dokumentéw wymaganych Umowg. Szczegbtowy zakres robot



zawiera SWZ wraz z zatgcznikami, stanowigca integralng czesc niniejszej Umowy. Ponadto,
o ile dla wykonania robét budowlanych wchodzgcych w zakres Przedmiotu Umowy bedzie
konieczne wykonanie innych czynnosci, dokonanie zgtoszen lub uzyskanie decyzji i
zezwolen, to Wykonawca wykona te czynnosci, dokona zgtoszen oraz uzyska niezbedne
decyzje i zezwolenia wtasnym kosztem i staraniem.
. Przedmiot Umowy jest podzielny.
4. Przedmiot Umowy bedzie realizowany zgodnie z harmonogramem rzeczowo-finansowym
robot, o ktérym mowa w 8 4 ust. 5 niniejszej Umowy.
5. Stosownie do art. 647' § 1 KC oraz ustawy z dnia 11 wrzeénia 2019 r. Prawo zamoéwien
publicznych (dalej ,PZP") strony ustalaja, co nastepuje:
1) Wykonawca wykona wiasnymi sitami nastepujgcy zakres robét:

W

§2
Pierwszenstwo dokumentéw
1. Tre$¢ niniejszej Umowy okresSlajg wspoélnie wymienione nizej dokumenty wg
nastepujgcego pierwszenstwa:
1) umowa o roboty budowlane wraz z jej zatgcznikami (dalej ,umowa” lub ,Umowa"),
2) SWZ wraz z zatgcznikami innymi, niz dokumentacja projektowa, w tym wraz z Opisem
przedmiotu zamowienia (dalej OPZ),
3) dokumentacja projektowa,
4) Oferta Wykonawcy.

2. Wymienione dokumenty nalezy traktowac jako wzajemnie uzupetniajgce sie i wzajemnie
wyjasniajgce sie. Jezeli w dokumentach znajdzie sie jakas sprzecznosc lub rozbieznosé,
pierwszenstwo majg postanowienia podane w dokumencie umiejscowionym w podanej
kolejnosci na wyzszym miejscu.

3. Zatgczniki wymienione w Umowie stanowig jej integralng czesc.

§3
Wynagrodzenie
1. £gczne wynagrodzenie ryczattowe WYNOSI: ...c.ccoevevererenenenennens ztotych brutto, stownie
ZEOEYCRN DIULEO: ottt ettt ettt be b ene ,
w tym:
- wartos¢ netto e zt,
- podatek VAT = ...... 0B et zt,

2. Powyzsze wynagrodzenie zaspokaja wszelkie roszczenia Wykonawcy wobec
Zamawiajgcego z tytutu wykonania Umowy, obejmujgc wszelkie roboty, dostawy
materiatdbw i ustug, sprzetu, jak réwniez inne roboty niezbedne do nalezytego oraz
terminowego wykonania Przedmiotu Umowy. Ustalone wynagrodzenie stanowi¢ bedzie
wynagrodzenie ostateczne i niezmienne z zastrzezeniem postanowien ust. 5 oraz § 15
Umowy.

3. Wynagrodzenie okreslone w ust. 1 obejmuje ryzyko i odpowiedzialnos¢ Wykonawcy
z tytutu oszacowania wszelkich kosztow zwigzanych z wykonaniem Przedmiotu Umowy,
skalkulowanych i wywnioskowanych na podstawie SWZ wraz z zatgcznikami, w tym OPZ.
Wykonawca nie bedzie mdégt sie powotywal¢ na pominiecie lub btad w zakresie
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koniecznosci uzycia materiatow lub wykonania Przedmiotu Umowy w celu uzyskania
zmiany wysokosci wynagrodzenia.

. Wykonawca oswiadcza, ze ryzyko wynikajgce z danych przyjetych do ustalania ceny
ryczattowej niniejszej Umowy obcigza w catosci Wykonawce i zostato uwzglednione
w ustalonym wynagrodzeniu.

. Wynagrodzenie ulegnie obnizeniu o wartos¢ robot niewykonanych przez Wykonawce -
niezaleznie od przyczyny, w tym w przypadku zmniejszenia przez Zamawiajgcego zakresu
robot lub obnizenia standardu uzytych materiatdw. Wykonawca wyraza zgode na
obnizenie wynagrodzenia ryczattowego o kwote wynikajgcg z niewykonania czesci robdt,
zgodnie z zasadami opisanymi w niniejszej Umowie.

. Wykonawca nie moze przenies¢ wierzytelnosci oraz dokonac zastawienia jakiejkolwiek
wierzytelnosci wynikajgcej z Umowy lub jakiejkolwiek jej czesci.

. W terminie 14 dni od dnia zawarcia Umowy, na potrzeby okres$lone w § 8 Umowy,
Wykonawca zobowigzany jest do przekazania Zamawiajgcemu na adres e-mail inspektora
wiodacego oraz drmg@gdansk.gda.pl uproszczonych kosztoryséw w formie edytowalne;j
(format: .xIs lub .xlIsx). Kosztorys nalezy wykona¢ metodg kalkulacji uproszczonej jako
iloczynu ilosci zgodnych z przedmiarem robédt i cen jednostkowych ustalonych przez
Wykonawce na podstawie pozycji oraz jednostek zgodnych z przedmiarem robét.
Uproszczone kosztorysy muszg by¢ zgodne z tabelg wartosci wynagrodzenia
ryczattowego. Ewentualne zmiany w kosztorysie w stosunku do przedmiaréw robot lub
tabeli elementéw wynagrodzenia ryczattowego mozliwe sg wytgcznie w uzasadnionych
przypadkach i wymagajg uprzedniej zgody Zamawiajgcego. Zamawiajgcy zachowuje
prawo do odmowy akceptacji kosztoryséw ztozonych po uptywie wyzej okreslonego
terminu lub niezgodnych z okreslonymi powyzej warunkami.

§3a
Zaliczka

. Zamawiajacy przewiduje mozliwos¢ udzielania zaliczek do wysokosci 5 % wartosci oferty
na poczet wykonania zamoéwienia (w tym na zakup przez Wykonawce materiatéw
budowlanych), na podstawie art. 442 PZP. Kazdorazowo wyptata zaliczki nastgpi na
wniosek  Wykonawcy, po zgodzie Zamawiajgcego poprzedzonej weryfikacjg
przedstawionego przez Wykonawce projektu zabezpieczenia zwrotu zaliczki. Zamawiajgcy
nie jest zobowigzany, do wyrazenia zgody na udzielenie zaliczki i do jej udzielenia. Zaliczka
bedzie rozliczana poprzez zaliczenie jej na poczet naleznosci przystugujagcych Wykonawcy
wobec Zamawiajgcego z tytutu wynagrodzenia umownego, do wysokosci wyptaconej
zaliczki.

. Zamawiajacy zada whniesienia przez Wykonawce zabezpieczenia zwrotu zaliczki przed jej
wyptatg zgodnie z zaakceptowanym wczesniej przez Zamawiajgcego projektem
zabezpieczenia. Terminem wyptaty jest dzien obcigzenia rachunku bankowego
Zamawiajgcego. Do zabezpieczenia stosuje sie odpowiednio postanowienia SWZ w
zakresie zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy, o ile postanowienia niniejszego
paragrafu nie przewidujg odmiennej regulacji.

. Wysokos¢ zabezpieczenia zwrotu zaliczki wynosi 100% kwoty zaliczki i moze by¢ ono
whniesione wedtug wyboru Wykonawcy w jednej lub kilku z nastepujgcych form:

1) poreczeniach bankowych Iub poreczeniach spétdzielczej kasy oszczednosciowo-

kredytowej, z tym ze zobowigzanie kasy jest zawsze zobowigzaniem pienieznym,

2) gwarancjach bankowych,



3) gwarancjach ubezpieczeniowych.

Zamawiajgcy dopuszcza mozliwos¢ zmiany formy zabezpieczenia zwrotu zaliczki w trakcie
realizacji Umowy.

. Zamawiajacy zwraca zabezpieczenie zwrotu zaliczki niezwtocznie po catkowitym
rozliczeniu zaliczki.

. W przypadku udzielenia zaliczki na poczet wykonania zamowienia, az do jej catkowitego
rozliczenia, naleznos¢ za prace wykonane przez Podwykonawce zostanie uwzgledniona w
rozliczeniu zaliczki udzielonej Wykonawcy po dostarczeniu przez niego dowodu zaptaty
Podwykonawcy za te prace. Dowodem tym jest uwierzytelniona kopia faktury lub
rachunku Podwykonawcy wraz z oryginatem oswiadczenia Podwykonawcy sporzgdzonego
wedtug wzoru stanowigcego zatgcznik nr 7 do Umowy.

. W przypadku udzielenia zaliczki na poczet wykonania zamowienia, az do jej catkowitego
rozliczenia, nalezno$¢ za prace wykonane przez Dalszego Podwykonawce zostanie
uwzgledniona w rozliczeniu zaliczki udzielonej Wykonawcy po dostarczeniu przez niego
dowodu zaptaty Dalszemu Podwykonawcy za te prace. Dowodem tym jest uwierzytelniona
kopia faktury lub rachunku Dalszego Podwykonawcy wraz z oryginatem oswiadczenia
Dalszego Podwykonawcy sporzadzonego wedtug wzoru stanowigcego zatgcznik nr 8 do
Umowy.

. W przypadku nierozliczenia lub niezwrdcenia zaliczki w catosci lub w czesci w terminie 30
dni przed uptywem terminu waznosci zabezpieczenia zwrotu zaliczki Zamawiajacy
uprawniony jest do ztozenia zgdania wyptaty z zabezpieczenia zwrotu zaliczki kwoty
stanowigcej réwnowartos¢ nierozliczonej czesci zaliczki.

§4

Termin realizacji Umowy

1. Terminy wykonania Umowy:

1) termin zakoNczenia robOL: ....oveeveeeiieieecieeeree e ,

2) termin wykonania zamdwienia (termin wystgpienia o wydanie Swiadectwa Przejecia

Przedmiotu UMOWY): ....ccecveiriiinieieieieieeeeeenne

. Termin zakonczenia robét, o jakim mowa w ust. 1 pkt 1), uwazac sie bedzie za zachowany,
jezeli w tym terminie Wykonawca zgtosi w formie pisemnej roboty do odbioru
Zamawiajgcemu i w wyniku tego zgtoszenia zostanie dokonany odbidér w trybie
okreslonym w § 9 ust. 2-6 Umowy. W przypadku, gdy nie nastgpi odbiér robét z przyczyn
lezgcych po stronie Wykonawcy, pozostaje on w zwtoce z zakoriczeniem robét do czasu
ponownego zgtoszenia do odbioru, jezeli w wyniku tego zgtoszenia zostanie dokonany
przez Zamawiajacego odbior robot.

. Termin wystgpienia o wydanie Swiadectwa Przejecia Przedmiotu Umowy, o jakim mowa w
ust. 1 pkt 2) uwaza sie za zachowany, jezeli w tym terminie Wykonawca wystapi do
Zamawiajgcego zgodnie z § 9 ust. 8 Umowy oraz spetni przestanki, o ktérych mowa we
wskazanym postanowieniu Umowy, co zostanie potwierdzone poprzez wystawienie przez
Zamawiajgcego Swiadectwa Przejecia Przedmiotu Umowy.

. Terminy okre$lone w ust. 1 mogga ulec przedtuzeniu wytgcznie na warunkach okreslonych
w 8 15 Umowy.

. Wykonawca zobowigzany jest prowadzi¢ roboty budowlane zgodnie z harmonogramem
rzeczowo-finansowym robo6t stanowigcym zatacznik nr 3 do Umowy. Wykonawca bedzie
przedktadat aktualizacje harmonogramu rzeczowo-finansowego robot, kiedykolwiek
poprzedni stanie sie niespojny z faktycznym postepem robot. Zamawiajgcy ma prawo do
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zadania od Wykonawcy uszczegétowienia harmonogramu.
6. Jezeli w ktorymkolwiek momencie
1) faktyczny postep robot, z przyczyn zaleznych od Wykonawcy, jest zbyt wolny, aby maogt
zostac zachowany termin zakonczenia robot lub
2) postep robot pozostaje (lub przewiduje sie, ze pozostanie), z przyczyn zaleznych od
Wykonawcy, w opdznieniu w stosunku do biezgcego harmonogramu rzeczowo-
finansowego robdét
Zamawiajgcy moze nakaza¢ Wykonawcy przedtozenie programu naprawczego, ktoéry
zamierza wprowadzi¢ w celu przyspieszenia postepu robot i wywigzania sie z niniejszej
Umowy. Wykonawca jest zobowigzany do przedtozenia takiego programu naprawczego w
terminie do 7 dni od dnia polecenia Zamawiajgcego.
7. Przed podpisaniem aneksu zmieniajgcego termin zakonczenia robdt, Wykonawca
przedtozy Zamawiajgcemu do uzgodnienia zaktualizowany harmonogram rzeczowo-
finansowy robét.

§5
Rozliczenie robo6t

1. Podstawe rozliczenia rob6t wykonanych przez Wykonawce bedzie stanowito procentowe
zaawansowanie wykonanych robot dla elementéw ustalonych w zatgczniku nr 2 do
Umowy, potwierdzone przez Zamawiajgcego pod wzgledem rzeczowym i finansowym w
protokotach zaawansowania wykonanych robét/prac.

2. Podstawe rozliczenia prac wykonanych przez Podwykonawce bedzie stanowito
procentowe zaawansowanie wykonanych robot dla elementéw ustalonych w zatgczniku
nr 2 do Umowy, potwierdzone przez kierownika budowy Wykonawcy oraz przez
Zamawiajgcego pod wzgledem rzeczowym i finansowym w protokotach zaawansowania
wykonanych robot/prac.

3. Podstawe rozliczenia prac wykonanych przez Dalszego Podwykonawce bedzie stanowito
procentowe zaawansowanie wykonanych robot dla elementéw ustalonych w zatgczniku
nr 2 do Umowy, potwierdzone przez kierownika budowy Wykonawcy, Podwykonawce lub
kierownika robo6t Podwykonawcy oraz przez Zamawiajgcego pod wzgledem rzeczowym i
finansowym w protokotach zaawansowania wykonanych robét/prac.

4. Wz6r protokotéw zaawansowania wykonanych robot/prac, o ktérych mowa w ust. 1, 21i 3,
stanowi zatgcznik nr 4 do Umowy.

5. Faktury przejsciowe bedg wystawiane przez Wykonawce, Podwykonawce i Dalszego
Podwykonawce nie czesciej niz raz w miesigcu.

6. Suma faktur przejsciowych Wykonawcy nie moze przekroczy¢ 90 % wartosci umownej.

7. Pozostate do zaptaty wynagrodzenie nalezne Wykonawcy zostanie ujete w fakturze/ach
koncowej/ych Wykonawcy wystawionej/ych po zakonczeniu robot objetych Przedmiotem
Umowy, po wystawieniu Swiadectwa Przejecia Przedmiotu Umowy przez Zamawiajgcego
zgodnie z 8 9 ust. 8-9 Umowy, z zastrzezeniem 8 9 ust. 12, a takze po dostarczeniu przez
Wykonawce karty gwarancyjnej wystawionej wg wzoru stanowigcego zatgcznik nr 1 do
Umowy.

8. Kopie faktur Podwykonawcy muszg by¢ sprawdzone i zaakceptowane przez Wykonawce,
a faktur Dalszego Podwykonawcy przez Podwykonawce i Wykonawce.

9. Wykonawca wystawi odrebne faktury na roboty wykonane przez Wykonawce oraz na
prace wykonane przez Podwykonawce lub Dalszego Podwykonawce.



10.

11.

3

Zaptata naleznosci Wykonawcy, Podwykonawcy i Dalszego Podwykonawcy nastgpi
zgodnie z 8 6 Umowy. Faktury Wykonawcy za roboty/prace wykonane przez
Podwykonawce lub Dalszego Podwykonawce muszg by¢ na kwote tozsamg z zatgczong
kserokopig faktury Podwykonawcy, zaakceptowanej przez Wykonawce.

Przez pojecie ,prace”, uzyte w postanowieniach niniejszego paragrafu oraz dalszych
postanowieniach Umowy, rozumie sie roboty, dostawy i ustugi, ktére sg wykonywane na
podstawie umowy o podwykonawstwo.

§6
Warunki ptatnosci
. Zamawiajgcy oswiadcza, ze posiada srodki finansowe na wykonanie Przedmiotu Umowy.
. Nalezno$¢ za wykonane przez Wykonawce roboty ptatna bedzie na rachunek bankowy
podany w fakturze wystawionej przez Wykonawce, z zastrzezeniem ust. 5i 6.
. Wykonawca bedzie wystawiat faktury zgodnie z ponizszymi zasadami:
1) faktury nalezy wystawia¢ wg nastepujacych danych:
- nabywca - Gmina Miasta Gdanska, 80-803 Gdansk, ul. Nowe Ogrody 8/12, NIP 583-00-
11-969,
odbiorca (ptatnik) - Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdanska, 80-560 Gdansk, ul. Zaglowa
11, NIP 584-020-32-74;
2) w fakturze nalezy wskaza¢ numer Umowy oraz nazwe zadania okreslong w 8 1 ust. 1
Umowy;
3) faktury nalezy dostarczy¢ na adres siedziby Dyrekcji Rozbudowy Miasta Gdanska.

4. Strony ustalaja, iz cze$¢ wynagrodzenia Wykonawcy w wysokosci naleznej

zaakceptowanemu przez Zamawiajgcego Podwykonawcy lub Dalszemu Podwykonawcy
robot budowlanych ptatna bedzie do zaakceptowanej przez Zamawiajgcego kwoty
bezposrednio na jego rachunek bankowy/rachunki bankowe podany/e w fakturze lub
rachunku wystawionej/ym przez Podwykonawce lub Dalszego Podwykonawce (z
zastrzezeniem ust. 5 i 6 oraz 8 3a Umowy). Do faktury lub rachunku Podwykonawcy lub
Dalszego Podwykonawcy, sprawdzonej/go i zaakceptowanej/go przez Wykonawce,
Wykonawca dotgczy protokét wykonanych przez Podwykonawce Ilub Dalszego
Podwykonawce prac potwierdzony przez kierownika budowy Wykonawcy i inspektora
nadzoru.

. Zamawiajacy bedzie dokonywat ptatnosci z wykorzystaniem mechanizmu podzielonej

ptatnosci na rachunki bankowe zwigzane z prowadzong dziatalnoscig gospodarczg oraz
wskazane na tzw. ,Biatej liscie podatnikéw VAT” chyba, ze Wykonawcy, Podwykonawcy lub
Dalszego Podwykonawcy nie dotyczy obowigzek ujawnienia na tzw. ,Biatej liscie
podatnikow VAT".

. Brak Wykonawcy, Podwykonawcy lub Dalszego Podwykonawcy na tzw. ,Biatej liscie

podatnikow VAT", wskazanie przez Wykonawce, Podwykonawce Ilub Dalszego
Podwykonawce rachunku bankowego innego, niz zwigzany z prowadzong dziatalnoscig
gospodarczg lub niewskazanego na tzw. ,Biatej liscie podatnikow VAT” uprawnia
Zamawiajgcego w szczegolnosci do:
- wstrzymania zaptaty wynagrodzenia lub
- zaptaty wynagrodzenia na rachunek bankowy Wykonawcy, Podwykonawcy lub
Dalszego Podwykonawcy wskazany na tzw. ,Biatej liScie podatnikow VAT".
Taka okolicznos¢ nie jest okolicznoscia, za ktérg ponosi odpowiedzialnos¢ Zamawiajacy, i
w takim przypadku Zamawiajacy nie jest zobowigzany do zaptaty odsetek za opdznienie w
6



10.

11.

12.

13.

14.

15.

ptatnosci.

. Zaptata przez Zamawiajgcego na rachunek bankowy wskazany na tzw. ,Biatej liscie

podatnikow VAT” zwalnia Zamawiajgcego w stosunku do Wykonawcy z zobowigzania do
zaptaty wynagrodzenia za wykonane roboty/prace w wysokosSci zaptaconej kwoty.

. Zaptata przez Zamawiajgcego wynagrodzenia na rachunek Podwykonawcy lub Dalszego

Podwykonawcy w trybie okreslonym w ust. 4 zwalnia Zamawiajgcego w stosunku do
Wykonawcy z zobowigzania do zaptaty wynagrodzenia za wykonane prace w wysokosci
zaptaconej kwoty.

. Termin ptatnosci faktury lub rachunku za wykonane prace wynosi 30 dni od daty

otrzymania przez Zamawiajgcego prawidtowo wystawionej faktury lub rachunku wraz z
niezbednymi zatgcznikami, w tym m.in. protokotem zaawansowania wykonanych robét, o
ktérym mowa w 8 5 ust. 1, 2 i 3 Umowy. Za dzieh zaptaty wynagrodzenia uznaje sie dzien
obcigzenia rachunku bankowego Zamawiajacego.

W przypadku podwykonawcow innych niz ci, ktérym Zamawiajacy ptaci bezposrednio
zgodnie z ust. 4, tj. m.in. podwykonawcoéw, ktorzy zawarli przedtozong Zamawiajgcemu
umowe, ktorej przedmiotem sg dostawy Ilub ustugi, warunkiem zaptaty przez
Zamawiajgcego drugiej i nastepnych czesci naleznego wynagrodzenia za odebrane prace
jest przedstawienie dowoddéw zaptaty wymagalnego wynagrodzenia podwykonawcom i
dalszym podwykonawcom, biorgcym udziat w realizacji odebranych robaét.

Wykonawca zobowigzany jest przedktada¢ Zamawiajgcemu wraz z fakturg VAT dowody
zaptaty wymagalnego wynagrodzenia podwykonawcom i dalszym podwykonawcom
biorgcym udziat w realizacji odebranych robét, o ktérych mowa w ust. 10 (z wytgczeniem
podwykonawcéw, ktorym Zamawiajacy ptaci bezposrednio, z zastrzezeniem 8 3a Umowy).
W przypadku nieprzedstawienia wszystkich dowodéw zaptaty Zamawiajgcy moze
wstrzymac¢ wyptate wynagrodzenia w odpowiedniej wysokosci. Zamawiajacy jest
uprawniony do dokonania bezposredniej zaptaty wymagalnego wynagrodzenia na
zasadach okres$lonych w art. 465 PZP, w tym takze w przypadkach, o ktérych mowa w 8 3a
Umowy.

W przypadku nieterminowej ptatnosci faktury lub rachunku z przyczyn innych, niz
okreslone w ust. 6 lub 12, Wykonawcy przystuguje prawo dochodzenia odsetek w
ustawowej wysokosci (odsetki ustawowe).

Wykonawca oswiadcza, iz jest/nie jest* zarejestrowanym czynnym podatnikiem podatku
VAT oraz nie zawiesit i nie zaprzestat wykonywania dziatalnosci gospodarczej oraz
zobowigzuje sie do niezwtocznego pisemnego powiadomienia o zmianach powyzszego
statusu pod rygorem odpowiedzialnosci za szkody (w tym utracone korzysci) powstate w

wyniku zaniedbania tego obowigzku.
*niepotrzebne skreslic

Wykonawca zobowigzuje sie, ze w przypadku wykreslenia go z rejestru podatnikéw VAT
czynnych, niezwtocznie zawiadomi o tym fakcie Zamawiajgcego i bedzie wystawiat
rachunki. W przypadku naruszenia powyzszego zobowigzania, Wykonawca wyraza zgode
na potracenie przez Zamawiajacego z naleznego Wykonawcy wynagrodzenia, kwoty
stanowigcej réwnowartos¢ podatku VAT, w stosunku do ktorej Zamawiajacy utracit prawo
do odliczenia, powiekszonej o odsetki i kary, do zaptaty ktérych Zamawiajacy jest
zobowigzany zgodnie z przepisami prawa.



§7
Obowigzki Wykonawcy

1. Wykonawca zobowigzuje sie wykona¢ Umowe z najwyzszg starannoscig, zgodnie
z wymogami SWZ wraz z zatgcznikami, harmonogramem rzeczowo-finansowym robét,
obowigzujgcymi przepisami prawa, zasadami sztuki budowlanej i wiedzy technicznej oraz
standardami i normami technicznymi.

2. Wykonawca oswiadcza, ze zapoznat sie ze SWZ wraz z zatgcznikami oraz upewnit sie co do
prawidtowosci i kompletnosci oferty oraz kosztow poszczegdlnych robot, ktére powinny
pokry¢ wszystkie jego zobowigzania, a takze wszystkie czynnosci niezbedne do wtasciwego
wykonania i ukonczenia rob6t oraz usuniecia wad.

3. Wykonawca w ramach realizacji swoich obowigzkéw wynikajacych z niniejszej Umowy
zobowigzuje sie w szczegodlnosci do:

1) analizy i weryfikacji dokumentacji projektowej, a w razie wykrycia wad, ktore
uniemozliwig prawidtowe wykonanie roboét, niezwtocznego pisemnego powiadomienia o
tym fakcie Zamawiajacego;

2) takiej organizacji robdt i terenu budowy, ktora zapewni bezpieczenstwo o0séb
przebywajacych na terenie budowy oraz terenach przylegajgcych do terenu budowy;

3) terminowego wykonania Przedmiotu Umowy;

4) przestrzegania przepisOw prawa przy wykonywaniu robot budowlanych, zwtaszcza
prawa budowlanego oraz zasad BHP;

5) stosowania instrukgcji, procedur i polecen wydawanych przez Zamawiajgcego oraz
inspektoréow nadzoru, niezbednych dla zapewnienia prawidtowe] realizacji Umowy,
jakosci oraz terminéw wykonania robét;

6) niezwtocznego przejecia od Zamawiajgcego terenu budowy i ponoszenia
odpowiedzialnoéci za teren budowy do momentu wydania Swiadectwa Przejecia
Przedmiotu Umowy z zastrzezeniem 8 9 ust. 12 Umowy;

7) organizacji, zagospodarowania, utrzymania i likwidacji terenu budowy;

8) zorganizowania zaplecza socjalno-technicznego budowy zgodnie z odpowiednimi
przepisami oraz wyposazenia zaplecza budowy we wszystkie przedmioty i sprzety, ktore
sg niezbedne podczas wykonywania robét;

9) oznaczenia terenu budowy, na ktérym majg by¢ prowadzone roboty budowlane, zgodnie
z wymogami prawa budowlanego oraz innymi obowigzujgcymi przepisami;

10) zapewnienia i utrzymania dozoru na terenie budowy do momentu wydania Swiadectwa

Przejecia Przedmiotu Umowy z zastrzezeniem 8 9 ust. 12 Umowy;

11) utrzymywanie tadu, porzadku i czystosci przy wykonywaniu prac, a po zakoriczeniu robét

uporzgdkowanie terenu budowy i terenu przylegtego;

12) wytyczenia robo6t budowlanych w terenie zgodnie z warunkami dokumentacji

projektowej;

13) ponoszenia kosztéw zasilania w energie elektryczng, wode oraz media technologiczne

niezbedne do prowadzenia robot oraz zagospodarowania i utrzymania terenu budowy;

14) kompleksowej obstugi geodezyjnej robdt, zgodnie z prawem budowlanym i innymi

obowigzujgcymi w tym zakresie przepisami;

15) wykonania dokumentacji powykonawczej;

16) wykonania zalecen pokontrolnych instytucji panstwowych;

17) sprzatania terenu budowy, zagospodarowania odpaddéw z terenu budowy lub

powstatych w wyniku realizacji robot zgodnie z ustawg o odpadach;



18) ustanowienia kierownika budowy oraz kierownikéw rob6t branzowych posiadajgcych
stosowne uprawnienia i spetniajacych warunki okreslone w SWz;

19) sporzadzenia planu BIOZ, a nastepnie zapewnienie jego przestrzegania podczas
prowadzenia robot budowlanych;

20) naprawy (lub wymiany) zniszczonych przez Wykonawce podczas prowadzenia roboét
elementdw istniejgcej infrastruktury;

21) odtworzenia lub przywrécenia terenu budowy i obszaru oddziatywania wykonywanych
robot po zakonczeniu robét do stanu pierwotnego;

22) dokonywania prob i odbioréw robot z udziatem wymaganych instytucji i Zamawiajgcego;

23) udzielenia gwarancji na wykonane prace zgodnie z niniejszg Umowsg;

24) uczestniczenie w radach budowy organizowanych przez Zamawiajgcego;

25) pisemnego zawiadomienia Zamawiajgcego o kazdej mozliwosci opdznienia robot
spowodowanej niewykonaniem obowigzkéw przez Zamawiajgcego;

26) przestrzegania przepisdw prawa pracy i ubezpieczen spotecznych w zakresie personelu
Wykonawcy, zwitaszcza prawa do godziwego wynagrodzenia i bezpiecznych warunkéw
pracy i zobowigzania Podwykonawcéw do przestrzegania w/w przepisow we
wspomnianym zakresie;

27) przestrzegania zasad okreslonych w zatgczniku nr 5 do Umowy ,Zasady bezpieczenstwa
pracy dla umow o roboty budowlane”;

28) przestrzegania zasad okreslonych w zatgczniku nr 6 do Umowy ,Szczegdtowe zasady
odpowiedzialnosci Wykonawcy w zwigzku z utrzymaniem i ochrong zieleni podczas
realizacji robot budowlanych”;

29) pisemnego uzgodnienia z Zamawiajgcym lokalizacji zaplecza budowy przed
rozpoczeciem wykonywania robot;

30) zawarcia z zarzadca drogi umowy dotyczgcej obstugi komunikacyjnej budowy i ochrony
drogi lub uzyskania od zarzadcy drogi dokumentu potwierdzajgcego brak koniecznosci
zawarcia takiej umowy w terminie 40 dni od przekazania Wykonawcy terenu budowy i
przekazanie tej umowy lub dokumentu Zamawiajgcemu w terminie 7 dni od zawarcia
ww. umowy lub uzyskania ww. dokumentu;

31) zaptaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcom oraz dalszym podwykonawcom;

32) zapewnienia nadzoru przyrodniczego zgodnie z OPZ;

33) zapewnienia nadzoru w zakresie ochrony zieleni zgodnie z OPZ;

34) sktadania Raportu Miesiecznego najpozniej 4-tego dnia po zakonczeniu miesigca,
ktérego dany raport ma dotyczy¢;

35) pielegnacji zieleni zgodnie z OPZ.

4. Szczegbtowy zakres obowigzkéw Wykonawcy zawiera SWZ wraz z zatgcznikami, w tym w
szczegb6lnosci OPZ.

5. W przypadku, gdy Wykonawca bedzie realizowat roboty objete niniejszg Umowg bez
nalezytej starannosci, niezgodnie z obowigzujgcymi przepisami, normami technicznymi,
zasadami sztuki budowlanej lub wiedzy technicznej, dokumentacjg projektowg, zasadami
BHP lub niezgodnie z postanowieniami niniejszej Umowy (zwtaszcza z harmonogramem
rzeczowo-finansowym robét budowlanych) lub bedzie naruszat inne obowigzki
wynikajgce z niniejszej Umowy, Zamawiajacy ma prawo wedtug wtasnego uznania, majac
na wzgledzie charakter i skale zjawiska:

1) wezwac Wykonawce do nalezytej realizacji Umowy;

2) nakazac¢ Wykonawcy zaprzestanie wykonywania robot;

3) nakazac¢ poprawienie lub ponowne wykonanie robét;
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4) odstgpi¢ od Umowy w catosci lub w cze$ci na zasadach okreslonych w § 14 umowy;

5) powierzy¢ poprawienie lub wykonanie rob6t objetych Umowg innym podmiotom na
koszt i ryzyko Wykonawcy, bez koniecznosci uzyskania upowaznienia sgdu.

6. Wykonawca podejmie wszelkie racjonalne kroki w celu:

1) zabezpieczenia Srodowiska na terenie budowy i poza terenem budowy w celu unikniecia
szkdd i ucigzliwosci dla oséb i dobr publicznych oraz innych szkdd, wyniktych z
zanieczyszczenia, hatasu, a takze innych skutkdédw powstatych z jego dziatania;

2) zapewnienia, by oddziatywanie na Srodowisko, powstate wskutek prowadzenia robdét
przez Wykonawce i uzywania przez niego terenu budowy, nie przekroczyty
dopuszczalnych norm przewidzianych przepisami prawa.

7. Przy realizacji robdt Wykonawca bedzie postugiwac sie sprzetem, urzgdzeniami
i materiatami, ktore bedg sprawne technicznie i ktore bedg najwyzszej jakosci oraz beda
posiadaty wymagane prawem atesty, certyfikaty na znak bezpieczenstwa lub certyfikaty
zgodnosci albo deklaracje zgodnosci z Polskg Norma Ilub aprobatg techniczng,
dopuszczajace je do obrotu na rynku krajowym oraz do stosowania w budownictwie.

8. Wykonawca ponosi wytgczng odpowiedzialnosc¢ za:

1) przeszkolenie zatrudnionych przez siebie oséb w zakresie przepiséw BHP,

2) posiadanie przez te osoby wymaganych badan lekarskich oraz

3) przeszkolenie stanowiskowe.

9. Wykonawcy ubiegajgcy sie wspolnie o udzielenie zamdwienia, z ktérymi zawarto Umowe,
ponosi¢ beda solidarng odpowiedzialnos¢ wzgledem Zamawiajgcego za wykonanie
Przedmiotu Umowy oraz wypetnienie wszystkich zobowigzan, w tym za dokonanie zaptaty
wynagrodzenia naleznego kazdemu z podwykonawcdédw zaangazowanych przez
ktéregokolwiek z nich, oraz bedg solidarnymi wierzycielami Zamawiajgcego. Podmioty te
powiadomig Zamawiajgcego o swoim partnerze wiodgcym, ktéry bedzie miat
petnomocnictwa do podejmowania decyzji wigzagcych Wykonawce. Partner wiodgcy bedzie
reprezentowat Wykonawce wobec Zamawiajgcego we wszelkich sprawach zwigzanych
zrealizacjig Umowy oraz bedzie upowazniony do otrzymywania od Zamawiajgcego
wszelkich osSwiadczen woli, informacji dla i w imieniu pozostatych podmiotéw.

10. Zadne zatwierdzenie, sprawdzenie, zgoda, inspekcja, polecenie czy inne podobne

dziatalnie Zamawiajgcego nie zwalnia Wykonawcy z jakiejkolwiek odpowiedzialnosci, ktora

ma on wedtug Umowy.

§8
Roboty dodatkowe, zamienne i zaniechane
1. Jezeli zdaniem Wykonawcy dla realizacji Umowy zgodnie z zasadami sztuki budowlanej lub
wiedzy technicznej, dla zakresu roboét objetych Przedmiotem Umowy bedzie konieczne
dokonanie zmiany Umowy, czy tez pojawi sie koniecznos¢ wykonania robét dodatkowych,
nieobjetych Przedmiotem Umowy, Wykonawca obowigzany jest poinformowacé o tym
fakcie pisemnie Zamawiajgcego wraz z uzasadnieniem koniecznosci wprowadzenia
zmiany, jej zakresu oraz wptywu na termin wykonania roboét, a takze wynagrodzenie
nalezne Wykonawcy w terminie 7 dni od wystgpienia takiej koniecznosci.
2. Wykonawca moze w jakimkolwiek momencie przedtozy¢ Zamawiajgcemu pisemng
propozycje, ktéra (w opinii Wykonawcy), jesli bytaby przyjeta:
1) przyspieszy ukonczenie;
2) zmniejszy Zamawiajgcemu koszty przy realizacji, konserwacji lub eksploatacji robot,
3) poprawi Zamawiajgcemu sprawnosc lub wartos¢ ukoniczonych robét,
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4) w inny sposbdb dostarczy Zamawiajgcemu pozytku
wskazujac na korzysci wynikajgce z wprowadzenia zmiany, jej zakres oraz wptyw na termin
wykonania robét, a takze wynagrodzenie nalezne Wykonawcy.

3. Wszystkie zmiany Umowy w zakresie rob6t dodatkowych, zamiennych i zaniechanych
wykonywane bedg na podstawie protokotu koniecznosci zatwierdzonego przez
Zamawiajgcego oraz wymagaja zawarcia aneksu do Umowy.

4. W przypadku zmiany Umowy skutkujgcej zmiang wynagrodzenia Wykonawcy
(z zastrzezeniem ust. 5), wynagrodzenie to ustalone zostanie w oparciu o sporzgdzone
przez Wykonawce i zweryfikowane przez Zamawiajgcego kosztorysy wedtug wskazanego
ponizej pierwszenstwa:

1) kosztorys uproszczony sporzgdzony w oparciu o ceny jednostkowe dla poszczegdlnych
pozycji kosztorysu, o ktérym mowa w 8 3 ust. 7 Umowy, o ile dane rodzaje robdt w nim
wystepuja,

2) kosztorys szczegbtowy sporzadzony na podstawie Katalogéw Naktaddéw Rzeczowych
(dalej: KNR) z zastosowaniem czynnikdéw cenotwoérczych (tj. kosztéw posrednich, zysku,
kosztow zakupu) nie wyzszych, niz Srednie ich wartosci dla najbardziej aktualnego i
dostepnego w danym okresie cennika Sekocenbud, oraz robocizny na poziomie Srednim
dla stolicy regionu pomorskiego wg cennika Sekocenbud jw., przy czym za dany okres
przyjmuje sie okres sporzadzenia danego kosztorysu.

Ceny materiatow i pracy sprzetu przyjmuje sie w wielkosciach nie wyzszych niz Srednie
ceny wg najbardziej aktualnych i dostepnych cennikéw Sekocenbud/Orgbud w danym
okresie, przy czym pierwszenstwo majg ceny materiatéw i sprzetu wg notowan, a dopiero
w przypadku ich braku wg cennikédw producentéw zawartych w przywotanych
publikacjach.

W przypadku potwierdzonego przez Zamawiajgcego braku cen materiatow i pracy
sprzetu w przedmiotowych cennikach, koszt materiatéw i sprzetu bedzie okreslony na
podstawie zatgczonych przez Wykonawce ofert lub faktur, do ktérych przystuguje
doliczenie wtasciwych narzutédw na poziomie Srednim dla danego okresu wg Sekocenbud
tj. kosztébw zakupu w przypadku materiatdow, oraz kosztéw posrednich i zysku w
przypadku sprzetu.

W przypadku robét/ustug, dla ktérych nie okreslono naktadéw rzeczowych w KNR, koszt
tych robot/ ustug bedzie okreslony na podstawie ofert lub faktur dostarczonych przez
Wykonawce. Przyjmuje sie, ze cena z oferty lub faktury jest ceng ostateczng i nie podlega
zwiekszeniu o zadne koszty dodatkowe (koszty posrednie, koszty ogolne itd.), a jedynie o
zysk kalkulacyjny na poziomie nie wyzszym, niz Sredni dla danego okresu wg
Sekocenbud.

Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo do weryfikacji zatgczonych ofert i faktur. W
przypadku ustalenia przez Zamawiajgcego mozliwosci uzyskania nizszych cen, niz
wynikajgce z ofert lub faktur ztozonych przez Wykonawce, przyjmuje sie wartosci
ustalone przez Zamawiajgcego.

5. W przypadku ograniczenia zakresu robédt, wysokos¢ obnizenia wynagrodzenie ustalona
zostanie w oparciu o sporzadzone przez Wykonawce i zweryfikowane przez
Zamawiajgcego kosztorysy wedtug wskazanego ponizej pierwszenstwa:

1) kosztorys uproszczony sporzgdzony w oparciu o ceny jednostkowe dla poszczegdlnych
pozycji kosztorysu, o ktérym mowa w 8 3 ust. 7 Umowy, o ile dany rodzaj rob6t w nim
wystepuje,

2) kosztorys szczegbdtowy sporzadzony na podstawie KNR z zastosowaniem czynnikéw
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cenotworczych (tj. kosztéw posrednich, zysku, kosztow zakupu) nie nizszych, niz Srednie
ich wartosci dla najbardziej aktualnego i dostepnego w danym okresie cennika
Sekocenbud, oraz robocizny na poziomie Srednim dla stolicy regionu pomorskiego wg
cennika Sekocenbud jw., przy czym za dany okres przyjmuje sie okres sporzgdzenia
danego kosztorysu.
Ceny materiatow i pracy sprzetu przyjmuje sie w wielkosciach nie nizsze, niz Srednie ceny
wg najbardziej aktualnych i dostepnych cennikéw Sekocenbud/Orgbud w danym okresie,
przy czym pierwszenstwo majg ceny materiatéw i sprzetu wg notowan, a dopiero w
przypadku ich braku wg cennikdéw producentow zawartych w przywotanych publikacjach.
W przypadku potwierdzonego przez Zamawiajgcego braku cen materiatow i pracy
sprzetu w przedmiotowych cennikach, koszt materiatow i sprzetu bedzie okreslony na
podstawie zatgczonych przez Wykonawce ofert, do ktérych zostang doliczone wtasciwe
narzuty na poziomie srednim dla danego okresu wg Sekocenbud tj. kosztow zakupu w
przypadku materiatéw, oraz kosztéw posrednich i zysku w przypadku sprzetu.
W przypadku robét/ustug, dla ktorych nie okreslono naktadéw rzeczowych w KNR, koszt
tych robot/ustug bedzie okreslony na podstawie ofert dostarczonych przez Wykonawce.
Przyjmuje sie, ze cena robdt/ustug z oferty nie jest ceng ostateczng i bedzie podlegad
zwiekszeniu o zysk kalkulacyjny na poziomie nie nizszym, niz sredni dla danego okresu
wg Sekocenbud. Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo do weryfikacji zatgczonych ofert.
6. Nie dopuszcza sie modyfikacji katalogow (KNR) i tworzenia w oparciu o nie kalkulacji
wiasnych poprzez stosowanie wiasnych wspotczynnikow zwiekszajgcych/zmniejszajgcych
nieprzewidzianych w tablicach katalogowych oraz zmiany naktadéw pracy sprzetu i
robocizny przewidzianych w uzytym katalogu.

§9
Odbiér robét i Swiadectwo Przejecia Przedmiotu Umowy

1. W terminie zakonczenia robot (8 4 ust. 1 pkt 1) Umowy) Wykonawca:

1) zakonczy wszystkie roboty i czynnosci objete Umowg niezbedne do przystgpienia do
uzytkowania obiektéw objetych Przedmiotem Umowy,

2) wykona préby i sprawdzenia z wynikiem pozytywnym,

3) przygotuje i ztozy dokumentacje odbiorowg w wersji papierowej oraz w wers;ji
elektronicznej w formacie PDF na ptycie CD-R lub DVD-R w liczbie egzemplarzy okreslonej
w OPZ,

4) ztozy wtasciwemu organowi Stuzby Geodezyjnej i Kartograficznej wyniki prac
geodezyjnych do weryfikacji.

2. Odbidr robdt (techniczny), stanowigcy wstepne (z zastrzezeniem ust. 12) potwierdzenie
zakonczenia robot budowlanych realizowanych na podstawie Umowy, nastgpi w ciggu 14
dni od dnia potwierdzenia przez Zamawiajgcego spetnienia przez Wykonawce warunkdéw
okreslonych w ust. 1 i w OPZ, przy czym bezskuteczny uptyw w/w terminu nie oznacza, ze
Przedmiot Umowy zostat odebrany przez Zamawiajgcego. Odbior robot (techniczny) nie
stanowi potwierdzenia przez Zamawiajgcego wykonania Przedmiotu Umowy oraz nie
stanowi, z zastrzezeniem wust. 12, podstawy do wystawienia przez Wykonawce
faktury/faktur koncowej/ych zgodnie z 8 5 ust. 7 Umowy.

3. Zamawiajacy dokona potwierdzenia spetnienia przez Wykonawce warunkéw okreslonych
w ust. 1 nie pozniej, niz w ciggu 14 dni od dnia zgtoszenia robot przez Wykonawce do
odbioru Zamawiajgcemu, przy czym bezskuteczny uptyw w/w terminu nie oznacza
potwierdzenia przez Zamawiajgcego gotowosci do odbioru.
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4. Strony postanawiaja, ze z czynnosci odbioru robét bedzie spisany protokét odbioru,
zawierajacy ustalenia dokonane w toku odbioru, jak tez terminy wyznaczone na usuniecie
stwierdzonych w toku odbioru ewentualnych wad i wykonanie drobnych prac zalegtych.

5. Jezeli w toku czynnosci odbioru zostanie stwierdzone, ze przedmiot odbioru nie osiggnat
gotowosci do odbioru z powodu niezakonczenia robdét (z wyjatkiem drobnych prac
zalegtych niewptywajgcych na mozliwos¢ uzytkowania obiektu zgodnie z przeznaczeniem),
niewtasciwego ich wykonania lub nieprzeprowadzenia wymaganych préb i sprawdzen, a
takze braku dokumentacji odbiorowej spetniajgcej warunki okreslone w Umowie,
to Zamawiajacy odméwi odbioru z winy Wykonawcy.

6. Jezeli w toku czynnosci odbioru robét zostang stwierdzone:

1) wada/wady nadajgca/e sie do usuniecia i niewptywajgca/e na mozliwos¢ uzytkowania
obiektu zgodnie z przeznaczeniem lub drobne prace zalegte - Strony spiszg protokét z
wyznaczonym terminem jej/ich usuniecia lub wykonania;

2) wada/wady nie nadajgca/e sie do usuniecia i niewptywajgca/e na mozliwos¢ uzytkowania
obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem - Zamawiajgcy moze obnizy¢ wynagrodzenie
Wykonawcy odpowiednio do utraconej z powodu tej wady/tych wad wartosci uzytkowej,
estetycznej i technicznej;

3) wada/wady nie nadajgca/e sie do usuniecia i uniemozliwiajgca/e uzytkowanie obiektu
zgodnie z jego przeznaczeniem - Zamawiajgcy moze odmoéwic odbioru robédt i zazadad
powtérnego, wolnego od wad wykonania Przedmiotu Umowy lub odstgpi¢ od Umowy.

7. Wykonawca, z zastrzezeniem ust. 12, w terminie 3 dni od dnia dokonania odbioru robdét
(technicznego), na podstawie petnomocnictwa udzielonego przez Zamawiajgcego ztozy
wniosek o wydanie decyzji o pozwoleniu na uzytkowanie obiektéw budowlanych objetych
Przedmiotem Umowy, a jezeli decyzja o pozwoleniu na uzytkowanie nie jest wymagana
zgodnie z obowigzujgcymi przepisami prawa - Wykonawca we wskazanym terminie
dokona zawiadomienia organu nadzoru budowlanego o zakoriczeniu budowy, o ile bedzie
to wymagane zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.

8. Wykonawca, z zastrzezeniem ust. 12, wystgpi do Zamawiajgcego o wydanie Swiadectwa
Przejecia Przedmiotu Umowy:

1) po uzyskaniu pozwolenia na uzytkowanie, lub

2) po uzyskaniu zaswiadczenia o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu do zawiadomienia
o zakonczeniu budowy lub uptywie terminu do wniesienia sprzeciwu przez organ
nadzoru budowlanego do zawiadomienia o zakonczeniu budowy - w przypadku gdy
uzyskanie pozwolenia na uzytkowanie obiektow objetych Przedmiotem Umowy nie jest
w Swietle obowigzujgcych przepiséw prawa wymagane,

oraz po wykonaniu wszystkich zobowigzan Wykonawcy, z wyjgtkiem zobowigzan
wynikajgcych z gwarancji jakosci i rekojmi za wady, po potwierdzeniu wykonania drobnych
prac zalegtych. Do wystgpienia Wykonawca zataczy decyzje o pozwoleniu na uzytkowanie
obiektow budowlanych objetych Przedmiotem Umowy, a jezeli decyzja o pozwoleniu na
uzytkowanie nie jest wymagana zgodnie z obowigzujgcymi przepisami prawa - kopie
zawiadomienia o zakonczeniu budowy wraz z potwierdzeniem jego ztozenia do
wiasciwego organu nadzoru budowlanego oraz zaswiadczeniem tego organu o braku
podstaw do zgtoszenia sprzeciwu w zwigzku ze ztozonym zawiadomieniem lub
oswiadczeniem Wykonawcy, ze organ w terminie ustawowym nie zgtosit takiego
sprzeciwu.

9. W terminie do 14 dni od dnia wystgpienia Wykonawcy oraz spetnienia warunkdéw
wskazanych w ust. 8, Zamawiajgcy wystawi i wyda Swiadectwo Przejecia Przedmiotu
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10.

11.

12.

Umowy, ktére bedzie stanowito podstawe do wystawienia przez Wykonawce faktur/y
koricowych/e;.

Z chwilg wydania Swiadectwa Przejecia Przedmiotu Umowy na Zamawiajgcego przechodzi
ryzyko utraty lub uszkodzenia robdt objetych Przedmiotem Umowy, a takze koszty
utrzymania tych robét. Wykonawca do dnia wydania Swiadectwa Przejecia Przedmiotu
Umowy ponosi petng odpowiedzialnos¢ za teren budowy.

Jezeli Wykonawca dopuszcza sie zwtoki w usuwaniu wady/wad, Zamawiajgcy uprawniony
jest do zlecenia wykonania tych czynnosci osobom trzecim na wytgczne ryzyko i catkowity
koszt Wykonawcy, co nie zwalnia Wykonawcy z odpowiedzialnosci za zwtoke do czasu
usuniecia wady, bez koniecznosci uzyskania upowaznienia sgdu. Jednoczesnie Wykonawca
przyjmuje na siebie odpowiedzialnosc¢ z tytutu gwarancji jakosci i rekojmi, na warunkach
okreslonych w niniejszej Umowie oraz w karcie gwarancyjnej, za wykonane przez podmiot
trzeci roboty i uzyte do nich materiaty i urzadzenia. Koszty wykonania tych czynnosci
Zamawiajacy potraci z wynagrodzenia naleznego Wykonawcy lub z zabezpieczenia
nalezytego wykonania Umowy. W przypadku braku mozliwosci potrgcenia petnej kwoty,
Zamawiajgcy wezwie Wykonawce do zaptaty powstatej roznicy.

Jezeli w Swietle jednoznacznego postanowienia Umowy Wykonawca nie jest zobowigzany
do uzyskania pozwolenia na uzytkowanie obiektéw budowlanych objetych Przedmiotem
Umowy ani do zawiadomienia organu nadzoru budowlanego o zakonczeniu budowy, to
wowczas odbidr robdt (techniczny) przez Zamawiajacego jest potwierdzeniem wykonania
robét budowlanych, jest réwnoznaczny z wystawieniem przez Zamawiajgcego Swiadectwa
Przejecia Przedmiotu Umowy i podpisaniem protokotu odbioru korncowego oraz stanowi
w szczegoblnosci podstawe do wystawienia przez Wykonawce faktur/y kohcowych/ej. W
sytuacji, o ktérej mowa w niniejszym ustepie, wszelkie odniesienia w niniejszej Umowie
oraz innych dokumentach okreslajacych jej tres¢ do terminu wydania/ wystawienia
Swiadectwa Przejecia Przedmiotu Umowy nalezy rozumie¢ jako odniesienia do terminu
podpisania protokotu odbioru robét.

§10
Ubezpieczenia

Wykonawca oswiadcza, iz w ramach prowadzonej dziatalnosci gospodarczej zawart umowe
ubezpieczenia od odpowiedzialnosci cywilnej na sume gwarancyjng nie mniejszg, niz 3 500
000,00 zt i zobowigzuje sie utrzymal ciggtos¢ tego ubezpieczenia na caty okres
obowigzywania Umowy, a na zgdanie Zamawiajgcego zobowigzuje sie przedtozy¢ dokumenty
potwierdzajgce powyzsze.

8§11
Zabezpieczenie nalezytego wykonania Umowy

. Dla zapewnienia nalezytego wykonania Umowy Wykonawca wniost zabezpieczenie

W WYSOKOSCI ..o zt.

. Zabezpieczenie okreslone w ust. 1 stuzy do pokrycia roszczen z tytutu niewykonania lub

nienalezytego wykonania Umowy.

. W terminie 30 dni od dnia wystawienia Swiadectwa Przejecia Przedmiotu Umowy,

Zamawiajgcy zwrdci 70% kwoty zabezpieczenia, zatrzymujac pozostate 30% na
zabezpieczenie roszczen z tytutu rekojmi za wady Przedmiotu Umowy i gwarancji jakosci.

. Kwota zabezpieczenia stanowigca zabezpieczenie roszczen z tytutu rekojmi za wady

i gwarancji jakosci zostanie zwrocona w terminie 15 dni po uptywie najdtuzszego okresu
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rekojmi lub gwarancji jakosci.

5. Termin waznosci zabezpieczenia wniesionego dla pokrycia roszczen z tytutu niewykonania
lub nienalezytego wykonania Umowy w formie niepienieznej nie moze uptyngc wczesniej,
niz z uptywem 30 dni od dnia wystawienia Swiadectwa Przejecia Przedmiotu Umowy.

6. Termin waznosci zabezpieczenia wniesionego dla pokrycia roszczen z tytutu rekojmi za
wady i gwarancji jakosci w formie niepienieznej nie moze uptyng¢ wczesniej, niz z uptywem
15 dni od zakonczenia najdtuzszego okresu rekojmi lub gwarancji jakosci.

7. W przypadku, gdyby termin waznosci zabezpieczenia miat uptyna¢ wczesniej, niz
w terminach wskazanych w ust. 5 i 6, Wykonawca obowigzany jest odpowiednio przesung¢
termin waznosci zabezpieczenia lub wnie$S¢ nowe zabezpieczenie, a potwierdzajacy to
dokument doreczy¢ Zamawiajgcemu co najmniej 30 dni przed uptywem waznosci
zabezpieczenia.

8. Jezeli Wykonawca w terminie okreslonym w ust. 7 nie doreczy Zamawiajgcemu dokumentu
potwierdzajgcego przesuniecie terminu waznosci zabezpieczenia, Zamawiajacy bedzie
uprawniony do zmiany formy zabezpieczenia na zabezpieczenie w pienigdzu poprzez
wyptate catej kwoty, na jaka w dacie wystgpienia Zamawiajgcego opiewal bedzie
dotychczasowe zabezpieczenie.

9. Poreczenia i gwarancje muszg zobowigzywac poreczyciela lub gwaranta do zaptaty na
rzecz Zamawiajgcego sumy gwarancji z tytutu niewykonania lub nienalezytego wykonania
umowy przez Wykonawce.

§12
Kary umowne
1. W przypadku niewykonania lub nienalezytego wykonania Umowy przez Wykonawce
naliczane bedg kary umowne.
2. Wykonawca zobowigzany jest do zaptaty kary umownej:

1) w przypadku niedotrzymania terminu:

a) zakonczenia robot okreslonego w &8 4 ust. 1 pkt 1) Umowy -
w wysokosci 0,07 % wynagrodzenia umownego za kazdy dzien zwtoki,

b) wystgpienia o wydanie Swiadectwa Przejecia Przedmiotu Umowy okre$lonego w § 4 ust.
1 pkt 2) Umowy - w wysokosci 0,03 % wynagrodzenia umownego za kazdy dzien zwtoki;

2) za nieusuniecie wady ujawnionej przy odbiorze albo w okresie rekojmi i gwarancji jakosci
- w wysokosci 0,05 % wynagrodzenia umownego za kazdy dzien zwtoki, liczac od dnia
wyznaczonego przez Zamawiajacego na usuniecie wady;

3) jezeli Wykonawca pomimo wezwania Zamawiajgcego wykonuje roboty niezgodnie
z Umowa lub nienalezycie wykonuje swoje zobowigzania umowne - w wysokosci 0,03 %
wynagrodzenia umownego za kazdy dzien zwtoki w stosunku do terminu wyznaczonego
przez Zamawiajacego na usuniecie uchybienia;

4) za odstgpienie od Umowy przez Wykonawce lub Zamawiajgcego z przyczyn zaleznych od
Wykonawcy - w wysokosci 10 % wynagrodzenia umownego;

5) za brak zaptaty lub nieterminowg zaptate wynagrodzenia naleznego Podwykonawcy lub
Dalszemu Podwykonawcy, za wyjatkiem Podwykonawcy lub Dalszego Podwykonawcy,
ktérym zgodnie z 8 6 ust. 4 Umowy Zamawiajagcy ptaci bezposrednio - w wysokosci
10.000,00 zt za kazde zdarzenie;

6) za nieprzedtozenie do zaakceptowania Zamawiajagcemu projektu umowy o
podwykonawstwo lub dalsze podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty
budowlane lub projektu jej zmiany - w wysokosci 3.000,00 zt za kazde zdarzenie;
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7) za nieprzedtozenie Zamawiajgcemu poswiadczone;j za zgodnos¢
z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo lub dalsze podwykonawstwo Iub jej
zmiany w terminie 7 dni od dnia zawarcia umowy lub jej zmiany - w wysokosci 5.000,00
zt za kazde zdarzenie;

8) w przypadku niespetnienia przez Wykonawce lub podwykonawce wymogu zatrudnienia
na podstawie umowy o prace wynikajgcego z 8 18 Umowy - w wysokosci 250,00 zt za
kazdy stwierdzony przypadek (kazdg osobe);

9) za brak zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie zmiany terminu zaptaty - w
wysokosci 2.000,00 zt za kazde zdarzenie;

10) w przypadkach okreslonych w zatgczniku nr 5 do Umowy ,Zasady bezpieczenstwa pracy
dla umoéw o roboty budowlane” - w wysokosci okreslonej w zatgczniku;

11) w przypadkach okreslonych w zatgczniku nr 6 do Umowy ,Szczegétowe zasady
odpowiedzialnosci Wykonawcy w zwigzku z utrzymaniem i ochrong zieleni podczas
realizacji rob6t budowlanych” - w wysokosci okreslonej w zatgczniku;

12) za nieprzedtozenie kopii umowy dotyczgcej obstugi komunikacyjnej budowy i ochrony
drogi lub dokumentu potwierdzajgcego brak koniecznosci zawarcia takiej umowy - w
wysokosci 250,00 zt za kazdy dzien zwtoki w stosunku do terminu wynikajgcego z 8 7 ust.
3 pkt 30) Umowy po uprzednim wezwaniu Wykonawcy do ztozenia umowy lub
dokumentu ze wskazaniem dodatkowego 7-dniowego terminu na ztozenie kopii umowy
lub dokumentu;

13) za nieprzedtozenie kosztorysow uproszczonych w terminie, o ktdrym mowa w 8 3 ust. 7
Umowy - w wysokosci 2.000,00 zt;

14) za brak zaptaty lub nieterminowg zaptate wynagrodzenia naleznego Podwykonawcy lub
Dalszemu Podwykonawcy z tytutu zmiany wysokosci wynagrodzenia, o ktérej mowa w §
15 ust. 2 Umowy - w wysokosci 10.000,00 zt za kazde zdarzenie;

15) za nieprzedtozenie ,Raportu miesiecznego”, o ktorym mowa w 8 7 ust. 3 pkt 34 Umowy -
w wysokosci 500,00 zt za kazdy dzien zwtoki.

3. Przez wynagrodzenie umowne, o jakim mowa w niniejszym paragrafie, rozumie sie tgczne

wynagrodzenie ryczattowe brutto okreslone w § 3 ust. T Umowy.

4. Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo do dochodzenia odszkodowania przewyzszajgcego
wysokosc¢ zastrzezonych kar umownych do wysokosci poniesionej szkody.

5. Wykonawca upowaznia Zamawiajgcego do potrgcenia z wynagrodzenia umownego
Wykonawcy kar umownych. Zamawiajgcy ma réwniez prawo uzyskac wartos¢ kazdej kary
umownej z udzielonego zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy.

6. Kazda z kar umownych wymienionych w Umowie jest niezalezna od siebie, a Zamawiajacy
ma prawo dochodzi¢ kazdej z nich niezaleznie od dochodzenia pozostatych.

7. kaczny limit kar umownych naliczanych przez Zamawiajgcego w ramach przedmiotowe;j
umowy nie moze przekroczy¢ 30 % tgcznego wynagrodzenia umownego brutto.

§13
Gwarancja jakosci i rekojmia
1. Wykonawca niniejszym udziela gwarancji jakosci na wykonany Przedmiot Umowy na
warunkach okreslonych w zatgczniku nr 1 do Umowy na okres ............ miesiecy liczac od
dnia wystawienia Swiadectwa Przejecia Przedmiotu Umowy z zastrzezeniem, ze w
przypadku, gdy Przedmiot Umowy obejmuje swoim zakresem wykonanie poziomego
oznakowania grubowarstwowego lub cienkowarstwowego to okres gwarancji jakosci
oznakowania poziomego wynosi:
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1) dla oznakowania grubowarstwowego - 36 miesiecy od dnia wystawienia Swiadectwa
Przejecia Przedmiotu Umowy;

2) dla oznakowania cienkowarstwowego - 12 miesiecy od dnia wystawienia Swiadectwa
Przedmiotu Umowy.

2. W dniu wystawienia Swiadectwa Przejecia Przedmiotu Umowy Wykonawca wystawi karte
gwarancyjng wg wzoru stanowigcego zatgcznik nr 1 do Umowy. W przypadku
niewykonania ww. zobowigzania dokumentem gwarancyjnym dla udzielonej przez
Wykonawce gwarancji jest dokument Umowy.

3. Wykonawca udziela na wykonany przedmiot zamdwienia rekojmi na okres odpowiadajacy
okresowi gwarancji jakosci okreslony w ust. 1.

4. W przypadku odmowy usuniecia wady lub zwtoki w jej usunieciu w stosunku do terminu
wyznaczonego przez Zamawiajgcego, Zamawiajgcy ma prawo zleci¢ zastepcze usuniecie
wad na koszt i ryzyko Wykonawcy bez koniecznosci uzyskania upowaznienia sagdu albo
ztozy¢ oswiadczenie o obnizeniu wynagrodzenia, co nie zwalnia Wykonawcy z
odpowiedzialnosci za zwtoke przewidzianej w innych postanowieniach Umowy do czasu
usuniecia wady albo ztozenia oSwiadczenia o obnizeniu wynagrodzenia. Jednoczesnie
Wykonawca przyjmuje na siebie odpowiedzialnos¢ z tytutu gwarancji jakosci i rekojmi, na
warunkach okreslonych w niniejszej Umowie oraz w karcie gwarancyjnej, za wykonane
przez podmiot trzeci roboty i uzyte do nich materiaty i urzadzenia.

5. Zamawiajgcy moze wykonywac uprawnienia z tytutu rekojmi za wady robo6t objetych
przedmiotem Umowy niezaleznie od uprawnien wynikajgcych z gwarancji.

6. Wykonawca zobowigzuje sie do wskazania w karcie gwarancyjnej, o ktérej mowa w ust. 2,
adresu poczty elektronicznej (e-mail) wtasciwego w sprawach zwigzanych z usuwaniem
wad. Wykonawca bedzie uznawat poczte elektroniczng przekazywang na wskazany adres
e-mail za skutecznie doreczona.

§14
Odstgpienie od Umowy
1. Poza przypadkami okresSlonymi w przepisach prawa Zamawiajacy ma prawo odstgpi¢ od
catosci lub czesci Umowy w terminie 180 dni od dnia powziecia wiadomosci o
nastepujacych okolicznos$ciach:

1) w przypadku nierozpoczecia przez Wykonawce wykonywania obowigzkéw wynikajgcych
z Umowy w terminie 14 dni od dnia jej zawarcia;

2) w przypadku nieuzasadnionego przerwania realizacji Umowy, gdy przerwa trwa dtuzej
niz 7 dni;

3) jezeli Wykonawca stat sie niewyptacalny lub zostata wszczeta likwidacja Wykonawcy;

4) w przypadku dtuzszej niz 30 dni zwtoki w prowadzeniu rob6t w stosunku do
harmonogramu rzeczowo - finansowego robét;

5) jezeli Wykonawca wykonuje swoje obowigzki w sposéb nienalezyty i pomimo
uprzedniego pisemnego wezwania Zamawiajgcego nie nastgpita poprawa w wykonaniu
tych obowigzkdw;

6) niedotrzymania terminu zakonczenia robot okreslonego w 8 4 Umowy;

7) w przypadku wielokrotnego niespetniania przez Wykonawce lub podwykonawce
wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace wynikajgcego z § 18 Umowy;

8) w przypadku naruszenia obowigzku okreslonego w 8 10 Umowy;

9) w przypadku nieprzedtozenia kopii umowy dotyczgcej obstugi komunikacyjnej budowy i
ochrony drogi w terminie okreslonym w Umowie lub w przypadku nieprzedtozenia

17



dokumentu potwierdzajgcego brak koniecznosci zawarcia takiej umowy w terminie
okreslonym w Umowie,

10) zmiany, wydania lub wejscia w 2zycie nowych przepisow prawa powszechnie
obowigzujgcego, wytycznych, warunkdéw, postanowien, decyzji lub uzgodnien, chocby
nieostatecznych, wiasciwych organdéw administracji i innych podmiotéw o
kompetencjach zblizonych do organdéw administracji dotyczacych Przedmiotu Umowy,
ktére uzasadniajg lub skutkujg koniecznoscig wstrzymania prac lub powodujg, ze
konieczne jest wprowadzenie istotnych zmian do Umowy

11) wszczecia postepowan dotyczacych Przedmiotu Umowy, ktére uzasadniajg lub skutkujg
koniecznoscig wstrzymania prac lub powodujg, ze konieczne jest wprowadzenie
istotnych zmian do Umowy.

2. Zamawiajacy ma prawo odstgpi¢ od Umowy w przypadku koniecznos$ci wielokrotnego
dokonywania bezposredniej zaptaty Podwykonawcy lub Dalszemu Podwykonawcy lub
koniecznosci dokonania bezposrednich zaptat na sume wiekszg niz 5% wartosci Umowy,
za wyjgtkiem Podwykonawcy lub Dalszego Podwykonawcy, ktérym zgodnie z § 6 ust. 4
Umowy Zamawiajacy ptaci bezposrednio.

3. Odstgpienie od Umowy powinno nastgpi¢ w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci
takiego oSwiadczenia i powinno zawiera¢ wskazanie przyczyny odstgpienia.

4. W przypadkach okreslonych w ust. 1 i ust. 2 Zamawiajacy jest uprawniony odstgpic¢ od
Umowy i usung¢ Wykonawce z terenu budowy ze skutkiem natychmiastowym.

5. Odstgpienie od Umowy, w przypadkach okreslonych w ust. 1 i ust. 2, nie pozbawia
Zamawiajgcego prawa powierzenia poprawienia lub wykonania robo6t objetych Umowa
innym podmiotom na koszt i ryzyko Wykonawcy.

6. Odstgpienie od Umowy przez Zamawiajgcego nie pozbawia go prawa dochodzenia kar
umownych okreslonych w niniejszej Umowie.

7. Strony zgodnie oswiadczajg, ze odstgpienie od Umowy bedzie wywotywato skutki
wytgcznie ex nunc (,na przysztosc”).

8. Po otrzymaniu informacji przez Wykonawce o odstgpieniu od Umowy przez
Zamawiajgcego, Wykonawca winien opuscic teren budowy, przekazujgc Zamawiajgcemu
wszystkie zrealizowane roboty budowlane, dokumenty sporzgdzone przez Wykonawce
oraz inne dokumenty sporzgdzone przez niego lub dla niego.

9. W przypadku odstgpienia od Umowy Wykonawce i Zamawiajgcego obcigzajg obowigzki
szczegbtowe:

1) Wykonawca przerwie wszelkie prace, oprocz tych, ktore poleci Zamawiajgcy w celu
ochrony zycia i wlasnosci, czy tez bezpieczenstwa;

2) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie wskazanym przez Zamawiajgcego
na koszt tej Strony, ktéra ponosi odpowiedzialnos¢ za odstgpienie od Umowy;

3) wterminie 3 dni od daty odstgpienia od Umowy Wykonawca przy udziale Zamawiajgcego
nieodptatnie sporzgdzi szczegétowy protokot inwentaryzacji robdt w toku na dzien
odstgpienia od Umowy;

4) Wykonawca nieodptatnie sporzgdzi wykaz tych materiatéw, konstrukgji lub urzgdzen,
ktére nie moga by¢ wykorzystane przez Wykonawce do realizacji innych robét nie
objetych niniejszg Umowag, jezeli odstgpienie nastgpito z przyczyn niezaleznych od
Wykonawcy;

5) Wykonawca na witasny koszt w terminie 14 dni usunie z terenu budowy wszelkie
materialy, urzadzenia, sprzety przez niego dostarczone Ilub wniesione wraz
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z zapleczem budowy, uporzadkuje Teren Budowy i przekaze protokolarnie
Zamawiajgcemu;

6) wykona polecenia Zamawiajgcego dotyczgce cesji na rzecz Zamawiajgcego jakiejkolwiek
umowy z Podwykonawcg.

10. Zamawiajgcy na podstawie protokotu inwentaryzacji dokona ustalenia wartosci robot
wykonanych nalezycie przez Wykonawce na dzieh odstgpienia, biorgc pod uwage
wynagrodzenie Wykonawcy przewidziane w Umowie.

11. Zamawiajacy bedzie uprawniony do odstgpienia od Umowy zgodnie z art. 456 ust. 1 pkt 1
PZP w terminie 30 dni od powziecia wiadomosci o zaistnieniu istotnej zmiany okolicznosci
powodujgcej, ze wykonanie Umowy nie lezy w interesie publicznym, czego nie mozna byto
przewidzie¢ w chwili zawarcia Umowy.

§15
Zmiany postanowien Umowy

1. Zamawiajacy, poza mozliwoscig zmiany zawartej Umowy na podstawie PZP, przewiduje
rowniez mozliwos¢ dokonywania zmian postanowien zawartej Umowy w nastepujgcych
okolicznosciach:

1) zmiana terminéw wykonania Umowy:
1.1) zmiany wynikajgce z warunkéw atmosferycznych, ktére spowodowaty niezawinione
przez Wykonawce opdznienie, w szczegolnosci w przypadkach wystgpienia:

a) klesk zywiotowych,

b) warunkow atmosferycznych uniemozliwiajgcych prowadzenie robot
budowlanych/prac geologicznych zgodnie ze specyfikacjg techniczng, sztukg
budowlang i wiedzg techniczng albo uniemozliwiajgcych zachowanie rezimu
technologicznego, a takze uniemozliwiajgcych przeprowadzanie préb i sprawdzen
lub dokonywanie odbiorow;

1.2)zmiany spowodowane nieprzewidzianymi w SWZ warunkami geologicznymi,
archeologicznymi lub terenowymi, ktére spowodowaty niezawinione przez
Wykonawce opdznienie, w szczegdlnosci:

a) wystapienie w trakcie prowadzenia robot klesk zywiotowych,

b) natrafienie w trakcie prowadzenia robdt na niewypaty i niewybuchy,

c) koniecznos¢ wykonania wykopalisk archeologicznych,

d) wystgpienie odmiennych od przyjetych w dokumentacji projektowej warunkow
geologicznych,

e) wystgpienie odmiennych od przyjetych w dokumentacji projektowej warunkow
terenowych, w szczegélnosci istnienie niezinwentaryzowanych lub btednie
zinwentaryzowanych obiektéw budowlanych lub podziemnych urzadzen, instalacji
lub obiektow infrastrukturalnych;

1.3)zmiany bedace nastepstwem okolicznosci niezaleznych od Wykonawcy, ktére
spowodowaty niezawinione przez Wykonawce opoéznienie, w szczegolnosci:

a) wstrzymanie robot przez Zamawiajgcego,

b) konieczno$¢ usuniecia btedow lub wprowadzenia zmian w dokumentacji projektowe;j
lub specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robaot;

1.4)w przypadku zmiany sposobu spetnienia Swiadczenia, w tym zmiany dotyczacej
wykonania prac dodatkowych lub zamiennych;
1.5) zmiany bedace nastepstwem dziatania lub braku dziatania organéw administracji
i innych podmiotéw o kompetencjach zblizonych do organéw administracji,
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w szczegblnosci eksploatatorow infrastruktury oraz wiascicieli lub uzytkownikéw
obiektow lub gruntow zwigzanych z inwestycjg, ktére spowodowaty niezawinione
przez Wykonawce opdznienie, w szczegélnosci:

a) w przypadku, gdy wydanie przez organy administracji lub inne podmioty decyzji,
zezwolen, uzgodnien itp. warunkuje rozpoczecie lub prowadzenie robot
budowlanych, a decyzja, zezwolenie, uzgodnienie itp. zostaty wydane lub zmienione
po zawarciu Umowy,

b) przekroczenie zakreslonych przez prawo lub regulaminy, a jesli takich regulacji nie
ma - typowych w danych okolicznosciach, termindbw wydawania przez organy
administracji lub inne podmioty decyzji, zezwolen, uzgodnien itp.,

c) odmowa wydania przez organy administracji lub inne podmioty wymaganych
decyzji, zezwolen, uzgodnien z przyczyn niezawinionych przez Wykonawce,

d) opd6znienie lub odmowa udostepnienia nieruchomosci do celdw realizacji inwestycji;

1.6) zmiany spowodowane przez zagrozenie wptywajgce na bezpieczenstwo zycia,
zdrowia, mienia, lub rob6t na terenie budowy, lub sgsiadujgcych nieruchomosci
a inspektor nadzoru wydat wykonawcy polecenie wykonania robét, usuniecia wad lub
podjecia innych czynnosci w celu wyeliminowania lub zmniejszenia zagrozenia, jesli
koniecznos¢ polecenia wynikta z przyczyn nielezgcych po stronie Wykonawcy;

1.7) inne przyczyny zewnetrzne niezalezne od Zamawiajgcego oraz Wykonawcy skutkujace
brakiem mozliwosci prowadzenia rob6t lub prac lub wykonywania innych czynnosci
przewidzianych Umowg, ktoére spowodowaty niezawinione przez Wykonawce
opOznienie;

1.8) kolizja z planowanymi lub réwnolegle realizowanymi robotami budowlanymi;

1.9) w przypadku, gdy okolicznosci zwigzane z ogtoszeniem lub trwaniem stanu epidemii,
stanu zagrozenia epidemicznego lub z konfliktem zbrojnym spowodowaty
niezawinione przez Wykonawce opdznienie;

W przypadku wystgpienia ktérejkolwiek z okolicznosci wymienionych w ust. 1 pkt 1) termin
wykonania Umowy moze ulec odpowiedniemu przedtuzeniu o czas niezbedny do
zakonczenia wykonywania jej przedmiotu w sposob nalezyty, nie dtuzej jednak niz o okres
trwania tych okolicznosci oraz o czas niezbedny do usuniecia skutkéw tych okolicznosci.

2) zmiana sposobu spetnienia Swiadczenia:
2.1) spowodowane w szczegOlnosci nastepujgcymi okolicznosciami:

a) z uwagi na mozliwos¢ osiggniecia wymaganego efektu przy nizszych kosztach
wykonania robot poprzez zastosowanie innych rozwigzan technicznych Ilub
materiatowych, przy zachowaniu jakosci i parametréw technicznych obiektéw
budowlanych, instalacji i urzgdzen,

b) z uwagi na mozliwos$¢ osiggniecia wymaganego efektu poprzez zastosowanie innych
rozwigzan technicznych Ilub materiatowych zwiekszajgcych jakos¢, parametry
techniczne lub eksploatacyjne obiektéw budowlanych lub skracajacych termin
realizacji zamowienia,

C) pojawienie sie na rynku materiatéw lub urzagdzen nowszej generacji pozwalajgcych
na poniesienie nizszych kosztéw wykonania robdét lub kosztéw eksploatacji
wykonanego Przedmiotu Umowy, lub umozliwiajgce uzyskanie lepszej jakosci robot,

d) pojawienie sie nowszej technologii wykonania zaprojektowanych robét pozwalajacej
na skrdcenie czasu realizacji inwestycji lub zmniejszenie kosztéw wykonania robat,
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jak rowniez kosztow eksploatacji wykonanego Przedmiotu Umowy,

e) konieczno$¢ zrealizowania Umowy przy zastosowaniu innych rozwigzan (m.in.

technicznych/technologicznych/materiatowych), niz wskazane w dokumentacji
projektowej lub specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robét, w sytuacji, gdyby
zastosowanie przewidzianych rozwigzan grozito niewykonaniem lub wadliwym
wykonaniem Przedmiotu Umowy,

odmienne od przyjetych w dokumentacji projektowej lub specyfikacji technicznej
wykonania i odbioru robo6t warunki geologiczne skutkujgce niemozliwoscig
zrealizowania Przedmiotu Umowy przy dotychczasowych zatozeniach,

g) odmienne od przyjetych w dokumentacji projektowej lub specyfikacji technicznej

h

)

wykonania i odbioru robot warunki terenowe, w szczegd6lnosci istnienie
niezinwentaryzowanych lub btednie zinwentaryzowanych obiektéw budowlanych,
) zmiana lub wydanie nowych decyzji, postanowien lub uzgodnien przez organy

administracyjne i podmioty uzgadniajgce dokumentacje projektows,

koniecznos¢ zrealizowania Przedmiotu Umowy przy zastosowaniu innych
rozwigzan (m.in. technicznych/technologicznych/materiatowych) ze wzgledu na
zmiany obowigzujgcego prawa,

koniecznos¢ wykonania robdt oraz usuniecia wad w celu zmniejszenia
zagrozenia, gdy zaistnieje wypadek wptywajgcy na bezpieczenstwo zycia, zdrowia,
mienia, lub robot na terenie budowy, lub sgsiadujgcych nieruchomosci a inspektor
nadzoru wydat Wykonawcy polecenie wykonania robét, usuniecia wad lub podjecia
innych czynnosci w celu wyeliminowania lub zmniejszenia zagrozenia,

k) kolizja z planowanymi lub réwnolegle realizowanymi robotami budowlanymi;

1)

zmiany zwigzane z ogtoszeniem stanu zagrozenia epidemicznego, stanu
epidemii lub z konfliktem zbrojnym.

W przypadku wystgpienia ktorejkolwiek z okolicznosci wymienionych w ust. 1 pkt 2) ppkt 2.1)
zmiana sposobu spetnienia Swiadczenia mozliwa jest w szczegdlnosci w nastepujacym
zakresie:

zmiana sposobu wykonania Przedmiotu Umowy,

zmiana materiatéw i technologii wykonania robét,

zmiana lokalizacji budowanych urzadzen,

zmiana zakresu robét objetych Umowg, w tym ich zwiekszenie lub ograniczenie,
zmiana terminu zakonczenia Przedmiotu Umowy lub

zmiana wysokosci wynagrodzenia.

2.2) zmiana os6b wskazanych w Ofercie lub w Umowie, przy pomocy ktérych wykonawca

realizuje Przedmiot Umowy, na inne osoby spetniajgce warunki okreslone w SWZ,
wedtug polityki kadrowej wykonawcy.

3) pozostate zmiany spowodowane nastepujgcymi okolicznosciami:
a) sita wyzsza uniemozliwiajgca wykonanie Przedmiotu Umowy zgodnie z SWZ,
b) zmiana obowigzujgcej stawki VAT lub podatku akcyzowego,
€) zmiana przepisow podatkowych w zakresie wystawiania faktur, powstawania

obowigzku podatkowego itp.,

d) zmiana zakresu Przedmiotu Umowy w wyniku rezygnacji przez Zamawiajgcego

zrealizacji czesci Przedmiotu Umowy wraz ze zmniejszeniem wynagrodzenia
Wykonawcy - z zastrzezeniem, iz rezygnacja nie moze dotyczy¢ wiecej, niz 20 %
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Przedmiotu Umowy,
e) kolizja z planowanymi lub réwnolegle realizowanymi robotami budowlanymi,
f) gdy zaistnieje inna okoliczno$¢ prawna, ekonomiczna lub techniczna, skutkujgca
niemozliwoscig wykonania lub nalezytego wykonania Umowy zgodnie z SWZ,
g) wprowadzenia lub zmiany podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy robot lub
ustug lub dostaw,
h) zmian w zakresie zasad rozliczen i warunkéw ptatnosci zwigzanych z zawarciem
Umowy o podwykonawstwo lub dalsze podwykonawstwo,
i) w przypadku umoéw zawieranych na okres dtuzszy, niz 12 miesiecy -
zmian wysokosci wynagrodzenia w nastepstwie:
- zmiany wysokosci minimalnego wynagrodzenia za prace albo wysokosci
minimalnej stawki godzinowej za prace ustalonych na podstawie przepiséw
ustawy z dnia 10 pazdziernika 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za prace,
- zmiany zasad podlegania ubezpieczeniom spotecznym lub ubezpieczeniu
zdrowotnemu lub wysokosci stawki sktadki na ubezpieczenie spoteczne lub
zdrowotne,
- zmiany zasad gromadzenia i wysokosci wptat do pracowniczych planow
kapitatowych, o ktérych mowa w ustawie z dnia 4 pazdziernika 2018 r. o
pracowniczych planach kapitatowych;
j) zmiany zatgcznika nr 2 do umowy ,Tabela elementéw wynagrodzenia ryczattowego”
lub zatacznika nr 3 do umowy ,Harmonogram rzeczowo-finansowy” w przypadku
akceptacji przez Zamawiajgcego zmiany w kosztorysie, o ktérym mowa w 8 3 ust. 7
Umowy - odpowiednio do zaakceptowanych zmian;
k) zaistnienia omytki pisarskiej lub rachunkowej badz innej omyiki polegajgcej na
niezgodnosci tresci Umowy z Oferta.
2. Zamawiajacy przewiduje mozliwos¢ dokonania zmiany w przypadkach uméw
przewidujacych okres wykonania zamoéwienia dtuzszy niz 6 miesiecy (z uwzglednieniem
anekséw zmieniajgcych termin wykonania umowy) w zakresie, o ktérym mowa w art. 439
PZP, na nastepujacych zasadach:
1) Strony mogga zgdac waloryzacji wynagrodzenia wytgcznie, gdy wartos¢ bezwzgledna Z,
obliczonego zgodnie z wzorem:
Z = Ww-1

gdzie:
Ww - wskaznik waloryzacji, obliczony zgodnie z punktem 7) niniejszego ustepu
wyniesie co najmniej 0,08 tj. | Z| =0,08;

2) zmiana wynagrodzenia bedzie miata zastosowanie od pierwszego petnego miesigca
kalendarzowego po miesigcu, w ktorym zostanie ztozone zadanie waloryzacji
wynagrodzenia, pod warunkiem spetnienia wymagania, o ktorym mowa w pkt 1)
powyzej; pierwsze zadanie waloryzacji wynagrodzenia moze zosta¢ ztozone nie
wczesniej, niz po uptywie 6 miesiecy od dnia zawarcia umowy, a kolejne zadania zmiany
wynagrodzenia mogg byc¢ sktadane po uptywie co najmniej 6 miesiecy od daty ztozenia
drugiej stronie poprzedniego, zgodnego z umowg zgdania zmiany wynagrodzenia; w
kazdym przypadku zgdanie waloryzacji wynagrodzenia moze zosta¢ ztozone przez
Wykonawce wytgcznie na koniec miesigca kalendarzowego wraz z miesiecznym
protokotem zaawansowania wykonanych robét/prac;

3) waloryzacji podlegac bedzie wytgcznie wynagrodzenie Wykonawcy za roboty pozostate
do wykonania po zakonczeniu miesigca, w ktorym ztozono zgdanie waloryzacji
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wynagrodzenia, okreslone na podstawie protokotu zaawansowania wykonanych
robot/prac wystawionego za miesigc, w ktérym ztozono drugiej stronie zgodne z umowa
zgdanie zmiany wynagrodzenia, oraz tabeli elementéw wynagrodzenia ryczattowego;

4) waloryzacji nie bedzie podlega¢ wynagrodzenie Wykonawcy za roboty zwigzane ze
zmiang sposobu spetnienia Swiadczenia (w szczegdlnosci roboty dodatkowe lub
zamienne);

5) zadanie zmiany wynagrodzenia nie moze zostal ztozone po umownym terminie
zakonczenia robot;

6) waloryzacja bedzie sie odbywa¢ w oparciu o miesieczne wskazniki cen produkcji
budowlano-montazowej - Tablica 1. (Ogbétem) publikowane przez Prezesa Gtéwnego
Urzedu Statystycznego odnoszace sie do miesigca poprzedniego (zwane dalej
~wskaznikiem GUS"). W przypadku, gdyby te wskazniki przestaty by¢ dostepne,
zastosowanie bedg mialy inne, najbardziej zblizone, wskazniki publikowane przez
Prezesa GUS. Jako miesieczne wartosci wskaznikow do obliczenia wskaznika waloryzacji
(Ww) zgodnie z punktem 7) ponizej, przyjmuje sie:

a) w przypadku pierwszej waloryzacji - wartosci wskaznika GUS z okresu pomiedzy:
ostatnig znang miesieczng wartoscig wskaznika GUS opublikowang najp6zniej w dniu
ztozenia drugiej stronie zgodnego z umowg zgdania waloryzacji wynagrodzenia, a
pierwszg miesieczng wartoscig wskaznika GUS opublikowang po dniu otwarcia ofert w
postepowaniu o udzielenie zamoéwienia publicznego, w wyniku ktérego zawarto
umowe;

b) w przypadku kolejnych waloryzacji - wartosci wskaznika GUS z okresu pomiedzy:
ostatnig znang miesieczng wartoscig wskaznika GUS opublikowang najpdzniej w dniu
ztozenia drugiej stronie zgodnego z umowg biezacego zgdania waloryzacji
wynagrodzenia, a pierwszg miesieczng wartoscig wskaznika GUS opublikowang po
ztozeniu poprzedniego zgodnego z umowg zadania waloryzacji wynagrodzenia;

7) obliczenie  wysokosci  kwoty  waloryzacji  (wartosci  zwiekszenia/zmniejszenia
wynagrodzenia) nastgpi wedtug wzoru:

Kw = (Kp * Ww - Kp) * R

gdzie:
Kw - kwota waloryzacji,
Kp - kwota do zwaloryzowania, tj. kwota wynagrodzenia okreslona zgodnie z punktem
3) niniejszego ustepu,
R - wspotczynnik podziatu ryzyka zmiany cen pomiedzy stronami Umowy wynoszacy
0,5,
Ww - wskaznik waloryzacji wyrazony liczbowo, okreslony wedtug nastepujacego
wzoru:

a) w przypadku pierwszej waloryzacji:

Ww = (Wo/100)*(W1/100)*.....(Wn/100)

gdzie:
W, - pierwsza miesieczna wartos¢ wskaznika GUS opublikowana po dniu otwarcia
ofert w postepowaniu o udzielenie zamdwienia publicznego, w wyniku ktérego
zawarto umowe
Wi..., Wh... - kolejne miesieczne wartosci wskaznika GUS publikowane w okresie do
dnia ztozenia drugiej stronie zgodnego z umowa zgdania waloryzacji wynagrodzenia
wigcznie;

b) w przypadku kolejnych waloryzacji :
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Ww = (Wo/100)*(W+/100) *.....(Wn/100)

gdzie:
W, - pierwsza miesieczna wartos¢ wskaznika GUS opublikowana po ztozeniu
poprzedniego zgodnego z umowg zgdania waloryzacji wynagrodzenia,
Wi..., Wh... - kolejne miesieczne wartosci wskaznika GUS opublikowane po publikacji
wskaznika Wy do dnia ztozenia drugiej stronie zgodnego z umowg zgdania waloryzacji
wynagrodzenia wigcznie;

8) maksymalna nominalna tgczna warto$¢ zmian wynagrodzenia dopuszczona przez
Zamawiajgcego w zwigzku z zastosowaniem niniejszego ustepu wynosi 10 %
wynagrodzenia ofertowego;

9) zmiana wynagrodzenia w zwigzku z zastosowaniem niniejszego ustepu wyczerpuje
roszczenia Wykonawcy zwigzane ze zmiang, o ktérej mowa w 439 PZP;

10) Wykonawca, ktérego wynagrodzenie zostato zmienione w zwigzku z zastosowaniem
niniejszego ustepu, zobowigzany jest do zmiany wynagrodzenia przystugujgcego
podwykonawcy, z ktérym zawart umowe na okres dtuzszy, niz 6 miesiecy (liczony wraz z
wszystkimi aneksami do umowy o podwykonawstwo). Do zmiany wynagrodzenia
podwykonawcy postanowienia niniejszego ustepu stosuje sie odpowiednio;

11) zwiekszenie wynagrodzenia Wykonawcy nastgpi w formie aneksu do Umowy;
Wykonawca zobowigzany jest do zatgczania do zgdania, o ktéorym mowa w pkt 1),
szczegbtowego sposobu wyliczenia, o ktdrym mowa w ust. 9, protokotu zaawansowania
wykonanych robét/prac oraz zaktualizowanej zgodnie z powyzszymi zasadami tabeli
elementéw wynagrodzenia ryczattowego, a Zamawiajgcy ma prawo ich weryfikacji;

12) obnizenie wynagrodzenia Wykonawcy nastgpi w formie jednostronnego oswiadczenia
Zamawiajgcego i nie wymaga zawarcia aneksu do Umowy;

13) kwota waloryzacji okreslona zgodnie z pkt 7) odpowiednio zwieksza lub zmniejsza
wysokos¢ wynagrodzenia Wykonawcy, ktére zostanie zaptacone zgodnie z § 6 Umowy.

3. W przypadku wystgpienia ktorejkolwiek z okolicznosci wymienionych w ust. 1 pkt 3) lit. a),
d), e), f) mozliwa jest w szczeg6lnosci zmiana sposobu wykonania, materiatow i technologii
robot, jak réwniez zmiany lokalizacji robot, zmiana zakresu robét objetych Umowg, w tym
ich zwiekszenie lub ograniczenie, zmiana terminu zakoriczenia Przedmiotu Umowy lub
zmiana wysokosci wynagrodzenia.

4. W przypadku okreslonym w ust. 1 pkt 3) lit. b) zmiana stawki VAT lub podatku akcyzowego
dotyczy¢ bedzie wynagrodzenia umownego za prace wykonane po dacie podpisania
aneksu do Umowy lub od dnia wskazanego w tresci aneksu.

5. W przypadkach okreslonych w ust. 1 pkt 1), 2) i 3) oraz w ust. 2 mozliwa jest réwniez,
powigzana ze zmiang terminu, sposobu, zakresu Swiadczenia lub przepisow prawa,
odpowiednia zmiana sposobu lub zasad rozliczania lub zmiana wysokosci wynagrodzenia.

6. Wszystkie powyzsze postanowienia w ust. 1 pkt 1), 2) i 3) stanowig katalog zmian, na ktére
Zamawiajgcy moze wyrazi¢ zgode. Nie stanowig jednoczesnie zobowigzania do wyrazenia
takiej zgody.

7. Zamawiajacy przewiduje rowniez mozliwos¢ dokonywania nieistotnych zmian
postanowien Umowy, ktére nie dotyczg tresci Oferty, na podstawie ktérej dokonano
wyboru Wykonawcy.

8. Nie stanowi zmiany Umowy:

1) zmiana danych zwigzanych z obstugg administracyjno-organizacyjng Umowy (np. zmiana
nr rachunku bankowego);

2) zmiana danych teleadresowych,
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3) zmiana harmonogramu rzeczowo - finansowego robot nie powodujgca zmiany terminu
realizacji Umowy,
4) Zmiana oséb wskazanych w 8 19 ust. 2 Umowy.

9. Strona wystepujagca o zmiane postanowien zawartej Umowy zobowigzana jest do
udokumentowania zaistnienia okolicznosci, o ktérych mowa w ust. 1 lub ust. 2, a w
przypadku:

1) zmiany terminu - do przedtozenia proponowanego harmonogramu rzeczowo-
finansowego rob6t uwzgledniajgcego przewidywane opdznienie w wykonaniu umowy;
2) zmiany wysokosci wynagrodzenia - do przedtozenia szczegdtowego sposobu wyliczenia
okreslajgcego wysokos¢ wynagrodzenia po zmianie, w tym wptywu zmian, o ktérych
mowa w ust. 1 pkt 3) lit. i), na wysokos$¢ wynagrodzenia oraz zaktualizowanej tabeli
elementéw wynagrodzenia ryczattowego.
Whniosek o zmiane postanowiernn Umowy musi by¢ wyrazony na pismie.

10. Zmiany Umowy nie mogg modyfikowac ogdlnego jej charakteru.

11. Zmiana Umowy moze nastgpi¢ wytgcznie w formie pisemnego aneksu pod rygorem

niewaznosci, chyba ze Umowa stanowi inaczej.

§16
Wymagania dotyczgce uméw o podwykonawstwo
1. Umowy o podwykonawstwo, ktérych przedmiotem sg roboty budowlane, powinny mie¢
forme pisemng pod rygorem niewaznosci. Umowa o podwykonawstwo nie moze zawierac
postanowien ksztattujgcych prawa i obowigzki podwykonawcy w zakresie kar umownych
oraz postanowien dotyczacych warunkdéw wyptaty wynagrodzenia, w sposéb dla niego
mniej korzystny niz prawa i obowigzki Wykonawcy, uksztattowane postanowieniami
niniejszej Umowy i musi okres$la¢ co najmniej:

1) strony umowy ze wskazaniem os6b reprezentujgcych;

2) przedmiot umowy z wyraznym wskazaniem zakresu i terminu wykonania;

3) wynagrodzenie Podwykonawcy lub Dalszego Podwykonawcy w formie pienieznej ze
wskazaniem wynagrodzenia netto, stawki i kwoty podatku VAT oraz wynagrodzenia
brutto, o charakterze:

a) ryczattowym,

b) kosztorysowym (ryczattowo-ilosciowym, tj. sumg iloczynébw cen jednostkowych
okreslonych w kosztorysach ofertowych i ilosci faktycznie wykonanych robdét
potwierdzonych obmiarem) ze wskazaniem wartosci maksymalnego zobowigzania
Wykonawcy wobec Podwykonawcy, ktérego przekroczenie wymaga zawarcia aneksu do
umowy;

4) elementy wynagrodzenia Podwykonawcy w formie tabeli elementéw wynagrodzenia
ryczattowego w uktadzie zgodnym z tabelg elementéw wynagrodzenia ryczattowego
stanowigcg zatgcznik nr 2 do Umowy lub - w przypadku wynagrodzenia kosztorysowego
(ryczattowo-ilosciowego) - elementy wynagrodzenia Podwykonawcy w formie kosztorysu
ofertowego wraz ze zbiorczym zestawieniem kosztéw w uktadzie zgodnym z tabelg
elementéw wynagrodzenia ryczattowego stanowigcg zatgcznik nr 2 do Umowy;

5) zakaz dokonywania potrgcen/zatrzyman z wynagrodzenia Podwykonawcy lub Dalszego
Podwykonawcy jakichkolwiek kwot na poczet kaucji gwarancyjnej, kar umownych oraz
innych naleznosci odpowiednio Wykonawcy lub Podwykonawcy;

6) zakaz dokonywania cesji lub przenoszenia wierzytelnosci Podwykonawcy lub Dalszego
Podwykonawcy na inne podmioty;
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2.

6.

7) zasady bezpieczenstwa i higieny pracy.

Wysokos¢ wynagrodzenia przystugujgcego Podwykonawcy, uzgodnionego w umowie

o podwykonawstwo, nie moze przekroczy¢ wysokosci wynagrodzenia naleznego

Wykonawcy wynikajgcego ze ztozonej Oferty lub Umowy za te czeS¢ zamowienia, ktéra ma

by¢ wykonana przez Podwykonawce. Wysoko$¢ wynagrodzenia przystugujgcego

Dalszemu Podwykonawcy nie moze przekroczy¢ wynagrodzenia ustalonego w umowie

zawartej pomiedzy Wykonawca a Podwykonawca.

. W umowach o podwykonawstwo nalezy wskazywac terminy zaptaty za wykonane roboty
dostawy lub ustugi okreslone jako nie dtuzszy niz 30 dni od dnia doreczenia Wykonawcy,
Podwykonawcy lub Dalszemu Podwykonawcy faktury lub rachunku potwierdzajgcego
wykonanie zleconej Podwykonawcy lub Dalszemu Podwykonawcy roboty budowlanej,
dostawy lub ustugi.

. Terminy, sposdb oraz warunki ptatnosci wynagrodzenia naleznego Podwykonawcy lub
Dalszemu Podwykonawcy oraz odbioru rob6t wykonanych w ramach umowy o
podwykonawstwo nie mogg by¢ uksztaltowane w sposéb mniej korzystny dla
Podwykonawcy lub Dalszego Podwykonawcy niz warunki okreslone w tym zakresie dla
Wykonawcy w Umowie 2z Zamawiajgcym. Rozliczenie koncowe Wykonawcy z
Podwykonawca lub Dalszym Podwykonawcg nie moze by¢ uzaleznione od wystawienia lub
wydania przez Zamawiajgcego Swiadectwa Przejecia Przedmiotu Umowy.

. Umowa zawierana z Podwykonawcg lub Dalszym Podwykonawcg nie moze przewidywac
dokonywania:

1) Potrgcen/zatrzyman z wynagrodzenia Podwykonawcy lub Dalszego Podwykonawcy kwot
na poczet kaucji gwarancyjnej, kar umownych i innych naleznosci Wykonawcy,
Podwykonawcy lub Dalszego Podwykonawcy;

2) cesji lub przenoszenia wierzytelnosci wynikajgcych z umowy na inne podmioty.

Kopie uméw o podwykonawstwo oraz kopie zmian umoéw przedkiadanych

Zamawiajgcemu muszg by¢ potwierdzone za zgodnos¢ z oryginatem przez osoby

wiasciwie upowaznione przez Wykonawce.

. Do kopii umowy o podwykonawstwo nalezy dotgczy¢ dokument potwierdzajacy
umocowanie do zawarcia umowy w imieniu strony, jezeli umocowanie nie wynika z KRS
lub umowy nie podpisuje osoba prowadzaca dziatalno$¢ gospodarczg.

§17
Zasady zawierania uméw z Podwykonawcami lub Dalszymi Podwykonawcami

. Wykonawca bedzie w petni odpowiedzialny za dziatania lub zaniechania kazdego
Podwykonawcy, Dalszego Podwykonawcy i ich przedstawicieli lub pracownikéw, tak jakby
byty to dziatania lub zaniechania Wykonawcy.

. Wykonawca zamierzajgcy zawrze¢ z podwykonawcg umowe o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem s roboty budowlane, zobowigzany jest przedtozy¢ Zamawiajgcemu projekt
tej umowy a takze projekt zmiany tej umowy celem akceptacji.

. Podwykonawca Iub Dalszy Podwykonawca zamdwienia na roboty budowlane
zamierzajgcy zawrze¢ umowe o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty
budowlane, obowigzany jest:

1) uzyskac zgode Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o tresci zgodnej z

wymaganiami okreslonymi w SWZ oraz w 8 16 Umowy;

2) przedtozy¢ Zamawiajgcemu projekt umowy o podwykonawstwo wraz ze zgoda

Wykonawcy na jej zawarcie celem akceptacji. Zgoda Wykonawcy robét budowlanych nie
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jest wymagana, gdy spetnione sg tgcznie 2 warunki:

a) przedmiotem umowy o podwykonawstwo sg dostawy i ustugi;

b) umowe o podwykonawstwo zamierza zawrze¢ Podwykonawca robét budowlanych
zaakceptowany zgodnie z ust. 5 lub 6.

4. Projekt umowy o podwykonawstwo powinien wypetnia¢ wymagania dla umowy

5.

10.

11.

12.

o podwykonawstwo okreslone w SWZ oraz § 16 Umowy.

Zamawiajgcy w terminie 14 dni od otrzymania projektu umowy o podwykonawstwo,
o jakiej mowa w ust. 2 lub ust. 3, zobowigzany jest zgtosi¢ zastrzezenia do przedtozonego
projektu umowy, z zastrzezeniem ust. 10.

. Wykonawca, Podwykonawca lub Dalszy Podwykonawca przedkiada Zamawiajgcemu

poswiadczong za zgodnos¢ z oryginatem kopie zawartej umowy o podwykonawstwo,
ktérej przedmiotem sg roboty budowlane w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia. W ciggu
14 dni od otrzymania kompletnej kopii zawartej umowy o podwykonawstwo Zamawiajgcy
zgtasza Wykonawcy, Podwykonawcy lub Dalszemu Podwykonawcy sprzeciw do umowy,
jezeli jej postanowienia nie sg zgodne z wymaganiami okreslonymiw SWZ lub 8 16 Umowy,
z zastrzezeniem ust. 11. Brak sprzeciwu oznacza akceptacje umowy o podwykonawstwo.
Zamawiajacy uzna przedtozenie oryginatu zawartej umowy o podwykonawstwo, ktérej
przedmiotem sg roboty budowlane, za wykonanie obowigzku przedstawienia
poswiadczonej za zgodnos¢ z oryginatem kopii tej umowy.

. W przypadku, gdy przedmiotem uméw o podwykonawstwo zawieranych przez

Wykonawce Podwykonawce Iub Dalszego Podwykonawce sg dostawy lub ustugi,
Wykonawca, Podwykonawca lub Dalszy Podwykonawca jest zobowigzany dostarczy¢
Zamawiajgcemu poswiadczong za zgodnos¢ z oryginatem kopie zawartej umowy w
terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, jezeli jej wartos¢ jest rowna lub przekracza 0,5%
wartosci umowy w sprawie zamowienia publicznego lub jesli wartos¢ umowy o
podwykonawstwo jest wieksza niz 50.000,00 zt. Zamawiajacy uzna przedtozenie oryginatu
zawartej umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, za
wykonanie obowigzku przedstawienia poswiadczonej za zgodnos$¢ z oryginatem kopii tej
umowy.

. Postanowienia wust. 1-7 majg odpowiednie zastosowanie do zmian umowy o0
podwykonawstwo.
. Wykonawca jest zobowigzany do zapewnienia przestrzegania w umowach zawieranych

przez Podwykonawcéw i Dalszych Podwykonawcdw zasad zawierania umoéw, o jakich
mowa w ust. 1-7 oraz wymagan dotyczgcych umow o podwykonawstwo okreslonych w
SWZi§ 16 Umowy.
Projekt umowy nalezy ztozy¢ w siedzibie Zamawiajgcego (80-560 Gdansk, ul. Zaglowa 11,
lll pietro, pok. 322 - sekretariat) lub przesta¢ w wersji elektronicznej na adresy e-mail:
drmg@gdansk.gda.pl oraz drmg-umowy@gdansk.gda.pl.
Poswiadczong za zgodnosc¢ z oryginatem kopie umowy lub oryginat umowy nalezy ztozyc
w siedzibie Zamawiajgcego (80-560 Gdansk, ul. Zaglowa 11, Ill pietro, pok. 322 - sekretariat)
lub przestac na adres siedziby Zamawiajgcego za posrednictwem poczty albo kuriera, lub
przesta¢ w wersji elektronicznej z kwalifikowanymi podpisami elektronicznymi na adresy
e-mail: drmg@gdansk.gda.pl oraz drmg-umowy@gdansk.gda.pl.
Wykonawca wskazuje adres poczty elektronicznej (e-mail):
......................................................... jako wtasciwy w sprawach zwigzanych z weryfikacja
projektow i kopii umoéw o podwykonawstwo. Wykonawca uznaje poczte elektroniczng
przekazywang na wskazany adres e-mail za skutecznie doreczona.
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13.

14.

15.

16.

17.

1

Jezeli powierzenie Podwykonawcy wykonania czesci zamowienia na roboty budowlane lub
ustugi nastepuje w trakcie jego realizacji, Wykonawca na zgdanie Zamawiajgcego
przedstawia odpowiednie oswiadczenia lub dokumenty, zgodnie z art. 462 ust. 5i 7 PZP.
Jezeli Zamawiajacy stwierdzi, ze wobec danego Podwykonawcy zachodzg podstawy
wykluczenia, Wykonawca obowigzany jest zastgpic tego Podwykonawce lub zrezygnowac
z powierzenia wykonania czesci zamdwienia Podwykonawcy.
Postanowienia ust. 13 i 14 stosuje sie wobec Dalszych Podwykonawcéw.
Niewypetnienie przez Wykonawce obowigzkéw okreslonych w niniejszym paragrafie
stanowi podstawe do natychmiastowego usuniecia Podwykonawcy lub Dalszego
Podwykonawcy przez Zamawiajgcego Ilub Zgdania od Wykonawcy usuniecia
przedmiotowego Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy z terenu budowy. Niniejsze
postanowienie nie wytgcza innych uprawnien Zamawiajgcego okreslonych w Umowie.
Na wezwanie Zamawiajgcego, w terminie wyznaczonym w tym wezwaniu, Wykonawca
ztozy Zamawiajgcemu:
1) wykaz podwykonawcow i dalszych podwykonawcow, ktérym powierzono wykonanie
czesci zamowienia. Wykaz, o ktérym mowa w zdaniu poprzednim, bedzie wskazywat:
a) nazwe podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy,
b) przedmiot umowy o podwykonawstwo,
c) wysokos¢ wynagrodzenia okreslonego w umowie o podwykonawstwo;
2) oswiadczenie wskazujgce, czy w stosunku do podwykonawcéw lub dalszych
podwykonawcéw zachodzi podstawa wykluczenie, o ktéorem mowa w art. 5k
Rozporzadzenia Rady (UE) nr 833/2014 z dnia 31 lipca 2014 r.

§18
Zatrudnianie na umowe o prace

. Zamawiajacy, zgodnie z art. 95 ust. 1 PZP, wymaga, aby Wykonawca zatrudniat na

podstawie umowy o prace, w okresie realizacji przedmiotu zamoéwienia, osoby wykonujgce

nastepujace czynnosci:
1) wykonanie robot ziemnych i rozbiérkowych, prac przygotowawczych i odtworzeniowych;
2) budowe ogroddéw deszczowych, zbiornika retencyjnego i pompowni,

3) siec kanalizacji deszczowej,
4) oswietlenie terenu,

5) przebudowe i budowe drog, miejsc postojowych i chodnikow,

6) oznakowanie terenu,

7) demontaz istniejgcej wiaty Smietnikowej,

8) dostawe i montaz nowej wiaty Smietnikowej,

9) demontaz istniejgcych stojakdw rowerowych i ich montaz w miejscu wskazanym przez

Uzytkownika obiektu,

10) dostawe i montaz tawek i koszy na odpady,

11) demontaz istniejgcego ogrodzenia i montaz nowego ogrodzenia,

12) w zakresie zieleni: wycinke, przesadzenia i nasadzenia,

13)demontaz istniejgcych pylondw na czas prowadzenia robdt i ich montaz po

zakonczonych robotach w miejscu wskazanym przez Uzytkownika obiektu,

14) przeniesienie kapsuty czasu w miejsce wskazane przez Uzytkownika obiektu,

15) montaz, utrzymanie i likwidacja tablicy informacyjnej,

16) roboty towarzyszgce branzy: budowlanej, sanitarnej, elektrycznej,

17) organizacje ruchu na czas budowy,
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18) odtworzenie istniejgcych nawierzchni utwardzonych i zielonych,

19) roboty porzgdkowe, wywoz i utylizacja odpadow budowlanych,

20) pielegnacja zieleni.

Powyzszy wymog dotyczy rowniez podwykonawcow, za pomocg ktérych bedzie
realizowany Przedmiot Umowy.

2. Wymdg zatrudnienia na podstawie umowy o prace nie dotyczy kierownikéw budowy oraz
kierownikow robét.

3. W trakcie realizacji zamowienia Zamawiajgcy uprawniony jest do wykonywania czynnosci
kontrolnych  wobec Wykonawcy odnosnie spetniania przez Wykonawce lub
podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace oséb wykonujgcych
czynnosci wskazane w ust. 1. Zamawiajgcy uprawniony jest w szczegdlnosci do:

1) zadania oSwiadczen i dokumentow w zakresie potwierdzenia spetniania ww. wymogow i
dokonywania ich oceny;

2) zadania wyjasnien w przypadku watpliwosci w zakresie potwierdzenia spetniania w/w
wymogow i dokonywania ich oceny;

3) zadania wyjasnien w przypadku watpliwosci w zakresie potwierdzenia spetniania ww.
wymogow;

4) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania swiadczenia.

4. W trakcie realizacji zamowienia, na kazde wezwanie Zamawiajgcego, w wyznaczonym
w tym wezwaniu terminie, Wykonawca przedtozy Zamawiajgcemu wskazane ponizej
dowody w celu potwierdzenia spetnienia wymogu zatrudnienia na podstawie umowy
o prace przez Wykonawce lub podwykonawce oséb wykonujgcych czynnosci wskazane w
ust. 1 w trakcie realizacji zamoéwienia:

1) oSwiadczenie Wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy
o prace o0s6b wykonujgcych czynnosci, ktérych dotyczy wezwanie Zamawiajgcego.
Oswiadczenie to powinno zawiera¢ w szczegolnosci: doktadne okreslenie podmiotu
sktadajgcego oswiadczenie, date ztozenia osSwiadczenia, wskazanie, ze objete
wezwaniem czynnosci wykonujg osoby zatrudnione na podstawie umowy o prace wraz
ze wskazaniem liczby tych osob, ich imion i nazwisk, rodzaju umowy o prace i wymiaru
etatu oraz podpis osoby uprawnionej do ztozenia oSwiadczenia w imieniu Wykonawcy
lub podwykonawcy,

2) oswiadczenie zatrudnionego pracownika;

3) poswiadczong za zgodnos$¢ z oryginatem odpowiednio przez Wykonawce lub
podwykonawce kopie umowy/umdw o prace osdb wykonujgcych w trakcie realizacji
zamoéwienia czynnosci, ktorych dotyczy w/w oswiadczenie Wykonawcy lub
podwykonawcy (wraz z dokumentem regulujgcym zakres obowigzkéw, jezeli zostat
sporzadzony). Kopia umowy/uméw powinna zosta¢ zanonimizowana w sposob
zapewniajgcy ochrone danych osobowych pracownikéw, zgodnie z Rozporzgdzeniem
Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie
ochrony os6b fizycznych w zwigzku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie
swobodnego przeptywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogélne
rozporzgdzenie o ochronie danych) (dalej: ,RODO") (tj. w szczeg6lnosci bez adreséw, nr
PESEL pracownikow). Imie i nazwisko pracownika nie podlegajg anonimizacji. Informacje
takie jak: data zawarcia umowy, rodzaj umowy o prace i wymiar etatu powinny by¢
mozliwe do zidentyfikowania;

4) zaswiadczenie wtasciwego oddziatu ZUS, potwierdzajgce optacanie przez Wykonawce lub
podwykonawce sktadek na ubezpieczenia spoteczne i zdrowotne z tytutu zatrudnienia na
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podstawie umow o prace za ostatni okres rozliczeniowy;

5) poswiadczong za zgodnos$¢ z oryginatem odpowiednio przez Wykonawce lub
podwykonawce kopie dowodu potwierdzajgcego zgtoszenie pracownika przez
pracodawce do ubezpieczen, zanonimizowang w sposob zapewniajgcy ochrone danych
osobowych pracownikéw, zgodnie z RODO.

5. Z tytutu niespetnienia przez Wykonawce lub podwykonawce wymogu zatrudnienia na
podstawie umowy o prace oséb wykonujgcych czynnosci wskazane w ust. 1, Zamawiajacy
przewiduje sankcje w postaci obowigzku zaptaty przez Wykonawce kary umownej w
wysokosci okreslonejw § 12 Umowy. Nieztozenie przez Wykonawce w wyznaczonym przez
Zamawiajgcego terminie zgdanych przez Zamawiajgcego dowodow w celu potwierdzenia
spetnienia przez Wykonawce lub podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie
umowy o prace traktowane bedzie jako niespetnienie przez Wykonawce lub
podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace osoby/osob
wykonujgcych czynnosci wskazane w ust. 1.

6. W przypadku uzasadnionych watpliwosci co do przestrzegania prawa pracy przez
Wykonawce lub podwykonawce, Zamawiajgcy moze zwrdci¢ sie o przeprowadzenie
kontroli przez Panstwowg Inspekcje Pracy.

§19
Inne postanowienia
1. Wykonawca we wiasnym zakresie zorganizuje czasowe zaplecze budowy. Koszty jego
urzgdzenia obcigzajg Wykonawce.

2. Nadzér inwestorski ze strony Zamawiajgcego petni¢ bedg inspektorzy nadzoru:

1) e - zwany w niniejszej Umowie i SWZ wiodgcym inspektorem;

2) ettt bR b E b bR b b e Rt E R Rt e E b st E bttt e et a e e a et enes .
3. Kierownikiem budowy/robét bedzie:

1) Kierownik budowy: ........cccvevivenecnenineneicnienne ;

2) kierownicy robot: .....coevvevienerieeeeeene .

§20
Ochrona danych osobowych
Wykonawca zobowigzuje sie do wykonania obowigzkéw informacyjnych przewidzianych w
art. 13i 14 RODO, w imieniu wtasnym oraz w imieniu Zamawiajgcego - w odniesieniu do
0sob, ktorych dane przekaze Zamawiajagcemu w toku realizacji Umowy. Zamawiajacy
przekaze Wykonawcy informacje konieczne dla wykonania przedmiotowego obowigzku.

§21
Ochrona informacji

1. Wszelkie informacje oraz dokumenty i materiaty, przekazane Wykonawcy przez
Zamawiajgcego zwigzane z wykonaniem niniejszej Umowy, niezaleznie od formy ich
przekazania, sg wytgczng witasnoscig Zamawiajgcego.

2. Wykonawca zobowigzuje sie wykorzystywac informacje, o ktérych mowa w ust. 1,
wytgcznie w zakresie zwigzanym z realizacjg Umowy, a takze do nieujawniania ich osobom
trzecim, bez pisemnej, pod rygorem niewaznosci, zgody Zamawiajgcego, z wyjatkiem:

1) os6b zatrudnionych przez Wykonawce lub z nim wspétpracujgcych przy realizacji
Umowy, w tym oséb, przy pomocy ktorych Wykonawca realizuje Przedmiot Umowy;
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6.

2) Podwykonawcy lub Dalszego Podwykonawcy;

3) 0sb6b, w stosunku do ktérych, obowigzek ujawnienia informacji wynika z mocy przepiséw
prawa powszechnie obowigzujgcego lub prawomocnego lub natychmiast wykonalnego
orzeczenia sadu.

. Zobowigzanie do ochrony informacji, o ktérych mowa w ust. 1, obejmuje w szczegdInosci

zobowigzanie Wykonawcy do podjecia wobec tych informacji wszelkich niezbednych
Srodkow gwarantujgcych zachowanie ich w poufnosci, w tym do poinformowania o
koniecznosci ochrony tych informacji wszystkich oséb, ktérym informacje te zostang
udostepnione w celu realizacji Umowy, w szczegélnosci oséb wskazanych w ust. 2 pkt 1-3.

. Zobowigzanie do ochrony informacji, o ktérych mowa w ust. 1, jest wazne w okresie

obowigzywania Umowy oraz po jej zakonhczeniu.

. Wykonawca, niezwtocznie po zawarciu Umowy, zobowigzuje sie do poinformowania

wszystkich oséb wskazanych w ust. 2 pkt 1-3, o obowigzku zachowania w poufnosci
informacji, o ktérych mowa w ust. 1 oraz o terminie wskazanym w ust. 4.
Zobowigzanie dotyczgce zachowania w poufnosci nie odnosi sie informacji, ktére:
1) sg informacjami ogolnie dostepnymi w momencie przekazania ich Wykonawcy;
2) stang sie informacjami ogdlnie dostepnymi po udostepnieniu Wykonawcy, w inny sposob
niz poprzez niezachowanie ich w tajemnicy przez Wykonawce;
3) zostaty ujawnione w zakresie wymaganym przepisami prawa powszechnie
obowigzujgcego lub prawomocnego lub natychmiast wykonalnego orzeczenia sadu.

. Wykonawca zobowigzuje sie do konsultowania z Zamawiajgcym (e-mailem na adres:

aneta.niezgoda@gdansk.gda.pl i drmg@gdansk.gda.pl) tresci publikacji i wywiadoéw dla
Srodkéw masowego przekazu, ktore dotyczg realizacji Umowy lub Zamawiajgcego.

. Zobowigzanie, o ktérym mowa w ust. 7 obejmuje réowniez zobowigzanie Wykonawcy do

poinformowania os6b wskazanych w ust. 2 pkt 1-3 o koniecznosci konsultacji przez te
osoby z Zamawiajgcym (e-mailem na adres: aneta.niezgoda@gdansk.gda.pl i
drmg@gdansk.gda.pl) tresci publikacji i wywiaddéw dla Srodkéw masowego przekazu, ktore
dotyczg realizacji Umowy lub Zamawiajgcego.

. Wykonawca zobowigzuje sie do zwrotu wszelkich dokumentéw oraz materiatow,
udostepnionych przez Zamawiajgcego w ramach realizacji Umowy, najpdzniej z dniem
zakonczenia realizacji Umowy.

§22
Elektromobilnosé

. Wykonawca zapewnia, iz w trakcie obowigzywania niniejszej Umowy bedzie spetniat
wymagania okreslone w ustawie z dnia 11 stycznia 2018 roku o elektromobilnosci i
paliwach alternatywnych oraz w ewentualnych zmianach tej ustawy w zakresie
wymaganym przepisami prawa dla realizacji zadan objetych niniejszg Umowa.

. W okresie obowigzywania Umowy, w celu potwierdzenia spetniania wymogéw, o ktorych
mowa W powyzszym ustepie, Wykonawca na kazde wezwanie Zamawiajgcego, w terminie
wyznaczonym w tym wezwaniu, przedtozy Zamawiajgcemu oSwiadczenie o spetnianiu tych
wymogow oraz udzieli Zamawiajgcemu wszelkich informacji dotyczacych sposobu
spetniania tych wymogow.

§23
Postanowienia koricowe
. W sprawach nieuregulowanych niniejszg Umowg majg zastosowanie przepisy PZP,
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Kodeksu cywilnego i inne obowigzujgce przepisy prawa.

2. Kazda ze stron zobowigzuje sie do pisemnego powiadomienia drugiej strony o zmianie
danych teleadresowych do korespondencji pod rygorem uznania za skuteczne doreczenie
na ostatnio wskazany adres. Adresem Zamawiajgcego do korespondencji jest Dyrekg;ji
Rozbudowy Miasta Gdanska: ul. Zaglowa 11, 80-560 Gdansk.

3. Strony wskazujg nastepujace adresy e-mail do korespondencji w sprawach zwigzanych z
wykonaniem niniejszej Umowy:

1) adres e-mail Zamawiajgcego: drmg@gdansk.gda.pl (z uwzglednieniem adreséw, o
ktorych mowa w § 3 ust. 7,8 17 oraz § 21 ust. 7 i 8 Umowy);

2) adres e-mail WYKONAWCY: ....coooiriiieirieeiercrtre ettt st sttt
(za wyjatkiem spraw, o ktérych mowa w 8 13i 8 17 Umowy).

4. Spory wynikte na tle wykonania niniejszej Umowy bedg rozstrzygane przez sady
powszechne witasciwe rzeczowo z siedzibg w Gdansku.

5. Umowe sporzqdzono w .......... jednobrzmigcych egzemplarzach, w tym jeden egzemplarz dla
Wykonawcyi.......... egzemplarze dla Zamawiajgcego. / Umowe zawarto w postaci elektronicznej
Z kwalifikowanymi podpisami elektronicznymi.

Zataczniki:
Zat.nr 1 karta gwarancyjna (wzor)

Zat.nr2  tabela elementéw wynagrodzenia ryczattowego

Zat.Nr 3 harmonogram rzeczowo-finansowy

Zat.nr4  protokot zaawansowania wykonanych robét/prac (wzor)

Zat.nr5  zasady bezpieczenistwa pracy dla umoéw o roboty budowlane

Zat.nr6  szczegb6towe zasady odpowiedzialnosci Wykonawcy w zwigzku z utrzymaniem
i ochrong zieleni podczas realizacji robét budowlanych

Zat.nr7  oSwiadczenie Podwykonawcy (wzér)

Zat.nr8  oswiadczenie Dalszego Podwykonawcy (wzor)

Zat.nr9  raport miesieczny (przyktadowy)

Zat.nr 10 wymogi dotyczace zawartosci raportow miesiecznych

ZAMAWIAJACY WYKONAWCA
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Fundusze Europejskie Dofinansowane przez e,
na InFras:trukturg, Unie Europeisk * >
Klimat, Srodowisko € PeIskq * o *

Zatgcznik
nr 1 do Umowy

KARTA GWARANCYJNA (WZOR)

Dot.: wykonanego w ramach umowy nr zdnia r. zadania pn.

«~Adaptacja budynku przy ul. Kartuskiej 32/34 w Gdansku na potrzeby Gdanskiego
Centrum Swiadczen (GCS) wraz z infrastruktura techniczng i zagospodarowaniem terenu”.

§1

. Wykonawca udziela Zamawiajgcemu gwarancji jakosci dla przedmiotu odbioru na wszelkie roboty
budowlane, dostawy, w tym zamontowane urzadzenia oraz uzyte materiaty oraz Swiadczone ustugi
(dalej Roboty) w ramach Umowy Nr......ccceeveeneenennnneenen. Z2dNia e , a takze zapewnia,
ze Roboty te zostaly wykonane zgodnie z Umowg, SWZ, w tym Opisem przedmiotu zaméwienia, a
takze zasadami wiedzy technicznej, sztuki budowlanej oraz obowigzujgcymi przepisami prawa.

. Wykonawca przyjmuje na siebie wszelkg odpowiedzialno$¢ za wady Robot, powstate na skutek
niezachowania przez Wykonawce ktoregokolwiek z obowigzkéw Wykonawcy okreslonych powyzej.
. Wykonawca ponosi petng odpowiedzialno$¢ gwarancyjng za wykonane Roboty niezaleznie od tego
czy wykonat je sam czy za pomocg Podwykonawcéw. Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialnos¢
gwarancyjna za caty zakres Umowy niezaleznie od odpowiedzialnosci Podwykonawcéw, Dostawcow
i Producentéw Urzadzen.

. Wykonawca zobowigzuje sie do pielegnacji zieleni :

- drzew, krzewdw, traw i bylin - w okresie pierwszych 36 miesiecy obowigzywania gwarancji jakosci
- trawnikéw - w okresie pierwszych 12 miesiecy obowigzywania gwarancji jakosci.

Jezeli powyzsze okresy uptyng w czasie spoczynku roslin, tj. od 31 pazdziernika do 15 maja, to
zobowigzania, o ktérych mowa w zdaniu poprzedzajgcym, sg automatycznie przedtuzane do dnia
16 maja. Zakoniczenie okresu pielegnacji, nastepuje na pisemne zgtoszenie Wykonawcy prac, po
protokolarnym potwierdzeniu przez Zamawiajgcego wywigzania sie z obowigzku pielegnacji zieleni.
Niewywigzanie sie z obowigzku pielegnacji zieleni stanowi¢ bedzie podstawe do naliczenia kary
umownej za nienalezyte wykonanie umowy na podstawie 8 12 ust. 2 pkt 3) umowy.

. Wszelkie czynnosci polegajgce na serwisowaniu i konserwacji wbudowanych urzadzen w czasie
udzielonej gwarancji jakosci, przewidziane przez producenta danego urzgdzenia - w szczego6lnosci
ujete w dokumentacji technicznej danego urzadzenia, beda wykonywane przez Wykonawce w
ramach udzielonej gwarancji jakosci.

. W ramach udzielonej gwarancji jakosci Wykonawca zobowigzany bedzie wykonywac wszelkie
czynnosci wskazywane lub zalecane przez producenta danego urzadzenia, w szczegblnosci jako
konieczne dla utrzymania gwarancji producenta. Obejmuje to m.in. wszelkie wymiany materiatéw,
ktére wynikajg z wymogéw lub zaleceh producenta, w szczegélnosci ujetych w dokumentacji
technicznej danego urzadzenia.

§2

. Niniejsza gwarancja jakosci obowigzuje przez okres ...... miesiecy od dnia wystawienia Swiadectwa
Przejecia Przedmiotu Umowy z zastrzezeniem, ze w przypadku, gdy Przedmiot Umowy obejmuje
swoim zakresem wykonanie poziomego oznakowania grubowarstwowego lub cienkowarstwowego
to okres gwarancji jakosci oznakowania poziomego wynosi:
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1) dla oznakowania grubowarstwowego - 36 miesiecy od dnia wystawienia Swiadectwa Przejecia
Przedmiotu Umowy;

2) dla oznakowania cienkowarstwowego - 12 miesiecy od dnia wystawienia Swiadectwa Przejecia
Przedmiotu Umowy.

2. Okres obowigzywania gwarancji jakosci ulega przedtuzeniu o czas, w ktorym wskutek istnienia wady
oraz jej usuwania korzystanie z przedmiotu Umowy zgodnie z jego przeznaczeniem byto niemozliwe
lub w sposéb istotny utrudnione.

3. Jezeli w wykonywaniu swoich obowigzkéw Wykonawca dostarczyt Zamawiajgcemu zamiast rzeczy
wadliwej, rzecz wolng od wad (lub czes¢ rzeczy), albo dokonat istotnych napraw rzeczy objetej
gwarancjg, termin biegnie na nowo od chwili odbioru przez Zamawiajgcego dostarczonej rzeczy
wolnej od wad (lub czesci rzeczy) lub dokonanej naprawy.

§3
1. Wykonawca zobowigzany jest do usuniecia wady w terminie, wyznaczonym przez Zamawiajgcego.
2. Wykonawca nie moze odmowic usuniecia wady powotujgc sie na nadmierne koszty lub trudnosci.
3. llekro¢ w postanowieniach niniejszej Karty Gwarancyjnej jest mowa o usunieciu wady nalezy przez
to rozumie¢ réwniez wymiane rzeczy na nowg, wolng od wad.
4. W przypadku gdy dana rzecz objeta przedmiotem Umowy byta juz dwukrotnie naprawiana
Zamawiajgcy uprawniony jest do zagdania wymiany tej rzeczy na nowg, wolng od wad.

§4
Odpowiedzialnos¢ Wykonawcy za wady obejmuje wady stwierdzone podczas odbioru rob6t oraz wady,
ktére ujawnity sie po dokonaniu odbioru rob6t, przy czym Wykonawca w ramach niniejszej gwarancji
jakosci ma obowigzek usung¢ réwniez wady po uptywie okresu gwarancji jakosci, jezeli zostaty one
ujawnione i zgtoszone Wykonawcy przed uptywem okresu gwarancji jakosci.

§5
Jezeli warunki gwarancji jakosci udzielonej przez producenta/dostawce urzgdzen lub materiatéw, z
ktérych Wykonawca korzystat realizujgc przedmiot umowy, przewidujg dtuzszy okres gwarancji jakosci
niz wskazany w 8 2, to przyjmuje sie, ze Wykonawca udziela gwarancji jakosci na te urzadzenia lub
materiaty na okres nie krotszy, niz okres gwarancji jakosci udzielonej przez producenta/dostawce.

§6
1. Wykonawca, na pisemne zgdanie Zamawiajgcego, upowazni Zamawiajacego do wykonywania
uprawnien z gwarancji przystugujacej Wykonawcy wobec producentédw urzadzen,
podwykonawcow, dostawcow.
2. Wykonawca zobowigzuje sie powiadomi¢ pisemnie Zamawiajgcego o ztozeniu wniosku o ogtoszenie
upadtosci czy tez wniosku o wszczecie postepowania restrukturyzacyjnego w terminie 3 dni od
ztozenia wniosku.

§7
1. Zamawiajacy jest obowigzany zawiadomi¢ Wykonawce o stwierdzonej wadzie pisemnie, faksem lub
telefonicznie. Zgtoszenie telefoniczne winno by¢ niezwtocznie potwierdzone na pismie.
2. Wykonawca wskazuje adres poczty elektronicznej (€-mail): ...cccccvevirervineiniennenseneereseseseneen jako
wiasciwy w sprawach zwigzanych z usuwaniem wady. Wykonawca uznaje poczte elektroniczng
przekazywang na wskazany adres e-mail za skutecznie doreczona.

§8
W przypadkach spornych Zamawiajacy wyznaczy termin i miejsce ogledzin majacych na celu ich
wyjasnienie. Z ogledzin Zamawiajgcy sporzadzi protokdt zawierajgcy poczynione ustalenia.
Niestawiennictwo Wykonawcy w terminie i miejscu wskazanym przez Zamawiajacego bedzie
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réwnoznaczne z uznaniem przez Wykonawce wad zgtoszonych przez Zamawiajgcego.

§9

W przypadku odmowy usuniecia wady lub zwtoki w jej usunieciu w stosunku do terminu wyznaczonego
przez Zamawiajgcego, Zamawiajagcy ma prawo zleci¢ zastepcze usuniecie wad na koszt i ryzyko
Wykonawcy bez koniecznosci uzyskania upowaznienia sadu albo ztozy¢ oswiadczenie o obnizeniu
wynagrodzenia, co nie zwalnia Wykonawcy z odpowiedzialnosci za zwtoke przewidzianej w innych
postanowieniach Umowy do czasu usuniecia wady albo ztozenia oswiadczenia o obnizeniu
wynagrodzenia. Jednoczesnie Wykonawca przyjmuje na siebie odpowiedzialnos$¢ z tytutu gwarancji
jakosci i rekojmi, na warunkach okreslonych Umowie oraz w karcie gwarancyjnej, za wykonane przez
podmiot trzeci roboty i uzyte do nich materiaty i urzadzenia. Powyzsze nie wytgcza innych uprawnien
Zamawiajgcego wynikajacych z gwarancji jakosci lub rekojmi za wady.

§10
W przypadku ujawnienia wady nieusuwalnej - jezeli wada uniemozliwia uzytkowanie przedmiotu
umowy zgodnie z przeznaczeniem - Zamawiajgcy moze od umowy odstgpic. Jezeli wada nieusuwalna
nie uniemozliwia uzytkowania przedmiotu umowy zgodnie z jego przeznaczeniem, Zamawiajgcy moze
obnizy¢ wynagrodzenie Wykonawcy odpowiednio do utraconej wartosci uzytkowej, estetycznej i
technicznej.

§11
Usuniecie wad powinno by¢ stwierdzone protokotem podpisanym przez obie Strony, wskazujgcym
termin usuniecia wad.

§12
W ramach niniejszej gwarancji jakosci Zamawiajgcy moze takze domagac sie usuniecia szkod, ktore
wady spowodowaty, a takze szkdd powstatych w trakcie usuwania wad.

§13

1. Przeglady gwarancyjne odbywac sie bedg w terminie i miejscu wyznaczonym przez Zamawiajgcego.

2. Terminimiejsce dokonania przegladu gwarancyjnego wyznacza Zamawiajacy, zawiadamiajgc o nim
Wykonawce na pismie, z co najmniej 2-dniowym wyprzedzeniem. Wykonawca jest zobowigzany
uczestniczy¢ w przegladach gwarancyjnych. Ustalenia z dokonanego przeglagdu gwarancyjnego
beda wazne i skuteczne mimo braku stawiennictwa Wykonawcy, prawidtowo zawiadomionego o
terminie i miejscu przegladu gwarancyjnego.

3. Z kazdego przegladu gwarancyjnego Strony sporzadzg stosowny protokoét.

§14
1. Strony sporzadza wykaz osdb upowaznionych do przekazywania i przyjmowania powiadomienh o
wadach. Wykaz zostanie przekazany kazdej ze Stron w terminie 3 dni od daty przekazania Karty
Gwarancyjnej Zamawiajgcemu.
2. O kazdej zmianie osbb, Strony sg zobowigzane informowac sie niezwtocznie, pod rygorem uznania
ostatnio wskazanej osoby jako upowaznionej badZ do przekazywania badz przyjmowania
postanowien o wadach.

WYKONAWCA

(podpis osoby upowaznione;j
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Fundusze Europejskie
na InFras,trukturg,
Klimat, Srodowisko

Dofinansowane przez h
Unie Europejska *

Zatacznik
nr 2 do Umowy

TABELA ELEMENTOW WYNAGRODZENIA RYCZALTOWEGO

dotyczy inwestycji pod nazwa:
~Adaptacja budynku przy ul. Kartuskiej 32/34 w Gdansku na potrzeby Gdarnskiego
Centrum Swiadczen (GCS) wraz z infrastruktura techniczna i zagospodarowaniem

terenu”.
WYMAGANY
Lp. Wyszczegdlnienie Wartosc¢ udziat [%] netto
pozyciji
1 2 8 4
Koszty niekwalifikowane

. nie wiecej niz 55%

1| Branza drogowa 2z CALOSCI ZADANIA

nie wiecej niz 15%

1.1 Roboty rozbiérkowe i przygotowawcze okt 1

nie wiecej niz 15%

1.2 Roboty ziemne okt 1

1.3 Nawierzchnie

1.4 Elementy ulic

1.5 Oznakowanie ulic

WARTOSC KNKW NETTO

VAT ... %

WARTOSC KNKW BRUTTO

Koszty kwalifikowane

2 Kanalizacja deszczowa

M

Roboty rozbiérkowe, odtworzeniowe i

2.1
przygotowawcze

29 Roboty ziemne nie mniej niz 40% pkt

2.3 Roboty montazowe

37




2.4

Zbiornik retencyjny

25 Pompownia

2.6 Separator

2.7 Elewacja budynku

3 Oswietlenie

4 Zagospodarowanie terenu (zielen)
5 Mata architektura

VAT .... %

WARTOSC KKW BRUTTO

RAZEM WARTOSC NETTO

VAT ....%

RAZRM WARTOSC

BRUTTO
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Fundusze Europejskie
na InFras,trukturg,
Klimat, Srodowisko

Dofinansowane przez A
Unie Europejska *

Zatacznik
nr 3 do Umowy

HARMONOGRAM RZECZOWO-FINANSOWY
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Fundusze Europejskie Dofinansowane przez e,
na InFras:trukturg, Unie Europeisk * >
Klimat, Srodowisko € PeIskq * x *
Zatgcznik nr 4 do Umowy
PROTOKOL ZAAWANSOWANIA WYKONANYCH ROBOT/PRAC NR .................. - CZESC A.
~Adaptacja budynku przy ul. Kartuskiej 32/34 w Gdarnisku Data wystawienia protokotu:
na potrzeby Gdanskiego Centrum Swiadczen (GCS) wraz z
Zamawiajacy: ...... infrastruktura techniczng i zagospodarowaniem terenu”.
Nr umowy Warto$¢ umowy netto:’
. Okres rozliczeniowy Wykonawca:
Ptatnik: ...... Podwykonawca:
00 o dO e
Dalszy Podwykonawca:
Nadzér s s . Wartos¢ w Wartos$¢ od .
. Wartos¢ umowna | Wartos$¢ z poprzedniego . Zaawansowani
Lp. inwestor | Nazwa elementu okresie poczatku
5 netto protokotu . . e procentowe
ski rozliczeniowym kontraktu
2 )2 )2 )2 2
1.0
Wartos¢ netto:
VAT ...... %
Wartos¢ brutto:
Wykonawca oswiadcza, iz ww. roboty zostaty
Potwierdzam zakres Sprawdzono pod wzgledem Akceptuje wykonane sitami wiasnymi / z udziatem
rzeczowy finansowym podwykonawc(')w3
40
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" S uivpetnic zeodnie 7 umowa (w brzvoadku kilku pratnikéw. dla kazdeco platnika wvpeinic oddzielnv protokdd). |



.............................................................................................................................. Kierownik budowy:
Inspektor nadzoru Zespot ds. Rozliczen Inspektor wiodgcy

(podpis)

1



Fundusze Europejskie Dofinansowane przez e
na Infrastrukture, Unie Europeisk xx
Klimat, Srodowisko € PeJska *ox*
PROTOKOL ZAAWANSOWANIA WYKONANYCH ROBOT/PRAC NR .....cucveueenee - CZE§C B.

Zamawiajacy: ......

~Adaptacja budynku przy ul. Kartuskiej 32/34 w Gdansku
na potrzeby Gdanskiego Centrum Swiadczen (GCS) wraz
z infrastruktura techniczng i zagospodarowaniem
terenu”.

Data wystawienia protokotu:

Nr umowy

Wartos$¢ umowy netto:’

Ptatnik: ......

Okres rozliczeniowy
Od i dO e

Wykonawca:
Podwykonawca:
Dalszy Podwykonawca:

Lp.

Inspektor nadzoru

Nadzorowane roboty

Potwierdzenie pomiaréw
wykonanych robét i ich
zaawansowania wg protokét
zaawansowania wykonanych
robot/prac nr .................. - czeSC A
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Zatgcznik nr 5 do Umowy

Zasady bezpieczeistwa pracy dla uméw o roboty budowlane

1. WYKONAWCA zobowigzany jest do:

1.1. Obligatoryjnego zapewnienia
pracownikom Srodkéw ochrony
zbiorowe;j oraz wyposazenia

pracownikow w odpowiednie S$rodki
ochrony indywidualne;.

1.2. Sporzadzenia planu Bezpieczenstwa i
Ochrony  Zdrowia  (BIOZ), przed
rozpoczeciem prac, wedlug zasad i
postanowien okreslonych we wiasciwych
przepisach w przypadkach wymaganych
tymi przepisami.

1.3. Sporzadzenia Instrukcji Bezpiecznego
Wykonania Robét  (IBWR) przed
rozpoczeciem tych prac (szczegblnie w
przypadkach wykonywania prac nie
objetych obowigzkiem sporzgdzania
planu BIOZ) zaznajomienia z nig
pracownikéw w zakresie wykonywanych
przez nich robot. IBWR musi zawierac co
najmniej:

1.3.1. Opis zakresu i
wykonywanych prac,
Okreslenie materiatéw, urzadzen,
maszyn, technologii, przy uzyciu
ktérych beda wykonywane prace,
Okreslenie Srodkéw ostroznosci,
instrukcji i zalecen bhp, jakie nalezy
zachowac przy wykonywaniu prac,
Wykaz Srodkéw ochrony
indywidualnej i zbiorowej z jakich i
gdzie nalezy korzystac,

Instrukcje bezpieczehstwa

pozarowego, plan ewakuadji.

Wykaz podwykonawcéw z danymi

teleadresowymi.

Ocene Ryzyka Zawodowego

dotyczacg wykonywanych prac.

1.4. Uzywania wytgcznie narzedzi,
materiatdéw i sprzetu w petni sprawnego,
z odpowiednimi atestami, $wiadectwami
i certyfikatami dopuszczen technicznych.

2. WYKONAWCA zobowigzany jest w czasie

wykonywania prac na terenie INWESTY(JI

do zapewnienia:

2.1. Nadzoru stuzby bhp i ppoz. w liczbie co
najmniej 1 osoby na 100 zatrudnionych
przy realizacji UMOWY,

rodzaju

1.3.2.

1.3.3.

1.3.4.

1.3.5.
1.3.6.

1.3.7.
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2.2. Nadzoru stuzby bhp i ppoz. w liczbie co
najmniej 1 osoby na 50 zatrudnionych
przy wykonywaniu prac szczegélnie
niebezpiecznych,

2.3. Utrzymania wprowadzonej w oparciu o
uzgodniony projekt tymczasowej
organizacji ruchu.

3. WYKONAWCA os$wiadcza, ze przekaze do

Zespotu ds. BHP Dyrekcji Rozbudowy Miasta
Gdanska:

3.1. informacje o wszystkich wypadkach przy
pracy oraz wydarzeniach wypadkowych
bez urazowych, pracownikédw oraz
PODWYKONAWCOW, jakie wydarzyly sie
podczas wykonywania prac na terenie
INWESTY(CJl oraz zobowigzuje sie do
przekazania dokumentacji powypadkowej
sporzgdzonej zgodnie z przepisami
obowigzujgcymi w tym zakresie.

3.2. informacje o wszystkich zdarzeniach

pozarowych (zapton, samozaptonach,
pozarach i innych  miejscowych
zagrozeniach) jakie wydarzyty sie

podczas wykonywania prac na terenie

INWESTYCJI.

4. WYKONAWCA  zobowigzany jest do
przeszkolenia pracownikow swoich
i PODWYKONAWCOW  w  zakresie
bezpieczehnstwa i higieny pracy oraz
ochrony przeciwpozarowej przed
przystgpieniem do prac na terenie

INWESTYCJI, uwzgledniajac specyfike tych
prac i wnioski z przeprowadzonej oceny
ryzyka zawodowego.

oswiadcza, ze  wszyscy
pracownicy  wykonujacy  na terenie
INWESTYCJI prace, w tym prace szczego6lnie
niebezpieczne, legitymujg sie aktualnymi
orzeczeniami lekarskimi o braku
przeciwwskazan zdrowotnych do
wykonywania tych prac oraz waznymi
szkoleniami z zakresu bezpieczenstwa i
higieny pracy.

. WYKONAWCA oswiadcza, ze pracownicy

dziatajagcy w jego imieniu posiadajg
uprawnienia kwalifikacyjne witasciwe do
rodzaju prac wykonywanych w ramach
UMOWY na terenie INWESTYC]I.



7. Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdanska razacego naruszania przez pracownikow
zastrzega sobie prawo do przeprowadzania przepiséw i zasad bezpieczehstwa i higieny
kontroli ~ WYKONAWCY w  zakresie pracy lub ochrony przeciwpozarowej
przestrzegania obowigzujgcych przepisow i zawartych w przepisach ogolnie
zasad bezpieczenstwa i higieny pracy oraz obowigzujacych, Dyrekcja  Rozbudowy
ochrony przeciwpozarowe;j. Miasta Gdanska zastrzega sobie mozliwos¢

8. WYKONAWCA zobowigzuje sie, ze w wstrzymania prac prowadzonych na terenie
sytuacjach, gdy w tym samym miejscu INWESTY(JI przez pracownika/éw
wykonujg prace pracownicy zatrudnieni WYKONAWCY lub pracownika/ow
przez réznych pracodawcéw, bedzie PODWYKONAWCY. Wstrzymanie pracy
wspotpracowat wymaga formy pisemnej wskazujgcej
z innymi pracodawcami w sprawach bhp i przyczyne i uzasadnienie jej wstrzymania.
ppoz. zgodnie z obowigzujgcymi Ponowne przystgpienie do pracy moze
przepisami. nastgpi¢  po  usunieciu  przyczyny i

9. WYKONAWCA oswiadcza, ze w sprawach ponownym dopuszczeniu do pracy przez
bezpieczehnstwa i higieny pracy oraz Zesp6t ds. BHP Dyrekcji Rozbudowy Miasta
ochrony przeciwpozarowej bedzie tgcznie ze Gdanska. Odwotanie sie od decyzji
swoimi pracownikami oraz pracownikami wstrzymujgce;j prace nie zwalnia
PODWYKONAWCOW respektowat uwagi i WYKONAWCY od zaprzestania prac.
polecenia inspektoréw nadzoru oraz 12. Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdanska
Zespotu ds. BHP Dyrekcji Rozbudowy Miasta zastrzega sobie prawo do odsuniecia od
Gdanska i zobowigzuje sie do pracy na terenie INWESTY(CJI pracownika
wspotdziatania z nimi, w zakresie prewencji WYKONAWCY [ub PODWYKONAWCY, ktéry
wypadkowej oraz pozarowej podczas prac nie przestrzegat przepiséw i zasad
realizowanych na terenie INWESTY(CJI. bezpieczenstwa pracy lub  ochrony

10. WYKONAWCA ponosi petna przeciwpozarowe;.
odpowiedzialno$¢ za  dziatania oraz 13. Za udokumentowang nienalezyta realizacje
zaniechania swoich PODWYKONAWCOW i UMOWY  przez  WYKONAWCE i/lub
jest  zobowigzany do  umieszczenia PODWYKONAWCOW (raport z kontroli BHP,
wymogow  okreslonych  w  niniejszym dokumentacja zdjeciowa) polegajagca na
paragrafie w umowach zawieranych z nieprzestrzeganiu  przepiséw i zasad
PODWYKONAWCAMI na prace wykonywane bezpieczenstwa i higieny pracy lub ochrony
na terenie INWESTY(JI. przeciwpozarowej, WYKONAWCA zaptaci
11. W razie stwierdzenia przez nadzér Dyrekg;ji Dyrekcji Rozbudowy Miasta Gdanska za
Rozbudowy Miasta Gdanska nie kazdy taki przypadek kare umownag w
wywigzywania sie WYKONAWCY podczas wysokosci ustalonej wedtug ponizszego
realizacji niniejszej UMOWY z postanowien taryfikatora.
zawartych w niniejszym zatgczniku oraz
Wysokos¢ kary za
Lp. Rodzaj naruszenia kazde stwierdzone
naruszenie
Brak dokumentéw poswiadczajgcych aktualnos¢ badan lekarskich i szkolen bhp
pracownikéw WYKONAWCY lub ktéregokolwiek z jego PODWYKONAWCOW realizujgcych 500 zt
prace na terenie INWESTY(JI.
Brak wyposazenia lub niestosowania przez pracownika WYKONAWCY lub ktoéregokolwiek
2 zjego PODWYKONAWCOW $rodkéw ochrony indywidualnej oraz obuwia ochronnego lub 300 zt
kamizelki ostrzegawczej badZ hetmu ochronnego.
Brak lub niewtasciwe wykonanie zabezpieczen zbiorowych przy wykonywaniu prac przez
3 pracownika WYKONAWCY lub ktéregokolwiek z jego PODWYKONAWCOW. 1000
Brak tadu i porzadku na stanowiskach pracy zorganizowanych przez WYKONAWCE w
4 ramach realizacji przedmiotu umowy oraz w ich otoczeniu. 500z
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Uzywanie urzadzen, maszyn lub narzedzi niespetniajgcych wymagan bhp, uszkodzonych,
niekompletnych, bez wymaganych dopuszczen, oznaczen, atestéw, certyfikatow,

> przegladdéw lub w sposéb mogacy stworzy¢ zagrozenie przez pracownika WYKONAWCY 10002
lub ktéregokolwiek z jego PODWYKONAWCOW.
Wykonywanie prac szczegélnie niebezpiecznych przez pracownika WYKONAWCY lub

6 ktoregokolwiek zjego PODWYKONAWCOW, mimo wstrzymania prac przez Zesp6t ds. BHP 5000 zt
lub inspektoréw nadzoru Dyrekcji Rozbudowy Miasta Gdanska.

7 Dopuszczenie do wykonania prac bez wymaganego nadzoru ze strony osoby kierujacej 1000 2t
pracownikami WYKONAWCY lub ktéregokolwiek z jego PODWYKONAWCOW.
Niestosowanie sie pracownika/6w WYKONAWCY lub ktéregokolwiek z jego

8 PODWYKONAWCOW do poleceri wydanych przez Zespét ds. BHP lub inspektoréw 1000 zt
nadzoru Dyrekcji Rozbudowy Miasta Gdanska.

9 Prowadzenie prac z naruszeniem zasad i przepiséw bhp lub ppoz. przez pracownika 1000 2t
WYKONAWCY lub ktéregokolwiek z jego PODWYKONAWCOW, za kazde naruszenie.

10 Przebywanie pracownika WYKONAWCY lub ktéregokolwiek zjego PODWYKONAWCOW na 5000 2t
terenie INWESTY(JI pod wptywem alkoholu lub innych $rodkéw odurzajgcych.

1 Stwierdzenie niezgodnosci wprowadzonej tymczasowej organizacji ruchu w stosunku do 2000 24

aktualnie zatwierdzonej tymczasowej organizacji ruchu.
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Zatgcznik nr 6 do Umowy

Szczegotowe zasady odpowiedzialnosci Wykonawcy w zwigzku z utrzymaniem i ochrong zieleni

podczas realizacji robét budowlanych.

1. Wykonawca jest zobowigzany do realizacji robét zgodnie z obowigzujgcymi przepisami prawa w
zakresie ochrony zieleni, zdokumentacjg projektowg oraz dokumentacjg dendrologiczng inwestycji
(w tym wytycznymi i zaleceniami Zamawiajgcego) oraz zgodnie z Zarzgdzeniem nr 279/25
Prezydenta Miasta Gdanska z dnia 14 lutego 2025 r. (z pdzniejszymi zmianami) w sprawie
wprowadzenia ,Gdanskiej Karty dla Drzew” (dale jako Zarzadzenie), w szczeg6lnosci:

a.

C.

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia zieleni przed wejSciem na teren robdt
odpowiednio do rodzaju zabezpieczanej zieleni;

. Wykonawca jest zobowigzany do organizacji rob6t w sposéb, ktéry nie narusza procedury

ochrony zieleni, w szczegélnosci do powstrzymywania sie od sktadowania w strefach ochrony
drzew materiatdbw budowalnych, obiektéw tymczasowych, placow postojowych, miejsc
wysypywania czy wylewania odpadéw;

Wykonawca jest zobowigzany do przeprowadzenia prac porzagdkowych po zakoriczeniu robot.

2. W przypadku stwierdzenia naruszen, Zamawiajgcy, przy zapewnieniu mozliwosci udziatu
Wykonawcy, sporzadza Notatke oraz dokumentacje fotograficzna.

3. Zamawiajgcy w Notatce stwierdza rodzaj naruszenia oraz wskazuje czynnosci naprawcze, w tym
zasady i prace zwigzane z odtworzeniem zieleni oraz termin na wykonanie tych czynnosci.

4. Z zastrzezeniem ust. 7-8 ponizej, Wykonawca zobowigzany jest do zaptaty kar, innych naleznosci i
wykonania obowigzkéw okreslonych ponizej:

Lp. Rodzaj naruszenia Wysokos¢ kary
a) 2000 zt za kazde stwierdzenie naruszenia w
za ulokowanie obiektéw strefie SOD,
1 | tymczasowych (np. biura, toalety itp.) | b) 200 zt za kazdy dzieh zwioki w usunieciu
w strefie ochrony drzewa (SOD) naruszenia, liczcone dla kazdego przypadku
osobno
. ! . .| a) 2000 zt za kazde stwierdzenie naruszenia w
za ulokowanie placéw postojowych i :
. s strefie SOD,
sktadowisk materiatow budowlanych, . . ; .
2 X . . X b) 200 zt za kazdy dzieh zwioki w usunieciu
kruszyw,  gruntow i srodkow naruszenia, liczone dla kazdego przypadku
chemicznych w SOD ' 80 prayp
osobno
L .| a) 1000 zt za kazde stwierdzenie naruszenia w
za poruszanie sie sprzetu, maszyn i ,
o Lo strefie SOD,
pojazdéw w SOD, bez odpowiedniego . . ; .
. . . b) 100 zt za kazdy dzieh zwioki w usunieciu
3 | zabezpieczanie podioza przed ) :
L : naruszenia  (np. poprzez  wykonanie
zageszczaniem i ingerencjg w systemy ) . .
) tymczasowych drég technologicznych), liczone
korzeniowe drzew .
dla kazdego przypadku osobno
. . a) 2000 zt za kazde stwierdzenie naruszenia w
za wysypywanie lub wylewanie )
odpaddw powstajacych w procesie strefie 50D,
4 P P Jacy .p. . b) 200 zt za kazdy dzien zwioki w usunieciu
budowlanym, w tym ptukanie i mycie o .
. ; ) naruszenia, liczone dla kazdego przypadku
maszyn i narzedzi w strefie SOD
osobno
za brak zabezpieczenia zieleni, w | a) 500 zt za kazde stwierdzone niezabezpieczone
szczeg6lnosci drzew zgodnego z drzewo, czy innej formy zieleni,
5 | Zarzadzeniem (Standardem ochrony | b) 100 zt za kazdy dzien zwioki w usunieciu
drzew i innych form zieleni w procesie naruszenia, liczcone dla kazdego przypadku
inwestycyjnym na terenie placu osobno
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budowy)

za niewlasciwe zabezpieczenie zieleni,
w tym w szczegolnosci drzew na placu
budowy niezgodne ze z Zarzgdzeniem

a) 300 zt za kazde stwierdzenie niewtasciwego
zabezpieczenia drzewa, czy innej formy zieleni

6 | (Standardem ochrony drzew i innych | b) 100 zt za kazdy dzieh zwtoki w usunieciu
form zieleni w procesie naruszenia, liczcone dla kazdego przypadku
inwestycyjnym na terenie placu osobno
budowy)

w przypadku uszkodzenia korzenia

lub korzeni o Srednicy powyzej 5 cm,

Wykonawca n?a '(_)bowazek za kazdy dzien zwioki w wykonaniu badan
wykonania 2 badan specjalistycznych - s S

7 i N specjalistycznych okreslajgcych stabilnos¢ drzewa

okreslajgcych  stabilno$¢  drzewa.

. . - . -200 zt

Pierwsze badanie w terminie 7 dni od

momentu stwierdzenia przypadku,

drugie po uptywie 2 lat

wykontawca r.na.obowazekvv.yk’onama Za kazdy dzien zwioki w wykonaniu zalecenh
zalecen wynikajgcych z wynikéw ww. oo o .

8 . s wynikajgcych z wynikéw badan specjalistycznych
badan w terminie wskazanym przez s S,

s okreslajgcych stabilnos¢ drzewa - 200 zt
Zamawiajgcego.
za kazde uszkodzenie pnia lub gatezi o

9 | Srednicy powyzej 10 cm w miejscu 2000 zt

uszkodzenia
a) 1000 zt za kazde stwierdzenie naruszenia w
strefie SOD,

10 | za zmiane poziomu gruntu w SOD b) 100 zt za kazdy dzien zwioki w usunieciu
naruszenia, liczcone dla kazdego przypadku
osobno

a) 500 zt za kazde uszkodzenie korzenia o
. ; $rednicy w miejscu uszkodzenia od 2 do 5 cm,

11| za uszkodzenie korzeni w SOD b) 1000 zt za kazde uszkodzenie korzenia o

$rednicy w miejscu uszkodzenia powyzej 5 cm.

Wykonawca jest zobowigzany do realizacji prac

odtworzeniowych w zakresie okreslonym przez

Zamawiajgcego, a w przypadku braku realizacji

Zniszczenie terenu zielonego innego | prac w zakresie lub terminie w wyznaczonym

12 niz SOD, w tym rozjezdzanie, | przez Zamawiajgcego, Wykonawca jest

utwardzanie,
chemiczne

zanieczyszczenie

zobowigzany do zaptaty kary:

a) 1000 zt za kazde stwierdzenie naruszenia,

b) 100 zt za kazdy dzien zwioki w usunieciu
naruszenia liczone dla kazdego przypadku
osobno

5. W przypadku zwtoki Wykonawcy w nalezytym wykonaniu ktéregokolwiek z obowigzkow, o ktorych
mowa w niniejszym zatgczniku, Zamawiajacy ma prawo zleci¢ zastepcze wykonanie tego obowigzku
na koszt i ryzyko Wykonawcy bez koniecznosci uzyskania upowaznienia sadu, co nie zwalnia

Wykonawcy z odpowiedzialnosci za zwtoke do czasu nalezytego wykonania tego obowigzku.

6. Zamawiajacy jest uprawniony do dochodzenia szkody przewyzszajgcej wartos¢ zastrzezonych kar.
7. Dopuszcza sie odstepstwa od stosowania ust. 4 pkt 11 w przypadku braku mozliwosci zastosowania

rozwigzan alternatywnych oraz przy zachowaniu nastepujgcej procedury:

a. Wykonawca/inspektor nadzoru w zakresie ochrony zieleni ze Strony Wykonawcy musi zwrécic sie
z pisemnym wnioskiem do Zamawiajgcego, uzasadniajgc brak mozliwosci zastosowania
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rozwigzan alternatywnych;

b. we wniosku musi by¢ zawarty program naprawczy, ktoéry zostanie wdrozony natychmiast po
uszkodzeniu korzeni;

c. wniosek wraz z programem naprawczym musi zosta¢ zaakceptowany przez
Zamawiajgcego/Inspektora nadzoru w zakresie ochrony zieleni Zamawiajgcego.

8. O ile zakres dopuszczalnych odstepstw nie wynika z dokumentdéw zamowienia, w sytuacjach
szczegblnych zwigzanych z realizacja robdt, Wykonawca - za uprzednig pisemng zgoda
Zamawiajgcego/ Inspektora nadzoru w zakresie ochrony zieleni Zamawiajgcego - moze prowadzi¢
roboty w obrebie strefy ochrony drzewa zgodnie z wytycznymi Zamawiajgcego.
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Fundusze Europejskie . *
P€) Dofinansowane przez T
na Infrastrukture, Unig Europejska .
Klimat, Srodowisko *
Zatgcznik
nr 7 do Umowy
............................................................................... ,dnia e T
........................................ (miejscowose) (data)
(podwykonawca)
OSWIADCZENIE
REPIEZENTUJGCT eiviviiieriiie sttt ettt ettt s e st s b e s b e b st e b e bestestesbestentenaentesesnsensesessessessessensens
(nazwa firmy podwykonawcy, adres)
DedgCego POAWYKONGWEG ...cveuieiiiieieieeeeteeee ettt sttt ettt et sb s st sae s
(nazwa firmy wykonawcy)
W ZAKIESIE 1inieuiiuiiiiriestestesieie oot ettt et s bt s te st e stesbesbe s b e s b sbe st et e b ese e benbensenbeseestenaensesessaessesassessestenbensenes
(rodzaj robot)
N@ ZAAANTU PNl ittt ettt b e et b e sb s bt she s bt s b e ae s b et e st e e et eat et e st et es b e bt e bt e bt e st ebesbesbe e e naenee
realizowanym w ramach UMOWY NI ....cccocevrvnveeinieeneenenennenne Z dNi@ e r. zawartej

przez Wykonawce z Podwykonawcg, jako Podwykonawca zaakceptowany przez Zamawiajgcego w
ramach realizacji umowy o podwykonawstwo wystawitem do dnia sporzgdzenia niniejszego
os$wiadczenia od dnia ztozenia poprzedniego o$wiadczenia (w przypadku pierwszego oswiadczenia od
dnia podpisania ww. umowy) fakture(y) VAT, tj.:

0] R Z dNiad e, r. na kwote netto ......cccceveeveeeeceecieenenne, 7t z
terminem ptatnosci do dNia ...oeeeeeveceneniecennieeees r.

Niniejszym dziatajgc w petni Swiadomie, nie bedgc wprowadzony w btgd przez Wykonawce,

Zamawiajgcego czy tez jakgkolwiek inng osobe, znajgc stan faktyczny i prawny, a w szczegdlnosci

zasady i przestanki solidarnej odpowiedzialnosci Zamawiajgcego wzgledem Podwykonawcéw zgodnie

z ustawg prawo zamowien publicznych i ustawg kodeks cywilny, oswiadczam ze:

(niepotrzebne skresli¢)

1. Wykonawca na dzien sporzadzenia niniejszego oswiadczenia uregulowat wszelkie naleznosci
wynikajace z naszych(ej) faktur(y) VAT*™":

= N e Z2.dNia e r. Na KWote Netto ....cccoeeveeeenreevecreennene zt -
naleznos¢ w kwocie Nnetto .....c.cccevvvevncrenenenens zt, wplyneta na nasz rachunek w dniu
..................................... r.

= N e Z2.dNia e r. Na KWote Netto .....ccoveeveeeevreevecreennene zt -
nalezno$¢ w kwocie Netto .....c.occcvceieenveeenene zt, wptyneta na nasz rachunek w dniu

..................................... r.
zgodnie z protokotem wykonanych prac, podpisanym przez kierownika budowy Wykonawcy i
inspektora nadzoru. Odpis protokotu zatgczam do niniejszego oswiadczenia.

W zwigzku z powyzszym oswiadczam, ze niniejszym zrzekam sie wszelkich roszczen wzgledem

Zamawiajgcego i Wykonawcy zwigzanych z wynagrodzeniem za wykonane prace objete w/w
fakturg/ami i nie bede/bedziemy wnosit/¢ z tego tytutu zadnych roszczen w stosunku do
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Zamawiajgcego oraz Wykonawcy a w szczegd6lnosci roszczen na podstawie art. 465 ustawy Prawo
zamoéwien publicznych oraz art. 647" kodeksu cywilnego.

2. Wykonawca na dziehn sporzadzenia niniejszego oswiadczenia nie uregulowat naleznosci
wynikajgcych z naszych(ej) faktur(y) VAT ze wzgledu na brak wymagalnosci- Nr.....coeevvvcncnncnenennes
ZdNia v r. Na KWote Netto ....ccoevevererieiererieeeenns zt z terminem ptatnosci do dnia
..................................... r.

3. Wykonawca na dzien sporzgdzenia niniejszego oswiadczenia nie uregulowat naleznosci z tytutu
dotychczas wystawionych faktur w catosci, gdyz Wykonawca zalega z zaptatg faktury:

= N e Z2dNia e r. Na KWote Netto .....ccoveveevvevrecreereenrennen, zt,
ktorej termin ptatnosci uptynat w dniu ...c.ccevveeeceneeccnenienenne. r.

i | U ZdNia e, r. na kwote Netto .....cccceeveeveveceeceeeiennen, zt,
ktérej termin ptatnosci uptynat w dniu ...ccceeeeeccencncenenenenene r.

W zatgczeniu kopie/a faktur/y wraz z protokotem odbioru prac objetych tymi fakturami/tg faktura,
sporzgdzonym pomiedzy Wykonawcg i Podwykonawcg, podpisanym przez kierownika budowy
Wykonawcy i inspektora nadzoru. Niniejsze stanowi zarazem wezwanie Zamawiajgcego do
bezposredniej zaptaty na rzecz Podwykonawcy.

*w przypadku gdy umocowanie nie wynika z KRS/CEIDG zataczy¢ stosowne petnomocnictwo

“nie wykazywac faktur, ktére zostaty juz wykazane w poprzednich o$wiadczeniach jako zaptacone w
catosci.

(podpis osoby/oséb reprezentujacych podwykonawce)
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Fundusze Europejskie . *
P€) Dofinansowane przez T
na Infrastrukture, Unig Europejska .
Klimat, Srodowisko *
Zatgcznik
nr 8 do Umowy
........................................................................ ,dNia e T
........................................ (miejscowosc) (data)
(podwykonawca)
OSWIADCZENIE
REPIEZENTUJGCT ettt ettt ettt b bbbt e bt e s b et e st e e et et en e e bt eateneebeebesaesbesbenen
(nazwa firmy dalszego podwykonawcy, adres)
bedgcego Dalszym POAWYKONAWET ...cccovirieriirieieienieietetnieeesiesesiesiesiessestessestessessessessessessessessensenes
(nazwa firmy wykonawcy)
W ZAKEESIE eiieieeie e ettt et e et e e te et e e e teeebeeeteeebeeasaeesaeeabeeeseessssenbaesssesasaansaeesseansaessseessaanssesssesnseensaesssen
(rodzaj robot)
N ZAAANTU PNl ittt sttt et e e sttt sesbesbe st shesbesbesbestessesbessessessessessensessesessessessessessessensensenss
realizowanym w ramach UmMOWY NI ....cccccevevnveeinieeneeieneenenn Z dNi@ e r. zawartej

przez Podwykonawce z Dalszym Podwykonawca, jako Dalszy Podwykonawca zaakceptowany przez
Zamawiajgcego w ramach realizacji umowy o dalsze podwykonawstwo wystawitem do dnia
sporzadzenia niniejszego oswiadczenia od dnia ztozenia poprzedniego oswiadczenia (w przypadku
pierwszego oswiadczenia od dnia podpisania ww. umowy) fakture(y) VAT, tj.:

= N s Z2.dNia .o, r. Na KWOte Netto ....ccoeeeeeerveveevreerecreennne 7tz
terminem ptatnosci do dNia ...oeeeeercenreecennieeeens r.

i 1 G ZdNia e, r. na kwote netto ....ccceceeeeeveevieeveceeie, 7tz
terminem ptatnosci do dnia .....cccceeveencinenecnienne r.

Niniejszym dziatajgc w petni Swiadomie, nie bedac wprowadzony w btad przez Podwykonawce,
Wykonawce, Zamawiajgcego czy tez jakgkolwiek inng osobe, znajgc stan faktyczny i prawny, a w
szczegOlnosci zasady i przestanki solidarnej odpowiedzialnosci Zamawiajgcego wzgledem
Podwykonawcoéw zgodnie z ustawg prawo zaméwien publicznych i ustawg kodeks cywilny,
oswiadczam ze:

(niepotrzebne skresli¢)

1. Podwykonawca/Wykonawca na dzieh sporzadzenia niniejszego oswiadczenia uregulowat wszelkie

naleznosci wynikajace z naszych(ej) faktur(y) VAT**:

= NI e Z2.dNia e r. Na KWote Netto ....cceveevreeeenreerrecreenne e zt -
naleznos¢ w kwocie Netto .....c.cccevvvevnienencnenens zt, wplyneta na nasz rachunek w dniu
..................................... r.

= N e Z2.dNia e r. Na KWote Netto ....ccoeeveeeenreerecreennene zt -
nalezno$¢ w kwocie Netto .....ccovvceieenveeenene zt, wptyneta na nasz rachunek w dniu
..................................... r.

zgodnie z protokotem wykonanych prac, podpisanym przez kierownika budowy Wykonawcy,
kierownika rob6t Podwykonawcy i inspektora nadzoru. Odpis protokotu zatgczam do niniejszego
osSwiadczenia.
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W zwigzku z powyzszym oswiadczam, ze niniejszym zrzekam sie wszelkich roszczen wzgledem
Zamawiajgcego, Wykonawcy oraz Podwykonawcy zwigzanych z wynagrodzeniem za wykonane
prace objete w/w fakturg/ami i nie bede/bedziemy wnosit/¢ z tego tytutu zadnych roszczen w
stosunku do Zamawiajgcego oraz Wykonawcy a w szczegolnosci roszczen na podstawie art. 465
ustawy Prawo zaméwien publicznych oraz art. 647" kodeksu cywilnego.

2. Podwykonawca/Wykonawca na dzieh sporzgdzenia niniejszego oswiadczenia nie uregulowat
naleznosci wynikajacych z naszych(ej) faktur(y) VAT ze wzgledu na brak wymagalnosci - nr
..................................... Z dnia .eveeeieeeeececeeceeee. o NA KWOLE NELLO v, ZE 2
terminem ptatnosci do dnia .....cccceeeeevineenenennenne r.

3. Podwykonawca/Wykonawca na dzieh sporzadzenia niniejszego oswiadczenia nie uregulowat
naleznosci z tytutu dotychczas wystawionych faktur w catosci, gdyz Podwykonawca/Wykonawca
zalega z zaptatg faktury:

S £ OO ZdNia e, r. na kwote Netto .....ccccecveeveveceeceeeienen, zt,
ktorej termin ptatnosci uptynat w dniu ...c.ceevveeeceneeercnenienenene. r.

= N e Z2dNia e r. Na KWote Netto .....ccceevevvvevrecreereenvennenn zt,
ktérej termin ptatnosci uptynat w dniu ...ccceeeeeccenencencnenenene r.

W zatgczeniu kopie/a faktur/y wraz z protokotem odbioru prac objetych tymi fakturami/tg faktura,
sporzgdzonym pomiedzy Podwykonawcg i Dalszym Podwykonawcg, podpisanym przez kierownika
budowy Wykonawcy, kierownika robét Podwykonawcy i inspektora nadzoru. Niniejsze stanowi
zarazem wezwanie Zamawiajacego do bezposredniej zaptaty na rzecz Dalszego Podwykonawcy.

“ w przypadku gdy umocowanie nie wynika z KRS/CEIDG zataczy¢ stosowne petnomocnictwo

™ nie wykazywac faktur, ktére zostaty juz wykazane w poprzednich o$wiadczeniach jako zaptacone w
catosci.

(podpis osoby/oséb reprezentujacych Podwykonawce)
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Fundusze Europejskie
na Infrastrukture,

Klimat, Srodowisko

Dofinansowane przez
Unie Europejska

RAPORT MIESIECZNY
za miesigc ...
/przyktadowy/

a) Wykres i szczegbtowe opisy postepu pracy
Nalezy zatgczy¢ aktualny harmonogram/harmonogramy, o ktérych mowa w SWZ wraz ze
wskazaniem faktycznego postepu robét do zatozen pierwotnych
harmonogramie/harmonogramach. Nalezy opisac przyjete metody, ktére umozliwig
dotrzymanie terminéw, z uwzglednieniem wydarzen lub okolicznosci, ktére mogtyby zagrozic
ukonczeniu Rob6t zgodnie z Umowag W opisie nalezy uwzgledni¢ terminy zawierania uméw
z poszczegblnymi podwykonawcami robét budowlanych.
b) Fotografie przedstawiajgce stan zaawansowania
Nalezy przekazaé¢ na nosniku pamieci komplet fotografii (oraz film - jesli obowigzek jego
przygotowania wynika z OPZ). Komplet ponumerowanych zdje¢ nalezy wydrukowac i zatgczy¢ do
raportu wraz ze wskazaniem miejsca wykonania obrazu/fotografii.
c) Zestawienie Urzgdzen i Materiatow

Zatgcznik
nr 9 do umowy

Nalezy zatgczy¢ Zestawienie Urzgdzen i Materiatow w tabeli w nastepujgcy sposoéb:
._ |Data Data prob (jaka Data :
Data rozpoczecia |. . . .| przybycia
inspekc;ji proba zostata Data wysyiki
wyrobu Wykonawc wykonana) na Plac
y y y Budowy

1.

Etap realizacji (opisa¢, podziat branzam

i)

1.1

Materiat
nazwa
producenta
miejsce
wyrobu

d) Liczba oséb i sprzetu na Placu Budowy

L Zakres prac Podwykonawca Liczba Sprzet (wypisac)
P- P y pracownikéw przet twyp
Data:

1. Podwykonawca Z

2. Podwykonawca Y

Data:
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Podwykonawca X

5 Podwykonawca
) W
Nalezy zatgczy¢ Zestawienie liczby pracownikéw oraz sprzetu w nastepujacy sposoéb:
Nalezy zatgczy¢ Zestawienie aktualnie zatwierdzonych/ zatwierdzanych podwykonawcow
w nastepujacy sposob:
Wartos¢
kontraktow ._ | Data akceptacji/ Data Okres
L Element Data przekazania S : ;
p. uwag podpisania obowigzywania
TES WzOoru umowy .
GW Zamawiajgcego umowy umowy
P
X
09X
e) Kopie dokumentéw zapewnienia jakosci, wynikow préb, atestéw Materiatéw i robdt
Nalezy zataczy¢ Zestawienie dokumentdw zapewnienia jakosci w nastepujacy sposob:
Lp. | Nr wniosku/pisma/ Zapis z dok. dot. | Dot. data data zatwierdzony/
dokumentu wymogu materiatu/ | przekazania | odpowiedzi | niezatwierdzony
i sposobu robot
przeprowadzenia
prob
f) Lista korespondencji miedzy Wykonawcg a Zamawiajgcym
Nalezy zatgczy¢ Zestawienie Korespondencji wychodzacej w nastepujacy sposéb:
L Numer Data Data Dotycz Zatgczniki Uwagi
P- pisma wptyniecia | odpowiedzi yezy 9 &
Nalezy zatgczy¢ Zestawienie Korespondencji przychodzacej w nastepujacy sposoéb:
N Dat Dat
Lp. 9mer a 'a ) @ ? . Dotyczy Uwagi
pisma | wplyniecia | odpowiedzi
g) Dane dotyczagce bezpieczenstwa, ochrony $rodowiska, aspektéow archeologicznych i

konserwatorskich oraz kontaktéw ze spoteczehstwem / urzedami /gestorami i inne
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Nalezy zatgczy¢ Zestawienie zdarzern w nastepujacy sposoéb:

Termin

Opis wyd i
wydarzenia pis wydarzenia

Podjete dziatania przez Wykonawce

1. Bezpieczenstwo i higiena pracy

2. Ochrona $rodowiska

3. Nadzor archeologiczny / konserwatorski

4. Kontakt ze spoteczenstwem / urzedami / gestorami iinne

h) Analiza ryzyk

Nalezy zatgczy¢ Zestawienie ryzyk i opis zagrozen wystepujacych w trakcie realizacji przedmiotu

zamoOwienia w nastepujacy sposob:

Prawdopodobienstwo
wystapienia ryzyka
5-b.duze Skala skutkéw
prawdopodobienstwo na projekt
4- duze 5-katastrofalne Opis dziatan Opis dziatan
Lp. | Ryzyko prawdopodobienstwo 4- duze Opis mitygacyjnych | naprawczych
3- $rednie 3- Srednie skutkow do podjecia do podjecia
prawdopodobieristwo 2- mate przez GW przez GW
2- mate 1- b. mate
prawdopodobieristwo
1- mate
prawdopodobieristwo
i) Zmiany
Nalezy zatgczy¢ Zestawienie zmian w nastepujacy sposéb:
Na'zwa Opis Wp+yw Wp’ryvy Data Data ... | Zaakceptowany
zmiany finansowy | techniczny wptywu odpowiedzi
j) Zaangazowanie finansowe i rzeczowe
Wartos¢ umowna prac netto: KWOTA zt
Zaawansowanie finansowe na podstawie faktur: KWOTA zt

Zaawansowanie finansowe procentowe:
Zawansowanie rzeczowe procentowe:

%
%
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Zatgcznik nr 10 do Umowy

WYMOGI DOTYCZACE ZAWARTOSCI RAPORTOW MIESIECZNYCH

Miesieczne raporty o postepie pracy beda przygotowywane przez Wykonawce

i przedktadane Zamawiajgcemu w jednym egzemplarzu i wersji elektronicznej (word, excel,

pdf, JPG). Raporty beda obejmowac okresy miesieczne i bedg doreczane Zamawiajgcemu

najpozniej 4 dnia miesigca kalendarzowego nastepujgcego po miesigcu kalendarzowym,
ktérego dany raport dotyczy.
Raporty bedg sktadane do dnia wydania Swiadectwa Przejecia Przedmiotu Umowy.

Raport powinien zawierac:

(a) wykresy i szczegbtowe opisy postepu pracy, obejmujace kazdy etap projektowania (jesli
jest), powstawania Dokumentéw Wykonawcy, zamawiania, wyrobu, dostawy na Plac
Budowy, budowy, montazu, dokonywania préb, witgcznie z takimi samymi czynnosciami
dla Robét realizowanych przez kazdego podwykonawce robot budowlanych; poréwnanie
faktycznego i planowanego postepu pracy, ze szczegdtami wszelkich wydarzen lub
okolicznosci, ktére mogtyby zagrozi¢ ukonczeniu Robét w terminie zgodnym z Umowg
oraz Srodkéw przedsiewzietych (lub planowanych) w celu zapobiezenia opdznieniom;

(b) fotografie przedstawiajgce stan zaawansowania wyrobu i postepu na Placu Budowy;

(c) dla wyrobu kazdej gtbwnej pozycji Urzadzen i Materiatdw, nazwe producenta, miejsce
wyrobu, procent zaawansowania, oraz faktyczne lub spodziewane daty:

(i) rozpoczecia wyrobu,

(ii) inspekcji Wykonawcy,

(iii) préb, oraz

(iv) wysytki i przybycia na Plac Budowy;

(d) szczegotowe informacje o liczbie oséb w kazdej grupie personelu Wykonawcy oraz
o liczbie Sprzetu Wykonawcy kazdego typu na Placu Budowy.;

(e) kopie dokumentéw zapewnienia jakosci, wynikdw prob i atestow Materiatow i Robot;

(f) liste korespondencji pomiedzy Wykonawcag a Zamawiajgcym;

(g) dane statystyczne dotyczace bezpieczenstwa, wigczajgc szczegotowe informacje na
temat niebezpiecznych zdarzen i czynnosci odnoszacych sie do ochrony Srodowiska,
aspektow archeologicznych, konserwatorskich, kontaktéw ze spoteczenstwem,
urzedami, gestorami;

(h) analizy ryzyk, sposobu ich zarzgdzania i minimalizacji przez Wykonawce;

(i) zmiany do projektu;

(j) zaangazowanie finansowe i rzeczowe projektu.

Wymagana zawartos¢ raportdw oraz terminy ich dostarczania, moga ulec zmianie w
uzgodnieniu z Zamawiajgcym.
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