znak sprawy: ZP.271.7.2022

Zatacznik Nr 7 SWZ

—— e B@KE

BANK GOSPODAR!
KRAJOWEGO

Umowa ... /Projektowane postanowienia umowy dla czesci nr .....
zawarta w Birczy dnia .......... 2022 r. pomiedzy:

Gmina Bircza,

ul. Ojca Sw. Jana Pawla II 2, 37-740 Bircza,

NIP: 795-23-08-157, REGON: 650900476,

reprezentowanym przez Pana Grzegorza Gagole - Woéjta Gminy,

przy kontrasygnacie Pani Bogumily Sowy - Wisniowskiej - Skarbnik Gminy;
zwang w dalszej czeSci umowy Zamawiajacym

a:

................................................... adres: .........ceceeveeuenneenn, Wpisana do Krajowego Rejestru Sadowego
prowadzonej pod nr: ................. 3 NIP: e ; REGON: ..o ; reprezentowana
przez:

Lo e

2. et

lub

(6000115 I (Nazwisko) .....ccceeeeeennene prowadzacy dziatalno$¢ gospodarcza pod firma
(imie) ......... (nazwisko) ............... (nazwa handlowa) ..................... z siedziba (adres prowadzonej
dziatalnosci gospodarczej) ......... NIP: e ;7 REGON: oo ;  Zwana

w dalszym teksécie umowy Wykonawca,
tacznie zwanymi dalej stronami, a kazdy z osobna Strona.

W wyniku rozstrzygniecia postepowania o udzielenie zamoéwienia publicznego
przeprowadzonego w trybie podstawowym bez negocjacji, o ktébrym mowa w art. 275 pkt 1
ustawy z 11 wrze$nia 2019 r. Prawo zamoéwien publicznych (Dz. U. z 2021 r., poz. 1129 ze zm.),
dalej: ustawa Pzp lub p.z.p. zawarta zostaje umowa o nastepujacej tresci:

§1
Przedmiot umowy

1. Zamawiajacy zleca, a Wykonawca zobowiazuje sie do wykonania przedmiotu umowy, t. j.
przedsiewziecia pn.: ,Przebudowa drég gminnych na terenie Gminy Bircza” w ramach
dofinasowania inwestycji z programu Rzadowy Funduszu Polski tad: Program Inwestycji
Strategicznych, dla czesci nr ...... pn. ,, ...”, w zakresie okreSlonym w niniejszej umowie oraz
dokumentach, o ktérych mowa w ust. 3 § 1.

1.1. Zakres przedsiewziecia obejmuje wykonanie robét budowlanych na drogach na terenie
Gminy Bircza.
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1.2. Przedsiewziecie podzielono na pojedyncze zadania inwestycyjne, ktore skladaja sie z
poszczegdlnych zakreséw, obejmujacych (dla danej czesci) polegajace na wykonaniu robot
budowlanych polegajacych na przebudowie drég zgodnie z oferta Wykonawcy (odpowiednio
do kazdego zadania czeSciowego) wg. ponizszej tabeli:

Lp. Nazwa

1

1.3. W ramach przedsiewziecia Wykonawca zobowiazany jest takze do ustawienia na wtasny
koszt tablic informujacych na poszczegélnych zadaniach inwestycyjnych sktadajacych sie na
przedmiot umowy o zrédle finansowania (zgodnie z wytycznymi o ktérych mowa w § 2, ust.
2 pkt 31), oraz zapewnienia na wlasny koszt pelnej obstugi geodezyjnej niezbednej
do zrealizowania przedmiotu umowy.

2. Roboty, o ktérych mowa w ust. 1 i 1.1 nalezy wykona¢ zgodnie z dokumentacja projektowa
(stanowiaca zalacznik nr 1 do umowy), Specyfikacja Warunkéw Zamoéwienia (zwana dalej:
SWZ) oraz odczytywanymi lacznie z dokumentacja projektowa przedmiarami robot.
Dokumenty te stanowia integralna cze$¢ umowy. Roboty musza by¢ wykonane zgodnie
z obowigzujacymi przepisami, normami, a w szczeg6lnosci z przepisami Prawa budowlanego
oraz na ustalonych niniejsza umowa warunkach.

3. Szczegbdltowy zakres przedmiotu umowy, w tym szczegdtowe obowiazki Wykonawcy stanowi
dokumentacja stanowiaca zatacznik nr 1, ktéra wchodzac w sktad SWZ, stanowi jej integralna
czesé.

4. Inwestycja jest dofinansowana z Programu Rzadowego Funduszu Polski fad: Program
Inwestycji Strategicznych, zgodnie z Promesa nr 01/2021/9848/Polskilad, dotyczaca
realizacji przez Gmine Bircza zadania, okre§lonego w ust.1.1.

5. Wykonawca o$wiadcza, Ze:

1) zapewni finansowanie inwestycji w czesSci niepokrytej udzialem wlasnym Zamawiajacego,
na czas poprzedzajacy wyplate z Promesy dotyczacej przewidzianego dofinansowania
i przyjmuje do wiadomosci, ze zaptata wynagrodzenia Wykonawcy inwestycji w catosci
nastapi po wykonaniu inwestycji w terminie nie dluzszym niz 35 dni od dnia odbioru
inwestycji poprzez Beneficjenta (Zamawiajacego), zgodnie z warunkami platnosci
okreslonymi
w § 6. Wykonawca o$wiadcza, ze zapoznal sie treScia Regulaminu naboru wnioskow
na dofinansowanie w ramach Rzadowego Funduszu Polski tad, Program Inwestycji
Strategicznych.

2) doktadnie zapoznal sie z opisem roboét, jakie maja zosta¢ wykonane i sposobem ich
wykonania. Wykonawca zobowiazuje sie do wykonania calosci robét zgodnie
z zamierzeniem i przeznaczeniem oraz zgodnie z wymaganiami Zamawiajacego zawartymi
w kolejnosci wagi: dokumentacja projektowa, niniejsza umowa, wymagania w SWZ.
W przypadku rozbieznosci zakresu robét Wykonawca nie moze wykorzystywac btedow lub
brakéw w dokumentacji, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomi¢ inspektora
nadzoru i projektanta oraz Zamawiajacego, ktéry dokona odpowiednich zmian lub
poprawek. W przeciwnym przypadku, Wykonawca zobowiazany bedzie do interpretacji
zakresu zamdéwienia ,rozszerzajaco”, tzn. zostanie zobowiazany do wykonania w ramach
wynagrodzenia ryczaltowego wszystkich robot, ustug, dostaw wynikajacych
z wymienionych wyzej dokumentéw, niezbednych do prawidtowego i zgodnego z zasadami
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sztuki budowlanej ukoniczenia i oddania przedmiotu zamodwienia do eksploatacji w sposéb
zgodny z jego przeznaczeniem i funkcja, a ktérych wykonanie profesjonalny Wykonawca
przy zachowaniu nalezytej staranno$ci mogtby przewidzie¢, na etapie kalkulowania ceny
oferty, jako konieczne do wykonania

W pozostalym zakresie zalaczone przedmiary robot stuza tylko do uzupenienia opisu
przedmiotu zamdwienia i nie sa podstawa do jakichkolwiek roszczen.

Przedmiary rob6t maja charakter pomocniczy i nalezy je odczytywac wylacznie z innymi
dokumentami stanowiacymi integralna cze$¢ niniejszej umowy. Przedmiary robot
stanowiace zataczniki do SWZ i do niniejszej umowy, z uwagi na ryczattowy charakter
wynagrodzenia stanowia dokument pomocniczy, a podane w przedmiarach podstawy
wyceny i ilosci prac sg orientacyjne.

6. Warunki realizacji przedmiotu umowy:

1) materialy stosowane przez Wykonawce podczas realizacji przedmiotu umowy powinny by¢
fabrycznie nowe i odpowiada¢ co do jakosci, wymogom wyrobéw dopuszczonych do obrotu
i stosowania w budownictwie zgodnie z art. 10 ustawy Prawo budowlane oraz odpowiada¢
jakos$ciowym i gatunkowym wymaganiom okreslonym w opisie dokumentacji przedmiotu
zamoéwienia,

2) Wykonawca zobowiazany jest posiada¢ i na kazde zadanie Zamawiajacego lub inspektora
nadzoru okaza¢é w stosunku do wskazanych materialéw: certyfikat na znak
bezpieczenistwa, atest higieniczny, deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z Polska
Norma lub aprobate techniczna. Komplet ww. dokumentéw Wykonawca przekaze
Zamawiajacemu po zakonczeniu robdt, przed odbiorem przedmiotu umowy wraz
z zawiadomieniem o gotowosci odbioru koricowego lub z zawiadomieniem o gotowosci
odbioru czeSciowego poszczegblnego zadania inwestycyjnego.

W przypadku przedstawienia dokumentéw w jezyku innym niz polski Wykonawca
przedstawi rowniez obok dokumentu oryginalnego ttumaczenie na jezyk polski.

7. Przedmiot zaméwienia musi by¢ wykonany zgodnie z obowiazujacymi przepisami, normami,
zasadami sztuki budowlanej oraz na ustalonych niniejsza umowa warunkach.

8. Zamawiajacy dopuszcza mozliwo$¢ wystapienia w trakcie realizacji przedmiotu umowy
konieczno$ci wykonania rob6t zamiennych w stosunku do przewidzianych dokumentacja
przetargowa w sytuacji, gdy wykonanie tych rob6t bedzie niezbedne do prawidlowego, t. j.:
zgodnego z zasadami wiedzy technicznej i obowigzujacymi na dzieni odbioru robét przepisami
wykonania przedmiotu umowy okres§lonego w ust. 1 niniejszego paragrafu. Z powyzszego
Strony sporzadza protokét réznicowy.

9. Dopuszcza sie takze mozliwo$¢ rezygnacji z wykonania pewnych robdt przewidzianych
w dokumentacji przetargowej w sytuacji, gdy ich wykonanie bedzie zbedne do prawidlowego,
t. j.: zgodnego z zasadami wiedzy technicznej i obowigzujacymi na dzieri odbioru robét
przepisami wykonania przedmiotu umowy okre$lonego w ust. 1 niniejszego paragrafu. Roboty
takie w dalszej czeSci umowy nazywane sa robotami zaniechanymi. Z powyzszego Strony
sporzadza protokét roéznicowy, okreslajacy wysoko$¢ zmniejszenia zakresu robdt
budowalnych/prac projektowych i wynagrodzenia.

10. Zamawiajacy zastrzega sobie prawo zmiany zakresu przedmiotu umowy poprzez jego
zmniejszenie, przez zloZenie jednostronnego o$wiadczenia, przy czym Zamawiajacy
gwarantuje realizacje¢ przedmiotu umowy na poziomie nie nizszym niz 8o % wielkosci
przedmiotu umowy (zakresu rzeczowego). W przypadku skorzystania przez Zamawiajacego z
uprawnienia, o ktérym mowa w zdaniu poprzedzajacym, Wykonawcy bedzie przystugiwalo
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11.

wynagrodzenie nalezne mu wylacznie z tytutu wykonanej czeSci przedmiotu umowy w
zmniejszonym zakresie. Z powyzszego Strony sporzadza protokdt réznicowy, okreslajacy
zakres rzeczowy oraz wysoko$¢ zmniejszenia wynagrodzenia.

Wykonawca o$wiadcza, Ze posiada uprawnienia i Srodki do wykonania przedmiotu umowy;, t.
j.:, wykonanie robdt budowlanych, sporzadzenie i przekazanie dokumentacji odbiorowej,
udzielenie rekojmi i gwarancji z nalezyta starannoécia i oferowanym terminie a zakres prac
(robot budowalnych) oraz wszelkie inne okolicznosci zwiazane przedmiotem zamoéwienia sa
mu znane i w zwiazku z tym nie bedzie w przyszlos$ci wystepowac z roszczeniami.

§2

Obowigzki stron
Obowiazki Zamawiajacego:
1) przekazanie Wykonawcy terenu(éw) budowy(6w),
2) pelnienie nadzoru inwestorskiego,
3) dokonywanie odbioréw wykonanych rob6t budowlanych na zasadach okre$lonych w § 4

niniejszej umowy,

4) zaplata wynagrodzenia za na zasadach okre$lonych w § 6 niniejszej umowy.

. Wykonawca, oprocz zrealizowania wszystkich obowiazkéw i zadann wynikajacych z tresci

zawartej w dokumentach okreslonych w § 1 ust. 3 zobowiazany jest w szczego6lnosci do:

1) protokolarnego przejecia terenu(6w) budowy(6w) od Zamawiajacego,

2) prowadzenia dokumentacji budowy zgodnie z ustawa prawo budowlane wraz z aktami
wykonawczymi. ZatozZenie, chociazby przepisy ustawy Prawo budowlanego nie nakazywaty
dziennika budowy dla kazdego z zadan inwestycyjnych oddzielnie sktadajacych sie na
przedmiot umowy oraz szczegblowe i chronologiczne uzupelnianie, a takze
przechowywanie dziennika budowy wylacznie na terenu(6w) budowy(éw),

3) urzadzenia, zagospodarowania i zabezpieczenia terenu robdt oraz utrzymanie ww.
sktadnikéw w nalezytym stanie, w tym zabezpieczenie terenu robét przed dostepem oséb
postronnych, wykonanie i utrzymanie ogrodzenia terenu robét, drég tymczasowych,
dojazdéw oraz zapewnienie dozoru budowy,

4) organizowania pracy zgodnie z warunkami bhp, socjalnymi, ppoz. okreSlonymi
w przepisach szczegbétowych oraz zgodnie z zasadami Kodeksu pracy. Wszyscy pracownicy
skierowani przez Wykonawce do realizacji zamdéwienia beda odpowiednio przeszkoleni
i posiada¢ beda wymagane kwalifikacje techniczne i badania lekarskie,

5) przeprowadzenia prob, sprawdzen i badan, uzyskiwanie warunkéw, zgoéd i opinii
niezbednych do wykonywania robdt, w tym wydawanych przez organy administracyjne
niezbednych dla nalezytego wykonywania robot,

6) organizacji terenu(éw) budowy(éw) oraz oznaczenia terenu(6é6w) budowy(6w), terenéw
przylegtych oraz organizacja i wyposazenie terenu budowy w urzadzenia niezbedne dla
realizacji przedmiotu umowy,

7) zabezpieczenia terenu(6w) budowy(éw) przed dostepem 0sdb trzecich,

8) przygotowania obiektu i wymaganych dokumentéw (postanowieniami SWZ i niniejszej
umowy) do dokonania odbioréw konicowego przez Zamawiajacego,

9) zapewnienia sprzetu spetniajacego wymagania norm technicznych,

10) pokrycia kosztéw préb oraz wydatkéw zwiazanych z organizacja koricowego odbioru
technicznego robot budowlanych,
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11) likwidacji terenu(6w) budowy(6w) i zaplecza wlasnego Wykonawcy bezzwlocznie
po zakoriczeniu robdt,

12) zglaszania pisemnie lub poprzez wpis w dzienniku budowy Zamawiajacemu oraz
inspektorowi nadzoru inwestorskiego robét zanikajacych lub ulegajacych zakryciu,

13) zglaszania w formie pisemnej Zamawiajacemu oraz inspektorowi nadzoru
inwestorskiego konieczno$ci wykonania robdt zamiennych, W zgloszeniu konieczno$ci
wykonania robét zamiennych Wykonawca obowiazany jest do szczeg6towego opisania tych
robét oraz przyczyn uzasadniajacych konieczno$¢ ich wykonania. Wykonawca moze
przystapic i jest obowiazany do wykonywania rob6t zamiennych wylacznie po wyrazeniu
przez Zamawiajacego pisemnej zgody na takie roboty. Zgoda Zamawiajacego wykonanie
rob6t zamiennych nie zwalnia Wykonawcy z odpowiedzialno$ci za nalezyte wykonanie
umowy. Roboty zamienne Wykonawca wykonuje w ramach wynagrodzenia, o ktérym
mowa w umowie i z tytutu ich wykonywania Wykonawcy nie przystuguje jakiekolwiek
dodatkowe wynagrodzenie,

14) zglaszania w formie pisemnej Zamawiajacemu oraz inspektorowi nadzoru
inwestorskiego koniecznosci wykonania rob6t dodatkowych (w rozumieniu art. 455 ust. 1
pkt 3 p.z.p.) lub innych zamoéwien powigzanych, niezbednych do prawidtowego wykonania
zamoOwienia podstawowego, ktérych wykonanie stato sie konieczne lub celowe i ktére maja
wplyw na realizacje niniejszego zamoéwienia, w terminie do 3 dni od dnia powziecia
wiadomos$ci, pod rygorem utraty prawa do powolywania sie na te okolicznosci
w przyszlosci. W zgloszeniu koniecznoSci wykonania rob6t dodatkowych lub innych
zamOwien powiazanych Wykonawca obowiazany jest do szczegbélowego opisania tych
robot oraz przyczyn uzasadniajacych konieczno$¢ ich wykonania. Wykonawca moze
przystapic i jest obowiazany do rob6t dodatkowych (w rozumieniu art. 455 ust. 1 pkt 3
p.z.p.) wylacznie po wyrazeniu przez Zamawiajacego pisemnej zgody na takie roboty.
Zgoda Zamawiajacego wykonanie robét dodatkowych (w rozumieniu art. 455 ust. 1 pkt 3
p-z.p.) nie zwalnia Wykonawcy z odpowiedzialno$ci za nalezyte wykonanie umowy,

15)informowania inspektora nadzoru i Zamawiajacego na pi$mie o problemach technicznych
lub okolicznosciach, ktére moga wplynac na jako$¢ robot lub termin zakonczenia robot w
terminie do 3 dni od powstania przyczyny pod rygorem utraty prawa do powotywania sie
na te okoliczno$ci w przyszltosci,

16) jako wytwarzajacy odpady do przestrzegania przepiséw prawnych wynikajacych z
ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony $rodowiska oraz ustawy z dnia 14 grudnia
2012 r. 0 odpadach,

17)wlasnym kosztem i staraniem - aby wszystkie pozostale po procesie budowy materialty
zostaly przetworzone, unieszkodliwione lub zmagazynowane w sposéb ,przyjazny
srodowisku”, co oznacza ze Wykonawca jest zobowiazany postepowac zgodnie z ustawa
z dnia 14 grudnia 2012r. o odpadach. Wykonawca zobowiazany jest udokumentowaé
materialy pochodzace z demontazu/montazu i wyburzei Wykonawca zagospodaruje
zgodnie z ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r o odpadach i przekaze Zamawiajacemu
dokumenty potwierdzajace utylizacje wszystkich odpadéw uzyskanych w trakcie realizacji
przedmiotu Umowy, a w przypadku materialéw, dla ktérych nie ma obowiazku
prowadzenia ewidencji odpadéw Wykonawca zlozy Zamawiajacemu o$wiadczenie,
ze materialy uzyskane w trakcie prac zostana poddane segregacji zgodnie
z obowiazujacymi przepisami o odpadach izlozone w odpowiednich pojemnikach.
Dokumenty, o ktérych mowa w zdaniu pierwszym, Wykonawca dostarczy do
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Zamawiajacego nie pézniej niz w dniu odbioru przedmiotu umowy,

18a) zapewnienia oddzielnych pojemnikéw na odpady podlegajace recyklingowi; t. j.:
pojemniki na odpady z tworzyw sztucznych, szklo i odpady metalowe,

18b) uzyskania niezbednych uzgodnieri i pozwolent na wywdz nieczystosci stalych i plynnych
oraz bezpieczne i prawidlowe odprowadzanie $ciekéw, substancji ropopochodnych oraz
wéd gruntowych i opadowych z terenu budowy oraz miejsc zwigzanych z wykonywaniem
rob6t budowlanych, w sposéb zapewniajacy ochrone robdt przed uszkodzeniem oraz
terenow i miejsc przed zanieczyszczeniem,

18¢) materialy nadajace sie do ponownego wbudowania nalezy ztozy¢ na paletach i przekazac
protokolarnie Zamawiajacemu, w szczeg6lnosci rozebrane elementy nawierzchni drog
nalezy skruszy¢ i zesktadowaé na dziatce Zamawiajacego przylegtej do drogi lub w miejsce
wskazane przez Zamawiajacego,

18) wykonania prob wynikajacych z warunkéw technicznych wykonania i odbioru roboét, oraz
uzyskanie pozytywnych wynikoéw badan przez niezalezna, uprawniong jednostke na kazde
Zadanie Zamawiajacego

19) wykonania dokumentacji odbiorowej, przeprowadzeniu badan koniecznych do oceny
jakoéci robo6t oraz innych dokumentéw przewidzianych przepisami ustawy Prawo
budowlane i innych przepisow szczegdtowych,

20) umozliwienia przedstawicielom Zamawiajacego wglad w roboty, a w szczeg6lnoSci wstep
na plac budowy, dokonywanie ogledzin wykonywanych robo6t, dokonywanie ogledzin
materialow dostarczanych na plac budowy, uczestniczenie przy prébach,

21) uczestniczenia w odbiorze dokonanym przez instytucje zewnetrzne np. PINB,

22) zapewnienia na wilasny koszt pelnej obstugi geodezyjnej niezbednej do zrealizowania
przedmiotu umowy. Wykonawca zobowiazany jest przedlozy¢ wraz z zawiadomieniem
o gotowosci do odbioru konicowego geodezyjna inwentaryzacje powykonawcza wraz
z o$wiadczeniem geodety, Ze uzyskala ona pozytywny wynik weryfikacji w PODGIK
w Przemyslu (jesli dotyczy), pod rygorem braku przystapienia do czasu uzupehienia,

23) sporzadzenia tabelarycznego zestawienia wykonanych elementéw z podziatem na rodzaje
robot wraz z wykazem wyposazenia,

24) sporzadzenia harmonogramu przegladéw serwisowych dla zamontowanych systeméw
technologicznych i urzadzen zgodnie z wymaganiami producentéw i przekazanie
go Zamawiajacemu (jezeli dotyczy);

25) w przypadku wystapienia sytuacji o ktérej mowa w pkt 15 prowadzenia frontu robét nie
objetych sytuacja, aby nie powodowa¢ przestojow,

26) sukcesywnego dokumentowania realizacji rob6t budowanych poprzez dokonywanie
i ewidencjonowanie za pomoca fotografii. Wykonawca zobowigzany jest dostarczy¢
Zamawiajacemu do odbioru czeSciowego oraz wraz z zawiadomieniem o gotowosci
do odbioru konicowego, pod rygorem braku przystapienia do czasu uzupelnienia,

27) sukcesywnej - jeSli zajdzie taka konieczno$¢ - aktualizacji harmonogramu rzeczowo -
finansowego (stanowiacego zalacznik nr 2 do niniejszej umowy), pod warunkiem
uprzedniego uzgodnienia z Zamawiajacym i jego aprobaty,

28) skladanie uwierzytelnionej kopii polisy OC oraz dowodéw potwierdzajacych oplacenie
sktadek na kazde wezwanie Zamawiajacego celem zapewnienia ciagtosci umowy
ubezpieczenia cywilnej (OC) na suma gwarancyjna nie mniejsza niz warto$é
wynagrodzenia brutto, o ktorym mowa w § 5 ust. 1 niniejszej umowy, z tytutu prowadzonej
dziatalnosci gospodarczej, obejmujace swym zakresem co najmniej szkody poniesione
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przez osoby trzecie w wyniku S$mierci, uszkodzenia ciala, rozstroju zdrowia (szkoda
osobowa) lub w wyniku utraty, zniszczenia lub uszkodzenia mienia wlasnego lub oséb
trzecich, a takze szkody spowodowane btedami (szkoda rzeczowa), powstale w zwiazku
z wykonywaniem robét budowlanych i innych prac objetych przedmiotem umowy, na
kazde wezwanie Zamawiajacego, w terminie do trzech dnia od dnia wezwania,

29) wykonanie na koszt wlasny projektu tymczasowej organizacji ruchu i oznakowania
miejsc, na ktérych beda powadzone roboty, zwigzane z realizacja przedmiotu umowy wraz
z uzyskaniem jego zatwierdzenia w terminie 14 dni od daty zawarcia niniejszej umowy.
Osoby wykonujace czynnoéci zwiazane z robotami w pasie drogowym winny by¢ ubrane w
odziez ostrzegawcza o barwie pomaranczowej oraz kamizelki ostrzegawcze z taSmami
odblaskowymi.

30) Wykonawca zobowiazany jest dostarczy¢ Zamawiajacemu do odbioru czeSciowego oraz
wraz z zawiadomieniem o gotowosci do odbioru koricowego, kosztorysy powykonawcze,
odrebny dla kazdego zakresu zadania (stanowia dokument niezbedny z uwagi na
rozliczenie kosztdbw w ramach przyznanej Zamawiajacemu dotacji), pod rygorem braku
przystapienia do czasu uzupetnienia,

31) ustawienie tablic informujacych o finansowaniu z Programu: Rzadowy Fundusz Polski
tad: Program Inwestycji Strategicznych, na kazdym z ciagéw drogowych, o tresci zgodnej
z projektem tablicy informacyjnej dostepnym na stronie: https://www.bgk.pl/polski-
lad/edycja-pierwsza/#c21674, przed rozpoczeciem robot, w lokalizacji uzgodnionej
z Zamawiajacym,

32) utrzymania terenu budowy w stanie wolnym od przeszkéd komunikacyjnych, w tym do
nie sktadowania jakichkolwiek materialéw, urzadzen, odpadéw czy Smieci,

33) utrzymania drég dojazdowych do terenu budowy, a w konsekwencji do realizowania
zamOwienia w sposOb zapewniajacy ruch pieszy i jezdny na wydzielonych obrzezach zadan
inwestycyjnych z zachowaniem statego dostepu do wszystkich posesji przylegajacych
do terenu budowy przez caly okres trwania robot,

34) usuniecia drzew i krzewéw kolidujacych z wykonaniem planowanego zadania wraz
z zapewnieniem we wlasnym zakresie opinii ornitologicznej, zabezpieczenie drzew
i krzewo6w nieprzeznaczonych do wycinki, znajdujacych sie na terenie prowadzonych rob6t
budowlanych.

2a. Wykonawca zobowigzuje sie przygotowaé w porozumieniu z zespotem inspektoréw nadzoru
inwestorskiego i przedtozy¢ Zamawiajacemu do akceptacji przed rozpoczeciem rob6t prac
projektowych i przed rozpoczeciem rob6t budowlanych wzoréw dokumentéw dotyczacych:

1) wnioskow o przekazanie terenu budowy,

2) wnioskéw materiatowych,

3) czeSciowych protokoléw odbioru robdt/prac projektowych i wnioskow o platnosé
czesciowa,

4) zestawienia umoéw z Podwykonawcami/Partnerem Wykonawcy (w przypadku Wykonawce
wspdlnie ubiegajacych sie o udzielenie zamdéwienia) w formie tabeli,

5) koricowego protokotu odbioru rob6t budowlanych oraz koricowego wniosku ptatnoséci,

6) o$wiadczen Podwykonawcoéw o uregulowaniu wymagalnych ptatnosci,

7) zawiadomien o: gotowosci odbioru koricowego, przeszkodach w realizacji umowy.

3. Z chwila przekazania Wykonawcy terenu budowy, Wykonawca ponosi pelna
odpowiedzialno$¢ za wyrzadzone na tym terenie lub w zwiazku z prowadzonymi robotami
szkody, w tym w szczeg6lnosci za:
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1) nastepstwa nieszczeS$liwych wypadkéw pracownikéw i oséb trzecich przebywajacych
w rejonie prowadzonych roboét,

2) szkody wyrzadzone pracownikom i osobom trzecim,

3) szkody wynikajace ze zniszczenia drég, obiektoéw, materiatéw, sprzetu i innego mienia
ruchomego zwigzanego z prowadzeniem robdt podczas realizacji przedmiotu umowy;

4) szkody wynikajace ze zniszczenia wlasnosci 0sob trzecich.

3a. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ z tytutu koniecznosci uiszczenia optat, kar lub grzywien
przewidzianych w przepisach dotyczacych prawa pracy, budownictwa, itp. w przypadku jego
odpowiedzialnosci.

3b. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ z tytutu koniecznoéci uiszczenia optat, kar lub grzywien
przewidzianych w przepisach dotyczacych ochrony $rodowiska lub przyrody i przepisach
regulujacych gospodarke odpadami.

3c. Wykonawca zobowiazuje sie do podjecia czynnosci prawnych zmierzajacych do przejecia
odpowiedzialnosci z tytutu zobowigzann prywatnoprawnych lub publicznoprawnych, ktére
moga by¢ dochodzone od Zamawiajacego z powodu naruszenia przez Wykonawce przepiséw
z zakresu ochrony $rodowiska lub przyrody.

4. Podczas prowadzonych prac nalezy zapewni¢ dojScie i dojazd do budynkéw, ograniczajac do
niezbednego minimum uciazliwosci spowodowane pracami budowlanymi.

5. Wykonawca zobowiazuje si¢ wykona¢ przedmiot umowy z materialbw wlasnych,
nieposiadajacych wad prawnych i fizycznych. Materialy, o ktérych mowa w zdaniu
poprzedzajacym nie moga by¢ w szczegdlnosci obciagzone prawami 0s6b trzecich. Materialy, o
ktérych mowa w pierwszym zdaniu powinny odpowiada¢, co do jako$ci wymogom wyrobéw
dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie okreSlonym w art. 10 ustawy z dnia
7 lipca 1994 roku Prawo budowlane oraz wymaganiom Specyfikacji technicznej wykonania i
odbioru robét budowlanych. Zamawiajacy ma prawo zadania od Wykonawcy dostarczenia
dokumentu WZ potwierdzajacego zakup materiatéw, ktére wymagaja akceptacji inspektora
nadzoru inwestorskiego.

6. Wykonawca zobowiazany jest stosowa¢ materiaty gatunku I oraz posiada¢ dla nich wszystkie
wymagane $wiadectwa, atesty, certyfikaty itp. W wypadku watpliwosci co do jakosci uzytych
materialéw, badz jakoSci wykonania robét, Wykonawca na zadanie Zamawiajacego lub
inspektora nadzoru inwestorskiego przeprowadzi stosowne badania przez niezaleznych
biegtych.

7. Jezeli w rezultacie przeprowadzenia badar opisanych w ust. 6 okaze sie, Zze zastosowane
materialy badZ wykonanie robét jest niezgodne z umowa, sztuka budowlana lub przepisami
prawa, to koszty badan obciazaja Wykonawce, gdy za$ wyniki badan wykaza, Ze materiaty
badz wykonanie rob6t sa zgodne z umowa, to koszty tych badarn obciazaja Zamawiajacego.

8. Wykonawca ponosi catkowita odpowiedzialno$¢ za materialy uzyte do realizacji przedmiotu
umowy. Wnioski materialowe na przewidziane do wbudowania materialy musza by¢
uzgodnione z inspektorem nadzoru inwestorskiego. Wykonawca zapewni typizacje
przewidzianych do wbudowania materialtéw. Zrédita uzyskania wszystkich materiatéw
powinny by¢ wybrane przez Wykonawce z wyprzedzeniem, przed rozpoczeciem robot. Nie
pézniej niz 5 dni przed zaplanowanym uZyciem materiatbw Wykonawca dostarczy
Inspektorowi Nadzoru szczegélowe informacje dotyczace proponowanego zrédla
wytwarzania i wbudowania, wymagane Swiadectwa badan laboratoryjnych i reprezentatywne
probki materialéw do zatwierdzenia. Wykonawca zobowiazany jest prowadzi¢ na biezaco
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badania w celu udokumentowania, Zze materialy uzyskane z dopuszczonego Zrédta w sposéb
ciagly spelialy wymagania dokumentagji.
Na podstawie art. 95 ust. 1 p,z,p, Zamawiajacy wymaga zatrudnienia przez Wykonawce lub
Podwykonawce w trakcie realizacji zamdwienia na podstawie umowy o prace oséb
wykonujacych czynnosci polegajace na $wiadczeniu pracy w rozumieniu art. 22 § 1 ustawy
z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy, w tym w szczego6lnosci:
— robotach przygotowawczych,
— robotach ziemnych
— wykonanie wykopéw w gruntach
— wykonanie nasypow,
— odwodnienie korpusu drogowego,
— profilowanie i zageszczenie podtoza,
— podbudowa z kruszywa famanego,
— wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego,
— wykonanie nawierzchni z koski brukowej betonowej,
— umocnienie rowéw elementami prefabrykowanymi,
— wykonanie przepustéw pod zjazdami,
— wykonanie warstw podbudowy z kruszyw naturalnych,
oraz,
— inne czynno$ci wymienione szczegétowo w przedmiarach robot.

10.0bowiazek okre$lony w ust. 9 niniejszego paragrafu dotyczy réwniez Podwykonawcow.

11.

12.

W kazdej umowie o podwykonawstwo Wykonawca jest zobowiazany zawrze¢ postanowienia
zobowiazujace Podwykonawcoéw do zatrudnienia na umowe o prace wszystkich osob, ktére
wykonuja czynnosci wskazane w ust. 9 niniejszego paragrafu.

W trakcie realizacji zamowienia Zamawiajacy uprawniony jest do wykonywania czynnosci

kontrolnych wobec Wykonawcy odno$nie spehiania przez Wykonawce lub Podwykonawce

wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace 0s6b wykonujacych wskazane w ust. 9

niniejszego paragrafu czynnosci. Zamawiajacy uprawniony jest w szczegblnosci do:

1) Zadania o$wiadczen i dokumentéw w zakresie potwierdzenia spelniania ww. wymogow
dokonywania ich oceny,

2) zadania wyjasnien w przypadku watpliwoSci w zakresie potwierdzenia spelniania
WwW. wymogow,

3) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania §wiadczenia.

W trakcie realizacji zaméwienia na kazde wezwanie Zamawiajacego w wyznaczonym w tym

wezwaniu terminie Wykonawca przedlozy Zamawiajacemu wszystkie lub niektore ze

wskazanych ponizej dowodéw w celu potwierdzenia spelnienia wymogu zatrudnienia na
podstawie umowy o prace przez Wykonawce lub Podwykonawce os6b wykonujacych
wskazane w ust. 9 niniejszego paragrafu czynnoéci w trakcie realizacji zamdéwienia:

1) o$wiadczenie Wykonawcy lub Podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o prace
0s6b wykonujacych czynnosci, ktérych dotyczy wezwanie Zamawiajacego. O$wiadczenie to
powinno zawiera¢ w szczegOlnoSci: dokltadne okreSlenie podmiotu sktadajacego
o$wiadczenie, date zlozenia o$wiadczenia, wskazanie, Ze objete wezwaniem czynnoSci
wykonuja osoby zatrudnione na podstawie umowy o prace wraz ze wskazaniem imion i
nazwisk tych osob, rodzaju umowy o prace i wymiaru etatu, daty zawarcia umowy oraz
podpis osoby uprawnionej do zloZenia o$wiadczenia w imieniu Wykonawcy lub
Podwykonawcy;
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2) o$wiadczenie zatrudnionych pracownikéw wykonujacych w trakcie realizacji zamdowienia
czynnoéci, ktérych dotyczy ww. o$wiadczenie Wykonawcy lub Podwykonawcy.
Os$wiadczenie to powinno zawiera¢ w szczeg6lnosci: imie i nazwisko zatrudnionego
pracownika, date zawarcia umowy o prace, rodzaj umowy o prace, zakres obowiazkéw
pracownika okreslony w umowie o prace;

3) poSwiadczona za zgodno$¢ z oryginalem odpowiednio przez Wykonawce lub
Podwykonawce kopie umowy/uméw o prace osdéb wykonujacych w trakcie realizacji
zamoOwienia czynnoéci, ktérych dotyczy ww. o§wiadczenie Wykonawcy lub Podwykonawcy
(wraz z dokumentem regulujacym zakres obowiazkdéw, jezeli zostal sporzadzony)
zanonimizowana zgodnie z ustawa z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych,
za wyjatkiem danych niezbednych do weryfikacji zatrudnienia na podstawie umowy o
prace, w szczeg6lnosci imie i nazwisko zatrudnionego pracownika, data zawarcia umowy
o prace, rodzaj umowy o prace i zakres obowiazkéw pracownika;

4) zaswiadczenie wlasciwego oddziatu ZUS, potwierdzajace optacanie przez Wykonawce lub
Podwykonawce sktadek na ubezpieczenia spoleczne i zdrowotne z tytulu zatrudnienia na
podstawie uméw o prace za ostatni okres rozliczeniowy. Zaswiadczenie powinno by¢
zanonimizowane zgodnie z ustawa z dnia 10 maja 2018 r. 0 ochronie danych osobowych,
za wyjatkiem danych niezbednych do weryfikacji zatrudnienia na podstawie umowy
o prace takich jak: imie i nazwisko zatrudnionego pracownika, data zawarcia umowy o
prace, rodzaj umowy o prace, zakres obowigzkéw pracownika;

5) po$wiadczona za zgodno$¢ z oryginalem odpowiednio przez Wykonawce lub
Podwykonawce kopie dowodu potwierdzajacego zgtoszenie pracownika przez pracodawce
do ubezpieczen, zanonimizowana w sposob zapewniajacy ochrone danych osobowych
pracownikéw, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych
osobowych, za wyjatkiem danych niezbednych do weryfikacji zatrudnienia na podstawie
umowy o prace takich jak: imie i nazwisko zatrudnionego pracownika, data zawarcia
umowy o prace, rodzaj umowy o prace, zakres obowiazkéw pracownika.

13.W przypadku uzasadnionych watpliwosci, co do przestrzegania prawa pracy przez

Wykonawce lub Podwykonawce, Zamawiajacy moze zwr6cic sie o przeprowadzenie kontroli

przez Panistwowa Inspekcje Pracy.

§3
Podwykonawstwo

1. Wykonawca moze wykona¢ przedmiot umowy przy udziale Podwykonawcéw zawierajac
z nimi stosowne umowy w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci.

2. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca jest zobowigzany przedstawic
Zamawiajacemu projekt umowy i kazda zmiane projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sa roboty budowlane, przy czym Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca jest
obowiazany dotaczy¢ zgode Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o tresci
zgodnej z projektem umowy. Nie zgloszenie przez Zamawiajacego w formie pisemnej, pod
rygorem niewazno$ci, zastrzezen w terminie 14 dni od dnia otrzymania projektu umowy
o podwykonawstwo lub jego zmian, uwaza sie za akceptacje projektu umowy lub jego zmiany.

3. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca jest zobowiazany przedstawic¢
Zamawiajacemu po$wiadczona za zgodno$¢ z oryginalem kopie zawartej umowy o
podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sa roboty budowlane, w terminie 7 dni od dnia jej
zawarcia jak réwniez zmiany do tej umowy w terminie 7 dni od dnia ich wprowadzenia. Jesli
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Zamawiajacy w terminie 14 dni od dnia otrzymania umowy o podwykonawstwo lub zmian do
umowy o podwykonawstwo nie zglosi w formie pisemnej, pod rygorem niewaznosci,
sprzeciwu, uwaza sie, ze wyrazit zgode na zawarcie umowy lub wprowadzenie zmian.

4. Przystapienie do realizacji rob6ot budowlanych przez Podwykonawce lub dalszego
Podwykonawce moze nastapi¢ wylacznie po akceptacji umowy o podwykonawstwo przez
Zamawiajacego.

5. Umowa na roboty budowlane z Podwykonawca lub z dalszymi Podwykonawcami musi
zawiera¢ w szczeg6lnosci:

1) zakres rob6t powierzony Podwykonawcy wraz z zestawieniem iloéci tych robdt i ich
wycena np. w formie kosztorysu, z podzialem na robocizne, materialy, sprzet (RMS) oraz
z czeScia dokumentacji projektowej dotyczaca wykonania robdt objetych umowa
i odniesienie do pozycji w harmonogramie rzeczowo-finansowym,;

2) kwote wynagrodzenia - kwota ta nie moze by¢ wyzsza, niz warto$¢ tego zakresu robot
wynikajaca z zatwierdzonych kosztoryséw inwestorskich; wynagrodzenie musi by¢ tego
samego rodzaju, co wynagrodzenie Wykonawcy (wynagrodzenie ryczattowe);

3) informacje zgodna =z art. 647(1) Kodeksu cywilnego, iz granica solidarnej
odpowiedzialnoSci Zamawiajacego za zaplate wynagrodzenia na rzecz Podwykonawcy jest
wysoko$¢ wynagrodzenia naleznego Wykonawcy za roboty budowlane;

4) termin wykonania robét objetych umowa musi by¢ zgodny z harmonogramem robdt
Wykonawcy;

5) terminy odbioru robdt - musza by¢ krétsze lub musza przypadaé¢ na ten sam dzien,
co terminy odbioréw wskazane w umowie z Wykonawca;

6) termin wystawienia faktury - nie p6Zniej niz w terminie 3 dni od dnia odbioru robdt;

7) termin zaplaty wynagrodzenia dla Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy,
przewidziany w umowie o podwykonawstwo, nie moze by¢ dluzszy niz 30 dni od dnia
doreczenia faktury lub rachunku Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, potwierdzajacych wykonanie zleconej Podwykonawcy lub dalszemu
Podwykonawcy roboty budowlanej, dostawy lub ustugi;

8) obowiazek, o ktérym mowa w § 2 ust. 9 niniejszej umowy.

6. Umowa na roboty budowlane z Podwykonawca lub z dalszymi Podwykonawcami nie moze
zawiera¢ postanowien:

1) uzalezniajacych uzyskanie przez Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce zaptaty
od Wykonawcy lub Podwykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy o podwykonawstwo
od zaptaty przez Zamawiajacego wynagrodzenia Wykonawcy lub odpowiednio od zaptaty
przez Wykonawce wynagrodzenia Podwykonawcy;

2) dopuszczajacych zabezpieczenie roszczen Wykonawcy z tytulu niewykonania lub
nienalezytego wykonania umowy przez Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce w
formie zatrzymania lub potracenia z wynagrodzenia przystugujacego Podwykonawcy lub
dalszemu Podwykonawcy z umowy o podwykonawstwo;

3) dopuszczajacych potracanie przez Wykonawce lub Podwykonawce =z faktur
Podwykonawcéw lub odpowiednio dalszych Podwykonawcéw kosztéw utrzymania
terenu(6w) budowy(6w), oplat za media, zabezpieczer,, itp. Rozliczenia pomiedzy
Wykonawca lub Podwykonawca a Podwykonawca Ilub odpowiednio dalszym
Podwykonawca za w/w koszty odbywac sie bedzie na podstawie osobnych faktur.

7. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca robét budowlanych zobowigzany jest
przedstawi¢ Zamawiajacemu, kopie zawartych uméw poswiadczonych za zgodnosé
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z oryginatem, ktérych przedmiotem sa dostawy lub ustugi w terminie 7 dni od dnia ich
zawarcia, z wylaczeniem umoéw o podwykonawstwo o warto$ci mniejszej niz 0,5 % wartosci
umowy w sprawie zamoOwienia publicznego oraz uméw o podwykonawstwo. Wylaczenie,
o ktéorym mowa w zdaniu pierwszym, nie dotyczy uméw o podwykonawstwo o wartoSci
wiekszej niz 50 000,00 zl.

8. W przypadku, o ktérym mowa w ust. 7, jezeli termin zaptaty wynagrodzenia jest dtuzszy niz
okreslony w ust. 5 pkt 7 niniejszego paragrafu, Zamawiajacy informuje o tym Wykonawce i
wzywa go do doprowadzenia do zmiany tej umowy pod rygorem wystapienia o zaplate kary
umowne;j.

9. Umowa pomiedzy Podwykonawca a dalszym Podwykonawca musi zawiera¢ postanowienia
okreSlone w ust. 5 niniejszego paragrafu, jak réwniez nie moze zawiera¢ postanowien
okreslonych w ust. 6. Zatacznikiem do umowy jest zgoda Wykonawcy na zawarcie umowy
o podwykonawstwo o tresci zgodnej z projektem umowy.

10.Postanowienia ust. 2 - 9 stosuje sie odpowiednio do zmian uméw o podwykonawstwo.

11. Wykonawca zobowiazany jest na zadanie Zamawiajacego udzieli¢ mu wszelkich informacji
dotyczacych Podwykonawcow.

12.Wykonawca ponosi wobec Zamawiajacego pelna odpowiedzialno$¢ za roboty, dostawy
i ushugi, ktére wykonuje przy pomocy Podwykonawcoéw. Wykonawca jest odpowiedzialny za
dzialania, zaniechania, uchybienia i zaniedbania kazdego Podwykonawcy, tak jakby byly one
dziataniami, zaniechaniami, uchybieniami lub zaniedbaniami samego Wykonawcy.

13.Niezaleznie od postanowienn ust. 2 i 3 niniejszego paragrafu, zamiar wprowadzenia
Podwykonawcy na teren budowy, w celu wykonania zakresu robét okre§lonego w ofercie,
Wykonawca powinien zglosi¢ Zamawiajacemu z co najmniej 3 - dniowym wyprzedzeniem.
Bez zgody Zamawiajacego, Wykonawca nie moze umozliwi¢ Podwykonawcy wejscia na teren
budowy i rozpoczecia prac, za$§ sprzeczne z niniejszymi postanowieniami postepowanie
Wykonawcy moze by¢ uznane za nienalezyte wykonanie umowy.

14.Suma zobowiazan brutto Wykonawcy wobec podwykonawcy/ podwykonawcéw i dalszego
podwykonawcy/ podwykonawcéw z tytutu zawartych uméw o podwykonawstwo nie moze
przewyzsza¢ wysokosci wynagrodzenia Wykonawcy okreSlonego niniejsza umowa.

15. Zamawiajacy nie ponosi odpowiedzialnosci za zobowiazania zaciggniete przez Wykonawce
wobec zatrudnionych a niezgloszonych badZ niezaakceptowanych przez Zamawiajacego
Podwykonawcéw i dalszych Podwykonawcow.

16.Zamawiajacy nie ponosi odpowiedzialnosci za zobowiazania zaciagniete przez Wykonawce
wobec dostawcow, sprzedawcow czy ustugodawcdw, ktérych umowy nie zostaty przedtozone
Zamawiajacemu zgodnie z ust. 7 niniejszego paragrafu.

17.Wykonanie robét przez podwykonawcéw nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialno$ci
i zobowiazan wynikajacych z warunkéw niniejszej umowy. Zamawiajacemu przystuguje
prawo zadania od Wykonawcy zmiany podwykonawcy, jezeli ten realizuje roboty w sposb
wadliwy, niezgodny z zalozeniami i przepisami.

18.W zakresie nieuregulowanym w niniejszym paragrafie do czynno$ci zawierania umoéw
z podwykonawcami i dalszymi podwykonawcami oraz rozliczen z nimi stosuje sie dotyczace
podwykonawstwa przepisy ustawy Prawo zamoéwienl publicznych, w tym zwlaszcza art. 7 pkt
27, oraz art. 463-465.
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§4

Termin wykonania i warunki odbioru

1. Termin wykonania przedmiotu umowy, Strony ustalaja: do 180 dni od dnia zawarcia umowy.

1a. Rozpoczecie po protokolarnym przekazaniu terenu(éw) budowy(é6w) Wykonawcy
do w terminie do 10 dni od dnia przekazania, ktére nastapi w terminie uzgodnionym
z Zamawiajacym, nie p6zniej niz do 10 dni od dnia podpisania niniejszej umowy.

2. Za podstawe wykonania przedmiotu umowy uznaje sie date podpisania przez strony
protokotu koricowego odbioru roboét.

2a. Do dokonania odbioru koricowego Zamawiajacy powota komisje odbioru korncowego
przedmiotu umowy, ktéra sporzadzi protokét odbioru koricowego zawierajacy ustalenia
poczynione w trakcie odbioru.

3. Strony ustalaja, Ze beda stosowane nastepujace odbiory:

a) odbidr robdt ulegajacych zakryciu lub zanikajacych,

b) odbiory czeSciowe robét budowlanych dla kazdego zadania inwestycyjnego,

¢) odbiory czesciowe dla celéw fakturowania,

d) odbiér koricowy (ostateczny),

e) odbiory gwarancyjne - w terminach co 12 miesiecy, liczac od dnia odbioru konicowego
i na kazde wezwanie Zamawiajacego,

f) odbiér pogwarancyjny.

4. Wykonawca winien zglasza¢ pisemnie lub poprzez wpis w dzienniku budowy inspektorowi
nadzoru gotowos¢ do odbioru roboét zanikajacych i ulegajacych zakryciu. Odbior powinien by¢
przeprowadzony niezwlocznie, nie pézniej jednak niz w ciaggu 3 dni od daty pisemnego
zgloszenia i powiadomieniem o tym fakcie inspektora nadzoru. Jezeli Wykonawca nie dopelni
powyzszego obowigzku, zobowiazany bedzie odkry¢ roboty lub wykona¢ otwory niezbedne
do zbadania robot, a nastepnie przywroci¢ roboty do stanu poprzedniego na koszt wilasny.
Prawidlowo$¢ wykonanych robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu zostanie potwierdzona
przez inspektora nadzoru inwestorskiego.

5. Wykonawca powinien pisemnie powiadomi¢ inspektora nadzoru o zakoriczeniu robdt,
a nastepnie o gotowosci do odbioru robét. Zawiadomienie Wykonawcy o zakonczeniu rob6t
i gotowosci do odbioru musi by¢ potwierdzony przez inspektora nadzoru inwestorskiego
(koordynatora).

6. Wykonawca zakorniczy roboty i zglosi do odbioru najp6zniej na 10 dni przed terminem
wykonania umowy, o ktorym mowa w ust. 1. Wraz ze zgloszeniem Wykonawcy przedlozy
stosowne pozwolenia na uzytkowanie wydane przez wtasciwy organ administracji.

6a. Okres 10-dniowy przed terminem wykonania umowy przeznaczony jest na odbiér koncowy
przedmiotu zaméwienia, w tym dokonanie odbioru i usuniecie usterek oraz zgromadzenie
i sprawdzenie niezbednej dokumentacji odbiorowej (w tym powykonawczej) a takze
dokumentacje dotyczaca ewentualnych Podwykonawcéw i dalszych Podwykonawcéw, w tym
przede wszystkim potwierdzenn uregulowania wynagrodzenia do pelnej wysokosci
(wygenerowane wydruki z rachunku bankowego wykonawcy potwierdzajacy dokonanie
przelewow oraz o$wiadczenie podwykonawcy o dokonaniu zaplaty przez wykonawce lub
tylko wygenerowane wydruki z rachunku bankowego podwykonawcy potwierdzajacy
otrzymanie przelewow potwierdzajace uiszczenie catosci naleznosci). Przepis § 9 ust. 1 pkt 2
stosuje sie odpowiednio, w przypadku nie usuniecia usterek w odbiorze koricowym stosuje sie
odpowiednio.
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6b. Czynnosci odbioru koricowego wykonywane sa w terminach okreslonych postanowieniami

6cC.

niniejszej umowy dotyczacymi odbioru koncowego. Niedotrzymanie przez Wykonawce
terminu zakoniczenia robdt moze spowodowad przesuniecie o odpowiednia liczbe dni
momentu rozpoczecia czynnos$ci odbioru przez Zamawiajacego, co moze spowodowac zwloke
Wykonawcy w wykonaniu przedmiotu umowy. Zamawiajacy nie ma obowiazku przystepowac
do odbioru koncowego przed zakoniczeniem robot ani przyspiesza¢ odbioru, tylko z tego
powodu by Wykonawca nie popadl w zwloke.

Wykonawca zobowiazuje sie przedlozy¢ Zamawiajacemu wraz z zawiadomieniem, o ktérym
mowa w ust. 6 komplet dokumentacji odbiorowej, w tym takze powykonawczej (w formie
dokumentowej /w trzech kopiach/ chronologicznie usystematyzowanej oraz elektronicznej na
przeno$nym noéniku danych). Dokumentacja powykonawcza - zatwierdzona przez nadzoér
inwestorski stosowng adnotacja - powinna zawieraé: spis treSci wszystkich zataczonych
dokumentéw, protokotéw, deklaracji zgodnosci, certyfikatéw (na kazdym certyfikacie
i deklaracji opis o tresci: ,Wbudowano na zadaniu pn. ...” i podpis Wykonawcy), nadto
wszelkie dokumenty techniczne na podstawie ktorych ewentualnie dokonano zmian w
pierwotnej dokumentacji projektowej oraz dokumentacje fotograficzna.

Z czynnosci odbioru koricowego rob6t zostanie spisany przez Strony stosowny protokot
odbioru koncowego robot, zawierajacy wszelkie ustalenia Stron dokonane w toku odbioru.
Data podpisania przez Strony protokotu odbioru konicowego stanowi date zakonczenia
niniejszej umowy. W zwiazku z powyzszym Wykonawca powinien zglosi¢ do Zamawiajacego
gotowos¢ do odbioru koncowego z odpowiednim wyprzedzeniem (ust. 6), tak aby termin
odbioru konicowego zgodnie z w/w procedurami przypadal najpézniej w dniu zakoriczenia
niniejszej umowy.

. Zamawiajacy zwota komisje odbioru przedmiotu umowy i rozpocznie odbiér koncowy

terminie nie przekraczajacym 3 dni liczac od daty otrzymania pisemnego zgloszenia
Zamawiajacemu zakorniczenie robot oraz gotowos¢ do odbioru koricowego.

Zgloszenie gotowosci do odbioru koncowego, powinno zawiera¢ potwierdzenie przez
inspektora nadzoru zakoriczenia robdt, w tym takze potwierdzenie kompletnosci
dokumentéw niezbednych do odbioru (dokumentacja powykonawcza).

ga. Przepisy ust. 7 zdanie pierwsze, ust. 8, ust. 9 niniejszego paragrafu stosuje sie odpowiednio

do odbioréw czeSciowych, o ktérych mowa w ust. 3 pkt b. Zamawiajacy dopuszcza aby
Wykonawca wraz z zawiadomieniem o odbiorze czesciowym Wykonawca przedlozyt wszelkie
dokumenty odbiorowe (w tym powykonawcze) dotyczace pojedynczego zadania
inwestycyjnego, ktérego ma nastapic¢ odbior.

10.Jezeli w toku czynnosci odbioru koricowego zostana stwierdzone wady istotne, Zamawiajacy

11.

przerwie czynnosci odbioru, odméwi dokonania odbioru koricowego i wyznaczy Wykonawcy

termin usuniecia wad, jednak nie pdzniejszy niz pozostaly do zakoniczenia umowy, o ktérym

mowa w ust. 1. Data stwierdzenia przez inspektora nadzoru usuniecia wad jest terminem
wznowienia czynno$ci komisji odbioru konicowego przedmiotu umowy. W przypadku
przekroczenia terminu, o ktérym mowa w ust. 1, przepis § 9 ust. 1 pkt 2 lub przepis ust. 11 pkt

2 - wg wyboru Zamawiajacego stosuje sie odpowiednio.

W przypadku stwierdzenia wad nieistotnych Zamawiajacy moze:

1) w przypadku nadajacych sie do usuniecia wpisac je do protokotu odbioru robét i wyznaczy¢
termin na ich usuniecie, jednak nie pdZniejszy niz pozostaty do zakonczenia umowy, o
ktorym mowa w ust. 1. Data stwierdzenia przez inspektora nadzoru usuniecia wad jest
terminem wznowienia czynno$ci komisji odbioru koricowego przedmiotu umowy. W
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przypadku przekroczenia terminu, o ktérym mowa w ust. 1, przepis § 9 ust. 1 pkt 2 stosuje
sie odpowiednio,

2) w przypadku nienadajacych sie do usuniecia nienadajace sie do usuniecia, Zamawiajacy
moze obnizy¢ wynagrodzenie Wykonawcy odpowiednio do utraconej warto$ci uzytkowej,
estetycznej i technicznej - jezeli wady nie uniemozliwiaja uzytkowanie zgodnie z jego
przeznaczeniem.

12.Jezeli Wykonawca w wyznaczonym przez Zamawiajacego terminie nie usunie wad
w wyznaczonym terminie zgodnie z ust. 10 lub 11 lub nie przystapi do ich usuwania
w terminach wskazanych w ust. 10 lub 11, Zamawiajacy ma prawo do zlecenia zastepczego ich
usuniecia, Strony postanawiaja, ze do realizacji przez Zamawiajacego przyslugujacego mu
uprawnienia do wykonania zastepczego, nie jest konieczne uzyskanie uprzedniej zgody sadu.
Koszt usuniecia wad ponosi Wykonawca. Wykonawca zobowiazuje sie na pierwsze pisemne
wezwanie Zamawiajacego zaptaci¢ udokumentowane koszty Zamawiajacego, w terminie
do 7 dnia od dnia doreczenia wezwania.

12a. Wykonawca ponosi pelna odpowiedzialnos¢ za wszelkie zdarzenia na terenu(ow)
budowy(6w) do czasu odbioru koricowego robot.

13.W okresie rekojmi i gwarangji, co 12 miesiecy, liczac od dnia odbioru konicowego beda
dokonywane komisyjnie przy udziale upowaznionych przedstawicieli Zamawiajacego
i upowaznionych przedstawicieli Wykonawcy przeglady gwarancyjne. Z czynnoSci
sporzadzony zostanie protokoét przegladu gwarancyjnego, zawierajacy wszelkie ustalenia
Stron dokonane w toku przegladu. Przepis ust. 15 stosuje sie odpowiednio.

13a. O dokladnym terminie przegladu Zamawiajacy poinformuje Wykonawce z co najmniej 7
dniowym wyprzedzeniem. W przypadku braku udzialu Wykonawcy w przegladzie,
Zamawiajacy uprawniony jest do samodzielnego przeprowadzenia przegladu i sporzadzenia
protokotu w ktorym wyszczegélni wady podlegajace naprawie w ramach rekojmi lub
gwarangcji i wyznaczy nowy termin odbioru pogwarancyjnego, jednak nie pézniejszy niz 14
dni, od dnia sporzadzenia protokotu. W przypadku braku realizacji przepis ust. 12 stosuje sie
odpowiednio.

14.Z czynnosci odbioru pogwarancyjnego zostanie spisany przez Strony stosowny protokoét
odbioru pogwarancyjnego, zawierajacy wszelkie ustalenia Stron dokonane w toku odbioru.
Data podpisania przez Strony protokotu odbioru konicowego stanowi date ostatniego dnia
okresu gwarancji. Odbiér pogwarancyjny bedzie dokonywany komisyjnie przy udziale
upowaznionych przedstawicieli Zamawiajacego i upowaznionych przedstawicieli
Wykonawcy.

15.W przypadku stwierdzenia wad podczas przegladu pogwarancyjnego, Zamawiajacy przy
udziale Wykonawcy sporzadzi protokot z przegladu, w ktérym wyszczegdlni wady podlegajace
naprawie w ramach rekojmi lub gwarancii i wyznaczy nowy termin odbioru
pogwarancyjnego, jednak nie pézniejszy niz 14 dni, od dnia sporzadzenia protokotu lub w
przypadku wad istotnych lub niemoZznosci u$niecia wad spowodowanych czynnikami
niezaleznymi od Stron, termin technologicznie pozwalajacy na usuniecie wad. W przypadku
braku realizacji przepis ust. 12 stosuje sie odpowiednio.

§5
Wynagrodzenie
1. Za wykonanie przedmiotu umowy, okre$lonego w § 1 ust. 1 niniejszej umowy, strony ustalaja
wynagrodzenie ryczaltowe w wysokoéci tacznej, wynosi: ............. (stownie: ......) netto zl, plus
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podatek VAT w wysokosci ...... , W kwocie: ......... zl, co daje kwote brutto ....... zl (stownie
zhotych: oo, ),

w tym za poszczeg6lne zadania inwestycyjne skladajace sie na przedmiot umowy (kwoty
z oferty Wykonawcy)

2. Wynagrodzenie ryczaltowe okre§lone w ust. 1 oznacza, ze Wykonawca nie moze zadal
podwyzszenia wynagrodzenia, chociazby w czasie zawarcia umowy nie mozna byto
przewidzie¢ rozmiaru lub kosztéw prac.

3. Wynagrodzenie ryczattowe, o ktérym mowa w ust. 1 obejmuje wszystkie koszty zwigzane z
realizacja przedmiotu umowy, w tym ryzyko Wykonawcy z tytutu oszacowania wszelkich
kosztéw zwiazanych z realizacja przedmiotu umowy. Nieoszacowanie, pominiecie oraz brak
rozpoznania zakresu przedmiotu umowy nie moze by¢ podstawa do zadania zmiany
wynagrodzenia ryczattowego okreSlonego w ust. 1 niniejszego paragrafu.

4. Za wyjatkiem przypadkéw okreslonych w ustawie Prawo zaméwient publicznych oraz § 11
niniejszej umowy, wynagrodzenie ryczattowe okreSlone w ust. 1 jest stale i nie ulegnie
zmianie.

5. Wynagrodzenie za przedmiot umowy platne bedzie w oparciu o udzielona zaliczke
w wysokosci 5 % wynagrodzenia brutto, o ktbrym mowa w ust. 1 nastepnie ujetej w kwocie
faktury konicowej, o ktérej mowa w ust. 1.

6. Zamawiajacy w terminie do 60 dni od dnia podpisania umowy po uprzednim protokolarnym
przekazaniu terenu(6w) budowy(6w) wyptaci zaliczke o ktérej mowa w ust. 5 w wysokosci
5 % wynagrodzenia brutto, o ktébrym mowa w ust. 1 na podstawie uzgodnionego wzajemnie
dokumentu ksiegowego wypetniajacego dyspozycje ustawy o rachunkowo$ci.

7. Ostateczne rozliczenie za wykonany przedmiot umowy nastapi w oparciu o fakture koricowa
na cato$¢ kwoty o ktérej mowa w ust. 1, z zastrzezeniem iz warto$¢ wynagrodzenia koricowego
wynosi¢ bedzie pozostala czes¢, t. j. po odjeciu kwoty zaliczki, zryczattowanego wynagrodzenia
naleznego Wykonawcy, o ktérym mowa w ust. 1.

8. Tre$¢ ust. 5, 6 i 7 wynika z promesy wstepnej nr 01/2021/9848/Polskilad dotyczacej
dofinansowania inwestycji z Programu Rzadowego Funduszu Polski fad: Program Inwestycji
Strategicznych.

9. Zaliczka, o ktérej mowa w ust. 5 podlega zwrotowi na pierwsze pisemne wezwania
Zamawiajacego, w przypadku nie rozpoczecia przez Wykonawce realizacji przedmiotu umowy
bez uzasadnionych przyczyn w ciagu 14 dni, od dnia przekazania terenu(éw) budowy(6w).

§6
Warunki platnosci
1. Strony ustalaja, iz rozliczenie za roboty bedace przedmiotem umowy nastapi na podstawie
jednej faktury konicowej po przediozeniu protokotu odbioru konicowego wraz z zatacznikami
z zastrzezeniem udzielenia zaliczki, o ktérej mowa w § 5.
2. Zasady dokonywania rozliczenia koricowego:
1) z wnioskiem o odbiér koncowy Wykonawca przedstawia inspektorowi nadzoru
inwestorskiego szczegolowe rozliczenie wynagrodzenia przystugujacego Wykonawcy wraz
z wykazem $rodkéw trwatlych (jesli dotyczy) oraz wykazem wszystkich Podwykonawcow
bioracym udzial w realizacji odebranych robét budowlanych wraz z dowodami zaptaty
wynagrodzenia (wygenerowany wydruk z rachunku bankowego wykonawcy
potwierdzajacy dokonanie przelewu oraz o$wiadczenie podwykonawcy o dokonaniu
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3.

4.

zaplaty przez wykonawce lub tylko wygenerowany wydruk z rachunku bankowego
podwykonawcy potwierdzajacy otrzymanie przelewu),

2) inspektor nadzoru inwestorskiego sprawdza zakres wykonanych roboét i potwierdza kwote
nalezna do zaptaty Wykonawcy i Podwykonawcom w terminie 7 dni roboczych od daty
otrzymania szczeg6towego rozliczenia wynagrodzenia Wykonawcy,

3) inspektor nadzoru inwestorskiego wzywa Wykonawce do zloZenia wyjasnien lub
uzupetnienn szczegblowego rozliczenia wynagrodzenia Wykonawcy w  przypadku
uzasadnionych watpliwoéci co do jego prawidlowosci,

4) Wykonawca sklada wyjaénienia i uzupeknienia, o ktérych mowa w pkt 3 oraz dokonuje
korekt rozliczenia wynagrodzenia, uzgodnionych z inspektorem nadzoru inwestorskiego,

5) jezeli rozliczenie przedstawione przez Wykonawce po korektach, o ktérych mowa w pkt 4
bedzie nadal nieprawidlowe, Zamawiajacy wykaze wysoko$¢ wynagrodzenia jaka w jego
ocenie jest nalezna Wykonawcy,

6) potwierdzone przez inspektora nadzoru inwestorskiego rozliczenie stanowi zalacznik
do protokotu odbioru czeSciowego i protokotu odbioru konicowego.

Wykonawca dostarczy fakture Zamawiajacemu w terminie do 14 dni od daty zakoniczenia

odbioru stanowigcego podstawe jej wystawienia.

Zamawiajacy zobowiazuje wykonawce do wystawiania faktury w ktérej nabywce i odbiorce

0znaczy w nastepujacy sposob:

Nabywrca:

Gmina Bircza ul. Ojca Sw. Jana Pawta II 2, 37-740 Bircza

NIP: 7952308157

Odbiorca:

Urzad Gminy w Birczy ul. Ojca Sw. Jana Pawta II 2, 37-740 Bircza.

. Faktury platne beda w terminie do 30 dni od daty jej otrzymania przez Zamawiajacego,

z zastrzezeniem nie przekroczenia terminu wskazanego w § 1 ust. 5 pkt 1, przelewem na konto

wskazane przez Wykonawce na fakturze. Za dzien zaplaty uznaje sie dzien zlozenia polecenia

przelewu przez Zamawiajacego. Ewentualne opo6znienia w platnoSciach spowodowane
przyczynami niezaleznymi od Zamawiajacego w szczeg6lnoSci zwigzanymi z wymogami
realizacji Inwestycji w ramach Rzadowego Funduszu Polski Fad: Program Inwestycji

Strategicznych i / lub zasadami dzialalno$ci Banku Gospodarstwa Krajowego, gdzie stanowia

podstawy do naliczania przez Wykonawce odsetek za nieterminowa ptatno$¢ ani dochodzenia

odszkodowania od Zamawiajacego.

Rozliczenia z podwykonawcami:

1) w przypadku wykonania czeSci przedmiotu umowy przez podwykonawcow lub dalszych
podwykonawcéw, Wykonawca sktadajac fakture, ktoéra opiewa na zakres robot wykonany
réwniez przez podwykonawcow lub dalszych podwykonawcoéw, dokona stosownego
podzialu naleznosci pomiedzy Wykonawce i Podwykonawcéw oraz dalszych
podwykonawcow w  protokole stanowiacym podstawe wystawienia faktury
potwierdzonym przez inspektora nadzoru, Wykonawce oraz podwykonawcéw lub dalszych
podwykonawcow,

2) warunkiem zaplaty przez Zamawiajacego naleznego Wykonawcy wynagrodzenia
za odebrane roboty budowlane jest przedstawienie dowodéw zaplaty wymagalnego
wynagrodzenia przystugujacego podwykonawcom i dalszym podwykonawcom do drugiej
i nastepnej faktury (wygenerowany wydruk z rachunku bankowego wykonawcy
potwierdzajacy dokonanie przelewu oraz o$wiadczenie podwykonawcy o dokonaniu
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zaplaty przez wykonawce lub tylko wygenerowany wydruk z rachunku bankowego

podwykonawcy potwierdzajacy otrzymanie przelewu), bioracym udzial w realizacji

odebranych robét budowlanych,

3) w przypadku nieprzedstawienia przez Wykonawce wszystkich dowodéw zaplaty, o ktérych
mowa w punkcie 2, wstrzymuje sie wyplate naleznego wynagrodzenia za odebrane roboty
budowlane w czeSci réwnej sumie kwot wynikajacych z nieprzedstawionych dowodéw
zaplaty,

4) z zastrzezeniem punktéw 5 - 8, Zamawiajacy dokona bezposredniej zaptaty wymagalnego
wynagrodzenia przystlugujacego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy,
w przypadku uchylania sie od obowiazku zaplaty odpowiednio przez Wykonawce,
podwykonawce lub dalszego podwykonawce pod warunkiem, Zze suma wynagrodzen
podwykonawcéw nie przekroczy wartoSci niniejszej umowy okre$lonej w § 5 ust. 1, ktéra
stanowi gorna kwote odpowiedzialnoéci Zamawiajacego wzgledem podwykonawcéw,

5) wynagrodzenie, o ktérym mowa w punkcie 4, dotyczy wylacznie nalezno$ci powstatych po
zaakceptowaniu przez Zamawiajacego umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa
roboty budowlane, wobec ktérej Zamawiajacy nie zglosil sprzeciwu lub po przedlozeniu
Zamawiajacemu poSwiadczonej za zgodno$¢ z oryginalem kopii umowy
o podwykonawstwo, ktdérej przedmiotem sa dostawy lub ustugi,

6) bezposrednia zaplata obejmuje wylacznie nalezne wynagrodzenie, bez odsetek, naleznych
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.

7) zamawiajacy informuje Wykonawce o zamiarze dokonania bezpoSredniej zaptaty.
Wykonawca w terminie do 7 dni od dnia doreczenia takiej informacji moze zglosi¢ pisemne
uwagi dotyczace zasadnosci bezposredniej zaplaty wynagrodzenia podwykonawcy lub
dalszemu podwykonawcy,

8) w przypadku zgloszenia uwag, o ktérych mowa w pkt 7 Zamawiajacy moze:

e nie dokona¢ bezposredniej zaplaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, jezeli Wykonawca wykaze niezasadno$¢ takiej zaptaty, albo,

o zlozy¢ do depozytu sadowego kwote potrzebna na pokrycie wynagrodzenia
podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej
watpliwoséci Zamawiajacego co do wysoko$ci naleznej zaptaty lub podmiotu, ktéremu
platno$¢ sie nalezy, albo,

e dokona¢ bezposredniej zaplaty wynagrodzenia podwykonawcy Ilub dalszemu
podwykonawcy, jezeli podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaze zasadno$¢
takiej zaplaty,

9) w przypadku dokonania bezposredniej zaplaty podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, = Zamawiajacy  potraci kwote  wyplaconego = wynagrodzenia
z wynagrodzenia naleznego Wykonawcy okreSlonego w § 5 ust. 1. W takim przypadku
Wykonawca zrzeka si¢ zaplaty wynagrodzenia w czeéci przekazanej bezposrednio
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.

§7
Rekojmia
1. Wykonawca jest odpowiedzialny wzgledem Zamawiajacego po dokonaniu koricowego odbioru
przedmiotu umowy, jezeli zobowiazanie wynikajace z niniejszej umowy ma wady
zmniejszajace jego warto$¢ lub uzyteczno$¢ w stosunku do celu okreslonego w umowie.
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2. Odpowiedzialnoé¢ z tytutu rekojmi za wady, o ktérej mowa w ust. 1, Wykonawca ponosi
na zasadach okre$lonych w Kodeksie cywilnym z zastrzezeniem postanowien ponizszych
ustepOw niniejszego paragrafu.

3. W przypadku gdy Wykonawca odmawia naprawy wad lub gdy naprawa nie nastepuje
w terminie wynikajacym z umowy, Zamawiajacy, poza uprawnieniami przystugujacymi
na podstawie Kodeksu cywilnego, moze powierzy¢ usuniecie wad podmiotowi trzeciemu na
koszt i ryzyko Wykonawcy. Przepis § 4 ust. 12 zdanie 2 i 3 oraz § 8 ust. 6 zdanie 1 stosuje sie
odpowiednio. Zamawiajacy zachowuje w tym przypadku prawo do uprawnien i roszczen
z tytutu rekojmi.

4. Udzielona rekojmia nie narusza prawa Zamawiajacego do dochodzenia roszczen
o naprawienie szkody w pelnej wysokosci na zasadach okreslonych w Kodeksie cywilnym.

5. Rekojmia za kazdy element rob6t budowlanych wynosi ... miesiecy od daty podpisania
protokotu odbioru konicowego.

6. O wykryciu wady Zamawiajacy jest obowiazany zawiadomi¢ Wykonawce pisemnie w terminie
14 dni od daty powziecia wiadomosci o wadzie pod rygorem utraty uprawnien z tytulu
rekojmi.

7. Wykonawca jest obowigzany usuna¢ wade w terminie 7 dni od daty powiadomienia
lub, w przypadku wady istotnych, w terminie uzgodnionym miedzy Stronami okre$lonym
w protokole, o ktorym mowa w ust. 8 niniejszego paragrafu. Za wady istotne uznaje sie wady,
ktore w ocenie Stron, ze wzgledéw technologicznych, nie sa do usuniecia w terminie 7 dni.

8. W przypadku wad istotnych Zamawiajacy w zawiadomieniu o wykryciu wady wyznaczy
termin i miejsce ogledzin. Z ogledzin zostanie sporzadzony protokot potwierdzajacy istnienie
wady, sposéb jej usuniecia i wyznaczony przez Zamawiajacego termin jej usuniecia. Przepisy
§ 4 ust. 13a, 14 i 15 w sprawach nieuregulowanych niniejszym paragrafem stosuje
sie odpowiednio.

9. Usuniecie wad powinno by¢ stwierdzone protokolarnie.

§8
Gwarangja jakosci

1. Dodatkowo, poza uprawnieniami z tytutu rekojmi Wykonawca udziela Zamawiajacemu oraz
kolejnym wtlaScicielom obiektu gwarancji jakoSci na okres ... miesiecy, liczac od daty
podpisania protokotu odbioru koricowego przedmiotu umowy.

2. Jezeli wykonane prace lub materialy lub urzadzenia lub technologie nie beda zgodne z umowa,
to w ramach udzielonej gwarancji jakosci Wykonawca zobowigzuje sie na wilasny koszt,
niezwlocznie dokona¢ wszelkich niezbednych napraw, zmian lub wymiany bez wzgledu na
stan wiedzy Zamawiajacego o wadach w momencie dokonywania odbioru koricowego.

3. Zamawiajacy moze zadac¢ usuniecia wad w sposob przez siebie okre$lony.

4. Wykonawca przekaze Zamawiajacemu stosowny dokument gwarancyjny, jako element
dokumentacji powykonawczej, ktérego tres¢ podlega zatwierdzeniu przez Zamawiajacego.
Tre$¢ dokumentu nie moze by¢ sprzeczna z postanowieniami niniejszej umowy. W przypadku
rozbieznosci pomiedzy tre$cia dokumentu gwarancyjnego a postanowieniami niniejszej
umowy, pierwszenstwo maja postanowienia niniejszej umowy.

5. Dla wykonywania uprawnien z tytulu gwarancji jakoSci wystarczajace jest powiadomienie
Wykonawcy najpdzniej w ostatnim dniu okresu gwarancji. Przepisy § 4 ust. 13a, 14 i 15
w sprawach nieuregulowanych niniejszym paragrafem stosuje sie odpowiednio.
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6. W przypadku dokonania naprawy w ramach gwarancji jakosci okres gwarancji biegnie
na nowo w stosunku do fragmentu obiektu objetego naprawa. Przepis § 7 ust. 9 stosuje
sie odpowiednio.

7. Jezeli Wykonawca nie usunie wad ujawnionych w okresie rekojmi lub gwarancji jakosci
w terminie wynikajacym z umowy lub w terminie okreSlonym przez Zamawiajacego,
uwzgledniajacym mozliwosci techniczne lub technologiczne dotyczace usuniecia wady,
Zamawiajacy, po uprzednim zawiadomieniu Wykonawcy, jest uprawniony do zlecenia
usuniecia wad podmiotowi trzeciemu na koszt i ryzyko Wykonawcy. Strony postanawiaja,
ze do realizacji przez Zamawiajacego przystlugujacego mu uprawnienia do wykonania
zastepczego, o ktéorym mowa w zdaniu poprzedzajacym, nie jest konieczne uzyskanie
uprzedniej zgody sadu. Wykonawca zobowiazuje sie na pierwsze pisemne wezwanie
Zamawiajacego zaplaci¢ udokumentowane koszty Zamawiajacego, w terminie do 7 dnia
od dnia doreczenia wezwania. Zamawiajacy zachowuje w tym przypadku prawo
do uprawnien i roszczen z tytutu gwarangji.

§9

Kary umowne
1. Wykonawca zaptaci Zamawiajacemu kare umowna w przypadku:

1) zwloki w oddaniu okreslonego w umowie przedmiotu umowy, o ktérym mowa w § 4 ust.
1 - w wysokosci 0,1 % wynagrodzenia umownego brutto pozostalego do wykonania i
odebrania przez Zamawiajacego zgodnie z aktualnym harmonogramem rzeczowo-
finansowym (zalacznik nr 2 do umowy), za kazdy dzien zwtoki;

2) zwloke w usunieciu wad lub usterek stwierdzonych przy odbiorze koicowym (o ktérym
mowa w § 4 ust. 6 niniejszej umowy) lub w okresie lub w okresie rekojmi za wady fizyczne
lub gwarangji jakosci w wysokosci 1000,00 zt (slownie zlotych: jeden tysiac zlotych
00/100) za kazdy dzierr zwtoki, liczony od dnia w ktérym mingt termin wyznaczony przez
Zamawiajacego (postanowieniami umowy lub trescia protokolu) na usuniecie wad lub
usterek;

3) z tytulu odstapienia od umowy z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy w wysokosci 15
% wynagrodzenia umownego brutto w zaleznoéci od tego na jakim etapie nastapi
odstapienie od umowy zgodnie z aktualnym na dzienn odstapienia od umowy
harmonogramem rzeczowo-finansowym. Zamawiajacy zachowuje w tym przypadku
prawo do roszczen z tytutu rekojmi i gwarancji do prac dotychczas wykonanych;

4) wprowadzenie na plac budowy Podwykonawcy (robét, dostaw lub ustug), ktéry nie zostat
zgloszony Zamawiajacemu zgodnie z postanowieniami § 3 niniejszej umowy, w wysokosci
2000,00 zt (stownie ztotych: dwa tysiace zlotych 00/100) za kazde zdarzenie;

5) w przypadku nieprzedtozenia do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo,
ktorej przedmiotem sa roboty budowlane lub projektu jej zmiany, w wysokosci 1000,00 zi
(stownie ztotych: tysiac zlotych 00/100) za kazde zdarzenie;

6) w przypadku braku lub nieterminowej zaptaty wynagrodzenia naleznego Podwykonawcom
lub dalszym Podwykonawcom, w wysoko$ci 1000,00 zt (stownie zlotych: tysiac zlotych
00/100) za kazde zdarzenie;

7) w przypadku nieprzedtozenia po$wiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem kopii umowy o
podwykonawstwo lub jej zmiany, w wysoko$ci 1000,00 zt (stownie zlotych: tysiac ztotych
00/100) za kazde zdarzenie;
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8) w przypadku braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaplaty
w wysokosci 1000,00 zt (stownie zlotych: jeden tysiecy ztotych 00/100) za kazde zdarzenie;

8a) w przypadku braku zaptaty lub nieterminowej zaptaty wynagrodzenia naleznego
podwykonawcom (§ 3 ust. 5 pkt 7) z tytutu zmiany wysokoséci wynagrodzenia, o ktérym
mowa w § 3 ust. 5 pkt 3, w wysokosci 1 000,00 zt (stownie: tysiac ztotych 00/100) za kazde
zdarzenie;

8b) w przypadku braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaplaty,
o ktéorym mowa w § 3 ust. 5 pkt 7, w wysokosci 1 000,00 zt (stownie: tysigc zlotych 00/100)
za kazde zdarzenie;

9) w przypadku braku zatrudnienia na podstawie umowy o prace oséb o ktérych mowa
w § 2 ust. 9 w wysokosci 1000,00 zt (stownie zlotych: tysiac zlotych 00/100) za kazde
zdarzenie bez wzgledu na liczbe oséb niezatrudnionych;

10) w przypadku zwloki w przekazaniu dowodéw potwierdzajacych zatrudnienie oséb
o ktérych mowa w § 2 ust. 9 niniejszej umowy, w wysokosci 1000,00 zt (stownie ztotych:
tysiac zlotych 00/100) za kazdy dzier zwtoki,

11)w przypadku zwloki w przekazaniu uwierzytelnionej polisy OC wraz z dowodami
potwierdzajacymi oplate wymagalnej skladki lub dowodéw potwierdzajacych oplacenie
wymagalnej sktadki, w wysokosci 1000,00 7l (stownie zlotych: tysiac zlotych 00/100)
za kazdy dzien zwloki, ponad termin wyznaczony przez Zamawiajacego, nie dluzszy niz
trzy dni,

12) w przypadku dokonania zmiany kierownika budowy wskazanego w § 13 ust. 9 niniejszej
umowy z naruszeniem postanowienl § 13 ust. 10 niniejszej umowy, Wykonawca zaptaci
kare umowna w wysokosci 500,00 zl (stownie: pie¢set zlotych 00/100) za kazde zdarzenie;

13) w przypadku utrzymywania terenu budowy w sposéb zagrazajacy zyciu lub zdrowiu
pracownikow i osob trzecich, w tym takze niewlasciwe oznakowanie terenu budowy
w sposob niezgodny z projektem organizacji budowy i przepisami prawa w wysokos$ci
500,00 zl (stownie: pie¢set ztotych 00/100) za kazde zdarzenie;

14) w przypadku nie wywiazywania sie Wykonawcy z obowiazkéw o ktérych mowa w

§ 2 ust. 2 pkt 32 lub 33 lub 34 niniejszej umowy w wysokoéci 500 zl (stownie: pie¢set
zlotych 00/100) za kazde zdarzenie.

2. W przypadku poniesienia szkody przewyzszajacej jakakolwiek kare umowna, okreslonag

w umowie, Zamawiajacy zastrzega sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupehiajacego.

3. Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy kary umowne za odstapienie od umowy przez Wykonawce

z powodu okoliczno$ci, za ktére odpowiada Zamawiajacy, w zaleznosci od tego na jakim etapie

nastapi odstapienie od umowy w wysokosci 15 % wynagrodzenia umownego brutto, zgodnie

z aktualnym na dziers odstgpienia od umowy harmonogramem rzeczowo-finansowym,

4. Roszczenie o zaplate kar umownych z tytulu zwloki, ustalonego za kazdy rozpoczety dzien
zwloki, staje sie wymagalne:

1) za pierwszy rozpoczety dzien zwtoki - w tym dniu;

2) za kazdy nastepny rozpoczety dzier zwloki - odpowiednio w kazdym z tych dni.

5. Suma kar umownych ktére moga dochodzi¢ strony nie moze przekroczy¢ 20 % catkowitej
kwoty umownej brutto.
6. W przypadku poniesienia szkody przewyzszajacej jakakolwiek kare umowna, okre$lona

w umowie, Zamawiajacy zastrzega sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupetniajacego.

7. Kary umowne podlegaja kumulacji, co oznacza, Ze naliczenie kary umownej z jednego tytutu
nie wylacza mozliwosci naliczenia kary umownej z innego tytulu, jezeli istnieja ku temu
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podstawy. Kumulowaniu kar umownych nie podlegaja przewidziane kary za nienalezyte
wykonanie zobowigzania (np. kara umowna za zwloke) i kara umowna za niewykonanie
zobowiagzania (np. odstapienie od umowy), o ile dotycza tego samego etapu robdt
przewidzianych w harmonogramie rzeczowo - finansowym.

§ 10
Odstapienie od umowy
1. Zamawiajacy zastrzega sobie mozliwo$¢ odstapienia od niniejszej umowy z powodu

okolicznoéci, o ktédrych mowa w art. 456 ust. 1 ustawy p.z.p, t. j.:

1) W razie wystapienia istotnej zmiany okoliczno$ci powodujacej, Ze wykonanie umowy nie
lezy w interesie publicznym, czego nie mozna bylo przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy
- odstapienie od umowy w tym przypadku moze nastapi¢ w terminie 30 dni od powziecia
wiadomosci o powyzszych okoliczno$ciach. W takim przypadku Wykonawca moze zada¢
wylacznie wynagrodzenia naleznego z tytutu wykonania cze$ci umowy (art. 456 ust. 1
p-z.p.),

2) jezeli zachodzi co najmniej jedna z nastepujacych okolicznoéci:

a) dokonano zmiany umowy z naruszeniem art. 454 p.z.p. i art. 455 p.z.p.,

b) Wykonawca w chwili zawarcia umowy podlegatl wykluczeniu na podstawie art. 108
p.z.p.,

¢) Trybunal Sprawiedliwoéci Unii Europejskiej stwierdzil, w ramach procedury
przewidzianej, w art. 258 Traktatu o funkcjonowaniu Unii FEuropejskiej,
ze Rzeczpospolita Polska uchybita zobowiazaniom, ktére ciagza na niej na mocy
Traktatow, dyrektywy 2014/24/UE, dyrektywy 2014/25/UE i dyrektywy 2009/81/WE,
z uwagi na to, ze Zamawiajacy udzielit zamdéwienia z naruszeniem prawa Unii
Europejskiej;

d) Wykonawca dokonat cesji wierzytelno$ci wynikajacych z niniejszej umowy na rzecz
0s0b trzecich bez pisemnej zgody Zamawiajacego,

e) suma kar umownych, ktére moze dochodzi¢ Zamawiajacy od Wykonawcy przekroczy
20 % wartosci niniejszej umowy;

3) odstapienie od umowy przez ktoérakolwiek ze Stron moze nastapi¢ w terminie 30 dni
od powziecia wiadomosci o okoliczno$ciach uzasadniajacych odstapienie od umowy.
Odstapienie od umowy przez ktérakolwiek ze stron wymaga formy pisemnej i nastepuje
z chwila skutecznego doreczenia drugiej pisemnego o$wiadczenia wskazujacego przyczyne
odstapienia od umowy;

4) w przypadku odstapienia z powodu dokonania dokonano zmiany umowy z naruszeniem
art. 454 p.z.p. i art. 455 p.z.p., Zamawiajacy odstepuje od umowy w czesci, ktérej zmiana
dotyczy;

5) w przypadku odstapienia przez Zamawiajacego od umowy Wykonawca moze zadad
wylacznie wynagrodzenia naleznego z tytutu wykonania cze$ci umowy;

6) odstapienie od umowy moze nastapic takze gdy:

a) Wykonawca nie rozpoczal realizacji przedmiotu umowy bez uzasadnionych przyczyn
lub przerwat realizacje rob6t z innych powoddéw niz okre$lone w § 11 i przerwa ta trwa
dluzej niz 14 dni kalendarzowych - Zamawiajacy moze odstapi¢ od umowy w tym
przypadku bez wyznaczania dodatkowego terminu,

b) Wykonawca zawart z podwykonawca umowe, ktérej przedmiotem s3 roboty
budowlane, lub dokonal zmiany takiej umowy bez uprzedniej pisemnej zgody
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Zamawiajacego - odstapienie od umowy w tym przypadku moze nastapi¢ w terminie 14
dni od powziecia wiadomosci o powyzszych okolicznosciach,

¢) Zamawiajacy dokonal na zasadach okreslonych w § 6 niniejszej umowy wielokrotnej
(wiecej niz 3 krotnie) bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub
dalszemu podwykonawcy, lub dokonat bezposrednich zaptat na sume wieksza niz 5 %
wartoéci brutto niniejszej umowy,

d) Wykonawca wiecej, niz dwukrotnie dokonat wprowadzenia na plac budowy
Podwykonawcy (robot, dostaw lub ustug), ktory nie zostal zgloszony Zamawiajacemu
zgodnie z postanowieniami § 3 niniejszej umowy,

e) Wykonawca nie przedtozy Zamawiajacemu uwierzytelnionej polisy OC wraz
z dowodami potwierdzajacymi optate wymagalnej skladki lub dowodéw
potwierdzajacych oplacenie wymagalnej sktadki, pomimo uprzedniego pisemnego
wezwania, poprzedzonego wczes$niejszym wezwaniem,

f) Wykonawca utraci mozliwo$¢ realizacji zaméwienia przy udziale Podwykonawcy, na
ktorego zasoby Wykonawca powolywal si¢ na zasadach okre$lonych w art. 118 ust. 1
ustawy p.z.p., w celu wykazania spetniania warunkéw udzialu w postepowaniu - jezeli
w terminie do 14 dniod dnia, w ktérym Wykonawca utracit mozliwo$¢ realizacji
zamOwienia przy udziale tego Podwykonawcy, Wykonawca nie wykaze, ze
proponowany inny Podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spetnia je w stopniu
nie mniejszym niz Podwykonawca, na ktérego zasoby Wykonawca powotywat sie
w trakcie postepowania o udzielenie zamowienia;

7) Wykonawca wykonuje przedmiot umowy w spos6b nienalezyty, wadliwy albo sprzeczny
z umowa, pomimo uprzedniego pisemnego wezwania Zamawiajacego do realizacji umowy
zgodnie z umowa.

2. Wykonawcy przystuguje prawo odstapienia od umowy, jezeli:

1) Zamawiajacy nie wywigzuje sie z obowiazku zaptaty faktury wystawionej zgodnie
z zasadami okreslonymi w § 6 niniejszej umowy, mimo dodatkowego wezwania do zaptaty
i wyznaczenia terminu dodatkowego, nie krétszego niz 1 miesiac. Odstapienie od umowy
w tym przypadku moze nastapi¢ w terminie 30 dni od bezskutecznego uptywu terminu
dodatkowego,

2) Zamawiajacy odmawia, bez uzasadnionej przyczyny, odbioru robdét lub odmawia
podpisania protokotu koricowego odbioru - odstapienie od umowy w tym przypadku moze
nastapi¢ w terminie 30 dni od powzigcia wiadomosci o powyzszej okolicznoSci.

3. Odstapienie od umowy moze zosta¢ wykonane przez Zamawiajacego lub Wykonawce tylko w
zakresie robdt budowlanych jeszcze nie zrealizowanych.

4. Odstapienie od umowy winno nastapi¢ w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci takiego
o$wiadczenia i powinno zawiera¢ uzasadnienie.

5. W przypadku odstapienia od umowy, Wykonawce oraz Zamawiajacego obciazaja nastepujace
obowiazki szczegotowe:

1) w terminie 14 dni kalendarzowych od daty odstapienia od umowy, Wykonawca przy
udziale Inspektora Nadzoru sporzadzi szczegétowy protokdt inwentaryzacji robot w toku,
wedlug stanu na dzien odstapienia.

2) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na koszt
tej strony, z winy ktoérej nastapilo odstgpienie od umowy,

23/30



znak sprawy: ZP.271.7.2022

3) Wykonawca sporzadzi wykaz materialéw, konstrukcji lub urzadzen, ktére nie moga by¢
wykorzystane przez Wykonawce do realizacji innych rob6t nie objetych niniejsza umowa,
jezeli odstapienie od umowy nastapito z przyczyn nie lezacych po stronie Wykonawcy,

4) Wykonawca zglosi do dokonania przez Zamawiajacego odbioru rob6t przerwanych oraz
rob6t zabezpieczonych, jezeli odstapienie od umowy nastapilo z przyczyn nie lezacych po
stronie Wykonawcy.

5) Wykonawca niezwlocznie, najp6zniej w terminie do 30 dni, usunie z terenu budowy
urzadzenia przez niego dostarczone lub wzniesione.

6. Zamawiajacy w razie odstapienia od umowy z przyczyn nie lezacych po stronie Wykonawcy,
zobowiazany jest w terminie 30 dni do:

1) dokonania odbioru rob6t przerwanych oraz zaptaty wynagrodzenia za roboty, ktdre zostaty
wykonane do dnia odstapienia od umowy,

2) odkupienia materiatéw, konstrukgcji lub urzadzen, okreslonych w ustepie 5 pkt 3, po cenach
ich zakupu udokumentowanych przez Wykonawce stosownymi fakturami,

3) rozliczenia sie z Wykonawca z tytulu nierozliczonych w inny sposob kosztéw budowy
obiektow zaplecza, urzadzen zwigzanych z zagospodarowaniem i uzbrojeniem terenu
budowy, chyba Ze Wykonawca wyrazi zgode na przejecie tych obiektéw i urzadzen.

7. Spos6b obliczenia naleznego wynagrodzenia Wykonawcy z tytutu wykonania cze$ci umowy
nastapi na podstawie sporzadzonego protokotu inwentaryzacji rob6t, po dokonaniu
protokolarnego ustalenia przez Zamawiajacego i Wykonawce, z udzialem inspektoréw
nadzoru inwestorskiego zakresu rob6t wykonanych przez Wykonawce.

§1n
Zmiany umowy
1. Wszelkie zmiany tre$ci niniejszej umowy wymagaja formy pisemnej pod rygorem
niewaznos$ci. Zamawiajacy na podstawie art. 455 ustawy p.z.p. przewiduje mozliwos¢
wprowadzenia zmian do niniejszej umowy.
2. Zmiana wynagrodzenia umownego. Wynagrodzenie okre$lone w § 5, ust. 1 niniejszej umowy
moze zosta¢ zmienione w przypadku:
a) zmniejszenia zakresu rzeczowego o ktorym mowa w ust. 10 pkt a lub h niniejszego
paragrafu,
b) zwiekszenia zakresu rzeczowego, o ktébrym mowa w ust. 10 pkt e niniejszego paragrafu.
2.1. Wykonawca nie moze odméwi¢ wykonania robot dodatkowych, o ktérych mowa w ust. 10
pkt e, jeSli okaze sie, ze zachodzi konieczno§¢ wykonania prac nieobjetych umowa
a niezbednych do jej prawidlowego wykonania i ktérych wykonanie stalo sie konieczne na
skutek sytuacji niemozliwej wczedniej do przewidzenia oraz zostaly one zaakceptowane przez
Zamawiajacego w protokole koniecznosci.
2.2. Wykonawca nie moze zada¢ od Zamawiajacego wynagrodzenia, jesli wykonat roboty
dodatkowe, o ktérych mowa w ust. 10 pkt e, bez pisemnej zmiany niniejszej umowy.
2.3. Wykonawca moze przystapi¢ do robdt, o ktérych mowa w ust. 10 pkt g wytacznie po pisemne;j
zmianie umowy.
2.4.  Zmianie terminéw wykonania przedmiotu niniejszej umowy:
a) dzialania sity wyzszej, kleski zywiotowe,
b) wystapieniem nadzwyczajnych warunkéw pogodowych uniemozliwiajacych prawidtowe
wykonanie prac, w szczeg6lnosci z powodu technologii prac okreSlnej umowa, normami
lub przepisami, wymagajacej konkretnych warunkéw atmosferycznych (w tym
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c)
d)

e)

f)
g

h)
i)
j)

k)

2.5.

wymaganych technologii przez producentéw stosowanych materialéw i urzadzen).

Poprzez nadzwyczajne warunki pogodowe niepozwalajace na wykonanie zamoéwienia

w terminie t. j.:

— niskie temperatury powietrza (tzn.<-10C w ciagu co najmniej 5 kolejnych dni
roboczych, co mogtoby skutkowa¢ nienalezytym wykonaniem rob6t lub przedtuzeniem
czasu ich wykonania;

— wysokie temperatury powietrza powyzej 35 C, w ciggu co najmniej 5 kolejnych dni
roboczych, co mogloby skutkowaé nienalezytym wykonaniem robét lub przedtuzeniem
czasu ich wykonania;

— nadmierne i dlugotrwate opady deszczu, gradu, $niegu - fakt ten musi zosta¢ zgltoszony
Zamawiajacemu i musi zosta¢ potwierdzony przez inspektora nadzoru. Termin zostanie
wydtuzony, o czas trwania tych nadzwyczajnych warunkéw atmosferycznych,

wynikajacych z przestojéw i opdzniert zawinionych przez Zamawiajacego,

przekroczenia zakre$lonych przez prawo terminéw wydawania przez organy administracji

decyzji, zezwolen itp., odmowy wydania przez organy administracji wymaganych decyzji,

zezwoleni, uzgodnienn na skutek btedéw w dokumentacji okreSlonej w § 1 ust. 3,

konieczno$ci uzyskania wyroku sadowego lub innego orzeczenia sadu lub organu

administracyjnego, ktérego koniecznoSci nie przewidziano przy zawieraniu umowy,
termin zostanie wydtuzony o czas przekroczenia przez organ termindéw wyznaczonych
przez prawo,

zmian regulacji prawnych obowiazujacych w dniu zawarcia umowy,

wystapienia okolicznoéci, ktorych strony umowy nie byly w stanie przewidzie¢ oraz

uniemozliwiaja wykonywanie przedmiotu umowy zgodnie ze sztuka budowalna, pomimo

zachowania nalezytej staranno$ci, - opdznienia, o ktéorych mowa powyzej musza by¢
udokumentowane stosownymi dokumentami podpisanymi przez kierownika budowy

i inspektora nadzoru oraz zaakceptowane przez Zamawiajacego. W przedstawionych

powyzej przypadkach, strony ustala nowe terminy, z tym Ze maksymalny okres

przesuniecia terminu zakonczenia realizacji przedmiotu umowy réwny bedzie okresowi
przerwy lub przestoju,

opdznienia w rozstrzygnieciu przetargu i podpisaniu umowy, spowodowanego m.in.

procedura odwolawcza, przedtuzeniem terminu zwigzania oferta,

konieczno$¢ usuniecia btedéw lub wprowadzenia zmian w dokumentacji,

inne przyczyny zewnetrzne niezalezne od Zamawiajacego oraz Wykonawcy skutkujace

niemozliwo$cia prowadzenia prac lub wykonywania innych czynnosci przewidzianych

umowa,

konieczno$ci wykonania robot dodatkowych, o ktérych mowa w ust. 10 pkt e lub

w wypelniajacych przestanki art. 455 ust. 2 p.z.p.;

— w przypadku wystapienia ktérejkolwiek z okolicznoéci wymienionych w niniejszym ust.
termin, o ktorym mowa w § 4 ust. 1 umowy moze ulec odpowiedniemu przedtuZeniu,
o czas niezbedny do zakonczenia wykonywania jej przedmiotu w sposob nalezyty, nie
dtuzej jednak niz o okres trwania tych okolicznosci.

Zmiana terminu wykonania przedmiotu niniejszej umowy moze nastapi¢ réwniez

w przypadku zmniejszenia zakresu realizacji, o ktorym mowa w ust. 10 pkt a lub e.
3. Zmiany spowodowane nieprzewidzianymi w SWZ z zatacznikami warunkami geologicznymi,
archeologicznymi lub terenowymi w szczeg6lno$ci:

a)

niewypaly, niewybuchy,
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7.

b) odmienne od przyjetych w dokumentacji warunki terenowe, w szczeg6lnosci istnienie nie
zinwentaryzowanych lub blednie zinwentaryzowanych obiektéw,

¢) w razie koniecznoéci podjecia dziatarn zmierzajacych do ograniczenia skutkéw zdarzenia
losowego wywolanego przez czynniki zewnetrzne, ktérego nie mozna bylo przewidzie¢
Z pewnoscia, szczegoblnie zagrazajacego bezposrednio zyciu i zdrowiu ludzi,

d) zmiany, w przypadku uzasadnionego polecenia Zamawiajacego dokonania zamiennych
robot lub ich czeSci; wystapienia rob6t dodatkowych, od wykonania ktérych uzaleznione
jest wykonanie zamowienia podstawowego - jezeli terminy ich zlecenia, rodzaj lub zakres,
uniemozliwiaja dotrzymanie pierwotnego terminu umownego,

e) zmiany bedace nastepstwem nie dopuszczenia do ich wykonania przez uprawniony organ
lub nakazania wstrzymania robdt przez uprawnione organy, z przyczyn nie wynikajacych
z winy Wykonawcy,

— w przypadku wystapienia ktorejkolwiek z okoliczno$ci wymienionych w niniejszym ust.
termin, o ktbrym mowa w § 4 ust. 1 umowy moze ulec odpowiedniemu przedtuzeniu,
o czas niezbedny do zakonczenia wykonywania jej przedmiotu w sposob nalezyty, nie
dtuzej jednak niz o okres trwania tych okolicznosci.

Zmiana sposobu spelnienia $wiadczenia. Zamawiajacy dopuszcza wprowadzenie zmiany

materialéw i urzadzen przedstawionych w ofercie przetargowej pod warunkiem, ze zmiany

te beda korzystne dla Zamawiajacego. Beda to, przyktadowo, okolicznosci:

1) powodujace obnizenie kosztu ponoszonego przez Zamawiajacego na eksploatacje
i konserwacje wykonanego przedmiotu umowy,

2) powodujace poprawienie parametroéw technicznych,

3) wynikajace z aktualizacji rozwigzan z uwagi na postep technologiczny lub zmiany
obowiazujacych przepisow.

. Dodatkowo mozliwa jest zmiana producenta poszczegdlnych materialow 1 urzadzen

przedstawionych w ofercie przetargowej pod warunkiem, ze zmiana ta nie spowoduje
obniZenia parametréw tych materiatéw lub urzadzen. Wyzej wymienione zmiany musza by¢
kazdorazowo zatwierdzone przez Zamawiajacego i inspektora nadzoru.

Zmiana os6b odpowiedzialnych za nalezyte kierowanie robotami. Wykonawca moze dokonac
zmiany kierownika budowy i kierownikéw robét przedstawionych w ofercie jedynie
za uprzednia zgoda Zamawiajacego, ktéry musi zaakceptowaé nowego kierownika budowy.
Zamawiajacy moze zada¢ od Wykonawcy natychmiastowej lub w okreSlonym terminie zmiany
kierownika budowy, jeZeli uzna, Ze nie wykonuje on swoich obowiazkéw wynikajacych
z umowy. W przypadku zmiany kierownika budowy, nowy kierownik budowy musi posiada¢
stosowne uprawnienia budowlane oraz naleze¢ do wtasciwej okregowej izby inZynieréw.
Zamawiajacy moze dokona¢ zmiany inspektora nadzoru inwestorskiego w kazdym czasie,
powiadamiajac o tym Wykonawce.

8. Jezeli w realizacji umowy beda wystepowa¢ podwykonawcy, na zasobach, ktérych

Wykonawca opierat sie wykazujac spetnianie warunkéw udziatu w postepowaniu o udzielenie
zamoOwienia, o ktérych mowa w art. 112 ustawy Prawo zamdwien publicznych, Wykonawca
moze w trakcie realizacji umowy zmieni¢ takiego podwykonawce lub zrezygnowac z niego
pod warunkiem wykazania - przez Wykonawce - Zamawiajacemu, iz nowy podwykonawca
lub Wykonawca samodzielnie spelniana warunki udzialu w postepowaniu o udzielenie
zamOwienia w stopniu nie mniejszym niz wymagany w trakcie postepowania o udzielenie
zamoéwienia.
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9. Zamawiajacy dopuszcza zmiany umowy w przypadku wystapienia okolicznosci zwigzanych
z wplywem COVID-19. Przepisy art. 15r ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczeg6lnych
rozwiazaniach zwigzanych z zapobieganiem, przeciwdzialaniem i zwalczaniem COVID-19,
innych chordb zakaZnych oraz wywotanych nimi sytuacji kryzysowych (t. j. Dz. U. z 2021 r.,
poz. 2095 ze zm.) stosuje sie odpowiednio.

10.Zmiany postanowienn umowy mozna dokona¢ réwniez w przypadku:

a) zmniejszenia zakresu przedmiotu umowy z przyczyn o obiektywnym charakterze, istotnej
zmiany okoliczno$ci powodujacej, Zze wykonanie czeSci zakresu realizacji umowy nie lezy
w interesie publicznym; w takim przypadku sporzadzony przez strony zostanie protokot
okreslajacy warto$¢ zmniejszenia zakresu przedmiotu umowy na podstawie kosztorysu
ofertowego wykonawcy stanowiacego zatacznik do niniejszej umowy;

b) nastgpi konieczno$¢ skrocenia terminu realizacji umowy ze wzgledu na zmniejszenie
zakresOw rzeczowych zamoéwienia na roboty budowlane zaakceptowanych przez
Zamawiajacego;

¢) zmian teleadresowych Stron umowy okreslonych w umowie;

d) w przypadku wystapienia obiektywnych zmian ocenianych jako Kkorzystne
dla Zamawiajacego;

e) wystapienia rob6t dodatkowych (w rozumieniu art. 455 ust. 1 pkt 3 ustawy Pzp), lub innych

zamoOwien powiazanych, niezbednych do prawidlowego wykonania zamoéwienia
podstawowego, ktérych wykonanie stalo sie konieczne lub celowe i ktére maja wpltyw
na realizacje niniejszego zamowienia.
W przypadku koniecznosci zrealizowania robét dodatkowych (w rozumieniu art. 455 ust.
1 pkt 3 ustawy p.z.p.), sporzadzony przez strony zostanie protokot koniecznosci okreslajacy
warto$¢ zwiekszenia zakresu przedmiotu umowy a rozliczenie tych robét, nastapi
w oparciu o ceny jednostkowe rob6t zawarte w kosztorysie ofertowym wykonawcy
stanowigcego zatacznik do niniejszej umowy lub w przypadku braku takiej ceny
na podstawie kosztorysu opracowanego na bazie no$nikow cen na podstawie ktoérych
sporzadzono kosztorys: /1) stawka roboczogodziny: ...zt/r-g, 2) koszty ogdlne (posrednie):
... (od R+9S), 3) koszty zakupu materiatow: ... (do M), 4) zysk: ... (do R+S+KOR+KOS),

f) podatek VAT: ... % - zapisy nieobowiazkowe/, oraz udokumentowanych cen materiatow
nie wyzszych niz §rednie ceny materiatow dla wojewddztwa podkarpackiego opublikowane
w  Wydawnictwie Sekocenbud, Orgbud, Wacetob (wybér wydawnictwa nalezy
do Zamawiajacego) dla kwartatu, w ktorym wykonywane byly roboty. W przypadku braku
powyzszych danych ceny uzgodnione zostang przez strony umowy. W przypadku
konieczno$ci zrealizowania robét dodatkowych (o ktérych mowa w art. 455 ust. 1 pkt 3
ustawy p.z.p.) sporzadzony przez strony zostanie protokot okreslajacy wartos§¢ zwiekszenia
zakresu przedmiotu umowy na podstawie kosztorysu ofertowego wykonawcy
stanowiacego zalacznik do niniejszej umowy;

g) wystapienia koniecznosci wykonania robdt zamiennych w stosunku do przewidzianych
dokumentacja przetargowa w sytuacji, gdy wykonanie tych robét bedzie niezbedne do
prawidtowego, t. j.: zgodnego z zasadami wiedzy technicznej i obowiazujacymi na dzier
odbioru robo6t przepisami wykonania przedmiotu umowy okreSlonego w § 1 ust. 1
niniejszej umowy. W przypadku konieczno$ci zrealizowania robdét zamiennych
sporzadzony przez strony zostanie na podstawie kosztorysu ofertowego wykonawcy
protokot réznicowy stanowiacego zatacznik do niniejszej umowy;

h) zmniejszenia, o ktérym mowa w § 1 ust. 8.
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11. Zmiany do umowy moze inicjowa¢ Zamawiajacy lub Wykonawca sktadajac pisemny wniosek

do drugiej strony.

12. Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagaja formy pisemnej pod rygorem niewaznosci,

o

przy czym do zmiany, o ktérej mowa w ust. 6 zd. 2 wystarczajace jest jednostronne, pisemne
oSwiadczenie Zamawiajacego.

§12
Odpowiedzialnos¢ i ryzyko

Zamawiajacy nie ponosi odpowiedzialnosci za szkody i wypadki oraz za szkody spowodowane
utrata rzeczy, sprzetu, maszyn i urzadzen oraz uszkodzeniem ciata lub $mierci w czasie
wykonywania robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny i ponosi wszelkie koszty z tytutu szkéd powstalych
w zwiazku z wykonywaniem Przedmiotu umowy, chyba, Ze powstanie szkod nastapito z winy
Zamawiajacego, badz jest skutkiem sity wyzszej. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ takze
za szkody w robotach, urzadzeniach, materialach, stanowiacych przedmiot odbioréw
czesciowych. Wykonawca powinien chroni¢ przed uszkodzeniem i kradzieza, a takze zapewnic
ich utrzymanie, wykonane przez siebie i Podwykonawcoéw roboty, urzadzenia i materialy
przeznaczone do wykonania robét od chwili rozpoczecia rob6t do odbioru koricowego
przedmiotu umowy. Winien on réwniez zabezpieczy¢ roboty przed szkodami w warunkach
zimowych oraz przed dzialaniem warunkéw atmosferycznych i wéd gruntowych.

. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ roéwniez za szkody i straty w robotach spowodowane

przez siebie podczas usuwania wad w okresie gwarancji jakosci i rekojmi za wady.

§13

Przedstawiciele stron i uczestnicy procesu inwestycyjnego
Strony ustalaja, Ze przedstawicielem Zamawiajacego w sprawie wykonania umowy bedzie: ...
Zamawiajacy zastrzegaja, Ze osoby wymienione w ust. 1 nie posiadaja upowaznienia do
podejmowania decyzji powodujacych zmiane warunkéw umowy, w szczegdlnosci wzrostu
kosztow i zwiekszenie lub zmiane zakresu inwestycji.
Strony ustalaja, Ze przedstawicielem Wykonawcy w sprawie wykonania umowy bedzie ...... .
Strony przyjmuja, ze osoby wskazane w niniejszym paragrafie sa uprawnione
do uzgadniania form i metod pracy, udzielania koniecznych informacji, podejmowania innych
niezbednych dziatari wynikajacych z niniejszej umowy koniecznych do prawidlowego
wykonywania przedmiotu umowy.
Zamawiajacy poinformuje Wykonawce o powolaniu inspektora/éw nadzoru inwestorskiego.
Inspektor nadzoru inwestorskiego i kierownik budowy dzialaja w granicach umocowania
okreslonego przepisami ustawy Prawo budowlane.
Zawiadomienia pomiedzy stronami we wszelkich sprawach zwiazanych z biezacym
wykonywaniem niniejszej umowy oprocz zastrzezonych w umowie formy pisemnej beda
dokonywane takze droga elektroniczng na nastepujace adresy mailowe:
1) Wykonawca: ......
2) Zamawiajacy: .....

. Strony zobowiazuja niezwlocznie informowaé sie o zmianie adresu, w tym takze

wymienionym w ust. 7. W przypadku braku poinformowania o zmianie adresu lub adresu
telefaksowego, o ktérym mowa w ust. 7 wystane wiadomo$ci uznaje sie za dostarczone.
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9. Wykonawca bedzie dysponowal nastepujacym kierownikiem budowy/rob6t drogowych:
................................... , nr tel. ..o, €-mail: ........................, posiadajacy uprawnienia
budowlane nr ........coceceevvevenennennen. wydane w dniu ........cccceeueee.

10.Zmiana osoby wymienionej w ust. 9, nastepowa¢ moze na wniosek Wykonawcy i za pisemna
zgoda Zamawiajacego. Wykonawca do wniosku dolaczy dokumenty potwierdzajace, zZe
proponowane osoby posiadaja odpowiednie uprawnienia, kwalifikacje i do$wiadczenie
zawodowe. Osoby proponowane przez Wykonawce musza spelnia¢ wymagania opisane w
SWZ.

§14
Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy

1. Wykonawca wni6st Zamawiajacemu przed podpisaniem niniejszej umowy zabezpieczenie
nalezytego wykonania umowy w wysokoéci 5 % ceny calkowitej podanej w ofercie
t. j.: w wysokosci: ..... zt (stownie zlotych: ..... /100) w formie ......

2. Zabezpieczenie wnoszone w pieniadzu nalezy wnie$¢ na rachunek bankowy Zamawiajacego.

3. Wniesione zabezpieczenie przeznaczone jest na zabezpieczenie roszczen z tytulu niewykonania
lub nienalezytego wykonania umowy oraz z tytutu naliczenia kar umownych.

4. W trakcie realizacji umowy Wykonawca moze dokona¢ zmiany formy zabezpieczenia na jedna
lub kilka form, o ktérych mowa w art. 450 ustawy p.z.p. Zmiana formy zabezpieczenia nie
stanowi zmiany Umowy.

5. Zwrot zabezpieczenia przez Zamawiajacego nastapi w nizej podanych wysokosciach
i terminach:

1) 70 % warto$ci wniesionego zabezpieczenia Zamawiajacy zwroci w terminie 30 dni od dnia
podpisania protokotu koicowego odbioru robét,

2) 30 % warto$ci wniesionego zabezpieczenia Zamawiajacy zwrdci nie pézniej niz w 15. dniu
po uplywie okresu rekojmi za wady lub gwarancji.

6. W przypadku zabezpieczenia w formie gwarancji lub poreczenia, okres ich obowiazywania nie
moze by¢ krétszy niz:

1) z tytulu nalezytego wykonania umowy - 30 dni od dnia podpisania protokotu koricowego
odbioru robét,

2) z tytutu usuniecia wad i usterek - nie pdzniej niz w 15 dniu po uptywie uplywu okresu
rekojmi za wady.

7. W przypadku zabezpieczenia w formie gwarangji lub poreczenia, okres ich obowigzywania nie
moze by¢ krétszy niz terminy wskazane w ust. 6 niniejszego paragrafu, z zastrzezeniem
postanowien art. 452 ust. 8 ustawy p.z.p.

8. W przypadku przedluZenia terminu wykonania przedmiotu umowy wskazanego w § 9 ust. 1
niniejszej umowy, skutkujacego tym, ze okres obowigzywania gwarancji lub poreczenia bytby
krétszy, anizeli terminy wynikajace z ust. 6 niniejszego paragrafu, Wykonawca przed
podpisaniem aneksu do niniejszej umowy, zobowiazany jest do przedtuzenia okresu
obowiazywania zabezpieczenia w taki sposéb, by po zmianie umowy w zakresie terminu
wykonania umowy, pokrywal si¢ z terminami wynikajacymi z ust. 6 niniejszej umowy
i przedlozenia Zamawiajacemu dokumentu potwierdzajacego takie przedluzenie,
z zastrzezeniem postanowien art. 452 ust. 8 - 10 p.z.p.
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§15
Postanowienia koncowe

1. Postanowienia niniejszej umowy nie naruszaja praw i obowiazkéw Zamawiajacego,
Wykonawcy, podwykonawcy i dalszego podwykonawcy wynikajacych z przepiséw art. 647(1)
Kodeksu cywilnego.

2. Wykonawca bez pisemnej zgody Zamawiajacego nie ma prawa dokonywania cesji
wierzytelnosci wynikajacych z niniejszej umowy na rzecz os6b trzecich, pod rygorem
niewaznosci.

3. W sprawach nie uregulowanych niniejsza umowa maja zastosowanie zapisy SWZ oraz
wszystkie odpowiednie przepisy prawa, majace zwigzek z wykonaniem przedmiotu umowy,
w tym: Prawo zamdwien publicznych (wraz z aktami wykonawczymi), Prawo budowlane
(wraz z aktami wykonawczymi), Kodeks cywilny.

4. Wszelkie spory miedzy Stronami, ktérych nie da sie rozstrzygna¢ polubownie, wynikle w
zwiazku z zawarciem lub realizacja Umowy, beda rozstrzygane przez sad powszechny
wlasciwy miejscowo dla siedziby Zamawiajacego z tym, Zze w sprawie majatkowej, w ktorej
zawarcie ugody jest dopuszczalne, kazda ze stron umowy, w przypadku sporu wynikajacego
z zamoOwienia, moze zlozy¢ wniosek o przeprowadzenie mediacji lub inne polubowne
rozwiazanie sporu do Sadu Polubownego przy Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej
Polskiej, wybranego mediatora albo osoby prowadzacej inne polubowne rozwiazanie sporu.

5. Zataczniki do umowy:

1) opis przedmiotu zamoéwienia (zal. nr 1),

2) oferta Wykonawcy (zal. nr 3)

3) harmonogram rzeczowo - finansowy (zal. nr 2)

4) kosztorys ofertowy Wykonawcy (zat. nr 4)

5) szczegbdtowa kalkulacja cen materialow i kosztow (zat. nr 5),

6) polisa OC wykonawcy zwiazana z przedmiotem zaméwienia wraz z dowodami optacenia
wymagalnych skladek (zal. nr 6),
stanowiga jej integralna czes¢.

6. Niniejsza umowe sporzadzono w 3 jednobrzmiacych egzemplarzach - 2 egzemplarze dla
Zamawiajacego i 1 egzemplarz dla Wykonawcy.

§ 16
Klauzula salwatoryjna

1. W przypadku stwierdzenia, ze ktoérekolwiek z postanowien umowy jest z mocy prawa
niewazne lub bezskuteczne, okoliczno$¢ ta nie bedzie miata wptywu na waznos¢ i skutecznosé
pozostatych postanowien, chyba zZe z okoliczno$ci wynika¢ bedzie w sposéb oczywisty, ze bez
postanowien niewaznych lub bezskutecznych, umowa nie zostataby zawarta.

2. W sytuacji, o ktérej mowa w ust. 1, Strony zobowigzane beda zawrze¢ aneks do umowy, w
ktorym sformutuja postanowienia zastepcze, ktorych cel gospodarczy i ekonomiczny bedzie
rownowazny lub maksymalnie zblizony do celu postanowiert niewaznych lub bezskutecznych.

Zamawiajacy Wykonawca
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